
  

 

Bestek 25243 Uitbreiding raccordement `t Harde                                                   Hoofdstuk 15 versie 6.0 Definitief 

 
HOOFDSTUK 15 Spoorwerken  

15.1 Algemene omschrijving van het werk 
 
Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

 Opbreken spoor en wissels; 
 Ontgraven padmateriaal; 

 Aanbrengen voegloos spoor; 

 Aanbrengen 5 nieuwe 1:9 wissels; 

 Aanbrengen 1 nieuw 1:9 Engels wissel 
 Maken thermietlassen en overgangstermietlassen; 

 Vernieuwen en herstellen looppaden; 

 Vernieuwen stootjukken; 
 Maken legplannen; 

 Grondwerken; 

 Leverantie van materialen; 

 Afvoeren van materialen; 
 Bijkomende werkzaamheden. 

 

15.2 Nadere omschrijving van de werkzaamheden  
 In de hierna volgende staat(staten) is(zijn) de beschrijving(en) van het uit te voeren 

werk opgenomen; 
 Het werk omvat, behalve indien dit uitdrukkelijk is uitgesloten, zowel het leveren als 

het monteren en/of het verwerken van de genoemde onderdelen; 
 Hoeveelheden berekend (daar waarop betrekking hebbende) in vaste m3 ; 
 Alle te leveren materialen in de kwaliteit nieuw, tenzij anders aangegeven; 
 Alle werkzaamheden en leveranties zijn zonder verrekening tenzij anders wordt; 

aangegeven. Niet - verrekenbare hoeveelheden zijn naar schatting conform gestelde 
in de UAV paragraaf 38 lid 2; 

 Het bepalen van de juiste hoeveelheden geschiedt door de aannemer a.h.v. de 
bestektekeningen; 

 In de kolom NV staat NV voor Niet Verrekenbaar. 

15.3 Spoorwerkzaamheden  
 

Post Omschrijving Een-
heid 

Hoe-
veel-
heid 

NV of 
VP 

Algemeen 

De te leveren bovenbouwmaterialen moeten minimaal voldoen 
aan het gestelde in bijlage 5 van dit bestek. Tenzij anders 
aangegeven. 
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Opbreken spoor, stootjuk en wissel, ontgraven en 
afvoeren oude ballast, ballastwerkzaamheden, bouwen 
spoor en wissels compleet, aanbrengen pad en opstellen 
alignementen en legplannen 

Demonteren, opnemen, transporteren, afvoeren bestaand 
spoor 

Demonteren, opnemen, transporteren en afvoeren storten 
bestaand spoor, inclusief afvoeren en storten oude houten 
dwarsliggers en niet bruikbare duoblok dwarsliggers (10% van 
de vrijkomende duoblokdwarsliggers op NA) volgens 
tekeningen L22045-B-01, L22045-B-02, L22045-B-11 en 
L22045-B-12. 
Vrijkomende spoorstaven in lengtes van 24 m1 transporteren 
en lossen in depot. 
Vrijkomende doublok dwarsliggers transporteren en lossen in 
depot. Duoblokdwarsliggers stapelen op voorgeschreven wijze 
met vulhout 
Rekening houden met een transportafstand naar het depot van 
maximaal 100 km 

Demonteren, opnemen, transporteren, afvoeren en storten 
bestaand stootjuk  

Demonteren, opnemen, transporteren, afvoeren en storten 
bestaand stootjuk, inclusief afvoeren en storten oude 
dwarsliggers volgens tekeningen L22045-B-01, L22045-B-02, 
L22045-B-11 en L22045-B-12. 

Opnemen bestaand wissel, transporteren en in depot lossen 

Opnemen in delen, transporteren en lossen in depot van een 
wissel volgens tekeningen L22045-B-01, L22045-B-02, 
L22045-B-11 en L22045-B-12.  
Rekening houden met een transportafstand naar het depot van 
maximaal 100 km. 

Ontgraven, transporteren, afvoeren en storten oude ballast 

Ontgraven, transporteren, afvoeren en storten oude ballast ter 
plaatse van de opgebroken sporen, stootjuk en wissel volgens 
tekeningen  L22045-B-01, L22045-B-02, L22045-B-11 en 
L22045-B-12. 
Gem. ontgravingsdiepte, conform ontwerp, 58-BS 
Inclusief alle bijkomende werkzaamheden 

Leveren, aanbrengen en verdichten recycle ballast 31,5/50 als 
onderlaag (20cm) 

Leveren, aanbrengen en verdichten recycle ballast 31,5/50 als 
onderlaag (20cm) volgens tekeningen  L22045-B-01, L22045-
B-02, L22045-B-11 en L22045-B-12 

Leveren en aanbrengen recycle ballast 22/40 als bovenlaag 

Leveren en aanbrengen recycle ballast 22/40 als bovenlaag  
volgens tekeningen  L22045-B-01, L22045-B-02, L22045-B-11 
en L22045-B-12. 
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Leveren en bouwen spoor NS90 54E1 

Leveren en bouwen voegloos spoor op NS90 dwarsliggers 
(hergebruik) op groot aantal met spoorstaafkwaliteit 54E1 
260Mn (hergebruik), inclusief bevestigingsmiddelen volgens 
tekeningen L22045-B-01, L22045-B-02, L22045-B-11 en 
L22045-B-12.  
Inclusief lichten, schiften en onderstoppen 
Inclusief de benodigde Thermitlassen 
Inclusief voegloos maken conform de vigerende richtlijn 
RLN00120-versie 003. 
Inclusief bijkomende werkzaamheden zoals maar niet 
uitputtend, afdoppen indien noodzakelijk en afwerken spoor 
Eventueel tekortkomende materialen bijleveren 

Leveren en bouwen spoor 14-001 54E1 

Leveren en bouwen voegloos spoor op 14-001 dwarsliggers 
(hergebruik) op groot aantal met spoorstaafkwaliteit 54E1 
260Mn (hergebruik), inclusief bevestigingsmiddelen volgens 
tekeningen L22045-B-01, L22045-B-02, L22045-B-11 en 
L22045-B-12.  
Inclusief lichten, schiften en onderstoppen 
Inclusief de benodigde Thermitlassen 
Inclusief voegloos maken conform de vigerende richtlijn 
RLN00120-versie 003. 
Inclusief bijkomende werkzaamheden zoals maar niet 
uitputtend, afdoppen indien noodzakelijk en afwerken spoor 

Leveren en bouwen wissel 54E1 

Leveren, bouwen en aanbrengen hergebruikt wissel 1:9 op 
betonnen wisselliggers spoorstaafkwaliteit 54E1 conform 
typetekening 420116/420117 inclusief snijding(-en). Tevens 
rekening houden met het bijleveren van spoorstaven op de 
dwarsliggers van de snijding. Wissel voorzien van wisselsteller 
type VHO met bijbehorende stangenset(-s) volgens tekeningen 
L22045-B-01, L22045-B-02, L22045-B-11 en L22045-B-12.  
Inclusief lichten, schiften en onderstoppen 
Inclusief de benodigde Thermitlassen 
Inclusief voegloos maken conform de vigerende richtlijn 
RLN00120-versie 003. 
Inclusief bijkomende werkzaamheden zoals maar niet 
uitputtend, afdoppen indien noodzakelijk en afwerken spoor 
Eventueel tekortkomende materialen bijleveren 

Leveren en bouwen Engels wissel 54E1 

Leveren, bouwen en aanbrengen hergebruikt Engels wissel 1:9 
op betonnen wisselliggers spoorstaafkwaliteit 54E1 conform 
typetekening 415099 inclusief snijding(-en). Tevens rekening 
houden met het bijleveren van spoorstaven op de dwarsliggers 
van de snijding. Wissel voorzien van 2 wisselstellers type VHO 
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met bijbehorende stangenset(-s) volgens tekeningen L22045-
B-01, L22045-B-02, L22045-B-11 en L22045-B-12.  
Inclusief lichten, schiften en onderstoppen 
Inclusief de benodigde Thermitlassen 
Inclusief voegloos maken conform de vigerende richtlijn 
RLN00120-versie 003. 
Inclusief bijkomende werkzaamheden zoals maar niet 
uitputtend, afdoppen indien noodzakelijk en afwerken spoor 
Eventueel tekortkomende materialen bijleveren 

Leveren en bouwen spoorbeëindiging 

Leveren, bouwen en aanbrengen hergebruikte spoorbeëindiging 
type Fixstop op 14-002 liggers 54E1 conform typetekening 
inclusief het bijleveren van spoorstaven op de dwarsliggers op 
het voorschrift slechts 1 (nieuw) afsluitbord aanbrengen. 
volgens tekeningen L22045-B-01, L22045-B-02, L22045-B-11 
en L22045-B-12. 
Inclusief half zwevende constructielassen (breeklas). 
Conform het gestelde in de OVS00056-9 versie 009 paragraaf 
5.2  
In afwijking op het voorschrift slechts 1 (nieuw) afsluitbord 
aanbrengen. volgens tekeningen L22045-B-01, L22045-B-02, 
L22045-B-11 en L22045-B-12.  
Inclusief lichten, schiften en onderstoppen 
Inclusief voegloos maken conform de vigerende richtlijn 
RLN00120-versie 003. 
Inclusief bijkomende werkzaamheden zoals maar niet 
uitputtend, afdoppen indien noodzakelijk en afwerken spoor 
Eventueel tekortkomende materialen bijleveren 

Lichten, onderstoppen en schiften spoor 19 en wissel 924. 

Lichten, onderstoppen en schiften spoor 19 en wissel 924 
volgens tekeningen  L22045-B-01, L22045-B-02, L22045-B-11 
en L22045-B-12 
Inclusief bijkomende werkzaamheden zoals maar niet 
uitputtend, afdoppen indien noodzakelijk en afwerken spoor 
Eventueel tekortkomende materialen bijleveren 

Ontgraven, transporteren, afvoeren en storten padmateriaal 

Ontgraven, transporteren, afvoeren en storten bij een erkend 
verwerker van padmateriaal, volgens tekeningen  L22045-B-
01, L22045-B-02, L22045-B-11 en L22045-B-12 
Gemiddelde ontgravingsdiepte 0,1 m –MV 
Gemiddelde ontgravingsbreedte 0,8 m 

Leveren en aanbrengen looppad 

Aanbrengen looppad langs en tussen de sporen en wissels  
Leveren en aanbrengen porfier 0/8 met een blijvende dikte van 
0,10 m, volgens tekeningen L22045-B-01, L22045-B-02, 
L22045-B-11 en L22045-B-12 .   
Breedte nieuwe looppad 0,8 meter   
Intrillen na aanbrengen  
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Post Omschrijving Een-
heid 

Hoe-
veel-
heid 

NV of 
VP 

Inclusief bijkomende werkzaamheden zoals maar niet 
uitputtend, afdoppen indien noodzakelijk en afwerken van het 
naastgelegen spoor 

Opstellen uitvoeringsalignement en uitvoeringlegplannen 

Opstellen uitvoeringsaligement en uitvoeringslegplannen 
De door de aannemer te maken legplannen moeten minimaal 
voldoen aan de bovengenoemde eisen en  
normen en de details op de bestektekeningen, alsmede 
onderstaande eisen. 
Het legplan moet ter goedkeuring aan de directie worden 
voorgelegd. 
In het legplan zijn minimaal vastgelegd: 
1. type spoor en wissels; 
2. soort, kwaliteit van de spoorstaven en dwarsliggers en 
wisselliggers; 
3. lengte en plaats van te leggen spoorstaven; 
4. plaats van alle lassen. 
5. plaats van de aangelegde looppaden 
6. soort ballast en padmaterialen. 
 
Het door de aannemer op te stellen uitvoeringalignement dient 
minimaal te voldoen aan de bovengenoemde eisen en   
normen en de details op de bestektekeningen, alsmede aan de 
vigerende ontwerpvoorschriften OVS00056 van ProRail op het 
moment van publicatie 
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15.4 Specificaties spoor gerelateerde bouwstoffen 
 

15.4.1 Algemeen 
1. Bij oplevering moet het spoor minimaal voldoen aan de volgende eisen: de door 

ProRail aangegeven BW (bodemwaarde) conform Instandhoudingsspecificaties 
Spoorinfra – Baan en Overwegen, OHD00033-1 versie 7 d.d. 1-1-2015 en 
Instandhoudingsspecificaties voor de spoorgeometrie, OHD00022-2 versie 4 d.d. 1-1-
2009. 

2. Indien niet voldoende of kwalitatief onvoldoende bruikbare materialen in de “markt” 
verkrijgbaar zijn dienen daar waar nodig materialen met de kwaliteit nieuw geleverd 
te worden. 
 

15.4.2 Directieleveranties. 
3. Er zijn in dit bestek geen directieleveranties opgenomen. 

 
 

15.4.3 Kwaliteitseisen bruikbare betondwarsliggers  
1. Dwarsliggers van het type NS90 en beton dwarsliggers type 14-001 en 14-002. 
2. Eveneens toelaatbaar zijn dwarsliggers van de types B70 en B90 geschikt voor het 

spoorstaaftype 54E1 of 54E5. 
3. Kwaliteit goed bruikbaar. 
4. Maximale uitbrokkeling op de hoeken van de beton 15 mm diep. 
5. Kraagbouten goed verankerd in de beton, het betonoppervlak rondom de kraagbouten 

tot min. 5 cm uit de bouten onbeschadigd. 
6. Spoorwijdte 1435 mm met een tolerantie van -2 / +5 mm. 
7. Slijtplaatje, kwaliteit nieuw. 
8. De dwarsliggers voorzien van nieuwe Vossloh bevestiging (of gelijkwaardig) geschikt 

voor spoorstaafprofiel 54E1. Kwaliteit nieuw. 
9. Wfp voor spoorstaafprofiel 54E1. Kwaliteit nieuw. 

 

15.4.4 Kwaliteitseisen bevestigingsmiddelen. 
1. Rughellingplaten t.p.v. vernieuwde lange wisselhouten: 

 Kwaliteit bruikbaar; 
 Passend bij betreffende spoorstaaf profiel 54E1; 
 Vlakke uitvoering; 
 Gaaf, geen scheuren en geen abnormale slijtage. 

 
2. Vossloh/klemset bevestigingen voor rug(helling)platen en slijtplankjes 

 Kwaliteit nieuw. 
 

3. Slijtplaatjes kwaliteit nieuw. 
 

15.4.5 Kwaliteitseisen (bruikbare) wissels. 
1. Wissel, met indirecte bevestiging, voegloos (of voegloos te maken) met recht 

mangaanstalen puntstuk met aangelaste spoorstaven. Kwaliteit goed bruikbaar. 
2. Tongen mogen geen noemenswaardige afslijting (meer dan 30% bedraagt) vertonen. 
3. Leeftijd ijzerwerk maximaal 20 jaar. 
4. Spoorstaafprofiel 54E1. 
5. Dwarsliggers beton. 
6. Maximale uitbrokkeling op de hoeken van de beton 15 mm diep. En geen overige 

visuele gebreken. 
7. Het wissel te voorzien van Austrorollen. 
8. Het wissel geschikt maken voor installatie, en voorzien van een VHO-steller inclusief 

bij behorende stangen sets. 
9. Het engelse wissel geschikt maken voor installatie, en voorzien van twee VHO-stellers 

inclusief bij behorende stangen sets. 
10. Inclusief wit geschilderd vrije ruimte merk(-en).  
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11. Achter het wissel lange wisselliggers toepassen zodat er geen situatie ontstaat met 
ingekopte dwarsliggers. 

12. Het wisselnummer door middel van een standaard bordje bij de steller aanbrengen. 
13. Bevestigingsmiddelen (klemsets) in kwaliteit nieuw. 

Opgemerkt wordt hierbij dat: 
14. De wissels In afwijking van ProRail richtlijn RLN00412-V003 3.4.1.2 voor dit project 

wel mogen worden samengesteld met componenten van andere wissels van hetzelfde 
type. 

15. De posities van voeglassen In afwijking van ProRail richtlijn RLN00412-V003 voor dit 
project wel mogen afwijken van 3.4.3.1. Hierbij de “standaard regels” voor de 
minimale spoorstaaflengtes in acht nemen en in overleg met directie.  
 

15.4.6 Kwaliteitseisen te leveren bruikbare spoorstaven (of secties) 
 

1. Geen visueel waarneembare gebreken. 
2. Geen uitbrokkeling of scheuren. 
3. Bij toepassen van secties is het uitgangspunt secties met een lengte van 30 m. 
4. Spoorstaven uitgangspunt 29 m. Ongeboord (eventueel oude laskamers verwijderen). 
5. Geen (oude) lijmlassen aanwezig. 
6. Maximaal 2 stomplassen/thermietlassen of bekistlassen per 29 m spoorstaaf lengte, 

waarbij deze minimaal 6 meter uit elkaar moeten liggen en tenminste 3 meter uit het 
einde van de spoorstaaf. 

7. Geen oude kabelverbindingen. Cq. deze te verwijderen. 
8. Spoorstaven niet geknikt horizontaal en/of verticaal. 
9. Geen golfslijtage op het loopvlak. 
10. Afslijting (hoogte) van de rijspoorstaven maximaal 3 mm. 
11. Zijdelingse afslijting van de rijspoorstaven is slechts aan één kant toegestaan tot 

maximaal 10 graden. 
12. Spoorstaafprofiel 54E1 of 54E5 
13. Leeftijd maximaal 25 jaar. 
14. Trekvastheid minimaal 900 N/mm2. 

 

15.4.7 Kwaliteitseisen looppadmateriaal. 
1. Te noemen padverhardingsmateriaal: porfier 
2. Gradatie 0/8 mm. 
3. Het materiaal moet voldoen aan het gestelde in de ProRail SPC00173 Versie 003. 

 

15.4.8 Keuring van de bruikbare materialen. 
1. De directie moet in staat worden gesteld de bruikbare bovenbouwmaterialen voor 

afname te kunnen keuren. 
2. Eindkeuring van de te leveren bruikbare/nieuwe materialen op de bouwlocatie of in 

het werk. De directie mag te allen tijde de in het werk aangebrachte (toe te passen  
of toegepaste) bruikbare materialen afkeuren. 

15.5 Technische specificaties voor uitvoering. 
 

15.5.1 Dwarsliggers. 
1. De dwarsliggers haaks op de spoorstaafvoet leggen op een hart op hart afstand van 

0,75 (op normaal aantal) meter, met incidenteel een tolerantie van maximaal 5 cm. 
2. De dwarsliggers ten minste 5 cm naast een thermiet-, stomp of bekistlas leggen. 

 

15.5.2 Preventief onderhoud van wissels. 
 Het vastzitten van alle bevestigingsmaterialen. 
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15.5.3 Spoorligging. 
Na het aanleggen, wijzigen of vernieuwen van sporen en wissels dient de spoorligging bij 
ingebruikneming en bij oplevering tot aan het einde van de onderhoudstermijn te voldoen 
aan de volgende eisen: 
1. Horizontaal: 

 maximale maatafwijking ten opzichte van de aangegeven as: 1 cm; 
 bij een koorde-lengte van 20 m bedraagt het maximale toelaatbare verschil 

tussen de werkelijke en de theoretische pijlwaarde: 2 mm 
Voor een rechtstand is de theoretische pijlwaarde 0 mm. 

2. Verticaal: 
Bij een koorde lengte van 20 m bedraagt het maximaal toelaatbare verschil tussen de 
werkelijke en de theoretische pijlwaarde: 2 mm. 

15.6 Eisen aan de uitvoering van werkzaamheden. 
 

15.6.1 Ballastwerkzaamheden 
1. Het is niet toegestaan met luchtbanden (dolrijden van de ondergrond) in het cunet 

van het spoor te rijden. Dit geldt niet voor rupsbanden. Dit geldt ook niet voor het 
berijden van de onderlaag van het ballastbed of oude ballastlagen. 

2. Het ballastbed verdichten alvorens wordt begonnen met het bouwen of leggen van de 
sporen. 

3. Het ballastbed schoon van verontreinigingen door zand, verhardingsmateriaal voor 
paden en dergelijke opleveren. 

4. Ballastbed afwerken zoals elders beschreven. 
 

15.6.2 Verwerken van spoorstaven 
1. Tijdelijke voegen waar nodig ondersteunen. 
2. Voordat de spoorstaven worden opgezet, de oplegvlakken en de kluisgaten van 

rughellingplaten en klemhouders schoonmaken. 
3. Smeren temperatuurlassen. 
 

15.6.3 Tijdelijke lassen bij spoor in exploitatie 

1. Tijdelijke lassen met noodlasklemmen. 
1. Tijdelijke voeglassen in de hoofdlijn met noodlasklemmen zijn maximaal 24 uur 

toegestaan. 
2. Voeglassen te voorzien van (indien noodzakelijk doorgezette) lasplaten welke met 

twee geborgde klemmen vastgezet zijn. 
3. Tijdelijke lassen een keer daags monitoren. 

 

15.6.4 Het lichten, stoppen en schiften van sporen en wissels 
1. Vóór het lichten van sporen, wissels en kruisingen alle bevestigingsmiddelen 

aandraaien. 
2. Het spoor in de juiste strekking leggen voordat de bevestigingsmiddelen worden 

vastgedraaid. 
3. Per machinale stopbeurt het spoor maximaal 8 cm lichten. 
4. Bij het lichten van sporen en wissels een eventuele uitloop maken, ter voorkoming 

van ontoelaatbare hoogteverschillen van gelicht naar niet gelicht spoor. Uitgangspunt 
voor de lengte van de uitloop minimaal 400 x de lichthoogte. 
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15.7 Technische begrippen spoorwerken 
 

15.7.1 Spoor 

1. Begrip: Afdoppen klembouten. 
Onder het afdoppen van klembouten wordt verstaan het insmeren met Emaline 3000 of 
gelijkwaardig van de klembouten en de bovenzijde van de moeren in sporen en wissels na 
het vastzetten. 
 

15.7.2 Dwarsliggers 

1. Begrip: Verwisselen dwarsligger 
Het verwisselen van dwarsliggers omvat het vervangen van een bestaande dwarsligger of 
een gekoppelde dwarsligger (dubbelligger) door een andere dwarsligger of een gekoppelde 
dwarsligger (dubbelligger) en omvat mede: 
 herstellen ballastbed; 
 onderstoppen dwarsligger of dubbelligger; 
 afwerken ballastbed; 
 afvalstoffen afvoeren naar een erkende verwerker. 

2. Begrip: Regelen dwarsliggers 
Het regelen van dwarsliggers bestaat uit: 
 losnemen en verwijderen bevestigingsmiddelen van de te verschuiven dwarsliggers; 
 ontgraven en tijdelijk deponeren ballast ten behoeve van hergebruik op dezelfde 

locatie; 
 wijzigen dwarsliggerafstanden; 
 aanbrengen bevestigingsmiddelen; 
 aanbrengen tijdelijk gedeponeerde ballast; 
 onderstoppen dwarsliggers; 
 afwerken ballastbed. 

 

15.7.3 Spoorligging 

1. Begrip: Lichten spoor 
Onder lichten van het spoor wordt verstaan het handmatig of machinaal op de (vooraf) 
bepaalde hoogte en eventueel in verkanting brengen van de bovenkant van de 
spoorstaven. 

2. Begrip: Onderstoppen spoor 
Onder onderstoppen van het spoor of wissel wordt verstaan het mechanisch verdichten van 
de steenslag onder de dwarsliggers/wisselliggers.  
Onder handmatig onderstoppen van het spoor of wissel wordt verstaan het onderstoppen 
van het spoor met handgereedschap.  
Onder machinaal onderstoppen van het spoor wordt verstaan het onderstoppen van het 
spoor met materieel voorzien van een stopaggregaat. 

3. Begrip: Schiften 
Onder schiften van het spoor wordt verstaan het spoor in dwarsrichting op de (vooraf) 
bepaalde plaats brengen. 

4. Begrip: Omschiften spoor/wissel 
Het omschiften van een spoor of wissel bestaat uit: 
 ontgraven en eventueel tijdelijk deponeren kop ballastbed; 
 los nemen bevestigingsmiddelen van één been; 
 in dwarsrichting verplaatsen; 
 vastzetten en afdoppen bevestigingsmiddelen; 
 aanbrengen eventueel gedeponeerde of nieuwe kop ballastbed; 
 onderstoppen omgeschift spoor; 
 afwerken ballastbed; 
 afvalstoffen afvoeren naar een erkende verwerker. 
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15.7.4 Ballastbed 

1. Begrip: Ballastbed 
 
Met betrekking tot het ballastbed wordt verstaan onder: 
 Afdeklaag: een laag ballastmateriaal van fijne gradering als scheiding tussen het 

zandlichaam en het grove ballastmateriaal, constructief behorend tot het ballastbed; 
 Onderlaag: een laag ballastmateriaal gelegen onder het niveau van de onderzijde van 

de dwarsliggers aangebracht op zandbed, afdeklaag of betondek; 
 Bovenlaag: een laag ballastmateriaal gelegen boven het niveau van de onderzijde van 

de dwarsliggers; 
 Profileerlaag: een laag ballastmateriaal die wordt aangebracht ten behoeve van het 

onder profiel afwerken van het ballastbed. 

2. Begrip: Afwerken ballastbed 
Onder het afwerken van het ballastbed wordt verstaan het verwerken van de ballast tot 
het voorgeschreven profiel en het verwijderen van ballast achter de bevestigingsmiddelen. 

  


