
BIJLAGE B02 OVERZICHT FINANCIEEL VERLOOP  VOOR DE REALISATIE CLDR PROJECT
Labinrichting
datum: 30-1-2026

CONTRACT

AANNEEMSOM 100%

97,50% 2,50%

ONTWERPFASE + P&C FASE BOUWPERIODE ONDERHOUDSTERMIJN Onderhoud en servicecontract via VHM
eindigt met contract ca 2-3 jaar 2 jaar

*service
*inclusief gepland onderhoud

geen extra facturen voor UMCG
(tenzij wijzigingen)
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=einde commissioning
akkoord door Technisch Beheer Storingsmeldingen 24/7 via 1e lijns meldng door UMCG
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