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De ondergetekenden:
1. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), gevestigd aan Hanzeplein 1, 9713 GZ te Groningen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01169570, te dezen vertegenwoordigd door naam, functie,
hierna te noemen: Opdrachtgever,
en
2. Bedrijfsnaam Opdrachtnemer, gevestigd aan straat + nummer, postcode te plaats, ingeschreven in het handelsregister onder nummer nummer, te dezen vertegenwoordigd door naam, functie
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Overwegende dat:
1. De Opdrachtgever het voornemen heeft om het project Realisatie Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research (hierna te noemen: het "Project") tot stand te brengen. Om het Project tot stand te brengen, moeten werkzaamheden worden verricht ter voorbereiding van de uitvoering van het Project (voorbereidingswerkzaamheden gedurende de ontwerpfase) en ter uitvoering van het Project (uitvoeringswerkzaamheden na de ontwerpfase);

2. De Opdrachtgever, om het Project te realiseren, bepaalde voorbereidingswerkzaamheden wil (doen) verrichten door gebruik te maken van kennis, expertise en ervaring uit verschillende vakgebieden. De organisaties die deze kennis, expertise en ervaring ter beschikking stellen ten behoeve van het Project werken met de Opdrachtgever samen in de vorm van een bouwteam (hierna te noemen: het "Bouwteam"), waarbij elk van deze organisaties een deelnemer (hierna te noemen: een "Deelnemer") in het Bouwteam is. De Opdrachtgever heeft de eisen (zoals competenties en kwalificaties) bepaald waaraan de personen die namens deze organisaties deelnemen in het Bouwteam dienen te voldoen;

3. De Deelnemers in het Bouwteam in gecoördineerd verband met elkaar de voorbereidingswerkzaamheden verrichten die zij elk zelfstandig op grond van hun bilaterale Overeenkomst met de Opdrachtgever, dan wel de Opdrachtnemer zijn overeengekomen ten behoeve van de Bouwteamdoelstelling (zoals hierna gedefinieerd);

4. Partijen de overtuiging hebben dat een goede samenwerking (en het daaraan werken) en aandacht voor houding en gedrag in het Bouwteam bevorderlijk is voor de onderlinge verhoudingen tussen de Deelnemers in het Bouwteam en daarmee voor het succesvol tot stand brengen van het Project;

5. De Opdrachtgever actief zal deelnemen in het Bouwteam;

6. Elke Deelnemer die met de Opdrachtgever een bilaterale Overeenkomst aangaat (hierna te noemen: "Deelnemer vanuit Opdrachtgever") uitsluitend contractuele verplichtingen heeft jegens de Opdrachtgever en niet jegens de andere Deelnemers. De werkzaamheden die elke Deelnemer vanuit Opdrachtgever in het Bouwteam verricht, verricht hij als verplichting jegens de Opdrachtgever;

7. Elke Deelnemer die met de Opdrachtnemer een bilaterale Overeenkomst aangaat (hierna te noemen: "Deelnemer vanuit Opdrachtnemer") uitsluitend contractuele verplichtingen heeft jegens de Opdrachtnemer en niet jegens de andere Deelnemers. De werkzaamheden die elke Deelnemer vanuit Opdrachtnemer in het Bouwteam verricht, verricht hij als verplichting jegens de Opdrachtnemer;

8. De onderhavige overeenkomst wordt aangegaan tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Deze Overeenkomst beschrijft de bijdrage die de Opdrachtnemer zal leveren aan de voorbereidingswerkzaamheden. Deze Overeenkomst beschrijft tevens de samenwerking en coördinatie tussen de Deelnemers in het Bouwteam;

9. De Opdrachtnemer de uitvoeringswerkzaamheden zal verrichten indien de contractvormingsprocedure (zoals nader uitgewerkt in deze Overeenkomst) succesvol is doorlopen. Indien de contractvormingsprocedure succesvol is doorlopen, gaan Partijen een overeenkomst van aanneming van werk aan. Het concept model van deze overeenkomst van aanneming van werk is als Bijlage 5 aan deze Overeenkomst gehecht;

10. De financiële uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het Project belangrijk zijn voor elke Deelnemer. Elke Deelnemer heeft de verplichting te waarschuwen indien deze het Project niet langer als uitvoerbaar of (financieel) haalbaar beoordeelt. Ten behoeve van de verificatie daarvan, heeft de Opdrachtgever een voorlopig beschikbaar budget (hierna te noemen: het “Taakstellend Budget”) van het Project geformuleerd. Dit Taakstellend Budget betreft een inschatting van de kosten van de Opdrachtnemer (inclusief de kosten van de Deelnemers vanuit Opdrachtnemer), voor de uitvoering van de voorbereidingswerkzaamheden, de uitvoeringswerkzaamheden van het Project en, indien van toepassing, tevens de onderhoudswerkzaamheden gedurende een bepaalde periode al dan niet gevolgd door ontmanteling en/of sloop van het Project. Op het moment van het tot stand komen van deze Overeenkomst verklaart elk van Partijen geen redenen te hebben om aan te nemen dat dit Taakstellend Budget niet realistisch is om de daarvoor voorziene werkzaamheden uit te voeren. Opdrachtgever geeft hiertoe inzicht in de aan het Taakstellend Budget ten grondslag liggende onderbouwing. Deze verklaring heeft als enige doel om op voorhand in te schatten of het zinvol is om de voorbereidingswerkzaamheden op de wijze als beschreven in deze Overeenkomst in het Bouwteam aan te vangen en te verrichten;  

11. De Opdrachtgever voor de totstandkoming van deze Overeenkomst, en de daaropvolgende mogelijke Overeenkomst van aanneming van Werk, een Europese aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform het ARW2016 zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2020, nr. 30657.


Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
1. Rechtskarakter
1.1. Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een Overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.

2. Contractdocumenten en rangorde
2.1. De volgende documenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor Partijen uit deze Overeenkomst voortvloeien:
a. De door Partijen ondertekende Overeenkomst, inclusief overwegingen en zonder bijlage(n);
b. Bijlage 1: Samenwerkingsplan; 
c. Bijlage 2: De UMCG takenlijst; 
d. Bijlage 3: Taakstellend Budget inclusief onderbouwing;
e. Bijlage 4: Nota’s van Inlichtingen. Waarbij Nota’s van Inlichtingen van een latere datum prevaleren boven die van een eerdere datum;
f. Bijlage 5: Concept model UMCG leveringsovereenkomst;
g. Bijlage 6: Informatie die door of namens de Opdrachtgever voorafgaand aan het sluiten van deze Overeenkomst is gedeeld met de Opdrachtnemer en de leidraad zoals gedeeld in de aanbesteding met kenmerk X.

2.2. Bij onderlinge tegenstrijdigheden tussen de onder artikel 2.1 genoemde documenten, geldt dat deze Overeenkomst (inclusief overwegingen en zonder bijlage(n)) vóór de Bijlagen gaat, en de Bijlage met een lager nummer vóór de Bijlage met een hoger nummer gaat. Bij tegenstrijdigheden tussen hetgeen is opgenomen in de Nota’s van Inlichtingen, gaat de Nota van Inlichtingen van een recentere datum vóór de Nota van Inlichtingen van latere datum, tenzij in deze Overeenkomst uitdrukkelijke een andere toepasselijke rangorde is opgenomen. De Inschrijving prevaleert echter boven alle andere in artikel 2.1 genoemde documenten, indien in de Inschrijving meer is aangeboden dan is gevraagd door Opdrachtgever en dit meer aangebodene door Opdrachtgever als positief wordt bevonden. Eén en ander ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtgever.

2.3. De woorden en uitdrukkingen die in deze Overeenkomst met een hoofdletter zijn geschreven hebben de betekenis die hieraan in onderstaande opsomming is gegeven, tenzij expliciet anders opgenomen. 

	Begrip
	Definitie

	Aanvraag/Leidraad
	Het document van Opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 2.1 onder g (Bijlage 6).

	Bijlage
	Een Bijlage bij deze Overeenkomst zoals genoemd in artikel 2.1.

	Bouwteam
	De voor een deel van de ontwerpfase van het Project gekozen organisatie met de betekenis die daaraan is gegeven in overweging 2 van de considerans. Het Bouwteam bestaat uit Deelnemers.

	Bouwteamdoelstelling
	De doelstelling van het Bouwteam zoals verwoord in artikel 3.1.

	Deelnemers
	De Opdrachtgever, Deelnemers vanuit Opdrachtgever, waaronder ook de Opdrachtnemer, en Deelnemers vanuit Opdrachtnemer. Elk van hen is een Deelnemer.

	Deelnemers vanuit Opdrachtnemer
	De organisaties benoemd in artikel 4.1, waarmee de Opdrachtnemer een bilaterale overeenkomst is aangegaan, op grond waarvan deze organisaties met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst hun kennis en ervaring ter beschikking stellen aan de Opdrachtnemer ten behoeve van het Project en de Bouwteamdoelstelling gedurende een specifieke periode van de ontwerpfase van het Project. 

	Deelnemers vanuit Opdrachtgever
	De organisaties genoemd in artikel 4.1, waaronder ook de Opdrachtnemer, 
waarmee de Opdrachtgever een bilaterale Overeenkomst is aangegaan, op grond waarvan deze organisaties met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst hun kennis en ervaring ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever ten behoeve van het Project en de Bouwteamdoelstelling gedurende een specifieke periode van de ontwerpfase van het Project. Elk van hen is een Deelnemer vanuit Opdrachtgever.

	Definitief Ontwerp (DO)
	Indien Definitief ontwerp niet reeds is opgesteld en verstrekt door Opdrachtgever, wordt bedoeld het Definitief ontwerp zoals nader omschreven in de Standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2014.

	Inschrijving
	De aanbieding van Opdrachtnemer d.d. datum, met kenmerk kenmerk op basis van de leidraad d.d. 15 januari, op basis waarvan Opdrachtgever de bouwteamfase van het Project aan Opdrachtnemer heeft opgedragen. De Inschrijving is onderdeel van de Overeenkomst.

	Nota’s van Inlichtingen
	De nota’s van inlichtingen die als Bijlage 4 aan deze Overeenkomst zijn gehecht.

	Overeenkomst
	Onderhavige bouwteamovereenkomst, inclusief overwegingen en overige contractdocumenten en/of bijlage(n). 

	Overmacht
	Het niet kunnen nakomen van deze Overeenkomst ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming. Onder Overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, (wilde)stakingen, ziekte van personeel, automatiseringsproblematiek, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen of van de systeem programmatuur, wanprestatie van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer.

	Partijen
	De Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk. Elk van hen is een Partij.

	Project
	Het project zoals nader omschreven in overweging 1 van de considerans.

	Risicodossier
	Het door een Deelnemer op te stellen dossier waarin een overzicht is opgenomen van geïdentificeerde risico’s, op basis van het format dat als bijlage aan de concept UMCG Leveringsovereenkomst (Bijlage 5) wordt gehecht.

	Taakstellend Budget
	Het budget zoals omschreven in overweging 10 van de considerans en zoals bijgevoegd in Bijlage 3.

	Technisch ontwerp (TO)
	Het technisch ontwerp zoals nader omschreven in de standaardtaakbeschrijving DNR - STB 2014 


	Voorontwerp (VO)
	Indien Voorontwerp niet reeds is opgesteld en verstrekt door Opdrachtgever, wordt bedoeld het Voorontwerp zoals nader omschreven in de Standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2014

	Werk
	Betreft de uitvoering van bouwkundige, installatietechnische en bijkomende werkzaamheden ten behoeve van het Project.




3. Bouwteamdoelstellingen 
3.1. De doelstelling van het Bouwteam (hierna te noemen: de "Bouwteamdoelstelling") is het tot stand brengen van de in artikel 3.3 genoemde documenten die voldoen aan de in artikel 3.4 genoemde eisen van de Opdrachtgever, met inachtneming van de documenten en doelen genoemd in artikel 3.5. 

3.2. De Opdrachtgever heeft voor aanvang van deze Overeenkomst de volgende documenten opgesteld, zoals genoemd in Bijlage 6 en de daarin genoemde bijlage(n).

De Opdrachtgever verstrekt deze documenten tevens aan de andere Deelnemers vanuit Opdrachtgever ter aanvang van de voorbereidingswerkzaamheden in het Bouwteam. De Opdrachtnemer is gehouden deze documenten te verstrekken aan de Deelnemers vanuit Opdrachtnemer.
       
De verstrekte documenten gelden als contractdocument en als vertrekpunt voor de nadere uitwerking. 

3.3. De Partijen bij deze Overeenkomst, alsmede de andere Deelnemers in het Bouwteam, Werken samen in het Bouwteam om bij te dragen aan het tot stand brengen van de hierna genoemde documenten, welke dienen te voldoen aan de eisen van de Opdrachtgever:
a. Definitief Ontwerp en Technisch Ontwerp en dat wordt uitgewerkt op basis van de in artikel 3.2 genoemde documenten;
b. Een uitvoeringsplanning om de uitvoeringswerkzaamheden te kunnen verrichten op grond van de beoogde Overeenkomst van aanneming van Werk;
c. Een Risicodossier; 
d. Een commissioningsplan;
e. Een open begroting van de uitvoeringsfase op elementniveau;
f. Plannen van aanpak;

3.4. De eisen waaraan de in artikel 3.3 genoemde documenten dienen te voldoen zijn: beschrijf op concrete, duidelijke en volledige wijze de eisen en randvoorwaarden waar de in artikel 3.3 genoemde documenten aan moet voldoen, willen deze acceptabel zijn voor de Opdrachtgever. Besteedt hierbij aandacht aan:
a. Het voldoen aan het Programma van Eisen
b. Het is gebaseerd op de Inschrijving
c. Het is vergunbaar 
d. Het kan worden uitgevoerd binnen het Taakstellend Budget

3.5. Partijen, alsmede de andere Deelnemers in het Bouwteam, nemen bij het tot stand komen van de in artikel 3.3 genoemde documenten en het naleven van hun verplichtingen, de volgende documenten en de informatie daarin opgenomen, evenals de volgende doelen als uitgangspunt:
a. De planning voor de ontwerpfase (aangehecht in Bijlage 6 zoals van tijd tot tijd gewijzigd):
b. Het Taakstellend Budget (aangehecht in Bijlage 3): en
c. Het realiseren van andere optimalisaties (bijvoorbeeld kostenbesparingen en/of uitvoeringsplanningen), het beperken van omgevingshinder, het verder verhogen van de uitvoerbaarheid, het beperken van risico's, het verhogen van huidig toekomstig circulair gebruik van bouwmaterialen.
d. Het doel wat de Opdrachtgever met het bouwteam beoogt is het komen tot een integraal op alle disciplines afgestemd ontwerp inclusief: ontwerpoptimalisaties, het optimaliseren van ontwerp- en uitvoeringscapaciteit, het beperken van omgevingshinder, het verhogen van de uitvoerbaarheid, het beperken van risico's. 

4. Samenstelling van het Bouwteam
4.1. Het Bouwteam heeft de volgende Deelnemers:
a. De Opdrachtgever, namens hem functie persoon die namens hem deelneemt. De rol van de Opdrachtgever heeft betrekking op: benoem kort;
b. De Opdrachtnemer, namens hem functie persoon die namens hem deelneemt. De rol van de Opdrachtnemer heeft betrekking op: benoem kort;
c. Benoem de andere Deelnemers in het bouwteam, evenals de personen (incl. functies) die namens elk van hen deelnemen.

4.2.  De eisen en taken die ten aanzien van elke Deelnemer gelden zijn opgenomen in Bijlage 1 en 2. De specifieke werkzaamheden die elke Deelnemer moet verrichten ten behoeve van de Bouwteamdoelstelling zijn uitgewerkt in artikel 6 (ten aanzien van de Opdrachtgever), artikel 7 (ten aanzien van elke Deelnemer met uitzondering van de Opdrachtgever), artikel 8 (ten aanzien van de Opdrachtnemer). 

4.3. De Opdrachtgever is, bevoegd om het Bouwteam uit te breiden, of een of meer andere Deelnemers vanuit Opdrachtgever te vervangen of te verwijderen. Deze uitbreiding, vervanging of verwijdering tast de in artikel 12 omschreven positie van de Opdrachtnemer inzake het exclusieve recht om een aanbieding te mogen doen, niet aan.

4.4. De Opdrachtnemer is, na goedkeuring van de Opdrachtgever, bevoegd om een of meer andere Deelnemers vanuit Opdrachtnemer te vervangen of verwijderen. De Opdrachtgever mag deze goedkeuring niet onthouden op onredelijke gronden. Opdrachtgever kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

4.5. De Opdrachtgever is bevoegd om de Opdrachtnemer te verzoeken een of meer andere Deelnemers vanuit Opdrachtnemer te vervangen of te verwijderen, welk verzoek de Opdrachtnemer slechts mag weigeren om zwaarwegende redenen. Opdrachtgever zal haar verzoek met redenen omkleden.

4.6. Partijen plegen overleg indien één van de Partijen de persoon, die namens die Partij deelneemt in het Bouwteam, wenst te vervangen. 

5. Samenwerking in het Bouwteam 
5.1. De Deelnemers aan het Bouwteam verrichten in gecoördineerd verband met elkaar de voorbereidingswerkzaamheden die zij zelf zelfstandig op grond van hun bilaterale Overeenkomst met de Opdrachtgever respectievelijk Opdrachtnemer zijn overeengekomen ten behoeve van de Bouwteamdoelstelling. Daar waar deze Overeenkomst een verplichting beschrijft die (ook) dient te gelden in de bilaterale Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een Deelnemer vanuit Opdrachtgever respectievelijk de Opdrachtnemer en een Deelnemer vanuit Opdrachtnemer, staat de Opdrachtgever respectievelijk de Opdrachtnemer er richting de andere Partij voor in dat deze verplichting is opgenomen in de betreffende bilaterale overeenkomst.

5.2. Elke Deelnemer vanuit Opdrachtgever heeft uitsluitend contractuele verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet jegens de andere Deelnemers (behoudens de contractuele verplichtingen die de Opdrachtnemer jegens de Deelnemers heeft vanuit Opdrachtgever). Voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever is elke Deelnemer vanuit Opdrachtgever (en daarmee ook de Opdrachtnemer) zelf verantwoordelijk. Elke Deelnemer vanuit Opdrachtnemer heeft uitsluitend contractuele verplichtingen jegens de Opdrachtnemer en niet jegens de andere Deelnemers. Het is Partijen niet toegestaan derdenbedingen overeen te komen in deze Overeenkomst.

5.3. Elke Deelnemer, en namens hem de persoon die deelneemt in het Bouwteam, laat in houding en gedrag zien:
a. Dat hij flexibel, proactief en transparant handelt;
b. Dat hij, niettegenstaande het karakter van de bilaterale overeenkomsten als genoemd in artikel 5.1, gericht is op en werkt aan, een goede samenwerking in het Bouwteam;
c. Dat hij oog heeft voor de Bouwteamdoelstelling en de gerechtvaardigde belangen van de andere Deelnemers;
d. Dat hij discussiepunten met andere Deelnemers niet uit de weg gaat, zich inspant om deze tijdig bespreekbaar te maken en deze op een oplossingsgerichte manier bespreekt;
e. Dat hij proactief en tijdig zijn eigen fouten bespreekbaar maakt en welwillend zoekt naar oplossingen voor zijn eigen fouten, alsmede voor fouten van andere Deelnemers;
f. Dat hij genoeg tijd en capaciteit heeft om een volwaardige deelname aan het Bouwteam te leveren;
g. Dat hij proactief, tijdig, goed onderbouwd, schriftelijk en ondubbelzinnig waarschuwt indien deze Deelnemer op enig moment het Project niet langer als uitvoerbaar of anderszins (financieel) haalbaar beoordeelt.

6. Verplichtingen van de Opdrachtgever in het Bouwteam
6.1. Met inachtneming van de Bouwteamdoelstelling is de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer gehouden in het Bouwteam verplichtingen tijdig na te leven en de volgende werkzaamheden te verrichten:
a. Het leiding geven aan het Bouwteam en het coördineren van de werkzaamheden van de Deelnemers vanuit Opdrachtgever. Indien Deelnemers vanuit Opdrachtnemer deelnemen in het Bouwteam, zal het voornoemde 'coördineren van werkzaamheden' ook omvatten het geven van coördinatie-instructies aan de Opdrachtnemer ten aanzien van diens coördinatie van de werkzaamheden van de Deelnemers vanuit Opdrachtnemer. Onder het voorgaande valt onder meer het organiseren van periodieke bijeenkomsten voor alle Deelnemers (waaronder een startbijeenkomst), alsmede het bepalen van de frequentie en het organiseren van overleggen tussen de relevante Deelnemers. 
b. Het bewaken van de voortgang van en instaan voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden uit te voeren door de Deelnemers vanuit Opdrachtgever (met uitzondering van de Opdrachtnemer) als beschreven in artikel 7 en Bijlage 2;
c. Het kenbaar maken van zijn eisen en kaders (en zijn eventuele wensen en verlangens) ter zake van het Project;
d. Het organiseren van en zorgen voor voldoende en tijdige inzet van geschikte personen conform Bijlage 2, die voor zover nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden en overige verplichtingen van de Opdrachtgever een adequaat mandaat hebben om binnen het Bouwteam voortvarend besluiten te kunnen nemen namens de Opdrachtgever;
e. Het nemen en communiceren van alle besluiten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de voorbereidingswerkzaamheden van het Project;
f. Het informeren van het Bouwteam over toepasselijke afspraken met Derden (anders dan de Deelnemers) en over verplichtingen opgelegd door het bevoegd gezag omtrent het Project, in beide gevallen indien en voor zover daar sprake van is;
g. Het voeren van overleg met het bevoegd gezag ten behoeve van het verkrijgen van de voor het Project vereiste ontheffingen, goedkeuringen, vergunningen en andersoortige toestemmingen, en het tijdig informeren van het Bouwteam over de voortgang daarvan;
h. Het naar beste vermogen beoordelen en becommentariëren van ontwerpen, plannen, begrotingen en (wijzigings-)voorstellen voorgesteld door een of meer Deelnemers;
i. Het onverwijld schriftelijk en ondubbelzinnig waarschuwen van het Bouwteam indien hij een tekortkoming van een van de Deelnemers heeft opgemerkt, indien en voor zover het kennisnemen van die tekortkoming relevant is voor de andere Deelnemers;
j. Het aanwijzen van de Deelnemer die het Risicodossier zal opstellen en het bijhouden, en vervolgens het bijdragen aan dat Risicodossier, inclusief het signaleren van risico’s die de Opdrachtgever ziet of redelijkerwijs had moeten zien met het oogmerk om zulke risico’s toe te voegen aan het Risicodossier;
k. Het aanwijzen van de Deelnemer of een Derde die belast wordt met de rol van veiligheidsregisseur, daarbij rekening houdend met de arbeidsveiligheid tijdens het verrichten van de uitvoeringswerkzaamheden (waaronder in ieder geval begrepen de omgevingsveiligheid en in het ontwerp opnemen van veiligheidsaspecten voor schoonmaak en onderhoud tijdens de exploitatiefase) en de veiligheid van het Project na afronding van de uitvoeringswerkzaamheden (waaronder begrepen de constructieve veiligheid en de brandveiligheid);
l. Het aanwijzen van de Deelnemer die als constructeur eindverantwoordelijk zal zijn voor de constructieve veiligheid van het Project gedurende de ontwerp- en bouwfase;
m. Het aanwijzen van de Deelnemer die verantwoordelijk wordt voor het opstellen van concept notulen van vergaderingen van het Bouwteam;
n. Het plannen en uitvoeren van de eigen werkzaamheden in het Bouwteam in overeenstemming met de actuele planning van de ontwerpfase;
o. Het informeren van de andere Deelnemers omtrent de voortgang van zijn werkzaamheden, waarbij hij inzicht geeft in de besluiten die hij daarbij gemaakt heeft;
p.  Het naleven van zijn wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid en de bewaking van de naleving door elk van de Deelnemers van de op hen rustende wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid, hieronder begrepen het maken en actueel houden van een V&G-plan ontwerpfase en V&G-plan uitvoeringsfase;
q. Het opstellen van een ontwerpkeuze-afwegingsmatrix;
r. Het uitvoeren van risicobeheersmaatregelen gedurende de ontwerpfase van het Project waartoe de Opdrachtgever met een of meer Deelnemers vanuit Opdrachtgever afspraken heeft gemaakt;

Opdrachtgever kan een of meerdere van de bovenstaande taken delegeren aan een Deelnemer van het Bouwteam. Deze Deelnemer kan de taak niet weigeren behoudens zwaarwegende redenen, een en ander ter beoordeling van Opdrachtgever. Deze delegatie van taken zal worden afgesproken voordat de Overeenkomst wordt gesloten. Indien deze delegatie plaatsvindt na sluiting van de Overeenkomst, zullen de aanvullende kosten die een Deelnemer hiervoor maakt worden vergoed op basis van meerwerk. 

7. Verplichtingen van Deelnemers (anders dan Opdrachtgever) in Bouwteam
7.1. De volgende gelijkluidende verplichtingen rusten op elke Deelnemer (anders dan de Opdrachtgever) met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2. Met inachtneming van de Bouwteamdoelstelling worden de volgende verplichtingen en werkzaamheden tijdig verricht vanuit de eigen ervaring en deskundigheid van de betreffende Deelnemer:
a. Het plannen en uitvoeren van de eigen werkzaamheden in het Bouwteam in overeenstemming met de planning van de ontwerpfase (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), met inachtneming van de coördinatie door en nadere instructies van de Opdrachtgever (welke instructies pas gegeven kunnen worden na overleg tussen de Opdrachtgever en de betreffende Deelnemer);
b. Het deelnemen aan vergaderingen waarvan de Opdrachtgever aangeeft dat deelname gewenst is;
c. Het naar beste vermogen beoordelen op onder meer juistheid en volledigheid, en zo nodig becommentariëren van alle informatie (waaronder de documenten genoemd in artikel 3.1, de planning van de ontwerpfase en het Taakstellend Budget) die aan hem is en/of wordt verstrekt. Deze informatie is verstrekt in het kader van het aangaan van de bilaterale Overeenkomst met de Opdrachtgever, of wordt gedurende de looptijd van de voornoemde Overeenkomst verstrekt door of op verzoek van de Opdrachtgever;
d. Het naar beste vermogen beoordelen op onder meer juistheid en volledigheid, en zo nodig becommentariëren van alle ontwerpen, plannen, begrotingen, (wijzigings-)voorstellen en andere documentatie (ongeacht of deze een voorlopig of definitief karakter hebben) van andere Deelnemers;
e. Het naar beste vermogen adviseren van de Opdrachtgever ten behoeve van de Bouwteamdoelstelling. Onder adviseren wordt mede verstaan:
1. Het aandragen van voorstellen en/of wijzigingsvoorstellen;
2. Het informeren omtrent de uitvoerbaarheid van het Project, de financiële haalbaarheid met inachtneming van het Taakstellend Budget en de veiligheid van het Project, waaronder begrepen de constructieve veiligheid en de brandveiligheid);
3. Het zo nodig aanvullen van en wijzigingsvoorstellen aandragen voor verkregen informatie, waaronder het Taakstellend Budget.
f. Het naar beste vermogen adviseren omtrent de arbeidsveiligheid tijdens het verrichten van de uitvoeringswerkzaamheden (waaronder begrepen de omgevingsveiligheid) en, omtrent de veiligheid van het Project, na afronding van de uitvoeringswerkzaamheden (waaronder begrepen de constructieve veiligheid en de brandveiligheid);
g. Het naar beste vermogen adviseren omtrent de belasting op het milieu en het energieverbruik (zowel tijdens het verrichten van de uitvoeringswerkzaamheden als tijdens het gebruik van het Project) en omtrent het hergebruik van bouwmaterialen tijdens de gehele levensloop van het Project;
h. Het naar beste vermogen adviseren omtrent de risico’s van het Project en het mitigeren van zulke risico's, mede door het bijdragen aan het opstellen en het bijhouden van het Risicodossier, inclusief het signaleren van risico's die hij ziet, of redelijkerwijs moet zien, met het oogmerk om zulke risico's toe te voegen aan het Risicodossier;
i. Het onverwijld waarschuwen en zo nodig nogmaals waarschuwen van de Deelnemers, indien zich een situatie voordoet waarbij:
1. Documentatie (waaronder begrepen ontwerpen, plannen, begrotingen, wijzigingsvoorstellen), inlichtingen gegevens of instructies verstrekt zijn of worden verstrekt die fouten, onjuistheden of andere omissies bevatten, ongeacht of deze een voorlopig of definitief karakter hebben;
en/of
2. Besluiten in voorbereiding zijn, genomen worden of zijn, 
Die nadelig zijn of redelijkerwijs nadelig kunnen zijn voor het behalen van de Bouwteamdoelstelling en/of zodanige fouten bevatten, of gebreken vertonen, dat de betreffende Deelnemer in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij de vervulling van de voorbereidingswerkzaamheden daarop zou voortbouwen.
j. Het periodiek informeren van de andere Deelnemers over de voortgang van zijn werkzaamheden;
k. Al datgene dat voortvloeit uit de wet, de billijkheid of de gewoonte;
l. Het opstellen en actueel houden van documentenoverzichten, inclusief 4-wekelijkse stand opname percentage gereed.

8. Verplichtingen van de Opdrachtnemer in het Bouwteam
8.1. Ten behoeve van zijn werkzaamheden in het Bouwteam stelt de Opdrachtnemer zijn specifieke ervaring en deskundigheid ter beschikking aan de Opdrachtgever met betrekking tot de volgende onderwerpen: Kosten, kwaliteit, organisatie, bouwlogistiek, veiligheid/gezondheid, maakbaarheid, onderhoudbaarheid, planning, BIM model, Engineering, Opname ter plaatse, uitvoering van (bouw)werkzaamheden, onderhoud en onderhoudbaarheid, kosten met betrekking tot de uitvoering en het onderhoud. Daarbij geldt voor perceel één (1) dat de deelnemer vanuit Opdrachtnemer betreffende CLT vanaf de start van het Bouwteam deelneemt. Daartoe zal de Opdrachtnemer de volgende werkzaamheden tijdig verrichten in het Bouwteam:
a. Het coördineren van de werkzaamheden van de Deelnemers vanuit Opdrachtnemer (bijv. potentiële Onderaannemers en Leveranciers), waarbij de Opdrachtnemer coördinatie-instructies van de Opdrachtgever zal opvolgen;
b. Het bewaken van de voortgang van en instaan voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden uit te voeren door de Deelnemers vanuit Opdrachtnemer als beschreven in artikel 7 en Bijlage 2;
c. Het organiseren van en zorgen voor voldoende en tijdige inzet van geschikte personen conform Bijlage 2, die (voor zover nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden en overige verplichtingen van de Opdrachtnemer) een adequaat mandaat hebben om voortvarend besluiten te kunnen nemen namens de Opdrachtnemer binnen het Bouwteam;
d. Het bijdragen aan de voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de draagconstructie in hout;
e. Het naleven van zijn wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid (voor zover de Opdrachtnemer die heeft bij het verrichten van de aan hem gealloceerde voorbereidingswerkzaamheden), en de bewaking van de naleving door elk van de Deelnemers van Opdrachtnemer van de op hen rustende wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid;
f. Het op de volgende momenten aanleveren van een tussentijdse inschatting van de kosten voor het verrichten van de uitvoeringswerkzaamheden: einde DO fase. De kosteninschatting dient verstrekt te worden door middel van een open begroting op elementniveau met daarbij een vergelijking met het Taakstellend Budget

9. Besluitvorming en verslaglegging
9.1. Partijen bij de Overeenkomst, alsmede de andere Deelnemers, zijn elk bevoegd het Bouwteam bijeen te roepen.

9.2. De besluitvorming binnen het Bouwteam vindt als volgt plaats:
a. Besluiten worden op een expliciete schriftelijke wijze genomen, met meerderheid van stemmen van de aanwezige Deelnemers, waarbij de Opdrachtgever in ieder geval moet instemmen;
en
b. Bij aanvang van de samenwerking in het Bouwteam maken de Deelnemers afspraken over de nadere organisatie van het Bouwteam, de samenwerking binnen het Bouwteam, zoals neergelegd in het Samenwerkingsplan (Bijlage 1) en het besluitvormingsproces binnen het Bouwteam.

9.3. Van alle vergaderingen van het Bouwteam worden notulen opgesteld en/of een taak actie besluitenlijst. De notulen bevatten onder meer een overzicht van door een of meer Deelnemers gemaakte (ontwerp-)suggesties, een overzicht van de genomen besluiten (inclusief welke Deelnemer op welke wijze heeft gestemd), en een weergave van de discussies omtrent de voornoemde suggesties en besluiten. Het Bouwteam stelt de notulen in de eerstvolgende vergadering vast.

10. Vergoeding van de Opdrachtnemer
10.1. De Opdrachtgever vergoedt de Opdrachtnemer, al naar gelang de voortgang, voor zijn deelname in het Bouwteam. Op basis van de opgegeven fixed price zoals genoemd in het prijzenblad conform een nader te bepalen termijnschema. 

10.2. Opdrachtgever voldoet een factuur van Opdrachtnemer binnen 30 dagen na schriftelijke goedkeuring van de betreffende factuur door Opdrachtgever. Facturen die Opdrachtgever niet goedkeurt worden geretourneerd en niet betaald.
 
10.3. Indien Partijen besluiten de werkzaamheden van de Opdrachtnemer uit te breiden ten opzichte van de werkzaamheden zoals oorspronkelijk voorzien in de Overeenkomst, zullen Partijen voorafgaand aan het uitvoeren van deze werkzaamheden schriftelijk afspraken maken over het zo nodig aanpassen van het en het daarin opgenomen bedrag voor de vergoeding van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer in het Bouwteam en het zo nodig aanpassen van de planning zoals opgenomen in Bijlage 6.

11. Aansprakelijkheid, overmacht en verzekering
11.1. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen aanspraken van Derden (onder wie de Deelnemers vanuit Opdrachtgever), met uitzondering van de Deelnemers vanuit Opdrachtnemer, voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie, instructies of besluiten en niet zijn toe te rekenen aan een tekortkoming of onrechtmatig handelen van de Opdrachtnemer. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever.

11.2. Opdrachtnemer draagt de volledige aansprakelijkheid voor wat betreft de juistheid, deugdelijkheid en volledigheid van de werkzaamheden die specifiek door haar moeten worden verricht zoals omschreven in Bijlage 2 (Eisen Deelnemers). 

De verantwoordelijkheid voor adviezen in het Bouwteam ligt bij degene op wiens specifieke terrein die adviezen betrekking hebben, mits diegene die adviezen heeft aanvaard en tot de zijne heeft gemaakt. Dit laat de waarschuwingsplicht van de Opdrachtnemer op grond van artikel 7 lid 1 sub i onverlet. 

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het Bouwteam is beperkt tot €2.500.000,00 (zegge: tweeëneenhalf miljoen euro) voor directe schade. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor komt te vervallen ingeval van:
a. Aanspraken van Derden op schadevergoeding ten gevolge van overlijden of letsel;
b. Er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. 

11.3. Indien door of namens de Opdrachtgever het inschakelen van een Derde is of wordt voorgeschreven, is de Opdrachtnemer voor het werk van die Derde, jegens, de Opdrachtgever niet tot meer gehouden dan tot datgene, waartoe de Opdrachtnemer die Derde kan houden krachtens de voorwaarden van de tussen Opdrachtgever en de voorgeschreven Derde geldende afspraken. Met inachtname van tijdige waarschuwing door Opdrachtnemer, eerst aan de Derde. Bij uitblijven van resultaat van de Derde dient Opdrachtgever te worden gewaarschuwd.

11.4. Uit het enkele deelnemen aan besluitvorming in een Bouwteam vloeit voor de Opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid voort voor besluiten genomen door het Bouwteam. Dit laat onverlet de mogelijke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voortvloeiende uit enige andere bepaling uit deze Overeenkomst.

11.5. Indien Partijen door Overmacht niet aan hun verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht-toestand. Opdrachtnemer zal zich alleen op Overmacht kunnen beroepen, wanneer zij daarvan zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, aan Opdrachtgever bericht zendt. Echter, Opdrachtgever kan, ook al heeft Opdrachtnemer niet voldaan aan het bepaalde in de vorige zin, een beroep op Overmacht van Opdrachtnemer om redenen van billijkheid aanvaarden. Indien de toestand van Overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer langer heeft geduurd dan één maand, is Opdrachtgever gerechtigd deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden. Zonder dat Opdrachtgever enige kosten verschuldigd is als gevolg van de eventuele schadelijke gevolgen als gevolg van de ontbinding.

11.6. De Opdrachtnemer heeft ter dekking van zijn eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van deze Overeenkomst de volgende verzekering(en) afgesloten: Beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. Ten bewijze verstrekt Opdrachtnemer voor de eerste factuur een geldig bewijs hiervan. Indien de geldigheidsdatum tussentijds gedurende deze Overeenkomst vervalt of is vervallen, dan wordt opnieuw een bewijs door de Opdrachtnemer (zonder dat Opdrachtgever daarom hoeft te verzoeken) verstrekt.

11.7. De Opdrachtnemer verstrekt bij de indiening, doch uiterlijk binnen 2 weken na het aangaan van deze Overeenkomst een afschrift van de polis(sen) van deze verzekering(en) aan de Opdrachtgever.

12. Planning
12.1. Partijen gaan er bij de uitvoering van de Overeenkomst van uit dat de documenten genoemd in artikel 3.3 De TO van de onderbouw (kelder en funderingsconstructies t/m de begane grondvloer) zijn op 15-12-2026 gereed. De TO (vanaf begane grondvloer) zijn 5-7-2027 gereed en voldoen aan de eisen uit artikel 3.4zodat daarna tot de fase ‘contractvorming’ als beschreven in artikel 13 kan worden overgegaan. 



13. Contractvorming overeenkomst aanneming van werk
13.1. Zodra de Opdrachtgever heeft geconstateerd dat de documenten als genoemd in artikel 3.3 voldoen aan zijn eisen als uiteengezet in artikel 3.4 én Opdrachtnemer zich een betrouwbare contractspartner heeft getoond (dit naar het uitsluitende oordeel van Opdrachtgever), maakt hij deze constatering schriftelijk kenbaar aan de Opdrachtnemer. Vanaf de dagtekening van die constatering start de contractvormingprocedure, zoals uiteengezet in dit artikel 13. Opdrachtgever kan, indien de onderhandelingen worden gestart niet langer opzeggen op grond van artikel 7:408 Burgerlijk Wetboek.

13.2. Gedurende een periode van drie (3) weken vanaf de dagtekening van de constatering genoemd in artikel 13.1, onderhandelen Partijen over de volgende onderwerpen met als doel deze in het concept model van de UMCG Leveringsovereenkomst (Bijlage 5) vorm te geven:
a. De toedeling van de Opdrachtnemer van specifieke risico’s die zijn opgenomen in het Risicodossier, voor zover deze niet reeds aan de Opdrachtnemer zijn toebedeeld uit hoofde van het concept model UMCG Leveringsovereenkomst (Bijlage 5), of een aanpassing van de toedeling daarvan;
b. Bepalingen omtrent aansprakelijkheid en vergoeding van schade (waaronder kosten), voor zover het concept van het model van de UMCG Leveringsovereenkomst (Bijlage 5) hier niet reeds in voorziet;
c. Eventuele opschortende dan wel ontbindende voorwaarden in het concept model van de UMCG Leveringsovereenkomst (Bijlage 5), waaronder maar niet beperkt tot: ontvangst omgevingsvergunning.; 
d. Overige volgens Partijen relevante bepalingen, voor zover het concept van het model van de UMCG Leveringsovereenkomst (Bijlage 5) hier niet expliciet in voorziet.

13.3. Zodra Opdrachtgever heeft geconstateerd dat Partijen overeenstemming hebben bereikt over de onderwerpen genoemd in artikel 13.2, maakt de Opdrachtgever deze constatering schriftelijk kenbaar aan de Opdrachtnemer. Hij nodigt dan de Opdrachtnemer uit een aanbieding te doen voor de uitvoeringswerkzaamheden op grond van de documenten en voorwaarden als genoemd in artikelen 13.1 en 13.2. De Opdrachtgever maakt daarbij kenbaar uit welke onderdelen de aanbieding moet bestaan, waaronder in ieder geval de prijs, planning en voorgestelde partijen in de uitvoering.

13.4. Uiterlijk vier (4) weken nadat de Opdrachtgever de Opdrachtnemer heeft uitgenodigd om een aanbieding te doen conform artikel 13.3, doet de Opdrachtnemer zijn aanbieding. De Opdrachtnemer geeft daarbij op basis van een open begroting zoals beschreven in 3.3 en 8.1. De aanbieding (alsmede de aanbieding die in de loop van de onderhandelingen is aangepast) geldt als een onherroepelijk aanbod gedurende de gehele contractvormingprocedure als beschreven in dit artikel 13.

13.5. Na ontvangst en beoordeling van de aanbieding neemt de Opdrachtgever het besluit deze aanbieding te aanvaarden of de onderhandelingen met de Opdrachtnemer over deze aanbieding aan te vangen. De Opdrachtgever deelt zijn besluit uiterlijk vier (4) weken na ontvangst van de aanbieding schriftelijk mee aan Opdrachtnemer.

13.6. De in artikel 13.5 genoemde onderhandelingen vinden op exclusieve basis plaats tussen Partijen. Op exclusieve basis betekent dat de Opdrachtgever omtrent de (voorbereiding van de) uitvoeringswerkzaamheden van het Project gedurende de in de volgende zin genoemde periode geen contact onderhoudt met andere partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het aangaan van een Overeenkomst van aanneming van Werk met betrekking tot het Project. De periode van de onderhandelingen duurt maximaal zes (6) weken, gerekend vanaf het moment van dagtekening van het besluit van de Opdrachtgever om onderhandelingen aan te gaan zoals bedoeld in artikel 13.5

13.7. Gedurende de onderhandelingen zoals beschreven in dit artikel, houden Partijen rekening met elkaars gerechtvaardigde belangen en onderhandelen zij te goeder trouw.

13.8. Gedurende de onderhandelingen omtrent de aanbieding van de Opdrachtnemer zoals bedoeld in artikel 13.5 in het kader van de overeenkomst van aanneming van werk, onderhalen Partijen uitsluitend over de volgende onderwerpen:
a. De prijs en/of de verschillende componenten in de onderbouwing daarvan;
b. De toedeling van de risico’s die zijn opgenomen in het Risicodossier, voor zover toebedeeld aan Opdrachtnemer, de beprijzing van die risico’s en/of van de risicobeheersmaatregelen daarvoor; en/of
c. Aansprakelijkheid en vergoeding van schade.

13.9. Opdrachtgever heeft te allen tijde de mogelijkheid om de aangeboden prijs van Opdrachtnemer te laten toetsen door een kostendeskundige. Indien Partijen geen overeenstemming bereiken over de aangeboden prijs van Opdrachtnemer, dan kunnen zij gezamenlijk besluiten om de aangeboden prijs te laten toetsen door een gezamenlijk aan te wijzen kostendeskundige. De kosten van deze deskundige worden door Partijen gezamenlijk gedragen. 

13.10. Op ieder moment tijdens de periode zoals in artikel 13.6 bedoeld, kan de Opdrachtgever besluiten om een op dat moment geldende aanbieding van de Opdrachtnemer schriftelijk te aanvaarden, als gevolg waarvan de Overeenkomst van aanneming van Werk tussen Partijen tot stand komt.

13.11. Nadat de termijn van exclusiviteit van zes (6) weken zoals genoemd in artikel 13.6 verlopen is, kan de Opdrachtgever met een Derde een Overeenkomst van aanneming van Werk aangaan voor de uitvoeringswerkzaamheden van het Project. De Opdrachtgever is in dat geval geen vergoeding verschuldigd aan de Opdrachtnemer, anders dan genoemd in artikel 10.1. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in dat geval op grond van deze Overeenkomst op geen enkele wijze belemmeren om met een Derde een Overeenkomst voor Aanneming van Werk aan te gaan.

13.12. Opdrachtgever is niet verplicht om de uitvoering van het Werk, ook indien er overeenstemming is over de aanbieding van Opdrachtnemer, te gunnen aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever is niet verplicht eventuele schade of kosten van Opdrachtnemer, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, te vergoeden die het directe of indirecte gevolg zijn van het niet gunnen van de Leveringsovereenkomst aan Opdrachtnemer.

14. Beëindiging van de Overeenkomst
14.1. Zonder af te doen aan de wettelijke mogelijkheden om de Overeenkomst vroegtijdig te beëindigen, kan elk van de Partijen deze Overeenkomst via aangetekende brief ontbinden of opzeggen zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is indien:
a. Partijen conform de procedure zoals opgenomen in artikel 13 geen overeenstemming hebben bereikt omtrent de Overeenkomst van aanneming van Werk en de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer heeft meegedeeld dat de termijn van exclusiviteit is geëindigd; of
b. Ten aanzien van de andere Partij surseance van betaling wordt verleend en de bewindvoerder niet ten genoegen van de Partij die het recht heeft tot ontbinding en/of opzegging over te gaan, aantoont dat deze Overeenkomst en een eventuele Overeenkomst van aanneming van Werk behoorlijk nagekomen zal worden, dan wel indien de andere Partij failliet wordt verklaard; of
c. De andere Partij blijft disfunctioneren binnen het Bouwteam ook na herhaalde waarschuwingen. De ontbindende Partij dient dit aantoonbaar te maken; of
d. Een wezenlijke wijziging van deze Overeenkomst onvermijdelijk is als gevolg van een ontoereikend Taakstellend Budget.

14.2. Bij een vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst betaalt de Opdrachtgever de Opdrachtnemer voor diens werkzaamheden tot het moment van beëindiging. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer tevens de redelijkerwijs nog te maken kosten vergoeden die voortvloeien uit verplichtingen die de Opdrachtnemer ten tijde van de vroegtijdige beëindiging reeds was aangegaan, onder de voorwaarde dat Opdrachtnemer die verplichtingen is aangegaan met de gerechtvaardigde verwachting dat diens betrokkenheid in het Bouwteam zou worden voortgezet.

14.3. Na een vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst blijft het bepaalde in artikelen 14 tot en met 16 tussen Partijen gelden.

15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1. De Opdrachtgever is de enige rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot, de auteursrechten) en eigenaar van alle documentatie (waaronder tekeningen en berekeningen), die de Opdrachtnemer heeft opgesteld, ontwikkeld en/of waaraan hij op een andere wijze heeft bijgedragen in het kader van deze Overeenkomst, behoudens indien en voor zover Partijen expliciet en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

15.2. Voor zover op door de Opdrachtnemer of Deelnemer vanuit Opdrachtnemer afgegeven documentatie (waaronder tekeningen en berekeningen), intellectuele eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot, de auteursrechten) van de Opdrachtnemer of Deelnemer vanuit Opdrachtnemer rusten, worden deze intellectuele eigendomsrechten bij deze Overeenkomst dan wel bij voorbaat (welke situatie eerder kan plaatsvinden) om niet door de Opdrachtnemer (al dan niet na verwerving daarvan van de Deelnemer vanuit Opdrachtnemer) geleverd en overgedragen aan de Opdrachtgever. Voor zover nodig zal de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever aan de voornoemde levering en overdracht zijn medewerking verlenen, dan wel ervoor instaan dat de Deelnemer vanuit Opdrachtnemer daar zijn medewerking aan verleent.

15.3. De Opdrachtgever mag na een vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst in zijn contractuele relatie tot de Opdrachtnemer gebruik maken van documentatie die de Opdrachtnemer heeft opgesteld, ontwikkeld en/of waaraan hij op een andere wijze heeft bijgedragen in het kader van deze Overeenkomst.

15.4. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor inbreuk door Opdrachtgever op intellectuele eigendomsrechten van derden die verband houden met de door Opdrachtnemer ingebrachte voorstellen.

16. Geheimhouding
16.1. Partijen maken de informatie en gegevens die haar bekend zijn geworden met betrekking tot de inhoud van deze Overeenkomst, de overeenkomsten die eventueel voortvloeien uit deze Overeenkomst en de inhoud van de door Partijen reeds gevoerde en nog te voeren onderhandelingen op geen enkele wijze openbaar, kenbaar of anderszins toegankelijk voor derden. Elke Partij staat ervoor in dat haar werknemers, leidinggevende organen of door haar ingeschakelde derden (waaronder de betreffende Deelnemers) deze geheimhouding eveneens betrachten. Daarnaast is het Opdrachtnemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever foto’s, films of ander geluids- en beeldmateriaal op het terrein van het UMCG te maken. Indien niet in overeenstemming wordt gehandeld met hetgeen hiervoor is bepaald, wordt een boete van €10.000,00 (zegge tienduizend euro) in rekening gebracht bij de Partij die in overtreding is. 

16.2. De geheimhoudingsplicht van Partijen heeft geen betrekking op informatie of gegevens:
a. Die een Partij aan een Derde moet verstrekken om zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst dan wel de overeenkomsten die eventueel voortvloeien uit deze Overeenkomst uit te oefenen, danwel na te komen;
b. Die een Partij op grond van wetgeving, regelgeving, een rechtelijke uitspraak en/of een arbitraal vonnis verplicht is te verstrekken, of nodig heeft in het kader van financiële verantwoording en verslaglegging;
c. Indien deze informatie en/of gegevens publiekelijk bekend zijn geworden zonder dat dit een Partij kan worden verweten;
d. Waarvoor een Partij de andere Partij schriftelijk toestemming heeft gegeven om deze te openbaren;
e. Die voor de Opdrachtgever noodzakelijk zijn om een Overeenkomst van aanneming van Werk aan te kunnen gaan met een derde, zodra er geen sprake meer is van exclusiviteit als bedoeld in artikel 13; 
f. Die de Opdrachtgever dient te verstrekken in het kader van een financiering.

17. Geschillen en toepasselijk recht
17.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit deze Overeenkomst worden exclusief beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland te Groningen.

18. Algemeen
18.1. Het is Partijen niet toegestaan hun rechten en/of verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de andere Partij is verkregen.

18.2. Tenzij uitdrukkelijk anderszins is bepaald in deze Overeenkomst, dragen Partijen hun eigen kosten, lasten en uitgaven die zij in verband met de totstandkoming van deze Overeenkomst hebben gemaakt. 

(Ondertekening)
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