

Bijlage 2AD

Projectscope

**Uitmaaieren en korven watergangen
2026-2030**

Versie	1.0
Datum	28-01-2026
Besteknummer	SLW26050102_WBT
Zaaknummer	735886

Inhoudsopgave

1	Projectscope.....	3
1.1	Inleiding en probleemstelling	3
1.2	Projectdoelen en randvoorwaarden opdracht.....	3
1.3	Projectresultaat	3
1.4	Projectafbakening.....	4
1.4.1	Het projectgebied wordt begrenst door:	4
1.4.2	Wat hoort wel bij het project?	4
1.4.3	Wat hoort niet bij het project;	4
1.4.4	Relaties met andere (ruimtelijke) projecten.....	4
1.4.5	Beschikbare informatie	4
1.5	Beheersaspecten (Geld, Tijd en Kwaliteit)	4
1.5.1	Geld	4
1.5.2	Tijd	4
1.5.3	Kwaliteit.....	4
Bijlage 2AD-1.	Tekeningen	6

1 Projectscope

1.1 Inleiding en probleemstelling

De gemeente Barneveld heeft een uitgestrekt landelijk buitengebied en enkele kernen, waarvan Barneveld de grootste is. Barneveld beheert ongeveer 310 km aan B en C watergangen. Dit betreft zowel in de kernen als in het landelijke buitengebied van de gemeente Barneveld. Om een goede waterafvoer te garanderen is periodiek onderhoud nodig aan deze watergangen. Door op gezette tijden onderhoud uit te voeren aan de B en C watergangen wil de gemeente voorkomen dat het waterschap met de kwaadschouw de gemeente aansprakelijk stelt voor slecht onderhoud.

1.2 Projectdoelen en randvoorwaarden opdracht

De volgende doelstellingen, in willekeurige volgorde, zijn voor de opdrachtgever van belang:

Hoofddoelstellingen:

1. De werkzaamheden dragen erbij toe dat de B en C watergangen voldoen aan de keur van het waterschap.

Overige doelstellingen:

1. Bij en door de opdrachtnemer worden door de processen en werkwijzen de duurzaamheidsaspecten en circulariteit, in de breedste zin van het woord, bevorderd. De opdrachtgever wordt hierin meegenomen. Aan de aspecten duurzaamheid en circulariteit worden in alle fasen van de opdracht zichtbaar vormgegeven;
2. Bewoners, bedrijven, weggebruikers etc. ondervinden geen overlast als gevolg van de werkzaamheden die verbonden zijn aan deze opdracht;
3. De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer tijdens de gehele opdracht op alle fronten een proactieve houding en daarbij behorend gedrag; Transparantie en samenwerken is daarbij essentieel en de opdrachtnemer acteert op alle fronten zodanig dat de doelstellingen in ruime mate worden behaald;
4. In het verlengde van de pro activiteit is opdrachtgever altijd op de hoogte van uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden;
5. Voorkomen van faalkosten als gevolg van handelen door opdrachtgever dan wel opdrachtnemer;
6. Tijdens de uitvoering van enige werkzaamheden voortvloeiend uit deze opdracht staat veiligheid voorop, van wie ook;
7. Voorkomen van schade aan bestaande flora en fauna;
8. Informatieverstrekking en afstemming naar/met alle betrokkenen tijdens de gehele opdracht is te allen tijde gewaarborgd in het proces van de opdrachtnemer;

De volgende randvoorwaarden, in willekeurige volgorde, zijn voor de opdrachtgever van belang:

1. Zie het bestek.

1.3 Projectresultaat

Na uitvoering van de werkzaamheden:

Zijn de B en C gemaaid en zien ze er verzorgd uit zoals in de keur omschreven staat.

1.4 Projectafbakening

1.4.1 Het projectgebied wordt begrenst door:

- Perceel 1: Zie Bijlage 2AD-1 hetgeen wij aangeven in de nog op te stellen deelopdrachten.
- Perceel 2: Zie Bijlage 2AD-1 hetgeen wij aangeven in de nog op te stellen deelopdrachten.
- Perceel 3: Zie Bijlage 2AD-1 hetgeen wij aangeven in de nog op te stellen deelopdrachten.
- Perceel 4: Zie Bijlage 2AD-1 hetgeen wij aangeven in de nog op te stellen deelopdrachten.

1.4.2 Wat hoort wel bij het project?

- Zie het bestek waarin staat beschreven welke werkzaamheden het project omvatten.

1.4.3 Wat hoort niet bij het project;

- Afstemming met openbaar vervoermaatschappijen.

1.4.4 Relaties met andere (ruimtelijke) projecten

- Per deelopdracht zal opdrachtgever afstemming hebben met de diverse interne stakeholders om dit af te stemmen.

1.4.5 Beschikbare informatie

Voor beschikbare informatie zie de bijlagen bij het bestek van deze opdracht.

1.5 Beheersaspecten (Geld, Tijd en Kwaliteit)

1.5.1 Geld

Voor de werkzaamheden is een jaarlijks budget beschikbaar tussen de € 403.850,= en € 606.000,= excl. BTW

1.5.2 Tijd

Voor het project is de volgende voorlopige faseplanning van toepassing:

Fase	Einddata
Aanbesteding	01 Mei 2026
Uitvoering eerste ronde maaien.	1 mei van elk contractjaar
Uitvoering tweede ronde maaien.	1 september van elk contractjaar
Schouw door waterschap in elk contractjaar, vanaf	1 november van elk contractjaar

1.5.3 Kwaliteit

Het project moet voldoen aan de volgende kwaliteitsaspecten:

- Doelstelling/uitgangspunten/beheersaspecten zoals genoemd in de aanbestedingsdocumenten;
- Wettelijke eisen; einde jaar moeten alle B en C watergangen voldoen aan de keurvergunning van het waterschap.



Als we alle werkzaamheden na tevredenheid van het waterschap hebben uitgevoerd en de bewoners van de gemeente Barneveld een mooi gemaaid sloot en slootkant hebben kunnen we terugkijken op een mooie samenwerking.

Bijlage 2AD-1. Tekeningen

Tekeningen zijn op te vragen via een raadpleegaccount:

<https://deslijpkruik.dataquint.nl/>

Het opvragen van de tekeningen is mogelijk door een inlog aan te vragen voor een raadpleegaccount, zie hoofdstuk 2 van het aanbestedingsdocument.