
Realisatie Getijdennatuur 
KRW Merwedes

Kaderrichtlijn Water
West-Nederland Zuid

26 maart 2025

Van der Valk Hotel Dordrecht
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Inlichtingenbijeenkomst
Aanbesteding



1.Voorstelronde

2.Doel inlichtingenbijeenkomst

3.Update omgeving

4.Update ecologie en techniek

5.Duurzaamheid

6.Wijzigingen 

7.Vragen

Agenda  
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❖ Suzan Vos Portfoliomanager KRW

❖ Victor Hooijmeijer Projectmanager

❖ Brian van Weijen Inkoopadviseur   

❖ Bernadette Zoete Contractmanager 

❖ Bas de Winter Contractadviseur

❖ Johan de Bijl Ecoloog / techniek

❖ Tim van der Toorn Adviseur omgeving

❖ Sanne Preso Adviseur duurzaamheid

Voorstelronde  
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➢ Transparant communiceren

➢ Aandachtspunten, stand van zaken, openstaande punten

➢ Goede en geldige inschrijvingen

Huishoudelijke mededelingen

• Vragen over de getoonde informatie

• Mondelinge vragen worden niet genotuleerd

• Inhoudelijke/technische vragen stellen via de vragen en antwoorden module van 
TenderNed

• Alleen aan de gepubliceerde antwoorden en de Nota van Inlichtingen op TenderNed 
kunnen rechten aan worden ontleend

• De presentatie zal op TenderNed worden gepubliceerd

Doel inlichtingenbijeenkomst  
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Projectbesluit

• Zienswijzeprocedure

– 18 zienswijze

– Tendens Voornamelijk HZP, Locatie, verlies van bestaande natuurwaarde. 

– Raad van State 

• Vergunningen

• Planning

– Sturing 1 juni 2025 PB vastgesteld en ondertekend door minister. 

Update omgeving  
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Grondverwerving

• Planning:

– Verwachting (minnelijk traject) grond in eigendom/beschikbaar: kwartaal 3, 
2025

Update omgeving  
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Verdeling toekomstig beheer en onderhoud

• Voor alle gebieden vindt nog afstemming plaats

• Mogelijke kleine wijzigingen in contract

Update omgeving  
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Hel- en Zuilespolder

• Stakeholders 

– Gevoeligheid in de omgeving 

– Benaderen: tim.vander.toorn@rws.nl 06 15 26 32 80 

• B&B ‘de Zuileshoeve’ 

– Blijft tot en met december 2025 open. 

• Biesboschcentrum

– Informatievoorziening voor en tijdens uitvoering 

• Kabel en leidingen 

– Verwachting netverbetering door Stedin vindt nog dit jaar plaats. 

▪ 2 categorie 2 (Stedin en Evides)

▪ Gesprekken tussen RWS en nutsbedrijven zijn gaande 

▪ Overige kabels en leidingen vallen in categorie 3
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Update omgeving  

mailto:tim.vander.toorn@rws.nl


Aandachtspunten

• Kwetsbare perioden beschermde soorten 

• Vergunningen soort- en gebiedsbescherming 

• Verschillen tussen RO en VSE

• Aanpassingen VSE n.a.v. gesprekken met terreineigenaren

• Bodemonderzoek; Op basis van DO water- en 
landbodemonderzoeken uitvoeren conform de vigerende NEN-
normen en/of andere richtlijnen of protocollen. 

Update ecologie en techniek  
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Gors en Aanwas

• Gesprekken Waterschap Rivierenland 
over mogelijk toename kwel door geul 
en maatregelen.

• Over hoogwatervluchtplaats in gesprek 
met Waterschap Rivierenland over 
vergunningsvoorwaarden. Eisen aan 
veiligstellen hoogwaterveiligheid.

• Bruggen aanpassingen.  
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Update ecologie en techniek  



Avelingen

• Cybersecurity eisen installatie vispassage.

• Compensatiegebied voor platte schijfhoren. 

Update ecologie en techniek  
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Minimale eisen asfaltmengsels

- SYS-04466

- Deze MKI-waardes zijn gebaseerd op de levensfases A t/m D 
en de PCR asfalt 2.0.

- Minimale eisen aan duurzaamheid
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Duurzaamheid  

https://www.duurzame-infra.nl/roadmaps-uitvoering/minimale-eisen-aan-duurzaamheid
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Mengsel: MKI/ton (A t/m D) vanaf 2022  vanaf 2024  vanaf 2026  vanaf 2028  vanaf 2030  
verschil
2022 -> 2030   

DZOAB  10,6  9,5 8,4 7,0 5,6  -47%  

2L-ZOAB top 8  12,7  12,6  12,4 10,6  8,7 -32%

2L-ZOAB onder  10,3 9,3 8,3 7,1 5,8 -44%

AC-surf IB  11,6 10,6 9,5 8,7 7,9 -32%

AC-surf A t/m C 9,9 9,1 8,2 7,5 6,7 -32%

SMA 8/11 gemodificeerd  12,8 11,8 10,7 10,0  9,2 -28%

SMA 5  12,0 11,8 11,7 10,7  9,8 -18%

SMA 8/11  10,8 10,0 9,1 8,4 7,7 -29%

AC bin/base A t/m C  4,9 4,5 4,1 3,6 3,1 -36%

AC bin/base IB  5,5 5,0 4,6 4,1 3,6 -35%

ZOAB  9,8 8,8 7,7 6,3 4,9 -50%

DGD type A, SMA geluidreductie  13,2 13,1 12,9 11,8 10,8  -19%

Rood asfalt (penbitumen)  22,1 21,9 21,7 20,7 19,6  -11%



Milieukosten (VSP DU + BPKV)

• Scope: materieel en energiedragers benodigd voor de realisatie van 
het werk (DU020)

• “Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1” van 
toepassing

– Indien gebruik gemaakt wordt van HVO in voertuigen en/of (mobiele) 
werktuigen, dan dient de Opdrachtnemer de MKI-aarde van diesel in 
vergelijkbaar Materieel te gebruiken (3.2.b.) 

– Nieuw MKI format (DuboCalc of opvragen bij Steunpunt Duurzaamheid RWS)

• MKI-W factor van 50 (aanbestedingsleidraad)
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Duurzaamheid  



Zero Emissie (ZE) materieel (VSP DM)
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Duurzaamheid  



Basisovereenkomst en 
algemene voorwaarden

• Van de UAV-GC 2005 naar 
UAV-GC 2025

• Publicatie TenderNed met 
nota van inlichtingen

• NvI 1: 30-04-2025

• NvI 2: 28-05-2025
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Wijzigingen  



Volledig digitaal inschrijven via TenderNed

➢ Alle documenten digitaal ondertekenen

➢ Ondertekenen met PKI-certificaat (digitaal ondertekenen)

➢ Alleen elektronische aanmeldingen inschrijvingen via TenderNed zijn 
toegestaan

Informatie over PKI-certificaat:

https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/

Inschrijving TenderNed  
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https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/
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Vragen 
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