

Realisatie Getijdennatuur KRW Merwedes

Factsheet Stakeholders

Versie: 1.1

Datum: 07-07-2025

Tijdens de planfase en contractvoorbereidingen is een analyse van de stakeholders uitgevoerd. De stakeholders zijn betrokken bij de plannen middels informatiemomenten, bestuurlijke overleggen, een-op-eengesprekken en presentatie voorlopige ontwerpen waarop gereageerd kon worden. Drie voorlopige ontwerpen hebben na afweging van mogelijkheden en wensen geleid tot een concept ontwerp wat is voorgelegd aan de omgeving tijdens een informatiemoment. Input uit de omgeving is opgehaald, afgewogen en indien mogelijk van meerwaarde meegenomen in het referentieontwerp wat onderdeel is van dit contract.

Het referentie ontwerp is wat betreft input van stakeholders definitief, op de punten na die genoemd zijn in de VSE. Denk hierbij aan afstemming over de inpassing van de ecolodge, ontwatering van een tuin, mogelijkheid voor begrazing in het gebied tijdens de werkzaamheden, afstemming over het houden van viswedstrijden, etc.

1. Hel en Zuilespolder

1.1. Gemeente Dordrecht

Sinds 2020 is er op reguliere basis al goed contact tussen gemeente en RWS.

Op ambtelijk niveau wordt de meerwaarde van het toekomstig zoetwatergetijdegebied waarin ook recreatie kan plaatsvinden onderkent. In de toekomst kunnen inwoners van Dordrecht de getijdennatuur (gratis) wandelend beleven. Op dit moment kan het beleven van getijdennatuur in dit deel van de Biesbosch alleen vanaf het water. Op bestuurlijk niveau is Dordrecht minder te spreken over deze ontwikkeling. Ze zijn het o.a. niet eens met de locatiekeuze, het participatieproces, het verlies van een deel het huidige polderlandschap, de impact van de maatregel op met name de pachter en de B&B, en ze hebben zorgen over de impact van de toekomstige ontwikkeling op de bestaande PFAS verontreiniging in de polder.

Bij de gemeente Dordrecht is aangegeven dat de schaapskudde tijdens de uitvoering in principe niet kan grazen binnen de projectgrenzen, maar wel buiten de projectgrenzen en buiten de beoogde transportroute. De schaapskudde is een icoon binnen en onderdeel van de Hel- en Zuilespolder. Afhankelijk van de werkwijze en fasering van de aannemer is begrazing wellicht mogelijk. Tijdige afstemming door de aannemer met de gemeente Dordrecht over de schaapskudde is essentieel om gezamenlijk tijdig te bepalen wat wel en wat niet kan.

Gemeente wil ook zo min mogelijk transportbewegingen over de Baanhoekweg.

Ontwerp: o.a. inpassing cultuurhistorische elementen, herplant knotwilgen.

1.2. Waterschap Hollandse Delta

Het Waterschap staat achter de KRW ontwikkeling. Waterschap is beheerder van de zwemplas Merwelanden (de zwemplas zelf valt buiten de scope, het kunnen doorspoelen van de zwemplas is wel onderdeel van de scope). Ze maken zich wel zorgen over de kwaliteit van het toekomstig inlaatwater om de zwemplas door te kunnen spoelen (a.g.v. de aanwezige PFOA verontreiniging in de toplaag)

1.3. B&B de Zuileshoeve

De exploitant van de Zuileshoeve ziet op tegen de veranderingen in het gebied en wat dat betekent voor het uitzicht (bv als gevolg van de nieuwe kade om de boomgaard). Het is nu moeilijk te overzien wat de impact zal zijn op de huidige manier van exploiteren van de Zuileshoeve. De B&B is gestart met een bepaalde visie en de vraag is hoe gasten de omgeving van de B&B straks gaan beleven en waarderen.

Er zijn zorgen dat er veel overlast zal zijn tijdens de uitvoering, zowel geluidshinder als visuele aantasting van de omgeving, wat ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van de accommodatie in de periode dat de werkzaamheden plaats vinden.

Gedurende de uitvoeringsperiode zal de ecolodge niet geëxploiteerd worden. De Zuileshoeve is wel nog in gebruik voor gasten. In afstemming met de exploitant zal bekeken moeten worden welke fase voor teveel overlast zorgt waardoor de Zuileshoeve mogelijk tijdelijk buiten gebruik gesteld wordt.

Ontwerp: o.a. afstemmen inpassing ecolodge in het ontwerp, inclusief nieuwe steiger, kade naar ecolodge, wandelpad van de kade naar de B&B (links langs de boomgaard), nieuwe steiger aan het Moldiep.

1.4. Biesboschcentrum

Er is begrip voor de aanpassingen in het gebied en de verwachting is ook dat het gebied weer mooi en aantrekkelijk wordt voor natuur en recreatie.

Biesboschcentrum speelt zeer belangrijke rol in de informatieverstrekking aan bezoekers van het gebied. Veel mensen starten of eindigen in het Biesboschcentrum. Informatieverstrekking over het project en de uitvoering kan in overleg in het centrum.

Verzoek om gidsen mee te nemen in de ontwikkelingen in het gebied, zodat zij ook tijdens de uitvoeringsperiode bezoekers goed kunnen informeren.

Ontwerp: o.a. afstemmen locatie 3 nieuwe steigers en getijdebakken.

1.5. Fam de Vrind

Het is spannend dat het gebied zulke ingrijpende veranderingen ondergaat. Dit brengt de zorg voor schades, die kunnen ontstaan aan woning/ perceel door de werkzaamheden, en mogelijke waardevermindering, met zich mee. De familie vindt het belangrijk dat er goed contact is tijdens de uitvoering. Ze willen graag ontzorgt worden en aangehaakt blijven bij de ontwikkelingen.

Ontwerp: o.a. afstemming ontwatering tuin.

1.6. Fam van der Koppel

Deze familie woont aan de transportroute. Goed contact voor en tijdens de uitvoering en ontzorgen is belangrijk. Denk hierbij aan goed informeren over wat te verwachten met betrekking tot bereikbaarheid, extra verkeer/ hinder.

Bovenstaande alinea wordt vervangen door:

Deze familie woont al 46 jaar in het gebied en hebben zelf hun steentje bijgedragen aan de ontwikkelingen door de tijd. Zij wonen aan de transportroute en maken zich enigszins zorgen om bereikbaarheid en de te verwachten overlast door transport. Aandacht voor de kwetsbare weg Merwelanden, zeker op het laagste punt in combinatie met zwaar transport.

Goed contact voor en tijdens de uitvoering en ontzorgen is belangrijk. Denk hierbij aan goed informeren over wat te verwachten met betrekking tot bereikbaarheid, extra verkeer/ hinder

1.7. Sluiswachter- fam. Verweerd

Er zijn zorgen vanwege de veranderende getijslag en het verlies van bestaande natuurwaarden. Het huis ligt aan transportroute waardoor er zorgen spelen over de bereikbaarheid en drukte-overlast tijdens de uitvoering. De heer Verweerd heeft diverse keren in de gemeenteraad ingesproken om zijn zorgen uit te spreken over het project (locatiekeuze en afname getijslag).

Goed contact voor en tijdens de uitvoering en ontzorgen is belangrijk. Denk hierbij aan goed informeren over wat te verwachten met betrekking tot bereikbaarheid, extra verkeer/ hinder.

1.8. Vertigo Research/ Stichting Anemoon

Deze stichting heeft zelf onderzoek uitgevoerd in het gebied en is zeer betrokken bij de huidige polder en de aanwezige soorten en natuurwaarden. Vooral vanuit ecologisch oogpunt is er grote zorg voor afname/ verdwijnen van natuurwaarde van de Zuilespolder en van gebied specifieke en beschermde soorten. Mitigerende- en compenserende maatregelen worden door deze stichting als onvoldoende en onbevredigend ervaren.

2. Gors en Aanwas/ Groesplaat

2.1. Brabants Landschap

Met het Brabants Landschap lopen nog gesprekken over de beschikbaarheid van gronden. Het uitgangspunt is dat de benodigde gronden tijdig beschikbaar zijn. De maatregelen ten behoeve van de KRW projecten worden gesteund, maar het proces voor de benodigde aanpassingen kent zijn uitdagingen.

3. Avelingen

3.1. Staatsbosbeheer

Op dit moment vinden gesprekken plaats met SBB en zij zitten in een meewerkende houding. Voor het afsluiten van een aanlegovereenkomst.

4. Wantij

Recreatief vaarverkeer druk bevaren gebied.

Afstemming is nodig met lokale visvereniging. Op deze locatie worden jaarlijks 20 tot 25 viswedstrijden gehouden.

Wens is duidelijke en tijdige communicatie over de planning.