ﬂ*, Helderse Zeewering

Toelichting 3 juli 2025




A

Inhoud

e Helderse Zeewering (HZW)

Noorderkwartier

Opening + spelregels
Project Helderse Zeewering
 Opgave
« Voorkeursalternatief
« Doelstellingen
Uitvraag
Planning
Aanbesteding

Illustratie Deirdre Eberwijn -

info@studio-dee.nl




hoogheemraadschap

F"I
Noorderkwartier
_’.‘
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- Voorstelronde aanwezigen

- Johan Arends: Inkoopmanager

- Stefan van den Helder: Omgevingsmanager
- Robin Witkamp: Contractmanager

Vragen worden zoveel mogelijk beantwoord maar krijgen

pas status indien schriftelijk op TenderNed ingediend en
beantwoord in de Nota van Inlichtingen

- Presentatie wordt gedeeld via TenderNed

——

Illustratie Deirdre Eberwijn - info@studio-dee.nl
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Noorderkwartier

Helderse Zeewering
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i;} e HZW Project

Voorkeursalternatief:
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Noorderkwartier

Y e HZW Ultvraag
¢

Uitvraag
« Omgevingsproducten / activiteiten

* Projectbesluit

« Vergunningen

« Voortoets

« Passende beoordeling

« Mer-beoordelingsnotitie

« Aerius / duurzaamheid / emissieloos bouwen
- Beheersing

« Kwaliteitsmanagement

« Tijd / Geld / Risico

- Vastlegging (HEEL)

« Oplevering / overdracht
 Projectmanagement
« Coolrdinatie
« Aansturen / beheersen

Illustratie Deirdre Eberwijn - info@studio-dee.nl




Noorderkwartier

jp s HZ\N Planning

* Vragen stellen tot 18 juli 2025

« Nota van Inlichtingen 23 juli 2025
 Antwoorden worden (waar mogelijk) eerder

vrijgegeven op TN

« Inschrijvingen 25 augustus 2025

« Voornemen tot gunnen 8 september 2025

« Definitief gunnen 1 oktober 2025

« Start opdracht 1 oktober 2025

« Einde opdracht 31 december 2026
« Clausule tot aanpassen eind datum

Illustratie Deirdre Eberwijn - info@studio-dee.nl



A

Hollands
Noorderkwartier

memesan HZ\W Aanbesteding

Gunningscriteria:
1. Plan van Aanpak
« Integrale aanpak van de opdracht
« Kwaliteitsborging
« Inzet deskundigen/specialisten
« Aansluiting op projectplanning
« Opstellen van Projectbesluit
« Communicatie en betrokkenheid
2. Ambitieniveau Social Return op de PSO

Illustratie Deirdre Eberwijn - info@studio-dee.nl




-y e HZ\W Aanbesteding
%4

Noorderkwartier ,

Beoordelingsteam (vooralsnog)

- Projectmanager

- Omgevingsmanager

- Manager Projectbeheersing
- Contractmanager

Projectteam is een betrokken inhoudelijk team welke op de
hoogte is van de ins & outs van het project. Aanbesteder
zoekt een partner die meedenkt en daarbij de aansluitende
capaciteit en kennis meebrengt.

Illustratie Deirdre Eberwijn - info@studio-dee.nl




ot HZW V I'a g en

Noorderkwartier

Illustratie Deirdre Eberwijn - info@studio-dee.nl



