

Standaardtaakbeschrijving (STB) voor bouwprojecten	Volledigheid TO/Bestek
Programma van Eisen (PvE)	
Herijking Programma van Eisen	
Herijking Ambititeprofiel Programma van Eisen Frisse scholen	
Architectuur / Bouwtechniek	
Bouwkundige tekeningen (situatie, plattegronden, aanzichten, doorsneden)	
Relevante principe details	
Technische omschrijving	
Bouwfysica & Akoestiek	
Uitgangspunten Bouwfysica en akoestiek	
Rapportage bouwfysica (o.a. daglichtvoorzieningen, koudeval, stralingsasymmetrie)	
Rapportage akoestiek (o.a. ruimteakoestiek, trillingen)	
Installaties	
Principeschets W-installaties	
technisch ontwerp W-installaties, inclusief installatieberekeningen en capaciteitsbepalingen	
Verlichtingsplan	
Ventilatiestaat per ruimte	
Uitgangspunten grenswaarden temperatuur per ruimte	
Uitgangspunten verlichtingsstrekke	
Berekening installatiegeluid	
TO-berekening van representatieve ruimten	
Ontwerpintegratie	
Definitieve BENG berekening	
Oplevering	
Oordeel volledigheid	

Algemene opmerking

Drie weken voor oplevering toets (dus bij aanvang hieronder genoemde periode) moeten de stukken worden aangeleverd.

-Incompleet: Tot het eind van de eerste week om de stukken aan te vullen. Indien de stukken dan alsnog te incompleet zijn wordt de toetst gestopt, er geldt dan een boeteclausule van 25% van het toetsingsbedrag van die fase.

-Niet geleverd: De toets wordt opnieuw ingepland en er geldt een boeteclausule van 25% van het toetsingsbedrag van die fase.