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1 Inleiding 
 

1.1. Doel van dit document 

 

Dit document geeft een beschrijving en afbakening van het in de tijd veranderende 

systeem Maasobjecten en de relatie die het heeft met zijn omgeving. Het geeft een 

afbakening van de scope en keuzes die reeds gemaakt zijn in de oplossing voor de 

klantvraag. Dit document is onderdeel van Bijlage 3 Overzicht Portfolio van 

Raamovereenkomst Portfolio Vernieuwing bediening en besturing Maasobjecten. 

 

In hoofdstuk 2 wordt de aanvangssituatie beschreven, dit betreft het systeem zoals 

dit in de huidige situatie aanwezig is. In hoofdstuk 3 wordt de realisatiefase 

beschreven. Hierin worden de aanpassingen aan het systeem beschreven die zullen 

plaatsvinden om in hoofdstuk 4 tot de gebruiksfase te komen, de uiteindelijke 

situatie van het systeem. 

 

1.2. Werkwijze/Scope 

 

Binnen de Vernieuwingsopgave Bediening en Besturing Maasobjecten (MB2.0) is een 

gestructureerde aanpak gevolgd waarin een aantal documenten gezamenlijk de 

scope en werkwijze voor de systeemdefinitie bepalen.  

 

1.3. Gerefereerde documenten  

 

In voorliggend document ‘Systeemdefinitie’ wordt naar diverse documenten 

gerefereerd middels een verwijzingscode tussen blokhaken [RDx]. Tabel 1.1 bevat 

een documentenlijst met de documenten waarnaar wordt gerefereerd met 

referentienummer, titel, versie en datum.  

 

Tabel 1.1 | Referenties  

Ref.  Titel  Versie  Datum  

1 RWS-#3916222-v28-MB2.0 Objectenlijst V28 27-08-2025 

2 Objectenpaspoorten V2.0 12-09-2025 

3 Areaalkaart MB2.0 V7.0 19-09-2025 

4 Handreiking NEN 2767 / NPR 4768 V1.0 25-04-2018 

5 Kader Monumenten v1 18-11-2024 

6 Bedienvisie VWM en indeling BCM en werkplekken v2.0 26-11-2025 

7 Beheer- en Onderhoudsplan CBBC H 18-06-2019 

8 Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV 21.0 01-05-2025 

9 Aansluitvoorwaarden NNV Rijkswaterstaat F 16-12-2016 

10 Projecteringsrichtlijnen RWS-datanetwerken (PRR) 21.01 25-05-2023 

11 
Rapportage glasvezelnetwerk (WPK-0583) (huidige 

situatie) 
1.0 22-02-2023 

12 Addendum demarcatie Maasobjecten v2.0 27-09-2024 

13 
Addendum demarcatie Maasobjecten variabel 

onderhoud 
v2.0 25-06-2025 



 

   

 

Pagina 6 van 487 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026 

15 Rapport demarcatie Glasvezel+WAN v1.1 24-07-2025 

16 Minder Hinder Communicatieplan v2.0 26-02-2025 

17 Minder Hinder Analyse v2.0 26-02-2025 

18 
(Rapportage) Maakbaarheidsplanning met 

uitgangspunten, eisen en wensen 
v2.2 17-12-2025 

19 Procesbeschrijving integratie bouwblokken v1.0 17-12-2025 

20 Toelichting Modulaire Technische Architectuur 0.2 15-08-2025 

21 Implementatie Synthesis Based Engineering (SBE) v1.0 08-12-2025 

22 Teststrategie v1.0 20-01-2026 

25 Begrippen- en Afkortingenlijst   

26 Systeemontwerp IA Maasobjecten 1.0 20-01-2026 

29 Advies Stikstof Maasbracht 1.0 11-04-2023 

30 MB2.0 Rapport stikstofuitgangspunten 0.1 09-07-2025 

31 MB2.0 Herijking duurzaamheid VenR-scope 2.0 28-07-2025 

  

 

1.4. Leeswijzer 

 

Het document is als volgt opgebouwd:  

• hoofdstuk 1 is deze inleiding en beschrijft het doel van dit document;  
• hoofdstuk 2 ‘de aanvangssituatie’ beschrijft het systeem in de bestaande 

situatie; 
• de transitie naar de nieuwe gewenste situatie staat beschreven in hoofdstuk 

3 ‘de realisatiefase’.  
• Hoofdstuk 4 ‘de gebruiksfase’ beschrijft de gewenste nieuwe situatie.  
• De contextbeschrijving in hoofdstuk 5 beschrijft de afbakening van het 

systeem en bijbehorende raakvlakken tijdens realisatie en gebruiksfase.  
• Definities van de functies binnen het Systeem Maascorridor staan in 

hoofdstuk 6 ‘Functiebeschrijving’.  
• Bijlagen A t/m I bevatten achtereenvolgens het overzicht van 

ontwerpbesluiten, deelsystemen per projectfase, toelichting werking van de 
stuwen, de elementsoort matrix, contextdiagram, functieboom, 
stakeholderoverzicht en concept Maatregelenlijst. 

 

Deze systeemdefinitie is geschreven vanuit het vernieuwingsperspectief. Dit 

betekent dat in de hoofdstukken 3, 4 en 5 respectievelijk de fase voor, tijdens en na 

vernieuwen wordt beschreven. 

 

In het document worden diverse afkortingen en begrippen gehanteerd. De 

definities/beschrijvingen van de afkortingen en begrippen worden in [RD25] nader 

toegelicht.  
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2 Aanvangssituatie 

Voorliggend hoofdstuk beschrijft het huidige systeem, de situatie bij aanvang van de 

realisatiefase en het vertrekpunt voor de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden 

van de Vernieuwingsopgave. 

 

2.1. Systeem Maasobjecten 

 

Het te vernieuwen systeem, hierna Systeem Maasobjecten genoemd, bestaat bij 

aanvang van het werk uit: 

- 17 Nautische complexen die vernieuwd worden, bestaande uit vaste en 57 

beweegbare objecten, waarvan o.a.: 
o 24 sluiskolken; 
o 4 beweegbare bruggen; 
o 29 waterreguleringswerken: 

▪ o.a. stuwen, kraanwagens/traverse, gemalen, 
waterkrachtcentrales, vistrappen, uitlaatwerken; 

- Bediencentrale Maasbracht (BCM) met bijbehorende Test-, Bedien- en 

Technische ruimten inclusief het Nautisch Centrum; 
- 13 trajecten; 
- 75 vaste objecten. 

 

De decompositie van de reguliere bedienlocaties binnen het systeem, zoals dat 

aanwezig is bij aanvang van de Werkzaamheden, is weergegeven in Bijlage B 

‘Bedienlocaties’. [RD2] Generiek Voorblad Objectenpaspoort toont een overzicht van 

alle complexen in de huidige situatie, zowel complex generiek als beheerobject 

specifiek. 

 

Het Systeem Maasobjecten van het project MB2.0 betreft hoofdzakelijk installaties 

of systeemdelen op het gebied van elektrotechniek (E), werktuigbouwkunde (W) en 

industriële automatisering (IA). Daarnaast betreft het Systeem Maasobjecten de 

overige Infragebonden gebouwen en terreinen en de bewegingswerken van 

sluisdeuren, schuiven en beweegbare brugdelen. Deze bewegingswerken bevatten 

ook civieltechnische, staalbouwkundige en/of bouwkundige systeem(onder)delen die 

vallen binnen de grenzen van de machine. 

 

Het Systeem Maasobjecten beslaat het totale areaal zoals dit tevens in stand 

gehouden dient te worden voor, tijdens en na de Ontwerp- en 

Uitvoeringswerkzaamheden van de Vernieuwingsscope. In [RD1] RWS-#3916222-

v28-MB2.0 Objectenlijst is het complete overzicht opgenomen van het areaal 

voorafgaande aan de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden van de 

Vernieuwingsscope. 

 

Momenteel voldoet het Systeem Maasobjecten niet (geheel) aan de Landelijke Brug- 

en Sluisstandaard (LBS) en de Machineverordening. 

 

2.2. Locatie Maascorridor (Areaal) 

 

Eerst wordt het areaal beschreven waarin het Systeem Maasobjecten zich bevindt. 

De geografische afbakening van het areaal betreft de Maas (Maascorridor). Deze 
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afbakening is weergegeven in [RD3] Areaalkaart MB2.0. Figuur 2-1 toont een 

relevante uitsnede van de afbakening van het areaal. 

 

 

2.3. Gebruik Maascorridor  

 

Rijkswaterstaat beheert drie hoofdnetwerken:  

1. Hoofdwatersysteem (HWS);  
2. Hoofdvaarwegennet (HVWN); 

3. Hoofdwegennet (HWN). 

Het Systeem Maascorridor is onderdeel van het HVWN en HWS. De rijkswegen die 

aan het Systeem Maascorridor zijn gerelateerd, zijn wel onderdeel van het HWN, 

maar maken geen deel uit van de scope van MB2.0. De provinciale en gemeentelijke 

(ontsluitings)wegen die aan het Systeem Maascorridor zijn gerelateerd, zijn geen 

onderdeel van het HWN. Deze wegen maken geen onderdeel uit van de scope van 

MB2.0.  

 Figuur 2-1 Impressie areaal Systeem Maascorridor 
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Keersluis Limmel is gelegen in de zuidelijke toegang van het Julianakanaal en is 

samen met de nabijgelegen Kanjel Duiker recent vernieuwd. Beide beheerobjecten 

worden gedurende langere tijd volledig beheerd en onderhouden door de (DBFM) 

bouwaannemer en vallen daarmee buiten de scope van dit project, inclusief de in de 

Bedienpost Borgharen ondergebrachte bedienplek Keersluis Limmel. 

 

2.3.1. Hoofdwatersysteem (HWS) 

 

Het HWS omvat twee thema’s, namelijk: 

- Waterkwaliteit en -kwantiteit; 

- Waterveiligheid. 

 

Waterhuishouding wordt toegepast om de waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid 

te waarborgen. Het beheer van de waterhuishouding, en in het bijzonder de 

waterveiligheid, heeft de hoogste prioriteit van alle hoofdnetwerken. 

 
De hoofdindeling vanuit waterkwaliteit en -kwantiteit betreft het geheel van 
stroomgebieden, waterlichamen en netwerkschakels. De indeling is op deze manier 
gemaakt om een goede invulling te kunnen geven aan de waterhuishouding. 
 
Het HWS kent een geografische indeling met waterlichamen als beheerobjecten om 

invulling te geven aan waterveiligheid. Waterveiligheid is: 
- Het keren van water; 
- Het aan- en afvoeren van water; 
- Het handhaven van waterpeil (bergen van water). 

 

Het Systeem Maascorridor is essentieel voor het waarborgen van de waterveiligheid 

en het regelen van de aan- en afvoer van water voor onder andere landbouw en 
natuur. Daarnaast is het Systeem Maascorridor van belang voor het handhaven van 
het waterpeil ten behoeve van beroeps- en recreatievaart. Om deze 
hoofdfunctionaliteiten te kunnen vervullen, bevat het HWS schut- en spuisluizen, 
stuwen, (voedings)duikers, gemalen en waterreguleringswerken (spui-, af en/of 
doorlaatwerken en regelbare vistrappen). 

 

De Maas is een regenrivier, dit betekent dat de rivier volledig gevoed wordt door 

regen- en/of grondwater. Kenmerkend voor een regenrivier is dat de waterstanden 

sterk kunnen wisselen. Tijdens regenperioden is het debiet van de rivier groot, 

terwijl in (langere) droge perioden de rivier vaak een (zeer) lage waterstand kent. 

 

Karakteristieken van de Maas zijn: 

- Gemiddelde afvoer: 320 m3/s; 

- Nominale spreiding: 20-3500 m3/s; 
- Hoogwatergrens: >1500 m3/s; 

- Laagwatergrens: <65 m3/s. 

 

Figuur 2-2 toont een schematisch overzicht van de waterhuishoudkundige 

configuratie van de Maasobjecten. De wateraanvoer voor het Systeem Maascorridor 

komt vanuit het zuiden Nederland binnen via België nabij Eijsden (Lixhe) en de Sluis 

Ternaaien, oranje omkaderd in Figuur 2-2. 

 

Bij droogte voedt de Maas het Systeem Noord-Brabantse en Midden-Limburgse 

Kanalen (NBMLK). Deze twee laatstgenoemde systemen zijn geen onderdeel van het 

Systeem Maascorridor. NBMLK worden door de Maas gevoed ter hoogte van 

Wessem via het Kanaal Wessem-Nederweert. In Figuur 2-2 is dit te zien bij sluis 
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Panheel, weergegeven binnen het rode vierkant. In natte tijden stroomt water via 

het Kanaal Wessem-Nederweert terug de Maas in. 

 

Ook de Afgedamde Maas met daarbij de Wilhelminasluis Andel behoren tot de scope 

van het project. Nabij Keizersveer verlaat de Maas de regio ZN en gaat over in de 

rivier Amer. De Amer is geen onderdeel van het Systeem Maascorridor. Deze 

overgang is niet weergeven in Figuur 2-2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Systeem Maascorridor faciliteert het watermanagement door toepassing van 

o.a. schutsluizen met spuifunctie, stuwen, gemalen en in-/uitlaatwerken. Het 

strijken van de stuwen vindt alleen plaats in geval van een 'groot waterbezwaar' of 

te wel hoogwater risico. Zulke piekafvoeren kunnen zowel 's winters voorkomen met 

frontpassages, als 's zomers bij zware buien.  

 

Figuur 2-2 Impressie Waterhuishoudkundige configuratie Systeem Maascorridor 



 

   

 

Pagina 11 van 487 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026 

Het verloop van het waterpeil van de Maascorridor is weergeven in Figuur 2-3, 

inclusief de locaties van de stuwen in de Maascorridor. In deze figuur is te zien dat 

de Maas in Nederland 45 meter daalt. De zeven stuwen weergeven in Figuur 2-3 

zorgen ervoor dat de rivier bevaarbaar is. In Figuur 2-4 is het verloop van het 

waterpeil van de Maascorridor weergeven in mNAP. 

2.3.2. Hoofdvaarwegennet (HVWN) 

 

Het Systeem Maascorridor is onderdeel van het Hoofdvaarwegennet (HVWN). 

Binnen het HVWN wordt onderscheid gemaakt tussen de vaarwegcategorieën; 

- Hoofdtransportas (HTA); 
- Hoofdvaarwegen (HVW); 
- Overige Vaarwegen (OVW). 

 

Het Systeem Maascorridor is geen (onderdeel van een) Hoofdtransportas. 

 

CEMT-klasse 

De bevaarbaarheid van vaarwegen incl. de daarin liggende kunstwerken wordt 

Europees vastgelegd in CEMT-klassen (Conférence Européenne des Ministres des 

Transports). De classificatie is op basis van scheepstype (lengte, breedte, diepgang, 

containerlagen, etc.). De bevaarbare delen van het Systeem Maascorridor bevatten 

de CEMT-klassen II, III, Va en Vb. [RD1] RWS-#3916222-v28-MB2.0 Objectenlijst 

toont de CEMT-klasse, net als de complexpaspoorten.  

 

Figuur 2-4 Verloop waterpeil Maascorridor in mNAP 

Figuur 2-3 Verloop waterpeil Maascorridor (Stuwen in de Maas) 
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2.4. Decompositie systeem Maasobjecten  

 

Het systeem Maasobjecten is gedecompenseerd conform de NEN 2767. De 

verschillende niveaus met namen en toelichtingen zijn weergeven in Tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1 NEN 2767 decompositieniveaus 

Niveau Naam Toelichting 

1 Hoofdvaarwegennet / 

Hoofdwatersysteem 

HVWN / HWS 

2 Netwerkschakel Verzameling van Complexen en Trajecten 

3 Complex/Traject Verzameling van Beheerobjecten 

4 Beheerobject Samenstel van Elementen 

5 Element Samenstel van Bouwdelen 

6 Bouwdeel Onderhoudbaar onderdeel 

7 Component Onderhoudbaar onderdeel van een Bouwdeel 

 

In onderstaande paragrafen worden de niveaus 2 t/m 7 nader toegelicht.  

 

2.4.1. Netwerkschakels 

 

Het hoofdvaarwegennet (HVWN) is verdeeld in verschillende transportruimtes. Dit 

zijn de Netwerkverbindingen, welke zijn opgedeeld in Netwerkschakels. Een 

Netwerkschakel is een verzameling van Complexen en Trajecten. De verschillende 

Netwerkschakels met bijbehorende Vaarwegcategorieën in het Systeem 

Maasobjecten zijn weergeven in Tabel 2.2. De Vaarwegcategorieën betreffen 

Hoofdvaarwegen (HVW) en Overige vaarwegen (OVW). 

 
Tabel 2.2 Netwerkschakels Systeem Maasobjecten met vaarwegcategorie 

Ref Netwerkschakel Vaarwegcategorie 

101 Grensmaas, Lixhe-Ternaaien OVW 

102 Maascorridor N-Z, Ternaaien-Stein HVW 

103 ZWV, Maastricht-Smeermaas (grens) OVW 

104 Maascorridor N-Z, Stein-Heumen HVW 

105 Vaarwegen Netwerkschakel overstijgend, ZN OVW 

106 Grensmaas, Borgharen-Maaseik/Ohe en Laak OVW 

107 Grensmaas, Maaseik/Ohe en Laak-Wessem OVW 

109 Maas, Linne-Roermond OVW 

110 Maascorridor O-W, Heumen-Oss HVW 

111 Maascorridor O-W, Oss-Keizersveer HVW 

112 Afgedamde Maas OVW 

 

2.4.2. Complexen en Trajecten 

 

Complexen en Trajecten zijn onderdeel van de Netwerkschakels. Complexen en 

Trajecten zijn beide verzamelingen van Beheerobjecten. 
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Formeel zijn Complexen, Trajecten en Netwerkschakels geen onderdeel van de NEN 

2767-4, maar in lijn met [RD4] “Handreiking NEN 2767 / NPR 4768”, daarbij 

hanteert RWS de volgende beschrijving: 

 

Een complex kan uit één individueel (beheer)object bestaan, maar ook uit een 

verzameling samenhangende (beheer)objecten die elkaar ondersteunen om een 

gezamenlijke functie te vervullen of in logische zin samen horen bij elkaar. 

 

Een voorbeeld hiervan is een complex met meerdere beweegbare en/of 

waterhuishoudkundige objecten bevat zoals sluiskolk in combinatie met stuw, naast 

andere bijbehorende objecten zoals aanleginrichting of terrein. Meestal is er dan ook 

sprake van zogenoemde beheerobject overstijgende voorzieningen. Deze 

voorzieningen ondersteunen het geheel van beheerobjecten. 

 

Het Systeem Maasobjecten omvat 17 Nautische Complexen met beweegbare 

Objecten, 1 Bediencentrale Maasbracht en 13 Trajecten. De 17 nautische 

Complexen met beweegbare objecten zijn weergeven in Tabel 2.3.  

 

Hierbij moet opgemerkt worden dat vanuit een uniform decompositie-oogpunt ook 

zeer eenvoudige op zichzelf staande installaties als Complex worden beschouwd. 

Hieronder vallen bijvoorbeeld een meetstation voor het meten van waterstanden en 

debieten langs de vaarweg en een vaste brug. Deze zijn niet weergegeven in 

onderstaande tabel aangezien deze complexen geen beweegbare objecten bevatten. 

 
Tabel 2.3 Complexen Systeem Maasobjecten met beweegbare objecten 

Ref Complexnaam Ref Complexnaam 

1 Sint Servaasbrug 10 Retentiebekken Heel* 

2 Voedingsduiker Bosscherveld 11 Belfeld 

3 Sluis Bosscheveld 12 Sambeek 

4 Stuw Borgharen 13 Grave 

5 Born 14 Brug Macharen 

6 Maasbracht 15 Lith 

7 Heel 16 Sint Andries 

8 Linne 17 Wilhelminasluis (Andel) 

9 Roermond   

* Niet op afstand bedienbaar 

 

Soms is een Complex Netwerkschakeloverstijgend, zoals Complex Bediencentrale 

Maasbracht. Dit houdt in dat het Complex in contact staat met meerdere 

Netwerkschakels. Alle overige Complexen betreffen kleinere, eenvoudigere en vaste 

(niet beweegbare) objecten die deels gelegen zijn over en naast de vaarweg. 

 

Tussen de Complexen liggen de lijnobjecten, dit zijn zogenoemde Trajecten. 

Trajecten zijn gedefinieerd op hetzelfde NEN-niveau als Complexen en zijn een (deel 

van een) kanaal of rivier. De Trajecten van het Systeem Maasobjecten zijn 

weergeven in Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Overzicht Trajecten Systeem Maasobjecten (Complexniveau) 

Traject Sub 

code 

van 

km 

tot km 

Traject 101 Maasroute N-Z, Ternaaien-Stein (Maas) 101-1 8,6 152 

Traject 101 Maasroute N-Z, Ternaaien-Stein 

(Julianakanaal) 

101-2 0,0 13,1 

Traject 102 Maasroute N-Z, Stein-Heumen 

(Julianakanaal) 

102-1 13,1 36,6 

Traject 102 Maasroute N-Z, Stein-Heumen (Maas 

Wessem) 

102-2 66,2 68,2 

Traject 102 Maasroute N-Z, Stein-Heumen 

(Lateraalkanaal) 

102-3 0,0 8,7 

Traject 102 Maasroute N-Z, Stein-Heumen 

(Benedenmaas) 

102-4 85,1 166,0 

Traject 103 Maasroute O-W, Heumen-Oss (Maas) 103-1 166,0 193,2 

Traject 104 Maasroute O-W, Oss-Keizersveer (Maas) 104-1 193,2 250,885 

Traject 104 Maasroute O-W, Oss-Keizersveer (kanaal St. 

Andries) 

104-2 0,0 1,9 

Traject 113 Maas, Linne-Roermond (Kanaal Sluis Linne) 113-1 0,0 1,6 

Traject 119 Afgedamde Maas (Heusdensch kanaal) 119-1 230,4 233,0 

Traject 119 Afgedamde Maas (Afgedamde Maas) 119-2 233,0 247,4 

 

2.4.3. Beheerobjecten (NEN 2767-4) 

 

Beheerobjecten zijn onderdeel van Complexen of Trajecten. De verzameling van één 

of meer Beheerobjecten vormt een Complex of Traject. De Beheerobjecten zijn 

gedefinieerd conform NEN 2767-4 en onderverdeeld in Elementen (deelinstallaties) 

en Bouwdelen (onderdelen).  

 

Tabel 2.5 toont een overzicht van alle voorkomende Beheerobjecttypen in het 

Systeem Maasobjecten. Het grootste deel van de Beheerobjecten is in gebruik voor 

het Hoofdvaarwegennet, voornamelijk om scheepvaartverkeer te faciliteren. 

 
Tabel 2.5 Overzicht Beheerobjecttypen Systeem Maasobjecten 

Ref Beheerobjecttype 

(NEN objectsoorten)  

Enkele onderliggende installaties (voor 

beeldvorming) 

1 Aanleginrichting Verlichting, Camera, Omroep, Meldpost 

2 Beheerobject 

Overstijgende Voorziening 

Meetstation, radarinstallatie, Noodstroom 

(roterend) 

3 Brug (beweegbaar) 1  

4 Brug (vast) Oriëntatieverlichting 

5 Faunatunnel 2 Vistrap 

6 Gemaal 1,2  

7 Haven Oevermarkering, verlichting 

8 Infragebonden gebouw Werkplaats, Bediengebouw 

9 Kanaal Bebording, verlichting 

10 Rivier Bebording, verlichting 

11 Schutsluis 1,2  
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Ref Beheerobjecttype 

(NEN objectsoorten)  

Enkele onderliggende installaties (voor 

beeldvorming) 

12 Stormvloedkering 1,2 Onderdeel van Wilhelminasluis 

13 Stuw 1,2  

14 Terrein Verlichting, toegangscontrole 

15 Verkeerscentrale Bediencentrale, Bedienpost 

16 Waterreguleringswerk 1,2 Schuifconstructie van Stuw en Vistrap 

17 Windmolen 3 Energieopwekking (waterkracht) 

 1 Beweegbaar object 
2 Waterhuishoudkundig object 

3 In beheer van derden, alleen gegevensuitwisseling 

 

2.4.4. Beweegbare beheerobjecten 

 

Zoals te zien in Tabel 2.5 zijn er verschillende beweegbare Beheerobjecten. Een 

aantal beweegbare Beheerobjecten wordt in de volgende paragrafen nader 

toegelicht, namelijk Beweegbare Bruggen, Gemalen, Schutsluizen, Stuwen, 

Waterreguleringswerken, Vistrappen en Waterkrachtcentrales. 

2.4.4.1. Beweegbare Bruggen 

 

In het Systeem Maasobjecten zijn Beweegbare Bruggen aanwezig om de 

scheepvaart te laten passeren. Wanneer de Bruggen in de hoogste stand worden 

geplaatst, kunnen de (hoge) schepen passeren. De Beweegbare Bruggen die 

aanwezig zijn in het Systeem Maasobjecten zijn weergeven in Tabel 2.6. 

 
Tabel 2.6 Overzicht Bruggen (Beweegbaar) 

Ref Brug (Beweegbaar) 

1 Brug Sint Servaasbrug 

2 Brug Macharen 

3 Brug Sint Andries 

4 Brug WilhelminaSluis (Andel) 

 

2.4.4.2. Gemalen 

 

In het Systeem Maasobjecten zijn Gemalen aanwezig om water bij lage aanvoer 

terug te kunnen pompen naar een hoger gelegen kanaalpand. De twee Gemalen in 

het Systeem Maasobjecten zijn weergeven in Tabel 2.7. 

 
Tabel 2.7 Overzicht Gemalen 

Ref Gemaal 

1 Gemaal Born 

2 Gemaal Maasbracht 
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Gemaal Born bestaat uit 4 pompen en 1 vacuüminstallatie, waarbij 1 pomp ook een 

spuifunctie vervult. Hierbij wordt elektrische energie teruggewonnen, ook wel 

turbineren genoemd. 

 

Gemaal Maasbracht bestaat uit 3 pompen en 1 vacuüminstallatie. Hierbij is geen 

spui- of turbineerfunctie aanwezig. 

 

2.4.4.3. Schutsluizen 

 

In het Systeem Maasobjecten zijn Schutsluizen aanwezig om de scheepvaart te 

kunnen schutten, zodat het aanwezige waterniveauverschil kan worden overbrugd. 

Jaarlijks varen er ongeveer 20.000 schepen over het Systeem Maasobjecten. De 

Schutsluizen die aanwezig zijn in het Systeem Maasobjecten zijn weergeven in Tabel 

2.8. 

 
Tabel 2.8 Overzicht Schutsluizen 

Ref Schutsluis 

1 Sluis Bosscheveld* 

2 Sluis Borgharen (niet voor reguliere scheepvaart, lokaal op object bediend) 

3 Sluis Born Oost 

4 Sluis Born Midden 

5 Sluis Born West 

6 Sluis Maasbracht Oost 

7 Sluis Maasbracht Midden 

8 Sluis Maasbracht West 

9 Sluis Linne 

10 Sluis Roermond 

11 Sluis Heel Oost 

12 Sluis Heel West 

13 Sluis Belfeld Oost 

14 Sluis Belfeld Midden 

15 Sluis Belfeld West 

16 Sluis Sambeek Oost 

17 Sluis Sambeek Midden 

18 Sluis Sambeek West 

19 Sluis Grave 

20 Sluis Grave (Oude sluis - buiten gebruik, buiten scope MB2.0) 

21 Sluis Lith Noord 

22 Sluis Lith Zuid 

23 Sluis Sint Andries* 

24 Sluis Wilhelminasluis (Andel)*/** 

 * Primaire (hoog)waterkerende functie 

** M.b.v. aparte set vloeddeuren 
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2.4.4.4. Stuwen 

 

In het Systeem Maasobjecten zijn Stuwen aanwezig om water tegen te houden 

zodat scheepvaart mogelijk is bij lage afvoeren. De Stuwen houden het water op het 

juiste peil, terwijl de Sluizen de doorvaart van schepen mogelijk houden. Er zijn 

verschillende type Stuwen in het Systeem Maasobjecten. Daarnaast bestaan 

Stuwcomplexen soms uit meerdere stuwopeningen en stuwtypen, zoals te zien in 

Figuur 2-5. In deze afbeelding is aan de linkerkant de Stoney stuw te zien. Dit deel 

heeft drie openingen van 17 meter breed. Stoney stuwen betreffen een fijnregeling, 

waarbij regelschuiven traploos versteld kunnen worden. De Stoney stuwen kunnen 

bediend worden vanuit de Bediencentrale Maasbracht. Aan de rechterkant in Figuur 

2-5 is de Poirée stuw te zien. Dit deel heeft vijftien openingen van 4,85 meter 

breed. Poirée stuwen betreffen een grove regeling, waarbij schotten die tegen 

jukken zijn geplaatst met een kraan worden gezet. 

 

 

In het Systeem Maasobjecten zijn zeven beweegbare Stuwen aanwezig, deze zijn 

weergeven in Tabel 2.9. Een toelichting op de werking van de stuwen is opgenomen 

in bijlage C.  

 
Tabel 2.9 Overzicht Stuwen 

Ref Stuw Configuratie 

1 Stuw Borgharen 4 stuwopeningen: 3x klep/schuif + 1x enkel schuif 

2 Stuw Linne Poirée + 3x Stoney 

3 Stuw Roermond Poirée + 2x Stoney 

4 Stuw Belfeld Poirée + 2x Stoney 

5 Stuw Sambeek Poirée + 2x Stoney 

6 Stuw Grave Omgekeerde Poirée 

7 Stuw Lith 3 stuwopeningen: wielschuif + regelklepcombinatie 

 

Bij hoog water kunnen de Stuwen geheel geopend worden, zodat de rivier haar vrije 

loop kan hebben en is scheepvaart mogelijk door het Poirée gedeelte die dan geheel 

gestreken is. Naast elke Stuw is een Schutsluiscomplex gebouwd. Stuw Borgharen 

heeft ook een naastgelegen Schutsluis, maar deze is uitsluitend bedoeld voor 

onderhouds- en servicedoeleinden van de grensmaas en wordt alleen lokaal 

bediend. 

 

Figuur 2-5 Stuw Linne met links Stoney (3 openingen) en rechts Poirée (15 openingen) 
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De verschillende Stuwen in het Systeem Maasobjecten en andere beweegbare 

waterbeheerobjecten met bijbehorende bedienregimes zijn weergeven in Tabel 2.10. 

 
Tabel 2.10 Overzicht bediende Beheerobjecten per Bedienpost 

Ref. Complex Waterbeheerobject Bedienregime 

1 Voedingsduiker 

Bosscherveld 

Voedingsduiker 

Bosscherveld 

Advies instelwaarde van 

Stuwregel (STURA) PC te 

Borgharen. 1 Bedienaar stelt 

handmatig instelwaarde in.   

2 Stuw Borgharen Stuw Borgharen 

Vistrap Borgharen 

Automatische regeling 

Stuwregel (STURA) PC te 

Borgharen. 1 Bedienaar stelt 

handmatig instelwaarde in.   

3 Born Gemaal Born Aan/uit commando en 

instelwaarde bedienaar BCM 2 

Advies instelwaarde 

Stuwregel (STURA) PC te 

Borgharen. 3 

4 Maasbracht Gemaal Maasbracht Aan/uit commando en 

instelwaarde bedienaar BCM 2 

Advies instelwaarde 

Stuwregel (STURA) PC te 

Borgharen. 3 

5 Linne Stuw Linne 

Stuw Roermond 

Automatische regeling o.b.v. 

instelwaarde bedienaar BCM 2 

Bedienaar stelt handmatig 

instelwaarde in.   

6 Belfeld Stuw Belfeld Automatische regeling o.b.v. 

instelwaarde bedienaar BCM 2 

Bedienaar stelt handmatig 

instelwaarde in.   

7 Sambeek Stuw Sambeek Instelwaarde van bedienaar 

Bedienpost Sambeek. 

8 Grave Stuw Grave 

Vistrap Grave 

Op/Neer commando van 

bedienaar Bedienpost Grave. 

Vistrap op/neer commando 

bedienaar Bedienpost Grave 

9 Lith Stuw Lith 

 

Automatische regeling of op 

instelwaarde Bedienpost Lith 

 1 Automatisch door de STURA PC bestuurd. Bij verstoring of uitval van de stuwregeling 

kan een object altijd op commando van bedienaar BCM of vanuit de bedienpost 

Borgharen worden versteld.  

2 Bij uitval van BCM kan decentraal of lokaal worden bediend. 

3 STURA geeft adviesinstelwaarden waarbij de bedienaar de daadwerkelijke instelwaarde 

handmatig instelt. 

 

Elke schutsluis heeft ook een functie om te spuien. Dit is omwille van de 

leesbaarheid niet verwerkt in Tabel 2.10. Bovendien wordt de spuifunctie 

geactiveerd via de bedienplek Scheepvaart. 
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2.4.4.5. Waterreguleringswerken 

 

Voor watermanagement van het Systeem Maasobjecten zijn twee 

waterreguleringswerken aanwezig, zoals weergeven in Tabel 2.11. Voedingsduiker 

Bosscherveld voedt de Zuid Willemsvaart in België. 

 

Uitlaatwerk Sleijebeek is voor tijdelijk opslaan van water in retentiebekken Heel bij 

extreem waterstand van de Maas. Het uitlaatwerk Sleijebeek is alleen lokaal 

bedienbaar, zoals eerder aangegeven in Tabel 2.3. De schuiven van Uitlaatwerk 

Sleijebeek dienen ter afsluiting van het Uitlaatwerk bij een gevuld bekken en ter 

afsluiting van het overstortbekken bij een te hoge waterstand in het Lateraalkanaal.  

 
Tabel 2.11 Overzicht Waterreguleringswerken 

Ref Waterreguleringswerk 

1 Voedingsduiker Bosscherveld 

2 Uitlaatwerk Sleijebeek (Retentiebekken Heel - alleen lokaal bedienbaar) 

 

Decompositie technisch zijn de beweegbare kleppen en schuiven van Stuwen ook 

gekenmerkt als Waterreguleringswerk, maar omwille van de leesbaarheid hier niet 

als zodanig toegevoegd. Deze beweegbare kleppen en schuiven zijn toegevoegd als 

het objecttype Stuw. 

 

2.4.4.6. Vistrappen 

 

In de loop der tijd zijn veel barrières opgeworpen voor vissen. Stuwen en Gemalen 

zijn goed voor de scheepvaart en de hoogwaterveiligheid, maar slecht voor 

migrerende vissen. In het Systeem Maasobjecten bevinden zich daarom diverse 

Vistrappen, waardoor vissen de obstakels kunnen passeren en trekvissen hun 

levenscyclus kunnen voltooien. De Vistrappen in het Systeem Maasobjecten zijn 

weergeven in Tabel 2.12. In de decompositie worden deze onder de objectsoort 

Waterreguleringswerk weergegeven. 

 
Tabel 2.12 Overzicht Vistrappen 

Ref Vistrap 

1 Vistrap Borgharen* 

2 Vistrap Linne 

3 Vistrap Roermond 

4 Vistrap Belfeld 

5 Vistrap Sambeek 

6 Vistrap Grave* 

7 Vistrap Lith 

 * Elektrohydraulisch instelbaar vanaf de bedienpost.  

De schuif van de overige Vistrappen wordt ter plaatse handmatig ingesteld. 
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2.4.4.7. Waterkrachtcentrales 

 

In het Systeem Maasobjecten zijn twee Waterkrachtcentrales aanwezig om energie 

op te wekken als gevolg van het aanwezige verval. Deze zijn weergeven in Tabel 

2.13. De Waterkrachtcentrales zijn NEN-objectsoort Windmolens en kunnen energie 

opwekken door middel van een stromend medium. De Waterkrachtcentrales zijn in 

beheer van derden en er vindt alleen gegevensuitwisseling plaats, zoals eerder 

aangegeven in Tabel 2.5. De Waterkrachtcentrales hebben met betrekking tot het 

afvoeren van water via de Waterkrachtcentrale of de Stuw een technische koppeling 

met het besturingssysteem van de nabijgelegen Stuw.  

 
Tabel 2.13 Overzicht Waterkrachtcentrales 

Ref Waterkrachtcentrale 

1 Waterkrachtcentrale Linne 

2 Waterkrachtcentrale Lith 

 

2.4.5. Vaste beheerobjecten 

 
Zoals te zien in Tabel 2.5 zijn er verschillende vaste Beheerobjecten. Een aantal 
vaste Beheerobjecten wordt in de volgende paragrafen toegelicht, namelijk 
Infragebonden Gebouwen, Meetstations, Vaste Bruggen en Havens. 
 

2.4.5.1. Gebouwen (Infragebonden) 

 

Gebouwen in het Systeem Maasobjecten betreft de fysieke (civiele) bouwwerken 

waarin onder andere technische ruimten, bediencentrales en bedienposten zijn 

ingericht. Gebouwen in het Systeem Maasobjecten worden in lijn met de NEN 2767 

gezien als Beheerobjectsoort Infragebonden Gebouw. Dit Beheerobjectsoort beperkt 

zich tot Bediengebouwen, Wachtgebouwen en Energieleveringsgebouwen. 

Werkplaatsen, Opslag en andere gebouwen zijn beperkt in aantal en omvang, en 

worden daarom niet verder uitgewerkt. De Bediengebouwen, Wachtgebouwen en 

Energieleveringsgebouwen in het Systeem Maasobjecten zijn weergeven in 

respectievelijk Tabel 2.14, Tabel 2.15 en Tabel 2.16. 

 
Tabel 2.14 Overzicht Bediengebouwen 

Ref. Bediengebouw / Bediencentrale 

1 Bediengebouw Sint Servaasbrug  

2 Bediengebouw Borgharen  

3 Bediengebouw Born  

4 Bediencentrale Maasbracht  

5 Bediengebouw Heel  

6 Bediengebouw Belfeld 

7 Bediengebouw Sambeek 

8 Bediengebouw Grave 

9 Bediengebouw Lith 

10 Bediengebouw Sint Andries  

11 Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 
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Tabel 2.15 Overzicht Wachtgebouwen 

Ref. Wachtgebouw  

1 Wachtgebouw Linne  

2 Wachtgebouw Roermond 

3 Wachtgebouw Sluis Bosscheveld  

 

 
Tabel 2.16 Overzicht Energieleveringsgebouwen 

Ref. Energieleveringsgebouw 

1 Energieleveringsgebouw Bosscheveld 

2 Energieleveringsgebouw Borgharen 

3 Energieleveringsgebouw Heel 

4 Energieleveringsgebouw Belfeld 

5 Energieleveringsgebouw Sambeek  

6 Energieleveringsgebouw Grave 

7 Energieleveringsgebouw Lith 

8 Energieleveringsgebouw Sint Andries 

9 Energieleveringsgebouw Wilhelminasluis (Andel) 

 

2.4.5.2. Meetstations 

 

Meetstations leveren waterpeilmetingen t.b.v. het Landelijk Meetnet Water (LMW), 

beheerd door de CIV. Naast het waterpeil worden er soms ook ander grootheden 

gemeten, zoals het debiet of de temperatuur. De uitvoeringsvorm voor de metingen 

varieert tussen een peilbuis met een op de oever opgestelde bermkast tot 

gemetselde gebouwen of meetkasten opgesteld op bordessen nabij de oever. 

 

Het meetsysteem wordt volledig beheerd door CIV, maar sommige ondersteunende 

delen vallen buiten beheer van CIV en worden door de regio beheerd. Hieronder 

vallen de aansluiting op een voedingspunt, de staalwerken (bordessen) en de 

verlichting. 

 

De meeste Meetstations zijn gelegen nabij de vaarweg (traject) en worden daarom 

in lijn met de NEN 2767 beschouwd als Complex. Sommige Meetstations zijn 

gelegen nabij een Sluis- of Stuwcomplex en worden vanuit daar gevoed. Deze 

Meetstations maken dan onderdeel uit van het betreffende Complex. 

 

De Meetstations weergeven in Tabel 2.17 zijn onderdeel van het Systeem 

Maasobjecten. 

 
Tabel 2.17 Overzicht Meetstations 

Ref. Meetstations 

1 Meetstation Eijsden Grens (Lixhe) 

2 Meetstation Eijsden 

3 Meetstation Sint Pieter 

4 Meetstation Smeermaas 

5 Meetstation Borgharen Dorp 
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Ref. Meetstations 

6 Meetstation Borgharen Julianakanaal* 

7 Meetstation Bunde 

8 Meetstation Elsloo 

9 Meetstation Echt 

10 Meetstation Stevensweert 

11 Meetstation Linne beneden 

12 Meetstation Heel Boven* 

13 Meetstation Heel Beneden* 

14 Meetstation Roermond boven 

15 Meetstation Buggenum 

16 Meetstation Neer 

17 Meetstation Belfeld boven 

18 Meetstation Belfeld beneden 

19 Meetstation Venlo 

20 Meetstation Sambeek Beneden* 

21 Meetstation Gennep 

22 Meetstation Well Dorp 

23 Meetstation Grave Boven* 

24 Meetstation Grave Beneden 

25 Meetstation Megen 

26 Meetstation Lith Boven* 

27 Meetstation Lith Dorp 

28 Meetstation Heesbeen 

29 Meetstation Keizersveer 

 * Voeding vanaf nabijgelegen Complex 

 

2.4.5.3. Vaste Bruggen 

 

In het Systeem Maasobjecten zijn Vaste Bruggen aanwezig om de vaar-/waterweg 

te overbruggen voor wegverkeer, treinverkeer, voetgangers of voor 

onderhoudswerkzaamheden. De Vaste Bruggen zijn voorzien van elektrotechnische 

installaties zoals oriëntatieverlichting (onderdoorvaarlichten), peilschaalverlichting of 

aanstraalverlichting. De Vaste Bruggen in het Systeem Maasobjecten zijn weergeven 

in Tabel 2.18. De bruggen Bunde, Elsloo en Stein zijn voorzien van AIS en 

Marifooninstallaties ter ondersteuning van het lokale scheepvaartverkeer, 

bijvoorbeeld op het Julianakanaal. 

 
Tabel 2.18 Overzicht Vaste Bruggen 

Ref. Bruggen (vast) 

1 Brug John F. Kennedybrug 

2 Brug Wilhelminabrug (Maastricht) 

3 Spoorbrug Maastricht  

4 Brug Noorderbrug Maastricht  

5 Brug Sluis Bosscheveld  

6 Brug Stuw Borgharen  

7 Brug Itteren  

8 Brug Bunde  

9 Brug Geulle 
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Ref. Bruggen (vast) 

10 Brug Elsloo  

11 Brug Scharbergbrug Elsloo Noord (A76) 

12 Brug Scharbergbrug Elsloo Zuid (A76)  

13 Brug Stein  

14 Brug Urmond 

15 Brug Berg  

16 Brug Obbicht  

17 Brug Sluis Born Midden-Oost 

18 Brug Sluis Born West 

19 Brug Illikhoven 

20 Brug Roosteren 

21 Brug Echt 

22 Brug Maasbracht  

23 Brug Wessem West (A2)  

24 Louis Raemaekersbrug (N280)  

25 Brug Sluis Linne 

26 Brug Vistrap Linne  

27 Brug Vistrap Roermond 

28 Spoorbrug Buggenum (Maas)  

29 Brug Heel  

30 Brug Horn (Lateraalkanaal) 

31 Spoorbrug Buggenum (Lateraalkanaal)  

32 Zuiderbrug Venlo (A73) 

33 Stadsbrug Venlo 

34 Spoorbrug Venlo 

35 Noorderbrug Venlo (A67)  

36 Koninginnebrug (N270) 

37 Brug Boxmeer (A77)  

38 Brug Gennep (N264) 

39 Spoorbrug Mook 

40 Brug Heumen (A73) 

41 John S. Thomsonbrug (Grave) 

42 Brug Ravenstein (A50) 

43 Spoorbrug Ravenstein 

44 Brug Empel (A2) 

45 Spoorbrug Hedel (Empel) 

46 Prinses Irene Brigadebrug (Hedel) 

47 Brug Heusdensebrug (N267) 

 

2.4.5.4. Havens 

 

Nabij een haven in het Systeem Maasobjecten zijn enkele elektrotechnische 

voorzieningen aanwezig. Hieronder valt bijvoorbeeld de Openbare verlichting, 

Aanstraalverlichting (van bebording en bewegwijzering) of Oevermarkering. De 

Havens in het Systeem Maasobjecten zijn weergeven in Tabel 2.19. 
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Tabel 2.19 Overzicht Havens 

Ref. Havens 

1 Haven Sint Pieter 

2 Tankerhaven Stein* 

3 Berghaven Born (Buchten) 

4 Vluchthaven Maasbracht 

5 Vluchthaven Heijen (Paesplas) 

 * eigendom derden 

 

2.4.6. Monument 

 
Een aantal Objecten en Gebouwen in het Systeem Maasobjecten heeft een 
monumentale status. Sommige andere Objecten en Gebouwen worden als 
monumentaal beschouwd, ondanks dat deze formeel niet deze status hebben. In 
Tabel 2.20 zijn de Complexen met een monumentale status weergeven. De 
monumentale status van Objecten geeft aan of het [RD5] Kader Monumenten 

toegepast dient te worden bij onderhoud, renovatie of andere aanpassingen aan het 
betreffende Object. Bij Objecten met een rode of oranje status is toepassen van het 
Kader verplicht, bij Objecten met een gele status is toepassing van het kader aan te 
bevelen. 
 
Tabel 2.20 Monumentale status Complexen 

Complex Objectsoort Status 

Born Schutsluis rood 

 Gemaal rood 

Borgharen Stuw rood 

 Schutsluis rood 

 Brug rood 

Belfeld Schutsluis oranje 

 Stuw oranje 

Lith Schutsluis rood 

 Stuw rood 

Sambeek Schutsluis oranje  
Stuw oranje 

Sint Servaasbrug Brug rood 

Roermond Schutsluis rood 

 Stuw rood 

Bosscheveld Sluis rood 

Voedingsduiker Bosscherveld Duiker rood 

Wilhelminasluis Schutsluis rood 

Grave Brug rood  
Schutsluis rood  
Stuw rood 

Sint Andries Schutsluis oranje 

Linne Schutsluis oranje 

Heel Schutsluis oranje 

Rood = rijksmonument 

Oranje = beschouwen als rijksmonument 
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2.5. Staat van Areaal  

 

Binnen het areaal van de projectscope MB2.0 bevindt zich een groot aantal bruggen, 

stuwen en sluizen waarvan het einde van de technische levensduur in zicht komt. 

Dit betreft veel (technische) onderdelen van de Objecten, en ook ICT-systemen voor 

bediening op afstand. Om functie-uitval van Objecten en Systemen te vermijden en 

de veiligheid te borgen, is dringend actie vereist. Installaties voldoen niet aan 

machineveiligheidseisen en de storingsgevoeligheid neemt toe, met hinder voor 

scheepvaart tot gevolg. 

 

Veel van de objecten die onderdeel zijn van de projectscope MB2.0 en die RWS in 

beheer en onderhoud heeft, zijn meer dan veertig jaar oud. Vooral de 

elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en de 

bediening/besturingsinstallaties verkeren in een slechte staat van onderhoud. 

Reserveonderdelen zijn niet meer leverbaar en software van de bediening en 

besturing kan niet meer door de onderhoudsaannemer en leverancier onderhouden 

en/of in stand gehouden worden. 

 

2.6. Bediening 

 

De huidige bediensystemen zijn op verschillende momenten gerealiseerd en mede 

daarom verschillend geconfigureerd. Deze systemen voldoen daarom niet aan de 
algemene RWS-kaders, -richtlijnen en -doelstellingen. Om de huidige 
bediensystemen hier wel aan te laten voldoen, dient er één toekomstvisie te worden 
ontwikkeld ten aanzien van onder andere uniforme bediening, centralisering en 
standaardisatie. Deze visie is momenteel in ontwikkeling en wordt in de 
Gebruiksfase uitgewerkt. 

 

In deze paragraaf wordt een uitgebreider beeld geschetst van de huidige 
bediensystemen. Dit wordt gedaan door de gebruikers van de systemen toe te 
lichten (paragraaf 2.6.1), de verschillende bedienvormen die gebruikt worden 
(paragraaf 2.6.2) en de verschillende bedienlocaties (paragraaf 2.6.3). 
 

2.6.1. Verkeer- en watermanagement (VWM) 

 

De bediening van de nautische objecten in het Systeem Maasobjecten wordt 

verzorgd door Verkeer- en Watermanagement (VWM). De Operators (alias 

Bedienaars) van VWM regio Zuid-Oost bewaken en bedienen de nautische objecten 

24/7. VWM is een landelijk organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat waarin het 

verkeersmanagement op de weg, de vaarweg en het watermanagement worden 

gebundeld. De Wilhelminasluis is onderdeel van VWM-regio Zuid-West en wijkt 

daarmee af van de beheer regio ZN. 

 

Naast de Operators zijn ook andere personen betrokken bij de bediening van de 

beweegbare objecten. Vaarweginspecteurs hebben een controlerende rol ‘buiten in 

het veld’ en Officieren van Dienst (OvD) hebben een rol bij calamiteiten. 

 

Binnen het Systeem Maasobjecten is zijn de bedientijden 24/7 voor de bediening 

van de Schutsluizen en Beweegbare Bruggen. 

 

Voor de meest actuele bedientijden van de beheerobjecten wordt verwezen naar de 

website https://vaarweginformatie.nl. 
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2.6.2. Bedienvormen 

 

De Beweegbare beheerobjecten in het Systeem Maasobjecten kunnen op 

verschillende manieren bediend worden. Deze verschillende bedienvormen zijn 

weergeven in Tabel 2.21, inclusief een beschrijving van de betreffende bedienvorm. 

Het bedienend personeel voor de Beweegbare beheerobjecten is van VWM. 

 
Tabel 2.21 Overzicht bedienvormen 

Ref. Bedienvorm Beschrijving 

1 Centrale bediening  

(op afstand) 

Reguliere bedienvorm via GUI waarbij bevoegd 

bedienend personeel op grote geografische 

afstand van het beheerobject de primaire 

processen veilig en gecontroleerd uitvoeren, 

gebruik makend van real-time audio visuele 

hulpmiddelen. 

2 Decentrale bediening  

(op afstand) 

Reguliere bedienvorm via GUI waarbij bevoegd 

bedienend personeel op kleine geografische 

afstand van het beheerobject de primaire 

processen veilig en gecontroleerd uitvoeren, 

gebruik makend van real-time audio visuele 

hulpmiddelen. 

3 Lokale bediening 

(nabij Object) 

Reguliere of in bijzondere situaties (uitval 

BopA, Bediening op Afstand) bedienvorm via 

GUI waarbij bevoegd bedienend personeel 

nabij het beheerobject de primaire processen 

van het beheerobject veilig en gecontroleerd 

uitvoeren, gebruik makend van real-time audio 

visuele hulpmiddelen. 

4 Lokale auto-bediening Bijzondere bedienvorm voor stuwen waarbij 

een automatische regeling de primaire 

processen van het beheerobject veilig en 

gecontroleerd uitvoert. 

5 Lokale onderhoudsbediening Bijzondere bedienvorm waarbij bevoegd 

onderhoudspersoneel nabij het object beheer- 

en onderhoudshandelingen uitvoert. Denk 

hierbij aan bijvoorbeeld het naar een 

gedefinieerde toestand brengen en veiligstellen 

van bewegingswerken. 

6 Lokale noodbediening Bijzondere bedienvorm, alleen toegepast als 

reguliere- en onderhoudsbediening via de GUI 

niet meer functioneert en bevoegd 

onderhoudspersoneel nabij het object het 

beheerobject in een gedefinieerde veilige 

toestand kan brengen. Noodbediening werkt 

buiten de reguliere besturing om. 
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Ref. Bedienvorm Beschrijving 

7 Lokale noodbediening  

hand 

Bijzondere bedienvorm, alleen toegepast als 

lokale noodbediening proces niet meer 

functioneert en bevoegd onderhoudspersoneel 

nabij het object het beheerobject middels 

fysieke handmatige kracht in een gedefinieerde 

veilige toestand kan brengen.  

Noodbediening werkt door fysieke kracht, 

eventueel met technische hulpmiddelen die 

niet permanent zijn aangesloten op de logische 

functievervullers (noodbediening-hand). 

 

 

Bij Complexen met meerdere sluiskolken kan er gekozen worden tussen drie reguliere 

bedientypes: 
• Complexbediening: één bedienaar bedient objecten van het gehele 

Complex vanaf één bedienplek; 
• Hoofdenbediening: één bedienaar verwerkt scheepvaart voor alle boven- 

of benedenhoofden van alle kolken vanaf één bedienplek. Een tweede 

bedienaar verwerkt scheepvaart voor de andere hoofden vanaf een 
tweede bedienplek. Deze vorm van bediening wordt momenteel alleen 
gebruikt bij lokale bediening Sambeek; 

• Kolkbediening: één bedienaar verwerkt scheepvaart per kolk vanaf één 
bedienplek. 

 

2.6.3. Bedienlocaties 

 

In Tabel 2.22 is een overzicht van alle Bedienlocaties in relatie tot de Bediende 

Objecten weergeven. De zuidelijk beweegbare beheerobjecten worden allen op 

afstand bediend vanaf Bediencentrale Maasbracht (BCM). De BCM wordt in 

paragraaf 2.6.3.1. nader toegelicht.  

 

De beweegbare beheerobjecten gelegen in de districten Midden en West, ook wel 

‘de noordelijke objecten’ genoemd, worden lokaal bediend. Vanaf bedienposten 

Sambeek, Grave, Lith en Wilhelminasluis. Vanuit Lith worden tevens de Brug 

Macharen en Sluis Sint Andries op afstand bediend, zie paragraaf 2.6.3.2 voor 

nadere toelichting bedienpost Lith.  

 

Bij uitval van bediening op afstand (BopA) vanuit de BCM wordt door VWM 

decentraal of lokaal bediend. In geval van nood of ernstige verstoring kan 

onderhoudspersoneel lokaal onderhoud- en noodbediening gebruiken. 

 

 
Tabel 2.22 Overzicht bediende Beheerobjecten per Bedienpost 

Ref. Locatie Bediende Objecten Gebruiksregime 

1 Borgharen Stuw Borgharen 

Vistrap Borgharen 

Sluis Bosscheveld 

Sint Servaasbrug 

Voedingsduiker Bosscherveld 

Decentrale bedienpost, 

actief bij uitval BCM 

2 Born Sluizen Born 

Gemaal Born * 

Decentrale bedienpost, 

actief bij uitval BCM 



 

   

 

Pagina 28 van 487 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026 

Ref. Locatie Bediende Objecten Gebruiksregime 

3 Maasbracht ** Sluizen Maasbracht 

Gemaal Maasbracht 

Decentrale bedienpost, 

actief bij uitval BCM 

4 Heel Sluizen Heel 

Sluis Linne 

Stuw Linne 

Sluis Roermond 

Stuw Roermond 

Decentrale bedienpost, 

actief bij uitval BCM 

5 Belfeld Sluizen Belfeld 

Stuw Belfeld 

Decentrale bedienpost, 

actief bij uitval BCM 

6 Sambeek Sluizen Sambeek 

Stuw Sambeek 

Lokale bedienpost, 

reguliere bediening 

7 Grave Sluis Grave 

Stuw Grave 

Vistrap Grave 

Lokale bedienpost, 

reguliere bediening 

8 Lith Sluizen Lith 

Stuw Lith 

Sluis St. Andries 

Brug St. Andries 

Brug Macharen 

Decentrale bedienpost, 

reguliere bediening 

9 Macharen *** Brug Macharen Bediening m.b.v. lokale 

drukknoppen, 

actief bij uitval BopA Lith. 

10 Sint Andries Sluis St. Andries 

Brug St. Andries 

Lokale bedienpost, 

actief bij uitval BopA Lith. 

11 Wilhelminasluis Wilhelminasluis 

Brug Andel 

Lokale bedienpost, 

reguliere bediening. 

12 Bediencentrale 

Maasbracht 

(BCM) 

Sint Servaasbrug 

Voedingsduiker Bosscherveld 

Stuw Borgharen 

Vistrap Borgharen 

Sluis Bosscheveld 

Sluizen Born 

Gemaal Born 

Sluizen Maasbracht 

Gemaal Maasbracht 

Sluizen Heel 

Sluis Linne 

Stuw Linne 

Sluis Roermond 

Stuw Roermond 

Sluizen Belfeld 

Stuw Belfeld 

Bediencentrale, 

reguliere bediening op 

afstand. 

 *     Voor Gemaal Born geen lokale bediening door VWM, alleen onderhoudsbediening. 

**   Ondergebracht in BCM, maar technisch onafhankelijk van BopA systeem. 

*** In beheer van de gemeente Oss. RWS verzorgt BopA vanuit Lith. 

 

De centrale, decentrale en lokale Bedienplekken zijn voorzien van audio- (omroep, 

marifoon, meldposten) en videosystemen (CCTV) om te voorzien in benodigde 

(zicht)informatie voor veilige bediening van het bediende object. 

 

Enkele Bediengebouwen zijn voorzien van (soms buiten gebruik gestelde) sanitaire 

voorzieningen (pantry, toilet). Deze voorzieningen zijn aanwezig om langdurig 
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verblijf van een RWS-bedienaar op locatie vanuit Arbo/hygiënisch perspectief 

mogelijk te maken. 

 

2.6.3.1. Bediencentrale Maasbracht (BCM) 

 

Vanuit de Bediencentrale Maasbracht (BCM) worden de beweegbare Beheerobjecten 

in het district Zuid-Oost op afstand bediend. Deze Beheerobjecten worden ook wel 

‘de zuidelijke objecten’ genoemd en zijn weergegeven in Figuur 2-6. Het 

bedieningssysteem is in 2012 gebouwd en in 2019 geüpgraded.  

 

Alle beweegbare Beheerobjecten worden 24/7 bewaakt en bediend vanaf de BCM.  

 

In [RD7] Beheer- en Onderhoudsplan CBBC is de functionaliteit en architectuur 

beschreven.  

 

 

 

Bedienplekken 

 

In de BCM bevinden zich meerdere bedien-/werkplekken, zie paragraaf 2.6.3.1.1 

voor indeling bedienplekken BCM. In Tabel 2.23 is een overzicht van de 

verschillende bedien- en werkplekken met een bijbehorende toelichting weergeven.  

 

Figuur 2-6 Schematisch overzicht Beheerobjecten bediend vanuit Bediencentrale Maasbracht 
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Tabel 2.23 Overzicht bedien- en werkplekken in de BCM 

Type bedien/werkplek Toelichting 

Bedienplek Scheepvaart Bedienplek in BCM vanaf waar de Scheepvaart (S) 

wordt bediend, zie paragraaf 2.6.3.1.2 voor nadere 

toelichting. 

Bedienplek Nautisch  Eén bedienplek voor Toegang en Bewaking (N1) en één 

bedienplek als Meldkamer Water (N2) voor het 

verwerken van Waterhuishoudkundige taken. In 

paragraaf 2.6.3.1.3 wordt dit nader toegelicht.  

Bedienplek 

Waterhuishouding 

In het Nautisch centrum is één bedienplek ingericht 

voor Waterhuishouding (W1). In paragraaf 2.6.3.1.4 

wordt dit nader toegelicht. 

KA-/ laptopwerkplek 

voor senior operator 

Werkplek voor senior operator. Werkplek omvat één 

groot scherm met daarop een overzicht van welke 

Objecten aan welke bedienplek gekoppeld zijn en 

waarop het IWP getoond kan worden, zie paragraaf 

2.6.3.1.5. Hierop zijn de instel- en meetwaarden van 

alle peilregulerende objecten weergegeven.  

Onderhoudswerkplek Dit betreft een werkplek in de technische ruimte in het 

souterrain voor het uitvoeren van onderhoud aan de 

bedienings- en besturingssystemen (SCADA/PLC). 

Zowel de centraal in de BCM opgestelde systemen als 

de lokaal nabij de objecten opgestelde systemen 

kunnen van hieruit worden onderhouden. 

Testwerkplek De testwerkplek bevindt zich in het souterrain. De 

testwerkplek dient om aanpassingen in bediening- 

en/of besturingsinstallaties van een beheerobject eerst 

veilig te kunnen laten testen (acceptatie), zonder een 

fysieke verbinding met een object. 

Opleidingswerkplek Er is op dit moment geen specifieke opleidingswerkplek 

aanwezig in de BCM. Aspirant bedienaars worden door 

een ervaren bedienaar opgeleid achter een reguliere 

operationele werkplek: learning-on-the-job. 

Flexplekken + plekken 

teamleiders begane 

grond 

Deze plekken zijn aanwezig op de begane grond van de 

BCM, maar vormen geen onderdeel van de scope van 

het project. 

 

 

2.6.3.1.1. Bedienruimten 

 

De bedienruimten in de BCM zijn weergeven in Figuur 2-7. Deze bedienruimten zijn 

verdeeld in twee van elkaar gescheiden secties, namelijk: 

• Bedienruimte Scheepvaart (S1 t/m S7, S/W1), weergeven in de gekleurde 
cirkel; 

• Nautisch Centrum (N1, N2, W1), weergeven in blauw. 

 

De bedienruimten omvatten in totaal 11 ‘Duo’ bedienplekken (A/B) voor het  

uitvoeren van drie (bedien)taken: 
• Scheepvaart (S); 
• Nautisch (N); 
• Waterhuishouding (W). 
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De (bedien)taken zijn verdeeld over verschillende bedienplekken: 
• 7 (duo)bedienplekken voor de bediening scheepvaart inclusief reserve 

(S1 t/m S7) (op tekening 8, maar de achtste is niet gerealiseerd); 
• 2 bedienplekken voor de nautische werkzaamheden (N1, N2); 
• 1 bedienplek voor bediening waterhuishouding (W1); 
• 1 gecombineerde (combi) bedienplek (S/W1) die ingezet kan worden 

voor: 
- lokale bediening Complex Maasbracht (niet BCM) 
- scheepvaart (bij uitval S1 t/m S7); 

- waterhuishouding (bij uitval W1). 

 

2.6.3.1.2. Bedienplek Scheepvaart 

 

Een bedienplek scheepvaart (A of B) in de Bediencentrale Maasbracht, zoals 

weergeven in Figuur 2-8, is via een eigen Client PC aangesloten op een centrale 

server. Twee bedienplekken (A en B) vormen samen 1 duo bedienplek (S1 t/m S7), 

en heeft dus twee Clients. 

 

Figuur 2-7 Indeling bedienplekken Bediencentrale Maasbracht 
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Kenmerkend is dat één Bedienaar technisch vanaf een Duo Bedienplek de bediening 

en bewaking kan uitvoeren over twee beheerobjecten ten behoeve van het veilig en 

efficiënt afwikkelen van land- en scheepvaartverkeer. 

Er is één gecombineerde duo-bedienplek scheepvaart/waterhuishouding (S/W1) 

geplaatst. Deze bedienplek kan ook gebruikt worden om in geval van uitval van 

reguliere werkplekken Complex Maasbracht lokaal via beeldschermbediening te 

bedienen of als back-up voor bediening waterhuishouding (W1). 

 

Elke bedienplek Scheepvaart in de BCM is voorzien van bopaeen op afstand 

bedienbare Noodstop. Hiermee is het vanaf de BCM mogelijk om bij een ongewenste 

situatie de bewegingen van de brug/sluis onmiddellijk te stoppen. De op afstand 

bedienbare Noodstop heeft tevens een functie in het veilig en gecontroleerd 

koppelen van een Bedienplek aan een object in geval van BopA.  

 

2.6.3.1.3. Bedienplekken Nautisch  

 

In het Nautisch centrum zijn twee Nautische bedienplekken ingericht. Eén voor 

Toegang en Bewaking (N1) en één als ‘Meldkamer Water’ voor het verwerken van 

Waterhuishoudkundige taken (N2).  

 

De bedienplek Toegang en bewaking (N1) zoals weergeven in Figuur 2-9 biedt de 

Nautisch medewerker de volgende functies: 

• Het op afstand middels intercom en camera identificeren van een bezoeker; 

• Het op afstand toegang verlenen tot een object / gebouw / ruimte; 

• Het op afstand in- en uitschakelen van inbraakbeveiliging; 

• Het op afstand in- en uitschakelen van brandbeveiliging.  

 

In de Bediencentrale Maasbracht is in de centrale hal op de begane grond nabij de 

hoofdingang een toegangscontrole werkplek ingericht die als back-up kan worden 

gebruikt bij uitval van de Nautische bedienplek. 

 

 

 

 

Figuur 2-8 Configuratie duo-bedienplek Bediencentrale Maasbracht 
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Meldkamer Water heeft de volgende taken: 

• Meldkamer Water voor Zuid Nederland (onder andere met waterschappen); 

• Hoofdwaarschuwingspost Maas (contacten met België); 

• Meldpost (en coördinatiepunt) voor incidenten en calamiteiten in Zuid 

Nederland 

• Ongeplande scheepvaartberichten (contacten met 

watermanagementcentrum)  

2.6.3.1.4. Bedienplek Waterhuishouding 

 

In het Nautisch centrum is één bedienplek ingericht voor Waterhuishouding (W1), 

zoals weergeven in Figuur 2-10. Waterhuishouding wordt uitgevoerd met toepassing 

van vaste en beweegbare kunstwerken. 

De Bedienplek Waterhuishouding biedt de bedienaar zicht op de stuwen en diverse 

waterhuishoudkundige informatieschermen. 

 

De Stuwen hebben - op een enkele uitzondering na – geen standaard lokale 

reguliere bedieningsvoorzieningen voor een VWM-bedienaar overeenkomstig die van 

een schutsluis of beweegbare brug. Daarentegen beschikken deze beheerobjecten 

over alternatieve bedieningsfaciliteiten voor het Stoney deel, hetzij via knoppen of 

een klein bedienscherm op de besturingskast. Deze lokale bediening geschiedt door 

Figuur 2-9 Impressie Bedienplek Nautisch 

Figuur 2-10 Impressie Bedienplek Waterhuishouding 
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technisch (onderhouds)personeel, waarbij de bedienvorm sterk lijkt op die van 

reguliere bediening lokaal. 

Het Poirée deel wordt middels een verrijdbare kraanwagen gemanipuleerd met VWM 

personeel dat ter plaatse gaat. 

 

Uitsluitend ter preventie van CyberSecurity verstoringen zijn de Stuwen (Stoney) en 

gemalen die bediend worden vanaf de Bedienplek Waterhuishouding vanuit de 

Bediencentrale Maasbracht, voorzien van een (vanuit BCM) op afstand bedienbare 

Noodstop.  

 

Verder zijn er op de Objecten een of meerdere lokale Noodstoppen aanwezig. 

 

2.6.3.1.5. IWP-informatiescherm 

 

In de bedienruimte Scheepvaart staat nabij de Senior Werkplek een losstaande 

grootbeeld monitor opgesteld. Hierop wordt de informatie vanuit het IWP getoond, 

dat is de toepassing waarmee relevante informatie vanuit de waterhuishouding 

wordt verzameld. Het scherm toont deze informatie vanuit een centrale server, en 

kan ook op de Bedienplek Scheepvaart en Bedienplek Nautisch worden getoond door 

middel van een webapplicatie. Figuur 2-11 geeft een impressie van deze applicatie. 

 

 

2.6.3.2. Bediening noordelijke objecten 

2.6.3.2.1. Bedienpost Lith 

 

Vanuit de Bedienpost Lith worden naast de lokaal gelegen Sluizen en Stuw ook de in 

de regio gelegen Complexen Sint Andries en Macharen bediend. Daarnaast is er een 

technische verbinding met de naastgelegen Waterkrachtcentrale (WKC) ten behoeve 

van de stuwregeling. Een schematisch overzicht van de bediende objecten vanuit 

Bedienpost Lith is weergeven in Figuur 2-12. 

 

Figuur 2-11 Impressie IWP Overzichtsscherm Maas ZN 
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Bedienruimte 

De bedienruimte is één ruimte, met daarin de volgende bedienplekken: 

• S1 – Sluis Lith Noord & Zuid; 
• S2 – Sluis Lith (Reserve); 
• W1 – Stuw Lith (Waterhuishouding); 
• A1 – Sluis Sint Andries; 
• B1 – Brug Macharen. 

 

Bediening Brug Macharen 

Brug Macharen met bijbehorende installaties zijn eigendom van de gemeente Oss en 

worden door hun (onderhoudsaannemer) onderhouden. RWS bedient de brug op 

afstand vanuit de bedienpost Lith. 

 

In hoofdlijnen is het bediensysteem in Lith t.b.v. bediening op afstand, de 

verbinding met Brug Macharen tot en met de aansluiting in Macharen in eigendom 

en beheer van RWS en onderdeel van MB2.0. 

 

2.6.3.2.2. Bediening Sambeek, Grave en Wilhelminasluis 

 

De Objecten van de Complexen Sambeek, Grave en Wilhelminasluis worden lokaal 

regulier bediend vanuit de bedienpost op de betreffende locatie. Schematische 

overzichten van de Objecten die bediend worden vanuit deze Complexen zijn 

weergeven in Figuur 2-13, Figuur 2-14 en Figuur 2-15. 

 

 

 

 

 

Figuur 2-12 Schematisch overzicht Beheerobjecten bediend vanuit Bedienpost Lith 
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2.7. Ondersteunende systemen 

 

Om het gebruik van het Systeem Maasobjecten mogelijk te maken zijn er veel 

ondersteunende systemen aanwezig. In de volgende paragrafen worden enkele van 

deze systemen toegelicht. 

 

2.7.1. Waterbeheer Borgharen en Julianakanaal/Grensmaas  

 

Rondom Borgharen is het waterbeheer complexer dan elders in het areaal. Aanvoer 

van de Maas uit België kan enorm fluctueren en er zijn diverse afvoer-

/doorvoerstromen die elk hun eigen vereisten hebben. 

 

Stuw Borgharen is het grootste regelorgaan en huisvest twee 

waterbeheerapplicaties: STURA en OBS. Deze applicaties hebben interactie met 

elkaar en draaien autonoom op een lokaal opgestelde Windows PC. Als back-up 

voorziening is lokaal ook een volledig operationeel ingerichte tweede PC beschikbaar 

die snel en eenvoudig handmatig aangezet en online gebracht kan worden bij uitval 

van de defecte reguliere PC. 

 
1. STURA applicatie 

Stuw Borgharen wordt voor peilhandhaving van de Maas autonoom bestuurd 

door een stuwregeling. De regelaar is ondergebracht in een Stuw Regel 

Applicatie (STURA). De applicatie berekent aan de hand van ingewonnen 

meetgegevens uit het LMW (Landelijk Meetnet Water) de gewenste klep- en 

schuifstanden voor de stuwopeningen van stuw Borgharen. Tevens stuurt de 

applicatie de nabij gelegen Vistrap en de Voedingsduiker Bosscherveld aan.  

 

Figuur 2-15 Schematisch overzicht Beheerobjecten 
bediend vanuit bedienpost Sambeek 

Figuur 2-13 Schematisch 
overzicht Beheerobjecten 
Wilhelminasluis 

Figuur 2-14 Schematisch overzicht Beheerobjecten 
bediend vanuit bedienpost Grave 
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Naast het regelen van de stuwhoogte worden in het regelalgoritme ook pomp- 

en schutinstructies gegenereerd van de Complexen Born en Maasbracht ten 

behoeve van het Operationeel Beheer Systeem (OBS). 

 

De automatische regeling kan altijd uitgeschakeld (overbrugd) worden, waarbij 

de objecten door VWM handmatig op een gewenste instelwaarde gezet kunnen 

worden. 

 
2. Operationeel Beheer Systeem (OBS) 

Het OBS wordt actief, in geval van een lage wateraanvoer vanuit België en dit 

is in de regel in de zomer. Het OBS is onderdeel van STURA en draait op 

dezelfde PC. Het OBS heeft de volgende taken: 
• Het zorgt ervoor dat de stuwbesturing van stuw Borgharen een hoger 

peil aanhoudt om tijdens afvoerdalingen uit België een buffer te hebben; 
• Het geeft bedienadviezen voor de pompgemalen bij sluiscomplex Born en 

sluiscomplex Maasbracht om de pompen efficiënt in te zetten voor 
peilhandhaving van het pand Born-Maasbracht t.b.v. 

scheepvaartverkeer; 
• Het zorgt voor een gegarandeerde minimale waterafvoer naar de 

grensmaas t.b.v. borging hydrobiologie; 
• Het zorgt voor aanpassing van de instelwaarden van de nabijgelegen 

Vistrap; 
• Het zorgt voor aanpassing van de instelwaarden van de Voedingsduiker 

Bosscherveld t.b.v. een gegarandeerde minimaal waterafvoer naar de 
Zuid-Willemsvaart in België. 

 

2.7.2. Energievoorziening 

 

De energievoorziening van de Complexen wordt geleverd door de Netbeheerders. 

Vanaf de hoofdaansluiting is RWS verantwoordelijk voor de voedingsverdeling op de 

Complexen. Alle Complexen binnen het areaal van MB2.0 zijn voorzien van een 

noodstroomvoorziening, welke gebruikt kan worden indien de energievoorziening 

van de Netbeheerders wegvalt. De noodstroomvoorziening wordt beschreven in de 

volgende sub-paragraaf. 

 

2.7.2.1. Noodstroomvoorziening 

 

Noodstroomvoorzieningen hebben tot doel om in geval van uitval van de reguliere 

hoofdvoeding (netvoeding) de veilige en gecontroleerde afwikkeling van een 

bediening/beweging te garanderen en IA-systemen gecontroleerd af te sluiten. De 

twee verschillende typen noodstroomvoorzieningen worden hieronder toegelicht. 

 

Statisch (UPS) 

Dit betreft een ononderbroken batterijvoeding die gedurende een beperkte tijd 

(minuten/uren) een beperkt aantal vitale systemen voedt. Dit met als doel om een 

veilige situatie te creëren.  

 

Alle vitale beheerobjecten zijn voorzien van een of meerdere UPS-systemen. Dit kan 

één ‘groter’ centraal opgesteld systeem zijn en/of meerdere ‘kleinere’ decentraal 

opgestelde systemen. 
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Roterend (Noodstroomaggregaat) 

Dit betreft een noodstroomaggregaat (NSA) die gedurende langere periode 

(uren/dagen) de locatie van energie voorziet. Hierdoor is het mogelijk om de 

beweegbare beheerobjecten te blijven bedienen zolang er geen stroom beschikbaar 

is vanuit het net. Het kan zijn dat bedienregime aangepast wordt aan de reguliere 

situatie.  

 

In Tabel 2.24 zijn de Complexen weergeven welke zijn voorzien van een vast 

opgestelde NSA die alle Beheerobjecten op de locatie voedt.  

 
Tabel 2.24 Overzicht Complexen met een vast opgestelde NSA 

Ref. Complex  Opmerking 

1 Borgharen  

2 Born  

3 Maasbracht Voedt ook Bediencentrale Maasbracht 

4 Heel Voedt ook Sluis* Linne 

5 Belfeld  

6 Sambeek  

7 Grave  

8 Lith  

 * Stuw Linne is voorzien van een externe NSA-aansluiting. 

 

Daarnaast hebben alle beweegbare Beheerobjecten een aansluitvoorziening voor het 

tijdelijk veilig aan- en afkoppelen (en in- en uitschakelen) van een externe mobiele 

roterende noodstroominstallatie. 

 

2.7.3. Audio, video en data logging 

 

Bedienings-, besturings-, audio- en videogegevens worden lokaal opgeslagen. 

 

In de BCM hebben Officieren van Dienst (OvD) een bevoegdheid en mogelijkheid om 

audio- en videologging van de BCM en aangesloten Complexen tot maximaal 28 

dagen terug te kunnen kijken. OvD’s gebruiken hiervoor een vaste (KA) PC, die op 

dit moment in één van de kantoor/overlegruimtes op de begane grond van de BCM 

staat. 

 

De Complexen Sambeek, Grave en Lith (Macharen, Sint Andries en Wilhelminasluis 

inbegrepen) hebben een lokale registratie die ook alleen lokaal is terug te zien en te 

beluisteren door een OvD’er. 

 

Datalogging (SCADA) is over een langere periode beschikbaar en kan door 

onderhoudspersoneel worden ingezien voor analysedoeleinden of ter ondersteuning 

van de OvD’er. 

 

2.7.4. Transmissie-installatie, Nieuwe Netwerk Voorzieningen (NNV) 

 

De Nieuwe Netwerk Voorziening (NNV) Rijkswaterstaat voorziet in een veilige en 

betrouwbare gegevensuitwisseling tussen de Bediencentrale(s) en Beheerobjecten 

via een eigen gesloten netwerkinfrastructuur. Dit NNV inclusief haar producten en 

diensten is volledig gespecificeerd via de [RD8] PDC Netwerken, Dienstencatalogus 
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en daaraan gelieerde specificaties zoals opgenomen binnen de [RD9] 

Aansluitvoorwaarden NNV. Een (Customer Edge) CE-router vormt altijd het 

scheidingsvlak tussen het NNV WAN en het ObjectLAN, waarachter direct de Access 

Point (AP) Switches zijn aangesloten. Bij een aantal Complexen is reeds een soort 

ObjectLAN aanwezig, echter bij een aantal Complexen ook niet. 

 

De huidige infrastructuur is gevarieerd. De NNV-ruimtes en -kasten voldoen niet 

overal aan de gestelde eisen en specificaties zoals gesteld in de [RD9] 

Aansluitvoorwaarden NNV en [RD10] Projecteringsrichtlijnen RWS-datanetwerken 

(PRR). Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld ruimtegebrek of andere in het verleden 

gemaakte projectspecifieke afspraken. Niet alle Complexen zijn op een identieke 

manier ontsloten/aangesloten en sommige glasvezelverbindingen zijn aangelegd 

door en in beheer van de regio.  

 

Figuur 2-16 toont de bestaande glasvezelinfrastructuur in het areaal. De gestippelde 

lichtblauwe lijn betreft het landelijke glasvezelnetwerk van RWS CIV, de 

doorgetrokken donkerblauwe lijn betreft het glasvezelnetwerk van RWS CIV dat 

specifieke is aangelegd voor bediening van de zuidelijke objecten vanuit de BCM en 

de paarse lijn betreft het glasvezelnetwerk van RWS regio voor de zuidelijk 

objecten. 

 

 

Complexen Sambeek, Grave, Lith en Wilhelminasluis (Andel) zijn via een ON2013 

Huurlijnverbinding (OverheidsNetwerken 2013) aangesloten. Het betreft DSL-lijnen 

en IP VPN-lijnen, uitgevoerd in koper- en glasvezel en gehuurd van TELE2. Dit is 

niet weergeven in Figuur 2-16. 

 

 

Figuur 2-16 Impressie glasvezelinfrastructuur ZN 
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Tabel 2.25 toont de huidige glasvezelnetwerkconfiguratie per Complex. Een 

uitgebreide rapportage van de huidige glasvezelinfrastructuur is beschreven in 

[RD11] MB2.0 Rapportage glasvezelnetwerk (WPK-0583). 

 
Tabel 2.25 NNV-glasvezelnetwerkconfiguratie Complexen Systeem Maasobjecten 

Ref. Complexnaam NNV Opmerking 

1 Complex Sint 

Servaasbrug  

Ja*  Betreft een enkele glasaansluiting met Complex 

Stuw Borgharen (24 vezels)**. 

Deze verbinding loopt vanaf Sint Servaasbrug 

ook door naar KWA-tunnel met een paar vezels 

in gebruik voor de KWA redundante ontsluiting 

2 Complex 

Voedingsduiker 

Bosscherveld  

Ja*  Betreft een enkele glasaansluiting met Complex 

Stuw Borgharen (24 vezels). 

Deze verbinding loopt via Sluis Bosscheveld. 

3 Complex Sluis 

Bosscheveld  

Ja*  Betreft een enkele glasaansluiting met Complex 

Stuw Borgharen (48 vezels). 

4 Complex Stuw 

Borgharen  

Ja Betreft een dubbel glasaansluiting op de NNV 
backbone. 

5 Complex Born  Ja  Betreft een dubbele glasaansluiting op de NNV 

backbone. 

6 Complex Maasbracht  Ja  Betreft een dubbele glasaansluiting op de NNV 

backbone. Routers staan in Complex 

Bediencentrale Maasbracht. 

7 Complex 

Bediencentrale 

Maasbracht  

Ja  Betreft een dubbele glasaansluiting op de NNV 

backbone.  

8 Complex Heel  Ja  Betreft een enkelvoudige glasaansluiting op de 

NNV backbone. 

9 Complex 

Retentiebekken Heel 

Nee Niet aangesloten. 

Geen bediening op afstand. 

10 Complex Linne  Ja Betreft een enkelvoudige glasaansluiting op de 

NNV backbone via Complex Heel. Verbinding 

Linne-Heel is niet NNV (regio). 

11 Complex Roermond  Ja  Betreft een enkelvoudige glasaansluiting op de 

NNV backbone via Complex Heel.  

Verbinding Roermond-Heel is niet NNV (regio). 

12 Complex Belfeld  Ja  Betreft een enkelvoudige glasaansluiting op de 

NNV backbone. 

13 Complex Sambeek  Nee  Geen glasaansluiting op de NNV backbone.  

Wel twee ON2013 verbindingen met elk een 

router  

14 Complex Grave  Nee  Geen glasaansluiting op de NNV backbone.  

Wel twee ON2013 verbindingen met elk een 

router  

15 Complex Brug 

Macharen  

Ja***

  

Geen glasaansluiting op de NNV backbone.  

Betreft een enkelvoudige glasaansluiting naar 

complex Lith, in beheer van de Regio  

16 Complex Lith  Ja***

  

Geen glasaansluiting op de NNV backbone.  

Wel een enkele ON2013 verbinding  
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Ref. Complexnaam NNV Opmerking 

Aanvullend enkelvoudige glasverbindingen naar 

Brug Macharen en Sint Andries ten behoeve van 

bediening op afstand, in beheer van Regio.  

17 Complex Sint Andries  Ja / 

Ja***

  

Betreft een dubbele glasaansluiting op de NNV 
backbone.  

Betreft een enkelvoudige glasaansluiting naar 

Lith ten behoeve van bediening op afstand, in 

beheer van de Regio.  

18 Complex 

Wilhelminasluis 

(Andel)  

Nee  Geen glasaansluiting op de NNV backbone.  

Wel een enkele ON2013 verbinding.  

 * Betreft glasvezelverbindingen waarvan onbekend is of deze onder eigendom en beheer 

vallen van CIV of de Regio  

**  Er is een traject gestart om deze glasvezelverbinding te vervangen  

*** Betreft een van TELE2 gehuurde glasvezelverbinding die niet in beheer is bij CIV: 

ON2013 Verbinding is aangelegd binnen de aanbesteding Overheidsnetwerken2013 

(ON2013). Omvat binnen dit project koper en glas DSL-lijnen en IP VPN-lijnen.  

 

2.7.5. Radarinstallatie 

 

Binnen het Systeem Maasobjecten zijn op een aantal Complexen en langs de 

trajecten ook nog radarinstallaties aanwezig, maar deze worden nog maar beperkt 

gebruikt. 

 

2.8. Beheer en onderhoud 

 

De Objecten in het Systeem Maasobjecten zijn in de huidige situatie in het beheer 

van MB1.75. 
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3 Realisatiefase 

Voorliggend hoofdstuk beschrijft het Systeem Maasobjecten gedurende de 

realisatiefase. Allereest een beschrijving van de definitie voor de vernieuwing van 

het Systeem Maasobjecten en bijbehorende project demarcatie. Gevolgd door de 

maakbaarheidsstrategie met projectfasering en de ombouwfilosofie met betrekking 

tot de bediencentrales. Verder worden de overige kaders en richtlijnen benoemd die 

van toepassing zijn op het werk en de uitvoeringsstrategie. 

 

Het werk dient op dusdanige wijze uitgevoerd te worden zodat er geen onderbreking 

is van de normale gang van zaken van Systeem Maasobjecten. Dat betekent dat 

RWS onder andere in staat is om waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid te 

waarborgen en dat scheepvaartverkeer over de Maas (tijdelijk per complex beperkt) 

doorgang kan vinden tijdens de realisatiefase.  

 

3.1. Vernieuwing (definitie) 

 

Het Systeem Maasobjecten wordt vernieuwd. Dit betekent dat systeemdelen worden 

vernieuwd, aangepast en/of verwijderd. Dit kan gelden voor gehele installaties, 

bouwdelen of elementen, maar ook voor (onder)delen daarvan, wat samengaat met 

een gedegen ontwerpproces. Daarbij geldt dat sprake is van een integrale 

benadering. Dit betekent dat er naast E-, W- of IA-aspecten ook civieltechnische, 

staalbouwkundige en bouwkundige disciplines een rol spelen. 

 

De huidige functies van het systeem blijven ongewijzigd. In de basis wijzigen de 

functionaliteiten van het systeem niet, behalve als dit nodig is om te kunnen 

voldoen aan actuele kaders en richtlijnen en/of specifieke zaken die middels 

klanteisen door stakeholders zijn ingebracht en gehonoreerd. De prestaties van het 

systeem, ook wat betreft beschikbaarheid, dienen minimaal hetzelfde of beter te 

zijn dan waar ze in de huidige situatie ook voor zijn ontworpen. Deze prestatie eisen 

worden nu niet altijd gehaald vanwege einde levensduur, achterstallig onderhoud en 

bijbehorende storingen, maar dit moet middels deze Vernieuwingsopgave weer op 

niveau gebracht worden. 

 

Doel van het project MB2.0 is: 

Het borgen, nu en op termijn, van het dagelijks functioneren en presteren van het 

areaal in de Maas van de dienst Zuid-Nederland met de focus op het E&W 

(Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde) en IA (Industriële Automatisering) aspect 

door vernieuwing (vervanging en/of renovatie) met aansluitend onderhoud van 

(onderdelen van) de betreffende complexen en objecten van het betreffende areaal. 

 

Om het beoogd resultaat te bereiken zijn de volgende Portfoliodoelstellingen voor de 

ROK Vernieuwen MB2.0 bepaald: 

 

• Borgen dat de objecten binnen de opgave worden gerenoveerd of vervangen 

waarbij de benodigde kwaliteit en veiligheid van het areaal is geborgd; 

• Het voor medewerkers, (vaar)weggebruikers en de omgeving veilig uitvoeren 

van de werkzaamheden; 
• Voorspelbaar beheer en onderhoud met optimale betrouwbaarheid en 

beschikbaarheid van het areaal; 
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• Het realiseren van de opgave door middel van een optimale 

(keten)samenwerkingsaanpak; 

• Het uitvoeren van de opgave volgens onderstaande, uit de topdoelstellingen 

van de Vernieuwingsopgave RWS afgeleide, doelstellingen: 

o Efficiënter en sneller de werkzaamheden verrichten en uitvoeren; 

o Efficiënter en slimmer omgaan met de beschikbare capaciteit van 

betrokken partijen; 

o Beheerst omgaan met de beschikbare financiële middelen en indirecte 

kosten, zodat de opgave betaalbaar is. 

 
Voor de Vernieuwingsscope is een maatregelenlijst samengesteld die de scope van 
de werkzaamheden beschrijft. Deze maatregelenlijst is tot stand gekomen vanuit 

verschillende informatiebronnen, waaronder de huidige en gewenste staat van het 
areaal op techniekgebied (de nulsituatie en conditionerende onderzoeken), op 
veiligheid (onderzoek integrale veiligheid) en vanuit de visies van stakeholders 
(KES, visie Regio, visie VWM). Daarbij wordt rekening gehouden met raakvlakken en 

eisen (o.a. machineveiligheid, ARBO-veiligheid en bouwblokken CIV) en toekomstige 
ontwikkelingen (o.a. duurzaamheid en datagedreven assetmanagement). De 
maatregelenlijst is als bijlage H bij deze Systeemdefinitie gevoegd. 
 
Bij het opstellen van de maatregelenlijst zijn op hoofdlijnen zes type 
werkzaamheden te onderscheiden: 

 
- vervangen en/of aanpassen van installaties en daarbij te voldoen aan 

wettelijke eisen, kaders, richtlijnen en standaarden als gevolg van einde 
levensduur en/of niet voldoen aan wet-/regelgeving en eisen (inclusief de 
benodigde civiel, staal en bouwkundige aanpassingen behorende binnen de 
grenzen van de machine); 

- vervanging van de bedienings- en besturingsdelen van de objecten als 

gevolg van einde levensduur, het niet voldoen aan eisen en het 
standaardiseren van de Industriële Automatisering; 

- vervanging bedieningssystemen bediencentrale Maasbracht als gevolg van 
einde levensduur systemen, het niet voldoen aan eisen en het (verder) 
uniformeren van de bediening inclusief het implementeren en integreren van 
de IA-Bouwblokken; 

- realiseren bediening op afstand noordelijke objecten; 

- realiseren van Fallback Bediencentrale en tijdelijke Ombouw Bediencentrale; 
- realiseren duurzaamheidsmaatregelen. 

 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen aanbrengen, aanpassen, handhaven, 

moderniseren, reviseren, vernieuwen en verwijderen en de definitie van ze 

begrippen zijn opgenomen in Begrippen- en Afkortingenlijst [RD25].  

 
In de totstandkoming van het maatregelenlijst is een aanpak met vier stappen 
doorlopen, zoals weergegeven in onderstaande figuur. 

 
Figuur 3-1 Stappen aanpak maatregelenlijst 

 
Voor het komen tot een complete maatregelenlijst is daarbij gekeken naar 
maatregelen die direct te koppelen zijn aan bestaande onderdelen uit het areaal 
(decompositiemaatregelen) en aanvullende maatregelen om invulling te kunnen 
geven aan nadere eisen, projectdoelstellingen en overkoepelende maatregelen over 
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alle complexen heen (niet-decompositiemaatregelen). Daarbij is onderstaand proces 

doorlopen: 
 

- op basis van de huidige technische staat van het areaal (einde levensduur) 
en de geldende wetgeving zijn maatregelen opgesteld en gekoppeld aan het 
huidige areaal, de zogenoemde decompositiemaatregelen; 

- deze maatregelen zijn aangevuld/gecorrigeerd aan de hand van o.a. de 
veiligheidsbeoordelingen en overige richtlijnen en kaders; 

- voor maatregelen die voortkomen uit onderzoeken e.d. die niet gekoppeld 
kunnen worden aan de bestaande decompositie van het areaal, omdat het 
respectievelijke object of element in het huidige areaal niet aanwezig is, zijn 
nieuwe maatregelen aan de scope toegevoegd. Dit zijn o.a. maatregelen in 
het kader van uniformering en standaardisering van het areaal en in het 

kader van duurzaamheid en maakbaarheid. Dit zijn de zogenoemde niet-

decompositiemaatregelen. Ook maatregelen die over alle complexen heen 
vallen behoren tot deze categorie van niet-decompositiemaatregelen; 

- de maatregelenlijst is vervolgens gecontroleerd en aangevuld op basis van 
o.a. klanteisen en integraliteitscontroles. 

 
De concept Maatregelenlijst voor het hele Systeem Maasobjecten van de 
Vernieuwingsopgave MB2.0 is toegevoegd als bijlage H. Per Nadere Overeenkomst 

(NOK) wordt een extract gemaakt van deze maatregelen en geactualiseerd voor het 
complex in de betreffende NOK. In de Doorgrondingsfase wordt deze lijst door ON 
gecontroleerd, aangepast en aangevuld om te komen tot een definitieve 
Maatregelenlijst per complex voor de uitvoeringsfase, zie ook paragraaf 3.7 

Ontwerp- en testproces.  
 

3.2. Project demarcatie 

 

Binnen het areaal van het Systeem Maasobjecten spelen meerdere projecten, 

waaronder de opgave MB2.0. Daarnaast zijn er verschillende clusters 

verantwoordelijk voor het beheer van Objecten binnen het Systeem Maasobjecten, 

waarbij het MB2.0 valt binnen het cluster ZN B Bediening en Besturing 

Vaarwegobjecten Maas. De opgave MB2.0 is weer opgedeeld in meerdere 

projecten/contracten. Alle verschillende clusters en scopes zijn toegewezen in de 

demarcatie van het project. [RD12] Addendum demarcatie Maasobjecten geeft 

inzicht in de exacte demarcatie van de uit te voeren werkzaamheden binnen dit 

project.  

  

Voor de demarcatie van variabel onderhoud is een onderscheid gemaakt tussen 

Stuwen en andere Objecttypen. De vernieuwing van Stuwen valt onder de 

verantwoordelijkheid van project GRONST, met uitzondering van benodigdheden 

voor bediening op afstand, realisatie ObjectLAN en integratie bouwblokken, dit is 

onderdeel van voorliggende Vernieuwingsopgave MB2.0. De exacte demarcatie 

Stuwen is weergegeven in [RD13] Addendum demarcatie Maasobjecten variabel 

onderhoud. 

  

De opgave MB2.0 omvat naast deze ROK nog de volgende andere raakvlakprojecten 

(contracten): 
• Aanleggen glasvezel Maasobjecten 

Vooruitlopend op de vernieuwingsopgave wordt de glasvezelinfrastructuur 

van RWS uitgebreid om de objecten redundant te ontsluiten. Deze 
werkzaamheden dienen voorafgaand aan de vernieuwingsopgave gereed te 
zijn.  

• MB1.75 
Het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand 
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van bediening op afstand vanuit de Bediencentrale Maasbracht en hieraan 

gerelateerde decentrale bedieningen. 
• GRONST 

Vernieuwen van de stuwen met focus op IA, E en WTB. 
  
De demarcatie tussen projecten Aanleggen glasvezel Maasobjecten en ROK 
Vernieuwing is weergegeven in [RD15] MB2.0 Rapport Demarcatie Glasvezel+WAN. 
De werkzaamheden voor het uitbreiden van het NNV backbone glasvezelnetwerk 

voor project MB2.0 zijn onder te verdelen in twee elementen: 
1. fysiek aanleggen van de glasvezelinfrastructuur (‘kabels in de grond’) vanaf het 
bestaande RWS-glasvezelnetwerk naar de complexen, het realiseren van 
glasvezelkabelputten tussen de terreingrens en het gebouw van de complexen en 
het afmonteren van de binnenkomende kabels in deze putten. Dit element wordt 

uitgevoerd binnen het glasvezelcontract. Indien een Complex nog geen bestaande 

verbinding met de NNV backbone heeft, dient de glasvezelverbinding aangebracht te 
zijn voordat het betreffende Complex vernieuwd wordt; 
2. het plaatsen van transmissiekasten (SPK/CEK) op complexen, het plaatsen van 
glasboxen en WAN apparatuur (CE-routers), en het aansluiten in deze kasten en op 
de glasvezelputten. Dit element wordt uitgevoerd binnen voorliggende 
Vernieuwingsopgave MB2.0. 
 

Daarnaast is er ook een demarcatie tussen het project MB1.75 en MB2.0. MB1.75 is 
momenteel verantwoordelijk voor de volledige exploitatie en het onderhoud van alle 
beweegbare onderdelen zoals aangegeven in [RD12] Addendum demarcatie 
Maasobjecten. Het huidige onderhoud van onder andere de bediencentrale en de 
decentrale bedieningen gaat bij de start van de NOK Onderhoud over van MB1.75 
naar MB2.0. 
 

De project demarcatie tussen GRONST en MB2.0 is als volgt. De stuwen worden 
binnen het project GRONST vernieuwd met een focus op IA, E en WTB. Binnen 

Vernieuwen bediening en besturing Maasobjecten wordt de bediening op afstand 
vernieuwd alsmede de integratie en implementatie van de bouwblokken RNSS (met 
de functie van een processtop), audio en video. Het onderhoud van de stuwen voor 
en na de vernieuwing van GRONST is onderdeel van Vernieuwen bediening en 

besturing Maasobjecten. 
 

3.3. Maakbaarheidsstrategie 

 

Om de haalbaarheid van de doorlooptijd van de Vernieuwingsopgave te controleren 

is een maakbaarheidsplanning opgesteld. Deze maakbaarheidsplanning is 

toegevoegd als [RD18] in ROK Bijlage 3, Bijlage D Maakbaarheidsplanning. De 

planning is opgesteld om de doorlooptijd te controleren en geeft daarmee een beeld 

van een mogelijke volgorde van de uitvoering van de werkzaamheden. Het 

document is informatief en de opdrachtnemer dient conform de eisen uit de 

Raamovereenkomst een portfolioplanning vorm te geven die aangeboden wordt aan 

Opdrachtgever. 

 

De filosofie van de maakbaarheidsplanning is dat de complexen van het Systeem 

Maasobjecten één-voor-één worden vernieuwd, middels Nadere Overeenkomsten 

(NOK) die binnen de Raamovereenkomst (ROK) in opdracht worden gegeven. Door 

in de maakbaarheidsplanning uit te gaan van één-voor-één vernieuwen wordt de 

maximale doorlooptijd gesimuleerd. Er zijn veel aspecten die de uiteindelijke 

volgorde en aanpak van de vernieuwing/ombouw bepalen. De volgorde van het 

ombouwen van de Complexen wordt in samenspraak tussen opdrachtnemer en RWS 

bepaald en vervolgens door Opdrachtnemer uitgewerkt. 
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Voor de planning van de werkzaamheden aan de Complexen van het Systeem 

Maasobjecten zijn er verschillende uitgangspunten waar rekening mee gehouden 

moet worden en die ook in de informatie maakbaarheidsplanning zijn mee 

genomen. Deze uitgangspunten en/of eisen zijn ook opgenomen in [RD18] in ROK 

Bijlage 3, Bijlage D Maakbaarheidsplanning. 

 

De vernieuwing per object omvat ook de vernieuwing van de bediening op afstand 

van het object. Conform de huidige situatie, worden de niet-vernieuwde objecten 

vanuit de BCM bediend, totdat een object van een complex uit bedrijf gaat voor de 

vernieuwing. Na de vernieuwing inclusief realisatie van de nieuwe IA- en 

bediensystemen vindt de bediening plaats vanuit de Ombouw Bediencentrale, zie 

paragraaf 3.4 voor een nadere uitleg.  

 

Voor aanvang van werkzaamheden dient ON in overleg met OG met verschillende 

partijen afstemming te zoeken, zowel interne RWS als externe stakeholders. Dit 

betreft onder andere afstemming over en met (niet limitatieve lijst): 

- de planning van de werkzaamheden aan de stuwen met GRONST; 

- de werkzaamheden aan hoogwaterkeringen met de waterschappen; 
- de werkzaamheden aan bruggen met de betreffend gemeente en 

wegbeheerder; 
- algemeen planningen met VWM en de regio (o.a. bij sluis Grave rekening 

houden met niet gelijktijdig stremmen Sluis Weurt / Heumen (andere 
vernieuwingsproject) om lange omvaarroutes te voorkomen). 

 

Waterhuishouding 

Waterhuishouding heeft hoofdprioriteit en dient ook gedurende de realisatiefase te 

allen tijde gegarandeerd te blijven, al dan niet met te nemen aanvullende (tijdelijke) 

maatregelen. Waterhuishouding betreft het waarborgen van de waterkwaliteit, -

kwantiteit en -veiligheid. Waterhuishouding gaat voor op het faciliteren van de 

vaarweg met scheepvaartgebruikers. 

 

3.3.1. Minder hinder en bereikbaarheid 

 

Tijdens de realisatiefase dient er minimale hinder te zijn voor alle gebruikers, 

bijvoorbeeld scheepvaartverkeer, landverkeer, omwonenden en passanten. Hiervoor 

moeten mogelijk tijdelijke maatregelen worden getroffen. 

 

Tijdelijke maatregelen aan de Objecten van het systeem worden stapsgewijs of 

geclusterd uitgevoerd. De aanpak wordt voor uitvoering met omgevingspartijen 

besproken en afgestemd. 

 

Documenten over minder hinder zijn opgesteld door WPK Minder Hinder. Deze 

documenten betreffen [RD16] Minder Hinder Communicatieplan en [RD17] Minder 

Hinder Analyse. 

 

Door het uit bedrijf nemen van (delen van) Complexen, Objecten en/of installaties 

kunnen functies wel beschikbaar blijven, maar tijdelijk met verminderde prestaties 

functioneren. In het geval van een sluiscomplex met meerdere sluiskolken, zal er 

altijd minimaal één sluiskolk beschikbaar blijven voor het vaarverkeer. De vaarweg 

blijft in dat geval dus open, maar de schut-/wachttijden kunnen hoger zijn dan 

gebruikelijk. 
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3.3.2. Stikstof/duurzaamheid 

 

Natura 2000 gebieden in de omgeving van het Systeem Maasobjecten en de 

stikstofdecompositie hebben invloed op de uitvoerbaarheid.  

 

Een projectspecifiek advies voor stikstof is opgenomen in [RD29] Advies Stikstof 

Maasbracht. De werkzaamheden binnen het project MB2.0 worden, met 

uitzondering van de aanleg van glasvezelkabels, gezien als onderhoud. 

 

Daarnaast zijn in het rapport [RD30] MB2.0 Rapport stikstofuitgangspunten 

verschillende uitgangspunten opgenomen met betrekking tot stikstof. 

Aandachtspunten voor MB2.0 zijn: 

·         Geen verlenging van de levensduur van het gehele object; 

·         Geen nieuwe/extra functie; 

·         Geen capaciteitsuitbreiding; 

·         Geen extra ruimtebeslag. 

 

Voor duurzaamheid wordt in [RD31] MB2.0 Herijking duurzaamheid VenR-scope een 

overzicht gegeven van de ambities en opgave voor duurzaamheid binnen het project 

MB2.0. 

 

3.3.3. Droogzetvoorzieningen 

 

RWS is eigenaar van de ter beschikking te stellen droogzetmiddelen en blijft 

verantwoordelijk voor het keuren en onderhouden van deze middelen. Omdat het 

een arbeidsmiddel betreft, moet het droogzetmiddel aanwezig en veilig te gebruiken 

zijn. Er zijn droogzetvoorzieningen beschikbaar die specifiek voor bepaalde Objecten 

zijn, maar er zijn ook droogzetvoorzieningen die inzetbaar zijn voor meerdere 

identieke Objecten. Het is ook mogelijk dat er nog nieuwe droogzetvoorzieningen 

gemaakt moeten worden om de gewenste uitvoeringsstrategie te kunnen volgen. 

 

3.4. Bediening 

 

De bediening van het Systeem Maasobjecten, ook tijdens realisatie, omvat drie 

verschillende bediencentrales. Dit betreft de vernieuwing van de Bediencentrale 

Maasbracht (BCM) en de realisatie van een Fallback Bediencentrale en een tijdelijke 

Ombouw Bediencentrale. Deze verschillende bediencentrales worden in de 

onderstaande paragrafen toegelicht. 

 

3.4.1. Bediencentrale Maasbracht 

 

De bediening van het gehele Systeem Maasobjecten inclusief noordelijke objecten 

wordt in de Vernieuwingsopgave gecentraliseerd naar de Bediencentrale 

Maasbracht. Hiervoor wordt de Bediencentrale Maasbracht vernieuwd en aangepast. 

De indeling van de bedienruimten wijzigt en de bedienplekken worden vernieuwd. In 

het ontwerpproces wordt eerst een ontwerp gemaakt van de nieuwe bedienplekken 

en de indeling van de BCM in de toekomst. Dit is een uitwerking van de 

functionaliteit die al opgenomen is in rapport Bedienvisie VWM en indeling BCM en 

werkplekken [RD6]. Het ontwerp met inrichting van werkplekken en BCM dient in 

samenspraak met een vertegenwoordiging van VWM en hun bedienaars opgesteld te 

worden. Daarna wordt dit nieuwe concept ook vertaald naar een ontwerp van de 
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Fallback en Ombouw Bediencentrales. Deze worden al eerder, aan het begin van 

Realisatiefase van de vernieuwingsopgave, gerealiseerd. 

 

In voorgaande paragrafen is al beschreven dat de objecten na elkaar worden 

vernieuwd en bediening vanuit de BCM dus stapsgewijs uit bedrijf genomen worden 

en per object overgeheveld wordt naar de Ombouw Bediencentrale. Pas als alle 

huidige BCM bedienplekken uit bedrijf zijn genomen en al haar VWM bedienaars 

vanuit de Ombouw Bediencentrale bedienen, wordt de BCM omgebouwd naar de 

nieuwe situatie. En vervolgens wordt de afstandsbediening van alle complexen terug 

gebracht naar de BCM. 

 

3.4.2. Fallback Bediencentrale 

 

In de planfase is het besluit genomen om voor de eindsituatie een Fallback 

Bediencentrale in te richten, die gebuikt kan worden back-up indien de centrale 

bediening vanuit de BCM uitvalt (zie ook OPG-0009). De Fallback Bediencentrale 

wordt gehuisvest in het bestaande kantoorpand van RWS steunpunt Venlo. De 

aanpassing van het ruimtes in het pand voor centrale afstandsbediening en de 

inrichting met bediensystemen wordt door ON als onderdeel van de 

Vernieuwingsopgave uitgevoerd. 

 

De Fallback Bediencentrale wordt aan het begin van de Realisatiefase ingericht, 

zodat deze voor bediening van vernieuwde objecten ook al beschikbaar is als back-

up van de Ombouw Bediencentrale (mocht deze (langdurig) buiten bedrijf zijn). 

Voor de niet-vernieuwde objecten zijn tijdens de Realisatiefase nog de huidige lokale 

en decentrale bediening beschikbaar, maar die zijn niet geschikt voor bediening van 

vernieuwde objecten. 

 

De Fallback Bediencentrale wordt met een kleiner aantal werkplekken uitgerust dan 

de BCM. Dit is toereikend voor het tijdelijk gebruik als back-up en afdoende om het 

waterpeil te kunnen beheersen en de vaarweg open te houden (wel met langere 

wachttijden voor schepen). In de Fallback Bediencentrale bevinden zich ook 

geschieden bedienruimtes voor scheepvaart en het Nautisch Centrum. Daarnaast is 

een vergader/-crisisruimte beschikbaar en enkele kantoor werkplekken voor onder 

andere een senior operator. 

 

In de eindsituatie is er in het Systeem Maasobjecten geen Lokale Reguliere 

Bediening meer aanwezig. De huidige lokale, reguliere bediening op een complex 

wordt ontmanteld tijdens de realisatie na een succesvolle ingebruikname van de 

bediening van alle objecten vanaf de Ombouw Bediencentrale (of direct in de 

vernieuwde BCM). Wel blijft noodbediening door bevoegd onderhoudspersoneel (in 

overleg met VWM) beschikbaar, zie 4.5.2. 

 

3.4.3. Ombouw Bediencentrale 

 

De huidige Bediencentrale Maasbracht (BCM) wordt vernieuwd. De bedienaars 

dienen altijd een veilige bedienplek hebben, waar ze niet afgeleid worden door 

bijvoorbeeld werkzaamheden. Dit betekent dat er niet, of alleen na afstemming en 

met beperkte overlast, gewerkt worden mag worden in een operationele 

bedienruimte. Doordat de Objecten gefaseerd worden vernieuwd, is er een periode 

waarin zowel huidige bediensystemen als nieuwe bediensystemen aanwezig zijn. 

Deze systemen dienen niet in dezelfde bedienruimte geplaatst te zijn, om te 
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voorkomen dat operators zich vergissen bij het gebruik van twee verschillende 

bediensystemen. Vanwege deze twee redenen is een tweede bedienlocatie nodig 

van waaruit tijdens de Realisatiefase bediend kan worden. Deze bedienlocatie wordt 

de Ombouw Bediencentrale genoemd.  

 

Aan het begin van de Realisatiefase wordt de Ombouw Bediencentrale gerealiseerd, 

zodat daar direct de bedienplekken beschikbaar zijn om de vernieuwde objecten te 

kunnen bedienen. Het ombouwen van Objecten vindt achtereenvolgens plaats, en 

daarmee ook de ingebruikname van de vernieuwde installaties inclusief bediening. 

Het ombouwen vindt per Object plaats, dus er zal bijvoorbeeld één sluiskolk per 

keer omgebouwd worden. Wanneer de werkzaamheden aan deze sluiskolk afgerond 

zijn, wordt de vernieuwde bediening van deze sluiskolk in bedrijf genomen vanaf 

een bedienplek in de Ombouw Bediencentrale (of later direct in de vernieuwde 

BCM). De overige sluiskolken op hetzelfde Complex zullen dan nog vanaf de oude 

bedienplek bediend worden.  

 

In het huidige planningsvoorstel worden eerst alle zuidelijke objecten vernieuwd en 

gaat deze bediening tijdelijk over naar de Ombouw Bediencentrale. Hierna kan dan 

BCM opnieuw worden ingericht met het vernieuwd bediensystemen. Na 

inbedrijfname van de BCM kan de Ombouw Bediencentrale worden ontmanteld. In 

de Ombouw Bediencentrale zijn dan alleen bedienplekken voor de zuidelijk objecten 

en eventueel een eerste noordelijk object als dit parallel met de BCM vernieuwd 

wordt. 

 

3.5. Kaders en richtlijnen 

 

In de realisatiefase worden de Beheerobjecten aangepast om te voldoen aan de 

vigerende kaders en richtlijnen. Gezien de looptijd van het project zal er niet één 

versie vastgesteld worden, maar zullen steeds de vigerende versies van de 

betreffende kaders en richtlijnen gebruikt worden. Om hieraan te kunnen voldoen, 

moeten verschillende aspecten aangepast worden. In de volgende paragrafen 

worden deze onderdelen toegelicht. 

 

3.5.1. Landelijke brug- en sluisstandaard (LBS) 

 

Het Systeem Maasobjecten wordt vernieuwd conform de LBS behoudens 

projectspecifieke keuzes of afwijkingen. Hiervoor zal steeds de vigerende versie van 

de LBS gebruikt worden. 

 

3.5.2. Basisspecificaties 

 

Als uitgangspunt voor verschillende onderdelen worden basisspecificaties (BS) 

gebruikt. De volgende basisspecificaties worden gebruikt: 

• BS Rijkswatersysteem 

• BS Beweegbare Brug 
• BS Schutsluis 
• BS Gebouw 
• BS Elektrische Installatie (BSEI) 
• BS Energievoorziening 
• BS Aspect Cybersecurity 
• BS Remming- en Geleidewerk 

• BS IV-Netwerk 
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• BS Object Data Services (ODS) Datacollector 

 

Niet alle basisspecificaties zijn geheel of overal van toepassing. Voor het opstellen 

van de Vraagspecificatie van de eerste NOK wordt generiek een analyse gemaakt 

welke (delen van) Basisspecificaties op de objecttypen van toepassing zijn en die 

voor het alle complexen / Nader Overeenkomsten (NOK) van toepassing zijn. En per 

complex/NOK wordt vervolgens nog een nadere selectie gemaakt en/of worden 

objectspecifieke afwijkingen in kaart gebracht.  

 

3.5.3. Machineveiligheid (CE-markering) 

 

Het project Maasbracht 2.0 (MB2.0) heeft als doel om middels een 

Vernieuwingsopgave het areaal weer robuust en toekomstbestendig te maken voor 

de komende jaren. Naast de Vernieuwing moeten de machines in het areaal ook 

gaan voldoen aan de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van 

Machineveiligheid. Alle machines in de bruggen, sluizen en stuwen dienen bij 

oplevering voorzien te zijn van een CE-markering conform de nieuwe 

Machineverordening (Verordening (EU) 2023/1230). Hoe RWS voor project MB2.0 

met Machineveiligheid omgaat is vastgelegd in diverse RWS-kaders, de Landelijke 

Bruggen en Sluizenstandaard (LBS) en het Machineveiligheidsplan (MVP). In dit MVP 

zijn de stappen vastgelegd die doorlopen moeten worden om uiteindelijk de CE-

markering te kunnen aanbrengen. 

 

3.5.4. Cybersecurity 

 

Het Systeem Maasobjecten dient te voldoen aan de geldende Cybersecurity 

implementatierichtlijn CSIR. Hiervoor zal steeds de vigerende versie van de CSIR 

gebruikt worden. De informatie voor toepassing van Cybersecurity binnen het 

Systeem Maasobjecten wordt later opgehaald. 

 

3.5.5. Data Gedreven Asset Management 

 

Voor Data Gedreven Asset Management (DGAM) wordt met name het proces 

uitgewerkt. De technische DGAM-oplossingen worden tijdens doorgrondings- en 

ontwerpfase van (met name de eerste) NOK’s uitgewerkt. De proceseisen worden 

opgesteld vanuit HWP Concretiseren Visie Regio. 

 

3.6. Standaardisatie IA 

3.6.1. Modulaire Technische Architectuur IA 

 

Landelijk heeft RWS besloten dat de Modulaire Technische Architectuur IA (MTA-IA) 

toegepast dient te worden voor Vernieuwingsprojecten. MTA-IA is onderdeel van de 

zogenoemde verandering ‘Standaardiseren van IA’. Het hanteren van technische 

architecturen waarmee IA-oplossingen worden gerealiseerd die modulair van opzet 

zijn, stelt RWS in staat om controle te houden over de toenemende afhankelijkheid 

van complexiteit van IA. Een uitleg over de Modulaire Technische Architectuur is te 

vinden in [RD20] Toelichting Modulaire Technische Architectuur IA. De specifieke 

toepassing van de MTA-IA op MB2.0 is in een eerste versie uitgewerkt in 
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Systeemontwerp IA  Maasobjecten [RD26] en wordt door ON in samenwerking met 

OG en beheerder van de MTA-IA nader uitgewerkt. 

 

De MTA IA wordt toegepast op beide systemen die in de Maasobjecten voorkomen: 

het Hoofdwatersysteem (HWS) met onder ander stuwen, vistrappen, gemalen en 

doorlaatwerken en het Hoofdvaarwegennet (HWVN) met sluizen en beweegbare 

bruggen. Bij het toepassen van de architectuur dienen de ketens voor bediening en 

besturing van de waterhuishoudingobjecten van HWS en scheepvaartobjecten van 

HWVN als onafhankelijke ketens te worden uitgevoerd. Dit om ervoor te zorgen dat 

verstoring in de bediening en IA keten van scheepvaartobjecten niet leidt tot 

verstoring bij waterhuishoudingobjecten en vice versa. Dit sluit ook aan bij de 

project demarcatie dat de werkzaamheden aan de stuwen inclusief hun besturing 

wordt uitgevoerd door het project GRONST en dat er in de BCM gescheiden 

bedienruimtes zijn voor scheepvaart en Nautisch Centrum met waterhuishouding.  

 

3.6.2. Toepassing IA Bouwblokken 

 

Rijkswaterstaat past sinds enkele jaren een ‘Sourcing strategie voor de Industriële 

Automatisering van bedienbare beheerobjecten’ toe bij aanleg van nieuwe 

beheerobjecten en bij grootschalige vernieuwing van bestaande beheerobjecten. 

Deze strategie houdt in dat Rijkswaterstaat een deel van de ontwerpstappen en 

specificaties voorschrijft en dat marktpartijen gestandaardiseerde ‘IA Bouwblokken’ 

moeten toepassen. 

 

Vanuit deze IA-sourcingstrategie is gekozen om - binnen de vernieuwingsscope van 

het werk - de volgende vijf IA Bouwblokken toe te passen: 

- Routeerbaar Noodstop Systeem (RNSS); 

- Uniforme Werkplek Nautisch (UWN); 

- Audio (A); 

- Video (V); 

- Object Data Services (ODS). 

 

In [RD19] Procesbeschrijving integratie bouwblokken staat beschreven welke 

documentatie wordt aangeleverd per bouwblok door CIV en de exacte demarcatie 

van wie wat doet en levert per bouwblok. De IA Bouwblokken zijn een 

directielevering via RWS CIV op basis van de bestelling die ON-Vernieuwingsopgave 

plaatst. 

 

Verder wordt er binnen het project Object LAN en WAN-locatieontsluiting voor 

aansluiting op het NNV-glasvezelnetwerk toegepast. Dit zijn geen bouwblokken, 

maar PDC-leveringen van de ZHP Outsourcingpartner PDC-netwerken van CIV. 

 

Bouwblok 3BB wordt niet toegepast voor de beweegbare bruggen in het Systeem 

Maasobjecten op basis van de onderbouwing uit OPG-0022 in bijlage A. Binnen het 

project wordt wel een blauwdruk opgesteld voor een standaard en uniforme opbouw 

van het besturingssysteem conform de MTA-IA (zie paragraaf 3.6.1 voor toelichting) 

en de LBS voor de Bediening en Besturing van Sluiskolken, Bruggen, Gemalen, 

Doorlaatwerk en Stuwen in het Systeem Maasobjecten. 

 

Daarnaast wordt het Uniform Koppelvlak Verkeerscentrale (UKVC) toegepast binnen 

het project. UKVC is een interfacespecificatie voor het verbinden van te bedienen 

objecten als sluizen, bruggen en stuwen met een verkeerscentrale 

(bediencentrale/bedienpost). 
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3.6.3. Synthesis Based Engineering 

 

Synthesis Based Engineering (SBE) is een modelgebaseerde systems engineering 

methode voor het ontwerpen van besturingen en het vastleggen van de 

functionaliteit. Hierbij wordt een ‘plantmodel’ gemaakt van het dynamische gedrag 

van onderdelen van het te besturen object en de mogelijke toestanden van die 

onderdelen. Daarnaast wordt er een ‘eisenmodel’ gemaakt, welke de eisen bevat die 

bepalen onder welke voorwaarden binnen de dynamische onderdelen al dan niet een 

bepaalde toestandsverandering plaats mag vinden. Door OG worden per objecten 

SBE-modellen opgesteld en aangeleverd aan ON die tezamen met het ontwerp als 

input dient voor de software ontwikkeling door ON. Een beschrijving van de 

implementatie van Synthesis Based Engineering is te vinden in [RD21] 

Implementatie Synthesis Based Engineering (SBE). 

 

3.7. Ontwerp- en testproces 

 

In deze vernieuwingsopgave MB2.0 wordt in de basis per Nadere Overeenkomst 

(NOK) Object voor de complexen het reguliere ontwerp- en testproces gevolgd zoals 

omschreven in de Raamovereenkomst (ROK) en meer specifiek in de 

Vraagspecificatie van NOK Object. Dit proces en de bijbehorende producten zijn 

gebaseerd op de J-STD-016. In de titel staat specifiek IA benoemd, maar deze 

werkwijze wordt doorgetrokken naar het gehele ontwerp van MB2.0 inclusief E, WTB 

en waar relevant/toepasbaar op bouwkundige en civiele delen. Aanvullend op het 

regulier ontwerpproces wordt voor uniformering en standaardisatie gebruik gemaakt 

van het Centraal en Uniform Systeemontwerp en het Ontwerpboek, die in eerste 

versies opgesteld worden binnen de eerste NOK, zie paragraaf 3.7.1. 

 

Het Centraal en Uniform Systeemontwerp is een blauwdruk voor het gehele areaal 

en omvat een bedienings- en besturingsontwerp inclusief interfaces naar installaties 

voor de volgende objecttypen op basis van de SBE-modellen: Sluis Linne, 

Sluiscomplex Maasbracht (3 kolken incl. spuifunctie), Sint Servaasbrug, Stuw Linne, 

Complex Sint Andries (brug en kolk) en Gemaal Born. Dit ontwerp wordt getest met 

het Proof of Concept (PoC) testsysteem, zie paragraaf 3.7.2, voorafgaand aan het 

“uitrollen” van de systeemarchitectuur naar de complexen. 

 

3.7.1. Centraal en Uniform Systeemontwerp 

 

Specifiek voor MB2.0 dient ON in met input van OG in de eerste NOK het Centraal 

en Uniform Systeemontwerp op te stellen. Dit Systeemontwerp omvat: 

- de uniforme IA systeemarchitectuur met bediening en besturing van alle 
objecttypen (sluis, beweegbare brug, stuw en overige waterhuishouding 

objecten) inclusief integratie IA Bouwblokken en interfaces naar de 

installaties (/Logische Functievervullers - LFV’s) van objecten; 

- ontwerp van bedienplekken inclusief alle systemen voor bediening op 
afstand vanuit alle drie de bediencentrales: BCM, Fallback en Ombouw; 

- transmissienetwerk naar en in bediencentrales, dat er op gedimensioneerd 
is om alle complexen aan te kunnen sluiten op de NNV-backbone voor 

centrale bediening. 

In de contractvoorbereidingsfase is een eerste versie van het Systeemontwerp IA  

Maasobjecten [RD26] opgesteld. Dit document beschrijft de gewenste toekomstige 

situatie van de systeemarchitectuur binnen het Systeem Maasobjecten, met de 

nadruk op Industriële Automatisering (IA) voor nautische complexen en 
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bediencentrales. Belangrijke uitgangspunten hierin zijn uniformering en 

standaardisatie, onderlinge samenhang en toekomstbestendigheid. Hiertoe zijn 

RWS-brede ontwikkelingen als de Modulaire Technische Architectuur (MTA) IA en de 

integratie van IA Bouwblokken meegenomen. Daarnaast zijn generieke 

uitgangspunten beschreven die richtinggevend zijn voor de inrichting van de IA 

binnen MB2.0. Deze principes en randvoorwaarden vormen samen het fundament 

waarop verdere technische keuzes moeten worden gebaseerd. 

 

On dient dit Systeemontwerp IA Maasobjecten [RD26] te analyseren, mogelijk 

verbetervoorstellen aan te dragen en vervolgens te valideren dat deze architectuur 

(met eventuele verbetering) de juiste basis is voor het ontwerp. Vervolgens dient 

ON in samenwerking met OG (en met achterliggende stakeholders als VWM voor 

bediening en CIV voor MTA IA, Bouwblokken en netwerk) dit Systeemontwerp 

verder uit te werken om voor de Maasobjecten tot een compleet Centraal en 

Uniform Systeemontwerp met een vastgestelde IA-systeemarchitectuur (inclusief 

interfaces) te komen. 

 

Ontwerpboek 

Voor uniformering en standaardisatie dient ON naast het Centraal en Uniform 

Systeemontwerp ook een Ontwerpboek samen te stellen. Dit Ontwerpboek dient een 

evoluerend document te worden wat de hardware typicals, de bijbehorende 

onderhoudsstrategie en het reservedelen-beheersysteem beschrijft voor vaker 

voorkomende systemen. Het ontwerpboek onderscheidt zich van het Centraal en 

Uniform Systeemontwerp op basis van de demarcatie van disciplines. Het Centraal 

en Uniform Systeemontwerp is primair gericht op de IA-systeemarchitectuur 

(inclusief IA Bouwblokken) vanaf de centrale bediening vanuit de Bediencentrales 

tot en met de centrale objectbesturing met interfaces naar de installaties. Het 

ontwerpboek focust zich op de systemen op het object, zoals de elektrotechnische 

systemen, aandrijvingen, etc. inclusief de daar bijhorende interne 

besturingselementen van de installatie zelf. 

 

In het ontwerpproces wordt voor elementtypes (bijvoorbeeld een aandrijving) die 

vaker voorkomen een variantstudie uitgevoerd om tot standaard varianten/typicals 

te komen. In deze variantstudies wordt rekening gehouden met alle aspecten zoals 

veiligheid, onderhoudbaarheid (inclusief DGAM), RAM, waar redundantie nodig, etc. 

De resultaten en typicals van deze variantstudies worden opgenomen in het 

ontwerpboek. 

 

Voor ieder specifiek object wordt op basis van de locatiespecifieke situatie m.b.v. 

een Trade-off Matrix (TOM) een keuze gemaakt tussen de standaard typicals. In de 

doorgrondingsfase van de NOK van een complex wordt door ON en OG samen 

bepaalt voor welke onderdelen al gebruik gemaakt kan worden van 

varianten/typicals uit het ontwerpboek, en voor welke elementtype binnen de 

ontwerpfase van die specifieke NOK nog een variantstudie uitgewerkt moet worden. 

Objectspecifieke onderdelen die maar een beperkt aantal keer voorkomen worden 

niet meegenomen in het Ontwerpboek, maar worden alleen in de complexspecifieke 

ontwerpen uitgewerkt. 

 

Het ontwerpproces met het Centraal en Uniform Systeemontwerp en het 

Ontwerpboek inclusief de interactie tussen ON en OG wordt nader uitgewerkt in 

Proceseisen ontwerp MB2.0, die onderdeel worden van de Vraagspecificatie van de 

NOK Object. 

3.7.2. Testproces met Proof of Concept 
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Voorafgaand aan de “uitrol” van het Centraal en Uniform Systeemontwerp uit de 

eerste NOK naar de Complexen is er zekerheid nodig dat de architectuur en de 

bijbehorende software en interfaces in de praktijk ook werkt en dat Verificatie en 

Validatie van eisen/wensen wordt ingevuld. Hiertoe dient ON het systeemconcept 

middels een zogenoemde “Proof of Concept (PoC)” testsysteem te testen. In de 

uitvoeringsfase van de eerste NOK realiseert ON hiertoe het PoC-testsysteem in de 

Ombouw Bediencentrale. Het succesvol uitvoeren van de PoC-testen is een mijlpaal 

om over te gaan tot de start van de ontwerpfase van het eerste complex. 

 

Op basis van het Centraal en Uniform Systeemontwerp en de SBE-modellen (zie 

paragraaf 3.6.3) ontwikkelt ON softwaremodules voor de bediening en besturing van 

de diverse objecttypen sluiskolk, beweegbare brug etc. ON installeert deze in het 

PoC testsysteem voor de gehele bediening en besturing, met IA Bouwblokken en 

netwerkvoorziening van CIV, Logische Functie Vervullers (LFV) simulaties en 

eventueel enkele fysieke instanties van belangrijke actuatoren en sensoren. Met de 

PoC wordt de generieke functionaliteit van het systeem voor de verschillende 

objecttypes binnen MB2.0 getest, inclusief de functionaliteit voor omschakeling 

tussen de BCM/Ombouw Bediencentrale en Fallback Bediencentrale. Een nadere 

beschrijving van de PoC is opgenomen in het document Teststrategie [RD22]. 

 

Gedurende de uitvoeringsfase van NOK’s voor de specifieke complexen dient het 

reguliere testproces te worden doorlopen met de verschillende teststappen zoals ook 

omschreven in de Vraagspecificatie van NOK Object en het document Teststrategie 

[RD22]. Voor IFAT testen kan hierbij indien gewenst ook gebruik gemaakt worden 

van systemen uit de PoC Testomgeving, waarin dus ook IA Bouwblokken en een CIV 

netwerkvoorziening zijn opgenomen. 

 

Test- en onderhoudswerkplek BCM 

De huidige Testwerkplek in de BCM dient behouden te blijven zolang de BCM voor 

niet-vernieuwde objecten in bedrijf is om eventuele updates van bestaande 

systemen te testen. Tijdens de vernieuwing van BCM zelf dient ook de testwerkplek 

in de BCM vernieuwd te worden. Deze kan dan in de toekomst gebruikt worden om 

updates van software/systemen na realisatie van de Vernieuwingsopgave vanuit de 

BCM te testen (OTAP omgeving). Deze werkplek is voor het bediendeel gelijk aan 

een reguliere bedienplek (Bouwblok UWN na Vernieuwing), met toevoeging van 

overige IA-onderdelen en een simulatie-omgeving. Mogelijk kunnen hiervoor ook 

onderdelen vanuit het PoC/IFAT Testsysteem hergebruikt worden. Deze 

testwerkplek bevindt zich net als in de huidige situatie in het souterrain van de BCM 

en is daarmee gescheiden van de operationele bedienruimte.  

 

De testwerkplek in de BCM zal ook de functionaliteit als onderhoudswerkplek krijgen 

en wordt daarmee ook gebruikt voor beheer en onderhoud op afstand. 

 

3.8. Ondersteunende systemen 

3.8.1. Transmissie en Nieuwe Netwerk Voorzieningen (NNV) 

 

Alle op afstand bedienbare Beheerobjecten worden via het NNV ontsloten en 

gekoppeld aan de BCM en Fallback Bediencentrale. In Tabel 3.1 is de 

aansluitconfiguratie per Complex weergegeven. Hierin is zowel de huidige als de 

gewenste aansluitconfiguratie weergegeven. Tijdens de realisatiefase zullen de 

aansluitconfiguraties aangepast worden van de huidige naar de gewenste situatie. 
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Tabel 3.1 NNV-configuratie glasvezelnetwerk per Complex 

Complex Huidig (IST) Gewenst (SOLL) Onderbouwing 

Sint Servaasbrug  Enkel  

(netwerktechnisch 

onderdeel van Complex 

Borgharen)  

Redundant 

(eigen aansluiting)  

Infraclassificatie B 

 

Voedingsduiker 

Bosscherveld  

Enkel  

(netwerktechnisch 

onderdeel van Complex 

Borgharen) 

Redundant*  

* Gelet op de 

ligging/locatie wordt 

deze verbinding 

uitgevoerd met een 

LAN-extensie van 

Sluis Bosscheveld  

Infraclassificatie C 

Sluis Bosscheveld Enkel 

(netwerktechnisch 

onderdeel van Complex 

Borgharen) 

Redundant 

(eigen aansluiting)  

Infraclassificatie C 

Borgharen  Redundant Redundant 

(voldoet reeds) 

Infraclassificatie B 

Born Redundant Redundant 

(voldoet reeds) 

Infraclassificatie B 

Maasbracht Redundant 

(netwerktechnisch 

onderdeel* van 

Bediencentrale 

Maasbracht) 

* LAN-extensie 

Redundant (voldoet 

reeds)  

(LAN-extensie van 

Bediencentrale 

Maasbracht) 

Infraclassificatie B 

Bediencentrale 

Maasbracht 

Redundant Redundant 

(voldoet reeds) 

Infraclassificatie B 

Heel Enkel Redundant 

 

 

Infraclassificatie B 

Retentiebekken 

Heel 

- - Geen NNV 

netwerkontsluiting 

voorzien 

Linne Enkel  

(netwerktechnisch 

onderdeel van Complex 

Heel) 

Redundant* 

(eigen aansluiting) 

* De verbinding met 

stuw Linne wordt 

uitgevoerd met een 

LAN-extensie vanuit 

Sluis Linne 

Infraclassificatie B 

Roermond Enkel 

(netwerktechnisch 

onderdeel van Complex 

Heel) 

Redundant 

(eigen aansluiting) 

Infraclassificatie B 

Belfeld Enkel Redundant Infraclassificatie B 

Sambeek - Redundant Infraclassificatie B 

Grave - Redundant Infraclassificatie B 

Brug Macharen - Redundant Infraclassificatie C 

Lith - Redundant Infraclassificatie B 
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Complex Huidig (IST) Gewenst (SOLL) Onderbouwing 

Sint Andries Redundant Redundant Infraclassificatie C 

Wilhelminasluis 

(Andel) 

- Redundant Infraclassificatie C 

Fallback 

Bediencentrale 

(Venlo) 

- Redundant Infraclassificatie B 

Ombouw 

Bediencentrale 

(Maasbracht) 

- Redundant Infraclassificatie B 
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4 Gebruiksfase 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het Systeem Maasobjecten tijdens de 

Gebruiksfase van het te realiseren systeem. Dit betreft de tijd vanaf het moment 

van oplevering van de vernieuwingsopgave. 

 

De decompositie van het systeem tijdens de Gebruiksfase is weergeven in Bijlage B 

‘Bedienlocaties’ van dit document. 

 

Bij aanvang van de Gebruiksfase is de Vernieuwing (paragraaf 3.1) gerealiseerd en 

zijn alle scopemaatregelen uitgevoerd voor het desbetreffende systeemdeel. In 

hoofdlijnen betekent dit dat: 

1. Alle E-, W- en IA systemen vernieuwd, aangepast en/of verwijderd zijn op 

element-, bouwdeel en componentniveau. Dit geldt voor zowel de 
beweegbare beheerobjecten als de installaties op de vaste beheerobjecten; 

2. Het systeem(deel) voldoet aantoonbaar aan de opgedragen Overige kaders 
en richtlijnen en (deel)specificaties met inachtneming van de vooraf 
gespecificeerde en naderhand overeengekomen afwijkingen daarop; 

3. Functionaliteit(en), prestatie(s), onderhoudbaarheid en (rest)levensduur van 
het systeem(deel) technisch op orde gebracht zijn en aantoonbaar geborgd 

tot en met minimaal drie jaren na het einde van de Overeenkomst; 
4. Beheerobjectoverstijgende installaties integraal en uniform zijn vernieuwd; 
5. Gespecificeerde bouwkundige en civieltechnische Werkzaamheden zijn 

gerealiseerd, welke onderdeel uitmaken van een infragebonden gebouw, 
aandrijf- en bewegingswerk of mast; 

6. Machineveiligheidsmaatregelen (volgend uit RiBo’s) zijn gerealiseerd; 

7. Alle Werkzaamheden zijn gerealiseerd voor het verkrijgen van de Verklaring 

van Overeenstemming (VvO, alias CE-markering); 

Het gehele areaal op afstand bediend kan worden vanuit de vernieuwde 

Bediencentrale Maasbracht en als back-up vanuit de Fallback Bediencentrale. Het 

gehele IA systeem inclusief MMI voor de bedienaar is geüniformeerd en gerealiseerd 

op basis van de nieuw overeengekomen systeemarchitectuur IA met integratie van 

de beschikbare IA Bouwblokken voor standaardisatie. 

Hiermee draagt het Systeem Maasobjecten toekomstbestendig bij aan de kerntaken 

van Rijkswaterstaat op het gebied van veilige, vlotte en duurzame afwikkeling van 

scheepvaart, het faciliteren van waterbeheersing en de hoogwaterbescherming van 

het achterland. 

 

4.1. Systeem Maasobjecten 

 

Het Systeem Maasobjecten is vernieuwd en voldoet aan de gestelde eisen. 

Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en alle overige aspecten zijn geborgd voor de 

komende periode. De Fallback Bediencentrale is toegevoegd ten opzichte van de 

Aanvangssituatie. De Ombouw Bediencentrale is in gebruik genomen in de 

Realisatiefase en blijft actief tot na de ingebruikname van de vernieuwde BCM.  

Hierna wordt de Ombouw Bediencentrale ontmanteld en teruggebracht in de 

originele staat. 
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4.2. Locatie Maasobjecten (Areaal) 

 

De locatie van het Systeem Maasobjecten is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de 

Aanvangssituatie, zoals beschreven in paragraaf 2.2 Locatie Maasobjecten (Areaal).  

 

4.3. Gebruik Maasobjecten 

 

Het Hoofdwatersysteem is functioneel ongewijzigd en vernieuwd ten opzichte van de 

Aanvangssituatie, zoals beschreven in paragraaf 2.3.1 Hoofdwatersystemen (HWS). 

 

Het Hoofdvaarwegennet is functioneel ongewijzigd en vernieuwd ten opzichte van de 

Aanvangssituatie, zoals beschreven in paragraaf 2.3.2 Hoofdvaarwegennet (HVWN). 

 

De noordelijke objecten worden in de gebruiksfase niet meer lokaal of decentraal 

bediend, maar de gehele bediening is gecentraliseerd naar de BCM. 

 

4.4. Decompositie Systeem Maasobjecten 

 

Het Systeem Maasobjecten is op enkele uitzonderingen na ongewijzigd ten opzichte 

van de Aanvangssituatie, zoals beschreven in paragraaf 2.4 Decompositie Systeem 

Maasobjecten. Enkele delen zijn verwijderd, toegevoegd of gewijzigd. 

 

Voor het aspect Machineveiligheid is het samenstel van onderdelen dat samen een 

machine vormt aangepast, zodat er geen of een minimale verwevenheid tussen de 

machines is. De decompositie-technische relaties (objectenboom) van 

onderliggende, naastliggende, bovenliggende en overkoepelende onderdelen is 

daarbij aangepast. 

 

De aanpassingen per onderdeel zijn weergeven in paragraaf 2.4. In de volgende 

paragrafen zullen alleen de gewijzigde onderdelen verder toegelicht worden. 

 

4.4.1. Netwerkschakels 

 

De Netwerkschakels vervullen dezelfde functies als in de Aanvangssituatie, zoals 

beschreven in paragraaf 2.4.1. 

 

4.4.2. Complexen en Trajecten 

 

De verzameling Complexen en Trajecten is ongewijzigd t.o.v. de aanvangssituatie 

zoals beschreven in paragraaf 2.4.2, uitgezonderd de toevoeging van de Complexen 

zoals weergeven in Tabel 4.1. 

 

 
Tabel 4.1 Overzicht aanpassingen Complexen en Trajecten 

Ref. Complexnaam 

1 Fallback Bediencentrale 

2 Ombouw Bediencentrale (tijdelijk) 



 

   

 

Pagina 59 van 487 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026 

4.4.3. Beheerobjecten 

 

De Beheerobjecten vervullen dezelfde functies als in de Aanvangssituatie, zoals 

beschreven in paragraaf 2.4.3. 

 

4.4.4. Beweegbare beheerobjecten 

 

De Beweegbare beheerobjecten vervullen dezelfde functies als in de 

Aanvangssituatie, dit betreft: 

- Beweegbare bruggen; 

- Gemalen; 

- Schutsluizen; 
- Stuwen; 
- Waterreguleringswerken; 
- Vistrappen; 
- Waterkrachtcentrales. 

 

4.4.5. Vaste beheerobjecten 

4.4.5.1. Gebouwen (Infragebonden) 

 

De Gebouwen zijn gewijzigd ten opzichte van de Aanvangssituatie, zoals beschreven 

in paragraaf 2.4.5.1 Gebouwen (Infragebonden). 

 

De Fallback Bediencentrale is toegevoegd, terwijl bedienposten zijn ontmanteld. 

Voormalige Bedienruimtes zijn grotendeels getransformeerd naar Technische 

ruimtes of Opslagruimte. 

 

Alle gebouwen zijn aangepast en vernieuwd zodat ze voldoen voor hun nieuwe 

functie conform de laatste normen. 

4.4.5.2. Meetstations 

 

De Meetstations vervullen dezelfde functies als in de Aanvangssituatie, zoals 

beschreven in paragraaf 2.4.5.2. 

4.4.5.3. Vaste bruggen 

 

De Vaste bruggen vervullen dezelfde functies als in de Aanvangssituatie, zoals 

beschreven in paragraaf 2.4.5.3. 

4.4.5.4. Havens 

 

De Havens vervullen dezelfde functies als in de Aanvangssituatie, zoals beschreven 

in paragraaf 2.4.5.4. 

4.4.5.5. Radar-/AIS-stations 

 

Er is slechts één radarinstallatie gehandhaafd, zoals beschreven in paragraaf 4.6.5. 

De AIS-stations, indien aanwezig, zijn gehandhaafd. 
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4.5. Bediensystemen 

 

De vernieuwde Bediensystemen voldoen aan de algemene doelstellingen en 

toekomstvisie van Rijkswaterstaat ten aanzien van standaardisatie, centralisering en 

uniforme bediening. Het Bedienconcept van het Systeem Maasobjecten in de 

Gebruiksfase is weergeven in Figuur 4-1. De drie Bediencentrales zijn weergeven in 

de gele cirkels. Hierbij geeft de gestippelde omlijning een tijdelijke Bediencentrale 

weer. De verschillende Objecten/Complexen zijn weergeven in de blauwe 

rechthoeken. Meerdere Objecten binnen één Complex zijn omcirkeld door een 

gestippelde lijn en de Complexnaam staat hierbij benoemd. 

 

 

4.5.1. Verkeer- en watermanagement (VWM) 

 

De bediening van het Systeem Maasobjecten is gecentraliseerd vanuit de 

Bediencentrale Maasbracht.  

 

4.5.2. Bedienvormen 

 

De Beweegbare beheerobjecten in het Systeem Maasobjecten kunnen op 

verschillende manieren bediend worden. Deze verschillende bedienvormen zijn 

weergeven in Tabel 4.2, inclusief een beschrijving van de betreffende bedienvorm. 

 

Bediencentrale 
Maasbracht Fallback 

Bediencentrale

VIC net

Sint Servaasbrug

Stuw Borgharen

Sluis Bosscheveld

Voedingsduiker 
Bosscherveld

Sluizen Heel

Brug Macharen

St. Andries
sluis/brug

Wilhelmina
sluis/brug/kering

Sluis

Stuw

Complex Roermond

Sluizen

Stuw

Complex Lith

WKC

Sluis

Stuw

Complex Grave

Sluizen 

Stuw

Complex Sambeek

Sluizen 

Gemaal 

Complex Born

Sluizen 

Stuw

Complex Belfeld
Sluis

Stuw

Complex Linne

WKC

Sluizen 

Gemaal 

Complex Maasbracht

Ombouw 
Bediencentrale

Figuur 4-1 Bedienconcept Systeem Maasobjecten Gebruiksfase 
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Tabel 4.2 Overzicht bedienvormen 

Ref. Bedienvorm Beschrijving 

1 Centrale bediening  

(op afstand) 

Gelijk aan de bedienvorm zoals beschreven in 

paragraaf 2.6.2. In normale operationele condities 

wordt er bediend vanuit de Bediencentrale Maasbracht. 

Bij uitval van de BCM wordt er bediend vanuit de 

Fallback Bediencentrale. 

2 Decentrale bediening 

(op afstand) 

Deze bedienvorm is vervallen. 

3 Lokale bediening 

(nabij Object) 

Deze bedienvorm is vervallen. 

4 Lokale proces 

noodbediening 

Met deze bedienvorm kan lokaal de automatische 

regeling voor de stuwen geactiveerd/gedeactiveerd 

worden en manipulatie van de parameters 

plaatsvinden als de reguliere- en 

onderhoudsbediening- en besturing niet meer 

functioneert. Realisatie hiervan is alleen voor stuwen 

en dus geen MB2.0 scope, maar door project GRONST. 

 

5 Lokale 

onderhoudsbediening 

Gelijk aan de bedienvorm zoals beschreven in 

paragraaf 2.6.2. 

6 Lokale noodbediening Gelijk aan de bedienvorm zoals beschreven in 

paragraaf 2.6.2.  

7 Lokale noodbediening  

hand 

Gelijk aan de bedienvorm zoals beschreven in 

paragraaf 2.6.2. 

 

Bij Complexen met meerdere sluiskolken kan er gekozen worden tussen twee 

reguliere bedientypes: 
• Complexbediening: één bedienaar bedient objecten van het gehele 

Complex vanaf één bedienplek; 
• Kolkbediening: één bedienaar verwerkt scheepvaart per kolk vanaf één 

bedienplek en daarmee is de hoofdenbediening komen te vervallen. 

Hoofdenbediening wordt niet meer toegepast. 

 

4.5.3. Bedienlocaties 

 

In normale operationele condities wordt bediend vanaf de Bediencentrale 

Maasbracht. De voormalige bedienposten Sambeek, Grave, Lith en de 

Wilhelminasluis zijn ontmanteld. 

 

Bij uitval van de BCM kan vanuit de Fallback Bediencentrale worden bediend. In 

geval van nood of ernstige verstoring kan onderhoudspersoneel lokale onderhouds- 

en noodbediening gebruiken. 

 

4.5.3.1. Bediencentrale Maasbracht  

 

Vanuit de Bediencentrale Maasbracht (BCM) worden alle beweegbare 

beheerobjecten in het areaal op afstand bediend. Een beschrijving van de 

bedienfunctionaliteiten en fysieke inrichting van de bedienplekken is gegeven in 

[RD6] Bedienvisie VWM en indeling BCM en werkplekken. 
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De bedienruimte Scheepvaart en het Nautisch Centrum zijn gescheiden en 

vernieuwd. Het aantal bedienplekken en de verschillende types voor bedienplekken 

zijn weergegeven in [RD6] Bedienvisie VWM en indeling BCM en werkplekken. 

 

Onderhouds- en testwerkplek 

In de kelder bij de Technische Ruimte is een Onderhouds- en testwerkplek 

aanwezig. Deze plek is beschikbaar om het nieuwe testsysteem voor beheerder en 

opdrachtnemer op te bouwen en om onderhoud uit te voeren. 

 

Opleidingswerkplek 

De bedienruimte is voorzien van een opleidingswerkplek om nieuwe bedienaars in te 

kunnen werken. De opleidingswerkplek staat los van de operationele bediening, 

maar is wel onderdeel van de bedienvloer. 

4.5.3.2. Fallback Bediencentrale  

 

Alle op afstand bedienbare objecten worden bij uitval van de reguliere bediening 

(Bediencentrale Maasbracht) bediend vanuit de Fallback Bediencentrale. 

 

4.6. Ondersteunende systemen 

 

De ondersteunende systemen om bediening mogelijk te maken zijn vernieuwd. In 

de volgende paragrafen worden enkele systemen verder toegelicht. 

 

4.6.1. Waterbeheer Borgharen en Julianakanaal/Grensmaas 

 

STURA en OBS zijn gehandhaafd en waar nodig geoptimaliseerd en/of geïntegreerd 

in overige bedienings- en besturingsinstallaties. 

 

4.6.2. Noodstroomvoorziening 

 

Als gevolg van de volledige vernieuwing van de Elektrotechnische, Industriële 

Automatisering en Netwerkconfiguraties zijn alle Noodstroomvoorzieningen 

(Statisch) gewijzigd en vernieuwd. Dit betreft de UPS. 

 

Alleen de Bediencentrale Maasbracht en de Stoney Stuwen krijgen een vaste NSA, 

conform OPG-0031 uit bijlage A. Alle overige complexen en de Fallback en Ombouw 

Bediencentrale krijgen alleen een NSA-aansluiting. 

 

4.6.3. Audio, video en datalogging 

 

Audio, video en datalogging geïmplementeerd conform de bouwblokkenspecificatie. 

 

4.6.4. Transmissie installatie, Nieuwe netwerk Voorziening  

 

De gewenste situatie zoals weergegeven in Tabel 3.1 is gerealiseerd. Voor het lokale 

IP-netwerk wordt overal gebruik gemaakt van ObjectLAN Dienstverlening van CIV. 
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4.6.5. Radarinstallatie 

 

Er is slechts één radarinstallatie gehandhaafd, dit betreft de radarinstallatie Radar 

Waalzijde op het complex Sint Andries. 

 

4.7. Beheer en onderhoud 

 

Het beheer en onderhoud van de Complexen wordt uitgevoerd binnen de NOK 

Onderhoud van de Vernieuwingsopgave. 
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5 Contextbeschrijving 

In dit hoofdstuk wordt een contextbeschrijving van het systeem gegeven. In 

paragraaf 5.1 wordt de positionering van het Systeem Maasobjecten in het 

bovenliggende systeem toegelicht. In paragraaf 5.2 is een contexttabel met 

raakvlakken opgenomen. Door het systeem in zijn omgeving te plaatsen en daarbij 

de raakvlakken met zijn omgeving te beschrijven, is het systeem duidelijk 

afgebakend en nader gedefinieerd. In paragraaf 5.3 is een toelichting op de 

systeemgrenzen gegeven. 

 

5.1. Positionering in bovenliggend systeem 

 

Het Systeem Maasobjecten bevindt zich in het Systeem Rijkswateren. Dit 

laatstgenoemde systeem is gedefinieerd in de ‘Basisspecificatie Rijkswateren’ en 

omvat alle Rijkswateren zoals bedoeld in het ‘Beheer- en Ontwikkelplan 

Rijkswateren’ (BPRW). Hieronder vallen de grote rivieren, grote kanalen, het 

IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta, de Waddenzee en de Noordzee, inclusief 

het daaronder gelegen grondwater. Deze wateren vormen samen de ‘natte’ 

netwerken die Rijkswaterstaat beheert: het Hoofdwatersysteem en de 

Rijksvaarwegen. De Rijksvaarwegen omvatten zowel het Hoofdvaarwegennet (de 

toegangen tot de zeehavens, hoofdtransportassen en de hoofdvaarwegen), als de 

overige vaarwegen (OVW) voor zover deze binnen de grenzen vallen die 

gedefinieerd zijn in het BPRW. 

 

Het Systeem Rijkswateren omvat niet alleen de wateren zelf, maar ook de daarin 

gelegen en bijbehorende infrastructuur. Hieronder vallen de Nautische 

Beheerobjecten zoals schutsluizen, stuwen en gemalen. Beweegbare en vaste 

bruggen maken formeel geen onderdeel uit van Systeem Rijkswateren, maar vallen 

onder het Weginfrasysteem dat is gedefinieerd in ‘Basisspecificatie 

Weginfrasysteem’ 1. De onderliggende delen van deze beheerobjecten zijn wel 

onderdeel van de scope (o.a. nautische beseining en bewegingswerken). 

 

Het Systeem Maasobjecten kan afgebakend worden door het te positioneren in een 

groter geheel, namelijk het bovenliggende systeem. In Figuur 5-1 zijn de ‘bestaat 

ten minste uit’-relaties van het bovenliggende systeem en de onderliggende 

systemen weergegeven. Aan de hand van dit overzicht kan een afbakening van het 

Systeem Maasobjecten opgesteld worden. 

 

 
1 Weginfrasysteem behelst de (Rijks)wegen die door Rijkswaterstaat in beheer zijn. Theoretisch bevat Systeem Maasobjecten 

alleen bruggen gelegen in provinciale en gemeentelijke wegen. Om praktische en functionele redenen wordt in deze toch 

gebruik gemaakt van dit kader met de daartoe behorende ‘Basisspecificatie Beweegbare Brug’. 
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Infrastructuur rivier / kanaal / oever / zee

Weginfrasysteem

Objecten van Systeem Maascorridor

Rijkswateren

Buitendijks gebied / rivier / kanaal / meer / zee

 
 
Figuur 5-1 Systeemdecompositie van het bovenliggende systeem 

 

5.2. Contexttabel met raakvlakken 

 

In Tabel 5.1 zijn de raakvlakken aangegeven voor zowel de realisatie- als de 

gebruiksfase die het systeem heeft met zijn gebruikers en de beheerobjecten in de 

omgeving van het systeem, de zogenaamde contextobjecten. Hierbij is ook de 

functie uit hoofdstuk 6 benoemd die het systeem over dit raakvlak aan het 

contextobject biedt. 

 
Tabel 5.1 Contexttabel (raakvlakken) Systeem Maasobjecten 

Contextobject Vanuit het systeem 

geboden functie aan 

Contextobject 

Raakvlakbeschrijving 

Voorzieningen 

WAN - Nieuwe Netwerk 

Voorziening Rijkswaterstaat 

Leveren transmissie 

verbindingen 

Transmissie koppelvlak vanuit 

beheerobject met het glasvezelnetwerk 

van NNV. Fysieke demarcatie LAN-WAN 

is de CE-router. Contractgrens is dat 

glasvezelcontract glasvezel tot in 

glasvezelkabelput tussen terreingrens 

en gebouw aanlegt, en 

Vernieuwingsopgave de WAN ontsluiting 

realiseert in overleg met CIV. 

Energie nutsbedrijf  Leveren energie  

 

Laagspanningsinstallatie aansluiting 

(hoofdverdeler) van complex op 

toeleverend energienetwerk nutsbedrijf. 

Waterkrachtcentrales Linne 

en Lith 

Regeltechnische koppeling 

t.b.v. Stuwregeling / 

waterhuishouding. 

Het in- en uit bedrijf nemen van de 

stuw is van grote invloed op het stabiele 

regelgedrag van de naastgelegen WKC. 

Vaarwegen 

Meetstation 

(gelegen buiten Complex) 

Leveren energie 

Leveren transmissie 

verbindingen 

Aansluiten voeding en aansluiting NNV. 

Denk aan kabelwerk, mantelbuis, 

doorvoer(en), aarding- en 

bliksembeveiliging, voeding en 

transmissie-verbinding.  
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Contextobject Vanuit het systeem 

geboden functie aan 

Contextobject 

Raakvlakbeschrijving 

AIS systeem 

(gelegen buiten Complex) 

Leveren energie 

Leveren transmissie 

verbindingen 

Aansluiten voeding en aansluiting NNV. 

Denk aan kabelwerk, mantelbuis, 

doorvoer(en), aarding- en 

bliksembeveiliging, antenne met 

bevestiging, voeding en transmissie-

verbinding.  

Marifoon systeem 

(gelegen buiten Complex) 

Leveren energie 

Leveren transmissie 

verbindingen 

Aansluiten voeding en aansluiting NNV. 

Denk aan kabelwerk, mantelbuis, 

doorvoer(en), aarding- en 

bliksembeveiliging, antenne met 

bevestiging, voeding en transmissie-

verbinding.  

Meetstation LMW  

(binnen complexen)  

 

Leveren energie 

Leveren transmissie 

verbindingen 

Binnen het complex aanwezige 

meetstations van LMW worden voorzien 

van aarding- en bliksembeveiliging 

(extern), voeding en transmissie-

verbinding met NNV. 

Informatie Systemen 

ODS Gateway  

(RWS Rekencentrum) 

Uitwisselen van gegevens Aanleveren van de operationele 

beheerobject besturings- en 

meetgegevens vanuit de lokale SCADA 

OPC-UA Server aan de centrale ODS 

Gateway in het RWS Rekencentrum. 

IVS Next Presenteren informatie aan 

bedienaar/ verkeersleider 

De webapplicatie IVS-next kan door 

bediener(s) worden geraadpleegd. 

AIS Presenteren informatie aan 

bedienaar/ verkeersleider 

De webapplicatie AIS kan door 

bediener(s) worden geraadpleegd. 

Radar Bieden zicht De webapplicatie Radar kan door 

bediener(s) worden geraadpleegd. Geen 

gebruik in de BCM, alleen radarpost bij 

Sint Andries Waalzijde in scope MB2.0 

die gebruikt wordt door een (andere) 

bedienpost scheepvaartbegeleiding 

buiten scope MB2.0. 

IWP applicatie Presenteren informatie aan 

bedienaar/ verkeersleider 

Faciliteren waterbeheer 

De webapplicatie IWP kan door 

bediener(s) worden geraadpleegd, en 

wordt getoond op een centraal 

overzichtsscherm. 

(KA) Kantoor 

Automatisering applicaties 

(intranet, internet, 

buienradar, e-mail, etc.) 

Ondersteunende functies Het aanbieden van de standaard KA 

applicaties aan een gebruiker via een;  

- Bedienplek of  

- KA werkplek. 

Leveranciers RWS standaard producten- en diensten (incl. IA Bouwblokken) 
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Contextobject Vanuit het systeem 

geboden functie aan 

Contextobject 

Raakvlakbeschrijving 

RWS Centrale 

Informatievoorziening (CIV) 

Bieden standaard 

voorzieningen 

Organisatieonderdeel van RWS 

waarmee ontwerp en realisatie van de 

gestandaardiseerde producten- en 

diensten dienen te worden afgestemd, 

waaronder voor; 

kantoorautomatisering, telefonie, data 

netwerken, IA Bouwblokken, AIS en 

LMW dienstverlening.  

Outsourcingpartner PDC-

netwerken 

Faciliteren communicatie Leverancier waarmee levering en 

realisatie van producten en diensten uit 

[RD8] PDC Netwerken, 

Dienstencatalogus dient te worden 

afgestemd.  

RWS Corporate Dienst (CD) Bieden ruimte(n) Organisatieonderdeel van RWS 

waarmee ontwerp en realisatie van 

(kantoor)gebouw gerelateerde 

installatiedelen dient te worden 

afgestemd. 

Gebruikers 

Scheepvaart  

(beroeps en recreatief) 

Faciliteren 

scheepvaartverkeer  

Begeleiden/informeren 

scheepvaart 

Het systeem biedt scheepvaartverkeer 

een vlot en veilige begeleiding bij het 

naderen en passeren van schutsluizen 

en bruggen. Tevens wordt 

communicatie met de vaarweggebruiker 

geboden (via ether, telefonie alsmede 

intercom). 

Landverkeer  

(vervoerders, hulpdiensten, 

weggebruikers) 

Afwikkelen wegverkeer Het systeem biedt landverkeer ruimte 

en voorzieningen om een vaarweg veilig 

te kunnen kruisen via een Beweegbare 

Brug. 

Naast landverkeersseinen en 

afsluitbomen wordt communicatie 

aangeboden via omroep (luidsprekers).  

Bediener  

(Operator) 

Ondersteunende functies 

 

Bieden van audio- en video informatie 

alsmede een mens-machine interface 

voor het veilig en vlot bedienen van 

beheerobjecten, inclusief begeleiden 

van (vaar)weggebruikers. Tevens biedt 

het systeem toegang tot KA applicaties 

en informatiesystemen zoals IVS Next 

en IWP. 

Fysiek betreft dit raakvlak vooral de 

Bedienplek. 



 

   

 

Pagina 68 van 487 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026 

Contextobject Vanuit het systeem 

geboden functie aan 

Contextobject 

Raakvlakbeschrijving 

Bedrijven  

(watergebonden) 

De kerntaken van 

Rijkswaterstaat; de veilige, 

vlotte en duurzame 

afwikkeling van scheepvaart, 

het faciliteren van 

waterbeheersing en de 

hoogwater bescherming van 

het achterland. 

Begeleiden en informeren van 

bedrijfsmatige gebruikers van de 

vaarweginfrastructuur 

(containerterminals, vervoerders, 

enzovoort). 

Beheer- en onderhoud / calamiteitendiensten 

RWS Zuid-Nederland 

Districten West, Midden en 

Zuid-Oost (beheerder) 

Bieden interne diensten Organisatieonderdelen van RWS, die als 

interne opdrachtgever optreden voor de 

realisatie van aanleg, onderhoud, 

operationeel verkeer- en 

watermanagement en 

informatievoorziening.  

Raakvlak betreft met name afstemming 

over ontwerpbeslissingen m.b.t. 

beheerobjecten, veiligstellen (NEN3140 

BEI) en het beheer van de 

areaalgegevens. 

Onderhoudsorganisaties Bieden beschikbaarheid en 

betrouwbaarheid 

Coördinatie en afstemming met 

onderhoudsorganisaties waarmee het 

systeem een raakvlak heeft. 

Brandweer Bieden brandpreventie en 

hulpverlening 

Coördinatie en afstemming over 

gerelateerde voorzieningen en bieden 

van toegang bij calamiteiten. 

 

Bevoegd Gezag 

Gemeenten Afwikkelen wegverkeer Afstemming ontwerp en uitvoering 

bouwkundige werkzaamheden in kader 

van vergunningverlening.  

Gemeente Weert en Nederweert zijn 

tevens eigenaar van enkele 

beheerobjecten. 

Provincie (Noord-Brabant en 

Limburg) 

De kerntaken van 

Rijkswaterstaat; de veilige, 

vlotte en duurzame 

afwikkeling van scheepvaart, 

het faciliteren van 

waterbeheersing en de 

hoogwater bescherming van 

het achterland. 

Afstemming MV-maatregelen en 

modernisering van beheerobjecten 

waarvan de Provincie eigenaar is. 

Waterschappen Bieden waterveiligheid 

(hoogwater bescherming) 

Leveren voldoende water 

Enkele Waterbeheer beheerobjecten 

hebben gegevensuitwisseling met het 

een Waterschap. 

Veiligheidsregio Bieden hulpverlening Coördinatie en afstemming over 

gerelateerde voorzieningen en bieden 

van informatie bij calamiteiten. 
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Contextobject Vanuit het systeem 

geboden functie aan 

Contextobject 

Raakvlakbeschrijving 

Agentschap Telecom Faciliteren communicatie Afstemming over benodigde 

vergunningen inzake marifoon 

Omgeving 

Omwonenden Bieden van een sociaal 

veilige openbare ruimte 

Verlichten 

Beperken akoestische hinder door 

instellen signalering, geluid 

producerende installaties (o.a. 

omroepinstallatie).  

Tevens zorgen voor adequate 

(object)verlichting op het complex in 

kader van sociale veiligheid.  

Belangenorganisatie 

Schuttevaer 

Afwikkelen 

scheepvaartverkeer 

Raakvlak betreft met name afstemming 

in kader van minderhinder zoals in VSP 

verwoord. 

Vandalen/ongewenst bezoek Beschermen tegen 

moedwillige verstoringen 

Voorzien in afdoende (CyberSecurity) 

maatregelen om moedwillige 

verstoringen, inbraak en vandalisme te 

weren. 

Nautisch beheerobject 

derden 

Bieden waterveiligheid 

(hoogwater bescherming) 

Het inzetten ter ondersteuning van het 

realiseren van Waterveiligheid en 

levering van voldoende water. 

Waterkrachtcentrale Linne & 

Lith 

Bieden waterbeheer Voor nauwkeurig waterbeheer dienen er 

statussignalen uitgewisseld te worden. 

Bedienplek keersluis Limmel 

in Bedienpost Borgharen 

Bieden ruimte Lokale bedienplekken Maasobjecten 

worden verwijderd en ruimte wordt 

heringericht waarbij alles van Limmel 

buiten scope is / in functie moet blijven. 

Project GRONST 

Project overig 

Modernisering waterbeheer Project vernieuwd civieltechnische en 

deel van overige installaties. 

 

 

5.3. Systeemgrenzen 

 

De grenzen van het Systeem Maasobjecten worden bepaald door de fysieke 

verschijningsvorm en fysieke raakvlakken met de omgeving. De systeemgrenzen 

vormen de ruimtelijke afbakening van het systeem. 

 

In [RD3] Areaalkaart MB2.0 is ter illustratie het Systeem Maasobjecten geografisch 

weergegeven met daarin de locaties van de te moderniseren complexen. Om de 

systeemgrenzen vast te kunnen leggen moet eerst worden bepaald welke 

onderdelen tot het systeem worden gerekend. Dit wordt het System of Interest 

(SOI) genoemd.  

 

Overzichten van systeemgrenzen per complex worden momenteel opgesteld. Een 

verwijzing hiernaar zal later opgenomen worden in de systeemdefinitie. 
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6 Functiebeschrijving 

In dit hoofdstuk worden de verschillende functies binnen het Systeem Maasobjecten 

gedefinieerd, zoals weergegeven in Tabel 6.1. Deze functies beschrijven het gedrag 

van het systeem richting beheerobjecten en gebruikers in zijn omgeving. 

 

De beheerobjecten vervullen meerdere functies. De functies zijn een uitwerking van 

de kerntaken van Rijkswaterstaat: waterveiligheid, voldoende water, schoon en 

gezond water, vlot en veilig verkeer over water en een duurzame leefomgeving. Ten 

behoeve van deze kerntaken zijn specifieke functies uitgewerkt binnen de 

Basisspecificaties, waaronder voor de systemen; Rijkswateren, Schutsluis, 

Spuimiddel, Scheepvaart VerkeersManagement-Centrale, Weginfrasysteem en 

Beweegbare Brug.  

 

De functieboom voor het Systeem Maasobjecten is verkregen door de diverse 

functiebomen (bronnen) met elkaar te integreren en uniformeren. Bijlage F toont 

deze concept functieboom. 

 

 
Tabel 6.1 Beschrijvingen functies Systeem Maasobjecten 

Functienaam Functiebeschrijving 

De kerntaken van 

Rijkswaterstaat: de 

veilige, vlotte en 

duurzame afwikkeling 

van scheepvaart en het 

faciliteren en 

ondersteunen van de 

waterhuishouding. 

De objecten gelegen in en langs de Maas en haar 

aftakkingen, van Eijsden grens tot brug rijksweg A27, Sluis 

St. Andries en Wilhelminasluis inclusief de 

bediencentrale(s), dienen de kerntaken van 

Rijkswaterstaat zijnde de vlotte, veilige en duurzame 

afwikkeling van scheepvaart en de waterbeheersing te 

faciliteren en te ondersteunen. Gebruikers uit de beroeps- 

en recreatiescheepvaart dienen efficiënt bediend, eenduidig 

geïnformeerd en vlot begeleid te worden tijdens reizen en 

transporten. 

Bieden waterveiligheid 

(hoogwater bescherming) 

Kerntaak: het achterland beschermen tegen hoogwater 

vanuit de zee, rivieren en meren. 

Het omvat zowel het keren van hoogwater alsmede het 

bergen of afvoeren van water waardoor de hydraulische 

randvoorwaarden voor de waterkeringen worden beïnvloed. 

Keren hoogwater Het keren van (naderend) hoogwater, om bij te dragen aan 

de bescherming van het achterland tegen hoogwater. 

Bergen water (in 

overslaggebied) 

De opslag (het bergen) van water in daarvoor aangewezen 

gebied (uiterwaarden, bekkens), om bij te dragen aan de 

bescherming van het achterland tegen hoogwater. 

Afvoeren water Het afvoeren van water, ijs of sediment, om bij te dragen 

aan de bescherming van het achterland tegen hoogwater. 

Doorlaten water Het doorvoeren van water, ijs of sediment, om bij te 

dragen aan de bescherming van het achterland tegen 

hoogwater. 

Spuien water Het afvoeren van water in relatie tot de (hoge) waterstand 

uit oogpunt van waterveiligheid; er voor zorg dragen dat 
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Functienaam Functiebeschrijving 

de waterstand op locatie te allen tijde onder de 

respectievelijke maximaal toegestane waarde blijft. 

Bieden waterzekerheid 

(voldoende water, 

handhaven waterpeil) 

Kerntaak: Het handhaven van waterhoogten via de 

(water)kerende functie. 

Hierdoor draagt het systeem indirect bij aan het realiseren 

van een gewenst debiet (waterlevering) op een bepaalde 

locatie in het watersysteem. 

Leveren voldoende water Het aanvoeren van voldoende water (in het bijzonder ook 

bij droogte) voor het in stand houden van het vereiste 

(grondwater)peil. 

Handhaven waterpeil Het op peil houden van waterhoogten en daarmee indirect 

ook aan het realiseren van een gewenst afvoerdebiet op 

een bepaalde locatie in het watersysteem. 

Inlaten water Het inlaten van water, om bij te dragen aan de handhaving 

van een waterpeil voor het mogelijk maken van vlot, veilig 

en duurzaam scheepvaartverkeer. 

Keren water Het tegenhouden van water, om bij te dragen aan de 

handhaving van een waterpeil voor het mogelijk maken 

van vlot, veilig en duurzaam scheepvaartverkeer. 

Doorlaten water Het doorlaten van water, om bij te dragen aan de 

handhaving van een waterpeil voor het mogelijk maken 

van vlot, veilig en duurzaam scheepvaartverkeer. 

Spuien water Het afvoeren van water, om bij te dragen aan de 

handhaving van een waterpeil voor het mogelijk maken 

van vlot, veilig en duurzaam scheepvaartverkeer. 

Terugpompen water Het verplaatsen van water naar een hoger gelegen kanaal- 

of rivierpand, om bij te dragen aan de handhaving van een 

waterpeil voor het mogelijk maken van vlot, veilig en 

duurzaam scheepvaartverkeer. 

Accommoderen 

scheepvaart 

Kerntaak: het leveren van voldoende water voor het 

algemeen faciliteren van de scheepvaart. 

Verzorgen 

vaarwegverkeer (stil 

liggend) 

Het bieden van aanmeer- en (energie)voorzieningen aan 

vaarweggebruikers voor tijdelijk stil liggen / verblijf in een 

vaarweg of nabij een beheerobject (schutsluis of 

beweegbare brug). 

Faciliteren 

scheepvaartverkeer 

Het verwerken van vlot, veilig en duurzaam 

scheepvaartaanbod. 

Verbinden met andere 

vaarwegen of havens 

Het aansluiten op vaarwegen of havens. 

Navigeren mogelijk 

maken 

Het informeren van vaarweggebruikers over de situatie 

nabij bedienbare nautische objecten en de te kiezen 

routes. 

Waarschuwen voor 

gevaar 

Het waarschuwen van vaarweggebruikers voor gevaar. 

Geleiden scheepvaart 

voor sluizen en bruggen 

Het bieden van een goede integratie van de sluis en/of 

brug in de vaarweg. 

Passage scheepvaart 

vaarwegstructuur 

Het bieden van een vlotte en veilige passage van een 

scheepvaart structuur (schutsluis, stuw). 
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Functienaam Functiebeschrijving 

Afwikkelen scheepvaart Scheepvaartverkeer de mogelijkheid bieden om vaart te 

minderen en zo nodig te af te meren aan een 

remmingswerk. 

Geleiden scheepvaart Het fysiek en visueel geleiden van scheepvaart om een 

nautisch beheerobject vlot en schadevrij in te varen. 

Schutten scheepvaart Het vlot, veilig en gecontroleerd laten passeren van 

scheepvaart tussen waterpanden met verschillende 

waterpeilen. 

Passage scheepvaart niet 

scheepvaart structuur 

Het bieden van een vlotte en veilige passage van een niet 

scheepvaart structuur (brug). 

Afwikkelen 

scheepvaartverkeer 

Het bieden van een vlotte en veilige passage van een 

beweegbare brug door scheepvaartverkeer. 

Ruimte bieden aan 

scheepvaartverkeer 

Het bieden van ruimte aan laag én hoog 

scheepvaartverkeer (bij gesloten respectievelijk geopende 

brug) teneinde ongehinderd de beweegbare brug te 

kunnen passeren. 

Ruimte bieden aan brug-

gebonden systemen 

Het bieden van voldoende voor het gebruiksdoel geschikte 

ruimte voor het huisvesten van systemen ten bate van de 

Beweegbare Brug. 

Wisselen wegverkeer en 

scheepvaartverkeer 

Het vlot en veilig wisselen van de functies “afwikkelen 

wegverkeer” en “afwikkelen scheepvaartverkeer” bij een 

grote scheepvaartverkeer intensiteit. 

Stoppen en vrijgeven 

landverkeer 

Het tijdig en veilig stoppen en weer vrij geven van 

landverkeer bij het afwikkelen van een brugbeweging. 

Openen en sluiten brug Het vlot, veilig en gecontroleerd bewegen van een 

beweegbare brug. 

Stoppen en vrijgeven 

scheepvaartverkeer 

Het tijdig en veilig stoppen en weer vrij geven van 

scheepvaartverkeer bij het afwikkelen van een 

brugbeweging. 

Afwikkelen wegverkeer Het bieden van een vlotte en veilige passage van een 

beweegbare brug door landverkeer. 

Ruimte bieden aan brug-

gebonden systemen 

Het bieden van voldoende en voor het gebruiksdoel 

geschikte ruimte voor het huisvesten van systemen ten 

bate van de Beweegbare Brug. 

(Af)dragen constructieve 

belastingen 

Het opnemen, afdragen en dragen van constructieve 

(mechanische) belastingen van de Beweegbare Brug. 

Sturen wegverkeer Het bieden van voorzieningen om wegverkeer te managen. 

Waarnemen wegverkeer Het bieden van voorzieningen om wegverkeersstromen te 

bewaken. 

Informeren weggebruiker 

over route 

Het bieden van voorzieningen om weggebruikers tijdig en 

duidelijk te informeren over te volgen routes om een vlotte 

en veilig doorstroming te borgen. 

Informeren weggebruiker 

over toegestane rijgedrag 

Het bieden van voorzieningen om weggebruikers tijdig en 

duidelijk te informeren over verkeersgeboden, verboden 

danwel adviezen. 

Informeren weggebruiker 

over locatie 

Het bieden van voorzieningen om weggebruikers tijdig en 

duidelijk te informeren over de verkeerstechnische situatie 

op locatie om een vlotte en veilig doorstroming te borgen. 
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Functienaam Functiebeschrijving 

Gebruiksfuncties Kerntaak: het mogelijk maken van vlot, veilig en duurzame 

vaarwegverkeer. 

Faciliteren energie 

opwekking 

Het bieden van een mogelijkheid om energie op te wekken. 

Ondersteunende functies 

(technisch / hoofdfunctie 

overstijgend) 

Algehele technische aspecten die de uitvoering van het 

geheel aan kerntaken mogelijk maken. 

Begeleiden en informeren 

scheepvaart 

Het bieden van informatie aan vaarweggebruikers over de 

verkeersituatie ter plaatse en de te kiezen routes. 

Faciliteren Bewaken, 

Bedienen en Besturen 

Het bieden van een mogelijkheid om een nautisch 

beheerobject of waterbeheerobject vlot en veilig te 

bewaken, te bedienen en te besturen (en zo nodig te 

stoppen). 

Faciliteren communicatie Het bieden van een mogelijkheid om vanuit een nautische 

centrale (bedienplek) te communiceren met de omgeving 

van het nautische object (o.a. onderhoudspersoneel, 

scheepvaart, landverkeer, passanten). 

Presenteren informatie 

aan bedienaar / 

verkeersleider 

Het bieden van een mogelijkheid om informatie aan de 

nautisch medewerker te presenteren voor het vlot en veilig 

uitvoeren van zijn/haar taak. 

Presenteren informatie 

aan derden 

Het bieden van een mogelijkheid om actuele en historische 

gegevens te tonen aan geautoriseerde personen. 

Uitwisselen van gegevens Het bieden van een mogelijkheid om actuele en historische 

gegevens beschermd uit te wisselen met geautoriseerde 

(externe) systemen en gebruikers. 

Faciliteren opleiding en 

training 

Het bieden van de mogelijkheid om bedienaars op te leiden 

en te trainen voor het vlot en veilig bedienen van de 

nautische objecten, zowel binnen een afgeschermde 

(gesimuleerde) omgeving alsmede ‘on the job’ binnen de 

productieomgeving. 

Loggen en analyseren 

van gegevens 

Het bieden van een mogelijkheden om audio- en 

videogegevens, alsmede ook bedienings- en 

besturingsgegevens in een beveiligde omgeving op te slaan 

en deze beschikbaar te stellen aan voorzieningen waarmee 

door daartoe geautoriseerde functionarissen de opgeslagen 

gegevens te beluisteren, te bekijken en in te zien zijn. 

Overige functies (niet 

technisch) 

Algehele functionele aspecten die de uitvoering van het 

geheel aan kerntaken mogelijk maken. 

Verlichten Het bieden van een verlichte omgeving om een vlotte en 

veilige passage en betreding van het beheerobject buiten 

daglichtperiode mogelijk te maken. 

Beschermen tegen 

omgevingsinvloeden 

Het bieden van bescherming aan personen en installaties 

tegen ongewenste verstorende invloeden zoals weer- en 

wind, uv-straling, elektromagnetische straling. 

Beschermen tegen 

moedwillige verstoringen 

Het bieden van bescherming tegen moedwillige (en 

wederrechtelijke) verstoringen zowel fysiek als digitaal 

(bijvoorbeeld door vandalen, dieven, hackers). 
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Functienaam Functiebeschrijving 

Ruimte bieden aan 

technische installaties en 

voorzieningen 

Het bieden van voldoende en voor het beoogde gebruik 

geschikte ruimte(n) voor het huisvesten van technische 

installaties en voorzieningen. 

Ruimte bieden aan 

bediening en begeleiding 

Het bieden van voldoende en voor het beoogde gebruik 

geschikte verblijfs- en verkeersruimte(n) voor het 

huisvesten van personeel en personele voorzieningen. 

Bieden van gebouw 

gebonden installaties en 

voorzieningen 

De toepassing van technische installaties en voorzieningen 

die het gebouw en ruimten geschikt maken en houden voor 

het beoogde gebruik door personen, systemen, installaties 

en voorziening. 

Leveren transmissie 

verbindingen 

Het doorleveren van transmissie signalen van en naar 

eindgebruikers en (raakvlak) systemen binnen het complex 

(o.a. CCTV, intercomposten en LMW Meetstations.). 

Leveren energie Het doorleveren van energie van en naar eindgebruikers en 

(raakvlak) systemen binnen het complex (o.a. CCTV, 

intercomposten en LMW Meetstations.). 
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Bijlagen 
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• Bijlage A. Ontwerpbesluiten 

In de planfase van het project zij een aantal ontwerpbesluiten genomen die 

richtinggevend zijn voor de Vernieuwingsopgave MB2.0. De uiteindelijke 

overwegingen en besluiten zijn bepalend voor de scope en configuratie van het 

nieuwe systeem zoals beschreven in deze systeemdefinitie. Tabel 0.1 toont de 

ontwerpopgaven met het genomen besluit.  

 
Tabel 0.1 Overzicht ontwerpbesluiten 

ID Ontwerpopgave Ontwerpbesluit Motivatie / toelichting 

OPG-

0003 

IA vervangen De gehele Industriële 

Automatisering (IA) binnen 

de scope van MB2.0 wordt 

vervangen 

De gehele Industriële Automatisering (IA) 

binnen de scope van MB2.0 wordt 

vervangen 

OPG-

0007 

E-installaties 

vervangen tenzij 

E-installaties binnen de 

scope van MB2.0 worden 

allemaal vervangen, tenzij 

er voor installatiedelen 

specifieke redenen zijn om 

dit niet te doen 

E-installaties binnen de scope van MB2.0 

worden allemaal vervangen, tenzij er voor 

installatiedelen specifieke redenen zijn om 

dit niet te doen 

OPG-

0008 

Restlevensduur De bouwdelen die binnen de 

scope van MB2.0 worden 

vernieuwd/vervangen 

dienen na afloop van het 

contract een restlevensduur 

te hebben van minimaal 3 

jaar. De functionaliteit, 

prestatie(s) moeten 

aantoonbaar geborgd zijn 

voor minimaal 3 opvolgende 

jaren. 

De bouwdelen die binnen de scope van 

MB2.0 worden vernieuwd/vervangen dienen 

na afloop van het contract een 

restlevensduur te hebben van minimaal 3 

jaar. De functionaliteit, prestatie(s) moeten 

aantoonbaar geborgd zijn voor minimaal 3 

opvolgende jaren. 

OPG-

0012 

Onderhouds- en 

noodbediening 

Onderhouds- en 

noodbediening 

sluizen/bruggen uitvoeren 

conform LBS en met 

aanvulling proces 

noodbediening voor stuwen 

en gemalen 

De onderhouds- en noodbediening van 

sluizen en bruggen wordt uitgevoerd 

conform LBS, waarbij de locatie van de 

onderhoudsbedienplek zich in de technische 

ruimte bevindt. Voor stuwen en gemalen 

van het Hoofdwatersysteem (HWS) wordt 

vanwege de zeer hoge vereiste 

beschikbaarheid voor waterveiligheid 

conform de huidige situatie voorzien in een 

extra proces noodbediening om de 

(automatische) regeling te kunnen 

bedienen. Voor nadere onderbouwing zie 

ontwerpopgave OPG-0012. 

OPG-

0014 

Objectgebouwen 

(met ruimtes) 

zonder functie 

Handhaven 

(bedien)gebouwen en waar 

nodig en mogelijk de vrij 

gekomen bedienruimte 

inzetten als extra 

technische ruimte op basis 

Handhaven (bedien)gebouwen en waar 

nodig en mogelijk de vrij gekomen 

bedienruimte inzetten als extra technische 

ruimte op basis van de onderbouwing uit 

ontwerpopgave OPG-0014 
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ID Ontwerpopgave Ontwerpbesluit Motivatie / toelichting 

van de onderbouwing uit 

ontwerpopgave OPG-0014 

OPG-

0015 

Bediening 

Wilhelminasluis 

Complex Wilhelminasluis 

(Andel) behoort volledig tot 

de scope van project MB2.0, 

inclusief uniformering van 

de bediening, en bij de 

variant Centralisatie met 

bediening op afstand vanuit 

de BCM 

Uitgangspunt voor het project MB2.0 is dat 

de bediening van complex Wilhelminasluis 

(Andel) organisatorisch overgaat naar VWM 

Zuid-Oost Nederland en daarmee complex 

Wilhelminasluis (Andel) volledig tot de 

scope van project MB2.0 behoort, inclusief 

uniformering van de bediening, en bij de 

variant Centralisatie met bediening op 

afstand vanuit de BCM. 

OPG-

0016 

Brug Macharen 

(bediening, 

scope) 

Alleen bediening op afstand 

van Brug Macharen in de 

RWS scope van project 

MB2.0. Eventuele extra 

aanpassingen aan 

installaties kunnen met een 

financiële bijdrage van de 

gemeente Oss in nader 

overleg in het contract van 

MB2.0 opgenomen worden. 

Uitgangspunt voor het VenR project MB2.0 

is dat de brug Macharen in eigendom van 

de gemeente Oss is en blijft. RWS neemt 

alleen aanpassingen mee van de installaties 

ten behoeve van de bediening op afstand in 

de financiële scope/raming van MB2.0. Met 

de gemeente Oss is overleg opgestart om 

exact te bepalen welke aanpassingen nodig 

zijn voor uniformering van de bediening en 

aan (overige) installaties om een nieuwe 

CE-markering met afstandsbediening te 

verkrijgen. Extra werkzaamheden aan de 

installaties van de brug die in eigendom zijn 

van de gemeente Oss kunnen binnen het 

contract van MB2.0 uitgevoerd worden. 

Zodra duidelijk is welke aanpassingen 

gedaan moeten worden en welke kosten dit 

met zich mee brengt, zullen verdere 

gesprekken gaan plaatsvinden om de 

exacte taak en kosten verdeling voor de 

toekomst vast te leggen. 

 

Voorgaand is uitgangspunt geweest voor de 

Projectraming 

OPG-

0019 

RWS-netwerk 

(WAN) ontsluiting 

complexen met 

afstandsbediening 

vanuit BCM 

Alle complexen met 

bediening op afstand vanuit 

Bediencentrale Maasbracht 

aansluiten met redundante 

glasvezelontsluiting 

(inclusief 

netwerkapparatuur) 

Alle complexen met bediening op afstand 

vanuit Bediencentrale Maasbracht 

aansluiten met redundante 

glasvezelontsluiting (inclusief 

netwerkapparatuur op basis van 

onderbouwing in OPG-0019. 

 

Dit vergt aanleg van in totaal ca. 124 km 

glasvezel. 

OPG-

0020 

ObjectLAN Toepassen Object LAN Toepassen Object LAN op basis van 

onderbouwing uit ontwerpopgave OPG-0020 

OPG-

0022 

Bouwblok 3BB Bouwblok 3BB niet 

toepassen voor de 

beweegbare bruggen 

Bouwblok 3BB niet toepassen voor de 

beweegbare bruggen van het project MB2.0 

op basis van de onderbouwing uit OPG-

0022. De 3B van de beweegbare bruggen 

meenemen in de Blauwdruk Bediening en 

Besturing Sluizen, Bruggen en Stuwen van 
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ID Ontwerpopgave Ontwerpbesluit Motivatie / toelichting 

MB2.0 om één uniform bedienings- en 

besturingsconcept binnen het project te 

realiseren. 

OPG-

0023 

Bouwblok UWN Toepassen van Bouwblok 

UWN voor reguliere 

bediening (inclusief Fall 

Back) 

Toepassen van Bouwblok UWN voor 

reguliere bediening (inclusief Fall Back) op 

basis van de onderbouwing uit 

ontwerpopgave OPG-0023 

OPG-

0024 

Bouwblok ODS Toepassen van Bouwblok 

ODS 

Toepassen van Bouwblok ODS binnen 

MB2.0 op basis van de onderbouwing uit 

ontwerpopgave OPG-0024 

OPG-

0025 

Bouwblok Audio Toepassen van Bouwblok 

Audio 

Toepassen van Bouwblok Audio binnen 

MB2.0 op basis van de onderbouwing uit 

ontwerpopgave OPG-0025 en onder de 

voorwaarde dat het bouwblok bij aanvang 

van de realisatiefase in productie is bij CIV 

OPG-

0026 

Branddetectie- en 

blusvoorzieningen 

gebouwen/ 

complexen 

Brandmeldinstallatie in alle 

(ruimten van) gebouwen 

toepassen, automatische 

blusinstallatie in technische 

ruimten koppelen aan 

draaiknop Prestatie/RAMS 

en niet standaard droge 

blusleiding bij sluiskolken 

aanbrengen. 

Conform bouwbesluit brandmeld-, 

brandblus- en bestrijdingsmiddelen 

installatie alle (ruimten van) gebouwen 

voorzien. Eventueel 

aanbrengen/vernieuwen van automatisch 

blusinstallatie koppelen aan draaiknop 

Prestatie/RAMS en niet standaard droge 

blusleiding bij sluiskolken aanbrengen 

OPG-

0027 

Aantal 

bedienplekken 

scheepvaart 

Fallback 

Bediencentrale 

De Fallback Bediencentrale 

wordt uitgerust met twee 

bedienplekken voor het 

Nautisch Centrum, zes 

bedienplekken voor de 

scheepvaart en een 

ruimtereservering voor twee 

extra bedienplekken 

scheepvaart. 

De Fallback Bediencentrale wordt uitgerust 

met: 

- twee bedienplekken voor het Nautisch 

Centrum; 

- zes bedienplekken scheepvaart; 

- ruimtereservering voor twee extra 

bedienplekken scheepvaart. 

Hiermee kan bij uitval van de BCM de 

scheepvaart met een lager service niveau 

gefaciliteerd worden middels bediening van 

bruggen en sluizen zoals overeen gekomen 

met regio ZN en VWM, zie OPG-0039 voor 

nadere onderbouwing. 

OPG-

0028 

Bouwblok RNSS Toepassen van Bouwblok 

RNSS 

Toepassen van Bouwblok RNSS binnen 

MB2.0 op basis van de onderbouwing uit 

ontwerpopgave OPG-0028 

OPG-

0029 

Bouwblok Video Toepassen van Bouwblok 

Video 

Toepassen van Bouwblok Video binnen 

MB2.0 op basis van de onderbouwing uit 

ontwerpopgave OPG-0029 en onder de 

voorwaarde dat het bouwblok bij aanvang 

van de realisatiefase in productie is bij CIV 

OPG-

0031 

Noodstroom 

voorziening 

Noodstroomaggregaten 

(vast) toepassen bij Stoney 

stuwen en voor 

Bediencentrale Maasbracht 

Noodstroomaggregaten (vast) toepassen bij 

Stoney stuwen en Bediencentrale 

Maasbracht, omdat deze een hoge 

beschikbaarheid én continue regeling 

vereisen. Bij overige complexen vanwege 

duurzaamheid en kosten alleen een 

aansluitpunt voor een mobiel 
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ID Ontwerpopgave Ontwerpbesluit Motivatie / toelichting 

noodstroomaggregaat en conform 

Basisspecificatie Elektrische Installatie een 

no-break (UPS) voor kritische verbruikers. 

OPG-

0032 

Constructieve 

veiligheid en 

schadebeelden 

Oplossen van achterstallig 

onderhoud aan 

bouwkundige delen valt 

buiten scope MB2.0 tenzij 

schadebeelden van grote 

invloed zijn op de 

restlevensduur E/W/IA 

onderdelen of zorgen voor 

constructieve risico's 

Oplossen van achterstallig onderhoud aan 

bouwkundige delen valt buiten scope MB2.0 

tenzij schadebeelden van grote invloed zijn 

op de restlevensduur E/W/IA onderdelen of 

zorgen voor constructieve risico's 

OPG-

0036 

Radarsystemen Alle radarposten binnen 

project MB2.0 verwijderen, 

behalve bij Maastricht en 

Waalzijde complex Sint 

Andries. 

Alleen de radarpost aan de Waalzijde van 

complex St. Andries blijven in gebruik en 

daarvan wordt de functionaliteit worden 

binnen MB2.0 gehandhaafd. De overige 

radarposten worden binnen het project 

MB2.0 verwijderd, omdat deze (in de 

toekomst) niet meer gebruikt worden. 

OPG-

0037 

Leuninghoogtes Hoogte leuning binnen 

machinegrens moet voldoen 

aan bijbehorende norm, en 

buiten machinegrens alleen 

bij vervanging aan 

bouwbesluit. 

1. Alle leuningen binnen de Machinegrens 

dienen qua hoogte te voldoen aan de 

normen die vallen onder de machinerichtlijn 

(en het te laag zijn is een reden tot 

vervanging); 

2. Leuningen op publiek toegankelijke 

plaatsen buiten de machinegrens worden 

alleen vervangen indien hier een reden toe 

is (bijvoorbeeld hekwerk einde levensduur 

of onacceptabel veiligheidsrisico). Bij deze 

vervanging moeten de hoogte van deze 

leuningen voldoen aan het bouwbesluit. 

OPG-

0039 

Locatie Ombouw 

Bediencentrale 

Vaststellen Locatie Ombouw 

bediencentrale aan de 

Kanaalweg nabij rotonde 

nabij Bediencentrale 

Maasbracht 

De variant "luxe ketenpark" in Maasbracht 

voor Ombouw Bediencentrale geeft invulling 

aan het benodigde vloeroppervlakte en 

techniek en voorzieningen zijn flexibel in te 

richten, zie OPG-0039 voor nadere 

onderbouwing. Qua locatie kan deze 

gehuisvest worden aan de Kanaalweg nabij 

rotonde nabij Bediencentrale Maasbracht. 

OPG-

0040 

Noodstop 

waterhuishouding 

Noodstoppen op afstand 

toepassen voor Stuwen, 

Gemalen en 

Voedingsduikers 

Noodstoppen op afstand (middels bouwblok 

RNSS) toepassen voor Stuwen, Gemalen en 

Voedingsduikers conform ontwerpbesluit 

OPG-0040. 
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• Bijlage B. Deelsystemen per projectfase 

Een overzicht van de deelsystemen per projectfase is weergegeven in Tabel 0.2. In 

de eerste kolom van deze tabel is de decompositie van het systeem Maasobjecten in 

deelsystemen weergegeven. In de daarop volgende kolommen is aangegeven in 

welke fase(s) de betreffende deelsystemen aanwezig zijn. 

 

De relaties tussen ondergenoemde deelsystemen en de bestaande complexen en 

beheerobjecten van Maasobjecten zijn opgenomen in referentiedocument [RD1] 

RWS-#3916222-v28-MB2.0 Objectenlijst. 

 
Tabel 0.2 Systeemonderdelen per projectfase met een wijziging in functie 

Deelsystemen Systeem Maasobjecten 
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Systeem Maasobjecten x x x x 

     

Bedienpost Borgharen x x   

Bedienpost Born x    

Bediencentrale Maasbracht x x x x 

Bedienpost Heel x x   

Bedienpost Belfeld x x   

Bedienpost Sambeek x x   

Bedienpost Grave x x   

Bedienpost Lith x x   

Fallback Bediencentrale  x x x 

Ombouw Bediencentrale  x   

Beheerobjecten Maasobjecten x x x x 

Test- en Onderhoudssysteem x x x x 
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• Bijlage C. Toelichting werking stuwen 

 

Jukken, kleppen en schuiven of schotten zijn typische onderdelen van een stuw. 

Bij de stuwen van Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek bestaat de stuw uit twee 

gedeelten. Eén deel is gebouwd volgens het Poirée-systeem, het andere deel is 

voorzien van zogenaamde Stoney-schuiven. De Poirée-stuw bestaat uit openingen 

van ongeveer 4,85 meter tussen de jukken, zoals weergegeven in Figuur 0-1. In 

iedere opening kunnen drie schotten boven elkaar worden geplaatst. De Stoney-

stuw is voor de fijnregeling, terwijl middels de Poirée-stuw de grofregeling wordt 

verzorgd.  

 

Bij een lage waterafvoer van de Maas is de Poirée-stuw helemaal gesloten en wordt 

het peil verder geregeld met de Stoney-schuiven, in twee doorstroomopeningen van 

ongeveer 17 meter. Is de waterafvoer hoog, dan worden er zoveel schotten van het 

Poirée-systeem verwijderd dat peilbeheersing zo lang mogelijk met de Stoney-

schuiven gedaan kan worden.  

 

Bij een zeer hoge afvoer zijn alle schuiven uit de Poirée verwijderd en worden de 

jukken plat op de rivierbodem neergelaten. De Stoney-schuiven zijn dan helemaal 

opgetrokken en de scheepvaart kan dan gebruik maken van de ontstane doorvaart 

via het Poirée-gedeelte. De sluizen zijn dan door het hoge water immers niet meer 

functioneel zijn.  

 

De stuwen in Sambeek en Belfeld zijn tussen 2010 en 2014 vernieuwd. Zo zijn de 

stuwkranen vervangen, welke de schuiven en brugdelen trekken en zetten. Ook is 

er een liersysteem gebouwd welke het mogelijk maakt alle jukken gelijktijdig te 

strijken en zetten. De stuwen in Linne en Roermond zijn recent of worden op dit 

moment op soortgelijke wijze vernieuwd. 

 

In Tabel 0.3 zijn de kenmerken van de Stuwen weergeven. 

Figuur 0-1 Opbouw Poirée deel, bestaande uit jukken, schotten en brugdelen 
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1) Deze sluis wordt alleen voor servicedoeleinden gebruikt en is niet operationeel voor regulier scheepvaartverkeer. 

2) Een 2e ‘oude sluis’ is constructief nog aanwezig maar technische installaties zijn grotendeels ontmanteld en/of veilig 

gesteld. 

  

Tabel 0.3 Kenmerken Stuwen 
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• Bijlage D Elementsoort matrix 
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Aandrijving en bewegingswerk 

(elektrohydraulisch) 

    x   x     x x x     x 

Aandrijving en bewegingswerk 

(elektromechanisch) 

    x         x   x     x 

Aandrijving en bewegingswerk 

(mechanisch) 

        x                 

Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie   x   x       x   x       

Afmeervoorziening               x           

Afscheiding             x             

Afsluitboominstallatie     x               x     

Bebording en bewegwijzering (statisch) x   x x   x       x x     

Bedienings- en besturingsinstallatie   x x   x   x x x x x x x 

Binnenverlichting   x x x x x x x   x x x x 

Brandblusinstallatie     x       x             

Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI)   x x   x   x x   x       

Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV)   x x x     x x   x x x   

Dakconstructie             x             

Dataloginstallatie   x                   x   

Dynamische bewegwijzering en informatie 

systemen 

    x         x   x x     

Gladheidsmeldsysteem                     x     

Global System for Mobile communications 

installatie (GSM) 

            x             

Grendelinrichting               x           

Hemelwaterafvoer (HWA)             x             

Hijs- en hefinstallatie x x x   x   x x   x x     

Hoofddraagconstructie             x             

Hoogspanningsinstallatie         x                 

Inbraakbeveiligingsinstallatie   x x       x x   x       

Inspectiewagen       x                   

Intercominstallatie x   x         x     x x   

Kabel x x x x x   x x x x x x x 

Kabeldraagconstructie x   x x x   x x   x   x x 
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Kathodische bescherminstallatie               x           

Kerende constructie               x           

Keringschuif                   x     x 

Keukeninrichting             x             

Klepconstructie                         x 

Klimaatinstallatie   x x   x x x x   x x x x 

Kozijnwerk             x             

Laagspanningsinstallatie x x x x x x x x   x x x x 

Leiding             x             

Lift-installatie             x             

Loopbrug     x                     

Mantelbuis x x x x     x x   x x   x 

Marifooninstallatie   x   x       x       x   

Meetinstallatie   x     x   x x   x   x x 

Noodstroominstallatie (roterend)   x     x     x   x   x   

Noodstroominstallatie (statisch)   x x   x   x x   x   x   

Objectverlichting x x x x x x x x   x x   x 

Omroepinstallatie x x     x     x   x x x x 

Onderhoudsvoorziening             x     x x     

Openbare verlichting (OV)                     x     

Oplegging     x                     

Over- en onderdrukinstallatie             x             

Plafondconstructie             x             

Pollerinstallatie                     x     

Pompinstallatie     x   x   x x     x     

Radarinstallatie   x           x     x x   

Sanitaire installatie             x             

Scheepvaartdetectie-installatie   x           x           

Scheepverkeersbeseining x x x x       x   x x     

Schuifconstructie         x     x x x     x 

Sluisdeur (hef, punt, rol)               x x         

Stuurstroomvoedingsinstallatie   x x   x   x x x x   x x 

Telefooninstallatie   x         x x   x   x   

Terreinmeubilair             x             

Toegangscontrole-installatie         x   x     x       

Toegangshek         x           x     

Tracing     x             x       
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Transmissie-installatie   x x   x   x x   x x x x 

Trapconstructie             x             

Ventilatie-installatie             x     x x     

Verkeersregelinstallatie (VRI)     x               x     

Vloerconstructie             x             

Vluchtweginstallatie     x   x   x x   x   x   

Wandconstructie             x             

Watermistinstallatie (WMS)             x             

Watertapinstallatie             x             

Wegmarkering             x             

Werk-spreekverbinding   x               x       

Zonweringsinstallatie             x x           
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• Bijlage E Contextdiagram 
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• Bijlage F Functieboom 

Deze bijlage omvat de concept functieboom voor het Systeem Maasobjecten. Bij het 

opstellen van de Vraagspecificatie(s) voor de NOK Object(en) wordt deze nog 

aangescherpt.  
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• Bijlage G. Stakeholders 

Deze bijlage bevat een opsomming van relevante stakeholders en 

raakvlakprojecten, weergegeven in respectievelijk Tabel 0.4 en Tabel 0.5. 

 

Hierin zijn ook de stakeholders opgenomen die eventueel later relevant zijn bij de 

nog te stellen eisen. Het relateren van stakeholders aan eisen heeft als doel de 

traceerbaarheid van en daarmee inzicht in de bedoeling van eisen te vergroten. 

 
Tabel 0.4 Overzicht stakeholders 

RELATIE STAKEHOLDER TYPE 

Extern 
 

 
Gemeente Oss gemeente  
BLN Schuttevaer Belangen-

organisaties  
NV de Scheepvaart Belangen-

organisaties  
RWE (WKC Linne) objecteigenaar  
Vattenfall (WKC Alphen bij Lith) objecteigenaar 

 
pleziervaart Belangen-

organisaties 

Regio West-Nederland 
 

 
Rijkswaterstaat - Regio West-Nederland-Zuid (RAM) RWS intern 

Regio Oost-Nederland 
 

 
Rijkswaterstaat - Regio Oost-Nederland (OM) RWS intern 

Regio Zuid-Nederland 
 

 
Netwerkmanagement - District Zuid-Oost RWS intern  
Netwerkmanagement - District Midden en West RWS intern 

 
Netwerkmanagement - Scheepvaartmanagement RWS intern 

 
Netwerkmanagement - Watermanagement RWS intern  
Netwerkontwikkeling afd Programmeren - NOP RWS intern 

 
Netwerkontwikkeling - NOP Programma Vernieuwing RWS intern 

 
Netwerkontwikkeling - NOV Duurzaamheid  RWS intern  
Netwerkontwikkeling - NOV Energiecoördinator RWS intern 

 
Netwerkontwikkeling - NOV Scheepvaartmanagement RWS intern 

CIV (RAM) 
 

 
IA Release Train RWS intern 

 
IA Sourcing (Industriële Automatisering) (IVM) RWS intern 

 
IGA Aanleg en Onderhoud (IVM) RWS intern  
IRN Infra (IVM) RWS intern 

 
MKO (Missie Kritische Ondersteuning) (IVM) RWS intern 

 
OAO (IVM) RWS intern  
SOC (Security Operation Centre) (IVM) RWS intern 

 
SVM (Scheepvaart VerkeersManagement) (IVM) RWS intern 

 
VMS (VerkeersManagement Service) (IVM) RWS intern  
WM (WaterManagement) (IVM) RWS intern 
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RELATIE STAKEHOLDER TYPE 

GPO 
 

 
Algemeen RWS intern 

 
Expertteam Machineveiligheid RWS intern 

VWM 
 

 
VWM Zuid-West (Wilhelminasluis) RWS intern  
CBB (TMZO) RWS intern 

 
Kaderbeheerder LBS (TMZO) RWS intern  
koppeling CIV VWM IA sourcing (TMZO) RWS intern 

 
Smart Patrol (TMZO) RWS intern 

 
Transitiemanager SWM Zuid-Oost (TMZO) RWS intern  
Vaarwegmarkeringsdienst RWS intern 

Overige diensten  
 

WVL (Water, Verkeer en Leefomgeving) RWS intern  
CD (Corporate Dienst) RWS intern 

 
Stuurgroep MB2.0 RWS intern 

 
PPO Algemeen RWS intern  
PPO Cluster ZN B Bediening en besturing vaarwegobjecten RWS intern 

 
Tabel 0.5 Overzicht raakvlakprojecten 

RELATIE RAAKVLAKPROJECT TYPE 

RWS projecten  
 

Aanpassing bebording en beseining stuwen Maas RWS project 
 

Cluster ZN A Vaarwegen - Groen en Grijs onderhoud 

Maasroute (PCN1924) 

RWS project 

 
Cluster ZN A Vaarwegen - Prestatiecontract (1924 BMK) RWS project 

 
Cluster ZN B Bediening en besturing vaarwegobjecten - 

Prestatiecontract MB1.75 

RWS project 

 
Cluster ZN B Bediening en besturing vaarwegobjecten - TB3 RWS project 

 
Cluster ZN B Vaarwegen 6b - Baggeren op de Maas en 

kanalen 

RWS project 

 
Cluster ZN B Vaarwegen 7a - Vervangen damwanden en 

herstel/aanleg fauna-uittreedplaatsen 

RWS project 

 
Cluster ZN B Vaarwegen 7b - Onderhoud kunstwerken en 

realisatie Brug 1 

RWS project 

 
Cluster ZN B Vaarwegen 7c - Onderhoud remming- en 

geleide werken Zuid-Nederland 

RWS project 

 
Cluster ZN KRW RC1 - Planuitwerking en contractvoor-

bereiding Kader Richtlijn Water Maas 2e en 3e tranche ZN 

RWS project 

 
Cluster ZN KRW RC2 - Planuitwerking en 

contractvoorbereiding Kader Richtlijn Water Maas 

RWS project 

 
Grensmaas RWS project 

 
Gronst  RWS project 

 
Hollandia - Onderhoudswerkzaamheden schuifkettingen 

stuw Maas te Lith  

RWS project 

 
Programma CBB  RWS project 

 
Programma Vervanging en Renovatie stuwen in de Maas RWS project 
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RELATIE RAAKVLAKPROJECT TYPE 
 

Sluizenprogramma (Leeropdrachten)  RWS project 
 

Smart Patrol RWS project 
 

Special Belfeld – Sambeek RWS project 
 

Verbreding A2 tussen Kerensheide en het Vonderen RWS project 
 

Verruiming Julianakanaal, Berghaven RWS project 
 

Verruiming Julianakanaal, Berg-Obbicht  RWS project 
 

Vernieuwing Weurt-Heumen  RWS project 
 

A27 werkzaamheden tussen knooppunt Gorinchem en 

keizersveer i.r.t. de bereikbaarheid van Altena en 

stremmingen aan de N322 

RWS project 

 DBFM Keersluis Limmel ivm gedeelde bedien- en technische 

omgeving Bedienpost Borgharen 

RWS project 
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• Bijlage H. Concept Maatregelenlijst MB2.0 

De concept maatregelenlijst is ter informatie in onderstaande tabel opgenomen en 

geeft een overall beeld voor de werkzaamheden aan het hele Systeem Maasobjecten 

van de Vernieuwingsopgave MB2.0 is toegevoegd. Aan deze tabel kunnen geen 

rechten worden ontleent. Per Nadere Overeenkomst (NOK) wordt een extract 

gemaakt van deze maatregelen en geactualiseerd voor het complex in de 

betreffende NOK. 

 

Een korte toelichting op de totstandkoming en inhoud van de Maatregelenlijst is 

opgenomen in paragraaf 3.1. 



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Hevelschuif 1 stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Grave

Vistrap Grave 
(Waterreguleringswerk) 1 Stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 12 Stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 12 Stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 12 Stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Grave Sluis Grave 12 Stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Lith Sluis Lith, Noord 12 Stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 12 Stuks
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 12 Stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 2 Stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Heel Sluis Heel, Oost 4 Stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Heel Sluis Heel, West 4 Stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 4 Stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Born Sluis Born, Midden 8 Stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Born Sluis Born, Oost 8 Stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 8 Stuks
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SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 8 Stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 8 Stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

+BF53R01
Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 2 Stuks

SCM -0020

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 12 Stuks

SCM -0029

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Sint Andries Brug Sint Andries 2 Stuks

SCM -0029

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Born Sluis Born, West 4 Stuks

SCM -0029

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Lith Sluis Lith, Zuid 4 Stuks

SCM -0029

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 4 Stuks
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SCM -0029

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Betreft aandrijving voor de 
deuren en de schuiven
incl. noodbediening per deur.

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 6 Stuks

SCM -0029

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Betreft alleen de aandrijving 
van de deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Roermond Sluis Roermond 6 Stuks

SCM -0029

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

FMN01
FMN06
GMN01
GMN06
HMN01
HMN06
KMN01
KMN06
HMN01
HMN06
MMN01
MMN06

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Linne Sluis Linne 6 Stuks

SCM -0029

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Retentiebekken Heel Uitlaatwerk Sleijebeek 3 Stuks

SCM -0029

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Heel Sluis Heel, Oost 4 stuks

SCM -0029

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse Sensoren 
(open-dicht-vooropenm 
voordicht, retardeer, snelheid, 
rem, alles redundant)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen diverse sensoren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Heel Sluis Heel, West 4 stuks

SCM -0044

Vernieuwen 
Afsluitboominstallatie klein 
Mechanisch deel

Vernieuwen 
elektromechanische 
aandrijvingen afsluitboom en 
de alfsluitboom zelf. De 
afsluitboom is ~ 3 meter lang.

Betreft de afsluitboom voor 
toegang binnen het terrein Afsluitboominstallatie Complex Maasbracht Terrein Maasbracht 2 Stuks
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SCM -0044

Vernieuwen 
Afsluitboominstallatie klein 
Mechanisch deel

Vernieuwen 
elektromechanische 
aandrijvingen afsluitboom en 
de alfsluitboom zelf. De 
afsluitboom is ~ 3 meter lang. Betreft korte afsluitboom Afsluitboominstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 2 stuks

SCM -0044

Vernieuwen 
Afsluitboominstallatie klein 
Mechanisch deel

Vernieuwen 
elektromechanische 
aandrijvingen afsluitboom en 
de alfsluitboom zelf. De 
afsluitboom is ~ 3 meter lang.

Betreft de afsluitboom naar 
het terrein Afsluitboominstallatie Complex Sambeek Terrein Sambeek 1 Stuks

SCM -0045
Vernieuwen 
Afsluitboominstallatie E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen sensoren (open, 
dicht uit-opstand, slinger, 
deur)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen sensoren Afsluitboominstallatie Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 4 stuks

SCM -0045
Vernieuwen 
Afsluitboominstallatie E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen sensoren (open, 
dicht uit-opstand, slinger, 
deur)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen sensoren Afsluitboominstallatie Complex Maasbracht Terrein Maasbracht 1 Stuks

SCM -0045
Vernieuwen 
Afsluitboominstallatie E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen sensoren (open, 
dicht uit-opstand, slinger, 
deur)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen sensoren Afsluitboominstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Terrein Wilhelminasluis 
(Andel) 1 stuks

SCM -0045
Vernieuwen 
Afsluitboominstallatie E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen sensoren (open, 
dicht uit-opstand, slinger, 
deur)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen sensoren Afsluitboominstallatie Complex Sint Andries Brug Sint Andries 4 Stuks

SCM -0045
Vernieuwen 
Afsluitboominstallatie E-deel

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen sensoren (open, 
dicht uit-opstand, slinger, 
deur)

Verwijderen en opnieuw 
aanbrengen sensoren Afsluitboominstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 4 stuks

SCM -0046

Vernieuwen 
Afsluitboominstallatie groot 
Mechanisch deel

Vernieuwen 
elektromechanische 
aandrijvingen afsluitboom

Betreft de afsluitbomen voor 
het beweegbare deel van de 
brug Afsluitboominstallatie Complex Sint Andries Brug Sint Andries 4 stuks

SCM -0046

Vernieuwen 
Afsluitboominstallatie groot 
Mechanisch deel

Vernieuwen 
elektromechanische 
aandrijvingen afsluitboom

Betreft de afsluitbomen voor 
het beweegbare deel van de 
brug Afsluitboominstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 2 stuks

SCM -0046

Vernieuwen 
Afsluitboominstallatie groot 
Mechanisch deel

Vernieuwen 
elektromechanische 
aandrijvingen afsluitboom

Betreft de afsluitbomen voor 
het beweegbare deel van de 
brug

+BF51-M20.13
+BF51-M4.013
+BG51-M60.13
+BG51-M80.13 Afsluitboominstallatie Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 4 Stuks

SCM -0056
Vernieuwen Grendelinrichting 
klein

Vernieuwen elektromotor en 
grendelinrichting

Betreft de grendel voor de 
sluis Grendelinrichting

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 4 Stuks

SCM -0058
Vernieuwen Grendelinrichting 
groot

Vernieuwen elektromotor en 
grendelinrichting

Betreft de grendel voor de 
sluis Grendelinrichting Complex Born Sluis Born, West 4 Stuks

SCM -0058
Vernieuwen Grendelinrichting 
groot

Vernieuwen elektromotor en 
grendelinrichting

Betreft de grendel voor de 
sluis Grendelinrichting Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 4 Stuks
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SCM -0058
Vernieuwen Grendelinrichting 
groot

Vernieuwen elektromotor en 
grendelinrichting

Betreft de grendel voor de 
sluis Grendelinrichting Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 4 Stuks

SCM -0060
Aanpassen Grendelinrichting 
middel

Reviseren van de 
elektromotor, het frame van 
de grendel  en de grendel 
(pin)

Betreft de grendel voor de 
sluis Grendelinrichting Complex Lith Sluis Lith, Zuid 4 Stuks

SCM -0065
Vernieuwen Hijs- en 
hefinstallatie klein Vervangen loopkat en railbaan Hijs- en hefinstallatie Complex Sint Andries Werkplaats Sint Andries 1 Stuks

SCM -0065
Vernieuwen Hijs- en 
hefinstallatie klein Vervangen loopkat en railbaan

Betreft de hijsinstallatie in de 
technische ruimtes. Deze 
worden gebruikt om de zware 
bouwdelen binnen de 
technische ruimtes te 
verplaatsen Hijs- en hefinstallatie Complex Linne Sluis Linne 6 Stuks

SCM -0065
Vernieuwen Hijs- en 
hefinstallatie klein Vervangen loopkat en railbaan

Betreft de hijsinstallatie in de 
technische ruimtes. Deze 
worden gebruikt om de zware 
bouwdelen binnen de 
technische ruimtes te 
verplaatsen Hijs- en hefinstallatie Complex Grave Sluis Grave 2 Stuks

SCM -0066
Vernieuwen Hijs- en 
hefinstallatie middel

Vervangen loopkat en railbaan 
(lengte gemiddeld 8 meter). 
Loopkat kan ~5 ton hijsen. Hijs- en hefinstallatie Complex Born Werkplaats Sluis Born 1 Stuks

SCM -0066
Vernieuwen Hijs- en 
hefinstallatie middel

Vervangen loopkat en railbaan 
(lengte gemiddeld 8 meter). 
Loopkat kan ~5 ton hijsen. Hijs- en hefinstallatie Complex Belfeld Werkplaats Belfeld 1 Stuks

SCM -0066
Vernieuwen Hijs- en 
hefinstallatie middel

Vervangen loopkat en railbaan 
(lengte gemiddeld 8 meter). 
Loopkat kan ~5 ton hijsen.

Betreft de hijsinstallatie in de 
technische ruimtes. Deze 
worden gebruikt om de zware 
bouwdelen binnen de 
technische ruimtes te 
verplaatsen Hijs- en hefinstallatie Complex Stuw Borgharen Aanleginrichting Borgharen 1 Stuks

SCM -0066
Vernieuwen Hijs- en 
hefinstallatie middel

Vervangen loopkat en railbaan 
(lengte gemiddeld 8 meter). 
Loopkat kan ~5 ton hijsen.

Betreft de hijsinstallatie in de 
technische ruimtes. Deze 
worden gebruikt om de zware 
bouwdelen binnen de 
technische ruimtes te 
verplaatsen Hijs- en hefinstallatie Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht 1 Stuks

SCM -0066
Vernieuwen Hijs- en 
hefinstallatie middel

Vervangen loopkat en railbaan 
(lengte gemiddeld 8 meter). 
Loopkat kan ~5 ton hijsen.

Betreft de hijsinstallatie in de 
technische ruimtes. Deze 
worden gebruikt om de zware 
bouwdelen binnen de 
technische ruimtes te 
verplaatsen Hijs- en hefinstallatie Complex Sint Andries Brug Sint Andries 6 Stuks

SCM -0066
Vernieuwen Hijs- en 
hefinstallatie middel

Vervangen loopkat en railbaan 
(lengte gemiddeld 8 meter). 
Loopkat kan ~5 ton hijsen.

Betreft de hijsinstallatie in de 
technische ruimtes. Deze 
worden gebruikt om de zware 
bouwdelen binnen de 
technische ruimtes te 
verplaatsen Hijs- en hefinstallatie Complex Roermond Sluis Roermond 6 Stuks
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SCM -0067
Vernieuwen Hijs- en 
hefinstallatie groot

Vervangen elektromotor(en), 
loopkat,takels, railbaan 
(lengte gemiddeld 15 meter) 
en staalkabels

Betreft de hijsinstallatie in de 
technische ruimtes. Deze 
worden gebruikt om de zware 
bouwdelen binnen de 
technische ruimtes te 
verplaatsen Hijs- en hefinstallatie Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 2 stuks

SCM -0068

Vernieuwen Hijs- en 
hefinstallatie klein 
(handmatig)

Betreft een handmatige takel 
max. 2 ton 4x heftorens Hijs- en hefinstallatie Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 4 stuks

SCM -0071
Aanpassen Hijs- en 
hefinstallatie groot

Benodigde handelingen : 
Reviseren elektromotor(en) 
~20 kW,  reviseren 
reductiekast(en), vervangen 
staalkabels van de lieren, 
reviseren assenstelsel 
(tandwieloverbrenging). Hijs- en hefinstallatie Complex Born Gemaal Born 1 Stuks

SCM -0072
Aanpassen Hijs- en 
hefinstallatie middel

Reviseren van de : Railbaan 
(ongeveer 10 meter), loopkat. 
Deze hijs- en hefinstallaties 
bevatten meerdere 
elektromotoren:  rijmotoren 
en een motor voor de lier.

Betreft de hijsinstallatie in de 
technische ruimtes. Deze 
worden gebruikt om de zware 
bouwdelen binnen de 
technische ruimtes te 
verplaatsen Hijs- en hefinstallatie Complex Lith Sluis Lith, Zuid 4 Stuks

SCM -0073
Aanpassen Hijs- en 
hefinstallatie klein

Reviseren elektromotor(en), 
revisie loopkat, vervangen 
takels en staalkabels

Betreft de hijsinstallatie in de 
technische ruimtes. Deze 
worden gebruikt om de zware 
bouwdelen binnen de 
technische ruimtes te 
verplaatsen Hijs- en hefinstallatie Complex Born Sluis Born, West 2 Stuks

SCM -0074 Vernieuwen Inspectiewagen

Vernieuwen handgedreven 
inspectiewagen. Let op! Elsoo 
elektrisch bediende 
inspectiewagens.

LET OP! Betreft elektrisch 
aangedreven inspectiewagen Inspectiewagen

Complex Scharbergbrug Elsloo 
(A76)

Brug Scharbergbrug Elsloo 
Noord (A76) 2 Stuks

SCM -0080
Aanpassen Klimaatinstallatie 
middel

Reviseren van split-
units/airco's. Deze worden 
gebruikt in de dienstgebouwen 
om te koelen/verwarmen. Betreft 2x splitunit Klimaatinstallatie Complex Grave Bediengebouw Grave 2 stuks

SCM -0080
Aanpassen Klimaatinstallatie 
middel

Reviseren van split-
units/airco's. Deze worden 
gebruikt in de dienstgebouwen 
om te koelen/verwarmen.

Betreft 3 klimaatinstallaties in 
E-ruimtes om te koelen. En 1 
klimaatinstallatie om de 
dieselaggregaat te verwarmen Klimaatinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht Bediengebouw Maasbracht 4 Stuks

SCM -0080
Aanpassen Klimaatinstallatie 
middel

Reviseren van split-
units/airco's. Deze worden 
gebruikt in de dienstgebouwen 
om te koelen/verwarmen.

Betreft een klimaatinstallatie 
die de besturingskasten en 
binnenruimtes verwarmd. Klimaatinstallatie Complex Sluis Bosscheveld

Wachtgebouw Sluis 
Bosscheveld 1 Stuks
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SCM -0081
Vernieuwen klimaatinstallatie 
groot

Herzien benodigde capaciteit 
en uitbreiden 
klimaatinstallatie en 
aardwarmte-installatie. Betreft 
(niet limiatief) reviseren 
elektromotor, reviseren 
circulatiepomp, reviseren 
luchtbehandelingskast, 
vervanging dry cooler. Te 
verwachten omvang van de 
klimaatinstallatie: 2-4 CV 
ketels, 1-3 dry coolers, 
luchtbehandelingskast, 1-2 
koelmachines, luchtkanalen en 
besturingsysteem.

Betreft de klimaatinstallatie 
voor het hele bediengebouw Klimaatinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht Bediengebouw Maasbracht 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie Complex Belfeld Bediengebouw Belfeld 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie Complex Belfeld

Bedienpost Belfeld (Lokale 
bediening) 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie Complex Belfeld

Energieleverings gebouw 
Belfeld 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie

Complex Meetstation Belfeld 
beneden Meetstation Belfeld beneden 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie

Complex Meetstation 
Borgharen Dorp Meetstation Borgharen Dorp 1 Stuks
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SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie Complex Meetstation Bunde Meetstation Bunde 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie

Complex Meetstation Eijsden 
Grens (Lixhe)

Meetstation Eijsden Grens 
(Lixhe) 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie Complex Meetstation Elsloo Meetstation Elsloo 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie Complex Meetstation Gennep Meetstation Gennep 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie

Complex Meetstation Grave 
Beneden Meetstation Grave Beneden 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie

Complex Meetstation 
Heesbeen Meetstation Heesbeen 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie

Complex Meetstation Linne 
beneden Meetstation Linne beneden 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie Complex Meetstation Lith Dorp Meetstation Lith Dorp 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie Complex Meetstation Megen Meetstation Megen 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie

Complex Meetstation 
Roermond boven Meetstation Roermond boven 1 Stuks
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SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie

Complex Meetstation Sint 
Pieter Meetstation Sint Pieter 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie

Complex Meetstation 
Smeermaas Meetstation Smeermaas 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie

Complex Meetstation 
Stevensweert Meetstation Stevensweert 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie

Complex Meetstation Well 
Dorp Meetstation Well Dorp 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Terrein Bediencentrale 
Maasbracht 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie Complex Stuw Borgharen

Vistrap Stuw Borgharen 
(Waterreguleringswerk) 1 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten Klimaatinstallatie Complex Sint Andries Brug Sint Andries 2 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft een 
verwarmingsinstallatie voor 
het verwarmen van de 
ruimtes. Klimaatinstallatie Complex Sint Andries Bediengebouw Sint Andries 2 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft installaties voor de 
klimaatbeheersing van de E-
ruimtes Klimaatinstallatie Complex Heel Bediengebouw Heel 4 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft installaties voor de 
klimaatbeheersing van de E-
ruimtes Klimaatinstallatie Complex Stuw Borgharen

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Borgharen 4 Stuks
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SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft 
verwarmingsinstallaties voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten. Beneden- 
en bovenhoofd Klimaatinstallatie Complex Stuw Borgharen Bediengebouw Borgharen 2 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft 
verwarmingsinstallaties voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten. Beneden- 
en bovenhoofd en Noord en 
Zuid Klimaatinstallatie Complex Lith Sluis Lith, Zuid 4 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft 
verwarmingsinstallaties voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten. Beneden- 
en bovenhoofd en Noord en 
Zuid Klimaatinstallatie Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 4 Stuks

SCM -0082
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
klein

Dit zijn verwarmingen voor 
elektrotechnische kasten. Het 
vervangen van een 
thermostaat, ventilator en 
verwarmingselement.

Betreft 
verwarmingsinstallaties voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten. Klimaatinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 4 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft CV-installatie voor BEH 
& BOH Klimaatinstallatie Complex Grave Sluis Grave 2 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft de klimaatinstallatie 
voor het bediengebouw Klimaatinstallatie Complex Stuw Borgharen Bediengebouw Borgharen 1 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft de klimaatinstallatie 
voor het bediengebouw Klimaatinstallatie Complex Heel Bediengebouw Heel 1 Stuks

Pagina 102 van 487



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft de klimaatinstallatie 
voor het bediengebouw Klimaatinstallatie Complex Sambeek Bediengebouw Sambeek 1 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft de klimaatinstallatie 
voor het bediengebouw Klimaatinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Bediengebouw Wilhelminasluis 
(Andel) 1 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft de klimaatinstallatie 
voor het bediengebouw Klimaatinstallatie Complex Brug Bunde

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Brug Bunde 
(Communicatie) 1 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft de klimaatinstallatie 
voor het wachtgebouw Klimaatinstallatie Complex Linne Wachtgebouw Linne 1 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft de klimaatinstallatie 
voor het wachtgebouw Klimaatinstallatie Complex Roermond Wachtgebouw Roermond 1 Stuks
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SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft split units voor het 
beheersen van de E-ruimte Klimaatinstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 1 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft split units voor het 
beheersen van de E-ruimte Klimaatinstallatie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 2 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft split units voor het 
beheersen van de E-ruimte Klimaatinstallatie Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 2 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft split units voor het 
beheersen van de E-ruimte Klimaatinstallatie Complex Born Sluis Born, Midden 2 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft split units voor het 
beheersen van de E-ruimte Klimaatinstallatie Complex Born Sluis Born, Oost 2 stuks
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SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft split units voor het 
beheersen van de E-ruimte Klimaatinstallatie Complex Heel Sluis Heel, Oost 2 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft split units voor het 
beheersen van de E-ruimte Klimaatinstallatie Complex Heel Sluis Heel, West 2 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft split units voor het 
beheersen van de E-ruimte Klimaatinstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 2 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft split units voor het 
beheersen van de E-ruimte Klimaatinstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 2 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft split units voor het 
beheersen van de E-ruimte Klimaatinstallatie Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 2 Stuks
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SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft split units voor het 
beheersen van de E-ruimte Klimaatinstallatie Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 2 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft split units voor het 
beheersen van de E-ruimte Klimaatinstallatie Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 2 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft split units voor het 
beheersen van de E-ruimte Klimaatinstallatie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 3 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft 
verwarmingsinstallaties voor 
het verwarmen van de 
besturingskasten. Dit betreft 
infraroofpanelen Klimaatinstallatie Complex Born Gemaal Born 1 Stuks

SCM -0083
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
middel

Het vervangen van split-units 
/airco's. Deze worden gebruikt 
in de dienstgebouwen om te 
koelen/verwarmen. De 
vervanging is inclusief 
bedieningspaneel, bekabeling 
en thermostaat.

Betreft de klimaatinstallatie 
voor het bediengebouw Klimaatinstallatie Complex Born Bediengebouw Sluis Born 1 Stuks

SCM -0084
Vernieuwen Klimaatinstallatie 
groot

Vervanging van 2-4 CV ketels, 
1-3 dry coolers, 
luchtbehandelingskast, 
luchtbevochtigingskast, 1-2 
koelmachine, alle luchtkanalen 
en het besturingssysteem.

Betreft de klimaatinstallatie 
voor het bediengebouw Klimaatinstallatie Complex Lith Bediengebouw Lith 1 Stuks
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SCM -0089 Vernieuwen Lift-installatie
Vernieuwen staalkabels en 
aandrijving lift

Betreft de liftinstallatie van 
het bediengebouw Lift-installatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht Bediengebouw Maasbracht 1 Stuks

SCM -0093

Vernieuwen 
Noodstroominstallatie middel 
(roterend)

Vernieuwen 
Noodstroominstallatie (Diesel 
aggregaat)

Noodstroominstallatie 
(roterend) Complex Stuw Borgharen - 1 Stuks

SCM -0094

Vernieuwen 
Noodstroominstallatie groot 
(roterend)

Vernieuwen gehele 
Noodstroominstallatie (Diesel 
aggregaat). Vervanging van de 
verbrandingsmotor, generator 
en besturing.

Noodstroominstallatie 
(roterend) Complex Grave - 1 Stuks

SCM -0094

Vernieuwen 
Noodstroominstallatie groot 
(roterend)

Vernieuwen gehele 
Noodstroominstallatie (Diesel 
aggregaat). Vervanging van de 
verbrandingsmotor, generator 
en besturing.

Noodstroominstallatie 
(roterend) Complex Lith - 1 Stuks

SCM -0094

Vernieuwen 
Noodstroominstallatie groot 
(roterend)

Vernieuwen gehele 
Noodstroominstallatie (Diesel 
aggregaat). Vervanging van de 
verbrandingsmotor, generator 
en besturing.

Noodstroominstallatie 
(roterend) Complex Sambeek - 1 Stuks

SCM -0094

Vernieuwen 
Noodstroominstallatie groot 
(roterend)

Vernieuwen gehele 
Noodstroominstallatie (Diesel 
aggregaat). Vervanging van de 
verbrandingsmotor, generator 
en besturing.

Noodstroominstallatie 
(roterend) Complex Belfeld

Energieleverings gebouw 
Belfeld 1 Stuks

SCM -0095

Aanpassen 
Noodstroominstallatie groot 
(roterend)

Revisie noodstroominstallatie 
(Diesel aggregaat)

Noodstroominstallatie 
(roterend)

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

NSA Ruimte Bediencentrale 
Maasbracht 1

SCM -0098

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(roterend)

Noodstroominstallatie 
(roterend) Complex Heel - 1 post

SCM -0098

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(roterend)

Noodstroominstallatie 
(roterend) Complex Born - 1 post

SCM -0098

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(roterend)

Noodstroominstallatie 
(roterend) Complex Heel - 1 post

SCM -0102
Vernieuwen Pompinstallatie 
klein Vervangen pompinstallatie

Betreft dompelpompen

+BF46R01 Pompinstallatie Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 4 stuks

SCM -0102
Vernieuwen Pompinstallatie 
klein Vervangen pompinstallatie Betreft dompelpompen Pompinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 1 stuks

SCM -0102
Vernieuwen Pompinstallatie 
klein Vervangen pompinstallatie Betreft dompelpompen Pompinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 4 stuks

SCM -0102
Vernieuwen Pompinstallatie 
klein Vervangen pompinstallatie

Betreft een 
vuilwaterpompinstallatie voor 
de vijver Pompinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht Bediengebouw Maasbracht 1 stuks
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SCM -0103
Vernieuwen Pompinstallatie 
middel Vervangen pompinstallatie Pompinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Terrein Bediencentrale 
Maasbracht 1 Stuks

SCM -0103
Vernieuwen Pompinstallatie 
middel Vervangen pompinstallatie

Betreft 4 dompelpompen en 1 
vacuüminstallatie Pompinstallatie Complex Born Gemaal Born 5 Stuks

SCM -0103
Vernieuwen Pompinstallatie 
middel Vervangen pompinstallatie

Betreft de pompen voor de 
vetsmering Pompinstallatie Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht 3 Stuks

SCM -0104
Vernieuwen Pompinstallatie 
groot

Op basis van onvoorwaardelijk 
gehonoreerde klanteis KES-
0624 worden die 
pompinstallaties in de 
pomgemalen Born, Maasbracht 
als turbinerend uitgevoerd. Er 
wordt op dit moment 
onderzoek verricht naar 
andere technische 
mogelijkheden binnen 
hoofdwerkpakket 
'variantenontwerp'. 600kW per 
pomp Pompinstallatie Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 1 1 stuks

SCM -0104
Vernieuwen Pompinstallatie 
groot

Op basis van onvoorwaardelijk 
gehonoreerde klanteis KES-
0624 worden die 
pompinstallaties in de 
pomgemalen Born, Maasbracht 
als turbinerend uitgevoerd. Er 
wordt op dit moment 
onderzoek verricht naar 
andere technische 
mogelijkheden binnen 
hoofdwerkpakket 
'variantenontwerp'. 600kW per 
pomp Pompinstallatie Complex Born Gemaal Born, Unit 2 (Turbine) 1 stuks

SCM -0104
Vernieuwen Pompinstallatie 
groot

Op basis van onvoorwaardelijk 
gehonoreerde klanteis KES-
0624 worden die 
pompinstallaties in de 
pomgemalen Born, Maasbracht 
als turbinerend uitgevoerd. Er 
wordt op dit moment 
onderzoek verricht naar 
andere technische 
mogelijkheden binnen 
hoofdwerkpakket 
'variantenontwerp'. 600kW per 
pomp Pompinstallatie Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 2 1 stuks
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SCM -0104
Vernieuwen Pompinstallatie 
groot

Op basis van onvoorwaardelijk 
gehonoreerde klanteis KES-
0624 worden die 
pompinstallaties in de 
pomgemalen Born, Maasbracht 
als turbinerend uitgevoerd. Er 
wordt op dit moment 
onderzoek verricht naar 
andere technische 
mogelijkheden binnen 
hoofdwerkpakket 
'variantenontwerp'. 600kW per 
pomp Pompinstallatie Complex Born Gemaal Born, Unit 3 1 stuks

SCM -0104
Vernieuwen Pompinstallatie 
groot

Op basis van onvoorwaardelijk 
gehonoreerde klanteis KES-
0624 worden die 
pompinstallaties in de 
pomgemalen Born, Maasbracht 
als turbinerend uitgevoerd. Er 
wordt op dit moment 
onderzoek verricht naar 
andere technische 
mogelijkheden binnen 
hoofdwerkpakket 
'variantenontwerp'. 600kW per 
pomp Pompinstallatie Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 3 1 stuks

SCM -0104
Vernieuwen Pompinstallatie 
groot

Op basis van onvoorwaardelijk 
gehonoreerde klanteis KES-
0624 worden die 
pompinstallaties in de 
pomgemalen Born, Maasbracht 
als turbinerend uitgevoerd. Er 
wordt op dit moment 
onderzoek verricht naar 
andere technische 
mogelijkheden binnen 
hoofdwerkpakket 
'variantenontwerp'. 600kW per 
pomp Pompinstallatie Complex Born Gemaal Born, Unit 4 1 stuks
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SCM -0104
Vernieuwen Pompinstallatie 
groot

Op basis van onvoorwaardelijk 
gehonoreerde klanteis KES-
0624 worden die 
pompinstallaties in de 
pomgemalen Born, Maasbracht 
als turbinerend uitgevoerd. Er 
wordt op dit moment 
onderzoek verricht naar 
andere technische 
mogelijkheden binnen 
hoofdwerkpakket 
'variantenontwerp'. 600kW per 
pomp Pompinstallatie Complex Born Gemaal Born, Unit 1 1 stuks

SCM -0117
Vernieuwen Ventilatie-
installatie klein (<5kW) Vervangen ventilator Ventilatie-installatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Terrein Bediencentrale 
Maasbracht 1 Stuks

SCM -0118
Vernieuwen Ventilatie-
installatie middel (5-10kW)

Ventilatie bestaat uit ongeveer 
20 cm diameter luchtkanaal 
met een ventilator in het 
luchtkanaal. Wordt bediend 
met een paneel. Al deze 
onderdelen moeten worden 
vervangen inclusief de 
bekabeling.

Betreft de ventilatie-installatie 
op het beneden- en 
bovenhoofd Ventilatie-installatie Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 2 Stuks

SCM -0118
Vernieuwen Ventilatie-
installatie middel (5-10kW)

Ventilatie bestaat uit ongeveer 
20 cm diameter luchtkanaal 
met een ventilator in het 
luchtkanaal. Wordt bediend 
met een paneel. Al deze 
onderdelen moeten worden 
vervangen inclusief de 
bekabeling.

Betreft de ventilatie-installatie 
van het bediengebouw Ventilatie-installatie Complex Stuw Borgharen Bediengebouw Borgharen 1 Stuks

SCM -0118
Vernieuwen Ventilatie-
installatie middel (5-10kW)

Ventilatie bestaat uit ongeveer 
20 cm diameter luchtkanaal 
met een ventilator in het 
luchtkanaal. Wordt bediend 
met een paneel. Al deze 
onderdelen moeten worden 
vervangen inclusief de 
bekabeling.

Betreft de ventilatie-installatie 
van het bediengebouw Ventilatie-installatie Complex Heel Bediengebouw Heel 1 Stuks

SCM -0118
Vernieuwen Ventilatie-
installatie middel (5-10kW)

Ventilatie bestaat uit ongeveer 
20 cm diameter luchtkanaal 
met een ventilator in het 
luchtkanaal. Wordt bediend 
met een paneel. Al deze 
onderdelen moeten worden 
vervangen inclusief de 
bekabeling.

Betreft de ventilatie-installatie 
van het bediengebouw Ventilatie-installatie Complex Born Bediengebouw Sluis Born 1 Stuks
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SCM -0118
Vernieuwen Ventilatie-
installatie middel (5-10kW)

Ventilatie bestaat uit ongeveer 
20 cm diameter luchtkanaal 
met een ventilator in het 
luchtkanaal. Wordt bediend 
met een paneel. Al deze 
onderdelen moeten worden 
vervangen inclusief de 
bekabeling.

Betreft de ventilatie-installatie 
van het bediengebouw Ventilatie-installatie Complex Sint Andries Bediengebouw Sint Andries 1 Stuks

SCM -0123
Vernieuwen Ventilatie-
installatie groot (>10kW)

Vervangen gehele ventilatie-
installatie (schachten, 
luchtkanalen, ventilatoren 
etc.)

Betreft de ventilatie voor het 
dienstgebouw Ventilatie-installatie Complex Lith Bediengebouw Lith 1 stuks

SCM -0135 Sluismarkering Aanbrengen Sluismarkering Complex Roermond Sluis Roermond 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Born Sluis Born, Midden 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Born Sluis Born, Oost 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Born Sluis Born, West 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Grave Sluis Grave 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Heel Sluis Heel, Oost 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Heel Sluis Heel, West 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Linne Sluis Linne 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Lith Sluis Lith, Zuid 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 1 Post

SCM -0136 Sluismarkering Vernieuwen Sluismarkering Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 1 Post

SCM -0137 Sluismarkering Aanpassen Sluismarkering Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 1 Post

SCM -0137 Sluismarkering Aanpassen Sluismarkering Complex Lith Sluis Lith, Noord 1 Post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Spoorbrug Mook - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Belfeld - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Born - 1 post
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SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Brug Berg - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Brug Boxmeer - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Brug Bunde - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Brug Echt - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Brug Elsloo - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Brug Empel (A2) - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Brug Gennep - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Brug Geulle - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Brug Heumen (A73) - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Brug Horn 
(Lateraalkanaal) - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Brug Illikhoven - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Brug Itteren - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Brug Obbicht - 1 post
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SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Brug Ravenstein - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Brug Roosteren - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Brug Stein - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Brug Urmond - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Grave - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Heel - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Heusdensebrug - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Kennedybrug - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Koninginnebrug - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Linne - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Lith - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Louis 
Raemaekersbrug (Maas) - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Maasbracht - 1 post
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SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Noorderbrug 
Maastricht - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Noorderbrug Venlo - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Polbrug - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Prinses Irene 
Brigadebrug (Hedel) - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Retentiebekken Heel - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Roermond - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Sambeek - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Scharbergbrug Elsloo 
(A76) - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Sint Servaasbrug - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Spoorbrug Buggenum 
(Lateraalkanaal) - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Spoorbrug Buggenum 
(Maas) - 1 post
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SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Spoorbrug Hedel - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Spoorbrug Maastricht - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Spoorbrug 
Ravenstein - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Spoorbrug Venlo - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Stadsbrug Venlo - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Stuw Borgharen - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Trambrug - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Wilhelminabrug - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -0149

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
complex

Betreft 1 Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatiei
nstallatie voor één of 
meerdere sluiskolken.

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Zuiderbrug Venlo - 1 post

SCM -0155

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
pomp

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Born Gemaal Born 4 stuks
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SCM -0155

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
pomp

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht 3 stuks

SCM -0156

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
gemaal

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) onder 
andere voor centrale PLC 
gemaal en vacuüminstallatie.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht 1 stuk

SCM -0156

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
gemaal

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) onder 
andere voor centrale PLC 
gemaal en vacuüminstallatie.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Born Gemaal Born 2 stuks

SCM -0156

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
gemaal

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) onder 
andere voor centrale PLC 
gemaal en vacuüminstallatie.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Maasbracht

Gemaal Maasbracht, 
Vacuüminstallatie 1 stuk

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Grave

Vistrap Grave 
(Waterreguleringswerk) 1 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Sint Servaasbrug

Bediengebouw Sint 
Servaasbrug 10 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Sint Andries Brug Sint Andries 10 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 10 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Born Brug sluis Born Midden-Oost 10 stuks ca.
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SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 10 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting

Complex Bediencentrale 
Maasbracht Bediengebouw Maasbracht 150 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Meetstation Bunde Meetstation Bunde 2 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting

Complex Meetstation Eijsden 
Grens (Lixhe)

Meetstation Eijsden Grens 
(Lixhe) 2 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting

Complex Meetstation Sint 
Pieter Meetstation Sint Pieter 2 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting

Complex Meetstation 
Smeermaas Meetstation Smeermaas 2 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Born Sluis Born, Midden 20 stuks ca.
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SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Born Sluis Born, Oost 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Born Sluis Born, West 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Grave Sluis Grave 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Heel Sluis Heel, West 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Linne Sluis Linne 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Lith Sluis Lith, Noord 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Lith Sluis Lith, Zuid 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Roermond Sluis Roermond 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 20 stuks ca.
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SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney 20 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Maasbracht Brug Sluis Maasbracht 40 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 40 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 40 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Belfeld

Energieleverings gebouw 
Belfeld 5 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Grave

Energieleverings Gebouw 
Grave 5 stuks ca.
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SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Heel Energieleverings Gebouw Heel 5 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Sambeek

Energieleverings Gebouw 
Sambeek 5 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting

Complex Meetstation 
Borgharen Dorp Meetstation Borgharen Dorp 6 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Meetstation Eijsden Meetstation Eijsden 6 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting

Complex Meetstation 
Keizersveer Meetstation Keizersveer 6 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Belfeld Bediengebouw Belfeld 60 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Stuw Borgharen Bediengebouw Borgharen 60 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Grave Bediengebouw Grave 60 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Heel Bediengebouw Heel 60 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Lith Bediengebouw Lith 60 stuks ca.
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SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Sambeek Bediengebouw Sambeek 60 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Sint Andries Bediengebouw Sint Andries 60 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Bediengebouw Wilhelminasluis 
(Andel) 60 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Belfeld

Gebouw Belfeld 
(Voorlichtingsruimte) 60 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht 60 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 60 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Linne Wachtgebouw Linne 60 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Roermond Wachtgebouw Roermond 60 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Sluis Bosscheveld

Wachtgebouw Sluis 
Bosscheveld 60 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Belfeld Werkplaats Belfeld 60 stuks ca.
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SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Lith Werkplaats Lith 60 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Sint Andries Werkplaats Sint Andries 60 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren Binnenverlichting Complex Born Werkplaats Sluis Born 60 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren
Betreft radarhuis Binnenverlichting Complex Sint Andries

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Sint Andries 10 stuks ca.

SCM -0159 Vernieuwen Binnenverlichting

Vernieuwen armatuur, 
bekabeling, schakelmateriaal, 
groepenkast, WCD's en 
lasdozen incl. installeren

Vernieuwen armaytuur, 
bekabeling en lasdoos incl. 
installeren. Betreft 4 maal de 
walradar Binnenverlichting Complex Stuw Borgharen

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Borgharen 40 stuks ca.

SCM -0162
Aanbrengen Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

BMI nieuw aanbrengen in 
gebouw met oppervlak van 
400m2

Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI) Complex Grave - 1 post

SCM -0163
Vernieuwen Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

BMI verwijderen en daarna 
nieuw aanbrengen in gebouw 
met oppervlak van 200m2

Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI) Complex Roermond - 1 post

SCM -0163
Vernieuwen Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

BMI verwijderen en daarna 
nieuw aanbrengen in gebouw 
met oppervlak van 200m2

Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -0163
Vernieuwen Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

BMI verwijderen en daarna 
nieuw aanbrengen in gebouw 
met oppervlak van 200m2

Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI) Complex Belfeld - 1 post

SCM -0163
Vernieuwen Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

BMI verwijderen en daarna 
nieuw aanbrengen in gebouw 
met oppervlak van 200m2

Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI) Complex Born - 1 post

SCM -0163
Vernieuwen Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

BMI verwijderen en daarna 
nieuw aanbrengen in gebouw 
met oppervlak van 200m2

Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI) Complex Heel - 1 post

SCM -0163
Vernieuwen Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

BMI verwijderen en daarna 
nieuw aanbrengen in gebouw 
met oppervlak van 200m2

Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI) Complex Linne - 1 post
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SCM -0163
Vernieuwen Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

BMI verwijderen en daarna 
nieuw aanbrengen in gebouw 
met oppervlak van 200m2

Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI) Complex Lith - 1 post

SCM -0163
Vernieuwen Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

BMI verwijderen en daarna 
nieuw aanbrengen in gebouw 
met oppervlak van 200m2

Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI) Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0163
Vernieuwen Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

BMI verwijderen en daarna 
nieuw aanbrengen in gebouw 
met oppervlak van 200m2

Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI) Complex Sambeek - 1 post

SCM -0163
Vernieuwen Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

BMI verwijderen en daarna 
nieuw aanbrengen in gebouw 
met oppervlak van 200m2

Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI) Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0163
Vernieuwen Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

BMI verwijderen en daarna 
nieuw aanbrengen in gebouw 
met oppervlak van 200m2

Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI) Complex Sint Servaasbrug - 1 post

SCM -0163
Vernieuwen Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

BMI verwijderen en daarna 
nieuw aanbrengen in gebouw 
met oppervlak van 200m2

Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI) Complex Stuw Borgharen - 1 post

SCM -0163
Vernieuwen Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

BMI verwijderen en daarna 
nieuw aanbrengen in gebouw 
met oppervlak van 200m2

Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -0164
Aanpassen Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

BMI nieuw aanbrengen in 
gebouw met oppervlak van 
800m2

Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI)

Complex Bediencentrale 
Maasbracht Bediengebouw Maasbracht 1 post

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 12 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Linne Stuw Linne 0 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney 1 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sambeek Stuw Sambeek, Poiree 1 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 10 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 10 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Sluis Born, West 10 stuks
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SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Heel Sluis Heel, West 11 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Lith Sluis Lith, Noord 11 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 12 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 12 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 12 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Heel Sluis Heel, Oost 12 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 12 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 12 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Roermond Sluis Roermond 12 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 12 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Lith Sluis Lith, Zuid 13 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Linne Sluis Linne 18 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Brug sluis Born Midden-Oost 2 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Brug Sluis Born West 2 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Maasbracht Brug Sluis Maasbracht 2 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Grave Stuw Grave 2 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen 3 stuks
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SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 4 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Brug Macharen Brug Macharen 6 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sint Andries Brug Sint Andries 6 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Grave Sluis Grave 6 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 7 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Sluis Born, Midden 9 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Sluis Born, Oost 9 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 9 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 9 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 9 stuks

SCM -0165

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

verwijderen oude en 
installeren nieuwe camera 
incl. vernieuwen mast.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Belfeld Stuw Belfeld 1 stuks

SCM -0171 Vernieuwen Dataloginstallatie

Vernieuwen van dataloggers in 
BCM (en aanbrengen in 
Fallback en Ombouw 
Bediencentrale) Dataloginstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 stuks

SCM -0171 Vernieuwen Dataloginstallatie

Vernieuwen van dataloggers in 
BCM (en aanbrengen in 
Fallback en Ombouw 
Bediencentrale) Dataloginstallatie

Complex Fallback 
Bediencentrale - 1 stuks

SCM -0171 Vernieuwen Dataloginstallatie

Vernieuwen van dataloggers in 
BCM (en aanbrengen in 
Fallback en Ombouw 
Bediencentrale) Dataloginstallatie

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 1 stuks

SCM -0177

Vernieuwen Dynamische 
bewegwijzering en informatie 
systemen middel

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen Complex Linne - 2 stuks
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SCM -0177

Vernieuwen Dynamische 
bewegwijzering en informatie 
systemen middel

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen Complex Belfeld - 5 stuks

SCM -0177

Vernieuwen Dynamische 
bewegwijzering en informatie 
systemen middel

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen Complex Roermond - 5 stuks

SCM -0177

Vernieuwen Dynamische 
bewegwijzering en informatie 
systemen middel

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen Complex Sambeek - 5 stuks

SCM -0177

Vernieuwen Dynamische 
bewegwijzering en informatie 
systemen middel

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen Complex Grave - 6 stuks

SCM -0177

Vernieuwen Dynamische 
bewegwijzering en informatie 
systemen middel

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen

Traject 113 Maas, Linne-
Roermond (Kanaal Sluis 
Linne)

Terrein Maas Linne-Roermond 
(Kanaal Sluis Linne) 1 stuks

SCM -0177

Vernieuwen Dynamische 
bewegwijzering en informatie 
systemen middel

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein 
(Julianakanaal)

Terrein Julianakanaal 
Borgharen-Stein 1 stuks

SCM -0177

Vernieuwen Dynamische 
bewegwijzering en informatie 
systemen middel

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen

Traject 103 Maasroute O-W, 
Heumen-Oss (Maas) Terrein Maas Heumen-Oss 1 stuks

SCM -0177

Vernieuwen Dynamische 
bewegwijzering en informatie 
systemen middel

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Benedenmaas) Terrein Maas Linne-Heumen 1 stuks

SCM -0177

Vernieuwen Dynamische 
bewegwijzering en informatie 
systemen middel

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Julianakanaal)

Terrein Maas Maasbracht-
Linne 1 stuks

SCM -0177

Vernieuwen Dynamische 
bewegwijzering en informatie 
systemen middel

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (Maas) Terrein Maas Oss-Keizersveer 1 stuks

SCM -0177

Vernieuwen Dynamische 
bewegwijzering en informatie 
systemen middel

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein (Maas)

Terrein Maas Ternaaien-
Borgharen 1 stuks

SCM -0177

Vernieuwen Dynamische 
bewegwijzering en informatie 
systemen middel

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen Complex Sint Andries Brug Sint Andries 2 stuks

SCM -0179

Aanpassen Dynamische 
bewegwijzering en informatie 
systemen middel

Aanpassen aan nieuwe 
installatie, reeds vervangen in 
2022.

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen Complex Lith - 2 stuks
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SCM -0190
Vernieuwen 
Hoogspanningsinstallatie

Losnemen verwijderen 
bestaande installatie, plaatsen 
en aansluiten nieuw.  3 velden 
+ tranmsformator

Losnemen verwijderen 
bestaande installatie, plaatsen 
en aansluiten nieuw.  3 velden 
+ transformator Hoogspanningsinstallatie Complex Born - 5 stuks

SCM -0190
Vernieuwen 
Hoogspanningsinstallatie

Losnemen verwijderen 
bestaande installatie, plaatsen 
en aansluiten nieuw.  3 velden 
+ tranmsformator

Losnemen verwijderen 
bestaande installatie, plaatsen 
en aansluiten nieuw.  3 velden 
+ transformator Hoogspanningsinstallatie Complex Maasbracht - 5 stuks

SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Lith - 8 stuks

SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten Inbraakbeveiligingsinstallatie

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 stuks
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SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Retentiebekken Heel - 8 stuks

SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Brug Bunde - 1 stuks
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SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Brug Elsloo - 1 stuks

SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Brug Stein - 1 stuks
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SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie

Complex Meetstation 
Keizersveer - 1 stuks

SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Sambeek - 9 stuks
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SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Brug Macharen - 1 stuks

SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Sint Servaasbrug - 1 stuks
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SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Wilhelminabrug - 1 stuks

SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 4 stuks
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SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Sint Andries - 5 stuks

SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Belfeld - 8 stuks
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SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Born - 8 stuks

SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Grave - 8 stuks
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SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Heel - 8 stuks

SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Linne - 8 stuks
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SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Maasbracht - 8 stuks

SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Sluis Bosscheveld - 8 stuks
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SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Roermond - 9 stuks

SCM -0193

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
klein gebouwoppervlak  tot 
200m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(1x)
- Deurcontact Buitendeur (2x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling
- Centrale kast
- Intercom voor technische 
ruimten

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. Gebouwoppervlak 200m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Stuw Borgharen - 9 stuks

SCM -0194

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
gebouwoppervlak 400m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(3x)
- Deurcontact Buitendeur (5x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 400m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Lith - 1 stuks
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SCM -0194

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
gebouwoppervlak 400m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(3x)
- Deurcontact Buitendeur (5x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 400m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Roermond - 1 stuks

SCM -0194

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
gebouwoppervlak 400m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(3x)
- Deurcontact Buitendeur (5x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 400m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Sint Andries - 1 stuks

SCM -0194

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
gebouwoppervlak 400m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(3x)
- Deurcontact Buitendeur (5x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 400m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Sluis Bosscheveld - 1 stuks
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SCM -0194

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
gebouwoppervlak 400m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(3x)
- Deurcontact Buitendeur (5x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 400m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Stuw Borgharen - 1 stuks

SCM -0194

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
gebouwoppervlak 400m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(3x)
- Deurcontact Buitendeur (5x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 400m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 stuks

SCM -0194

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
gebouwoppervlak 400m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(3x)
- Deurcontact Buitendeur (5x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 400m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Sambeek - 2 stuks
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SCM -0194

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
gebouwoppervlak 400m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(3x)
- Deurcontact Buitendeur (5x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 400m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Grave - 3 stuks

SCM -0194

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
gebouwoppervlak 400m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(3x)
- Deurcontact Buitendeur (5x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 400m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Heel - 6 stuks

SCM -0194

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
gebouwoppervlak 400m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(3x)
- Deurcontact Buitendeur (5x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 400m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Maasbracht - 6 stuks
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SCM -0194

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
gebouwoppervlak 400m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(3x)
- Deurcontact Buitendeur (5x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 400m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Linne - 7 stuks

SCM -0194

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
gebouwoppervlak 400m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(3x)
- Deurcontact Buitendeur (5x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 400m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Born - 8 stuks

SCM -0194

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
gebouwoppervlak 400m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (1x)
- Bewegingsdetector (2x)
- Deurcontact Binnenruimte 
(3x)
- Deurcontact Buitendeur (5x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(1x)
- Bekabeling

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 400m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie Complex Belfeld - 11 stuks
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SCM -0195

Vernieuwen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
groot gebouwoppervlak 800m2

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl. uitgaande van gemiddeld 
de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (5x)
- Bewegingsdetector (4x)
- Deurcontact / Binnenruimte 
(6x)
- Deurcontact Buitendeur (7x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(2x)
- Bekabeling

Verwijderen bestaande 
installatie, installeren nieuw 
incl.  Gebouwoppervlak 800m2 Inbraakbeveiligingsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 stuks

SCM -0201

Aanbrengen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
groot gebouwoppervlak 800m2

Aanbrengen en installeren 
nieuw incl. uitgaande van 
gemiddeld de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (5x)
- Bewegingsdetector (4x)
- Deurcontact / Binnenruimte 
(6x)
- Deurcontact Buitendeur (7x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(2x)
- Bekabeling Inbraakbeveiligingsinstallatie

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 1 stuk

SCM -0201

Aanbrengen 
Inbraakbeveiligingsinstallatie 
groot gebouwoppervlak 800m2

Aanbrengen en installeren 
nieuw incl. uitgaande van 
gemiddeld de volgende aantal 
bouwdelen;
- Bedieningspaneel (5x)
- Bewegingsdetector (4x)
- Deurcontact / Binnenruimte 
(6x)
- Deurcontact Buitendeur (7x)
- Signaalgever (Akoestisch)
- Signaalgever (Optisch)
- Verwerkingseenheid in kast 
(2x)
- Bekabeling Inbraakbeveiligingsinstallatie

Complex Fallback 
Bediencentrale - 1 stuk

SCM -0203
Vernieuwen 
Intercominstallatie

Verwijderen bestaand, 
installeren nieuw en inclusief 
het plaatsen van centrale 
apparatuur van Bouwblok 
Audio die door CIV geleverd 
worden Intercominstallatie Complex Linne - 1 post
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SCM -0203
Vernieuwen 
Intercominstallatie

Verwijderen bestaand, 
installeren nieuw en inclusief 
het plaatsen van centrale 
apparatuur van Bouwblok 
Audio die door CIV geleverd 
worden Intercominstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -0203
Vernieuwen 
Intercominstallatie

Verwijderen bestaand, 
installeren nieuw en inclusief 
het plaatsen van centrale 
apparatuur van Bouwblok 
Audio die door CIV geleverd 
worden Intercominstallatie Complex Belfeld - 1 post

SCM -0203
Vernieuwen 
Intercominstallatie

Verwijderen bestaand, 
installeren nieuw en inclusief 
het plaatsen van centrale 
apparatuur van Bouwblok 
Audio die door CIV geleverd 
worden Intercominstallatie Complex Born - 1 post

SCM -0203
Vernieuwen 
Intercominstallatie

Verwijderen bestaand, 
installeren nieuw en inclusief 
het plaatsen van centrale 
apparatuur van Bouwblok 
Audio die door CIV geleverd 
worden Intercominstallatie Complex Grave - 1 post

SCM -0203
Vernieuwen 
Intercominstallatie

Verwijderen bestaand, 
installeren nieuw en inclusief 
het plaatsen van centrale 
apparatuur van Bouwblok 
Audio die door CIV geleverd 
worden Intercominstallatie Complex Heel - 1 post

SCM -0203
Vernieuwen 
Intercominstallatie

Verwijderen bestaand, 
installeren nieuw en inclusief 
het plaatsen van centrale 
apparatuur van Bouwblok 
Audio die door CIV geleverd 
worden Intercominstallatie Complex Lith - 1 post

SCM -0203
Vernieuwen 
Intercominstallatie

Verwijderen bestaand, 
installeren nieuw en inclusief 
het plaatsen van centrale 
apparatuur van Bouwblok 
Audio die door CIV geleverd 
worden Intercominstallatie Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0203
Vernieuwen 
Intercominstallatie

Verwijderen bestaand, 
installeren nieuw en inclusief 
het plaatsen van centrale 
apparatuur van Bouwblok 
Audio die door CIV geleverd 
worden Intercominstallatie Complex Roermond - 1 post
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SCM -0203
Vernieuwen 
Intercominstallatie

Verwijderen bestaand, 
installeren nieuw en inclusief 
het plaatsen van centrale 
apparatuur van Bouwblok 
Audio die door CIV geleverd 
worden Intercominstallatie Complex Sambeek - 1 post

SCM -0203
Vernieuwen 
Intercominstallatie

Verwijderen bestaand, 
installeren nieuw en inclusief 
het plaatsen van centrale 
apparatuur van Bouwblok 
Audio die door CIV geleverd 
worden Intercominstallatie Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0203
Vernieuwen 
Intercominstallatie

Verwijderen bestaand, 
installeren nieuw en inclusief 
het plaatsen van centrale 
apparatuur van Bouwblok 
Audio die door CIV geleverd 
worden Intercominstallatie Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

SCM -0203
Vernieuwen 
Intercominstallatie

Verwijderen bestaand, 
installeren nieuw en inclusief 
het plaatsen van centrale 
apparatuur van Bouwblok 
Audio die door CIV geleverd 
worden Intercominstallatie Complex Stuw Borgharen - 1 post

SCM -0203
Vernieuwen 
Intercominstallatie

Verwijderen bestaand, 
installeren nieuw en inclusief 
het plaatsen van centrale 
apparatuur van Bouwblok 
Audio die door CIV geleverd 
worden Intercominstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -0205
Vernieuwen voedingskabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
voedingskabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Sambeek - 3000 meter

SCM -0205
Vernieuwen voedingskabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
voedingskabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 100 meter

SCM -0205
Vernieuwen voedingskabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
voedingskabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Linne - 1000 meter
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SCM -0205
Vernieuwen voedingskabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
voedingskabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Roermond - 1000 meter

SCM -0205
Vernieuwen voedingskabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
voedingskabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Sint Andries - 1000 meter

SCM -0205
Vernieuwen voedingskabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
voedingskabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1000 meter

SCM -0205
Vernieuwen voedingskabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
voedingskabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Sluis Bosscheveld - 1500 meter

SCM -0205
Vernieuwen voedingskabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
voedingskabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 200 meter

SCM -0205
Vernieuwen voedingskabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
voedingskabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Lith - 2000 meter

SCM -0205
Vernieuwen voedingskabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
voedingskabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Grave - 2500 meter
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SCM -0205
Vernieuwen voedingskabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
voedingskabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Heel - 2500 meter

SCM -0205
Vernieuwen voedingskabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
voedingskabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Sint Servaasbrug - 300 meter

SCM -0205
Vernieuwen voedingskabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
voedingskabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Stuw Borgharen - 300 meter

SCM -0205
Vernieuwen voedingskabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
voedingskabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Belfeld - 3500 meter

SCM -0205
Vernieuwen voedingskabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
voedingskabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Maasbracht - 3500 meter

SCM -0205
Vernieuwen voedingskabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
voedingskabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Born - 3500 meter

SCM -0208

Aanbrengen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

nieuwe kabelgoot 
thermischverzinkt 100m

nieuwe kabelgoot thermisch 
verzinkt 100m Kabeldraagconstructie Complex Belfeld - 1 post

SCM -0209

Aanpassen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

nieuwe kabelgoot 
thermischverzinkt 50m

nieuwe kabelgoot thermisch 
verzinkt 50m Kabeldraagconstructie Complex Lith - 1 post

SCM -0209

Aanpassen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

nieuwe kabelgoot 
thermischverzinkt 50m

nieuwe kabelgoot thermisch 
verzinkt 50m Kabeldraagconstructie Complex Retentiebekken Heel - 1 post

Pagina 146 van 487



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0209

Aanpassen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

nieuwe kabelgoot 
thermischverzinkt 50m

nieuwe kabelgoot thermisch 
verzinkt 50m Kabeldraagconstructie Complex Spoorbrug Maastricht - 1 post

SCM -0209

Aanpassen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

nieuwe kabelgoot 
thermischverzinkt 50m

nieuwe kabelgoot thermisch 
verzinkt 50m Kabeldraagconstructie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 2 post

SCM -0209

Aanpassen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

nieuwe kabelgoot 
thermischverzinkt 50m

nieuwe kabelgoot thermisch 
verzinkt 50m Kabeldraagconstructie Complex Grave - 3 post

SCM -0209

Aanpassen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

nieuwe kabelgoot 
thermischverzinkt 50m

nieuwe kabelgoot thermisch 
verzinkt 50m Kabeldraagconstructie Complex Stuw Borgharen - 3 post

SCM -0209

Aanpassen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

nieuwe kabelgoot 
thermischverzinkt 50m

nieuwe kabelgoot thermisch 
verzinkt 50m Kabeldraagconstructie Complex Sambeek - 4 post

SCM -0209

Aanpassen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

nieuwe kabelgoot 
thermischverzinkt 50m

nieuwe kabelgoot thermisch 
verzinkt 50m Kabeldraagconstructie Complex Born - 5 post

SCM -0209

Aanpassen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

nieuwe kabelgoot 
thermischverzinkt 50m

nieuwe kabelgoot thermisch 
verzinkt 50m Kabeldraagconstructie Complex Belfeld - 6 post

SCM -0209

Aanpassen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

nieuwe kabelgoot 
thermischverzinkt 50m

nieuwe kabelgoot thermisch 
verzinkt 50m Kabeldraagconstructie Complex Brug Macharen - 1 post

SCM -0210

Vernieuwen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

verwijderen + nieuw 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m

verwijderen + nieuwe 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m Kabeldraagconstructie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -0210

Vernieuwen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

verwijderen + nieuw 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m

verwijderen + nieuwe 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m Kabeldraagconstructie Complex Brug Boxmeer - 1 post

SCM -0210

Vernieuwen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

verwijderen + nieuw 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m

verwijderen + nieuwe 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m Kabeldraagconstructie Complex Sint Servaasbrug - 1 post

SCM -0210

Vernieuwen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

verwijderen + nieuw 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m

verwijderen + nieuwe 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m Kabeldraagconstructie

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 post

SCM -0210

Vernieuwen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

verwijderen + nieuw 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m

verwijderen + nieuwe 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m Kabeldraagconstructie Complex Sint Andries - 2 post

SCM -0210

Vernieuwen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

verwijderen + nieuw 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m

verwijderen + nieuwe 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m Kabeldraagconstructie Complex Heel - 3 post

SCM -0210

Vernieuwen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

verwijderen + nieuw 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m

verwijderen + nieuwe 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m Kabeldraagconstructie Complex Linne - 3 post

SCM -0210

Vernieuwen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

verwijderen + nieuw 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m

verwijderen + nieuwe 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m Kabeldraagconstructie Complex Roermond - 4 post

SCM -0210

Vernieuwen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

verwijderen + nieuw 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m

verwijderen + nieuwe 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m Kabeldraagconstructie Complex Maasbracht - 5 post

Pagina 147 van 487



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0210

Vernieuwen 
Kabeldraagconstructie Element 
overstijgend

verwijderen + nieuw 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m

verwijderen + nieuwe 
kabelgoot thermisch verzinkt 
50m Kabeldraagconstructie Complex Sluis Bosscheveld - 2 post

SCM -0213
Vernieuwen Kathodische 
bescherminstallatie

verwijderen bestaande KB en 
installeren nieuwe AKTIEVE

verwijderen bestaande 
kathodische bescherming en 
installeren nieuwe AKTIEVE

Kathodische 
bescherminstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 1 stuks

SCM -0213
Vernieuwen Kathodische 
bescherminstallatie

verwijderen bestaande KB en 
installeren nieuwe AKTIEVE

verwijderen bestaande 
kathodische bescherming en 
installeren nieuwe AKTIEVE

Kathodische 
bescherminstallatie Complex Born Sluis Born, Midden 1 stuks

SCM -0213
Vernieuwen Kathodische 
bescherminstallatie

verwijderen bestaande KB en 
installeren nieuwe AKTIEVE

verwijderen bestaande 
kathodische bescherming en 
installeren nieuwe AKTIEVE

Kathodische 
bescherminstallatie Complex Born Sluis Born, Oost 1 stuks

SCM -0213
Vernieuwen Kathodische 
bescherminstallatie

verwijderen bestaande KB en 
installeren nieuwe AKTIEVE

verwijderen bestaande 
kathodische bescherming en 
installeren nieuwe AKTIEVE

Kathodische 
bescherminstallatie Complex Heel Sluis Heel, Oost 1 stuks

SCM -0213
Vernieuwen Kathodische 
bescherminstallatie

verwijderen bestaande KB en 
installeren nieuwe AKTIEVE

verwijderen bestaande 
kathodische bescherming en 
installeren nieuwe AKTIEVE

Kathodische 
bescherminstallatie Complex Heel Sluis Heel, West 1 stuks

SCM -0213
Vernieuwen Kathodische 
bescherminstallatie

verwijderen bestaande KB en 
installeren nieuwe AKTIEVE

verwijderen bestaande 
kathodische bescherming en 
installeren nieuwe AKTIEVE

Kathodische 
bescherminstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 1 stuks

SCM -0213
Vernieuwen Kathodische 
bescherminstallatie

verwijderen bestaande KB en 
installeren nieuwe AKTIEVE

verwijderen bestaande 
kathodische bescherming en 
installeren nieuwe AKTIEVE

Kathodische 
bescherminstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld

Aanleginrichting Sluis Belfeld 
BOH 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Sluis Bosscheveld

Aanleginrichting Sluis 
Bosscheveld BOH 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Bediengebouw Wilhelminasluis 
(Andel) 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld

Bedienpost Belfeld (Lokale 
bediening) 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Stuw Borgharen

Bedienpost Borgharen 
(decentrale bediening) 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Maasbracht

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Maasbracht 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Sint Andries

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Sint Andries 1 stuks
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SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Voedingsduiker 
Bosscherveld 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld

Gebouw Belfeld 
(Voorlichtingsruimte) 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation Belfeld 
beneden Meetstation Belfeld beneden 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation Belfeld 
boven Meetstation Belfeld boven 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation 
Borgharen Dorp Meetstation Borgharen Dorp 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Stuw Borgharen

Meetstation Borgharen 
Julianakanaal 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation 
Buggenum Meetstation Buggenum 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Bunde Meetstation Bunde 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Echt Meetstation Echt 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Eijsden Meetstation Eijsden 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation Eijsden 
Grens (Lixhe)

Meetstation Eijsden Grens 
(Lixhe) 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Elsloo Meetstation Elsloo 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Gennep Meetstation Gennep 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation Grave 
Beneden Meetstation Grave Beneden 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Grave Meetstation Grave Boven 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation 
Heesbeen Meetstation Heesbeen 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation 
Keizersveer Meetstation Keizersveer 1 stuks
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SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation Linne 
beneden Meetstation Linne beneden 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Lith Dorp Meetstation Lith Dorp 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Megen Meetstation Megen 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Neer Meetstation Neer 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation 
Roermond boven Meetstation Roermond boven 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Sambeek Meetstation Sambeek Beneden 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation Sambeek 
Boven Meetstation Sambeek Boven 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation Sint 
Pieter Meetstation Sint Pieter 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation 
Smeermaas Meetstation Smeermaas 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation 
Stevensweert Meetstation Stevensweert 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Venlo Meetstation Venlo 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation Well 
Dorp Meetstation Well Dorp 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Terrein Bediencentrale 
Maasbracht 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld Terrein Belfeld (Opslagplaats) 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Lith Terrein Lith 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Trambrug Trambrug 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Stuw Borgharen

Vistrap Stuw Borgharen 
(Waterreguleringswerk) 1 stuks
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SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Sluis Bosscheveld

Wachtgebouw Sluis 
Bosscheveld 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Lith Werkplaats Lith 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Sint Andries Werkplaats Sint Andries 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Born Sluis Born, Midden 2 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Born Sluis Born, Oost 2 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Born Sluis Born, West 2 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein Laagspanningsinstallatie Complex Stuw Borgharen

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Borgharen 4 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein +BB02F01 Laagspanningsinstallatie Complex Sint Servaasbrug

Bediengebouw Sint 
Servaasbrug 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein =01+EE02F01 Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld Terrein Belfeld 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein =01+WE02F01 Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld Werkplaats Belfeld 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein 01+BN02E01 Laagspanningsinstallatie Complex Sint Andries Bediengebouw Sint Andries 1 stuks

SCM -0218

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein 01+EE02F01 Laagspanningsinstallatie Complex Sambeek Terrein Sambeek 1 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Stuw Borgharen Bediengebouw Borgharen 1 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Lith Bediengebouw Lith 1 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht Bediengebouw Maasbracht 1 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Sint Andries Bediengebouw Sint Andries 1 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Born Bediengebouw Sluis Born 1 stuks
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SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Linne

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Linne 1 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Roermond

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Roermond 1 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Born Gemaal Born 1 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Grave

John S. Thompsonbrug 
(Grave) 1 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Linne Sluis Linne 1 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Born Werkplaats Sluis Born 1 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Sint Andries Brug Sint Andries 2 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht 2 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 2 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Born Sluis Born, Midden 2 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Born Sluis Born, Oost 2 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Born Sluis Born, West 2 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 2 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Heel Sluis Heel, Oost 2 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Heel Sluis Heel, West 2 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel Laagspanningsinstallatie Complex Roermond Sluis Roermond 6 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel +BF02F01 (UPS) Laagspanningsinstallatie Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 3 stuks
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SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel 00+BN02R01 Laagspanningsinstallatie Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 4 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel 00+LE02G01 Laagspanningsinstallatie Complex Sambeek Bediengebouw Sambeek 1 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel 01+BF02F01 Laagspanningsinstallatie Complex Lith Sluis Lith, Noord 2 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel 03+GM02R01 Laagspanningsinstallatie Complex Lith Sluis Lith, Zuid 2 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel 14+YE70F02 Laagspanningsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Bedienpost Maasbracht 
(Decentrale bediening) 1 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel BEG01 Laagspanningsinstallatie Complex Linne Wachtgebouw Linne 1 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel

Bovenhoofd: 03+BE02F01 
(vitaal)
03+BE02F02 (niet-vitaal)

Benedenhoofd:
03+YE02F01 (vitaal)
03+OP02F02 (niet-vitaal) Laagspanningsinstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 2 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel

Bovenhoofd: 03+LE02F01

Benedenhoofd:
03+ME02F01 Laagspanningsinstallatie Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 2 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel

Bovenhoofd: 04+DE02F01 
(vitaal)
04+DE02F02 (niet-vitaal)

Benedenhoofd:
04+CE02F01 (vitaal)
04+CE02F02 (niet-vitaal) Laagspanningsinstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 2 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel

Bovenhoofd: 04+LE02F01

Benedenhoofd:
04+ME02F01 Laagspanningsinstallatie Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 2 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel

Bovenhoofd: 05+FE02F01 
(vitaal)
05+FE02F01 (niet-vitaal)

Benedenhoofd:
05+EE02F01 (vitaal)
05+EE02F01 (niet-vitaal) Laagspanningsinstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 2 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel

Bovenhoofd: 05+FN02F01

Benedenhoofd:
05+HN02F01 Laagspanningsinstallatie Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 2 stuks
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SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel

Bovenhoofd:
=03+LE11R01

Benedenhoofd:
=04+ME02F01 Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 3 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel

Bovenhoofd:
=05+FN02F01

Benedenhoofd:
=05+HN02F01 Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 3 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel

Bovenhoofd:
=30+LE02F01

Benedenhoofd:
=03+ME02F01 Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 3 stuks

SCM -0219

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler middel FMG01 Laagspanningsinstallatie Complex Roermond Wachtgebouw Roermond 1 stuks

SCM -0220

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler groot Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld Bediengebouw Belfeld 1 stuks

SCM -0220

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler groot Laagspanningsinstallatie Complex Sambeek

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Sambeek 1 stuks

SCM -0220

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler groot =01+EE02E00 Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld

Energieleverings gebouw 
Belfeld 1 stuks

SCM -0220

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler groot

14+YE70F01
14+YE02F01
14+YE02F02 Laagspanningsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Bediencentrale Maasbracht 
(BCM) (Centrale bediening) 1 stuks

SCM -0240

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) extra groot

Installeren No-break circa 60 
kVA, >120 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Brug Macharen - 1 stuks

SCM -0240

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) extra groot

Installeren No-break circa 60 
kVA, >120 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Maasbracht - 1 stuks

SCM -0240

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) extra groot

Installeren No-break circa 60 
kVA, >120 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Born - 1 stuks

SCM -0240

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) extra groot

Installeren No-break circa 60 
kVA, >120 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch)

Complex Fallback 
Bediencentrale - 1 stuks

SCM -0240

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) extra groot

Installeren No-break circa 60 
kVA, >120 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Heel - 1 stuks

SCM -0240

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) extra groot

Installeren No-break circa 60 
kVA, >120 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch)

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 1 stuks

SCM -0240

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) extra groot

Installeren No-break circa 60 
kVA, >120 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Retentiebekken Heel - 1 stuks
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SCM -0240

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) extra groot

Installeren No-break circa 60 
kVA, >120 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Sambeek - 1 stuks

SCM -0240

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) extra groot

Installeren No-break circa 60 
kVA, >120 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Sint Andries - 1 stuks

SCM -0240

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) extra groot

Installeren No-break circa 60 
kVA, >120 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Sint Servaasbrug - 1 stuks

SCM -0240

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) extra groot

Installeren No-break circa 60 
kVA, >120 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Sluis Bosscheveld - 1 stuks

SCM -0240

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) extra groot

Installeren No-break circa 60 
kVA, >120 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch)

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 stuks

SCM -0240

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) extra groot

Installeren No-break circa 60 
kVA, >120 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 stuks

SCM -0241

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) groot

Installeren No-break circa 40 
kVA, 10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Stuw Borgharen - 1 stuks

SCM -0241

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) groot

Installeren No-break circa 40 
kVA, 10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch)

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 stuks

SCM -0241

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) groot

Installeren No-break circa 40 
kVA, 10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Belfeld - 1 stuks

SCM -0241

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) groot

Installeren No-break circa 40 
kVA, 10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Grave - 1 stuks

SCM -0241

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) groot

Installeren No-break circa 40 
kVA, 10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Linne - 1 stuks

SCM -0241

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) groot

Installeren No-break circa 40 
kVA, 10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Lith - 1 stuks

SCM -0241

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) groot

Installeren No-break circa 40 
kVA, 10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Roermond - 1 stuks

SCM -0241

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) groot

Installeren No-break circa 40 
kVA, 10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Sambeek - 1 stuks

SCM -0243

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) groot

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Stuw Borgharen

Bedienpost Borgharen 
(decentrale bediening) 1 stuks

SCM -0243

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) groot

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Sint Andries

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Sint Andries 1 stuks

SCM -0243

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) groot

Noodstroominstallatie 
(statisch)

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Bediencentrale Maasbracht 
(BCM) (Centrale bediening) 1 stuks
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SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch)

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Bediencentrale Maasbracht 
(BCM) (Centrale bediening) 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Sambeek Bediengebouw Sambeek 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Born

Bedienpost Born (lokale 
bediening) 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Bedienpost Wilhelminasluis 
(Andel) (Lokale bediening) 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Belfeld

Energieleverings gebouw 
Belfeld 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Grave

Energieleverings Gebouw 
Grave 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Belfeld

Gebouw Belfeld 
(Voorlichtingsruimte) 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Born Gemaal Born 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Grave Stuw Grave 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Sambeek Stuw Sambeek, Poiree 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Sluis Bosscheveld

Wachtgebouw Sluis 
Bosscheveld 1 stuks
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SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Born Sluis Born, Midden 2 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Born Sluis Born, Oost 2 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Grave Sluis Grave 2 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Heel Sluis Heel, Oost 2 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Heel Sluis Heel, West 2 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 2 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 2 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 2 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 2 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 2 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Lith Stuw Lith, Midden 2 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Lith Stuw Lith, Noord 2 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Lith Stuw Lith, Zuid 2 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

+FN02-G06.13
+HN02-G106.13

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 2 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

+LE02-G03.13
+ME02-G106.13

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 2 stuks
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SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

+LE02-G06.13
+ME02-G106.13

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 2 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

+LE02-G22.13
Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Belfeld

Bedienpost Belfeld (Lokale 
bediening) 1 stuks

SCM -0244

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) middel

installeren No-break 40 kVA, 
10 min autonomie

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 2 stuks

SCM -0247

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) klein

Noodstroominstallatie 
(statisch) Complex Brug Stein

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Brug Stein 
(Communicatie) 1 stuks

SCM -0247

Verwijderen 
Noodstroominstallatie 
(statisch) klein

Noodstroominstallatie 
(statisch)

Complex Meetstation Eijsden 
Grens (Lixhe)

Meetstation Eijsden Grens 
(Lixhe) 1 stuks

SCM -0263
Watertapinstallatie 
Vernieuwen

vervangen waterleidingnet 
compleet per m1, directe 
bouwkosten

SK 08-05: Boilers bij o.a. 
toiletruimtes en pantry. Watertapinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht Bediengebouw Maasbracht 8 Stuks

SCM -0265 Wegmarkering Aanbrengen Kruis onder afsluitboom Wegmarkering Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0267 Wegmarkering Vernieuwen
Wegmarkering voor de 
parkeervakken Wegmarkering

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Traject 103 Maasroute O-W, 
Heumen-Oss (Maas) - 0 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (kanaal St. 
Andries) - 0 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (Maas) - 0 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Traject 111 KWN, Wessem-
Panheel (Kanaal Wessem-
Nederweert) - 0 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Traject 113 Maas, Linne-
Roermond (Kanaal Sluis 
Linne) - 0 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein 
(Julianakanaal) - 1 stuks
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SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Julianakanaal) - 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Maas Wessem) - 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Traject 119 Afgedamde Maas 
(Heusdensch kanaal) - 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein (Maas) - 2 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen 
(Lateraalkanaal) - 5 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Benedenmaas) - 6 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Traject 119 Afgedamde Maas 
(Afgedamde Maas) - 8 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Stuw Borgharen Aanleginrichting Borgharen 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Sint Andries

Aanleginrichting Maaszijde 
Sint Andries 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Belfeld Bediengebouw Belfeld 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Lith Bediengebouw Lith 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Sint Andries

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Sint Andries 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Brug Bunde Brug Bunde 1 stuks
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SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Brug Roosteren Brug Roosteren 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Brug Stein Brug Stein 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Wilhelminabrug

Brug Wilhelminabrug 
(Maastricht) 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Complex Louis 
Raemaekersbrug (Maas) Louis Raemaekersbrug (N280) 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Complex Meetstation 
Borgharen Dorp Meetstation Borgharen Dorp 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Grave Meetstation Grave Boven 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Complex Meetstation 
Smeermaas Meetstation Smeermaas 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Complex Meetstation 
Stevensweert Meetstation Stevensweert 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Grave

Sluis Grave (Oude - Buiten 
Gebruik) 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Belfeld Terrein Belfeld 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Belfeld Terrein Belfeld (Opslagplaats) 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Lith Terrein Lith 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Lith Terrein Lith (Stuw) 1 stuks
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SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Stuw Borgharen

Vistrap Stuw Borgharen 
(Waterreguleringswerk) 1 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 10 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 10 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 10 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Grave Terrein Grave 10 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Grave Sluis Grave 14 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Lith Sluis Lith, Zuid 14 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Sint Andries Terrein Sint Andries 14 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 15 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 15 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Stuw Borgharen Bediengebouw Borgharen 2 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Linne Brug Sluis Linne 2 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Stuw Borgharen Brug Stuw Borgharen 2 stuks
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SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Belfeld

Energieleverings gebouw 
Belfeld 2 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Complex Spoorbrug 
Ravenstein Spoorbrug Ravenstein 2 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Grave

Vistrap Grave 
(Waterreguleringswerk) 2 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Grave

Aanleginrichting BEH Sluis 
Grave 20 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Linne Sluis Linne 21 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 21 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Lith Sluis Lith, Noord 22 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Grave

Aanleginrichting BOH Sluis 
Grave 23 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Lith Aanleginrichting BEH Sluis Lith 24 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 3 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Spoorbrug Venlo Spoorbrug Venlo 3 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Stadsbrug Venlo Stadsbrug Venlo 3 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld Voedingsduiker Bosscherveld 3 stuks
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SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Belfeld Werkplaats Belfeld 3 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Linne Aanleginrichting BOH Linne 30 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Lith

Aanleginrichting BOH Sluis 
Lith 31 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Grave Bediengebouw Grave 4 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Belfeld

Aanleginrichting Sluis Belfeld 
BEH 40 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Sint Andries Bediengebouw Sint Andries 5 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Sint Andries Brug Sint Andries 5 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Belfeld

Aanleginrichting Sluis Belfeld 
BOH 57 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Sambeek Bediengebouw Sambeek 6 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Belfeld

Gebouw Belfeld 
(Voorlichtingsruimte) 6 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Linne Aanleginrichting BEH Linne 8 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Heusdensebrug Brug Heusdensebrug (N267) 8 stuks

SCM -0268 Vernieuwen objectverlichting

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling. Het betreft een 
nieuwe kantelbare mast

vernieuwen mast, armatuur en 
bekabeling Objectverlichting Complex Sint Andries

Aanleginrichting Waalzijde 
Sint Andries 9 stuks
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SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Born Bediengebouw Sluis Born 1 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Born Gemaal Born 1 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Born Sluis Born, Oost 10 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting
Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 10 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Linne Terrein Linne 10 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Maasbracht Terrein Maasbracht 10 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Roermond Terrein Roermond 10 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Roermond
Aanleginrichting BOH 
Roermond 11 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting
Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Aanleginrichting Waalzijde 
Wilhelminasluis (Andel) 11 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting
Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Terrein Wilhelminasluis 
(Andel) 14 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting
Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Aanleginrichting Maaszijde 
Wilhelminasluis (Andel) 15 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Maasbracht
Aanleginrichting sluis 
Maasbracht beneden oost 16 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Born Sluis Born, Midden 16 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 16 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 16 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Sluis Bosscheveld Terrein Sluis Bosscheveld 16 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 17 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Heel Sluis Heel, West 18 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting
Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Bediengebouw Wilhelminasluis 
(Andel) 2 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting
Complex Bediencentrale 
Maasbracht

NSA Ruimte Bediencentrale 
Maasbracht 2 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Born Terrein Born 20 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Heel Sluis Heel, Oost 22 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Maasbracht
Aanleginrichting BEH Sluis 
Maasbracht 26 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Roermond Sluis Roermond 26 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Heel Aanleginrichting BEH Heel 35 stuks
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SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Maasbracht
Aanleginrichting BOH Sluis 
Maasbracht 37 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting
Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 4 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Heel Aanleginrichting BOH Heel 40 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Born
Aanleginrichting BEH Sluis 
Born 48 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Born
Aanleginrichting BOH Sluis 
Born 48 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Maasbracht Brug Sluis Maasbracht 5 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht 5 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Born Sluis Born, West 5 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting
Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Terrein Bediencentrale 
Maasbracht 5 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Roermond
Aanleginrichting BEH 
Roermond 7 stuks

SCM -0269 Aanpassen objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Sambeek Terrein Sambeek 85 stuks

SCM -0270 Aanbrengen  objectverlichting Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Objectverlichting Complex Sambeek Meetstation Sambeek Beneden 1 stuks

SCM -0272
Vernieuwen omroepinstallatie - 
luidsprekers

Luidsprekers (twee 
richtingen), bekabeling, 
masten en kasten Omroepinstallatie Complex Heel - 102 stuks

SCM -0272
Vernieuwen omroepinstallatie - 
luidsprekers

Luidsprekers (twee 
richtingen), bekabeling, 
masten en kasten Omroepinstallatie Complex Lith - 102 stuks

SCM -0272
Vernieuwen omroepinstallatie - 
luidsprekers

Luidsprekers (twee 
richtingen), bekabeling, 
masten en kasten Omroepinstallatie Complex Born - 152 stuks

SCM -0272
Vernieuwen omroepinstallatie - 
luidsprekers

Luidsprekers (twee 
richtingen), bekabeling, 
masten en kasten Omroepinstallatie Complex Maasbracht - 152 stuks

SCM -0272
Vernieuwen omroepinstallatie - 
luidsprekers

Luidsprekers (twee 
richtingen), bekabeling, 
masten en kasten Omroepinstallatie Complex Belfeld - 154 stuks

SCM -0272
Vernieuwen omroepinstallatie - 
luidsprekers

Luidsprekers (twee 
richtingen), bekabeling, 
masten en kasten Omroepinstallatie Complex Sambeek - 154 stuks

SCM -0272
Vernieuwen omroepinstallatie - 
luidsprekers

Luidsprekers (twee 
richtingen), bekabeling, 
masten en kasten Omroepinstallatie Complex Wilhelminabrug - 28 stuks

SCM -0272
Vernieuwen omroepinstallatie - 
luidsprekers

Luidsprekers (twee 
richtingen), bekabeling, 
masten en kasten Omroepinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 48 stuks

SCM -0272
Vernieuwen omroepinstallatie - 
luidsprekers

Luidsprekers (twee 
richtingen), bekabeling, 
masten en kasten Omroepinstallatie Complex Grave - 50 stuks
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SCM -0272
Vernieuwen omroepinstallatie - 
luidsprekers

Luidsprekers (twee 
richtingen), bekabeling, 
masten en kasten Omroepinstallatie Complex Sluis Bosscheveld - 50 stuks

SCM -0272
Vernieuwen omroepinstallatie - 
luidsprekers

Luidsprekers (twee 
richtingen), bekabeling, 
masten en kasten Omroepinstallatie Complex Linne - 54 stuks

SCM -0272
Vernieuwen omroepinstallatie - 
luidsprekers

Luidsprekers (twee 
richtingen), bekabeling, 
masten en kasten Omroepinstallatie Complex Roermond - 54 stuks

SCM -0272
Vernieuwen omroepinstallatie - 
luidsprekers

Luidsprekers (twee 
richtingen), bekabeling, 
masten en kasten Omroepinstallatie Complex Brug Macharen - 60 stuks

SCM -0272
Vernieuwen omroepinstallatie - 
luidsprekers

Luidsprekers (twee 
richtingen), bekabeling, 
masten en kasten Omroepinstallatie Complex Sint Servaasbrug - 60 stuks

SCM -0272
Vernieuwen omroepinstallatie - 
luidsprekers

Luidsprekers (twee 
richtingen), bekabeling, 
masten en kasten Omroepinstallatie Complex Sint Andries - 78 stuks

SCM -0273
Vernieuwen openbare 
verlichting (OV)

verwijderen en opnieuw 
installeren OV mast met 
armatuur en bekabeling Openbare verlichting (OV) Complex Brug Roosteren Brug Roosteren 1 stuks

SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV) Complex Linne - 3 stuks

SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV) Complex Brug Gennep Brug Gennep (N264) 1 stuks

SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV)

Complex Brug Horn 
(Lateraalkanaal) Brug Horn (Lateraalkanaal) 1 stuks

SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV) Complex Brug Roosteren Brug Roosteren 1 stuks

SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV) Complex Brug Stein Brug Stein 1 stuks

SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV) Complex Wilhelminabrug

Brug Wilhelminabrug 
(Maastricht) 1 stuks

SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV)

Complex Louis 
Raemaekersbrug (Maas) Louis Raemaekersbrug (N280) 1 stuks

SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV)

Complex Prinses Irene 
Brigadebrug (Hedel)

Prinses Irene Brigadebrug 
(Hedel) 1 stuks

SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV) Complex Stadsbrug Venlo Stadsbrug Venlo 1 stuks

SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV)

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein 
(Julianakanaal)

Terrein Julianakanaal 
Borgharen-Stein 1 stuks

SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV) Complex Trambrug Trambrug 1 stuks

SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV) Complex Brug Echt Brug Echt 2 stuks

SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV) Complex Heel Brug Heel 2 stuks

SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV) Complex Grave

John S. Thompsonbrug 
(Grave) 45 stuks
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SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV) Complex Sint Andries Terrein Sint Andries 1 stuks

SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur Vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV) Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 2 stuks

SCM -0274
Aanpassen openbare 
verlichting (OV) Vernieuwen armatuur vernieuwen armatuur Openbare verlichting (OV) Complex Maasbracht Brug Sluis Maasbracht 4 stuks

SCM -0277 Verwijderen radarinstallatie

Verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren

verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren Radarinstallatie Complex Belfeld

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Belfeld 1 stuk

SCM -0277 Verwijderen radarinstallatie

Verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren

verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren Radarinstallatie Complex Sambeek

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Sambeek 1 stuk

SCM -0277 Verwijderen radarinstallatie

Verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren

verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren Radarinstallatie Complex Heel Sluis Heel 1 stuk

SCM -0277 Verwijderen radarinstallatie

Verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren

verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren Radarinstallatie Complex Linne

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Linne 1 stuk

SCM -0277 Verwijderen radarinstallatie

Verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren

verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren Radarinstallatie Complex Roermond

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Roermond 1 stuk

SCM -0277 Verwijderen radarinstallatie

Verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren

verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren Radarinstallatie Complex Grave

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Grave 1 stuk

SCM -0277 Verwijderen radarinstallatie

Verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren

verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren Radarinstallatie Complex Lith

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Lith 1 stuk

SCM -0277 Verwijderen radarinstallatie

Verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren

verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren Radarinstallatie Complex Maasbracht

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Maasbracht 1 stuk

SCM -0277 Verwijderen radarinstallatie

Verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren

verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren Radarinstallatie Complex Stuw Borgharen

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Borgharen 1 stuk

SCM -0277 Verwijderen radarinstallatie

Verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren

verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren Radarinstallatie Complex Grave

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Grave 1 stuk

SCM -0277 Verwijderen radarinstallatie

Verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren

verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren Radarinstallatie Complex Lith

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Lith 1 stuk

SCM -0277 Verwijderen radarinstallatie

Verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren

verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren Radarinstallatie Complex Maasbracht

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Maasbracht 1 stuk

SCM -0277 Verwijderen radarinstallatie

Verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren

verwijderen van 
radarinstallatie, met kraan en 
apparatuur afvoeren Radarinstallatie Complex Sint Andries

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Sint Andries 1 stuk

SCM -0280

Vernieuwen volledige 
kolkkeuze licht (incl. 
bekabeling en mast) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installeren 1 stuks sein 3 
aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 2 stuks
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SCM -0280

Vernieuwen volledige 
kolkkeuze licht (incl. 
bekabeling en mast) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installeren 1 stuks sein 3 
aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Born Sluis Born, Midden 2 stuks

SCM -0280

Vernieuwen volledige 
kolkkeuze licht (incl. 
bekabeling en mast) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installeren 1 stuks sein 3 
aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Heel Sluis Heel, Oost 2 stuks

SCM -0280

Vernieuwen volledige 
kolkkeuze licht (incl. 
bekabeling en mast) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installeren 1 stuks sein 3 
aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 2 stuks

SCM -0284

Vernieuwen enkel armatuur 
spuisein 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installeren 1 stuks sein 2 
aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Born

Aanleginrichting BEH Sluis 
Born 1 stuks

SCM -0284

Vernieuwen enkel armatuur 
spuisein 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installeren 1 stuks sein 2 
aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Maasbracht

Aanleginrichting BEH Sluis 
Maasbracht 1 stuks

SCM -0284

Vernieuwen enkel armatuur 
spuisein 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installeren 1 stuks sein 2 
aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Born

Aanleginrichting BOH Sluis 
Born 1 stuks

SCM -0284

Vernieuwen enkel armatuur 
spuisein 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installeren 1 stuks sein 2 
aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Maasbracht

Aanleginrichting BOH Sluis 
Maasbracht 1 stuks

SCM -0284

Vernieuwen enkel armatuur 
spuisein 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installeren 1 stuks sein 2 
aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Sluis Bosscheveld

Aanleginrichting Sluis 
Bosscheveld BEH 1 stuks

SCM -0284

Vernieuwen enkel armatuur 
spuisein 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installeren 1 stuks sein 2 
aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Sluis Bosscheveld

Aanleginrichting Sluis 
Bosscheveld BOH 1 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein 
(Julianakanaal) - 0 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein (Maas) - 0 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Maas Wessem) - 0 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (kanaal St. 
Andries) - 0 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Traject 119 Afgedamde Maas 
(Afgedamde Maas) - 0 stuks
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SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Traject 119 Afgedamde Maas 
(Heusdensch kanaal) - 0 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Benedenmaas) - 1 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen 
(Lateraalkanaal) - 1 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Traject 103 Maasroute O-W, 
Heumen-Oss (Maas) - 1 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Traject 111 KWN, Wessem-
Panheel (Kanaal Wessem-
Nederweert) - 1 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Traject 113 Maas, Linne-
Roermond (Kanaal Sluis 
Linne) - 1 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (Maas) - 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Julianakanaal) - 3 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder Scheepverkeersbeseining Complex Brug Urmond Brug Urmond 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder Scheepverkeersbeseining Complex Maasbracht Brug Sluis Maasbracht 3 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Complex Scharbergbrug Elsloo 
(A76)

Brug Scharbergbrug Elsloo 
Noord (A76) 1 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Complex Scharbergbrug Elsloo 
(A76)

Brug Scharbergbrug Elsloo 
Zuid (A76) 1 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Spoorbrug Venlo Spoorbrug Venlo 1 stuks
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SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Stadsbrug Venlo Stadsbrug Venlo 1 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Brug Berg Brug Berg 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Brug Bunde Brug Bunde 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Brug Echt Brug Echt 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Brug Elsloo Brug Elsloo 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Brug Gennep Brug Gennep (N264) 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Brug Geulle Brug Geulle 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Brug Illikhoven Brug Illikhoven 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Brug Itteren Brug Itteren 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Brug Obbicht Brug Obbicht 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Brug Roosteren Brug Roosteren 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Born Brug sluis Born Midden-Oost 2 stuks
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SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Linne Brug Sluis Linne 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Brug Stein Brug Stein 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Grave

John S. Thompsonbrug 
(Grave) 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Polbrug Polbrug 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Complex Spoorbrug Buggenum 
(Lateraalkanaal)

Spoorbrug Buggenum 
(Lateraalkanaal) 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Spoorbrug Mook Spoorbrug Mook 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Trambrug Trambrug 2 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Wilhelminabrug

Brug Wilhelminabrug 
(Maastricht) 3 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Heel Brug Heel 4 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 4 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Complex Spoorbrug Buggenum 
(Maas) Spoorbrug Buggenum (Maas) 4 stuks

SCM -0288

Vernieuwen enkel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED + 
uithouder

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 1 
aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Spoorbrug Maastricht Spoorbrug Maastricht 4 stuks

SCM -0289

Vernieuwen dubbel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 2 
aspect 300mm LED + 
uithouder Scheepverkeersbeseining Complex Sint Andries Brug Sint Andries 2 stuks
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SCM -0289

Vernieuwen dubbel armatuur 
orientatie licht 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks sein 2 
aspect 300mm LED + 
uithouder Scheepverkeersbeseining

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 2 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Heel - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie
Complex Meetstation Belfeld 
beneden - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie
Complex Meetstation Belfeld 
boven - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie
Complex Meetstation 
Borgharen Dorp - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie
Complex Meetstation 
Buggenum - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Meetstation Bunde - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Meetstation Echt - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie
Complex Meetstation Eijsden 
Grens (Lixhe) - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Meetstation Elsloo - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Meetstation Gennep - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie
Complex Meetstation Grave 
Beneden - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie
Complex Meetstation 
Heesbeen - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie
Complex Meetstation Linne 
beneden - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Meetstation Lith Dorp - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Meetstation Neer - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie
Complex Meetstation 
Roermond boven - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie
Complex Meetstation Sambeek 
Boven - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie
Complex Meetstation Sint 
Pieter - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie
Complex Meetstation 
Smeermaas - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie
Complex Meetstation 
Stevensweert - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Meetstation Venlo - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie
Complex Meetstation Well 
Dorp - 1 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Sint Andries - 1 stuks
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SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Lith - 16 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Linne - 2 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Roermond - 2 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie
Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 2 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Belfeld - 3 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Grave - 4 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Sambeek - 6 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Stuw Borgharen - 6 stuks

SCM -0291 Verwijderen telefooninstallatie verwijderen telefooninstallatie Telefooninstallatie Complex Meetstation Megen - 1 stuks

SCM -0294
Vernieuwen 
verkeersregelinstallatie (VRI)

Vernieuwen armaturen, seinen 
incl. civiele constructie (bijv. 
fundatie, mast, paal, etc.) als 
blijkt dat deze niet voldoet.

Betreft 2 stopseinen fietspad 
(1 armatuur, 1 aspect),
4 stopseinen weg (1 armatuur 
2 aspect),
4 voorwaarschuwingsseinen (1 
armatuur, 1 aspect) Verkeersregelinstallatie (VRI)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 10 stuks

SCM -0294
Vernieuwen 
verkeersregelinstallatie (VRI)

Vernieuwen armaturen, seinen 
incl. civiele constructie (bijv. 
fundatie, mast, paal, etc.) als 
blijkt dat deze niet voldoet.

Betreft 4 stopseinen (1 
armatuur, 2 aspecten). En 2 
voorwaarschuwingsseinen (1 
armatuur, 1 aspect) Verkeersregelinstallatie (VRI) Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 6 stuks

SCM -0294
Vernieuwen 
verkeersregelinstallatie (VRI)

Vernieuwen armaturen, seinen 
incl. civiele constructie (bijv. 
fundatie, mast, paal, etc.) als 
blijkt dat deze niet voldoet. Betreft de voor- en stopseinen Verkeersregelinstallatie (VRI) Complex Sint Andries Brug Sint Andries 8 stuks

SCM -0295
Aanbrengen 
verkeersregelinstallatie (VRI) Plaatsen extra sein

Betreft 4 
voorwaarschuwingsseinen (1 
armatuur, 1 aspect) Verkeersregelinstallatie (VRI) Complex Brug Macharen Brug Macharen 4 stuks

SCM -0295
Aanbrengen 
verkeersregelinstallatie (VRI) Plaatsen extra sein

Ontbreken van 2 
voorwaarschuwingsseinen (1 
armatuur, 1 aspect) Verkeersregelinstallatie (VRI) Complex Linne Brug Sluis Linne 2 stuks

SCM -0295
Aanbrengen 
verkeersregelinstallatie (VRI) Plaatsen extra sein

Ontbreken van 2 
voorwaarschuwingsseinen (1 
armatuur, 1 aspect) Verkeersregelinstallatie (VRI) Complex Sint Andries Brug Sint Andries 2 stuks

SCM -0295
Aanbrengen 
verkeersregelinstallatie (VRI) Plaatsen extra sein

Ontbreken van 2 
voorwaarschuwingsseinen (1 
armatuur, 1 aspect) Verkeersregelinstallatie (VRI) Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 2 stuks

SCM -0296
Aanbrengen 
vluchtweginstallatie

borden met verlichting + 
sensoren

Aanbrengen 
vluchwegarmaturen 20 
ruimten/posities Vluchtweginstallatie Complex Maasbracht

Terrein Maasbracht 
(Opslagplaats) 2 post
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SCM -0298
Vernieuwen 
vluchtweginstallatie

verwijderen en vernieuwen 
vluchwegarmaturen  20 
ruimten/posities

verwijderen en vernieuwen 
vluchwegarmaturen Vluchtweginstallatie Complex Lith - 9 stuks

SCM -0298
Vernieuwen 
vluchtweginstallatie

verwijderen en vernieuwen 
vluchwegarmaturen  20 
ruimten/posities Vluchtweginstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 stuks

SCM -0298
Vernieuwen 
vluchtweginstallatie

verwijderen en vernieuwen 
vluchwegarmaturen  20 
ruimten/posities Vluchtweginstallatie Complex Linne - 1 stuks

SCM -0298
Vernieuwen 
vluchtweginstallatie

verwijderen en vernieuwen 
vluchwegarmaturen  20 
ruimten/posities Vluchtweginstallatie Complex Sint Andries - 1 stuks

SCM -0298
Vernieuwen 
vluchtweginstallatie

verwijderen en vernieuwen 
vluchwegarmaturen  20 
ruimten/posities Vluchtweginstallatie Complex Sluis Bosscheveld - 1 stuks

SCM -0298
Vernieuwen 
vluchtweginstallatie

verwijderen en vernieuwen 
vluchwegarmaturen  20 
ruimten/posities Vluchtweginstallatie Complex Stuw Borgharen - 1 stuks

SCM -0298
Vernieuwen 
vluchtweginstallatie

verwijderen en vernieuwen 
vluchwegarmaturen  20 
ruimten/posities Vluchtweginstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 stuks

SCM -0298
Vernieuwen 
vluchtweginstallatie

verwijderen en vernieuwen 
vluchwegarmaturen  20 
ruimten/posities Vluchtweginstallatie Complex Sambeek - 10 stuks

SCM -0298
Vernieuwen 
vluchtweginstallatie

verwijderen en vernieuwen 
vluchwegarmaturen  20 
ruimten/posities Vluchtweginstallatie Complex Belfeld - 2 stuks

SCM -0298
Vernieuwen 
vluchtweginstallatie

verwijderen en vernieuwen 
vluchwegarmaturen  20 
ruimten/posities Vluchtweginstallatie Complex Heel - 2 stuks

SCM -0298
Vernieuwen 
vluchtweginstallatie

verwijderen en vernieuwen 
vluchwegarmaturen  20 
ruimten/posities Vluchtweginstallatie Complex Sint Servaasbrug - 3 stuks

SCM -0298
Vernieuwen 
vluchtweginstallatie

verwijderen en vernieuwen 
vluchwegarmaturen  20 
ruimten/posities Vluchtweginstallatie Complex Grave - 5 stuks

SCM -0298
Vernieuwen 
vluchtweginstallatie

verwijderen en vernieuwen 
vluchwegarmaturen  20 
ruimten/posities Vluchtweginstallatie Complex Born - 6 stuks
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SCM -0298
Vernieuwen 
vluchtweginstallatie

verwijderen en vernieuwen 
vluchwegarmaturen  20 
ruimten/posities Vluchtweginstallatie Complex Maasbracht - 6 stuks

SCM -0298
Vernieuwen 
vluchtweginstallatie

verwijderen en vernieuwen 
vluchwegarmaturen  20 
ruimten/posities Vluchtweginstallatie Complex Roermond - 7 stuks

SCM -0300
Verwijderen werk-
spreekverbinding

verwijderen intercomtoestellen 
en bekabeling

verwijderen intercomtoestellen 
en bekabeling Werk-spreekverbinding Complex Lith - 1 stuks

SCM -0300
Verwijderen werk-
spreekverbinding

verwijderen intercomtoestellen 
en bekabeling

verwijderen intercomtoestellen 
en bekabeling Werk-spreekverbinding

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 stuks

SCM -0300
Verwijderen werk-
spreekverbinding

verwijderen intercomtoestellen 
en bekabeling

verwijderen intercomtoestellen 
en bekabeling Werk-spreekverbinding Complex Sambeek - 3 stuks

SCM -0300
Verwijderen werk-
spreekverbinding

verwijderen intercomtoestellen 
en bekabeling

verwijderen intercomtoestellen 
en bekabeling Werk-spreekverbinding Complex Sint Andries - 3 stuks

SCM -0302
Vernieuwen 
zonweringsinstallatie

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen)

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen) Zonweringsinstallatie Complex Stuw Borgharen Bediengebouw Borgharen 1 stuks

SCM -0302
Vernieuwen 
zonweringsinstallatie

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen)

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen) Zonweringsinstallatie Complex Grave Bediengebouw Grave 1 stuks

SCM -0302
Vernieuwen 
zonweringsinstallatie

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen)

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen) Zonweringsinstallatie Complex Heel Bediengebouw Heel 1 stuks

SCM -0302
Vernieuwen 
zonweringsinstallatie

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen)

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen) Zonweringsinstallatie Complex Lith Bediengebouw Lith 1 stuks

SCM -0302
Vernieuwen 
zonweringsinstallatie

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen)

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen) Zonweringsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht Bediengebouw Maasbracht 1 Stuks

SCM -0302
Vernieuwen 
zonweringsinstallatie

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen)

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen) Zonweringsinstallatie Complex Sambeek Bediengebouw Sambeek 1 stuks

SCM -0302
Vernieuwen 
zonweringsinstallatie

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen)

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen) Zonweringsinstallatie Complex Sint Andries Bediengebouw Sint Andries 1 stuks

SCM -0302
Vernieuwen 
zonweringsinstallatie

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen)

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen) Zonweringsinstallatie Complex Born Bediengebouw Sluis Born 1 stuks

SCM -0302
Vernieuwen 
zonweringsinstallatie

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen)

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen) Zonweringsinstallatie Complex Grave Sluis Grave 1 stuks

SCM -0302
Vernieuwen 
zonweringsinstallatie

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen)

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen) Zonweringsinstallatie Complex Linne Wachtgebouw Linne 1 stuks
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SCM -0302
Vernieuwen 
zonweringsinstallatie

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen)

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen) Zonweringsinstallatie Complex Roermond Wachtgebouw Roermond 1 stuks

SCM -0302
Vernieuwen 
zonweringsinstallatie

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen)

verwijderen en nieuw plaatsen 
zonwerig (screen) Zonweringsinstallatie Complex Sluis Bosscheveld

Wachtgebouw Sluis 
Bosscheveld 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Koninginnebrug - 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Traject 119 Afgedamde Maas 
(Afgedamde Maas) - 0 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Berg - 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Bunde - 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Echt - 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Elsloo - 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Geulle - 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Illikhoven - 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Itteren - 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Obbicht - 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Roosteren - 1 stuks
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SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Stein - 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Urmond - 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Heel - 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Polbrug - 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Roermond - 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein 
(Julianakanaal) - 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Empel (A2) - 10 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen 
(Lateraalkanaal) - 10 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Boxmeer - 11 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Heumen (A73) - 11 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Traject 113 Maas, Linne-
Roermond (Kanaal Sluis 
Linne) - 12 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Traject 103 Maasroute O-W, 
Heumen-Oss (Maas) - 15 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Heusdensebrug - 2 stuks
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SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Linne - 2 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Noorderbrug Venlo - 2 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Sambeek - 2 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Complex Scharbergbrug Elsloo 
(A76) - 2 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Sluis Bosscheveld - 2 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Stuw Borgharen - 2 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 2 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Zuiderbrug Venlo - 2 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (kanaal St. 
Andries) - 2 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Traject 119 Afgedamde Maas 
(Heusdensch kanaal) - 2 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Benedenmaas) - 20 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Julianakanaal) - 22 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (Maas) - 28 stuks
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SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Belfeld - 3 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Born - 3 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Sint Andries - 3 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Lith - 30 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Sint Servaasbrug - 4 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Gennep - 5 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Spoorbrug Hedel - 5 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Traject 111 KWN, Wessem-
Panheel (Kanaal Wessem-
Nederweert) - 5 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein (Maas) - 7 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Grave - 8 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Maas Wessem) - 9 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Born Brug sluis Born Midden-Oost 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Born Gemaal Born 1 stuks
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SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Born Sluis Born, Midden 1 stuks

SCM -0304

Vernieuwen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel incl. uithouder

Betreft de E-installaties van de 
bebording 
(aanstraalverlichting) incl. de 
stalen uithouders

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Born Sluis Born, Oost 1 stuks

SCM -0305

Aanpassen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel

Bekabeling en armaturen 
vervangen

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Empel (A2) - 10 Stuks

SCM -0305

Aanpassen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel

Bekabeling en armaturen 
vervangen

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Polbrug - 1 Stuks

SCM -0305

Aanpassen Bebording en 
Bewegwijzering (statisch) E-
deel

Bekabeling en armaturen 
vervangen

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Noorderbrug Venlo - 2 Stuks

SCM -0309

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) 
Smeersysteem

Het reviseren van de 
smeerpompen. Per systeem is 
er een smeerpomp voor de 
kettingen, kabels en lagers. 
Niveaumeting (vlotters) 
vervangen.

Betreft de smeerinstallatie 
voor het aandrijving- en 
bewegingswerk

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Sint Andries Brug Sint Andries 2 Stuks

SCM -0309

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) 
Smeersysteem

Het reviseren van de 
smeerpompen. Per systeem is 
er een smeerpomp voor de 
kettingen, kabels en lagers. 
Niveaumeting (vlotters) 
vervangen.

Betreft de smeerinstallatie 
voor het aandrijving- en 
bewegingswerk

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Born Sluis Born, West 4 Stuks

SCM -0309

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) 
Smeersysteem

Het reviseren van de 
smeerpompen. Per systeem is 
er een smeerpomp voor de 
kettingen, kabels en lagers. 
Niveaumeting (vlotters) 
vervangen.

Betreft de smeerinstallatie 
voor het aandrijving- en 
bewegingswerk

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 4 Stuks

SCM -0309

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) 
Smeersysteem

Het reviseren van de 
smeerpompen. Per systeem is 
er een smeerpomp voor de 
kettingen, kabels en lagers. 
Niveaumeting (vlotters) 
vervangen.

Betreft de smeerinstallatie 
voor het aandrijving- en 
bewegingswerk

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Lith Sluis Lith, Zuid 4 Stuks
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SCM -0310
Vernieuwen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0 Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Linne - 1 post

SCM -0310
Vernieuwen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0 Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Maasbracht - 1 post
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SCM -0310
Vernieuwen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0 Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Roermond - 1 post

SCM -0310
Vernieuwen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0 Sluisdeur (hef, punt, rol)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post
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SCM -0310
Vernieuwen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0 Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 1 post

SCM -0310
Vernieuwen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0 Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 1 post
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SCM -0310
Vernieuwen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0 Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Born Sluis Born, Midden 1 post

SCM -0310
Vernieuwen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0 Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Born Sluis Born, Oost 1 post
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SCM -0310
Vernieuwen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0 Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Born Sluis Born, West 1 post

SCM -0310
Vernieuwen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0 Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 1 post
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SCM -0310
Vernieuwen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0 Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Grave Sluis Grave 1 post

SCM -0310
Vernieuwen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0 Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Heel Sluis Heel, Oost 1 post
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SCM -0310
Vernieuwen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0 Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Lith Sluis Lith, Noord 1 post

SCM -0310
Vernieuwen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0 Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 1 post
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SCM -0310
Vernieuwen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0 Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 1 post

SCM -0310
Vernieuwen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0 Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 1 post

SCM -0320
Aanpassen Gas 
Brandblusinstallatie

Brandmeldinstallatie BMI 
compleet volledig - kantoor, 
per m2 BVO, directe 
bouwkosten. Standaard 
systeem (Centrale, 
nevenpaneel, melders, 
slowwoops en enkele 
nevenindicatoren), gemiddeld 
oppervlak per installatie is 
300m2 Brandblusinstallatie Complex Linne Sluis Linne 1 stuks
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SCM -0321
Vernieuwen Gas 
Brandblusinstallatie

Vervanging van sproeikoppen 
in het dienstgebouw. 
Vervanging Gas cilinders en 
verwerkingseenheden (~10 
stuks)  voor gasblussing. 
Inclusief vervanging van 
bekabeling, handmelders, 
bedieningspanelen en 
signaalgevers. Brandblusinstallatie Complex Belfeld Bediengebouw Belfeld 1 Stuks

SCM -0321
Vernieuwen Gas 
Brandblusinstallatie

Vervanging van sproeikoppen 
in het dienstgebouw. 
Vervanging Gas cilinders en 
verwerkingseenheden (~10 
stuks)  voor gasblussing. 
Inclusief vervanging van 
bekabeling, handmelders, 
bedieningspanelen en 
signaalgevers. Brandblusinstallatie Complex Lith Bediengebouw Lith 1 Stuks

SCM -0321
Vernieuwen Gas 
Brandblusinstallatie

Vervanging van sproeikoppen 
in het dienstgebouw. 
Vervanging Gas cilinders en 
verwerkingseenheden (~10 
stuks)  voor gasblussing. 
Inclusief vervanging van 
bekabeling, handmelders, 
bedieningspanelen en 
signaalgevers. Brandblusinstallatie Complex Sambeek Bediengebouw Sambeek 1 Stuks

SCM -0321
Vernieuwen Gas 
Brandblusinstallatie

Vervanging van sproeikoppen 
in het dienstgebouw. 
Vervanging Gas cilinders en 
verwerkingseenheden (~10 
stuks)  voor gasblussing. 
Inclusief vervanging van 
bekabeling, handmelders, 
bedieningspanelen en 
signaalgevers. Brandblusinstallatie Complex Sint Andries Bediengebouw Sint Andries 1 Stuks
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SCM -0321
Vernieuwen Gas 
Brandblusinstallatie

Vervanging van sproeikoppen 
in het dienstgebouw. 
Vervanging Gas cilinders en 
verwerkingseenheden (~10 
stuks)  voor gasblussing. 
Inclusief vervanging van 
bekabeling, handmelders, 
bedieningspanelen en 
signaalgevers. Brandblusinstallatie Complex Born Bediengebouw Sluis Born 1 Stuks

SCM -0321
Vernieuwen Gas 
Brandblusinstallatie

Vervanging van sproeikoppen 
in het dienstgebouw. 
Vervanging Gas cilinders en 
verwerkingseenheden (~10 
stuks)  voor gasblussing. 
Inclusief vervanging van 
bekabeling, handmelders, 
bedieningspanelen en 
signaalgevers. Brandblusinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht Bediengebouw Maasbracht 3 Stuks

SCM -0326
Vernieuwen Over- en 
onderdruk installatie Vervangen stofzuiginstallatie

Betreft de centrale 
stofzuiginstallatie Over- en onderdrukinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht Bediengebouw Maasbracht 1 Stuks

SCM -0327

Vernieuwen 
Watermistinstallatie (WMS) 
Osmose Installatie

Vernieuwen 
watermistinstallatie Watermistinstallatie (WMS)

Complex Bediencentrale 
Maasbracht Bediengebouw Maasbracht 1 Stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Heel Sluis Heel, West 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Born Sluis Born, Midden 1 stuks
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SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Born Sluis Born, Oost 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Heel Sluis Heel, Oost 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Heel Sluis Heel, West 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Born Sluis Born, Midden 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Born Sluis Born, Oost 1 stuks
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SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Heel Sluis Heel, Oost 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Heel Sluis Heel, West 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Born Sluis Born, Midden 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Born Sluis Born, Oost 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Heel Sluis Heel, Oost 1 stuks
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SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Heel Sluis Heel, West 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Born Sluis Born, Midden 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Born Sluis Born, Oost 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Heel Sluis Heel, Oost 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Heel Sluis Heel, West 1 stuks
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SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Born Gemaal Born 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 1 stuks
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SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 1 stuks
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SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Born Gemaal Born, Unit 2 (Turbine) 1 stuks

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Lith

Vistrap Lith 
(Waterreguleringswerk) 1 stuks

Pagina 196 van 487



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0328 Vernieuwen Schuifconstructie

Vervangen gehele 
schuifconstructie. Betreft de 
constructie die de schuif 
afdicht en geleid tijdens zijn 
beweging. Schuifconstructies 
van deuren en omlooprioolen  
vallen hieronder (stuwen dus 
niet). Schuifconstructie Complex Lith

Vistrap Lith 
(Waterreguleringswerk) 1 stuks

SCM -0329
Vernieuwen Marifooninstallatie 
antenne

Betreft het leveren en 
aanbrengen van de antenne 
voor de Marifooninstallatie. 
Uitgaande van 1 antenne per 
aantal SCM. Marifooninstallatie Complex Brug Bunde - 1 stuks

SCM -0329
Vernieuwen Marifooninstallatie 
antenne

Betreft het leveren en 
aanbrengen van de antenne 
voor de Marifooninstallatie. 
Uitgaande van 1 antenne per 
aantal SCM. Marifooninstallatie Complex Brug Elsloo - 1 stuks

SCM -0329
Vernieuwen Marifooninstallatie 
antenne

Betreft het leveren en 
aanbrengen van de antenne 
voor de Marifooninstallatie. 
Uitgaande van 1 antenne per 
aantal SCM. Marifooninstallatie Complex Brug Stein - 1 stuks

SCM -0329
Vernieuwen Marifooninstallatie 
antenne

Betreft het leveren en 
aanbrengen van de antenne 
voor de Marifooninstallatie. 
Uitgaande van 1 antenne per 
aantal SCM. Marifooninstallatie Complex Grave - 1 stuks

SCM -0329
Vernieuwen Marifooninstallatie 
antenne

Betreft het leveren en 
aanbrengen van de antenne 
voor de Marifooninstallatie. 
Uitgaande van 1 antenne per 
aantal SCM. Marifooninstallatie Complex Maasbracht - 1 stuks

SCM -0329
Vernieuwen Marifooninstallatie 
antenne

Betreft het leveren en 
aanbrengen van de antenne 
voor de Marifooninstallatie. 
Uitgaande van 1 antenne per 
aantal SCM. Marifooninstallatie Complex Sambeek - 1 stuks

SCM -0329
Vernieuwen Marifooninstallatie 
antenne

Betreft het leveren en 
aanbrengen van de antenne 
voor de Marifooninstallatie. 
Uitgaande van 1 antenne per 
aantal SCM. Marifooninstallatie Complex Stuw Borgharen - 1 stuks
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SCM -0329
Vernieuwen Marifooninstallatie 
antenne

Betreft het leveren en 
aanbrengen van de antenne 
voor de Marifooninstallatie. 
Uitgaande van 1 antenne per 
aantal SCM. Marifooninstallatie Complex Belfeld - 2 stuks

SCM -0329
Vernieuwen Marifooninstallatie 
antenne

Betreft het leveren en 
aanbrengen van de antenne 
voor de Marifooninstallatie. 
Uitgaande van 1 antenne per 
aantal SCM. Marifooninstallatie Complex Lith - 2 stuks

SCM -0329
Vernieuwen Marifooninstallatie 
antenne

Betreft het leveren en 
aanbrengen van de antenne 
voor de Marifooninstallatie. 
Uitgaande van 1 antenne per 
aantal SCM. Marifooninstallatie Complex Roermond - 2 stuks

SCM -0329
Vernieuwen Marifooninstallatie 
antenne

Betreft het leveren en 
aanbrengen van de antenne 
voor de Marifooninstallatie. 
Uitgaande van 1 antenne per 
aantal SCM. 13+BN67R01 Marifooninstallatie Complex Sint Andries - 1 stuks

SCM -0329
Vernieuwen Marifooninstallatie 
antenne

Betreft het leveren en 
aanbrengen van de antenne 
voor de Marifooninstallatie. 
Uitgaande van 1 antenne per 
aantal SCM.

17-04 SK: aangepast naar 1 
st. Vanwege 1x centrale 
apparatuur en 2x antennes.
12-11 SK: Weer terug naar 2 
vanwege de opsplitsing van de 
Antennes, Centrale 
Apparatuur, Bedienunits. Marifooninstallatie Complex Linne - 2 stuks

SCM -0329
Vernieuwen Marifooninstallatie 
antenne

Betreft het leveren en 
aanbrengen van de antenne 
voor de Marifooninstallatie. 
Uitgaande van 1 antenne per 
aantal SCM. Marifooninstallatie Complex Heel - 2 stuks

SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Grave Sluis Grave 1 stuks

SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Linne Sluis Linne 1 stuks
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SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Brug Macharen Brug Macharen 1 stuks

SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sint Andries Brug Sint Andries 1 stuks

SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 1 stuks

SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 1 stuks

SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Belfeld Sluis Belfeld 1 stuks

SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Born Sluis Born 1 stuks

SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 1 stuks
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SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Heel Sluis Heel 1 stuks

SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Lith Sluis Lith 1 stuks

SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht 1 stuks

SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Roermond Sluis Roermond 1 stuks

SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sambeek Sluis Sambeek 1 stuks

SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 1 stuks

SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 1 stuks
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SCM -0333

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
scheepvaart

SCADA scheepvaart objecten 
(waarop OPC server t.b.v. ODS 
Bouwblok (t.b.v. ontsluiting 
gegevens) van CIV draait, in 
"hun" kostenraming 
meegenomen) 14+BN09R01

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 1 stuks

SCM -0351

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) groot 
(>20 kW) Aggregaat

Deze hydraulische aggregaten 
drijven de cilinders van de 
schuiven én de deuren aan. Al 
de slangen van de aggregaten 
naar de deuren worden 
vervangen. Er zijn 2-4 
pompen aanwezig die worden 
aangedreven door 2-4 
elektromotoren. Revisies 
vinden plaats aan de pompen, 
elektromotoren, verdeelblok, 
kast(frame) en buisleidingen.

Betreft de aandrjiving voor de 
deuren en schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 4 Stuks

SCM -0351

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) groot 
(>20 kW) Aggregaat

Deze hydraulische aggregaten 
drijven de cilinders van de 
schuiven én de deuren aan. Al 
de slangen van de aggregaten 
naar de deuren worden 
vervangen. Er zijn 2-4 
pompen aanwezig die worden 
aangedreven door 2-4 
elektromotoren. Revisies 
vinden plaats aan de pompen, 
elektromotoren, verdeelblok, 
kast(frame) en buisleidingen.

Betreft de aandrjiving voor de 
deuren en schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 4 Stuks

SCM -0351

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) groot 
(>20 kW) Aggregaat

Deze hydraulische aggregaten 
drijven de cilinders van de 
schuiven én de deuren aan. Al 
de slangen van de aggregaten 
naar de deuren worden 
vervangen. Er zijn 2-4 
pompen aanwezig die worden 
aangedreven door 2-4 
elektromotoren. Revisies 
vinden plaats aan de pompen, 
elektromotoren, verdeelblok, 
kast(frame) en buisleidingen.

Betreft de aandrjiving voor de 
deuren en schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 4 Stuks
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SCM -0351

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) groot 
(>20 kW) Aggregaat

Deze hydraulische aggregaten 
drijven de cilinders van de 
schuiven én de deuren aan. Al 
de slangen van de aggregaten 
naar de deuren worden 
vervangen. Er zijn 2-4 
pompen aanwezig die worden 
aangedreven door 2-4 
elektromotoren. Revisies 
vinden plaats aan de pompen, 
elektromotoren, verdeelblok, 
kast(frame) en buisleidingen.

Betreft de aandrjiving voor de 
deuren en schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Born Sluis Born, Midden 4 Stuks

SCM -0351

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) groot 
(>20 kW) Aggregaat

Deze hydraulische aggregaten 
drijven de cilinders van de 
schuiven én de deuren aan. Al 
de slangen van de aggregaten 
naar de deuren worden 
vervangen. Er zijn 2-4 
pompen aanwezig die worden 
aangedreven door 2-4 
elektromotoren. Revisies 
vinden plaats aan de pompen, 
elektromotoren, verdeelblok, 
kast(frame) en buisleidingen.

Betreft de aandrjiving voor de 
deuren en schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Born Sluis Born, Oost 4 Stuks

SCM -0351

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) groot 
(>20 kW) Aggregaat

Deze hydraulische aggregaten 
drijven de cilinders van de 
schuiven én de deuren aan. Al 
de slangen van de aggregaten 
naar de deuren worden 
vervangen. Er zijn 2-4 
pompen aanwezig die worden 
aangedreven door 2-4 
elektromotoren. Revisies 
vinden plaats aan de pompen, 
elektromotoren, verdeelblok, 
kast(frame) en buisleidingen.

Betreft de aandrjiving voor de 
deuren en schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 4 Stuks
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SCM -0351

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) groot 
(>20 kW) Aggregaat

Deze hydraulische aggregaten 
drijven de cilinders van de 
schuiven én de deuren aan. Al 
de slangen van de aggregaten 
naar de deuren worden 
vervangen. Er zijn 2-4 
pompen aanwezig die worden 
aangedreven door 2-4 
elektromotoren. Revisies 
vinden plaats aan de pompen, 
elektromotoren, verdeelblok, 
kast(frame) en buisleidingen.

Betreft de aandrjiving voor de 
deuren en schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 4 Stuks

SCM -0351

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) groot 
(>20 kW) Aggregaat

Deze hydraulische aggregaten 
drijven de cilinders van de 
schuiven én de deuren aan. Al 
de slangen van de aggregaten 
naar de deuren worden 
vervangen. Er zijn 2-4 
pompen aanwezig die worden 
aangedreven door 2-4 
elektromotoren. Revisies 
vinden plaats aan de pompen, 
elektromotoren, verdeelblok, 
kast(frame) en buisleidingen.

Betreft de aandrjiving voor de 
deuren en schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 4 Stuks

SCM -0351

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) groot 
(>20 kW) Aggregaat

Deze hydraulische aggregaten 
drijven de cilinders van de 
schuiven én de deuren aan. Al 
de slangen van de aggregaten 
naar de deuren worden 
vervangen. Er zijn 2-4 
pompen aanwezig die worden 
aangedreven door 2-4 
elektromotoren. Revisies 
vinden plaats aan de pompen, 
elektromotoren, verdeelblok, 
kast(frame) en buisleidingen.

Betreft de aandrjiving voor de 
deuren en schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 4 Stuks
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SCM -0351

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) groot 
(>20 kW) Aggregaat

Deze hydraulische aggregaten 
drijven de cilinders van de 
schuiven én de deuren aan. Al 
de slangen van de aggregaten 
naar de deuren worden 
vervangen. Er zijn 2-4 
pompen aanwezig die worden 
aangedreven door 2-4 
elektromotoren. Revisies 
vinden plaats aan de pompen, 
elektromotoren, verdeelblok, 
kast(frame) en buisleidingen.

Betreft de aandrjiving voor de 
deuren en schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 4 Stuks

SCM -0351

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) groot 
(>20 kW) Aggregaat

Deze hydraulische aggregaten 
drijven de cilinders van de 
schuiven én de deuren aan. Al 
de slangen van de aggregaten 
naar de deuren worden 
vervangen. Er zijn 2-4 
pompen aanwezig die worden 
aangedreven door 2-4 
elektromotoren. Revisies 
vinden plaats aan de pompen, 
elektromotoren, verdeelblok, 
kast(frame) en buisleidingen.

Betreft de aandrjiving voor de 
deuren en schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 4 Stuks

SCM -0352

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) klein 
(<10kW) Aggregaat

Vernieuwen hydraulische 
aggregaat

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Stuw Borgharen

Vistrap Stuw Borgharen 
(Waterreguleringswerk) 1 Stuks

SCM -0352

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) klein 
(<10kW) Aggregaat

Vernieuwen hydraulische 
aggregaat

Betreft het aggregaat voor de 
vistrap

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Grave

Vistrap Grave 
(Waterreguleringswerk) 1 Stuks

SCM -0352

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) klein 
(<10kW) Aggregaat

Vernieuwen hydraulische 
aggregaat

Betreft het aggregaat voor de 
vloeddeuren en rioolschuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 2 Stuks
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SCM -0354

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) groot 
(>20 kW) Aggregaat

Deze hydraulische aggregaten 
drijven de cilinders van de 
schuiven én de deuren aan. Al 
de slangen van de aggregaten 
naar de deuren worden 
vervangen. Er zijn 2-4 
pompen aanwezig die worden 
aangedreven door 2-4 
elektromotoren. Het hele 
systeem moet worden 
vervangen.

Betreft het aggregaat voor de 
aandrijving voor de brug

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 1 Stuks

SCM -0354

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) groot 
(>20 kW) Aggregaat

Deze hydraulische aggregaten 
drijven de cilinders van de 
schuiven én de deuren aan. Al 
de slangen van de aggregaten 
naar de deuren worden 
vervangen. Er zijn 2-4 
pompen aanwezig die worden 
aangedreven door 2-4 
elektromotoren. Het hele 
systeem moet worden 
vervangen.

Betreft het aggregaat voor de 
aandrijving voor de deur en de 
schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Lith Sluis Lith, Noord 4 Stuks

SCM -0361

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
brug

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sint Andries Brug Sint Andries 1 stuks

SCM -0361

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
brug

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Brug Macharen Brug Macharen 1 stuks

SCM -0361

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
brug

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 1 stuks

SCM -0361

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
brug

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 1 stuks
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SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Born Sluis Born, Midden 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Born Sluis Born, Oost 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Born Sluis Born, West 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Grave Sluis Grave 1 stuks
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SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Heel Sluis Heel, Oost 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Heel Sluis Heel, West 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Linne Sluis Linne 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Lith Sluis Lith, Noord 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Lith Sluis Lith, Zuid 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 1 stuks
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SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV) betreft STURA PLC

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 1 stuks

SCM -0363

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
sluis

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (met 
PLC's, IO, kast etc) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Roermond Sluis Roermond 1 stuks

SCM -0365

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
energieleveringsgebouw

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Belfeld

Energieleverings gebouw 
Belfeld 1 stuks
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SCM -0365

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
energieleveringsgebouw

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Grave

Energieleverings Gebouw 
Grave 1 stuks

SCM -0370
Vernieuwen marifoon-
installatie apparatenkast

Levering en plaatsen marifoon 
apparatuur (voor vaste 
bruggen, waar geen Bouwblok 
Audio aanwezig) inclusief 
kasten en bekabeling Transmissie-installatie Complex Brug Stein - 1 stuks

SCM -0370
Vernieuwen marifoon-
installatie apparatenkast

Levering en plaatsen marifoon 
apparatuur (voor vaste 
bruggen, waar geen Bouwblok 
Audio aanwezig) inclusief 
kasten en bekabeling Transmissie-installatie Complex Brug Bunde - 1 stuks

SCM -0370
Vernieuwen marifoon-
installatie apparatenkast

Levering en plaatsen marifoon 
apparatuur (voor vaste 
bruggen, waar geen Bouwblok 
Audio aanwezig) inclusief 
kasten en bekabeling Transmissie-installatie Complex Brug Elsloo - 1 stuks

SCM -0378 Aanpassen Sluishoofd
Verstevigen sluishoofd, 
scheuren verhelpen Sluishoofd Complex Lith Sluis Lith, Noord 1 Stuks

SCM -0378 Aanpassen Sluishoofd
Verstevigen sluishoofd, 
scheuren verhelpen Sluishoofd Complex Born Sluis Born, West 1 Stuks

SCM -0400 Vernieuwen Toegangshek Toegangshek Complex Stuw Borgharen - 1 stuks

SCM -0400 Vernieuwen Toegangshek Toegangshek Complex Belfeld - 1 Stuks

SCM -0400 Vernieuwen Toegangshek Toegangshek Complex Grave - 3 stuks

SCM -0400 Vernieuwen Toegangshek Toegangshek Complex Lith - 3 stuks

SCM -0400 Vernieuwen Toegangshek Toegangshek Complex Born - 5 stuks

SCM -0403 Vernieuwen Borgbouten
Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Wessem (A2) - 1 Stuks

SCM -0403 Vernieuwen Borgbouten
Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Koninginnebrug - 1 Stuks

SCM -0403 Vernieuwen Borgbouten
Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Complex Louis 
Raemaekersbrug (Maas) - 1 Stuks

SCM -0403 Vernieuwen Borgbouten
Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Zuiderbrug Venlo - 1 Stuks

SCM -0403 Vernieuwen Borgbouten
Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Complex Brug Horn 
(Lateraalkanaal) - 3 Stuks

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Complex Spoorbrug Buggenum 
(Maas) - 1 Stuks

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Spoorbrug Venlo - 1 Stuks

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Complex Brug Horn 
(Lateraalkanaal) - 2 Stuks

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Complex Spoorbrug Buggenum 
(Lateraalkanaal) - 2 Stuks
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SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Stadsbrug Venlo - 2 Stuks

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Ravenstein - 4 Stuks

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Trambrug - 4 Stuks

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Spoorbrug Maastricht - 6 Stuks

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Complex Louis 
Raemaekersbrug (Maas) - 2 Stuks

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Trambrug Trambrug

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Trambrug Trambrug

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Trambrug Trambrug

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Stadsbrug Venlo Stadsbrug Venlo

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Complex Spoorbrug Buggenum 
(Lateraalkanaal)

Spoorbrug Buggenum 
(Lateraalkanaal)

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Spoorbrug Venlo Spoorbrug Venlo

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Complex Spoorbrug Buggenum 
(Lateraalkanaal)

Spoorbrug Buggenum 
(Lateraalkanaal)

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Complex Spoorbrug Buggenum 
(Maas) Spoorbrug Buggenum (Maas)

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Stadsbrug Venlo Stadsbrug Venlo

SCM -0404 Vernieuwen Armatuur
Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Trambrug Trambrug

SCM -0409
Vernieuwen kantelwalsborden 
civiele constructie

Vernieuwen civiele constructie 
kantelwalsborden (bijv. 
fundering, palen, masten, 
etc.). Conform uitgangspunt. 
Zie maatregelen (Bebording 
en beseining) n.a.v. aanvaring 
stuw Grave, 2.2.3.8 WPK 0755

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen Complex Belfeld - 1 post

SCM -0409
Vernieuwen kantelwalsborden 
civiele constructie

Vernieuwen civiele constructie 
kantelwalsborden (bijv. 
fundering, palen, masten, 
etc.). Conform uitgangspunt. 
Zie maatregelen (Bebording 
en beseining) n.a.v. aanvaring 
stuw Grave, 2.2.3.8 WPK 0755

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen Complex Grave - 1 post
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SCM -0409
Vernieuwen kantelwalsborden 
civiele constructie

Vernieuwen civiele constructie 
kantelwalsborden (bijv. 
fundering, palen, masten, 
etc.). Conform uitgangspunt. 
Zie maatregelen (Bebording 
en beseining) n.a.v. aanvaring 
stuw Grave, 2.2.3.8 WPK 0755

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen Complex Lith - 1 post

SCM -0409
Vernieuwen kantelwalsborden 
civiele constructie

Vernieuwen civiele constructie 
kantelwalsborden (bijv. 
fundering, palen, masten, 
etc.). Conform uitgangspunt. 
Zie maatregelen (Bebording 
en beseining) n.a.v. aanvaring 
stuw Grave, 2.2.3.8 WPK 0755

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen Complex Roermond - 1 post

SCM -0409
Vernieuwen kantelwalsborden 
civiele constructie

Vernieuwen civiele constructie 
kantelwalsborden (bijv. 
fundering, palen, masten, 
etc.). Conform uitgangspunt. 
Zie maatregelen (Bebording 
en beseining) n.a.v. aanvaring 
stuw Grave, 2.2.3.8 WPK 0755

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen Complex Sambeek - 1 post

SCM -0414 Verwijderen boomgroep

Zie maatregelen (Bebording 
en beseining) n.a.v. aanvaring 
stuw Grave, 2.2.3.8 WPK 0755 Boomgroep Complex Grave -

SCM -0427 Aanpassen besloten ruimtes

aanpassen: signalering 
toepassen, veilig toegankelijk 
maken, controlemaatregelen 
ter voorkoming van 
bedwelming (zuurstofmeting, 
gasmeting) - Complex Belfeld - 1 post

SCM -0427 Aanpassen besloten ruimtes

aanpassen: signalering 
toepassen, veilig toegankelijk 
maken, controlemaatregelen 
ter voorkoming van 
bedwelming (zuurstofmeting, 
gasmeting) - Complex Born - 1 post
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SCM -0427 Aanpassen besloten ruimtes

aanpassen: signalering 
toepassen, veilig toegankelijk 
maken, controlemaatregelen 
ter voorkoming van 
bedwelming (zuurstofmeting, 
gasmeting) - Complex Grave - 1 post

SCM -0427 Aanpassen besloten ruimtes

aanpassen: signalering 
toepassen, veilig toegankelijk 
maken, controlemaatregelen 
ter voorkoming van 
bedwelming (zuurstofmeting, 
gasmeting) - Complex Heel - 1 post

SCM -0427 Aanpassen besloten ruimtes

aanpassen: signalering 
toepassen, veilig toegankelijk 
maken, controlemaatregelen 
ter voorkoming van 
bedwelming (zuurstofmeting, 
gasmeting) - Complex Linne - 1 post

SCM -0427 Aanpassen besloten ruimtes

aanpassen: signalering 
toepassen, veilig toegankelijk 
maken, controlemaatregelen 
ter voorkoming van 
bedwelming (zuurstofmeting, 
gasmeting) - Complex Lith - 1 post

SCM -0427 Aanpassen besloten ruimtes

aanpassen: signalering 
toepassen, veilig toegankelijk 
maken, controlemaatregelen 
ter voorkoming van 
bedwelming (zuurstofmeting, 
gasmeting) - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0427 Aanpassen besloten ruimtes

aanpassen: signalering 
toepassen, veilig toegankelijk 
maken, controlemaatregelen 
ter voorkoming van 
bedwelming (zuurstofmeting, 
gasmeting) - Complex Retentiebekken Heel - 1 post
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SCM -0427 Aanpassen besloten ruimtes

aanpassen: signalering 
toepassen, veilig toegankelijk 
maken, controlemaatregelen 
ter voorkoming van 
bedwelming (zuurstofmeting, 
gasmeting) - Complex Roermond - 1 post

SCM -0427 Aanpassen besloten ruimtes

aanpassen: signalering 
toepassen, veilig toegankelijk 
maken, controlemaatregelen 
ter voorkoming van 
bedwelming (zuurstofmeting, 
gasmeting) - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0427 Aanpassen besloten ruimtes

aanpassen: signalering 
toepassen, veilig toegankelijk 
maken, controlemaatregelen 
ter voorkoming van 
bedwelming (zuurstofmeting, 
gasmeting) - Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0427 Aanpassen besloten ruimtes

aanpassen: signalering 
toepassen, veilig toegankelijk 
maken, controlemaatregelen 
ter voorkoming van 
bedwelming (zuurstofmeting, 
gasmeting) - Complex Sint Servaasbrug - 1 post

SCM -0427 Aanpassen besloten ruimtes

aanpassen: signalering 
toepassen, veilig toegankelijk 
maken, controlemaatregelen 
ter voorkoming van 
bedwelming (zuurstofmeting, 
gasmeting) -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -0428 Aanpassen valbeveiliging
valbeveiliging aanpassen 
conform norm en keuren - Complex Grave

Aanleginrichting BEH Sluis 
Grave 1 post

SCM -0428 Aanpassen valbeveiliging
valbeveiliging aanpassen 
conform norm en keuren - Complex Lith Aanleginrichting BEH Sluis Lith 1 post

SCM -0428 Aanpassen valbeveiliging
valbeveiliging aanpassen 
conform norm en keuren - Complex Sambeek

Aanleginrichting BEH Sluis 
Sambeek 1 post

SCM -0428 Aanpassen valbeveiliging
valbeveiliging aanpassen 
conform norm en keuren - Complex Grave

Aanleginrichting BOH Sluis 
Grave 1 post

SCM -0428 Aanpassen valbeveiliging
valbeveiliging aanpassen 
conform norm en keuren - Complex Lith

Aanleginrichting BOH Sluis 
Lith 1 post

SCM -0428 Aanpassen valbeveiliging
valbeveiliging aanpassen 
conform norm en keuren - Complex Sambeek

Aanleginrichting BOH Sluis 
Sambeek 1 post
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SCM -0428 Aanpassen valbeveiliging
valbeveiliging aanpassen 
conform norm en keuren -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Bedienpost Maasbracht 
(Decentrale bediening) 1 post

SCM -0428 Aanpassen valbeveiliging
valbeveiliging aanpassen 
conform norm en keuren - Complex Belfeld Sluis Belfeld 1 post

SCM -0428 Aanpassen valbeveiliging
valbeveiliging aanpassen 
conform norm en keuren - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 1 post

SCM -0428 Aanpassen valbeveiliging
valbeveiliging aanpassen 
conform norm en keuren - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 1 post

SCM -0428 Aanpassen valbeveiliging
valbeveiliging aanpassen 
conform norm en keuren - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 1 post

SCM -0428 Aanpassen valbeveiliging
valbeveiliging aanpassen 
conform norm en keuren - Complex Linne Stuw Linne, Stoney 1 post

SCM -0429
Aanpassen toegangsmiddelen 
buiten machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
buiten machinegrens: trappen, 
ladders, toegangsluiken, 
bordessen + keuring, conform 
Bouwbesluit. -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -0429
Aanpassen toegangsmiddelen 
buiten machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
buiten machinegrens: trappen, 
ladders, toegangsluiken, 
bordessen + keuring, conform 
Bouwbesluit. - Complex Belfeld - 1 post

SCM -0429
Aanpassen toegangsmiddelen 
buiten machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
buiten machinegrens: trappen, 
ladders, toegangsluiken, 
bordessen + keuring, conform 
Bouwbesluit. - Complex Born - 1 post

SCM -0429
Aanpassen toegangsmiddelen 
buiten machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
buiten machinegrens: trappen, 
ladders, toegangsluiken, 
bordessen + keuring, conform 
Bouwbesluit. - Complex Grave - 1 post

SCM -0429
Aanpassen toegangsmiddelen 
buiten machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
buiten machinegrens: trappen, 
ladders, toegangsluiken, 
bordessen + keuring, conform 
Bouwbesluit. - Complex Heel - 1 post

SCM -0429
Aanpassen toegangsmiddelen 
buiten machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
buiten machinegrens: trappen, 
ladders, toegangsluiken, 
bordessen + keuring, conform 
Bouwbesluit. - Complex Linne - 1 post
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SCM -0429
Aanpassen toegangsmiddelen 
buiten machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
buiten machinegrens: trappen, 
ladders, toegangsluiken, 
bordessen + keuring, conform 
Bouwbesluit. - Complex Lith - 1 post

SCM -0429
Aanpassen toegangsmiddelen 
buiten machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
buiten machinegrens: trappen, 
ladders, toegangsluiken, 
bordessen + keuring, conform 
Bouwbesluit. - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0429
Aanpassen toegangsmiddelen 
buiten machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
buiten machinegrens: trappen, 
ladders, toegangsluiken, 
bordessen + keuring, conform 
Bouwbesluit. - Complex Retentiebekken Heel - 1 post

SCM -0429
Aanpassen toegangsmiddelen 
buiten machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
buiten machinegrens: trappen, 
ladders, toegangsluiken, 
bordessen + keuring, conform 
Bouwbesluit. - Complex Roermond - 1 post

SCM -0429
Aanpassen toegangsmiddelen 
buiten machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
buiten machinegrens: trappen, 
ladders, toegangsluiken, 
bordessen + keuring, conform 
Bouwbesluit. - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0429
Aanpassen toegangsmiddelen 
buiten machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
buiten machinegrens: trappen, 
ladders, toegangsluiken, 
bordessen + keuring, conform 
Bouwbesluit. - Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0429
Aanpassen toegangsmiddelen 
buiten machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
buiten machinegrens: trappen, 
ladders, toegangsluiken, 
bordessen + keuring, conform 
Bouwbesluit. - Complex Stuw Borgharen - 1 post

SCM -0429
Aanpassen toegangsmiddelen 
buiten machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
buiten machinegrens: trappen, 
ladders, toegangsluiken, 
bordessen + keuring, conform 
Bouwbesluit. -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post
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SCM -0429
Aanpassen toegangsmiddelen 
buiten machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
buiten machinegrens: trappen, 
ladders, toegangsluiken, 
bordessen + keuring, conform 
Bouwbesluit. - Complex Sambeek Meetstation Sambeek Beneden 1 stuks

SCM -0430
Aanpassen toegangsmiddelen 
binnen machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
binnen machinegrens: 
trappen, ladders, 
toegangsluiken, bordessen + 
keuring, conform ISO14122 - Complex Born - 1 post

SCM -0430
Aanpassen toegangsmiddelen 
binnen machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
binnen machinegrens: 
trappen, ladders, 
toegangsluiken, bordessen + 
keuring, conform ISO14122 - Complex Grave - 1 post

SCM -0430
Aanpassen toegangsmiddelen 
binnen machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
binnen machinegrens: 
trappen, ladders, 
toegangsluiken, bordessen + 
keuring, conform ISO14122 - Complex Heel - 1 post

SCM -0430
Aanpassen toegangsmiddelen 
binnen machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
binnen machinegrens: 
trappen, ladders, 
toegangsluiken, bordessen + 
keuring, conform ISO14122 - Complex Linne - 1 post

SCM -0430
Aanpassen toegangsmiddelen 
binnen machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
binnen machinegrens: 
trappen, ladders, 
toegangsluiken, bordessen + 
keuring, conform ISO14122 - Complex Lith - 1 post

SCM -0430
Aanpassen toegangsmiddelen 
binnen machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
binnen machinegrens: 
trappen, ladders, 
toegangsluiken, bordessen + 
keuring, conform ISO14122 - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0430
Aanpassen toegangsmiddelen 
binnen machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
binnen machinegrens: 
trappen, ladders, 
toegangsluiken, bordessen + 
keuring, conform ISO14122 - Complex Roermond - 1 post
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SCM -0430
Aanpassen toegangsmiddelen 
binnen machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
binnen machinegrens: 
trappen, ladders, 
toegangsluiken, bordessen + 
keuring, conform ISO14122 - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0430
Aanpassen toegangsmiddelen 
binnen machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
binnen machinegrens: 
trappen, ladders, 
toegangsluiken, bordessen + 
keuring, conform ISO14122 - Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0430
Aanpassen toegangsmiddelen 
binnen machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
binnen machinegrens: 
trappen, ladders, 
toegangsluiken, bordessen + 
keuring, conform ISO14122 - Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

SCM -0430
Aanpassen toegangsmiddelen 
binnen machine

Aanpassing toegangsmiddelen 
binnen machinegrens: 
trappen, ladders, 
toegangsluiken, bordessen + 
keuring, conform ISO14122 -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -0431
Aanpassen/ verhelpen 
lekkages

Lekkages in kelders verhelpen, 
evt. toepassen van 
niveaumeting en alarmering. Kelder Complex Born - 1 post

SCM -0431
Aanpassen/ verhelpen 
lekkages

Lekkages in kelders verhelpen, 
evt. toepassen van 
niveaumeting en alarmering. Kelder Complex Lith - 1 post

SCM -0433 Aanbrengen noodverlichting Aanbrengen noodverlichting Binnenverlichting Complex Belfeld - 1 post

SCM -0433 Aanbrengen noodverlichting Aanbrengen noodverlichting Binnenverlichting Complex Heel - 1 post

SCM -0433 Aanbrengen noodverlichting Aanbrengen noodverlichting Binnenverlichting Complex Lith - 1 post

SCM -0433 Aanbrengen noodverlichting Aanbrengen noodverlichting Binnenverlichting Complex Roermond - 1 post

SCM -0434 Aanbrengen antislip aanbrengen, herstellen antislip - Complex Heel - 1 post

SCM -0434 Aanbrengen antislip aanbrengen, herstellen antislip - Complex Linne - 1 post

SCM -0434 Aanbrengen antislip aanbrengen, herstellen antislip - Complex Lith - 1 post

SCM -0434 Aanbrengen antislip aanbrengen, herstellen antislip - Complex Roermond - 1 post

SCM -0434 Aanbrengen antislip aanbrengen, herstellen antislip - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0434 Aanbrengen antislip aanbrengen, herstellen antislip - Complex Lith Bediengebouw Lith 1 post
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SCM -0434 Aanbrengen antislip aanbrengen, herstellen antislip -
Complex Bediencentrale 
Maasbracht Bediengebouw Maasbracht 1 post

SCM -0434 Aanbrengen antislip aanbrengen, herstellen antislip - Complex Sint Servaasbrug
Bediengebouw Sint 
Servaasbrug 1 post

SCM -0434 Aanbrengen antislip aanbrengen, herstellen antislip - Complex Born
Bedienpost Born (lokale 
bediening) 1 post

SCM -0434 Aanbrengen antislip aanbrengen, herstellen antislip - Complex Roermond Brug vistrap Roermond 1 post

SCM -0434 Aanbrengen antislip aanbrengen, herstellen antislip - Complex Lith Sluis Lith, Zuid 1 post

SCM -0434 Aanbrengen antislip aanbrengen, herstellen antislip - Complex Lith Terrein Lith 1 post

SCM -0434 Aanbrengen antislip aanbrengen, herstellen antislip - Complex Maasbracht
Terrein Maasbracht 
(Opslagplaats) 1 post

SCM -0437
Aanpassen 
handbrandblusmiddelen

Blusmiddelen herkeuren, 
registreren Brandblusinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -0437
Aanpassen 
handbrandblusmiddelen

Blusmiddelen herkeuren, 
registreren Brandblusinstallatie Complex Belfeld - 1 post

SCM -0437
Aanpassen 
handbrandblusmiddelen

Blusmiddelen herkeuren, 
registreren Brandblusinstallatie Complex Born - 1 post

SCM -0437
Aanpassen 
handbrandblusmiddelen

Blusmiddelen herkeuren, 
registreren Brandblusinstallatie Complex Grave - 1 post

SCM -0437
Aanpassen 
handbrandblusmiddelen

Blusmiddelen herkeuren, 
registreren Brandblusinstallatie Complex Heel - 1 post

SCM -0437
Aanpassen 
handbrandblusmiddelen

Blusmiddelen herkeuren, 
registreren Brandblusinstallatie Complex Linne - 1 post

SCM -0437
Aanpassen 
handbrandblusmiddelen

Blusmiddelen herkeuren, 
registreren Brandblusinstallatie Complex Lith - 1 post

SCM -0437
Aanpassen 
handbrandblusmiddelen

Blusmiddelen herkeuren, 
registreren Brandblusinstallatie Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0437
Aanpassen 
handbrandblusmiddelen

Blusmiddelen herkeuren, 
registreren Brandblusinstallatie Complex Roermond - 1 post

SCM -0437
Aanpassen 
handbrandblusmiddelen

Blusmiddelen herkeuren, 
registreren Brandblusinstallatie Complex Sambeek - 1 post

SCM -0437
Aanpassen 
handbrandblusmiddelen

Blusmiddelen herkeuren, 
registreren Brandblusinstallatie Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0437
Aanpassen 
handbrandblusmiddelen

Blusmiddelen herkeuren, 
registreren Brandblusinstallatie Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

SCM -0437
Aanpassen 
handbrandblusmiddelen

Blusmiddelen herkeuren, 
registreren Brandblusinstallatie Complex Stuw Borgharen - 1 post

SCM -0437
Aanpassen 
handbrandblusmiddelen

Blusmiddelen herkeuren, 
registreren Brandblusinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -0438
Aanpassen leuning binnen 
machine

Leuning aanpassen conform 
ISO14122 Leuning Complex Lith - 1 post

SCM -0438
Aanpassen leuning binnen 
machine

Leuning aanpassen conform 
ISO14122 Leuning Complex Belfeld - 1 post

SCM -0438
Aanpassen leuning binnen 
machine

Leuning aanpassen conform 
ISO14122 Leuning Complex Grave - 1 post

SCM -0438
Aanpassen leuning binnen 
machine

Leuning aanpassen conform 
ISO14122 Leuning Complex Linne - 1 post
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SCM -0438
Aanpassen leuning binnen 
machine

Leuning aanpassen conform 
ISO14122 Leuning Complex Roermond - 1 post

SCM -0438
Aanpassen leuning binnen 
machine

Leuning aanpassen conform 
ISO14122 Leuning Complex Sambeek - 1 post

SCM -0438
Aanpassen leuning binnen 
machine

Leuning aanpassen conform 
ISO14122 Leuning Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0438
Aanpassen leuning binnen 
machine

Leuning aanpassen conform 
ISO14122 Leuning Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

SCM -0438
Aanpassen leuning binnen 
machine

Leuning aanpassen conform 
ISO14122 Leuning Complex Stuw Borgharen - 1 post

SCM -0438
Aanpassen leuning binnen 
machine

Leuning aanpassen conform 
ISO14122 Leuning

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -0440
Aanpassen afscherming 
bewegende delen

Bewegende delen afschermen 
conform ISO14122 - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0440
Aanpassen afscherming 
bewegende delen

Bewegende delen afschermen 
conform ISO14122 - Complex Grave - 1 post

SCM -0440
Aanpassen afscherming 
bewegende delen

Bewegende delen afschermen 
conform ISO14122 - Complex Heel - 1 post

SCM -0440
Aanpassen afscherming 
bewegende delen

Bewegende delen afschermen 
conform ISO14122 - Complex Linne - 1 post

SCM -0440
Aanpassen afscherming 
bewegende delen

Bewegende delen afschermen 
conform ISO14122 - Complex Lith - 1 post

SCM -0440
Aanpassen afscherming 
bewegende delen

Bewegende delen afschermen 
conform ISO14122 - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0440
Aanpassen afscherming 
bewegende delen

Bewegende delen afschermen 
conform ISO14122 - Complex Roermond - 1 post

SCM -0440
Aanpassen afscherming 
bewegende delen

Bewegende delen afschermen 
conform ISO14122 - Complex Stuw Borgharen - 1 post

SCM -0441 Aanpassen uitspoeling herstellen van uitspoeling - Complex Lith - 50 m2 (ca.)

SCM -0441 Aanpassen uitspoeling herstellen van uitspoeling - Complex Linne - 50 m2 ca.

SCM -0441 Aanpassen uitspoeling herstellen van uitspoeling - Complex Sambeek - 50 m2 ca.

SCM -0442
Onderzoeken constructieve 
veiligheid

Nader onderzoeken of 
constructieve veiligheid 
gewaarborgd is - Complex Belfeld - 1 post

SCM -0442
Onderzoeken constructieve 
veiligheid

Nader onderzoeken of 
constructieve veiligheid 
gewaarborgd is - Complex Grave - 1 post

SCM -0442
Onderzoeken constructieve 
veiligheid

Nader onderzoeken of 
constructieve veiligheid 
gewaarborgd is - Complex Heel - 1 post

SCM -0442
Onderzoeken constructieve 
veiligheid

Nader onderzoeken of 
constructieve veiligheid 
gewaarborgd is - Complex Linne - 1 post
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SCM -0442
Onderzoeken constructieve 
veiligheid

Nader onderzoeken of 
constructieve veiligheid 
gewaarborgd is - Complex Lith - 1 post

SCM -0442
Onderzoeken constructieve 
veiligheid

Nader onderzoeken of 
constructieve veiligheid 
gewaarborgd is - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0442
Onderzoeken constructieve 
veiligheid

Nader onderzoeken of 
constructieve veiligheid 
gewaarborgd is - Complex Roermond - 1 post

SCM -0442
Onderzoeken constructieve 
veiligheid

Nader onderzoeken of 
constructieve veiligheid 
gewaarborgd is - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0442
Onderzoeken constructieve 
veiligheid

Nader onderzoeken of 
constructieve veiligheid 
gewaarborgd is - Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0442
Onderzoeken constructieve 
veiligheid

Nader onderzoeken of 
constructieve veiligheid 
gewaarborgd is - Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

SCM -0442
Onderzoeken constructieve 
veiligheid

Nader onderzoeken of 
constructieve veiligheid 
gewaarborgd is - Complex Stuw Borgharen - 1 post

SCM -0442
Onderzoeken constructieve 
veiligheid

Nader onderzoeken of 
constructieve veiligheid 
gewaarborgd is -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 post

SCM -0442
Onderzoeken constructieve 
veiligheid

Nader onderzoeken of 
constructieve veiligheid 
gewaarborgd is -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -0445 Asbest verwijderen
Asbest verwijderen, 
signalering verwijderen - Complex Belfeld - 1 post

SCM -0445 Asbest verwijderen
Asbest verwijderen, 
signalering verwijderen - Complex Born - 1 post

SCM -0445 Asbest verwijderen
Asbest verwijderen, 
signalering verwijderen - Complex Grave - 1 post

SCM -0445 Asbest verwijderen
Asbest verwijderen, 
signalering verwijderen - Complex Heel - 1 post

SCM -0445 Asbest verwijderen
Asbest verwijderen, 
signalering verwijderen - Complex Linne - 1 post

SCM -0445 Asbest verwijderen
Asbest verwijderen, 
signalering verwijderen - Complex Lith - 1 post

SCM -0445 Asbest verwijderen
Asbest verwijderen, 
signalering verwijderen - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0445 Asbest verwijderen
Asbest verwijderen, 
signalering verwijderen - Complex Roermond - 1 post

SCM -0445 Asbest verwijderen
Asbest verwijderen, 
signalering verwijderen - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0445 Asbest verwijderen
Asbest verwijderen, 
signalering verwijderen - Complex Sint Servaasbrug - 1 post

SCM -0445 Asbest verwijderen
Asbest verwijderen, 
signalering verwijderen - Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

SCM -0445 Asbest verwijderen
Asbest verwijderen, 
signalering verwijderen - Complex Stuw Borgharen - 1 post
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SCM -0445 Asbest verwijderen
Asbest verwijderen, 
signalering verwijderen -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 post

SCM -0445 Asbest verwijderen
Asbest verwijderen, 
signalering verwijderen -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -0446
Aanpassen opslag gevaarlijke 
stoffen

Opslag gevaarlijke stoffen 
(middels lekbakken) conform 
PGS-15 inclusief registratie - Complex Born - 1 post

SCM -0446
Aanpassen opslag gevaarlijke 
stoffen

Opslag gevaarlijke stoffen 
(middels lekbakken) conform 
PGS-15 inclusief registratie - Complex Grave - 1 post

SCM -0446
Aanpassen opslag gevaarlijke 
stoffen

Opslag gevaarlijke stoffen 
(middels lekbakken) conform 
PGS-15 inclusief registratie - Complex Heel - 1 post

SCM -0446
Aanpassen opslag gevaarlijke 
stoffen

Opslag gevaarlijke stoffen 
(middels lekbakken) conform 
PGS-15 inclusief registratie - Complex Linne - 1 post

SCM -0446
Aanpassen opslag gevaarlijke 
stoffen

Opslag gevaarlijke stoffen 
(middels lekbakken) conform 
PGS-15 inclusief registratie - Complex Lith - 1 post

SCM -0446
Aanpassen opslag gevaarlijke 
stoffen

Opslag gevaarlijke stoffen 
(middels lekbakken) conform 
PGS-15 inclusief registratie - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0446
Aanpassen opslag gevaarlijke 
stoffen

Opslag gevaarlijke stoffen 
(middels lekbakken) conform 
PGS-15 inclusief registratie - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0446
Aanpassen opslag gevaarlijke 
stoffen

Opslag gevaarlijke stoffen 
(middels lekbakken) conform 
PGS-15 inclusief registratie - Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0446
Aanpassen opslag gevaarlijke 
stoffen

Opslag gevaarlijke stoffen 
(middels lekbakken) conform 
PGS-15 inclusief registratie - Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

SCM -0446
Aanpassen opslag gevaarlijke 
stoffen

Opslag gevaarlijke stoffen 
(middels lekbakken) conform 
PGS-15 inclusief registratie -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Tankerhaven Stein Tankerhaven Stein 1 stuk

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Bunde

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Brug Bunde 
(Communicatie) 1 stuks
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SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Stein

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Brug Stein 
(Communicatie) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Retentiebekken Heel

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Uitlaatwerk 
Sleijebeek 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Voedingsduiker 
Bosscherveld 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Boxmeer Brug Boxmeer (A77) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Bunde Brug Bunde 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Echt Brug Echt 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Elsloo Brug Elsloo 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Empel (A2) Brug Empel (A2) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Gennep Brug Gennep (N264) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Geulle Brug Geulle 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Heumen (A73) Brug Heumen (A73) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Heusdensebrug Brug Heusdensebrug (N267) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Brug Horn 
(Lateraalkanaal) Brug Horn (Lateraalkanaal) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Illikhoven Brug Illikhoven 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Itteren Brug Itteren 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Kennedybrug Brug John F. Kennedybrug 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Noorderbrug 
Maastricht Brug Noorderbrug Maastricht 1 stuks

Pagina 222 van 487



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Obbicht Brug Obbicht 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Ravenstein Brug Ravenstein (A50) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Roosteren Brug Roosteren 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Scharbergbrug Elsloo 
(A76)

Brug Scharbergbrug Elsloo 
Noord (A76) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Stein Brug Stein 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Brug Urmond Brug Urmond 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Wilhelminabrug

Brug Wilhelminabrug 
(Maastricht) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Sambeek

Energieleverings Gebouw 
Sambeek 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein (Maas) Haven Sint Pieter 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Koninginnebrug Koninginnebrug (N270) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Louis 
Raemaekersbrug (Maas) Louis Raemaekersbrug (N280) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation Belfeld 
beneden Meetstation Belfeld beneden 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation Belfeld 
boven Meetstation Belfeld boven 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation 
Borgharen Dorp Meetstation Borgharen Dorp 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation 
Buggenum Meetstation Buggenum 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Bunde Meetstation Bunde 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Echt Meetstation Echt 1 stuks
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SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Eijsden Meetstation Eijsden 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation Eijsden 
Grens (Lixhe)

Meetstation Eijsden Grens 
(Lixhe) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Elsloo Meetstation Elsloo 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Gennep Meetstation Gennep 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation Grave 
Beneden Meetstation Grave Beneden 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation 
Heesbeen Meetstation Heesbeen 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation 
Keizersveer Meetstation Keizersveer 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation Linne 
beneden Meetstation Linne beneden 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Lith Dorp Meetstation Lith Dorp 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Megen Meetstation Megen 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Neer Meetstation Neer 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation 
Roermond boven Meetstation Roermond boven 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation Sambeek 
Boven Meetstation Sambeek Boven 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation Sint 
Pieter Meetstation Sint Pieter 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation 
Smeermaas Meetstation Smeermaas 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation 
Stevensweert Meetstation Stevensweert 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Meetstation Venlo Meetstation Venlo 1 stuks
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SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Meetstation Well 
Dorp Meetstation Well Dorp 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Noorderbrug Venlo Noorderbrug Venlo (A67) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Polbrug Polbrug 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Prinses Irene 
Brigadebrug (Hedel)

Prinses Irene Brigadebrug 
(Hedel) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Spoorbrug Buggenum 
(Lateraalkanaal)

Spoorbrug Buggenum 
(Lateraalkanaal) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Spoorbrug Buggenum 
(Maas) Spoorbrug Buggenum (Maas) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Spoorbrug Hedel Spoorbrug Hedel (Empel) 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Spoorbrug Maastricht Spoorbrug Maastricht 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Spoorbrug Mook Spoorbrug Mook 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Complex Spoorbrug 
Ravenstein Spoorbrug Ravenstein 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Spoorbrug Venlo Spoorbrug Venlo 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Stadsbrug Venlo Stadsbrug Venlo 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Trambrug Trambrug 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Maas Wessem) Vluchthaven Maasbracht 1 stuks

SCM -0450

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler klein

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast. Laagspanningsinstallatie Complex Zuiderbrug Venlo Zuiderbrug Venlo (A73) 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld Bediengebouw Belfeld 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast Laagspanningsinstallatie Complex Roermond

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Roermond 1 stuks
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SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast Laagspanningsinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast Laagspanningsinstallatie Complex Sluis Bosscheveld

Energieleverings Gebouw 
Bosscheveld 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast Laagspanningsinstallatie Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast Laagspanningsinstallatie Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast Laagspanningsinstallatie Complex Born Terrein Born 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast Laagspanningsinstallatie Complex Grave Terrein Grave 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast +BF02F01 Laagspanningsinstallatie Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast =01+EE02E01 Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast =01+EE02E01 Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast =01+EE02E01 Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast =03+DE02E01 Laagspanningsinstallatie Complex Grave Bediengebouw Grave 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast

01+YE02F02 (niet-vitaal)

01+YE02F01 (vitaal) Laagspanningsinstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast

01+YE02F02 (niet-vitaal)

01+YE02F01 (vitaal) Laagspanningsinstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast

01+YE02F02 (niet-vitaal)

01+YE02F01 (vitaal) Laagspanningsinstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast BEF01 Laagspanningsinstallatie Complex Linne Sluis Linne 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast BEG01 Laagspanningsinstallatie Complex Heel Bediengebouw Heel 1 stuks

SCM -0453

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler middel

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast FMF01 Laagspanningsinstallatie Complex Roermond Sluis Roermond 1 stuks
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SCM -0454

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler groot

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld

Energieleverings gebouw 
Belfeld 1 stuks

SCM -0454

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler groot

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast Laagspanningsinstallatie Complex Stuw Borgharen

Energieleverings Gebouw Stuw 
Borgharen 1 stuks

SCM -0454

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler groot

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast Laagspanningsinstallatie Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht 1 stuks

SCM -0454

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler groot

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast +AE02E01 Laagspanningsinstallatie Complex Grave

Energieleverings Gebouw 
Grave 1 stuks

SCM -0454

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler groot

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast 01+CF02E01 Laagspanningsinstallatie Complex Lith

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Lith 1 stuks

SCM -0454

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler groot

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast 01+EE02E01 Laagspanningsinstallatie Complex Sambeek

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Sambeek 1 stuks

SCM -0454

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler groot

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast

01+YE02F01
01+YE02F02 Laagspanningsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Bediencentrale Maasbracht 
(BCM) (Centrale bediening) 1 stuks

SCM -0454

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
hoofdverdeler groot

verwijderen bestaande kast, 
plaatsen nieuwe kast ETE01 Laagspanningsinstallatie Complex Heel Energieleverings Gebouw Heel 1 stuks

SCM -0455

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
uitlaatwerk

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Retentiebekken Heel Uitlaatwerk Sleijebeek 1 stuks

SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is - Complex Belfeld - 1 post

SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is - Complex Born - 1 post

SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is - Complex Grave - 1 post
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SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is - Complex Heel - 1 post

SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is - Complex Linne - 1 post

SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is - Complex Lith - 1 post

SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is - Complex Retentiebekken Heel - 1 post

SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is - Complex Roermond - 1 post

SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is - Complex Sint Andries - 1 post
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SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is - Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is - Complex Stuw Borgharen - 1 post

SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 post

SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -0456 Aanpassen struikelgevaar

Het verwijderen van 
struikelgevaar, het markeren 
van struikelgevaar indien 
verwijderen niet mogelijk is - Complex Belfeld Bediengebouw Belfeld 1 post

SCM -0458
Aanbrengen signalering 
integrale veiligheid

Aanbrengen van veiligheids- 
signalering, zoals 
waarschuwingspictogrammen 
of gebodsborden - Complex Belfeld - 1 post

SCM -0458
Aanbrengen signalering 
integrale veiligheid

Aanbrengen van veiligheids- 
signalering, zoals 
waarschuwingspictogrammen 
of gebodsborden - Complex Grave - 1 post

SCM -0458
Aanbrengen signalering 
integrale veiligheid

Aanbrengen van veiligheids- 
signalering, zoals 
waarschuwingspictogrammen 
of gebodsborden - Complex Heel - 1 post

SCM -0458
Aanbrengen signalering 
integrale veiligheid

Aanbrengen van veiligheids- 
signalering, zoals 
waarschuwingspictogrammen 
of gebodsborden - Complex Linne - 1 post
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SCM -0458
Aanbrengen signalering 
integrale veiligheid

Aanbrengen van veiligheids- 
signalering, zoals 
waarschuwingspictogrammen 
of gebodsborden - Complex Lith - 1 post

SCM -0458
Aanbrengen signalering 
integrale veiligheid

Aanbrengen van veiligheids- 
signalering, zoals 
waarschuwingspictogrammen 
of gebodsborden - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0458
Aanbrengen signalering 
integrale veiligheid

Aanbrengen van veiligheids- 
signalering, zoals 
waarschuwingspictogrammen 
of gebodsborden - Complex Retentiebekken Heel - 1 post

SCM -0458
Aanbrengen signalering 
integrale veiligheid

Aanbrengen van veiligheids- 
signalering, zoals 
waarschuwingspictogrammen 
of gebodsborden - Complex Roermond - 1 post

SCM -0458
Aanbrengen signalering 
integrale veiligheid

Aanbrengen van veiligheids- 
signalering, zoals 
waarschuwingspictogrammen 
of gebodsborden - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0458
Aanbrengen signalering 
integrale veiligheid

Aanbrengen van veiligheids- 
signalering, zoals 
waarschuwingspictogrammen 
of gebodsborden - Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0458
Aanbrengen signalering 
integrale veiligheid

Aanbrengen van veiligheids- 
signalering, zoals 
waarschuwingspictogrammen 
of gebodsborden - Complex Sint Servaasbrug - 1 post

SCM -0458
Aanbrengen signalering 
integrale veiligheid

Aanbrengen van veiligheids- 
signalering, zoals 
waarschuwingspictogrammen 
of gebodsborden - Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

SCM -0458
Aanbrengen signalering 
integrale veiligheid

Aanbrengen van veiligheids- 
signalering, zoals 
waarschuwingspictogrammen 
of gebodsborden -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -0459

Aanbrengen afstandbediening 
A.1/E.1 kantelwalsborden 
vanuit bediencentrale

Zie maatregelen (Bebording 
en beseining) n.a.v. aanvaring 
stuw Grave, 2.2.3.8 WPK 0755

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen Complex Belfeld - 1 post

SCM -0459

Aanbrengen afstandbediening 
A.1/E.1 kantelwalsborden 
vanuit bediencentrale

Zie maatregelen (Bebording 
en beseining) n.a.v. aanvaring 
stuw Grave, 2.2.3.8 WPK 0755

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen Complex Grave - 1 post
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SCM -0459

Aanbrengen afstandbediening 
A.1/E.1 kantelwalsborden 
vanuit bediencentrale

Zie maatregelen (Bebording 
en beseining) n.a.v. aanvaring 
stuw Grave, 2.2.3.8 WPK 0755

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen Complex Lith - 1 post

SCM -0459

Aanbrengen afstandbediening 
A.1/E.1 kantelwalsborden 
vanuit bediencentrale

Zie maatregelen (Bebording 
en beseining) n.a.v. aanvaring 
stuw Grave, 2.2.3.8 WPK 0755

Dynamische bewegwijzering 
en informatie systemen Complex Sambeek - 1 post

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Brug Bunde

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Brug Bunde 
(Communicatie) 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Brug Stein

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Brug Stein 
(Communicatie) 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie

Complex Meetstation Belfeld 
beneden Meetstation Belfeld beneden 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie

Complex Meetstation Belfeld 
boven Meetstation Belfeld boven 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie

Complex Meetstation 
Borgharen Dorp Meetstation Borgharen Dorp 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Stuw Borgharen

Meetstation Borgharen 
Julianakanaal 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie

Complex Meetstation 
Buggenum Meetstation Buggenum 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Meetstation Bunde Meetstation Bunde 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Meetstation Echt Meetstation Echt 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Meetstation Eijsden Meetstation Eijsden 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie

Complex Meetstation Eijsden 
Grens (Lixhe)

Meetstation Eijsden Grens 
(Lixhe) 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Meetstation Elsloo Meetstation Elsloo 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Meetstation Gennep Meetstation Gennep 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie

Complex Meetstation Grave 
Beneden Meetstation Grave Beneden 1 stuks

Pagina 231 van 487



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Grave Meetstation Grave Boven 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Heel Meetstation Heel Beneden 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Heel Meetstation Heel Boven 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie

Complex Meetstation 
Heesbeen Meetstation Heesbeen 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie

Complex Meetstation 
Keizersveer Meetstation Keizersveer 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie

Complex Meetstation Linne 
beneden Meetstation Linne beneden 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Lith Meetstation Lith Boven 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Meetstation Lith Dorp Meetstation Lith Dorp 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Meetstation Megen Meetstation Megen 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Meetstation Neer Meetstation Neer 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie

Complex Meetstation 
Roermond boven Meetstation Roermond boven 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Sambeek Meetstation Sambeek Beneden 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie

Complex Meetstation Sambeek 
Boven Meetstation Sambeek Boven 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie

Complex Meetstation Sint 
Pieter Meetstation Sint Pieter 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie

Complex Meetstation 
Smeermaas Meetstation Smeermaas 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie

Complex Meetstation 
Stevensweert Meetstation Stevensweert 1 stuks

SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie Complex Meetstation Venlo Meetstation Venlo 1 stuks
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SCM -0461
Vernieuwen 
stuurstroomvoedingsinstallatie Stuurstroomvoedingsinstallatie

Complex Meetstation Well 
Dorp Meetstation Well Dorp 1 stuks

SCM -0463

Aanbrengen NNV dubbele 
glasvezelontsluiting  
noordelijke complexen bij 
hoofdvariant Centralisatie

Aanbrengen glasvezelkabel 
t/m glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
aanvullend dubbele ontsluiting 
noordelijke complexen -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 69000 m

SCM -0463

Aanbrengen NNV dubbele 
glasvezelontsluiting  
noordelijke complexen bij 
hoofdvariant Centralisatie

Aanbrengen glasvezelkabel 
t/m glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
aanvullend dubbele ontsluiting 
noordelijke complexen - Complex Brug Macharen -

SCM -0463

Aanbrengen NNV dubbele 
glasvezelontsluiting  
noordelijke complexen bij 
hoofdvariant Centralisatie

Aanbrengen glasvezelkabel 
t/m glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
aanvullend dubbele ontsluiting 
noordelijke complexen - Complex Grave -

SCM -0463

Aanbrengen NNV dubbele 
glasvezelontsluiting  
noordelijke complexen bij 
hoofdvariant Centralisatie

Aanbrengen glasvezelkabel 
t/m glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
aanvullend dubbele ontsluiting 
noordelijke complexen - Complex Lith -

SCM -0463

Aanbrengen NNV dubbele 
glasvezelontsluiting  
noordelijke complexen bij 
hoofdvariant Centralisatie

Aanbrengen glasvezelkabel 
t/m glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
aanvullend dubbele ontsluiting 
noordelijke complexen - Complex Sambeek -

SCM -0463

Aanbrengen NNV dubbele 
glasvezelontsluiting  
noordelijke complexen bij 
hoofdvariant Centralisatie

Aanbrengen glasvezelkabel 
t/m glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
aanvullend dubbele ontsluiting 
noordelijke complexen - Complex Sint Andries -

SCM -0463

Aanbrengen NNV dubbele 
glasvezelontsluiting  
noordelijke complexen bij 
hoofdvariant Centralisatie

Aanbrengen glasvezelkabel 
t/m glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
aanvullend dubbele ontsluiting 
noordelijke complexen -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) -
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SCM -0464

Aanpassen NNV 
glasvezelontsluiting zuidelijke 
complexen

Aanbrengen extra 
glasvezelkabel t/m 
glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
t.b.v. dubbele ontsluiting 
zuidelijke complexen - Complex Stuw Borgharen -

SCM -0464

Aanpassen NNV 
glasvezelontsluiting zuidelijke 
complexen

Aanbrengen extra 
glasvezelkabel t/m 
glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
t.b.v. dubbele ontsluiting 
zuidelijke complexen - Complex Belfeld -

SCM -0464

Aanpassen NNV 
glasvezelontsluiting zuidelijke 
complexen

Aanbrengen extra 
glasvezelkabel t/m 
glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
t.b.v. dubbele ontsluiting 
zuidelijke complexen - Complex Born -

SCM -0464

Aanpassen NNV 
glasvezelontsluiting zuidelijke 
complexen

Aanbrengen extra 
glasvezelkabel t/m 
glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
t.b.v. dubbele ontsluiting 
zuidelijke complexen - Complex Heel -

SCM -0464

Aanpassen NNV 
glasvezelontsluiting zuidelijke 
complexen

Aanbrengen extra 
glasvezelkabel t/m 
glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
t.b.v. dubbele ontsluiting 
zuidelijke complexen - Complex Linne -

SCM -0464

Aanpassen NNV 
glasvezelontsluiting zuidelijke 
complexen

Aanbrengen extra 
glasvezelkabel t/m 
glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
t.b.v. dubbele ontsluiting 
zuidelijke complexen - Complex Maasbracht -

SCM -0464

Aanpassen NNV 
glasvezelontsluiting zuidelijke 
complexen

Aanbrengen extra 
glasvezelkabel t/m 
glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
t.b.v. dubbele ontsluiting 
zuidelijke complexen - Complex Roermond -

SCM -0464

Aanpassen NNV 
glasvezelontsluiting zuidelijke 
complexen

Aanbrengen extra 
glasvezelkabel t/m 
glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
t.b.v. dubbele ontsluiting 
zuidelijke complexen - Complex Sint Servaasbrug -
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SCM -0464

Aanpassen NNV 
glasvezelontsluiting zuidelijke 
complexen

Aanbrengen extra 
glasvezelkabel t/m 
glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
t.b.v. dubbele ontsluiting 
zuidelijke complexen - Complex Sluis Bosscheveld -

SCM -0464

Aanpassen NNV 
glasvezelontsluiting zuidelijke 
complexen

Aanbrengen extra 
glasvezelkabel t/m 
glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
t.b.v. dubbele ontsluiting 
zuidelijke complexen -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld -

SCM -0464

Aanpassen NNV 
glasvezelontsluiting zuidelijke 
complexen

Aanbrengen extra 
glasvezelkabel t/m 
glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
t.b.v. dubbele ontsluiting 
zuidelijke complexen -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 9000 m

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen -

Complex Fallback 
Bediencentrale -

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen -

Complex Ombouw 
Bediencentrale -

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen - Complex Belfeld - 1 post

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen - Complex Born - 1 post

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen - Complex Brug Macharen - 1 post

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen - Complex Grave - 1 post

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen - Complex Heel - 1 post

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen - Complex Linne - 1 post

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen - Complex Lith - 1 post

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen - Complex Maasbracht - 1 post
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SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen - Complex Retentiebekken Heel - 1 post

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen - Complex Roermond - 1 post

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen - Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen - Complex Sint Servaasbrug - 1 post

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen - Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen - Complex Stuw Borgharen - 1 post

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 post

SCM -0465
Implementeren 
duurzaamheidsmaatregelen -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -0467 Aanbrengen afscherming

Aanbrengen fysieke 
afscherming, bijvoorbeeld om 
een stuk terrein af te scheiden -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Terrein Wilhelminasluis 
(Andel) 10 meter ca.

SCM -0467 Aanbrengen afscherming

Aanbrengen fysieke 
afscherming, bijvoorbeeld om 
een stuk terrein af te scheiden - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 15 meter ca.

SCM -0467 Aanbrengen afscherming

Aanbrengen fysieke 
afscherming, bijvoorbeeld om 
een stuk terrein af te scheiden - Complex Linne Sluis Linne 15 meter ca.

SCM -0467 Aanbrengen afscherming

Aanbrengen fysieke 
afscherming, bijvoorbeeld om 
een stuk terrein af te scheiden - Complex Retentiebekken Heel Uitlaatwerk Sleijebeek 15 meter ca.

SCM -0468 Aanbrengen loopbordes

Aanbrengen loopbordes, 
bijvoorbeeld om een 
voorziening (beter) bereikbaar 
te maken - Complex Sint Andries

Aanleginrichting Maaszijde 
Sint Andries 1 stuks ca.

SCM -0468 Aanbrengen loopbordes

Aanbrengen loopbordes, 
bijvoorbeeld om een 
voorziening (beter) bereikbaar 
te maken - Complex Sint Andries

Aanleginrichting Waalzijde 
Sint Andries 1 stuks ca.
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SCM -0468 Aanbrengen loopbordes

Aanbrengen loopbordes, 
bijvoorbeeld om een 
voorziening (beter) bereikbaar 
te maken - Complex Born Gemaal Born 1 stuks ca.

SCM -0469 Aanbrengen valbeveiliging Aanbrengen valbeveiliging - Complex Belfeld Bediengebouw Belfeld 1 stuks ca.

SCM -0469 Aanbrengen valbeveiliging Aanbrengen valbeveiliging - Complex Heel Bediengebouw Heel 1 stuks ca.

SCM -0469 Aanbrengen valbeveiliging Aanbrengen valbeveiliging - Complex Sint Andries Bediengebouw Sint Andries 1 stuks ca.

SCM -0469 Aanbrengen valbeveiliging Aanbrengen valbeveiliging - Complex Maasbracht
Terrein Maasbracht 
(Opslagplaats) 1 stuks ca.

SCM -0469 Aanbrengen valbeveiliging Aanbrengen valbeveiliging - Complex Sambeek Bediengebouw Sambeek 6 stuks ca.

SCM -0470 Aanbrengen geluidssignaal
Aanbrengen akoestische 
signalering - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 1 post

SCM -0470 Aanbrengen geluidssignaal
Aanbrengen akoestische 
signalering - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 1 post

SCM -0470 Aanbrengen geluidssignaal
Aanbrengen akoestische 
signalering - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 1 post

SCM -0470 Aanbrengen geluidssignaal
Aanbrengen akoestische 
signalering - Complex Roermond Sluis Roermond 1 post

SCM -0470 Aanbrengen geluidssignaal
Aanbrengen akoestische 
signalering - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 1 post

SCM -0470 Aanbrengen geluidssignaal
Aanbrengen akoestische 
signalering - Complex Maasbracht Terrein Maasbracht 1 post

SCM -0470 Aanbrengen geluidssignaal
Aanbrengen akoestische 
signalering - Complex Sint Servaasbrug Terrein Sint Servaasbrug 1 post

SCM -0470 Aanbrengen geluidssignaal
Aanbrengen akoestische 
signalering - Complex Sluis Bosscheveld Terrein Sluis Bosscheveld 1 post

SCM -0471

Moderniseren bediening 
waterhuishouding objecten 
met overzichtsscherm

Applicatie ontwikkelen die op 
de bedienplek voor de 
waterhuishouding getoond 
wordt als zijnde 
‘overzichtsscherm’ via waar de 
status van alle 
waterhuishoudingobjecten 
zichtbaar is en bedienacties bij 
de waterhuishouding objecten 
uitgevoerd kunnen worden. -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -0471

Moderniseren bediening 
waterhuishouding objecten 
met overzichtsscherm

Applicatie ontwikkelen die op 
de bedienplek voor de 
waterhuishouding getoond 
wordt als zijnde 
‘overzichtsscherm’ via waar de 
status van alle 
waterhuishoudingobjecten 
zichtbaar is en bedienacties bij 
de waterhuishouding objecten 
uitgevoerd kunnen worden. -

Complex Fallback 
Bediencentrale - 1 post
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SCM -0471

Moderniseren bediening 
waterhuishouding objecten 
met overzichtsscherm

Applicatie ontwikkelen die op 
de bedienplek voor de 
waterhuishouding getoond 
wordt als zijnde 
‘overzichtsscherm’ via waar de 
status van alle 
waterhuishoudingobjecten 
zichtbaar is en bedienacties bij 
de waterhuishouding objecten 
uitgevoerd kunnen worden. -

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 1 post

SCM -0472
Aanbrengen 
opleidingswerkplek

Betreft de nieuw te realiseren 
opleidingswerkplek in de 

 bedienruimte. Nadere 
uitwerking volgt nog, maar is 
inclusief plaatsen UWN 
(Levering CIV) inclusief 
bekabeling kasten en 
ontwikkeling simulaties voor 
opleiding.

In de bedienruimte van de 
BCM.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 stuks

SCM -0472
Aanbrengen 
opleidingswerkplek

Betreft de nieuw te realiseren 
opleidingswerkplek in de 

 bedienruimte. Nadere 
uitwerking volgt nog, maar is 
inclusief plaatsen UWN 
(Levering CIV) inclusief 
bekabeling kasten en 
ontwikkeling simulaties voor 
opleiding.

In de bedienruimte van de 
ombouw bediencentrale.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 1 stuks

Pagina 238 van 487



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0474
Aanpassen gebouw BCM voor 
Centralisatie

Eerste nadere uitwerking volgt 
via Onderzoek gebouw BCM 
(WPK-0793) en betreft 
herindeling gebouw (oa 
bedienruimte) aanpassen 
Gebouwvoorzieningen bij 
Centralisatie, onderverdeling 
in bv.
- Herindeling bedienruimte en 
Nautisch Centrum (+ 
opleidingswerkplek en 
pauzeruimte in draaiknop 
maatregelen)
- Akoestiek bedienruimte 
aanpassen op intensiever 
gebruik (meer bedienaars)
- Aanbrengen aparte 
pauzeruimte (met keukenblok, 
zit/relaxmogelijkheid) 
(eventueel in combi met 
opleidingswerkplek)
- Aanpassen/herindelen 
kasten Technische Ruitme
- Aanpassen 
gebouwinstallaties 
(klimaatinstallatie, 
bramdnmeld/blus, etc.) en 
eventuele overige 
gebouwvoorzieningen -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -0475 Aanbrengen Fallback Centrale

Huidig kantoor Venlo wordt 
deels omgebouwd tot fallback 
centrale. Als onderdeel van de 
werkzaamheden betreft (niet 
limiatief), bouwkundige 
aanpassingen, 
klimaatinstallatie, inrichten 
technische ruimte, etc.

Betreft het ombouwen van het 
kantoor Venlo naar fallback 
centrale. -

Complex Fallback 
Bediencentrale - 1 post

SCM -0480
Vernieuwen 
Audiologgingsinstallatie Omroepinstallatie

Complex Fallback 
Bediencentrale

Bedienpost Fallback 
Bediencentrale 1 stuks

SCM -0480
Vernieuwen 
Audiologgingsinstallatie Omroepinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Bedienpost Maasbracht 
(Decentrale bediening) 1 stuks

SCM -0480
Vernieuwen 
Audiologgingsinstallatie Omroepinstallatie

Complex Ombouw 
Bediencentrale

Bedienpost Ombouw 
Bediencentrale 1 stuks

SCM -0481

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
vijver

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Terrein Bediencentrale 
Maasbracht 1 stuks
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SCM -0484
Aanbrengen hulpmiddel tegen 
fysieke overbelasting

aanbrengen hulpmiddel tegen 
fysieke overbelasting, bv 
tilhulpmiddel bij kettingen, of 
hulpmiddel bij draaien van de 
handmatige bediening bij 
waterreguleringswerk vistrap - Complex Heel Sluis Heel 1 stuks

SCM -0484
Aanbrengen hulpmiddel tegen 
fysieke overbelasting

aanbrengen hulpmiddel tegen 
fysieke overbelasting, bv 
tilhulpmiddel bij kettingen, of 
hulpmiddel bij draaien van de 
handmatige bediening bij 
waterreguleringswerk vistrap - Complex Linne Sluis Linne 1 stuks

SCM -0484
Aanbrengen hulpmiddel tegen 
fysieke overbelasting

aanbrengen hulpmiddel tegen 
fysieke overbelasting, bv 
tilhulpmiddel bij kettingen, of 
hulpmiddel bij draaien van de 
handmatige bediening bij 
waterreguleringswerk vistrap - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 1 stuks

SCM -0484
Aanbrengen hulpmiddel tegen 
fysieke overbelasting

aanbrengen hulpmiddel tegen 
fysieke overbelasting, bv 
tilhulpmiddel bij kettingen, of 
hulpmiddel bij draaien van de 
handmatige bediening bij 
waterreguleringswerk vistrap - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 1 stuks

SCM -0484
Aanbrengen hulpmiddel tegen 
fysieke overbelasting

aanbrengen hulpmiddel tegen 
fysieke overbelasting, bv 
tilhulpmiddel bij kettingen, of 
hulpmiddel bij draaien van de 
handmatige bediening bij 
waterreguleringswerk vistrap - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 1 stuks
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SCM -0484
Aanbrengen hulpmiddel tegen 
fysieke overbelasting

aanbrengen hulpmiddel tegen 
fysieke overbelasting, bv 
tilhulpmiddel bij kettingen, of 
hulpmiddel bij draaien van de 
handmatige bediening bij 
waterreguleringswerk vistrap

Hulpmiddel voor handmatig 
bediening (CSB) - Complex Grave

Vistrap Grave 
(Waterreguleringswerk) 1 stuks

SCM -0484
Aanbrengen hulpmiddel tegen 
fysieke overbelasting

aanbrengen hulpmiddel tegen 
fysieke overbelasting, bv 
tilhulpmiddel bij kettingen, of 
hulpmiddel bij draaien van de 
handmatige bediening bij 
waterreguleringswerk vistrap

Hulpmiddel voor handmatig 
bediening (CSB) - Complex Sambeek

Vistrap Sambeek 
(Waterreguleringswerk) 1 stuks

SCM -0486 Aanpassen stootgevaar

aanpassen stootgevaar: delen 
verplaatsen, draaien, 
verzinken of markeren - Complex Grave - 1 post

SCM -0486 Aanpassen stootgevaar

aanpassen stootgevaar: delen 
verplaatsen, draaien, 
verzinken of markeren - Complex Linne - 1 post

SCM -0486 Aanpassen stootgevaar

aanpassen stootgevaar: delen 
verplaatsen, draaien, 
verzinken of markeren - Complex Retentiebekken Heel - 1 post

SCM -0486 Aanpassen stootgevaar

aanpassen stootgevaar: delen 
verplaatsen, draaien, 
verzinken of markeren - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0490 Aanpassen vluchtroute

Aanpassen vluchtroute waarbij 
fysieke aanpassingen nodig 
zijn, niet zijnde het opruimen 
van losse zaken - Complex Belfeld - 1 stuks

SCM -0490 Aanpassen vluchtroute

Aanpassen vluchtroute waarbij 
fysieke aanpassingen nodig 
zijn, niet zijnde het opruimen 
van losse zaken - Complex Born - 1 stuks

SCM -0490 Aanpassen vluchtroute

Aanpassen vluchtroute waarbij 
fysieke aanpassingen nodig 
zijn, niet zijnde het opruimen 
van losse zaken - Complex Heel - 1 stuks
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SCM -0490 Aanpassen vluchtroute

Aanpassen vluchtroute waarbij 
fysieke aanpassingen nodig 
zijn, niet zijnde het opruimen 
van losse zaken - Complex Roermond - 1 stuks

SCM -0490 Aanpassen vluchtroute

Aanpassen vluchtroute waarbij 
fysieke aanpassingen nodig 
zijn, niet zijnde het opruimen 
van losse zaken - Complex Sambeek - 1 stuks

SCM -0490 Aanpassen vluchtroute

Aanpassen vluchtroute waarbij 
fysieke aanpassingen nodig 
zijn, niet zijnde het opruimen 
van losse zaken - Complex Belfeld Bediengebouw Belfeld 1 stuks

SCM -0490 Aanpassen vluchtroute

Aanpassen vluchtroute waarbij 
fysieke aanpassingen nodig 
zijn, niet zijnde het opruimen 
van losse zaken - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 1 stuks

SCM -0490 Aanpassen vluchtroute

Aanpassen vluchtroute waarbij 
fysieke aanpassingen nodig 
zijn, niet zijnde het opruimen 
van losse zaken - Complex Maasbracht

Terrein Maasbracht 
(Opslagplaats) 1 stuks

SCM -0492 Aanpassen bovenloopkraan aanpassen bovenloopkraan Hijs- en hefinstallatie Complex Belfeld - 1 stuks

SCM -0493
Aanpassen kleine elektrische 
gebreken

Aanpassen kleine elektrische 
gebreken als losse kabels, 
wcd, afdichting e-kast, etc.

Aanpassen kleine elektrische 
gebreken als losse kabels, 
wcd, afdichting e-kast, etc. -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -0493
Aanpassen kleine elektrische 
gebreken

Aanpassen kleine elektrische 
gebreken als losse kabels, 
wcd, afdichting e-kast, etc.

Aanpassen kleine elektrische 
gebreken als losse kabels, 
wcd, afdichting e-kast, etc. - Complex Born - 1 post

SCM -0493
Aanpassen kleine elektrische 
gebreken

Aanpassen kleine elektrische 
gebreken als losse kabels, 
wcd, afdichting e-kast, etc.

Aanpassen kleine elektrische 
gebreken als losse kabels, 
wcd, afdichting e-kast, etc. - Complex Heel - 1 post

SCM -0493
Aanpassen kleine elektrische 
gebreken

Aanpassen kleine elektrische 
gebreken als losse kabels, 
wcd, afdichting e-kast, etc.

Aanpassen kleine elektrische 
gebreken als losse kabels, 
wcd, afdichting e-kast, etc. - Complex Linne - 1 post

SCM -0493
Aanpassen kleine elektrische 
gebreken

Aanpassen kleine elektrische 
gebreken als losse kabels, 
wcd, afdichting e-kast, etc.

Aanpassen kleine elektrische 
gebreken als losse kabels, 
wcd, afdichting e-kast, etc. - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0493
Aanpassen kleine elektrische 
gebreken

Aanpassen kleine elektrische 
gebreken als losse kabels, 
wcd, afdichting e-kast, etc.

Aanpassen kleine elektrische 
gebreken als losse kabels, 
wcd, afdichting e-kast, etc. - Complex Roermond - 1 post
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SCM -0493
Aanpassen kleine elektrische 
gebreken

Aanpassen kleine elektrische 
gebreken als losse kabels, 
wcd, afdichting e-kast, etc.

Aanpassen kleine elektrische 
gebreken als losse kabels, 
wcd, afdichting e-kast, etc. - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0494 Aanpassen windmeter Windmeter herstellen Meetinstallatie Complex Sambeek
Bedienpost Sambeek (Lokale 
bediening) 1 stuks

SCM -0495 Aanbrengen borging

borging aanbrengen als 
maatregel tegen vallen en 
beknelling van materieel en 
materiaal (bv schuiven) - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0495 Aanbrengen borging

borging aanbrengen als 
maatregel tegen vallen en 
beknelling van materieel en 
materiaal (bv schuiven) - Complex Sambeek

Terrein Sambeek 
(Opslagplaats) 1 post

SCM -0496 Aanpassen sensor

Aanpassen van de bevestiging 
van de sensoren danwel 
verplaatsen ervan (bevestiging 
op een andere plek 
realiseren), zodat deze veilig 
bereikbaar zijn. Per complex 
circa 40 locaties á 250 
euro/stuk Meetinstallatie Complex Belfeld - 1 post

SCM -0496 Aanpassen sensor

Aanpassen van de bevestiging 
van de sensoren danwel 
verplaatsen ervan (bevestiging 
op een andere plek 
realiseren), zodat deze veilig 
bereikbaar zijn. Per complex 
circa 40 locaties á 250 
euro/stuk Meetinstallatie Complex Born - 1 post

SCM -0496 Aanpassen sensor

Aanpassen van de bevestiging 
van de sensoren danwel 
verplaatsen ervan (bevestiging 
op een andere plek 
realiseren), zodat deze veilig 
bereikbaar zijn. Per complex 
circa 40 locaties á 250 
euro/stuk Meetinstallatie Complex Grave - 1 post
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SCM -0496 Aanpassen sensor

Aanpassen van de bevestiging 
van de sensoren danwel 
verplaatsen ervan (bevestiging 
op een andere plek 
realiseren), zodat deze veilig 
bereikbaar zijn. Per complex 
circa 40 locaties á 250 
euro/stuk Meetinstallatie Complex Heel - 1 post

SCM -0496 Aanpassen sensor

Aanpassen van de bevestiging 
van de sensoren danwel 
verplaatsen ervan (bevestiging 
op een andere plek 
realiseren), zodat deze veilig 
bereikbaar zijn. Per complex 
circa 40 locaties á 250 
euro/stuk Meetinstallatie Complex Linne - 1 post

SCM -0496 Aanpassen sensor

Aanpassen van de bevestiging 
van de sensoren danwel 
verplaatsen ervan (bevestiging 
op een andere plek 
realiseren), zodat deze veilig 
bereikbaar zijn. Per complex 
circa 40 locaties á 250 
euro/stuk Meetinstallatie Complex Lith - 1 post

SCM -0496 Aanpassen sensor

Aanpassen van de bevestiging 
van de sensoren danwel 
verplaatsen ervan (bevestiging 
op een andere plek 
realiseren), zodat deze veilig 
bereikbaar zijn. Per complex 
circa 40 locaties á 250 
euro/stuk Meetinstallatie Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0496 Aanpassen sensor

Aanpassen van de bevestiging 
van de sensoren danwel 
verplaatsen ervan (bevestiging 
op een andere plek 
realiseren), zodat deze veilig 
bereikbaar zijn. Per complex 
circa 40 locaties á 250 
euro/stuk Meetinstallatie Complex Retentiebekken Heel - 1 post
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SCM -0496 Aanpassen sensor

Aanpassen van de bevestiging 
van de sensoren danwel 
verplaatsen ervan (bevestiging 
op een andere plek 
realiseren), zodat deze veilig 
bereikbaar zijn. Per complex 
circa 40 locaties á 250 
euro/stuk Meetinstallatie Complex Roermond - 1 post

SCM -0496 Aanpassen sensor

Aanpassen van de bevestiging 
van de sensoren danwel 
verplaatsen ervan (bevestiging 
op een andere plek 
realiseren), zodat deze veilig 
bereikbaar zijn. Per complex 
circa 40 locaties á 250 
euro/stuk Meetinstallatie Complex Sambeek - 1 post

SCM -0496 Aanpassen sensor

Aanpassen van de bevestiging 
van de sensoren danwel 
verplaatsen ervan (bevestiging 
op een andere plek 
realiseren), zodat deze veilig 
bereikbaar zijn. Per complex 
circa 40 locaties á 250 
euro/stuk Meetinstallatie Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0496 Aanpassen sensor

Aanpassen van de bevestiging 
van de sensoren danwel 
verplaatsen ervan (bevestiging 
op een andere plek 
realiseren), zodat deze veilig 
bereikbaar zijn. Per complex 
circa 40 locaties á 250 
euro/stuk Meetinstallatie Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

SCM -0496 Aanpassen sensor

Aanpassen van de bevestiging 
van de sensoren danwel 
verplaatsen ervan (bevestiging 
op een andere plek 
realiseren), zodat deze veilig 
bereikbaar zijn. Per complex 
circa 40 locaties á 250 
euro/stuk Meetinstallatie Complex Stuw Borgharen - 1 post
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SCM -0496 Aanpassen sensor

Aanpassen van de bevestiging 
van de sensoren danwel 
verplaatsen ervan (bevestiging 
op een andere plek 
realiseren), zodat deze veilig 
bereikbaar zijn. Per complex 
circa 40 locaties á 250 
euro/stuk Meetinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -0498
Aanbrengen geluidwerende 
maatregelen

inventarisatie geluid, 
geluidwerende maatregelen, 
bv omkasting, afh. van ernst 
van geluidsoverlast - Complex Heel - 1 post

SCM -0498
Aanbrengen geluidwerende 
maatregelen

inventarisatie geluid, 
geluidwerende maatregelen, 
bv omkasting, afh. van ernst 
van geluidsoverlast - Complex Linne - 1 post

SCM -0498
Aanbrengen geluidwerende 
maatregelen

inventarisatie geluid, 
geluidwerende maatregelen, 
bv omkasting, afh. van ernst 
van geluidsoverlast - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0498
Aanbrengen geluidwerende 
maatregelen

inventarisatie geluid, 
geluidwerende maatregelen, 
bv omkasting, afh. van ernst 
van geluidsoverlast - Complex Roermond - 1 post

SCM -0502
Aanbrengen markeringen 
gevarenzones

Het aanbrengen van 
markeringen om gevarenzones 
aan te geven. -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -0502
Aanbrengen markeringen 
gevarenzones

Het aanbrengen van 
markeringen om gevarenzones 
aan te geven. - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0502
Aanbrengen markeringen 
gevarenzones

Het aanbrengen van 
markeringen om gevarenzones 
aan te geven. - Complex Roermond - 1 post

SCM -0503
Aanbrengen PID en 
zuurstofmeters

Draag zorg voor aanwezigheid 
PID- en zuurstofmeters.

Meetsensor, omvormer, 
voeding, datakabel, 
schakelkast op meet locatie, 
beschermbuis voor sensor -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -0503
Aanbrengen PID en 
zuurstofmeters

Draag zorg voor aanwezigheid 
PID- en zuurstofmeters.

Meetsensor, omvormer, 
voeding, datakabel, 
schakelkast op meet locatie, 
beschermbuis voor sensor - Complex Heel - 1 post
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SCM -0503
Aanbrengen PID en 
zuurstofmeters

Draag zorg voor aanwezigheid 
PID- en zuurstofmeters.

Meetsensor, omvormer, 
voeding, datakabel, 
schakelkast op meet locatie, 
beschermbuis voor sensor - Complex Roermond - 1 post

SCM -0506

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
waterbeheerobjecten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Grave

Vistrap Grave 
(Waterreguleringswerk) 1 stuks

SCM -0506

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
waterbeheerobjecten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Stuw Borgharen

Vistrap Stuw Borgharen 
(Waterreguleringswerk) 1 stuks

SCM -0506

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
waterbeheerobjecten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 1 stuks

SCM -0506

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
waterbeheerobjecten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld Voedingsduiker Bosscherveld 1 stuks

SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. - Complex Belfeld - 1 post

SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. - Complex Born - 1 post

SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. - Complex Brug Macharen - 1 post

SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. - Complex Grave - 1 post

SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. - Complex Heel - 1 post

SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. - Complex Linne - 1 post
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SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. - Complex Lith - 1 post

SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. - Complex Retentiebekken Heel - 1 post

SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. - Complex Roermond - 1 post

SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. - Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. - Complex Sint Servaasbrug - 1 post

SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. - Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. - Complex Stuw Borgharen - 1 post

SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 post
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SCM -0507

Implementeren risico 
beheersmaatregelen o.b.v. 
RiBo's

Overige/aanvullende 
maatregelen vanuit de 
risicobeoordelingen die niet 
reeds opgenomen zijn in de 
andere maatregelen. -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht -

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid - Complex Belfeld -

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid - Complex Born -

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid - Complex Brug Macharen -

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid - Complex Grave -

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid - Complex Heel -

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid - Complex Linne -

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid - Complex Lith -

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid - Complex Maasbracht -

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid - Complex Retentiebekken Heel -

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid - Complex Roermond -
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SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid - Complex Sambeek -

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid - Complex Sint Andries -

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid - Complex Sint Servaasbrug -

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid - Complex Sluis Bosscheveld -

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid - Complex Stuw Borgharen -

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld -

SCM -0508
Maatregelen t.b.v. 
maakbaarheid/haalbaarheid

(Aanvullende) maatregelen 
n.a.v. onderzoek 
maakbaarheid/haalbaarheid -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) -

SCM -0520

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
centrale apparatuur

Installeren centrale 
apparatuur geleverd door CIV. 
MB2.0 verantwoordelijk voor 
installatie hiervan. Centrale 
apparatuur video management 
per complex (excl. joystick, 
deze komt bij elke UWN 
werkplek)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sluis Bosscheveld - 1 stuk

SCM -0520

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
centrale apparatuur

Installeren centrale 
apparatuur geleverd door CIV. 
MB2.0 verantwoordelijk voor 
installatie hiervan. Centrale 
apparatuur video management 
per complex (excl. joystick, 
deze komt bij elke UWN 
werkplek)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV)

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 stuk
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SCM -0520

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
centrale apparatuur

Installeren centrale 
apparatuur geleverd door CIV. 
MB2.0 verantwoordelijk voor 
installatie hiervan. Centrale 
apparatuur video management 
per complex (excl. joystick, 
deze komt bij elke UWN 
werkplek)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Belfeld - 1 stuk

SCM -0520

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
centrale apparatuur

Installeren centrale 
apparatuur geleverd door CIV. 
MB2.0 verantwoordelijk voor 
installatie hiervan. Centrale 
apparatuur video management 
per complex (excl. joystick, 
deze komt bij elke UWN 
werkplek)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born - 1 stuk

SCM -0520

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
centrale apparatuur

Installeren centrale 
apparatuur geleverd door CIV. 
MB2.0 verantwoordelijk voor 
installatie hiervan. Centrale 
apparatuur video management 
per complex (excl. joystick, 
deze komt bij elke UWN 
werkplek)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Brug Macharen - 1 stuk

SCM -0520

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
centrale apparatuur

Installeren centrale 
apparatuur geleverd door CIV. 
MB2.0 verantwoordelijk voor 
installatie hiervan. Centrale 
apparatuur video management 
per complex (excl. joystick, 
deze komt bij elke UWN 
werkplek)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Grave - 1 stuk

SCM -0520

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
centrale apparatuur

Installeren centrale 
apparatuur geleverd door CIV. 
MB2.0 verantwoordelijk voor 
installatie hiervan. Centrale 
apparatuur video management 
per complex (excl. joystick, 
deze komt bij elke UWN 
werkplek)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Heel - 1 stuk
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SCM -0520

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
centrale apparatuur

Installeren centrale 
apparatuur geleverd door CIV. 
MB2.0 verantwoordelijk voor 
installatie hiervan. Centrale 
apparatuur video management 
per complex (excl. joystick, 
deze komt bij elke UWN 
werkplek)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Linne - 1 stuk

SCM -0520

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
centrale apparatuur

Installeren centrale 
apparatuur geleverd door CIV. 
MB2.0 verantwoordelijk voor 
installatie hiervan. Centrale 
apparatuur video management 
per complex (excl. joystick, 
deze komt bij elke UWN 
werkplek)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Lith - 1 stuk

SCM -0520

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
centrale apparatuur

Installeren centrale 
apparatuur geleverd door CIV. 
MB2.0 verantwoordelijk voor 
installatie hiervan. Centrale 
apparatuur video management 
per complex (excl. joystick, 
deze komt bij elke UWN 
werkplek)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Maasbracht - 1 stuk

SCM -0520

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
centrale apparatuur

Installeren centrale 
apparatuur geleverd door CIV. 
MB2.0 verantwoordelijk voor 
installatie hiervan. Centrale 
apparatuur video management 
per complex (excl. joystick, 
deze komt bij elke UWN 
werkplek)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Roermond - 1 stuk

SCM -0520

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
centrale apparatuur

Installeren centrale 
apparatuur geleverd door CIV. 
MB2.0 verantwoordelijk voor 
installatie hiervan. Centrale 
apparatuur video management 
per complex (excl. joystick, 
deze komt bij elke UWN 
werkplek)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sambeek - 1 stuk
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SCM -0520

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
centrale apparatuur

Installeren centrale 
apparatuur geleverd door CIV. 
MB2.0 verantwoordelijk voor 
installatie hiervan. Centrale 
apparatuur video management 
per complex (excl. joystick, 
deze komt bij elke UWN 
werkplek)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sint Andries - 1 stuk

SCM -0520

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
centrale apparatuur

Installeren centrale 
apparatuur geleverd door CIV. 
MB2.0 verantwoordelijk voor 
installatie hiervan. Centrale 
apparatuur video management 
per complex (excl. joystick, 
deze komt bij elke UWN 
werkplek)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sint Servaasbrug - 1 stuk

SCM -0520

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
centrale apparatuur

Installeren centrale 
apparatuur geleverd door CIV. 
MB2.0 verantwoordelijk voor 
installatie hiervan. Centrale 
apparatuur video management 
per complex (excl. joystick, 
deze komt bij elke UWN 
werkplek)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Stuw Borgharen - 1 stuk

SCM -0520

Vernieuwen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
centrale apparatuur

Installeren centrale 
apparatuur geleverd door CIV. 
MB2.0 verantwoordelijk voor 
installatie hiervan. Centrale 
apparatuur video management 
per complex (excl. joystick, 
deze komt bij elke UWN 
werkplek)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 stuk

SCM -0523
Vernieuwen omroepinstallatie 
centrale apparatuur

Centrale apparatuur (incl. 
bedienmiddelen) Omroepinstallatie Complex Born - 6 stuks

SCM -0523
Vernieuwen omroepinstallatie 
centrale apparatuur

Centrale apparatuur (incl. 
bedienmiddelen) Omroepinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 stuks

SCM -0523
Vernieuwen omroepinstallatie 
centrale apparatuur

Centrale apparatuur (incl. 
bedienmiddelen) Omroepinstallatie Complex Grave - 4 stuks

SCM -0523
Vernieuwen omroepinstallatie 
centrale apparatuur

Centrale apparatuur (incl. 
bedienmiddelen) Omroepinstallatie Complex Heel - 4 stuks

SCM -0523
Vernieuwen omroepinstallatie 
centrale apparatuur

Centrale apparatuur (incl. 
bedienmiddelen) Omroepinstallatie Complex Linne - 4 stuks
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SCM -0523
Vernieuwen omroepinstallatie 
centrale apparatuur

Centrale apparatuur (incl. 
bedienmiddelen) Omroepinstallatie Complex Sluis Bosscheveld - 4 stuks

SCM -0523
Vernieuwen omroepinstallatie 
centrale apparatuur

Centrale apparatuur (incl. 
bedienmiddelen) Omroepinstallatie Complex Belfeld - 7 stuks

SCM -0523
Vernieuwen omroepinstallatie 
centrale apparatuur

Centrale apparatuur (incl. 
bedienmiddelen) Omroepinstallatie Complex Sambeek - 9 stuks

SCM -0523
Vernieuwen omroepinstallatie 
centrale apparatuur

Centrale apparatuur (incl. 
bedienmiddelen)

Centrale apparatuur 
(bedienpost links, rechts, 
waterhuishouding) Omroepinstallatie Complex Lith

Bedienpost Lith (Lokale en 
Decentrale bediening) 3 stuks

SCM -0525 Vernieuwen telefooninstallatie Bekabeling en kasten Telefooninstallatie
Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 stuks

SCM -0580
Aanpassen noordelijke 
gebouwen

Specifiek te maken o.b.v.: 
Rapportage integrale 
onderzoeken nulsituatie - Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0580
Aanpassen noordelijke 
gebouwen

Specifiek te maken o.b.v.: 
Rapportage integrale 
onderzoeken nulsituatie - Complex Grave - 1 post

SCM -0580
Aanpassen noordelijke 
gebouwen

Specifiek te maken o.b.v.: 
Rapportage integrale 
onderzoeken nulsituatie - Complex Lith - 1 post

SCM -0580
Aanpassen noordelijke 
gebouwen

Specifiek te maken o.b.v.: 
Rapportage integrale 
onderzoeken nulsituatie - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0580
Aanpassen noordelijke 
gebouwen

Specifiek te maken o.b.v.: 
Rapportage integrale 
onderzoeken nulsituatie -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -0581
Aanpassen gebouwen 
zuidelijke objecten

Specifiek te maken o.b.v.: 
Rapportage integrale 
onderzoeken nulsituatie - Complex Born - 1 post

SCM -0581
Aanpassen gebouwen 
zuidelijke objecten

Specifiek te maken o.b.v.: 
Rapportage integrale 
onderzoeken nulsituatie - Complex Sint Servaasbrug - 1 post

SCM -0581
Aanpassen gebouwen 
zuidelijke objecten

Specifiek te maken o.b.v.: 
Rapportage integrale 
onderzoeken nulsituatie - Complex Belfeld - 1 post

SCM -0581
Aanpassen gebouwen 
zuidelijke objecten

Specifiek te maken o.b.v.: 
Rapportage integrale 
onderzoeken nulsituatie - Complex Heel - 1 post

SCM -0581
Aanpassen gebouwen 
zuidelijke objecten

Specifiek te maken o.b.v.: 
Rapportage integrale 
onderzoeken nulsituatie - Complex Linne - 1 post

SCM -0581
Aanpassen gebouwen 
zuidelijke objecten

Specifiek te maken o.b.v.: 
Rapportage integrale 
onderzoeken nulsituatie - Complex Roermond - 1 post

SCM -0581
Aanpassen gebouwen 
zuidelijke objecten

Specifiek te maken o.b.v.: 
Rapportage integrale 
onderzoeken nulsituatie - Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

Pagina 254 van 487



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0581
Aanpassen gebouwen 
zuidelijke objecten

Specifiek te maken o.b.v.: 
Rapportage integrale 
onderzoeken nulsituatie - Complex Stuw Borgharen - 1 post

SCM -0582

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
bedienplek brug/sluis

Plaatsen UWN en levering 
stoel, achterwand buerau (met 
akoestische demping als in 
huidige situaite?), bekabeling 
en kasten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 16 stuks

SCM -0582

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
bedienplek brug/sluis

Plaatsen UWN en levering 
stoel, achterwand buerau (met 
akoestische demping als in 
huidige situaite?), bekabeling 
en kasten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Fallback 
Bediencentrale - 8 stuks

SCM -0582

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
bedienplek brug/sluis

Plaatsen UWN en levering 
stoel, achterwand buerau (met 
akoestische demping als in 
huidige situaite?), bekabeling 
en kasten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Bediencentrale Maasbracht 
(BCM) (Centrale bediening) 16 stuks

SCM -0584

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
bedienplek nautisch centrum

Plaatsen UWN en levering 
stoel, achterwand buerau (met 
akoestische demping als in 
huidige situaite?), bekabeling 
en kasten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Fallback 
Bediencentrale - 2 stuks

SCM -0584

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
bedienplek nautisch centrum

Plaatsen UWN en levering 
stoel, achterwand buerau (met 
akoestische demping als in 
huidige situaite?), bekabeling 
en kasten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 6 stuks

SCM -0584

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
bedienplek nautisch centrum

Plaatsen UWN en levering 
stoel, achterwand buerau (met 
akoestische demping als in 
huidige situaite?), bekabeling 
en kasten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Bedienpost Maasbracht 
(Decentrale bediening) 6 stuks

SCM -0587
Verwijderen Marifooninstallatie 
Bedienunits Marifooninstallatie Complex Brug Stein - 0 stuks

SCM -0587
Verwijderen Marifooninstallatie 
Bedienunits Marifooninstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 0 stuks

SCM -0587
Verwijderen Marifooninstallatie 
Bedienunits Marifooninstallatie Complex Belfeld - 0 stuks

SCM -0587
Verwijderen Marifooninstallatie 
Bedienunits Marifooninstallatie Complex Born - 0 stuks

SCM -0587
Verwijderen Marifooninstallatie 
Bedienunits Marifooninstallatie Complex Brug Bunde - 0 stuks

SCM -0587
Verwijderen Marifooninstallatie 
Bedienunits Marifooninstallatie Complex Brug Elsloo - 0 stuks
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SCM -0587
Verwijderen Marifooninstallatie 
Bedienunits Marifooninstallatie Complex Sint Servaasbrug - 0 stuks

SCM -0587
Verwijderen Marifooninstallatie 
Bedienunits Marifooninstallatie Complex Stuw Borgharen - 0 stuks

SCM -0587
Verwijderen Marifooninstallatie 
Bedienunits Marifooninstallatie Complex Sint Andries - 1 stuks

SCM -0587
Verwijderen Marifooninstallatie 
Bedienunits Marifooninstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 stuks

SCM -0587
Verwijderen Marifooninstallatie 
Bedienunits Marifooninstallatie Complex Grave - 3 stuks

SCM -0587
Verwijderen Marifooninstallatie 
Bedienunits Marifooninstallatie Complex Sambeek - 3 stuks

SCM -0587
Verwijderen Marifooninstallatie 
Bedienunits Marifooninstallatie Complex Lith - 4 stuks

SCM -0587
Verwijderen Marifooninstallatie 
Bedienunits Marifooninstallatie Complex Heel - 0 stuks

SCM -0588 Vernieuwen Lift-installatie

Vervanging van de gehele lift-
installatie. Vervanging van de 
liftcabine, staalkabels, 
liftdeuren en 
bewegingswerken. Lift-installatie Complex Lith Bediengebouw Lith 1 Stuks

SCM -0595
Verwijderen Ventilatie-
installatie middel (5-10kW)

Verwijderen ventilatie-
installatie

Betreft de ventilatie voor het 
dienstgebouw Ventilatie-installatie Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 2 Stuks

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Meetstation Belfeld 
beneden - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Meetstation Belfeld 
boven - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Meetstation 
Borgharen Dorp - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Meetstation 
Buggenum - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Meetstation Bunde - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Meetstation Echt - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Meetstation Eijsden - 1 post
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SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Meetstation Eijsden 
Grens (Lixhe) - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Meetstation Elsloo - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Meetstation Gennep - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Meetstation Grave 
Beneden - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Meetstation 
Heesbeen - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Meetstation 
Keizersveer - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Meetstation Linne 
beneden - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Meetstation Lith Dorp - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Meetstation Megen - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Meetstation Neer - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Meetstation 
Roermond boven - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Meetstation Sambeek 
Boven - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Meetstation Sint 
Pieter - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Meetstation 
Smeermaas - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Meetstation 
Stevensweert - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie Complex Meetstation Venlo - 1 post

SCM -0653

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsintallatie 
gebouw/meetstation

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Meetstation Well 
Dorp - 1 post
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SCM -0654 Sensoriek DGAM

Uitbreiden bestaande sensoren 
en aanbrengen extra 
sensoriek. Dit betreft een 
kleine opslag van 7% op de 
kosten voor renoveren van de 
aandrijving en besturing. Deze 
kosten verdienen zichzelf 
terug in de MJO fase. Daarom 
worden hier geen additionele 
kosten voorzien. - Complex Belfeld - 1 post

SCM -0654 Sensoriek DGAM

Uitbreiden bestaande sensoren 
en aanbrengen extra 
sensoriek. Dit betreft een 
kleine opslag van 7% op de 
kosten voor renoveren van de 
aandrijving en besturing. Deze 
kosten verdienen zichzelf 
terug in de MJO fase. Daarom 
worden hier geen additionele 
kosten voorzien. - Complex Born - 1 post

SCM -0654 Sensoriek DGAM

Uitbreiden bestaande sensoren 
en aanbrengen extra 
sensoriek. Dit betreft een 
kleine opslag van 7% op de 
kosten voor renoveren van de 
aandrijving en besturing. Deze 
kosten verdienen zichzelf 
terug in de MJO fase. Daarom 
worden hier geen additionele 
kosten voorzien. - Complex Grave - 1 post

SCM -0654 Sensoriek DGAM

Uitbreiden bestaande sensoren 
en aanbrengen extra 
sensoriek. Dit betreft een 
kleine opslag van 7% op de 
kosten voor renoveren van de 
aandrijving en besturing. Deze 
kosten verdienen zichzelf 
terug in de MJO fase. Daarom 
worden hier geen additionele 
kosten voorzien. - Complex Heel - 1 post
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SCM -0654 Sensoriek DGAM

Uitbreiden bestaande sensoren 
en aanbrengen extra 
sensoriek. Dit betreft een 
kleine opslag van 7% op de 
kosten voor renoveren van de 
aandrijving en besturing. Deze 
kosten verdienen zichzelf 
terug in de MJO fase. Daarom 
worden hier geen additionele 
kosten voorzien. - Complex Linne - 1 post

SCM -0654 Sensoriek DGAM

Uitbreiden bestaande sensoren 
en aanbrengen extra 
sensoriek. Dit betreft een 
kleine opslag van 7% op de 
kosten voor renoveren van de 
aandrijving en besturing. Deze 
kosten verdienen zichzelf 
terug in de MJO fase. Daarom 
worden hier geen additionele 
kosten voorzien. - Complex Lith - 1 post

SCM -0654 Sensoriek DGAM

Uitbreiden bestaande sensoren 
en aanbrengen extra 
sensoriek. Dit betreft een 
kleine opslag van 7% op de 
kosten voor renoveren van de 
aandrijving en besturing. Deze 
kosten verdienen zichzelf 
terug in de MJO fase. Daarom 
worden hier geen additionele 
kosten voorzien. - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0654 Sensoriek DGAM

Uitbreiden bestaande sensoren 
en aanbrengen extra 
sensoriek. Dit betreft een 
kleine opslag van 7% op de 
kosten voor renoveren van de 
aandrijving en besturing. Deze 
kosten verdienen zichzelf 
terug in de MJO fase. Daarom 
worden hier geen additionele 
kosten voorzien. - Complex Roermond - 1 post
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SCM -0654 Sensoriek DGAM

Uitbreiden bestaande sensoren 
en aanbrengen extra 
sensoriek. Dit betreft een 
kleine opslag van 7% op de 
kosten voor renoveren van de 
aandrijving en besturing. Deze 
kosten verdienen zichzelf 
terug in de MJO fase. Daarom 
worden hier geen additionele 
kosten voorzien. - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0654 Sensoriek DGAM

Uitbreiden bestaande sensoren 
en aanbrengen extra 
sensoriek. Dit betreft een 
kleine opslag van 7% op de 
kosten voor renoveren van de 
aandrijving en besturing. Deze 
kosten verdienen zichzelf 
terug in de MJO fase. Daarom 
worden hier geen additionele 
kosten voorzien. - Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0654 Sensoriek DGAM

Uitbreiden bestaande sensoren 
en aanbrengen extra 
sensoriek. Dit betreft een 
kleine opslag van 7% op de 
kosten voor renoveren van de 
aandrijving en besturing. Deze 
kosten verdienen zichzelf 
terug in de MJO fase. Daarom 
worden hier geen additionele 
kosten voorzien. - Complex Sint Servaasbrug - 1 post

SCM -0655 Ontsluiting lokale data DGAM

Mogelijk maken voor 
ontsluiting van lokale data 
o.b.v. nieuwe sensoriek. Ook 
dit is een opslag van de 
renovatiekosten voor het LAN. 
ODS koppeling is reeds bij CIV 
meegenomen. Hier zou enkel 
een IoT gate als aanvullende 
kosten meegenomen moeten 
worden. Streven is zo veel 
mogelijk ODS maar we 
verwachte op ieder complex 
ook een IoT gateway (kosten 
inschatting 12,5 k€ per 
complex. - Complex Belfeld - 1 post
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SCM -0655 Ontsluiting lokale data DGAM

Mogelijk maken voor 
ontsluiting van lokale data 
o.b.v. nieuwe sensoriek. Ook 
dit is een opslag van de 
renovatiekosten voor het LAN. 
ODS koppeling is reeds bij CIV 
meegenomen. Hier zou enkel 
een IoT gate als aanvullende 
kosten meegenomen moeten 
worden. Streven is zo veel 
mogelijk ODS maar we 
verwachte op ieder complex 
ook een IoT gateway (kosten 
inschatting 12,5 k€ per 
complex. - Complex Born - 1 post

SCM -0655 Ontsluiting lokale data DGAM

Mogelijk maken voor 
ontsluiting van lokale data 
o.b.v. nieuwe sensoriek. Ook 
dit is een opslag van de 
renovatiekosten voor het LAN. 
ODS koppeling is reeds bij CIV 
meegenomen. Hier zou enkel 
een IoT gate als aanvullende 
kosten meegenomen moeten 
worden. Streven is zo veel 
mogelijk ODS maar we 
verwachte op ieder complex 
ook een IoT gateway (kosten 
inschatting 12,5 k€ per 
complex. - Complex Grave - 1 post

SCM -0655 Ontsluiting lokale data DGAM

Mogelijk maken voor 
ontsluiting van lokale data 
o.b.v. nieuwe sensoriek. Ook 
dit is een opslag van de 
renovatiekosten voor het LAN. 
ODS koppeling is reeds bij CIV 
meegenomen. Hier zou enkel 
een IoT gate als aanvullende 
kosten meegenomen moeten 
worden. Streven is zo veel 
mogelijk ODS maar we 
verwachte op ieder complex 
ook een IoT gateway (kosten 
inschatting 12,5 k€ per 
complex. - Complex Heel - 1 post
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SCM -0655 Ontsluiting lokale data DGAM

Mogelijk maken voor 
ontsluiting van lokale data 
o.b.v. nieuwe sensoriek. Ook 
dit is een opslag van de 
renovatiekosten voor het LAN. 
ODS koppeling is reeds bij CIV 
meegenomen. Hier zou enkel 
een IoT gate als aanvullende 
kosten meegenomen moeten 
worden. Streven is zo veel 
mogelijk ODS maar we 
verwachte op ieder complex 
ook een IoT gateway (kosten 
inschatting 12,5 k€ per 
complex. - Complex Linne - 1 post

SCM -0655 Ontsluiting lokale data DGAM

Mogelijk maken voor 
ontsluiting van lokale data 
o.b.v. nieuwe sensoriek. Ook 
dit is een opslag van de 
renovatiekosten voor het LAN. 
ODS koppeling is reeds bij CIV 
meegenomen. Hier zou enkel 
een IoT gate als aanvullende 
kosten meegenomen moeten 
worden. Streven is zo veel 
mogelijk ODS maar we 
verwachte op ieder complex 
ook een IoT gateway (kosten 
inschatting 12,5 k€ per 
complex. - Complex Lith - 1 post

SCM -0655 Ontsluiting lokale data DGAM

Mogelijk maken voor 
ontsluiting van lokale data 
o.b.v. nieuwe sensoriek. Ook 
dit is een opslag van de 
renovatiekosten voor het LAN. 
ODS koppeling is reeds bij CIV 
meegenomen. Hier zou enkel 
een IoT gate als aanvullende 
kosten meegenomen moeten 
worden. Streven is zo veel 
mogelijk ODS maar we 
verwachte op ieder complex 
ook een IoT gateway (kosten 
inschatting 12,5 k€ per 
complex. - Complex Maasbracht - 1 post
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SCM -0655 Ontsluiting lokale data DGAM

Mogelijk maken voor 
ontsluiting van lokale data 
o.b.v. nieuwe sensoriek. Ook 
dit is een opslag van de 
renovatiekosten voor het LAN. 
ODS koppeling is reeds bij CIV 
meegenomen. Hier zou enkel 
een IoT gate als aanvullende 
kosten meegenomen moeten 
worden. Streven is zo veel 
mogelijk ODS maar we 
verwachte op ieder complex 
ook een IoT gateway (kosten 
inschatting 12,5 k€ per 
complex. - Complex Roermond - 1 post

SCM -0655 Ontsluiting lokale data DGAM

Mogelijk maken voor 
ontsluiting van lokale data 
o.b.v. nieuwe sensoriek. Ook 
dit is een opslag van de 
renovatiekosten voor het LAN. 
ODS koppeling is reeds bij CIV 
meegenomen. Hier zou enkel 
een IoT gate als aanvullende 
kosten meegenomen moeten 
worden. Streven is zo veel 
mogelijk ODS maar we 
verwachte op ieder complex 
ook een IoT gateway (kosten 
inschatting 12,5 k€ per 
complex. - Complex Sambeek - 1 post

SCM -0655 Ontsluiting lokale data DGAM

Mogelijk maken voor 
ontsluiting van lokale data 
o.b.v. nieuwe sensoriek. Ook 
dit is een opslag van de 
renovatiekosten voor het LAN. 
ODS koppeling is reeds bij CIV 
meegenomen. Hier zou enkel 
een IoT gate als aanvullende 
kosten meegenomen moeten 
worden. Streven is zo veel 
mogelijk ODS maar we 
verwachte op ieder complex 
ook een IoT gateway (kosten 
inschatting 12,5 k€ per 
complex. - Complex Sint Andries - 1 post
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SCM -0655 Ontsluiting lokale data DGAM

Mogelijk maken voor 
ontsluiting van lokale data 
o.b.v. nieuwe sensoriek. Ook 
dit is een opslag van de 
renovatiekosten voor het LAN. 
ODS koppeling is reeds bij CIV 
meegenomen. Hier zou enkel 
een IoT gate als aanvullende 
kosten meegenomen moeten 
worden. Streven is zo veel 
mogelijk ODS maar we 
verwachte op ieder complex 
ook een IoT gateway (kosten 
inschatting 12,5 k€ per 
complex. - Complex Sint Servaasbrug - 1 post

SCM -0663
Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie gebouw

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Stuw Borgharen Bediengebouw Borgharen 1 stuks

SCM -0663
Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie gebouw

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Heel Bediengebouw Heel 1 stuks

SCM -0663
Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie gebouw

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht Bediengebouw Maasbracht 1 stuks

SCM -0663
Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie gebouw

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sambeek Bediengebouw Sambeek 1 stuks

SCM -0663
Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie gebouw

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sint Andries Bediengebouw Sint Andries 1 stuks

SCM -0663
Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie gebouw

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sint Servaasbrug

Bediengebouw Sint 
Servaasbrug 1 stuks

SCM -0663
Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie gebouw

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Born Bediengebouw Sluis Born 1 stuks

SCM -0663
Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie gebouw

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Bediengebouw Wilhelminasluis 
(Andel) 1 stuks

SCM -0663
Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie gebouw

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Belfeld

Bedienpost Belfeld (Lokale 
bediening) 1 stuks

SCM -0663
Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie gebouw

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Grave

Bedienpost Grave (Lokale 
bediening) 1 stuks

SCM -0663
Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie gebouw

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Lith

Bedienpost Lith (Lokale en 
Decentrale bediening) 1 stuks
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SCM -0663
Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie gebouw

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sluis Bosscheveld

Wachtgebouw Sluis 
Bosscheveld 1 stuks

SCM -0681

Handhaven radarinstallatie 
met vernieuwen bekabeling en 
laagspanningsverdeler

Betreft het handhaven van de 
radarinstallatie zelf maar wel 
het vernieuwen van de 
bekabeling en 
laagspanningsverdeler van de 
installatie Radarinstallatie Complex Sint Andries

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Sint Andries 1 stuk

SCM -0681

Handhaven radarinstallatie 
met vernieuwen bekabeling en 
laagspanningsverdeler

Betreft het handhaven van de 
radarinstallatie zelf maar wel 
het vernieuwen van de 
bekabeling en 
laagspanningsverdeler van de 
installatie Radarinstallatie Complex Stuw Borgharen

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Borgharen 1 stuk

SCM -0681

Handhaven radarinstallatie 
met vernieuwen bekabeling en 
laagspanningsverdeler

Betreft het handhaven van de 
radarinstallatie zelf maar wel 
het vernieuwen van de 
bekabeling en 
laagspanningsverdeler van de 
installatie Radarinstallatie Complex Stuw Borgharen

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Borgharen 1 stuk

SCM -0681

Handhaven radarinstallatie 
met vernieuwen bekabeling en 
laagspanningsverdeler

Betreft het handhaven van de 
radarinstallatie zelf maar wel 
het vernieuwen van de 
bekabeling en 
laagspanningsverdeler van de 
installatie Radarinstallatie Complex Stuw Borgharen

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Borgharen 1 stuk

SCM -0681

Handhaven radarinstallatie 
met vernieuwen bekabeling en 
laagspanningsverdeler

Betreft het handhaven van de 
radarinstallatie zelf maar wel 
het vernieuwen van de 
bekabeling en 
laagspanningsverdeler van de 
installatie Radarinstallatie Complex Stuw Borgharen

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Borgharen 1 stuk

SCM -0682

Aanbrengen NNV enkele 
glasvezelontsluiting  
noordelijke complexen

Aanbrengen glasvezelkabel 
t/m glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
enkele ontsluiting noordelijke 
complexen - Complex Brug Macharen -

SCM -0682

Aanbrengen NNV enkele 
glasvezelontsluiting  
noordelijke complexen

Aanbrengen glasvezelkabel 
t/m glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
enkele ontsluiting noordelijke 
complexen - Complex Grave -

SCM -0682

Aanbrengen NNV enkele 
glasvezelontsluiting  
noordelijke complexen

Aanbrengen glasvezelkabel 
t/m glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
enkele ontsluiting noordelijke 
complexen - Complex Lith -
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SCM -0682

Aanbrengen NNV enkele 
glasvezelontsluiting  
noordelijke complexen

Aanbrengen glasvezelkabel 
t/m glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
enkele ontsluiting noordelijke 
complexen - Complex Sambeek -

SCM -0682

Aanbrengen NNV enkele 
glasvezelontsluiting  
noordelijke complexen

Aanbrengen glasvezelkabel 
t/m glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
enkele ontsluiting noordelijke 
complexen - Complex Sint Andries -

SCM -0682

Aanbrengen NNV enkele 
glasvezelontsluiting  
noordelijke complexen

Aanbrengen glasvezelkabel 
t/m glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
enkele ontsluiting noordelijke 
complexen -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) -

SCM -0682

Aanbrengen NNV enkele 
glasvezelontsluiting  
noordelijke complexen

Aanbrengen glasvezelkabel 
t/m glasvezelput op terrein 
complex t.b.v. NNV (WAN) 
enkele ontsluiting noordelijke 
complexen -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 46000 m

SCM -0692
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 1

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. - Complex Grave - 1 post
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SCM -0700
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 2

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. - Complex Belfeld - 1 post

SCM -0700
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 2

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. - Complex Born - 1 post
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SCM -0700
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 2

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. - Complex Linne - 1 post

SCM -0700
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 2

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. - Complex Lith - 1 post
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SCM -0700
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 2

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -0700
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 2

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. - Complex Roermond - 1 post
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SCM -0701
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 3

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. - Complex Roermond - 1 post

SCM -0701
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 3

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. - Complex Sambeek - 1 post
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SCM -0701
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 3

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. - Complex Stuw Borgharen - 1 post

SCM -0702
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 4

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post
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SCM -0703
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 5

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. - Complex Sint Andries - 1 post

SCM -0704
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 6

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. - Complex Retentiebekken Heel - 1 post
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SCM -0704
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 6

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 post

SCM -0705
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 7

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. - Complex Sint Servaasbrug - 1 post
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SCM -0706
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 8

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. - Complex Heel - 1 post

SCM -0706
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 8

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. - Complex Sluis Bosscheveld - 1 post
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SCM -0707
Locatiebeveiligingsmaatregele
n complex type 9

Maatregelen die nodig zijn 
vanuit de 
locatiebeveiligingsplannen. 
Betreft maatregelen voor 
fysiek afscherming van het 
terrein, gebouwen en 
gebouwdelen, toegangsbeheer 
en -registratie, detectie, 
camera-observatie en -
registratie en verlichting. Deze 
maatregelen zijn aanvullend 
op de andere maatregelen 
vanuit de scope waaronder het 
vernieuwen van de 
transmissie-installatie om te 
voldoen aan de cybersecurity 
eisen. -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Brug sluis Born Midden-Oost 0 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Brug Sluis Born West 0 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 10 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 10 stuks
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SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Grave Sluis Grave 10 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Roermond Sluis Roermond 10 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Lith Sluis Lith, Zuid 3 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 4 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Linne Sluis Linne 4 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 4 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 4 stuks
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SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 4 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Heel Sluis Heel, Oost 5 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Heel Sluis Heel, West 5 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 5 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 6 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 6 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 6 stuks
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SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Sluis Born, West 6 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Lith Sluis Lith, Noord 6 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Sluis Born, Midden 7 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Sluis Born, Oost 7 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 7 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 7 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sint Andries Brug Sint Andries 8 stuks
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SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 8 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 9 stuks

SCM -0714

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera+mast

Aanbrengen camera's in 
nieuwe situatie. Maatregel 
betreft het leveren van 
masten incl. plaatsing en 
plaatsing van camera op de 
mast. (leveren camera SCM-
0516)

Inclusief camera's tbv 
afstandsbediening Macharen, 
OPG-0016

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Brug Macharen Brug Macharen 16 stuks

SCM -0719
Brandveilig maken 
machineruimtes Roermond

RWSZN-2021-001758 RIBO 
complex Roermond Stoney 
[RA-38.1.1] Voorzie een 
nieuwe weerbestendige 
brandwerende afscherming en 
vloer (met gelijkwaardig 
uiterlijk aan buitenzijde) 
rondom de elektrische 
uitrusting en aandrijving 
conform de eisen t.a.v. 
weerstand tegen 
branddoorslag en 
brandoverslag uit het 
Bouwbesluit - Complex Roermond - 2 stuks

SCM -0719
Brandveilig maken 
machineruimtes Roermond

RWSZN-2021-001758 RIBO 
complex Roermond Stoney 
[RA-38.1.1] Voorzie een 
nieuwe weerbestendige 
brandwerende afscherming en 
vloer (met gelijkwaardig 
uiterlijk aan buitenzijde) 
rondom de elektrische 
uitrusting en aandrijving 
conform de eisen t.a.v. 
weerstand tegen 
branddoorslag en 
brandoverslag uit het 
Bouwbesluit - Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney
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SCM -0720 Aanbrengen stuwlichten

Aanbrengen stuwlichten zodat 
scheepvaart weet of doorvaart 
mogelijk danwel gestremd is. 
RWSZN-2021-001758 RIBO 
complex Roermond Stoney Scheepverkeersbeseining Complex Roermond - 2 stuks

SCM -0724

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Belfeld - 1 stuks

SCM -0724

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Grave - 1 stuks
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SCM -0724

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Heel - 1 stuks

SCM -0724

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Linne - 1 stuks

SCM -0724

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Lith - 1 stuks
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SCM -0724

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Roermond - 1 stuks

SCM -0724

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sambeek - 1 stuks

SCM -0724

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sint Andries - 1 stuks
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SCM -0724

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sint Servaasbrug - 1 stuks

SCM -0724

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sluis Bosscheveld - 1 stuks

SCM -0724

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Stuw Borgharen - 1 stuks
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SCM -0724

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 stuks

SCM -0724

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Maasbracht - 1 stuks

SCM -0724

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Born - 1 stuks

SCM -0726

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie groot 
(roterend)

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie (Diesel 
aggregaat)

Noodstroominstallatie 
(roterend) Complex Linne - 1 stuks
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SCM -0726

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie groot 
(roterend)

Aanbrengen 
Noodstroominstallatie (Diesel 
aggregaat)

Noodstroominstallatie 
(roterend) Complex Roermond - 1 stuks

SCM -0728 Aanbrengen ombouwcentrale

Plaatsen en inrichten 
ombouwcentrale inclusief alle 
benodigde fasciliteiten, 
waaronder (niet limiatief), KA, 
klimaat, inbraak, verlichting, 
nutsvoorzieningen, pantry, 
toilet, parkeerplaatsen....

Ombouw bediencetrale op 
terein van MB2.0 -

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 1 post

SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Linne Sluis Linne 6 st
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SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Lith Sluis Lith, Noord 2 st
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SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 2 st
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SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 4 st
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SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 4 st
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SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Born Sluis Born, Midden 4 st
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SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Born Sluis Born, Oost 4 st
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SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Grave Sluis Grave 4 st
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SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Heel Sluis Heel, Oost 4 st
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SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Heel Sluis Heel, West 4 st

Pagina 294 van 487



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 4 st
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 4 st
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 4 st
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 4 st
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 4 st
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 4 st
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 4 st
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0730
Nader onderzoek sluisdeuren 
(punt, waaier)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

25-05-23: Na 
kernteamoverleg bepaald sluis 
borgharen wél onderdeel uit te 
laten maken van scope MB2.0
16-04-24: Aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. 
'constructieve analyse' enkel 
voor complex Lith. Aantal 
onderzoeken voor Sluis Lith 
Noord aangepast naar 2 stuks 
op basis van in de praktijk 
verwachtte aantal inspecties 
van 1 duiksessie 
benedenhoofd en 1 duiksessie 
bovenhoofd waarin zowel de 
deuren als de 
schuifconstructies worden 
geïnspecteerd. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Roermond Sluis Roermond 6 st

SCM -0731
Nader onderzoek sluisdeuren 
(hef)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

16-05-24 Deze SCM 
ontkoppeld bij Lith (Zuid) op 
basis van resultaat uitgevoerd 
onderzoek constructieve 
veiligheid. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 2 st
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0731
Nader onderzoek sluisdeuren 
(hef)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

16-05-24 Deze SCM 
ontkoppeld bij Lith (Zuid) op 
basis van resultaat uitgevoerd 
onderzoek constructieve 
veiligheid. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Born Sluis Born, West 2 st

SCM -0731
Nader onderzoek sluisdeuren 
(hef)

Op basis van BESL-097 
worden alle Sluisdeuren 
binnen de scope van MB2.0 
nader onderzocht. Dit kan 
bureau/archiefonderzoek zijn 
aangevuld met constructieve 
en/of deconstructieve 
onderzoeken om de technische 
staat van de sluisdeuren te 
bepalen.

16-05-24 Deze SCM 
ontkoppeld bij Lith (Zuid) op 
basis van resultaat uitgevoerd 
onderzoek constructieve 
veiligheid. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 2 st
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0732
Aanpassen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Linne - 1 post

SCM -0732
Aanpassen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Maasbracht - 1 post
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0732
Aanpassen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Roermond - 1 post

SCM -0732
Aanpassen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0. Sluisdeur (hef, punt, rol)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0732
Aanpassen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 1 post

SCM -0732
Aanpassen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 1 post
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0732
Aanpassen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 1 post

SCM -0732
Aanpassen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Born Sluis Born, Midden 1 post
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0732
Aanpassen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Born Sluis Born, Oost 1 post

SCM -0732
Aanpassen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Born Sluis Born, West 1 post
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0732
Aanpassen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Grave Sluis Grave 1 post

SCM -0732
Aanpassen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Heel Sluis Heel, Oost 1 post
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0732
Aanpassen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Lith Sluis Lith, Noord 1 post

SCM -0732
Aanpassen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 1 post
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Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0732
Aanpassen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 1 post

SCM -0732
Aanpassen sluisdeur (punt, 
waaier)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen.

25-05: Na kernteamoverleg 
bepaald sluis borgharen wél 
onderdeel uit te laten maken 
van scope MB2.0. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 1 post

SCM -0733 Aanpassen sluisdeur (hef)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sint Andries - 1 post
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SCM -0733 Aanpassen sluisdeur (hef)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Lith - 1 post

SCM -0733 Aanpassen sluisdeur (hef)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Born Sluis Born, West 1 post

SCM -0733 Aanpassen sluisdeur (hef)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 1 post

SCM -0734 Vernieuwen sluisdeur (hef)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sint Andries - 1 post
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SCM -0734 Vernieuwen sluisdeur (hef)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Lith - 1 post

SCM -0734 Vernieuwen sluisdeur (hef)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Born Sluis Born, West 1 post

SCM -0734 Vernieuwen sluisdeur (hef)

Op basis van BESL-097 
worden 30% van de deuren in 
scope MB2.0 aangepast en 
10% van de deuren 
vernieuwd. Maatregel SCM-
0730 en SCM-0731 zal 
uitsluitsel moeten geven over 
de werkelijke aantallen. 
Gezien deze onzekerheid over 
welke deuren dit betreft wordt 
er per sluis 1 post 
opgenomen. Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 1 post

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Noorderbrug Venlo - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Meetstation Belfeld 
beneden - 100 meter
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SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Meetstation Belfeld 
boven - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Meetstation 
Borgharen Dorp - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Meetstation 
Buggenum - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Meetstation Bunde - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Meetstation Echt - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Meetstation Eijsden - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Meetstation Eijsden 
Grens (Lixhe) - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Meetstation Elsloo - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Meetstation Gennep - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Meetstation Grave 
Beneden - 100 meter
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SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Meetstation 
Heesbeen - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Meetstation 
Keizersveer - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Meetstation Linne 
beneden - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Meetstation Lith Dorp - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Meetstation Megen - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Meetstation Neer - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Meetstation 
Roermond boven - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Meetstation Sambeek 
Boven - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Meetstation Sint 
Pieter - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Meetstation 
Smeermaas - 100 meter
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SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Meetstation 
Stevensweert - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Meetstation Venlo - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Meetstation Well 
Dorp - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein 
(Julianakanaal) - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein (Maas) - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Benedenmaas) - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Julianakanaal) - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen 
(Lateraalkanaal) - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Maas Wessem) - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Traject 103 Maasroute O-W, 
Heumen-Oss (Maas) - 100 meter
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SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (kanaal St. 
Andries) - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (Maas) - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Traject 111 KWN, Wessem-
Panheel (Kanaal Wessem-
Nederweert) - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Traject 113 Maas, Linne-
Roermond (Kanaal Sluis 
Linne) - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Traject 119 Afgedamde Maas 
(Afgedamde Maas) - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Traject 119 Afgedamde Maas 
(Heusdensch kanaal) - 100 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Berg - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Boxmeer - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Bunde - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Echt - 200 meter
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SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Elsloo - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Empel (A2) - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Gennep - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Geulle - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Heumen (A73) - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Brug Horn 
(Lateraalkanaal) - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Illikhoven - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Itteren - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Obbicht - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Ravenstein - 200 meter
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SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Roosteren - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Stein - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Urmond - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Brug Wessem (A2) - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Heusdensebrug - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Kennedybrug - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Koninginnebrug - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Louis 
Raemaekersbrug (Maas) - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Noorderbrug 
Maastricht - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Polbrug - 200 meter
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SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Prinses Irene 
Brigadebrug (Hedel) - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Scharbergbrug Elsloo 
(A76) - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Spoorbrug Buggenum 
(Lateraalkanaal) - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Spoorbrug Buggenum 
(Maas) - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Spoorbrug Hedel - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Spoorbrug Maastricht - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Spoorbrug Mook - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel

Complex Spoorbrug 
Ravenstein - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Spoorbrug Venlo - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Stadsbrug Venlo - 200 meter
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SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Trambrug - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Wilhelminabrug - 200 meter

SCM -0738
Vernieuwen Kabel vaste 
objecten

Vernieuwen alle 
overkoepelende kabels voor 
vaste objecten, per 1 meter 
kabel 1/3 meter mantelbuis Kabel Complex Zuiderbrug Venlo - 200 meter

SCM -0740

Verwijderen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
bedienplek noordelijke 
objecten

Verwijderen van lokale 
bedienplekken bij noordelijke 
objecten in variant 
Centralisatie

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Grave

Bedienpost Grave (Lokale 
bediening) 1 stuks

SCM -0740

Verwijderen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
bedienplek noordelijke 
objecten

Verwijderen van lokale 
bedienplekken bij noordelijke 
objecten in variant 
Centralisatie

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sambeek

Bedienpost Sambeek (Lokale 
bediening) 3 stuks

SCM -0740

Verwijderen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
bedienplek noordelijke 
objecten

Verwijderen van lokale 
bedienplekken bij noordelijke 
objecten in variant 
Centralisatie

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sint Andries

Bedienpost Sint Andries 
(Lokale bediening) 1 stuks

SCM -0740

Verwijderen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
bedienplek noordelijke 
objecten

Verwijderen van lokale 
bedienplekken bij noordelijke 
objecten in variant 
Centralisatie

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Bedienpost Wilhelminasluis 
(Andel) (Lokale bediening) 1 stuks

SCM -0740

Verwijderen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
bedienplek noordelijke 
objecten

Verwijderen van lokale 
bedienplekken bij noordelijke 
objecten in variant 
Centralisatie

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Lith

Bedienpost Lith (Lokale en 
Decentrale bediening) 3 stuks

SCM -0741

Verwijderen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
bedienplek zuidelijke objecten

Verwijderen van lokale 
bedienplekken bij zuidelijke 
objecten in beide varianten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Born

Bedienpost Born (lokale 
bediening) 1 stuks

SCM -0741

Verwijderen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
bedienplek zuidelijke objecten

Verwijderen van lokale 
bedienplekken bij zuidelijke 
objecten in beide varianten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Heel

Bedienpost Heel (Decentrale 
bediening) 9 stuks

SCM -0741

Verwijderen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
bedienplek zuidelijke objecten

Verwijderen van lokale 
bedienplekken bij zuidelijke 
objecten in beide varianten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Belfeld

Bedienpost Belfeld (Lokale 
bediening) 1 stuks

SCM -0741

Verwijderen Bedienings- en 
besturingsinstallatie 
bedienplek zuidelijke objecten

Verwijderen van lokale 
bedienplekken bij zuidelijke 
objecten in beide varianten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Stuw Borgharen

Bedienpost Borgharen 
(decentrale bediening) 2 stuks
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SCM -0742

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie RNSS 
bediencentrale

RNSS (gerouteerde noodstop), 
master PLC met 2 tot 6 
werkplekken aangesloten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Fallback 
Bediencentrale

Bedienpost Fallback 
Bediencentrale 3 stuks

SCM -0742

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie RNSS 
bediencentrale

RNSS (gerouteerde noodstop), 
master PLC met 2 tot 6 
werkplekken aangesloten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Bediencentrale Maasbracht 
(BCM) (Centrale bediening) 4 stuks

SCM -0742

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie RNSS 
bediencentrale

RNSS (gerouteerde noodstop), 
master PLC met 2 tot 6 
werkplekken aangesloten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Ombouw 
Bediencentrale

Bedienpost Ombouw 
Bediencentrale 4 stuks

SCM -0745 Verplaatsen E-kast

Onderzoek de mogelijkheid om 
de E-Kast aan de andere zijde 
van de leuning te bevestigen 
waar het bordes breder is en 
een opstaande rand heeft.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Born - 1 post

SCM -0746 Overleg verkeersdeskundige

Overleg met een 
verkeerskundige of de huidige 
verkeerssituatie rondom de 
brug veilig genoeg is en neem 
aanvullende maatregelen 
indien noodzakelijk. - Complex Sint Servaasbrug - 1 post

SCM -0748 Ventilatie hydrogebouwen

Realiseer natuurlijke, 
eventueel aangevuld met 
mechanische ventilatie, in de 
technische ruimtes van de 
Hydrogebouwen. Ventilatie-installatie Complex Belfeld - 1 post

SCM -0751 Vernieuwen bruglichten

Verkeer richting de brug op de 
Oeverwal en het Corversplein 
dat dient te stoppen bij een 
brugheffing wordt niet gestopt 
door middel van bruglichten. 
De aanwezige bruglichten 
staan dwars op de rijrichting 
op de Oeverwal en het 
Corversplein en staan vlak 
voor de afsluitbomen. Verkeersregelinstallatie (VRI) Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 4 stuks

SCM -0766
Aanpassen Pompinstallatie 
(smering)

Dit zijn de pompinstallaties die 
de staalkabels smeren voor de 
aandrijving. Revisies van : 
elektromotor en pomp. Pompinstallatie Complex Lith Sluis Lith, Zuid 1 Stuks

SCM -0766
Aanpassen Pompinstallatie 
(smering)

Dit zijn de pompinstallaties die 
de staalkabels smeren voor de 
aandrijving. Revisies van : 
elektromotor en pomp. Pompinstallatie Complex Lith Sluis Lith, Zuid 1 Stuks
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SCM -0766
Aanpassen Pompinstallatie 
(smering)

Dit zijn de pompinstallaties die 
de staalkabels smeren voor de 
aandrijving. Revisies van : 
elektromotor en pomp. Pompinstallatie Complex Lith Sluis Lith, Zuid 1 Stuks

SCM -0766
Aanpassen Pompinstallatie 
(smering)

Dit zijn de pompinstallaties die 
de staalkabels smeren voor de 
aandrijving. Revisies van : 
elektromotor en pomp. Pompinstallatie Complex Lith Sluis Lith, Zuid 1 Stuks

SCM -0771

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Mobiele 
Aggregaat

Betreft een mobiele 
noodaggregraat die met een 
steekwagen getransporteerd 
kan worden. De noodpomp 
bestaat uit een elektromotor, 
aggregaat en pomp. Het hele 
systeem moet worden 
vervangen.

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Lith Sluis Lith, Noord 1 Stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Born Sluis Born, Midden 2 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Born Sluis Born, Oost 2 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 2 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 2 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 4 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 4 stuks
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SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 4 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 4 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Grave Sluis Grave 4 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Heel Sluis Heel, Oost 4 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Heel Sluis Heel, West 4 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Linne Sluis Linne 4 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Lith Sluis Lith, Noord 4 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Lith Sluis Lith, Zuid 4 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 4 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 4 stuks
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SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 4 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Roermond Sluis Roermond 4 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 4 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 4 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 4 stuks

SCM -0775

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
mast (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED + mast Scheepverkeersbeseining Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 4 stuks

SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Born Sluis Born, West 2 stuks

SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 4 stuks

SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Born Sluis Born, Midden 4 stuks
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SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Born Sluis Born, Oost 4 stuks

SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 4 stuks

SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Grave Sluis Grave 4 stuks

SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Heel Sluis Heel, Oost 4 stuks

SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Heel Sluis Heel, West 4 stuks

SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Linne Sluis Linne 4 stuks

SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Lith Sluis Lith, Noord 4 stuks

SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 4 stuks
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SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 4 stuks

SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 4 stuks

SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Roermond Sluis Roermond 4 stuks

SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 4 stuks

SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 4 stuks

SCM -0776

Vernieuwen volledige 
uitvaarsein gemonteerd op 
mast (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + mast 
+ akoestische signalering 
t.b.v. nivelleren Scheepverkeersbeseining

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 4 stuks

SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 100 meter

SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel

Complex Fallback 
Bediencentrale - 100 meter
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SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 100 meter

SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel Complex Sint Servaasbrug - 100 meter

SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 100 meter

SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel Complex Sint Andries - 1000 meter

SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel Complex Belfeld - 1250 meter

SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel Complex Born - 1250 meter

SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel Complex Grave - 1250 meter

SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel Complex Maasbracht - 1250 meter
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SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel Complex Roermond - 1250 meter

SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel Complex Sambeek - 1250 meter

SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel Complex Lith - 1500 meter

SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel Complex Linne - 3000 meter

SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel Complex Sluis Bosscheveld - 500 meter

SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 500 meter

SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel Complex Heel - 750 meter

SCM -0777

Vernieuwen 
LAN/glasvezelkabel Element 
overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende LAN/glasvezel 
kabels voor sluis/stuw-
complexen incl. bekabeling 
vanaf WAN kabelput (scope 
1).

Per 1 meter kabel 1 meter 
mantelbuis Kabel Complex Stuw Borgharen - 750 meter

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Sint Andries Brug Sint Andries 1 stuks
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SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Born Gemaal Born 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 1 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 2 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 3 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Born Sluis Born, Midden 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Born Sluis Born, Oost 2 stuks
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SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Born Sluis Born, West 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Grave Sluis Grave 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Heel Sluis Heel, Oost 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Heel Sluis Heel, West 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Lith Sluis Lith, Noord 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Lith Sluis Lith, Zuid 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 2 stuks
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SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Roermond Sluis Roermond 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 2 stuks

SCM -0778
Vernieuwen meetinstallatie 
niveaumeting

2 niveauopnemers buitenwater 
incl. meetversterker, 
bekabeling en analoge 
verwerkingseenheid Meetinstallatie Complex Linne Sluis Linne 6 stuks

SCM -0779
Vernieuwen meetinstallatie 
scheefloop inclinometer met encoder Meetinstallatie Complex Lith Sluis Lith, Zuid 2 stuks

SCM -0779
Vernieuwen meetinstallatie 
scheefloop inclinometer met encoder Meetinstallatie Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 2 stuks

SCM -0782

Vernieuwen meetinstallatie 
detector radar 
(aanleginrichting)

Detector radar met versterker 
in kast op aanleginrichting Meetinstallatie Complex Lith

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Lith 2 stuks

SCM -0783

Vernieuwen meetinstallatie 
watertemperatuur + 
windsnelheid- en 
richtingmeter Meetinstallatie Complex Lith Meetstation Lith Boven 1 stuks

SCM -0784

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
muur (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Born Sluis Born, Midden 2 stuks
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SCM -0784

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
muur (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Born Sluis Born, Oost 2 stuks

SCM -0784

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
muur (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 2 stuks

SCM -0784

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
muur (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 2 stuks

SCM -0784

Vernieuwen volledige 
invaarsein gemonteerd op 
muur (3 aspect) (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks invaarsein 
3 aspect 300mm LED Scheepverkeersbeseining Complex Born Sluis Born, West 4 stuks

SCM -0785

Vernieuwen volledig 
uitvaarsein gemonteerd op 
muur (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + 
akoestische signalering t.b.v. 
nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Born Sluis Born, West 2 stuks

SCM -0785

Vernieuwen volledig 
uitvaarsein gemonteerd op 
muur (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + 
akoestische signalering t.b.v. 
nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 4 stuks

SCM -0785

Vernieuwen volledig 
uitvaarsein gemonteerd op 
muur (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + 
akoestische signalering t.b.v. 
nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 4 stuks

SCM -0785

Vernieuwen volledig 
uitvaarsein gemonteerd op 
muur (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + 
akoestische signalering t.b.v. 
nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Lith Sluis Lith, Zuid 4 stuks

SCM -0785

Vernieuwen volledig 
uitvaarsein gemonteerd op 
muur (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + 
akoestische signalering t.b.v. 
nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Roermond Sluis Roermond 4 stuks
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SCM -0785

Vernieuwen volledig 
uitvaarsein gemonteerd op 
muur (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + 
akoestische signalering t.b.v. 
nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 4 stuks

SCM -0785

Vernieuwen volledig 
uitvaarsein gemonteerd op 
muur (2 aspect) en 
akoestische signalering (incl. 
bekabeling) 
scheepverkeersbeseining

verwijderen en nieuw 
installaren 1 stuks uitvaarsein 
2 aspect 300mm LED + 
akoestische signalering t.b.v. 
nivelleren Scheepverkeersbeseining Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 4 stuks

SCM -0786
Vernieuwen stuurstroomkabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
stuurstroomkabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis, per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 100 meter

SCM -0786
Vernieuwen stuurstroomkabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
stuurstroomkabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis, per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Sint Servaasbrug - 1000 meter

SCM -0786
Vernieuwen stuurstroomkabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
stuurstroomkabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis, per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Belfeld - 10000 meter

SCM -0786
Vernieuwen stuurstroomkabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
stuurstroomkabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis, per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Linne - 2500 meter

SCM -0786
Vernieuwen stuurstroomkabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
stuurstroomkabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis, per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Sint Andries - 2500 meter
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SCM -0786
Vernieuwen stuurstroomkabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
stuurstroomkabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis, per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Sluis Bosscheveld - 2500 meter

SCM -0786
Vernieuwen stuurstroomkabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
stuurstroomkabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis, per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Stuw Borgharen - 300 meter

SCM -0786
Vernieuwen stuurstroomkabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
stuurstroomkabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis, per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Roermond - 3000 meter

SCM -0786
Vernieuwen stuurstroomkabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
stuurstroomkabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis, per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 3500 meter

SCM -0786
Vernieuwen stuurstroomkabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
stuurstroomkabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis, per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 400 meter

SCM -0786
Vernieuwen stuurstroomkabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
stuurstroomkabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis, per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Grave - 5000 meter

SCM -0786
Vernieuwen stuurstroomkabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
stuurstroomkabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis, per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Heel - 6000 meter
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SCM -0786
Vernieuwen stuurstroomkabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
stuurstroomkabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis, per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Lith - 6000 meter

SCM -0786
Vernieuwen stuurstroomkabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
stuurstroomkabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis, per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Maasbracht - 8000 meter

SCM -0786
Vernieuwen stuurstroomkabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
stuurstroomkabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis, per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Sambeek - 8000 meter

SCM -0786
Vernieuwen stuurstroomkabel 
Element overstijgend

Vernieuwen alle 
overkoepelende 
stuurstroomkabels voor 
sluis/stuw-complexen incl. 
mantelbuis, per 1 meter kabel 
1/3 meter mantelbuis

Per 1 meter kabel 1/3 meter 
mantelbuis Kabel Complex Born - 9000 meter

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sint Andries Brug Sint Andries 14 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 14 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 15 stuks
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SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 16 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 16 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Sluis Born, Midden 16 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Sluis Born, Oost 16 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Sluis Born, West 16 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 16 stuks
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SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Grave Sluis Grave 16 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Heel Sluis Heel, West 16 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Lith Sluis Lith, Zuid 16 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 16 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 16 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 16 stuks
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SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 16 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 16 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Heel Sluis Heel, Oost 17 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Lith Sluis Lith, Noord 17 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 17 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 18 stuks
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SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 18 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Brug sluis Born Midden-Oost 2 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Brug Sluis Born West 2 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Maasbracht Brug Sluis Maasbracht 2 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Brug Macharen Brug Macharen 22 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 22 stuks
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SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Linne Sluis Linne 22 stuks

SCM -0787

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
Resopal-plaatjes

Bij het 
'aanbrengen/vernieuwen' van 
Masten t.b.v. CCTV worden 
resopal-plaatjes voorzien. Bij 
de 'te handhaven masten' 
dienen ook de resolpal-
plaatjes aangebracht worden

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Roermond Sluis Roermond 22 stuks

SCM -0788
Nader (niet destructief) 
onderzoek/inspectie

O.b.v. Analyse op 
'Constructieve Veiligheid' 
worden er een aantal nadere 
onderzoeken geadviseerd. Niet 
destructief onderzoek 
bestaande uit (duik)inspecties 
en schouwen conform 
NEN2767 of CUR117.

Betreft inspectie voor de 
doorlaatkoker - Complex Born Gemaal Born 1 post

SCM -0789
Nader (destructief) 
onderzoek/inspectie

O.b.v. Analyse op 
'Constructieve Veiligheid' 
worden er een aantal nadere 
onderzoeken geadviseerd. 
Destructief onderzoek 
bestaande uit het boren van 
kernen en het nemen van 
monsters die naderhand 
worden geanalyseerd in het 
laberatorium.

Betreft nader onderzoek o.b.v. 
analyse constructieve risico's 
voor sluishoofd - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 1 post

SCM -0792

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) puntdeur 
klein

Deze maatregel betreft het 
vernieuwen van het 
bewegingswerk van een 
puntdeur met een vermogen 
van < 10kW.
Vervangen mechanische 
overbrengingen (tandwielkast, 
kettingen, panamawiel etc.), 
elektromotor en lagers en 
koppelingen

Betreft de aandrijving van de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 4 stuks
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SCM -0793

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) puntdeur 
middel

Deze maatregel betreft het 
vernieuwen van het 
bewegingswerk van een 
puntdeur met een vermogen 
van 10-20 kW.
 De te vervangen 
mechanische onderdelen zijn 
o.a. : assenstelsel, open 
tandwieloverbrenging, 
elektromotor, 
kettingoverbrenging, lagers en 
de rem. Alle mechanische 
overbrengingen moeten 
worden vervangen.

Betreft de aandrijving voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Heel Sluis Heel, Oost 4 stuks

SCM -0793

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) puntdeur 
middel

Deze maatregel betreft het 
vernieuwen van het 
bewegingswerk van een 
puntdeur met een vermogen 
van 10-20 kW.
 De te vervangen 
mechanische onderdelen zijn 
o.a. : assenstelsel, open 
tandwieloverbrenging, 
elektromotor, 
kettingoverbrenging, lagers en 
de rem. Alle mechanische 
overbrengingen moeten 
worden vervangen.

Betreft de aandrijving voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Heel Sluis Heel, West 4 stuks

SCM -0793

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) puntdeur 
middel

Deze maatregel betreft het 
vernieuwen van het 
bewegingswerk van een 
puntdeur met een vermogen 
van 10-20 kW.
 De te vervangen 
mechanische onderdelen zijn 
o.a. : assenstelsel, open 
tandwieloverbrenging, 
elektromotor, 
kettingoverbrenging, lagers en 
de rem. Alle mechanische 
overbrengingen moeten 
worden vervangen.

Betreft de aandrijving voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Roermond Sluis Roermond 6 stuks
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SCM -0794

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) puntdeur 
groot

Deze maatregel betreft het 
vernieuwen van het 
bewegingswerk van een 
puntdeur met een vermogen 
van > 20 kW.
Vervangen mechanische 
overbrengingen (tandwielkast, 
kettingen, panamawiel etc.), 
elektromotor en lagers en 
koppelingen

Betreft de aandrijving voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Linne Sluis Linne 6 stuks

SCM -0797

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) hefdeur 
groot

Deze maatregel betreft het 
vernieuwen van het 
bewegingswerk van een 
hefdeur met een vermogen 
van > 20 kW
Vervangen mechanische 
overbrengingen (tandwielkast, 
kettingen, panamawiel etc.), 
elektromotor en lagers en 
koppelingen

Betreft de aandrijving voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Born Sluis Born, West 4 stuks

SCM -0797

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) hefdeur 
groot

Deze maatregel betreft het 
vernieuwen van het 
bewegingswerk van een 
hefdeur met een vermogen 
van > 20 kW
Vervangen mechanische 
overbrengingen (tandwielkast, 
kettingen, panamawiel etc.), 
elektromotor en lagers en 
koppelingen

Betreft de aandrijvingen voor 
de deuren

Bovenhoofd:
04+HR11R01

Benedenhoofd:
04+HR12R01

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Lith Sluis Lith, Zuid 4 stuks

SCM -0798

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) 
nivelleerschuiven klein

Deze maatregel betreft het 
vernieuwen van het 
bewegingswerk van 
nivelleerschuiven met een 
vermogen van < 10 kW.
Vervangen mechanische 
overbrengingen (tandwielkast, 
kettingen, panamawiel etc.), 
elektromotor en lagers en 
koppelingen

Betreft de aandrijving van de 
schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 2 stuks

Pagina 343 van 487



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -0841

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) hefdeur 
middel

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een 
bewegingswerk van een 
hefdeur met een vermogen 
van 10-20 kW
De te reviseren mechanische 
onderdelen zijn : assenstelsel, 
open tandwieloverbrenging, 
elektromotor, 
kettingoverbrenging, lagers en 
de rem. Alle mechanische 
overbrengingen moeten 
worden gereviseerd.

Betreft de aandrijving voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 4 stuks

SCM -0853

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
puntdeur middel

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van een puntdeur met een 
vermogen van 10-20 kW. 
Dit zijn cilinders met een 
slaglengte van 2-3 m. Deze 
cilinders zijn verbonden met 
een frame aan het vaste land. 
De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 4 stuks

SCM -0853

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
puntdeur middel

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van een puntdeur met een 
vermogen van 10-20 kW. 
Dit zijn cilinders met een 
slaglengte van 2-3 m. Deze 
cilinders zijn verbonden met 
een frame aan het vaste land. 
De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 4 stuks
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SCM -0853

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
puntdeur middel

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van een puntdeur met een 
vermogen van 10-20 kW. 
Dit zijn cilinders met een 
slaglengte van 2-3 m. Deze 
cilinders zijn verbonden met 
een frame aan het vaste land. 
De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 4 stuks

SCM -0854

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
puntdeur groot

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van een puntdeur met een 
vermogen van > 20 kW
Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~2-3 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
 Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de aandrijving voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Born Sluis Born, Oost 4 stuks

SCM -0854

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
puntdeur groot

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van een puntdeur met een 
vermogen van > 20 kW
Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~2-3 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
 Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de aandrijving voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Grave Sluis Grave 4 stuks
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SCM -0854

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
puntdeur groot

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van een puntdeur met een 
vermogen van > 20 kW
Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~2-3 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
 Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de aandrijving voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 4 stuks

SCM -0854

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
puntdeur groot

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van een puntdeur met een 
vermogen van > 20 kW
Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~2-3 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
 Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de aandrijving voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 4 stuks

SCM -0854

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
puntdeur groot

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van een puntdeur met een 
vermogen van > 20 kW
Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~2-3 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
 Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de aandrijving voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 4 stuks
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SCM -0854

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
puntdeur groot

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van een puntdeur met een 
vermogen van > 20 kW
Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~2-3 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
 Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de aandrijving voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 4 stuks

SCM -0854

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
puntdeur groot

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van een puntdeur met een 
vermogen van > 20 kW
Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~2-3 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
 Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de aandrijving voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 4 stuks

SCM -0854

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
puntdeur groot

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van een puntdeur met een 
vermogen van > 20 kW
Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~2-3 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
 Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de aandrijving voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 4 stuks
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SCM -0854

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
puntdeur groot

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van een puntdeur met een 
vermogen van > 20 kW
Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~2-3 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
 Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de aandrijving voor de 
deuren

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Born Sluis Born, Midden 4 stuks

SCM -0858

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
nivelleerschuiven klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van nivelleerschuiven met een 
vermogen van < 10 kW. 
 Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~1 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Born Sluis Born, Midden 4 stuks

SCM -0858

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
nivelleerschuiven klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van nivelleerschuiven met een 
vermogen van < 10 kW. 
 Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~1 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Born Sluis Born, Oost 4 stuks
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SCM -0858

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
nivelleerschuiven klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van nivelleerschuiven met een 
vermogen van < 10 kW. 
 Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~1 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 4 stuks

SCM -0858

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
nivelleerschuiven klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van nivelleerschuiven met een 
vermogen van < 10 kW. 
 Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~1 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 4 stuks

SCM -0858

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
nivelleerschuiven klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van nivelleerschuiven met een 
vermogen van < 10 kW. 
 Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~1 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 8 stuks
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SCM -0858

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
nivelleerschuiven klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van nivelleerschuiven met een 
vermogen van < 10 kW. 
 Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~1 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 8 stuks

SCM -0858

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
nivelleerschuiven klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van nivelleerschuiven met een 
vermogen van < 10 kW. 
 Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~1 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 8 stuks

SCM -0858

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
nivelleerschuiven klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van nivelleerschuiven met een 
vermogen van < 10 kW. 
 Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~1 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 8 stuks
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SCM -0858

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
nivelleerschuiven klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van nivelleerschuiven met een 
vermogen van < 10 kW. 
 Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~1 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 8 stuks

SCM -0858

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
nivelleerschuiven klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van nivelleerschuiven met een 
vermogen van < 10 kW. 
 Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~1 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 8 stuks

SCM -0858

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
nivelleerschuiven klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van nivelleerschuiven met een 
vermogen van < 10 kW. 
 Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~1 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
schuiven

FMN06
GMN06
HMN06

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Heel Sluis Heel, Oost 4 stuks
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SCM -0858

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
nivelleerschuiven klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van nivelleerschuiven met een 
vermogen van < 10 kW. 
 Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~1 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
schuiven

KMN06
LMN06
MMN06

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Heel Sluis Heel, West 4 stuks

SCM -0858

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
nivelleerschuiven klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van nivelleerschuiven met een 
vermogen van < 10 kW. 
 Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~1 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
schuiven

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 4 stuks

SCM -0873

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Aggregaat 
nivelleerschuiven klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een aggregaat 
van nivelleerschuiven met een 
vermogen van < 10 kW.
Reviseren hydraulische 
aggregaat

Betreft de aandrijving voor de 
schuiven

FMN01
GMN01
HMN01

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Heel Sluis Heel, Oost 4 stuks

SCM -0873

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Aggregaat 
nivelleerschuiven klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een aggregaat 
van nivelleerschuiven met een 
vermogen van < 10 kW.
Reviseren hydraulische 
aggregaat

Betreft de aandrijving voor de 
schuiven

KMN01
LMN01
MMN01

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Heel Sluis Heel, West 4 stuks

SCM -0893

Vernieuwen 
Afsluitboominstallatie 
Mechanisch deel middel Afsluitboom voor terrein Afsluitboominstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Terrein Wilhelminasluis 
(Andel) 1 stuks
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SCM -1036
Vernieuwen Omroepinstallatie - 
praatpalen Praatpalen incl. bekabeling Omroepinstallatie Complex Sint Servaasbrug -

SCM -1036
Vernieuwen Omroepinstallatie - 
praatpalen Praatpalen incl. bekabeling Omroepinstallatie Complex Sluis Bosscheveld -

SCM -1036
Vernieuwen Omroepinstallatie - 
praatpalen Praatpalen incl. bekabeling Omroepinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) -

SCM -1036
Vernieuwen Omroepinstallatie - 
praatpalen Praatpalen incl. bekabeling Omroepinstallatie Complex Belfeld - 4 stuks

SCM -1036
Vernieuwen Omroepinstallatie - 
praatpalen Praatpalen incl. bekabeling Omroepinstallatie Complex Born - 4 stuks

SCM -1036
Vernieuwen Omroepinstallatie - 
praatpalen Praatpalen incl. bekabeling Omroepinstallatie Complex Brug Macharen - 4 stuks

SCM -1036
Vernieuwen Omroepinstallatie - 
praatpalen Praatpalen incl. bekabeling Omroepinstallatie Complex Grave - 4 stuks

SCM -1036
Vernieuwen Omroepinstallatie - 
praatpalen Praatpalen incl. bekabeling Omroepinstallatie Complex Heel - 4 stuks

SCM -1036
Vernieuwen Omroepinstallatie - 
praatpalen Praatpalen incl. bekabeling Omroepinstallatie Complex Linne - 4 stuks

SCM -1036
Vernieuwen Omroepinstallatie - 
praatpalen Praatpalen incl. bekabeling Omroepinstallatie Complex Lith - 4 stuks

SCM -1036
Vernieuwen Omroepinstallatie - 
praatpalen Praatpalen incl. bekabeling Omroepinstallatie Complex Maasbracht - 4 stuks

SCM -1036
Vernieuwen Omroepinstallatie - 
praatpalen Praatpalen incl. bekabeling Omroepinstallatie Complex Roermond - 4 stuks

SCM -1036
Vernieuwen Omroepinstallatie - 
praatpalen Praatpalen incl. bekabeling Omroepinstallatie Complex Sambeek - 4 stuks

SCM -1039
Verwijderen Handmatige 
Afsluitboominstallatie

Afsluitboom voor betreden 
terrein Afsluitboominstallatie Complex Belfeld Terrein Belfeld 1 stuks

SCM -1041

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein <16 A Laagspanningsinstallatie Complex Linne Aanleginrichting BEH Linne 1 stuks

SCM -1041

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein <16 A Laagspanningsinstallatie Complex Grave

Aanleginrichting BEH Sluis 
Grave 1 stuks

SCM -1041

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein <16 A Laagspanningsinstallatie Complex Linne Aanleginrichting BOH Linne 1 stuks
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SCM -1041

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein <16 A Laagspanningsinstallatie Complex Grave

Aanleginrichting BOH Sluis 
Grave 1 stuks

SCM -1041

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein <16 A Laagspanningsinstallatie Complex Stuw Borgharen Aanleginrichting Borgharen 1 stuks

SCM -1041

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein <16 A Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld

Aanleginrichting Sluis Belfeld 
BEH 1 stuks

SCM -1041

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein <16 A Laagspanningsinstallatie Complex Belfeld

Aanleginrichting Sluis Belfeld 
BOH 1 stuks

SCM -1041

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein <16 A Laagspanningsinstallatie Complex Heel Meetstation Heel Beneden 1 stuks

SCM -1041

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein <16 A Laagspanningsinstallatie Complex Heel Meetstation Heel Boven 1 stuks

SCM -1041

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein <16 A Laagspanningsinstallatie Complex Grave

Vistrap Grave 
(Waterreguleringswerk) 1 stuks

SCM -1041

Vernieuwen 
Laagspanningsinstallatie 
onderverdeler klein <16 A Laagspanningsinstallatie Complex Stuw Borgharen

Vistrap Stuw Borgharen 
(Waterreguleringswerk) 1 stuks

SCM -1043
Vernieuwen Meetinstallatie 
windmeter Meetinstallatie Complex Stuw Borgharen Bediengebouw Borgharen 1 stuks

SCM -1043
Vernieuwen Meetinstallatie 
windmeter Meetinstallatie Complex Heel Bediengebouw Heel 1 stuks

SCM -1043
Vernieuwen Meetinstallatie 
windmeter Meetinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht Bediengebouw Maasbracht 1 stuks

SCM -1043
Vernieuwen Meetinstallatie 
windmeter Meetinstallatie Complex Sambeek Bediengebouw Sambeek 1 stuks

SCM -1043
Vernieuwen Meetinstallatie 
windmeter Meetinstallatie Complex Belfeld

Bedienpost Belfeld (Lokale 
bediening) 1 stuks

SCM -1043
Vernieuwen Meetinstallatie 
windmeter Meetinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Wilhelminasluis 
(Andel) 1 stuks

SCM -1044
Vernieuwen Meetinstallatie 
lucht- en water temperatuur sensor Meetinstallatie Complex Heel Bediengebouw Heel 1 stuks

SCM -1044
Vernieuwen Meetinstallatie 
lucht- en water temperatuur sensor Meetinstallatie Complex Born

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Born 1 stuks

SCM -1044
Vernieuwen Meetinstallatie 
lucht- en water temperatuur sensor Meetinstallatie Complex Grave

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Grave 1 stuks

SCM -1044
Vernieuwen Meetinstallatie 
lucht- en water temperatuur sensor Meetinstallatie Complex Maasbracht

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Maasbracht 1 stuks

SCM -1044
Vernieuwen Meetinstallatie 
lucht- en water temperatuur sensor Meetinstallatie Complex Sint Andries

Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Sint Andries 1 stuks
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SCM -1048
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Hoofd per hoofd worden de 
sluisdeuren uitgehesen. 
Hiervoor is een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week bij opbouw en bij 
afbraak. Verder is er een 
ponton inclusief duwboot 
benodigd om de sluisdeur af te 
voeren en terug te brengen. t.b.v. uithijsen sluisdeuren -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 2 x 1 losse week

SCM -1048
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Hoofd per hoofd worden de 
sluisdeuren uitgehesen. 
Hiervoor is een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week bij opbouw en bij 
afbraak. Verder is er een 
ponton inclusief duwboot 
benodigd om de sluisdeur af te 
voeren en terug te brengen. t.b.v. uithijsen sluisdeuren - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 4 x 1 losse week

SCM -1048
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Hoofd per hoofd worden de 
sluisdeuren uitgehesen. 
Hiervoor is een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week bij opbouw en bij 
afbraak. Verder is er een 
ponton inclusief duwboot 
benodigd om de sluisdeur af te 
voeren en terug te brengen. t.b.v. uithijsen sluisdeuren - Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 4 x 1 losse week

SCM -1048
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Hoofd per hoofd worden de 
sluisdeuren uitgehesen. 
Hiervoor is een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week bij opbouw en bij 
afbraak. Verder is er een 
ponton inclusief duwboot 
benodigd om de sluisdeur af te 
voeren en terug te brengen. t.b.v. uithijsen sluisdeuren - Complex Grave Sluis Grave 4 x 1 losse week
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SCM -1048
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Hoofd per hoofd worden de 
sluisdeuren uitgehesen. 
Hiervoor is een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week bij opbouw en bij 
afbraak. Verder is er een 
ponton inclusief duwboot 
benodigd om de sluisdeur af te 
voeren en terug te brengen. t.b.v. uithijsen sluisdeuren - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 4 x 1 losse week

SCM -1048
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Hoofd per hoofd worden de 
sluisdeuren uitgehesen. 
Hiervoor is een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week bij opbouw en bij 
afbraak. Verder is er een 
ponton inclusief duwboot 
benodigd om de sluisdeur af te 
voeren en terug te brengen. t.b.v. uithijsen sluisdeuren -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 4 x 1 losse week

SCM -1048
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Hoofd per hoofd worden de 
sluisdeuren uitgehesen. 
Hiervoor is een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week bij opbouw en bij 
afbraak. Verder is er een 
ponton inclusief duwboot 
benodigd om de sluisdeur af te 
voeren en terug te brengen. t.b.v. uithijsen sluisdeuren - Complex Linne Sluis Linne 6 x 1 losse week

SCM -1048
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Hoofd per hoofd worden de 
sluisdeuren uitgehesen. 
Hiervoor is een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week bij opbouw en bij 
afbraak. Verder is er een 
ponton inclusief duwboot 
benodigd om de sluisdeur af te 
voeren en terug te brengen. t.b.v. uithijsen sluisdeuren - Complex Roermond Sluis Roermond 6 x 1 losse week

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Belfeld - 1 post
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SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Born - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Brug Macharen - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Complex Fallback 
Bediencentrale - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Grave - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Heel - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Linne - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Lith - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Maasbracht - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Retentiebekken Heel - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Roermond - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Sambeek - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Sint Andries - 1 post
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SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Sint Servaasbrug - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) Complex Stuw Borgharen - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 post

SCM -1049

Vernieuwen Bebording, 
Bewegwijzering (statisch) 
en/of Markering

Betreft vernieuwen 
(onder)borden, 
wegmarkering(onder 
afsluitboom)

Bebording en bewegwijzering 
(statisch)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -1050

Aanbrengen 
verkeersregelinstallatie (VRI) 
pollerinstallatie Zakpaal incl. verlichting Verkeersregelinstallatie (VRI) Complex Linne Brug Sluis Linne 1 stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Retentiebekken Heel - 1 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV)

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV)

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 11 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV)

Complex Fallback 
Bediencentrale - 11 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV)

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 11 Stuks
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SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Stuw Borgharen - 13 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 13 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sluis Bosscheveld - 14 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Heel - 15 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sint Andries - 15 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Belfeld - 20 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born - 20 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Grave - 20 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Linne - 20 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Lith - 20 Stuks
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SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Maasbracht - 20 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Roermond - 20 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sambeek - 20 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Brug Macharen - 5 Stuks

SCM -1051

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera toegangsbewaking

Aanbrengen camera t.b.v. 
toegangsbewaking inclusief 
kabel  en mast. Camera te 
leveren door CIV.

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sint Servaasbrug - 5 Stuks

SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 Stuks

SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie Complex Belfeld - 1 Stuks

SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie Complex Born - 1 Stuks

SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie Complex Brug Macharen - 1 Stuks

SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie

Complex Fallback 
Bediencentrale - 1 Stuks
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SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie Complex Grave - 1 Stuks

SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie Complex Heel - 1 Stuks

SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie Complex Linne - 1 Stuks

SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie Complex Lith - 1 Stuks

SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie Complex Maasbracht - 1 Stuks

SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 1 Stuks

SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie Complex Roermond - 1 Stuks

SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie Complex Sambeek - 1 Stuks

SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie Complex Sint Andries - 1 Stuks

SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie Complex Sint Servaasbrug - 1 Stuks
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SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie Complex Sluis Bosscheveld - 1 Stuks

SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie Complex Stuw Borgharen - 1 Stuks

SCM -1054

Vernieuwen toegangscontrole-
installatie centrale apparatuur 
groot

Het betreft, de Centrale kast 
en de intercom voor het 
hoofdgebouw + toegangshek 
op het complex Toegangscontrole-installatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 Stuks

SCM -1055

Vernieuwen meetinstallatie 
drukmeting en slangbreuk 
detectie

Drukmeting deur en schuif + 
Slangbreukdetectie deur en 
schuif Meetinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 2 post

SCM -1058
Plaatsen tijdelijke 
ondersteuningsjukken

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund).

t.b.v. ondersteunen 
contragewicht - Complex Born Sluis Born, West 11 weken

SCM -1058
Plaatsen tijdelijke 
ondersteuningsjukken

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund).

t.b.v. ondersteunen 
contragewicht - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 11 weken

SCM -1058
Plaatsen tijdelijke 
ondersteuningsjukken

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund).

t.b.v. ondersteunen 
contragewicht - Complex Lith Sluis Lith, Zuid 17 weken
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SCM -1058
Plaatsen tijdelijke 
ondersteuningsjukken

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund).

t.b.v. ondersteunen 
contragewicht - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 17 weken

SCM -1059 Tijdelijke vaste brug over kolk

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Born Sluis Born, West 11 weken

SCM -1059 Tijdelijke vaste brug over kolk

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 11 weken

SCM -1059 Tijdelijke vaste brug over kolk

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Lith Sluis Lith, Zuid 17 weken

SCM -1059 Tijdelijke vaste brug over kolk

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 17 weken
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SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Born Sluis Born, West 11 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 11 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Grave Sluis Grave 11 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Heel Sluis Heel, Oost 11 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Heel Sluis Heel, West 11 weken
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SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Lith Sluis Lith, Noord 11 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 11 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Retentiebekken Heel Uitlaatwerk Sleijebeek 15 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Linne Sluis Linne 16 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Roermond Sluis Roermond 16 weken
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SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Grave Stuw Grave 16 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld Voedingsduiker Bosscherveld 16 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 17 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 17 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Born Sluis Born, Midden 17 weken

Pagina 366 van 487



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Born Sluis Born, Oost 17 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Lith Sluis Lith, Zuid 17 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 17 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 17 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 17 weken
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SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 17 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 17 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 17 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 19 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 19 weken
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SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 27 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Brug Macharen Brug Macharen 5 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney Oost 5 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Bewestelijk 5 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Oostelijk 5 weken
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SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Scheepvaart 5 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Midden 5 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Noord 5 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Lith Stuw Lith, Midden 5 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Lith Stuw Lith, Noord 5 weken
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SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Lith Stuw Lith, Zuid 5 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney Oost 5 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney Oost 5 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney West 6 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Westelijk 6 weken

Pagina 371 van 487



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Zuid 6 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney West 6 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney West 6 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 6 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Born Gemaal Born, Unit 1 7 weken
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SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Born Gemaal Born, Unit 2 (Turbine) 7 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Born Gemaal Born, Unit 3 7 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 1 7 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 2 7 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sint Andries Brug Sint Andries 8 weken
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SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 8 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 8 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Born Gemaal Born, Unit 4 8 weken

SCM -1060
Aanvaarbeveiliging 
aanbrengen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 3 8 weken

SCM -1061
Mobiele kraan met bak voor 
(klein) materiaal

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Born Sluis Born, West 15 weken
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SCM -1061
Mobiele kraan met bak voor 
(klein) materiaal

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 15 weken

SCM -1061
Mobiele kraan met bak voor 
(klein) materiaal

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Belfeld Stuw Belfeld 15 weken

SCM -1061
Mobiele kraan met bak voor 
(klein) materiaal

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Roermond Stuw Roermond 15 weken

SCM -1061
Mobiele kraan met bak voor 
(klein) materiaal

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Sambeek Stuw Sambeek 15 weken
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SCM -1061
Mobiele kraan met bak voor 
(klein) materiaal

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Grave Stuw Grave 20 weken

SCM -1061
Mobiele kraan met bak voor 
(klein) materiaal

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Linne Stuw Linne 20 weken

SCM -1061
Mobiele kraan met bak voor 
(klein) materiaal

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Lith Stuw Lith, Midden 20 weken

SCM -1061
Mobiele kraan met bak voor 
(klein) materiaal

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Lith Sluis Lith, Zuid 21 weken
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SCM -1061
Mobiele kraan met bak voor 
(klein) materiaal

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 21 weken

SCM -1061
Mobiele kraan met bak voor 
(klein) materiaal

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen 25 weken

SCM -1061
Mobiele kraan met bak voor 
(klein) materiaal

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht 26 weken

SCM -1061
Mobiele kraan met bak voor 
(klein) materiaal

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Born Gemaal Born 33 weken
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SCM -1061
Mobiele kraan met bak voor 
(klein) materiaal

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Sint Andries Brug Sint Andries 7 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Brug Macharen Brug Macharen 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Sint Andries Brug Sint Andries 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 4 weken
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SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Born Sluis Born, Midden 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Born Sluis Born, Oost 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Born Sluis Born, West 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Grave Sluis Grave 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Heel Sluis Heel, Oost 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Heel Sluis Heel, West 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Linne Sluis Linne 4 weken
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SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Lith Sluis Lith, Noord 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Lith Sluis Lith, Zuid 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Roermond Sluis Roermond 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 4 weken
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SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Belfeld Stuw Belfeld 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Grave Stuw Grave 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Linne Stuw Linne 4 weken

SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Roermond Stuw Roermond 4 weken
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SCM -1062
Hoogwerker/verreiker voor 
afstellen/vervangen

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden, dient er 
voor 4 weken een 
hoogwerker/verreiker 
aanwezig te zijn. - Complex Sambeek Stuw Sambeek 4 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Brug Macharen Brug Macharen 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Sint Andries Brug Sint Andries 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 2 weken
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SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Born Sluis Born, Midden 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Born Sluis Born, Oost 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Born Sluis Born, West 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Grave Sluis Grave 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Heel Sluis Heel, Oost 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Heel Sluis Heel, West 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Linne Sluis Linne 2 weken
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SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Lith Sluis Lith, Noord 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Lith Sluis Lith, Zuid 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Roermond Sluis Roermond 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 2 weken
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SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Belfeld Stuw Belfeld 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Grave Stuw Grave 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Linne Stuw Linne 2 weken

SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Roermond Stuw Roermond 2 weken
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SCM -1063 Losse hijskraan (mobiele)

In het geval dat de masten 
voor seinen/camera’s 
vervangen worden is er voor 
twee weken een mobiele 
kraan nodig voor het plaatsen 
van masten. - Complex Sambeek Stuw Sambeek 2 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Benedenmaas) - 10 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Maas Wessem) - 2 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (kanaal St. 
Andries) - 2 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Traject 119 Afgedamde Maas 
(Heusdensch kanaal) - 2 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Julianakanaal) - 22 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (Maas) - 29 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein 
(Julianakanaal) - 3 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Traject 111 KWN, Wessem-
Panheel (Kanaal Wessem-
Nederweert) - 3 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Meetstation Belfeld 
beneden - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Meetstation Belfeld 
boven - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Meetstation 
Borgharen Dorp - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Meetstation 
Buggenum - 4 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Meetstation Bunde - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Meetstation Echt - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Meetstation Eijsden - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Meetstation Eijsden 
Grens (Lixhe) - 4 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Meetstation Elsloo - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Meetstation Gennep - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Meetstation Grave 
Beneden - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Meetstation 
Heesbeen - 4 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Meetstation 
Keizersveer - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Meetstation Linne 
beneden - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Meetstation Lith Dorp - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Meetstation Megen - 4 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Meetstation Neer - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Meetstation 
Roermond boven - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Meetstation Sambeek 
Boven - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Meetstation Sint 
Pieter - 4 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Meetstation 
Smeermaas - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Meetstation 
Stevensweert - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Meetstation Venlo - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Meetstation Well 
Dorp - 4 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Traject 119 Afgedamde Maas 
(Afgedamde Maas) - 4 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen 
(Lateraalkanaal) - 5 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein (Maas) - 6 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Traject 113 Maas, Linne-
Roermond (Kanaal Sluis 
Linne) - 6 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Traject 103 Maasroute O-W, 
Heumen-Oss (Maas) - 8 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 10 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Born Gemaal Born, Unit 1 11 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 1 11 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Sint Andries Brug Sint Andries 12 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 12 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 12 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Born Sluis Born, West 15 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 15 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Heel Sluis Heel, Oost 15 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Heel Sluis Heel, West 15 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Lith Sluis Lith, Noord 15 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Retentiebekken Heel Uitlaatwerk Sleijebeek 19 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Grave Stuw Grave 20 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld Voedingsduiker Bosscherveld 20 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 21 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 21 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Born Sluis Born, Midden 21 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Born Sluis Born, Oost 21 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Grave Sluis Grave 21 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Lith Sluis Lith, Zuid 21 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 21 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 21 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 21 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 21 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 21 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 21 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney West 21 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 25 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Linne Sluis Linne 27 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Roermond Sluis Roermond 27 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 29 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 29 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney Oost 29 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 31 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Oostelijk 5 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Scheepvaart 5 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Noord 5 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Lith Stuw Lith, Noord 5 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Westelijk 6 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Zuid 6 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Lith Stuw Lith, Zuid 6 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney West 6 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney West 6 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Born Gemaal Born, Unit 2 (Turbine) 7 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Born Gemaal Born, Unit 3 7 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 2 7 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Born Gemaal Born, Unit 4 8 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 3 8 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Brug Macharen Brug Macharen 9 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Bewestelijk 9 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Midden 9 weken
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SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Lith Stuw Lith, Midden 9 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney Oost 9 weken

SCM -1064 Rijplaten aanwezig

Gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode dient er 
materieel beschikbaar te zijn 
voor de inrichting van de 
bouwplaats, o.a. (niet 
limitatief) keet, toilet, 
rijplaten (en in de situatie van 
een sluis met hefdeuren een 
mobiele kraan voor (klein) 
materiaal). - Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney Oost 9 weken

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 1 stuks
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SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Born Sluis Born, Midden 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Born Sluis Born, Oost 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Born Sluis Born, West 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Grave Sluis Grave 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Heel Sluis Heel, Oost 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Heel Sluis Heel, West 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Linne Sluis Linne 1 stuks
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SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Lith Sluis Lith, Noord 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Lith Sluis Lith, Zuid 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Roermond Sluis Roermond 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 1 stuks
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SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 1 stuks

SCM -1065 Aanbrengen Zinker

Dit is een 
'afgezonken/geboorde 
mantelbuis' waar kabels 
doorheen lopen van de ene 
zijde van de sluiskolk naar de 
andere zijde. -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 1 stuks

SCM -1067

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (centrale PLC)

Leveren en plaatsen van  
besturingsinstallatie (centrale 
PLC, kast etc. door MB2.0) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney West 1 stuks

SCM -1067

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (centrale PLC)

Leveren en plaatsen van  
besturingsinstallatie (centrale 
PLC, kast etc. door MB2.0) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen 1 stuks

SCM -1067

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (centrale PLC)

Leveren en plaatsen van  
besturingsinstallatie (centrale 
PLC, kast etc. door MB2.0) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Grave Stuw Grave 1 stuks

SCM -1067

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (centrale PLC)

Leveren en plaatsen van  
besturingsinstallatie (centrale 
PLC, kast etc. door MB2.0) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Linne Stuw Linne, Stoney 1 stuks

SCM -1067

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (centrale PLC)

Leveren en plaatsen van  
besturingsinstallatie (centrale 
PLC, kast etc. door MB2.0) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Lith Stuw Lith, Noord 1 stuks
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SCM -1067

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (centrale PLC)

Leveren en plaatsen van  
besturingsinstallatie (centrale 
PLC, kast etc. door MB2.0) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney 1 stuks

SCM -1067

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (centrale PLC)

Leveren en plaatsen van  
besturingsinstallatie (centrale 
PLC, kast etc. door MB2.0) en 
inclusief plaatsen van RNSS 
slave PLC (die geleverd wordt 
door CIV)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney 1 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 10 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 10 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Grave Sluis Grave 10 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Roermond Sluis Roermond 10 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Brug Macharen Brug Macharen 16 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 16 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Lith Sluis Lith, Zuid 3 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 4 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 4 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Linne Sluis Linne 4 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 4 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 4 stuks
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SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 4 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Heel Sluis Heel, Oost 5 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Heel Sluis Heel, West 5 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 5 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 6 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Sluis Born, West 6 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Lith Sluis Lith, Noord 6 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Sluis Born, Oost 7 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 7 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sint Andries Brug Sint Andries 8 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 8 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 8 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Born Sluis Born, Midden 9 stuks

SCM -1068

Aanbrengen Closed Circuit 
TeleVision installatie (CCTV) 
camera

Installeren nieuwe camera als 
aanvulling op SCM-0165

Closed Circuit TeleVision 
installatie (CCTV) Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 9 stuks

SCM -1069

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
waterhuishouding

SCADA waterhuishouding 
objecten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Born Gemaal Born 1 post

SCM -1069

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
waterhuishouding

SCADA waterhuishouding 
objecten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht 1 post

SCM -1069

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
waterhuishouding

SCADA waterhuishouding 
objecten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Belfeld Stuw Belfeld 1 post
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SCM -1069

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
waterhuishouding

SCADA waterhuishouding 
objecten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen 1 post

SCM -1069

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
waterhuishouding

SCADA waterhuishouding 
objecten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Grave Stuw Grave 1 post

SCM -1069

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
waterhuishouding

SCADA waterhuishouding 
objecten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Linne Stuw Linne, Stoney 1 post

SCM -1069

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
waterhuishouding

SCADA waterhuishouding 
objecten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Lith Stuw Lith, Midden 1 post

SCM -1069

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
waterhuishouding

SCADA waterhuishouding 
objecten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney 1 post

SCM -1069

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
waterhuishouding

SCADA waterhuishouding 
objecten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sambeek Stuw Sambeek 1 post

SCM -1069

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
waterhuishouding

SCADA waterhuishouding 
objecten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Grave

Vistrap Grave 
(Waterreguleringswerk) 1 post

SCM -1069

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
waterhuishouding

SCADA waterhuishouding 
objecten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Stuw Borgharen

Vistrap Stuw Borgharen 
(Waterreguleringswerk) 1 post

SCM -1069

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
waterhuishouding

SCADA waterhuishouding 
objecten

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld Voedingsduiker Bosscherveld 1 post

SCM -1070

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 stuks

SCM -1070

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Belfeld - 1 stuks

SCM -1070

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Born - 1 stuks

SCM -1070

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Heel - 1 stuks

SCM -1070

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Linne - 1 stuks

SCM -1070

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Maasbracht - 1 stuks
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SCM -1070

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Roermond - 1 stuks

SCM -1070

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sint Servaasbrug - 1 stuks

SCM -1070

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sluis Bosscheveld - 1 stuks

SCM -1070

Vernieuwen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Stuw Borgharen - 1 stuks

SCM -1071

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Brug Macharen - 1 stuks

SCM -1071

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Fallback 
Bediencentrale - 1 stuks

SCM -1071

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Grave - 1 stuks

SCM -1071

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Lith - 1 stuks

SCM -1071

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 1 stuks

SCM -1071

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sambeek - 1 stuks

SCM -1071

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sint Andries - 1 stuks

SCM -1071

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
toegang en bewaking SCADA toegang en bewaking

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 stuks
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SCM -1072

Moderniseren informatie 
overzichtsscherm scheepvaart 
en configuratie applicatie 
senior

Ontwikkelen van applicatie die 
in overzicht status van 
scheepvaart objecten toont.
Leveren van server + 3 
beeldschermen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Bediencentrale Maasbracht 
(BCM) (Centrale bediening) 1 stuks

SCM -1072

Moderniseren informatie 
overzichtsscherm scheepvaart 
en configuratie applicatie 
senior

Ontwikkelen van applicatie die 
in overzicht status van 
scheepvaart objecten toont.
Leveren van server + 3 
beeldschermen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Fallback 
Bediencentrale

Bedienpost Fallback 
Bediencentrale 1 stuks

SCM -1072

Moderniseren informatie 
overzichtsscherm scheepvaart 
en configuratie applicatie 
senior

Ontwikkelen van applicatie die 
in overzicht status van 
scheepvaart objecten toont.
Leveren van server + 3 
beeldschermen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Ombouw 
Bediencentrale

Bedienpost Ombouw 
Bediencentrale 1 stuks

SCM -1073
Aanbrengen extern 
logsysteem

Systeem voor ophalen van 
geregistreerde camerabeelden 
en audiofragmenten en opslag 
van deze gegevens met een 
afwijkende bewaartermijn voor 
raadpleging van bijv. 
incidentendosier. (LBS-K10) 
Leveren van PC Dataloginstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht

Bediencentrale Maasbracht 
(BCM) (Centrale bediening) 1 stuks

SCM -1073
Aanbrengen extern 
logsysteem

Systeem voor ophalen van 
geregistreerde camerabeelden 
en audiofragmenten en opslag 
van deze gegevens met een 
afwijkende bewaartermijn voor 
raadpleging van bijv. 
incidentendosier. (LBS-K10) 
Leveren van PC Dataloginstallatie

Complex Fallback 
Bediencentrale

Bedienpost Fallback 
Bediencentrale 1 stuks

SCM -1073
Aanbrengen extern 
logsysteem

Systeem voor ophalen van 
geregistreerde camerabeelden 
en audiofragmenten en opslag 
van deze gegevens met een 
afwijkende bewaartermijn voor 
raadpleging van bijv. 
incidentendosier. (LBS-K10) 
Leveren van PC Dataloginstallatie

Complex Ombouw 
Bediencentrale

Bedienpost Ombouw 
Bediencentrale 1 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Brug Bunde - 1 stuks
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SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Brug Elsloo - 1 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Brug Stein - 1 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Roermond - 10 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Grave - 11 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Stuw Borgharen - 11 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Belfeld - 12 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Sambeek - 13 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Linne - 14 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Lith - 14 stuks
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SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Maasbracht - 15 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Born - 17 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 3 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Brug Macharen - 3 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie

Complex Fallback 
Bediencentrale - 3 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 3 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Sint Servaasbrug - 3 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Sluis Bosscheveld - 4 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Heel - 5 stuks

SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie Complex Sint Andries - 5 stuks
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SCM -1074
Aanbrengen transmissie-
installatie

Plaatsen switches (geleverd 
door CIV)  in besturingskasten 
en bekabeling netwerk, 
voeding Transmissie-installatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 5 stuks

SCM -1075
Vernieuwen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's, bekabeling netwerk, 
voeding en kasten Transmissie-installatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 stuks

SCM -1075
Vernieuwen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's, bekabeling netwerk, 
voeding en kasten Transmissie-installatie Complex Belfeld - 1 stuks

SCM -1075
Vernieuwen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's, bekabeling netwerk, 
voeding en kasten Transmissie-installatie Complex Born - 1 stuks

SCM -1075
Vernieuwen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's, bekabeling netwerk, 
voeding en kasten Transmissie-installatie Complex Heel - 1 stuks

SCM -1075
Vernieuwen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's, bekabeling netwerk, 
voeding en kasten Transmissie-installatie Complex Linne - 1 stuks

SCM -1075
Vernieuwen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's, bekabeling netwerk, 
voeding en kasten Transmissie-installatie Complex Maasbracht - 1 stuks

SCM -1075
Vernieuwen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's, bekabeling netwerk, 
voeding en kasten Transmissie-installatie Complex Roermond - 1 stuks

SCM -1075
Vernieuwen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's, bekabeling netwerk, 
voeding en kasten Transmissie-installatie Complex Sint Servaasbrug - 1 stuks

SCM -1075
Vernieuwen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's, bekabeling netwerk, 
voeding en kasten Transmissie-installatie Complex Sluis Bosscheveld - 1 stuks
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SCM -1075
Vernieuwen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's, bekabeling netwerk, 
voeding en kasten Transmissie-installatie Complex Stuw Borgharen - 1 stuks

SCM -1076
Aanbrengen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's , bekabeling 
netwerk, voeding en kasten Transmissie-installatie Complex Brug Macharen - 1 stuks

SCM -1076
Aanbrengen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's , bekabeling 
netwerk, voeding en kasten Transmissie-installatie

Complex Fallback 
Bediencentrale - 1 stuks

SCM -1076
Aanbrengen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's , bekabeling 
netwerk, voeding en kasten Transmissie-installatie Complex Grave - 1 stuks

SCM -1076
Aanbrengen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's , bekabeling 
netwerk, voeding en kasten Transmissie-installatie Complex Lith - 1 stuks

SCM -1076
Aanbrengen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's , bekabeling 
netwerk, voeding en kasten Transmissie-installatie

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 1 stuks

SCM -1076
Aanbrengen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's , bekabeling 
netwerk, voeding en kasten Transmissie-installatie Complex Sambeek - 1 stuks

SCM -1076
Aanbrengen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's , bekabeling 
netwerk, voeding en kasten Transmissie-installatie Complex Sint Andries - 1 stuks

SCM -1076
Aanbrengen redundante WAN 
aansluiting

Plaatsen redundante CE-
routers  (geleverd door CIV) 
en GAB's , bekabeling 
netwerk, voeding en kasten Transmissie-installatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 stuks
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SCM -1077

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Belfeld - 1 stuks

SCM -1077

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Born - 1 stuks

SCM -1077

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Grave - 1 stuks
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SCM -1077

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Linne - 1 stuks

SCM -1077

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Lith - 1 stuks

SCM -1077

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Maasbracht - 1 stuks
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SCM -1077

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Roermond - 1 stuks

SCM -1077

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie SCADA 
onderhoudsstation

SCADA systeem t.b.v. 
onderhoudsbediening (te 
situeren in de technische 
ruimten zonder 
camerabeelden), conform de 
LBS4.0, bedoeld om tijdens 
onderhoud en bij storingen 
relevante informatie over de 
technische systemen ter 
plaatse te kunnen verkrijgen 
en dynamische data te kunnen 
analyseren voor het verhelpen 
van storingen en waar nodig 
het uitvoeren van 
bedienhandelingen.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sambeek - 1 stuks

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. - Complex Roermond - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. - Complex Belfeld - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. - Complex Born - 1 post
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SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. - Complex Brug Macharen - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. -

Complex Fallback 
Bediencentrale - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. - Complex Grave - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. - Complex Heel - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. - Complex Linne - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. - Complex Lith - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. -

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. - Complex Retentiebekken Heel - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. - Complex Sambeek - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. - Complex Sint Andries - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. - Complex Sint Servaasbrug - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. - Complex Sluis Bosscheveld - 1 post
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SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. - Complex Stuw Borgharen - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 post

SCM -1080

Aanbrengen 
stickers/bebording t.b.v. 
vluchtwegen en 
brandveiligheid

Aanbrengen van stickers en 
(kleine) borden om 
vluchtwegen, brandgevaar etc. 
te duiden. -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -1081 Vernieuwen noodnet telefoon
Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 2 stuks

SCM -1082 Aanbrengen noodnet telefoon
Complex Fallback 
Bediencentrale - 2 stuks

SCM -1082 Aanbrengen noodnet telefoon
Complex Ombouw 
Bediencentrale - 2 stuks

SCM -1083 Aanpassen reserve sluisdeuren

Het aanpassen van de 
aanwezige reserve sluisdeuren 
zodat deze weer functioneren Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Belfeld - 1 post

SCM -1083 Aanpassen reserve sluisdeuren

Het aanpassen van de 
aanwezige reserve sluisdeuren 
zodat deze weer functioneren Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Born - 1 post

SCM -1083 Aanpassen reserve sluisdeuren

Het aanpassen van de 
aanwezige reserve sluisdeuren 
zodat deze weer functioneren Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Grave - 1 post

SCM -1083 Aanpassen reserve sluisdeuren

Het aanpassen van de 
aanwezige reserve sluisdeuren 
zodat deze weer functioneren Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Heel - 1 post

SCM -1083 Aanpassen reserve sluisdeuren

Het aanpassen van de 
aanwezige reserve sluisdeuren 
zodat deze weer functioneren Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Lith - 1 post

SCM -1083 Aanpassen reserve sluisdeuren

Het aanpassen van de 
aanwezige reserve sluisdeuren 
zodat deze weer functioneren Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sambeek - 1 post

SCM -1083 Aanpassen reserve sluisdeuren

Het aanpassen van de 
aanwezige reserve sluisdeuren 
zodat deze weer functioneren Sluisdeur (hef, punt, rol) Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

SCM -1084

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (koppel PLC's)

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (koppel 
PLCs door MB2.0)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney Oost 1 stuks
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SCM -1084

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (koppel PLC's)

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (koppel 
PLCs door MB2.0)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney West 1 stuks

SCM -1084

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (koppel PLC's)

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (koppel 
PLCs door MB2.0)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Lith Stuw Lith, Midden 1 stuks

SCM -1084

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (koppel PLC's)

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (koppel 
PLCs door MB2.0)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Lith Stuw Lith, Noord 1 stuks

SCM -1084

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (koppel PLC's)

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (koppel 
PLCs door MB2.0)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Lith Stuw Lith, Zuid 1 stuks

SCM -1084

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (koppel PLC's)

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (koppel 
PLCs door MB2.0)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Grave Stuw Grave 2 stuks

SCM -1084

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (koppel PLC's)

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (koppel 
PLCs door MB2.0)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney 2 stuks

SCM -1084

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (koppel PLC's)

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (koppel 
PLCs door MB2.0)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney 2 stuks

SCM -1084

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (koppel PLC's)

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (koppel 
PLCs door MB2.0)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Linne Stuw Linne, Stoney 3 stuks

SCM -1084

Aanbrengen Bedienings- en 
besturingsinstallatie besturing 
stuw MB2.0 (koppel PLC's)

Leveren en plaatsen van 
besturingsinstallatie (koppel 
PLCs door MB2.0)

Bedienings- en 
besturingsinstallatie Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen 4 stuks

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Julianakanaal) - 106 dagen

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein 
(Julianakanaal) - 12 dagen

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Traject 111 KWN, Wessem-
Panheel (Kanaal Wessem-
Nederweert) - 12 dagen

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Brug Macharen - 12 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (Maas) - 144 dagen

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Sint Servaasbrug - 15 weken
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SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Sluis Bosscheveld - 18 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Retentiebekken Heel - 19 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Traject 119 Afgedamde Maas 
(Afgedamde Maas) - 20 dagen

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 22 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 23 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen 
(Lateraalkanaal) - 24 dagen

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Grave - 24 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Sint Andries - 25 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein (Maas) - 26 dagen

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Traject 113 Maas, Linne-
Roermond (Kanaal Sluis 
Linne) - 28 dagen

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Heel - 30 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Linne - 31 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Roermond - 31 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Stuw Borgharen - 35 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Traject 103 Maasroute O-W, 
Heumen-Oss (Maas) - 36 dagen

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Lith - 36 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Meetstation Belfeld 
beneden - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Meetstation Belfeld 
boven - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Meetstation 
Borgharen Dorp - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Meetstation 
Buggenum - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Meetstation Bunde - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Meetstation Echt - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Meetstation Eijsden - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Meetstation Eijsden 
Grens (Lixhe) - 4 weken
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SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Meetstation Elsloo - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Meetstation Gennep - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Meetstation Grave 
Beneden - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Meetstation 
Heesbeen - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Meetstation 
Keizersveer - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Meetstation Linne 
beneden - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Meetstation Lith Dorp - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Meetstation Megen - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Meetstation Neer - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Meetstation 
Roermond boven - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Meetstation Sambeek 
Boven - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Meetstation Sint 
Pieter - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Meetstation 
Smeermaas - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Meetstation 
Stevensweert - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Meetstation Venlo - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Complex Meetstation Well 
Dorp - 4 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Benedenmaas) - 46 dagen

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Born - 53 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Maasbracht - 59 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Traject 119 Afgedamde Maas 
(Heusdensch kanaal) - 6 dagen

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Sambeek - 61 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening - Complex Belfeld - 64 weken

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Maas Wessem) - 8 dagen

SCM -1085
Algemene 
bouwplaatsinrichting

O.a. keet, toilet, 
energievoorziening -

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (kanaal St. 
Andries) - 8 dagen
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SCM -1088

Vernieuwen OTAP (ontwikkel-, 
test-, acceptatie en 
productiewerkplekken)

Betreft de nieuw te realiseren 
OTAP omgeving inclusief het 
afvoeren van de bestaande 
test- en ontwikkelplek. Hierbij 
worden de UWN's vanuit CIV 
geleverd en dienen binnen 
deze maatregel gerealiseerd te 
worden. In de kelder van de BCM.

Bedienings- en 
besturingsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 3 stuks

SCM -1089
Ponton aanwezig voor 
afvoeren aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor twee weken 
uithijsen en na het aanpassen 
een losse week voor 
terugplaatsen. Dit zal een 
kraan op een ponton zijn 
inclusief een ponton voor het 
af- en aanvoeren van de 
aandrijvingen. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 6 weken

SCM -1089
Ponton aanwezig voor 
afvoeren aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor twee weken 
uithijsen en na het aanpassen 
een losse week voor 
terugplaatsen. Dit zal een 
kraan op een ponton zijn 
inclusief een ponton voor het 
af- en aanvoeren van de 
aandrijvingen. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 6 weken

SCM -1089
Ponton aanwezig voor 
afvoeren aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor twee weken 
uithijsen en na het aanpassen 
een losse week voor 
terugplaatsen. Dit zal een 
kraan op een ponton zijn 
inclusief een ponton voor het 
af- en aanvoeren van de 
aandrijvingen. - Complex Born Sluis Born, Midden 6 weken
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SCM -1089
Ponton aanwezig voor 
afvoeren aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor twee weken 
uithijsen en na het aanpassen 
een losse week voor 
terugplaatsen. Dit zal een 
kraan op een ponton zijn 
inclusief een ponton voor het 
af- en aanvoeren van de 
aandrijvingen. - Complex Born Sluis Born, Oost 6 weken

SCM -1089
Ponton aanwezig voor 
afvoeren aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor twee weken 
uithijsen en na het aanpassen 
een losse week voor 
terugplaatsen. Dit zal een 
kraan op een ponton zijn 
inclusief een ponton voor het 
af- en aanvoeren van de 
aandrijvingen. - Complex Born Sluis Born, West 6 weken

SCM -1089
Ponton aanwezig voor 
afvoeren aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor twee weken 
uithijsen en na het aanpassen 
een losse week voor 
terugplaatsen. Dit zal een 
kraan op een ponton zijn 
inclusief een ponton voor het 
af- en aanvoeren van de 
aandrijvingen. - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 6 weken
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SCM -1089
Ponton aanwezig voor 
afvoeren aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor twee weken 
uithijsen en na het aanpassen 
een losse week voor 
terugplaatsen. Dit zal een 
kraan op een ponton zijn 
inclusief een ponton voor het 
af- en aanvoeren van de 
aandrijvingen. - Complex Heel Sluis Heel, Oost 6 weken

SCM -1089
Ponton aanwezig voor 
afvoeren aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor twee weken 
uithijsen en na het aanpassen 
een losse week voor 
terugplaatsen. Dit zal een 
kraan op een ponton zijn 
inclusief een ponton voor het 
af- en aanvoeren van de 
aandrijvingen. - Complex Heel Sluis Heel, West 6 weken

SCM -1089
Ponton aanwezig voor 
afvoeren aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor twee weken 
uithijsen en na het aanpassen 
een losse week voor 
terugplaatsen. Dit zal een 
kraan op een ponton zijn 
inclusief een ponton voor het 
af- en aanvoeren van de 
aandrijvingen. - Complex Lith Sluis Lith, Noord 6 weken
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SCM -1089
Ponton aanwezig voor 
afvoeren aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor twee weken 
uithijsen en na het aanpassen 
een losse week voor 
terugplaatsen. Dit zal een 
kraan op een ponton zijn 
inclusief een ponton voor het 
af- en aanvoeren van de 
aandrijvingen. - Complex Lith Sluis Lith, Zuid 6 weken

SCM -1089
Ponton aanwezig voor 
afvoeren aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor twee weken 
uithijsen en na het aanpassen 
een losse week voor 
terugplaatsen. Dit zal een 
kraan op een ponton zijn 
inclusief een ponton voor het 
af- en aanvoeren van de 
aandrijvingen. - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 6 weken

SCM -1089
Ponton aanwezig voor 
afvoeren aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor twee weken 
uithijsen en na het aanpassen 
een losse week voor 
terugplaatsen. Dit zal een 
kraan op een ponton zijn 
inclusief een ponton voor het 
af- en aanvoeren van de 
aandrijvingen. - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 6 weken
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SCM -1089
Ponton aanwezig voor 
afvoeren aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor twee weken 
uithijsen en na het aanpassen 
een losse week voor 
terugplaatsen. Dit zal een 
kraan op een ponton zijn 
inclusief een ponton voor het 
af- en aanvoeren van de 
aandrijvingen. - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 6 weken

SCM -1089
Ponton aanwezig voor 
afvoeren aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor twee weken 
uithijsen en na het aanpassen 
een losse week voor 
terugplaatsen. Dit zal een 
kraan op een ponton zijn 
inclusief een ponton voor het 
af- en aanvoeren van de 
aandrijvingen. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 6 weken

SCM -1089
Ponton aanwezig voor 
afvoeren aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor twee weken 
uithijsen en na het aanpassen 
een losse week voor 
terugplaatsen. Dit zal een 
kraan op een ponton zijn 
inclusief een ponton voor het 
af- en aanvoeren van de 
aandrijvingen. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 6 weken
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SCM -1089
Ponton aanwezig voor 
afvoeren aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor twee weken 
uithijsen en na het aanpassen 
een losse week voor 
terugplaatsen. Dit zal een 
kraan op een ponton zijn 
inclusief een ponton voor het 
af- en aanvoeren van de 
aandrijvingen. - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 6 weken

SCM -1090

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
schuiven vistrap klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van een schuif voor een 
vistrap met een vermogen van 
< 10 kW
 Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~1 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Stuw Borgharen

Vistrap Stuw Borgharen 
(Waterreguleringswerk) 1 stuks

SCM -1090

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
schuiven vistrap klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van een schuif voor een 
vistrap met een vermogen van 
< 10 kW
 Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~1 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
schuiven van de vistrap

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Grave

Vistrap Grave 
(Waterreguleringswerk) 1 stuks
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SCM -1092
Informatievoorzieningen 
aanwezig

Bij start stremmingsperiode 
wordt specifiek de Sint 
Servaasbrug in de geheven 
stand gezet en vergrendeld. 
De andere beweegbare 
bruggen worden in de gesloten 
stand vergrendeld. Er worden 
borden geplaatst t.b.v. het 
signaleren dat de brug niet 
bediend is. - Complex Brug Macharen Brug Macharen 5 weken

SCM -1092
Informatievoorzieningen 
aanwezig

Bij start stremmingsperiode 
wordt specifiek de Sint 
Servaasbrug in de geheven 
stand gezet en vergrendeld. 
De andere beweegbare 
bruggen worden in de gesloten 
stand vergrendeld. Er worden 
borden geplaatst t.b.v. het 
signaleren dat de brug niet 
bediend is. - Complex Sint Andries Brug Sint Andries 8 weken

SCM -1092
Informatievoorzieningen 
aanwezig

Bij start stremmingsperiode 
wordt specifiek de Sint 
Servaasbrug in de geheven 
stand gezet en vergrendeld. 
De andere beweegbare 
bruggen worden in de gesloten 
stand vergrendeld. Er worden 
borden geplaatst t.b.v. het 
signaleren dat de brug niet 
bediend is. - Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 8 weken

SCM -1092
Informatievoorzieningen 
aanwezig

Bij start stremmingsperiode 
wordt specifiek de Sint 
Servaasbrug in de geheven 
stand gezet en vergrendeld. 
De andere beweegbare 
bruggen worden in de gesloten 
stand vergrendeld. Er worden 
borden geplaatst t.b.v. het 
signaleren dat de brug niet 
bediend is. -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 8 weken
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SCM -1093

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
brug middel

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
van een brug met een 
vermogen van 10-20 kW.
Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~2-3 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de cilinders voor de 
brug

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 4 stuks

SCM -1097

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) schuiven 
uitlaatwerk klein

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van het 
mechanische aandrijvings- en 
bewegingswerk van schuiven 
van een uitlaatwerk met een 
vermogen van < 10 kW
De te reviseren mechanische 
onderdelen zijn : assenstelsel, 
open tandwieloverbrenging, 
elektromotor, 
kettingoverbrenging, lagers en 
de rem. Alle mechanische 
overbrengingen moeten 
worden gereviseerd.

Betreft de aandrijving van de 
schuiven in het uitlaatwerk

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Retentiebekken Heel Uitlaatwerk Sleijebeek 3 stuks

SCM -1098

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektromechanisch) brug 
middel

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van het 
aandrijvings- en 
bewegingswerk van een brug 
met een vermogen van 10-20 
kW
De te reviseren mechanische 
onderdelen zijn : assenstelsel, 
open tandwieloverbrenging, 
elektromotor, 
kettingoverbrenging, lagers en 
de rem. Alle mechanische 
overbrengingen moeten 
worden gereviseerd.

Betreft de aandrijving voor de 
brug

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektromechanisch) Complex Sint Andries Brug Sint Andries 2 stuks
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SCM -1104

Aanpassen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Cilinder 
brug groot

Deze maatregel betreft het 
aanpassen van een cilinder 
voor een brug met een 
vermogen van > 20 kW.
Dit zijn de cilinders met een 
slaglengte van ~2-3 meter. 
Deze cilinders zijn verbonden 
met een frame aan het vaste 
land. De revisies moeten 
plaatsvinden aan het 
bevestigingspunt van de 
cilinder en de cilinder zelf. 
Stuks is gebasseerd op 
hoeveel cilinders er zijn per 
object

Betreft de aandrijving voor de 
brug

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch)

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 2 stuks

SCM -1107

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk (mechanisch) 
Pomp klein

Deze maatregel betreft het 
vernieuwen van het 
aandrijvings- en 
bewegingswerk van een pomp 
met een vermogen van < 10 

 kW. 
Vervangen handlier en 
staalkabel

Betreft de handmatige 
pompen bij de uitstoorm

Aandrijving en bewegingswerk 
(mechanisch) Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht 3 stuks

SCM -1110

Vernieuwen aandrijving en 
bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Aggregaat 
brug middel

Deze maatregel betreft het 
vernieuwen van een aggregaat 
van een brug met een 
vermogen van 10-20 kW
 Vernieuwen hydraulische 
aggregaat

Betreft het aggregaat voor de 
aandrijving van de brug

Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 2 stuks

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten - Complex Brug Macharen - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Fallback 
Bediencentrale - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten - Complex Grave - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten - Complex Heel - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht - 1 inbedrijfstelling
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SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten - Complex Retentiebekken Heel - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten - Complex Roermond - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Andries - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Servaasbrug - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sluis Bosscheveld - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 inbedrijfstelling

SCM -1114 IBS
UMR-0008, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 inbedrijfstelling

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Brug Macharen Brug Macharen 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Andries Brug Sint Andries 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Gemaal Born, Unit 1 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Gemaal Born, Unit 2 (Turbine) 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Gemaal Born, Unit 3 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Gemaal Born, Unit 4 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 1 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 2 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 3 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 1 test
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SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Sluis Born, Midden 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Sluis Born, Oost 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Sluis Born, West 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Grave Sluis Grave 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Heel Sluis Heel, Oost 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Heel Sluis Heel, West 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne Sluis Linne 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Sluis Lith, Noord 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Sluis Lith, Zuid 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Roermond Sluis Roermond 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney Oost 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney West 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Bewestelijk 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Oostelijk 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Scheepvaart 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Westelijk 1 test
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SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Grave Stuw Grave 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Midden 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Noord 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Zuid 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Stuw Lith, Midden 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Stuw Lith, Noord 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Stuw Lith, Zuid 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney Oost 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney West 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney Oost 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney West 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten - Complex Retentiebekken Heel Uitlaatwerk Sleijebeek 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 1 test

SCM -1115 SAT
UMR-0012, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld Voedingsduiker Bosscherveld 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Brug Macharen Brug Macharen 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Andries Brug Sint Andries 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Gemaal Born 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Sluis Belfeld 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Sluis Born 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Grave Sluis Grave 1 test
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SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Heel Sluis Heel 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne Sluis Linne 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Sluis Lith 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Roermond Sluis Roermond 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Sluis Sambeek 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Stuw Belfeld 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Grave Stuw Grave 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne Stuw Linne 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Stuw Lith, Midden 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Roermond Stuw Roermond 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Stuw Sambeek 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten - Complex Retentiebekken Heel Uitlaatwerk Sleijebeek 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 1 test

SCM -1116 SIT
UMR-0013, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld Voedingsduiker Bosscherveld 1 test

SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld - 1 test

SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born - 1 test

SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten - Complex Brug Macharen - 1 test

SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten - Complex Grave - 1 test

SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten - Complex Heel - 1 test

SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne - 1 test

SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith - 1 test
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SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht - 1 test

SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten - Complex Retentiebekken Heel - 1 test

SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten - Complex Roermond - 1 test

SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek - 1 test

SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Andries - 1 test

SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Servaasbrug - 1 test

SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sluis Bosscheveld - 1 test

SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen - 1 test

SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 test

SCM -1117 ISIT
UMR-0014, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Sluis Born, Midden 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Sluis Born, Oost 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Grave Sluis Grave 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Heel Sluis Heel, Oost 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Heel Sluis Heel, West 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Sluis Lith, Noord 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Hevelschuif 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 1 test

Pagina 442 van 487



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 1 test

SCM -1118 FAT Hydrauliek
UMR-0015, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld Voedingsduiker Bosscherveld 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Brug Macharen Brug Macharen 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Andries Brug Sint Andries 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Gemaal Born, Unit 1 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Gemaal Born, Unit 2 (Turbine) 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Gemaal Born, Unit 3 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Gemaal Born, Unit 4 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 1 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 2 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 3 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Sluis Born, Midden 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Sluis Born, Oost 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Sluis Born, West 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Grave Sluis Grave 1 test
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SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Heel Sluis Heel, Oost 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Heel Sluis Heel, West 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne Sluis Linne 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Sluis Lith, Noord 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Sluis Lith, Zuid 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Roermond Sluis Roermond 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney Oost 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney West 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Bewestelijk 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Oostelijk 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Scheepvaart 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Westelijk 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Grave Stuw Grave 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Midden 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Noord 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Zuid 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Stuw Lith, Midden 1 test
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SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Stuw Lith, Noord 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Stuw Lith, Zuid 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney Oost 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney West 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney Oost 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney West 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten - Complex Retentiebekken Heel Uitlaatwerk Sleijebeek 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 1 test

SCM -1119 FAT Werktuigbouwkunde
UMR-0016, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld Voedingsduiker Bosscherveld 1 test

SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld - 1 test

SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born - 1 test

SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten - Complex Brug Macharen - 1 test

SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten - Complex Grave - 1 test

SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten - Complex Heel - 1 test

SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne - 1 test

SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith - 1 test

SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht - 1 test

SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten - Complex Retentiebekken Heel - 1 test

SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten - Complex Roermond - 1 test

SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek - 1 test

SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Andries - 1 test

SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Servaasbrug - 1 test

SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sluis Bosscheveld - 1 test

SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen - 1 test

SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 test
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SCM -1120 FAT UPS
UMR-0017, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Brug Macharen Brug Macharen 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Andries Brug Sint Andries 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Gemaal Born, Unit 1 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Gemaal Born, Unit 2 (Turbine) 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Gemaal Born, Unit 3 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Gemaal Born, Unit 4 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 1 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 2 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 3 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Sluis Born, Midden 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Sluis Born, Oost 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Sluis Born, West 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Grave Sluis Grave 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Heel Sluis Heel, Oost 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Heel Sluis Heel, West 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne Sluis Linne 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Sluis Lith, Noord 1 test

Pagina 446 van 487



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Sluis Lith, Zuid 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Roermond Sluis Roermond 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney Oost 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney West 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Bewestelijk 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Oostelijk 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Scheepvaart 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Westelijk 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Grave Stuw Grave 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Midden 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Noord 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Zuid 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Stuw Lith, Midden 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Stuw Lith, Noord 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Stuw Lith, Zuid 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney Oost 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney West 1 test
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SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney Oost 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney West 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten - Complex Retentiebekken Heel Uitlaatwerk Sleijebeek 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 1 test

SCM -1121 FAT Elektrotechniek
UMR-0018, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld Voedingsduiker Bosscherveld 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Brug Macharen Brug Macharen 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Andries Brug Sint Andries 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Gemaal Born 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Sluis Belfeld 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Born Sluis Born 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Grave Sluis Grave 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Heel Sluis Heel 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne Sluis Linne 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Sluis Lith 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Roermond Sluis Roermond 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Sluis Sambeek 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Belfeld Stuw Belfeld 1 test
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SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Grave Stuw Grave 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Linne Stuw Linne 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Lith Stuw Lith, Midden 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Roermond Stuw Roermond 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Sambeek Stuw Sambeek 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten - Complex Retentiebekken Heel Uitlaatwerk Sleijebeek 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 1 test

SCM -1122 FAT Software
UMR-0019, meenemen als hoe 
kosten -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld Voedingsduiker Bosscherveld 1 test

SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 - Complex Belfeld - 1 post

SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 - Complex Born - 1 post

SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 - Complex Brug Macharen - 1 post

SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 - Complex Grave - 1 post

SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 - Complex Heel - 1 post

SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 - Complex Linne - 1 post

SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 - Complex Lith - 1 post

SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 - Complex Maasbracht - 1 post

SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 - Complex Retentiebekken Heel - 1 post

SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 - Complex Roermond - 1 post

SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 - Complex Sambeek - 1 post

SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 - Complex Sint Andries - 1 post

SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 - Complex Sint Servaasbrug - 1 post

SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 - Complex Sluis Bosscheveld - 1 post

SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 - Complex Stuw Borgharen - 1 post

SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 post
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SCM -1125
Opstellen nieuw 
tekeningenpakket UMR-0041 -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 1 post

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Complex Meetstation Belfeld 
beneden - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Complex Meetstation Belfeld 
boven - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Complex Meetstation 
Borgharen Dorp - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Complex Meetstation 
Buggenum - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. - Complex Meetstation Bunde - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. - Complex Meetstation Echt - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. - Complex Meetstation Eijsden - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Complex Meetstation Eijsden 
Grens (Lixhe) - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. - Complex Meetstation Elsloo - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. - Complex Meetstation Gennep - 1 week
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SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Complex Meetstation Grave 
Beneden - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Complex Meetstation 
Heesbeen - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Complex Meetstation 
Keizersveer - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Complex Meetstation Linne 
beneden - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. - Complex Meetstation Lith Dorp - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. - Complex Meetstation Megen - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. - Complex Meetstation Neer - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Complex Meetstation 
Roermond boven - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Complex Meetstation Sambeek 
Boven - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Complex Meetstation Sint 
Pieter - 1 week
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SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Complex Meetstation 
Smeermaas - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Complex Meetstation 
Stevensweert - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. - Complex Meetstation Venlo - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Complex Meetstation Well 
Dorp - 1 week

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Julianakanaal) - 106 dagen

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein 
(Julianakanaal) - 12 dagen

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Traject 111 KWN, Wessem-
Panheel (Kanaal Wessem-
Nederweert) - 12 dagen

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (Maas) - 144 dagen

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Traject 119 Afgedamde Maas 
(Afgedamde Maas) - 20 dagen

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen 
(Lateraalkanaal) - 24 dagen
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SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein (Maas) - 26 dagen

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Traject 113 Maas, Linne-
Roermond (Kanaal Sluis 
Linne) - 28 dagen

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Traject 103 Maasroute O-W, 
Heumen-Oss (Maas) - 36 dagen

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Benedenmaas) - 46 dagen

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Traject 119 Afgedamde Maas 
(Heusdensch kanaal) - 6 dagen

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Maas Wessem) - 8 dagen

SCM -1129 Verreiker aanwezig

Gedurende een week is een 
verreiker aanwezig voor het 
vernieuwen van de verlichting 
en/of bekabeling. -

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (kanaal St. 
Andries) - 8 dagen

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Complex Meetstation Belfeld 
beneden - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Complex Meetstation Belfeld 
boven - 1 week

Pagina 453 van 487



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Complex Meetstation 
Borgharen Dorp - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Complex Meetstation 
Buggenum - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. - Complex Meetstation Bunde - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. - Complex Meetstation Echt - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. - Complex Meetstation Eijsden - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Complex Meetstation Eijsden 
Grens (Lixhe) - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. - Complex Meetstation Elsloo - 1 week
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SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. - Complex Meetstation Gennep - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Complex Meetstation Grave 
Beneden - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Complex Meetstation 
Heesbeen - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Complex Meetstation 
Keizersveer - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Complex Meetstation Linne 
beneden - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. - Complex Meetstation Lith Dorp - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. - Complex Meetstation Megen - 1 week
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SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. - Complex Meetstation Neer - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Complex Meetstation 
Roermond boven - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Complex Meetstation Sambeek 
Boven - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Complex Meetstation Sint 
Pieter - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Complex Meetstation 
Smeermaas - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Complex Meetstation 
Stevensweert - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. - Complex Meetstation Venlo - 1 week
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SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Complex Meetstation Well 
Dorp - 1 week

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Julianakanaal) - 106 dagen

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein 
(Julianakanaal) - 12 dagen

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Traject 111 KWN, Wessem-
Panheel (Kanaal Wessem-
Nederweert) - 12 dagen

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (Maas) - 144 dagen

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Traject 119 Afgedamde Maas 
(Afgedamde Maas) - 20 dagen

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen 
(Lateraalkanaal) - 24 dagen
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SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Traject 101 Maasroute N-Z, 
Ternaaien-Stein (Maas) - 26 dagen

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Traject 113 Maas, Linne-
Roermond (Kanaal Sluis 
Linne) - 28 dagen

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Traject 103 Maasroute O-W, 
Heumen-Oss (Maas) - 36 dagen

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Benedenmaas) - 46 dagen

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Traject 119 Afgedamde Maas 
(Heusdensch kanaal) - 6 dagen

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Traject 102 Maasroute N-Z, 
Stein-Heumen (Maas Wessem) - 8 dagen

SCM -1130 Graafmachine aanwezig

Tijdens de werkzaamheden is 
gedurende een week een 
(klein) graafmachine aanwezig 
voor het graven/trekken/boren 
van nieuwe mantelbuizen. -

Traject 104 Maasroute O-W, 
Oss-Keizersveer (kanaal St. 
Andries) - 8 dagen
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SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney Oost 1 week

SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney West 1 week

SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Bewestelijk 1 week
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SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Oostelijk 1 week

SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Scheepvaart 1 week

SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Westelijk 1 week
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SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Midden 1 week

SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Noord 1 week

SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Zuid 1 week
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SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Lith Stuw Lith, Midden 1 week

SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Lith Stuw Lith, Noord 1 week

SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Lith Stuw Lith, Zuid 1 week
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SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney Oost 1 week

SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney West 1 week

SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney Oost 1 week
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SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney West 1 week

SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Retentiebekken Heel Uitlaatwerk Sleijebeek 1 week

SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld Voedingsduiker Bosscherveld 1 week
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SCM -1131
Drijvende hijsbok / ponton 
inclusief duwboot

Per stuw-
/waterreguleringsopening 
wordt de E/IA koppeling 
omgebouwd. Voor het testen 
is hiervoor een drijvende 
hijsbok aanwezig gedurende 1 
week om schotten te plaatsen 
en te verwijderen. Verder is er 
een ponton inclusief duwboot 
benodigd om de schotten af te 
voeren en terug te brengen. - Complex Grave Stuw Grave 3 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Born Sluis Born, West 11 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 11 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Grave Sluis Grave 11 weken
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SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Heel Sluis Heel, Oost 11 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Heel Sluis Heel, West 11 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Lith Sluis Lith, Noord 11 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 11 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Retentiebekken Heel Uitlaatwerk Sleijebeek 15 weken
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SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Linne Sluis Linne 16 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Roermond Sluis Roermond 16 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Grave Stuw Grave 16 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). -

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld Voedingsduiker Bosscherveld 16 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 17 weken
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SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 17 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Born Sluis Born, Midden 17 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Born Sluis Born, Oost 17 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Lith Sluis Lith, Zuid 17 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 17 weken
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SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 17 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 17 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 17 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 17 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 17 weken
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SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 19 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 19 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 27 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Brug Macharen Brug Macharen 5 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney Oost 5 weken
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SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Bewestelijk 5 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Oostelijk 5 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Scheepvaart 5 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Midden 5 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Noord 5 weken
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SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Lith Stuw Lith, Midden 5 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Lith Stuw Lith, Noord 5 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Lith Stuw Lith, Zuid 5 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney Oost 5 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney Oost 5 weken
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SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Belfeld Stuw Belfeld, Stoney West 6 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Stuw Borgharen Stuw Borgharen, Westelijk 6 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Linne Stuw Linne, Stoney Zuid 6 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Roermond Stuw Roermond, Stoney West 6 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sambeek Stuw Sambeek, Stoney West 6 weken
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SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 6 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Born Gemaal Born, Unit 1 7 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Born Gemaal Born, Unit 2 (Turbine) 7 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Born Gemaal Born, Unit 3 7 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 1 7 weken
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SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 2 7 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sint Andries Brug Sint Andries 8 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 8 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 8 weken

SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Born Gemaal Born, Unit 4 8 weken
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SCM -1132 Ballenlijnen plaatsen

Bij start stremmingsperiode 
worden er ballenlijnen 
geplaatst, 
aanvaarbeveiligingen (en in 
het geval van een sluis met 
hefdeuren een vaste brug over 
de kolk en het contragewicht 
met jukken ondersteund). - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 3 8 weken

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Brug Macharen Brug Macharen 2 x 1 losse week

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Sint Andries Brug Sint Andries 2 x 1 losse week

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 2 x 1 losse week

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 2 x 1 losse week

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Born Gemaal Born, Unit 1 2 x 1 losse week

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Born Gemaal Born, Unit 2 (Turbine) 2 x 1 losse week
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SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Born Gemaal Born, Unit 3 2 x 1 losse week

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Born Gemaal Born, Unit 4 2 x 1 losse week

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 1 2 x 1 losse week

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 2 2 x 1 losse week

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 3 2 x 1 losse week

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel)

Vloeddeuren Wilhelminasluis 
(Andel) 2 x 1 losse week

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 3 weken (2 weken + 1 losse week)
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SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 3 weken (2 weken + 1 losse week)

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Born Sluis Born, Midden 3 weken (2 weken + 1 losse week)

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Born Sluis Born, Oost 3 weken (2 weken + 1 losse week)

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Lith Sluis Lith, Zuid 3 weken (2 weken + 1 losse week)

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Midden 3 weken (2 weken + 1 losse week)

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, Oost 3 weken (2 weken + 1 losse week)

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Maasbracht Sluis Maasbracht, West 3 weken (2 weken + 1 losse week)
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SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 3 weken (2 weken + 1 losse week)

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 3 weken (2 weken + 1 losse week)

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Sint Andries Sluis Sint Andries 3 weken (2 weken + 1 losse week)

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Born Sluis Born, West 4 weken

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Sluis Bosscheveld Sluis Bosscheveld 4 weken

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Heel Sluis Heel, Oost 4 weken

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Heel Sluis Heel, West 4 weken

Pagina 479 van 487



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK | Systeemdefinitie Maasobjecten | 20-01-2026

Maatregelen Basisinformatie

ID Scopemaatregel Omschrijving Kenmerk NEN Elementtype Complex Object Aantal Eenheid

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Lith Sluis Lith, Noord 4 weken

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 4 x 1 losse week

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Stuw Borgharen Sluis Borgharen 4 x 1 losse week

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Grave Sluis Grave 4 x 1 losse week

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 4 x 1 losse week

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Sluis Wilhelminasluis (Andel) 4 x 1 losse week

SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Linne Sluis Linne 6 x 1 losse week
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SCM -1133
Hijsvoorzieningen aanwezig 
voor uit takelen aandrijvingen

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden. - Complex Roermond Sluis Roermond 6 x 1 losse week

SCM -1134 Vrachtwagen aanwezig

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor één week in- en 
één week uithijsen. Dit zal een 
mobiele kraan inclusief een 
vrachtwagen zijn voor het af- 
en aanvoeren. - Complex Brug Macharen Brug Macharen 2 x transport

SCM -1134 Vrachtwagen aanwezig

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor één week in- en 
één week uithijsen. Dit zal een 
mobiele kraan inclusief een 
vrachtwagen zijn voor het af- 
en aanvoeren. - Complex Sint Andries Brug Sint Andries 2 x transport

SCM -1134 Vrachtwagen aanwezig

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor één week in- en 
één week uithijsen. Dit zal een 
mobiele kraan inclusief een 
vrachtwagen zijn voor het af- 
en aanvoeren. - Complex Sint Servaasbrug Brug Sint Servaasbrug 2 x transport
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SCM -1134 Vrachtwagen aanwezig

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor één week in- en 
één week uithijsen. Dit zal een 
mobiele kraan inclusief een 
vrachtwagen zijn voor het af- 
en aanvoeren. -

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) Brug Wilhelminasluis (Andel) 2 x transport

SCM -1134 Vrachtwagen aanwezig

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor één week in- en 
één week uithijsen. Dit zal een 
mobiele kraan inclusief een 
vrachtwagen zijn voor het af- 
en aanvoeren. - Complex Born Gemaal Born, Unit 1 2 x transport

SCM -1134 Vrachtwagen aanwezig

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor één week in- en 
één week uithijsen. Dit zal een 
mobiele kraan inclusief een 
vrachtwagen zijn voor het af- 
en aanvoeren. - Complex Born Gemaal Born, Unit 2 (Turbine) 2 x transport

SCM -1134 Vrachtwagen aanwezig

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor één week in- en 
één week uithijsen. Dit zal een 
mobiele kraan inclusief een 
vrachtwagen zijn voor het af- 
en aanvoeren. - Complex Born Gemaal Born, Unit 3 2 x transport
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SCM -1134 Vrachtwagen aanwezig

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor één week in- en 
één week uithijsen. Dit zal een 
mobiele kraan inclusief een 
vrachtwagen zijn voor het af- 
en aanvoeren. - Complex Born Gemaal Born, Unit 4 2 x transport

SCM -1134 Vrachtwagen aanwezig

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor één week in- en 
één week uithijsen. Dit zal een 
mobiele kraan inclusief een 
vrachtwagen zijn voor het af- 
en aanvoeren. - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 1 2 x transport

SCM -1134 Vrachtwagen aanwezig

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor één week in- en 
één week uithijsen. Dit zal een 
mobiele kraan inclusief een 
vrachtwagen zijn voor het af- 
en aanvoeren. - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 2 2 x transport

SCM -1134 Vrachtwagen aanwezig

De aandrijvingen worden eruit 
getakeld middels een kraan, 
afgevoerd en (terug)geplaatst. 
Hiervoor dienen de benodigde 
hijsvoorzieningen geleverd te 
worden voor één week in- en 
één week uithijsen. Dit zal een 
mobiele kraan inclusief een 
vrachtwagen zijn voor het af- 
en aanvoeren. - Complex Maasbracht Gemaal Maasbracht, Unit 3 2 x transport
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SCM -1135 Duikers aanwezig

Hoofd per hoofd worden de 
werktuigbouwkundige 
installaties gereviseerd. De 
hoofden worden niet 
uitgehezen en/of drooggezet. 
Bij schuiven in de deur worden 
de cilinders losgekoppeld en 
weer teruggeplaatst middels 
duikers. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Midden 4 weken

SCM -1135 Duikers aanwezig

Hoofd per hoofd worden de 
werktuigbouwkundige 
installaties gereviseerd. De 
hoofden worden niet 
uitgehezen en/of drooggezet. 
Bij schuiven in de deur worden 
de cilinders losgekoppeld en 
weer teruggeplaatst middels 
duikers. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, Oost 4 weken

SCM -1135 Duikers aanwezig

Hoofd per hoofd worden de 
werktuigbouwkundige 
installaties gereviseerd. De 
hoofden worden niet 
uitgehezen en/of drooggezet. 
Bij schuiven in de deur worden 
de cilinders losgekoppeld en 
weer teruggeplaatst middels 
duikers. - Complex Belfeld Sluis Belfeld, West 4 weken

SCM -1135 Duikers aanwezig

Hoofd per hoofd worden de 
werktuigbouwkundige 
installaties gereviseerd. De 
hoofden worden niet 
uitgehezen en/of drooggezet. 
Bij schuiven in de deur worden 
de cilinders losgekoppeld en 
weer teruggeplaatst middels 
duikers. - Complex Grave Sluis Grave 4 weken

SCM -1135 Duikers aanwezig

Hoofd per hoofd worden de 
werktuigbouwkundige 
installaties gereviseerd. De 
hoofden worden niet 
uitgehezen en/of drooggezet. 
Bij schuiven in de deur worden 
de cilinders losgekoppeld en 
weer teruggeplaatst middels 
duikers. - Complex Lith Sluis Lith, Noord 4 weken
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SCM -1135 Duikers aanwezig

Hoofd per hoofd worden de 
werktuigbouwkundige 
installaties gereviseerd. De 
hoofden worden niet 
uitgehezen en/of drooggezet. 
Bij schuiven in de deur worden 
de cilinders losgekoppeld en 
weer teruggeplaatst middels 
duikers. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Midden 4 weken

SCM -1135 Duikers aanwezig

Hoofd per hoofd worden de 
werktuigbouwkundige 
installaties gereviseerd. De 
hoofden worden niet 
uitgehezen en/of drooggezet. 
Bij schuiven in de deur worden 
de cilinders losgekoppeld en 
weer teruggeplaatst middels 
duikers. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, Oost 4 weken

SCM -1135 Duikers aanwezig

Hoofd per hoofd worden de 
werktuigbouwkundige 
installaties gereviseerd. De 
hoofden worden niet 
uitgehezen en/of drooggezet. 
Bij schuiven in de deur worden 
de cilinders losgekoppeld en 
weer teruggeplaatst middels 
duikers. - Complex Sambeek Sluis Sambeek, West 4 weken

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie Complex Brug Macharen - 5 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie Complex Retentiebekken Heel - 1 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie Complex Stuw Borgharen - 1 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie

Complex Voedingsduiker 
Bosscherveld - 1 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie Complex Sint Andries - 10 stuks
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SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie

Complex Wilhelminasluis 
(Andel) - 10 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 15 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie Complex Belfeld - 16 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie Complex Born - 16 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie Complex Grave - 16 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie Complex Linne - 16 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie Complex Lith - 16 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie Complex Maasbracht - 16 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie Complex Heel - 19 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie Complex Roermond - 19 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie Complex Sambeek - 19 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie Complex Sluis Bosscheveld - 19 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie Complex Sint Servaasbrug - 5 stuks
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SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie

Complex Fallback 
Bediencentrale - 7 stuks

SCM -1136
Vernieuwen toegangscontrole-
installatie paslezer (installatie)

Betreffen de paslezers vanuit 
CIV. Betreft de installatie 
vanuit MB2.0. Toegangscontrole-installatie

Complex Ombouw 
Bediencentrale - 7 stuks

SCM -1138

Vernieuwen Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
bediencentrale Maasbracht

Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie

Complex Bediencentrale 
Maasbracht - 1 post
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