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Algemene informatie

Aanbesteding: Asfaltreparatie met deklaagvervanging
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg
Referentie: 2025_069_RUV_RO
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Aantal Deelopdrachten

Vraag:
Kunt u aangeven hoeveel deelopdrachten per jaar ongeveer verstrekt zullen worden (en wat de 

 omvang daarvan per deelopdracht naar u verwachting zal zijn)?

Antwoord:
Dat verschilt per jaar. In 2023 waren het er 24, in 2024 en 2025 waren het er 14. De omvang 
verschilt per deelopdracht. Het kunnen opdrachten zijn van € 1.000,00, maar ook van € 100.000,00 
of meer. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
2 VS3 (VSP_ – laatste betaaltermijn na afronding van de contractperiode

Vraag:
Wat verstaat u in het kader van de VS3 Betaling (BE) eis BE-03 onder de Contractperiode? Kunt u 

 bevestigen dat dit betrekking heeft op een deelopdracht?

Antwoord:
De gestelde vraag heeft betrekking op eis BE#02. Een eis BE#03 is niet opgenomen in de 
aanbestedingsdocumenten. Eis BE#02 ziet uitsluitend op de betalingsafspraken met betrekking tot 
de laatste deelopdracht die binnen de raamovereenkomst wordt uitgevoerd.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
3 Resultaatsverplichting inclusief alle kosten vergunningen

Vraag:
Kunt bevestigen dat een stikstofvergunning (vanuit de WNB) geen onderdeel is van de scope van 

 Opdrachtnemer?

Antwoord:
Ja, dat kunnen we bevestigen. Indien het wel voorkomt wordt dit als wijziging op de opdracht 
meegenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
4 Resultaatsverplichting inclusief alle kosten vergunningen

Vraag:
Conform de VSP p20 dient Opdrachtnemer het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen, verkrijgen en het naleven van vergunning(en) etc. te dragen, 
tenzij deze, conform annex I, door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. Wanneer 
met het naleven van een vergunning kosten gemoeid zijn die niet voorzienbaar zijn, is dat een 
onredelijke eis. We verzoeken om te bevestigen dat kosten vanwege het naleven van vergunningen 

 die redelijkerwijs niet voorzienbaar verrekenbaar te stellen.

Antwoord:
Indien deze kosten zich voordoen, kan Opdrachtnemer met Opdrachtgever hierover in gesprek, 
waarbij Opdrachtnemer aantoonbaar dient te maken dat deze kosten niet voorzienbaar waren. 
Indien dit aannemelijk gemaakt kan worden, zullen beide partijen in alle redelijkheid en billijkheid 



Nota van inlichtingen

Pagina 3 van 30TN-566822 - 2 mrt 2026

en in het kader van een succesvolle uitvoering van de opdracht tot een gezamenlijke werkwijze 
komen, die eventueel kan leiden tot een wijziging van de opdracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
5 Resultaatsverplichting inclusief alle kosten vergunningen

Vraag:
Conform de VSP p20 dient Opdrachtnemer het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen, verkrijgen en het naleven van vergunning(en) etc. te dragen, 
tenzij deze, conform annex I, door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. Hieruit 
volgt een resultaatsverplichting. We verzoeken om te bevestigen dat sprake is van een 
inspanningsverplichting, d.w.z. dat als de opdrachtnemer vergunningen tijdig en juist heeft 
aangevraagd zij niet verantwoordelijk is voor het niet tijdig verkrijgen van een benodigde 

 vergunning.

Antwoord:
Aanbestedende dienst bevestigt dat de verplichting van Opdrachtnemer met betrekking tot de in 
VB-eisen bedoelde vergunningen een inspanningsverplichting betreft, indien Opdrachtnemer 
aantoont dat zij de betreffende vergunning(en) tijdig, volledig en correct heeft aangevraagd, de 
procedure(s) aantoonbaar en voortvarend heeft opgevolgd en aan alle redelijke verzoeken van de 
vergunningverlenende instantie heeft voldaan. Indien Opdrachtnemer dit kan aantonen is zij niet 
verantwoordelijk voor vertragingen of het niet (tijdig) verlenen van vergunningen door de 
betreffende autoriteit. Het voorgaande laat de plicht onverlet tot tijdige aanvraag, actieve 
opvolging, naleving van vergunningvoorschriften en het treffen van redelijke mitigerende 
maatregelen. Voor zover Annex I bepaalt dat vergunningen door Opdrachtgever worden 
verkregen, rusten de corresponderende risico’s en termijnaansprakelijkheid bij Opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026
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Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bijlage 7 - Wachtkamerovk met looptijd tot 15 mei 2028 met sterk verplichtend karakter

Vraag:
Uit de Wachtkamerovereenkomst volgt een (ogenschijnlijke) verplichting om de aanbieding ca. 2 
jaar gestand te doen. In die tijd kan er veel veranderen. Gegadigde verzoekt om te bevestigen dat 
als de Raamovereenkomst aan de wachtkamer Aanbieder wordt aangeboden, dat de acceptatie 
dan op vrijwillige basis is en hij niet verplicht is om in dat geval de Raamovereenkomst af te nemen.

Antwoord:
Ja, dit kunnen we bevestigen. De wachtkamerpartij is niet verplicht om de raamovereenkomst te 
accepteren op het moment dat toetreding wordt aangeboden. Acceptatie geschiedt op vrijwillige 
basis.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
7 Oplevering – kleine gebreken – opleverdossier 1 maand na oplevering of 14 dagen of?

Vraag:
U stelt in Annex XII dat het ontbreken van een geaccepteerd opleverdossier zoals opgenomen in 
de Annex III acceptatieplan niet geldt als kleine tekortkoming en leidt tot weigering van 
aanvaarding van het Werk. In de Annex planning stelt u dat het opleverdossier 1 maand na 
oplevering dient te worden aangeleverd, in de annex III 2.12 stelt u De Opdrachtnemer dient voor 
oplevering een opleverdossier op te stellen / Uiterlijk 14 dagen na oplevering van de 
werkzaamheden van het betreffende jaar en bij beëindiging van de Opdracht. Dit is strijdig of 

 onduidelijk. We verzoeken u om één en ander met elkaar in lijn te brengen.

Antwoord:
Het opleverdossier geldt per uitgevoerde deelopdracht. Deze dient binnen 14 dagen na oplevering 
van de werkzaamheden van de deelopdracht opgeleverd te worden. De termijn, genoemd in 
Annex II-planning dient aangepast te worden naar 14 dagen i.p.v. 1 maand. Daarnaast dient na 
beëindiging van de overeenkomst ook binnen 14 dagen na beëindiging het opleverdossier van de 
gehele werkzaamheden en de overeenkomst opgeleverd te worden.

Fase:



Nota van inlichtingen

Pagina 5 van 30TN-566822 - 2 mrt 2026

 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
8 CAR Verzekering OG

Vraag:
Annex X - U geeft aan dat indien verzekeringen gedurende de looptijd van de overeenkomst 
wijzigen, de laatste versie vigerend zal zijn voor de overeenkomst. Dat betekent dat de dekking kan 
wijzigen, het eigen risico en andere zaken die het risico van ON kunnen vergroten. Kunt u daarom 

 bevestigen dat in die gevallen sprake is van een Wijziging Opdrachtgever?

Antwoord:
Alleen met betrekking tot de CAR-verzekering kunnen we dit bevestigen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bankgarantie einddatum

Vraag:
de bankgarantie kent geen vaste einddatum en deze is ook niet gekoppeld aan einde 
onderhoudstermijn of oplevering. Er is een gerechtvaardigd belang om zekerheid te hebben dat de 
bankgarantie eindigt. Gegadigde verzoekt dan ook om een einddatum op te nemen of anders een 

 koppeling met einde onderhoudstermijn of oplevering?

Antwoord:
Hierbij bevestigen we dat de bankgarantie eindigt met einde onderhoudstermijn.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
10 Annex VII - 1e vier jaar prijsvast

Vraag:
Op grond van Annex VII vindt gedurende de 1e 4 jaar geen verrekening van prijzen plaats. Een 
dergelijk lange termijn zonder indexering is onacceptabel. Gegadigde verzoekt om een jaarlijkse 
indexering op basis van de GWW index 42/43, 2020 = 100. waarbij de index één maand voor 
aanvang van een nieuw onderhoudsjaar wordt vergeleken met de index van de maand van 

 inschrijving om het prijspeil van het nieuwe onderhoudsjaar vast te stellen.

Antwoord:
Binnen deze overeenkomst wordt een indexeringsregeling geïntroduceerd. De tekst hiervan wordt 
als volgt; 
" Artikel X – Indexering van de Vergoeding 
1.1. Dit artikel regelt de aanpassing van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde 
Vergoeding ter compensatie van kostenontwikkelingen gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst. 
1.2. Dit artikel vormt een uitputtende regeling voor prijsaanpassing gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst. Andere aanspraken op prijsherziening of verrekening van kostenstijgingen zijn 
uitgesloten, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. 
2.1. Voor de indexering gaat deze ervan uit dat de Overeenkomst aanvangt in het derde kwartaal 
van 2026 (“Startdatum”). 
2.2. Gedurende de periode van twee (2) jaar vanaf de Startdatum (Q3 2026 tot en met Q2 2028) 
vindt geen indexering plaats. De Vergoeding blijft gedurende deze periode ongewijzigd. 
3.1. De eerste indexering vindt plaats per het derde kwartaal van 2028 en heeft betrekking op de 
Vergoeding zoals geldend onmiddellijk voorafgaand aan dat moment. 
3.2. Na de eerste indexering vindt indexering jaarlijks plaats op de eerste dag van het kwartaal 
waarin de Startdatum valt (zijnde het oorspronkelijke kwartaal van aanvang van de 
Overeenkomst). 
4.1. Voor de bepaling van de indexeringsfactor wordt gebruikgemaakt van de door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde prijsindex voor de grond-, weg- en waterbouw, 
categorie Wegverhardingen (hierna: “Index”). 
4.2. Indien het CBS de Index wijzigt, herstructureert of beëindigt, wordt de meest vergelijkbare 
opvolgende indexreeks toegepast. Indien geen opvolgende index beschikbaar is, bepalen Partijen 
gezamenlijk een redelijke vervangende index, waarbij de systematiek en doelstelling van dit artikel 
leidend zijn. 
5.1. De indexering wordt berekend op basis van de navolgende formule: Pnieuw = Pbasis X (Inieuw 
/ Ibasis) waarbij: Pnieuw: de na indexering geldende Vergoeding; Pbasis: de oorspronkelijke dan 
wel laatst geldende (geïndexeerde) Vergoeding; Inieuw: het meest recent door CBS gepubliceerde 
Indexcijfer op het tijdstip van indexering; Ibasis: het bij de Startdatum behorende Indexcijfer (Q3 
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2026). 
6.1. Indien het voor de indexering benodigde Indexcijfer op de beoogde indexeringsdatum nog 
niet beschikbaar is, wordt de indexering uitgevoerd zodra het betreffende Indexcijfer door CBS is 
gepubliceerd. 
6.2. Tot aan publicatie van het betreffende Indexcijfer vinden betalingen plaats op basis van de 
laatst geldende (niet geïndexeerde) Vergoeding. Eventuele verrekeningen worden toegepast bij de 
eerstvolgende betaling. 
7.1. De indexeringsfactor wordt afgerond op twee (2) decimalen. 
7.2. De hieruit voortvloeiende bedragen worden afgerond op hele euro’s. 
8.1. Indexering is niet van toepassing op boetes, schades, verrekeningen, bonus /malusregelingen 
of bedragen die in de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn aangeduid als “niet indexeerbaar” of “vast”. " 
Voorgaande aanpassing zal bij gunning worden aangepast in de overeenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
11 Aansprakelijkheidskaders

Vraag:
Gezien de aard van het werk verzoekt gegadigde om de hoogte van de aansprakelijkheid van 

 Opdrachtnemer te beperken tot maximaal de opdrachtwaarde van een deelopdracht?

Antwoord:
De aanbestedende dienst begrijpt de wens van gegadigde om de aansprakelijkheid te relateren 
aan de omvang van afzonderlijke deelopdrachten binnen de raamovereenkomst. Tegelijkertijd 
geldt dat de werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst risico’s kennen die niet uitsluitend 
samenhangen met de financiële waarde van een deelopdracht, maar met de aard van de 
activiteiten en mogelijke gevolgen voor derden, omgeving en verkeersveiligheid. Vanuit 
zorgvuldigheid, aansprakelijkheidsrecht en de verzekerbaarheid van risico’s acht de 
aanbestedende dienst het noodzakelijk om een uniform aansprakelijkheidsregime voor de gehele 
raamovereenkomst te hanteren. Een beperking van de aansprakelijkheid tot uitsluitend de waarde 
van een afzonderlijke deelopdracht biedt hiervoor onvoldoende waarborgen, omdat de potentiële 
schade die kan ontstaan de waarde van een deelopdracht ruimschoots kan overstijgen. De 
aanbestedende dienst zal de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer daarom wel maximaliseren, 
maar niet beperken tot de waarde van een deelopdracht. De maximale hoogte van de 
aansprakelijkheid wordt contractueel vastgelegd op een niveau dat in verhouding staat tot de aard 
van de werkzaamheden, de potentiële risico’s en de mate waarin deze risico’s gangbaar en 
verzekerbaar zijn binnen de markt. Derhalve zal aansprakelijkheid binnen de overeenkomst 
gemaximaliseerd zijn tot maximaal €5.000.000,- per contractjaar. Hieronder wordt begrepen: 
directe schade, gevolgschade en schade aan werken, eigendommen of belangen van 
Opdrachtgever. Onder een contractjaar wordt verstaan een periode van twaalf maanden vanaf de 
ingangsdatum van de raamovereenkomst en ieder daaropvolgend tijdvak van twaalf maanden 
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gedurende de looptijd van de raamovereenkomst. Het genoemde maximum geldt als 
totaalmaximum voor alle gebeurtenissen, schadeoorzaken en aanspraken gezamenlijk die zich 
binnen hetzelfde contractjaar hebben voorgedaan, ongeacht het aantal deelopdrachten 
waaronder deze gebeurtenissen vallen.

De eerder in de stukken opgenomen aansprakelijkheidsbepalingen blijven verder ongewijzigd. De 
aanbestedende dienst acht de gekozen systematiek proportioneel en passend voor de aard van de 
raamovereenkomst. De benodigde verzekeringen (zoals AVB en CAR) zijn voor opdrachtnemers 
binnen de sector gebruikelijk en gangbaar te verkrijgen.

Voorgaande aanpassing zal bij gunning worden aangepast in de overeenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
12 "Aanbestedingsdocument 3.3 – zero Emissie 3.5 looptijd motivatie"

Vraag:
U verlangt dat zowel de projecten (vervangen deklagen) als de onderhoudswerkzaamheden 
volledig met zero emissie materiaal uitgevoerd worden. Dat is conform 3.5 van het 
Aanbestedingsdocument ook uw motivering voor de looptijd van 8 jaar. Dit vraagt zoals u al stelt 
serieuze investeringen van ON. Welke vergoeding staat er dan tegenover als u als gemeente 
besluit om niet te verlengen na 4 jaar, waarmee de investering niet meer afgeschreven kan worden 

 over een langere periode?

Antwoord:
De optiejaren vormen een eenzijdige bevoegdheid van de gemeente. Indien de gemeente besluit 
niet te verlengen, is geen vergoeding (waaronder restwaarde of investeringscompensatie) 
verschuldigd. Inschrijvers dienen hiermee rekening te houden in hun inschrijving.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026
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Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
13 "Aanbestedingsdocument 3.5 - Artikel 17 overeenkomst Annex IX"

Vraag:
Het door u gevraagde in artikel 17 ten aanzien van de zekerheidsstelling sluit niet aan bij 3.5 van 
het aanbestedingsdocument en ook niet bij de 1e alinea uit Annex IX. Het is strijdig/onduidelijk. We 

 verzoeken om één en ander met elkaar in lijn te brengen.

Antwoord:
Artikel 17 MBO wordt aangepast naar de volgende tekst: de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 
lid 1 UAV-GC 2025 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met 
betrekking tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud als bedoeld in artikel 2 lid 2, conform de 
bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de 
te stellen zekerheid ter grootte van [vijf] 5% van het onderhoudsdeel van de overeenkomst per 
jaar. Het onderhoudsdeel wordt geraamd op €1.000.000,- per jaar. Deze dient te zijn verstrekt 
door een in Nederland gevestigde bank. Daarnaast wordt gedurende de looptijd van de 
overeenkomst per deklaagproject een bankgarantie van [vijf] 5% van de aanneemsom verlangd. 
Ook hier verstrekt door een in Nederland gevestigde bank.Annex IX wordt aangepast naar de 
volgende tekst: Zoals bepaald in artikel 17 van de Basisovereenkomst is Opdrachtnemer verplicht 
zekerheid te verstrekken in de vorm van een bankgarantie, ter grootte van [vijf] 5% van het 
onderhoudsdeel van de overeenkomst per jaar. Het onderhoudsdeel wordt geraamd op 
€1.000.000,- per jaar. Deze dient te zijn verstrekt door een in Nederland gevestigde bank. 
Daarnaast wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst per deklaagproject een 
bankgarantie van [vijf] 5% van de aanneemsom verlangd. Ook hier verstrekt door een in Nederland 
gevestigde bank.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
14 "Aanbestedingsdocument 3.5 - Artikel 17 overeenkomst Annex IX"

Vraag:
Aanbestedingsdocument 3.5 - We verzoeken om een concerngarantie met een gelijke mate van 

 zekerheid toe te staan i.p.v. een bankgarantie.

Antwoord:
De aanbestedende dienst staat een concerngarantie toe, mits inschrijver kan aantonen dat deze 
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onvoorwaardelijk en qua zekerheid gelijkwaardig is aan de gevraagde bankgarantie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
15 "Aanbestedingsdocument 3.5 - Artikel 17 overeenkomst Annex IX"

Vraag:
Aanbestedingsdocument 3.5 - U vraagt hier om een dubbele zekerheidsstelling. Dit is niet in lijn 
met de Gids proportionaliteit. We verzoeken u om beide bankgaranties samen te voegen in één 

 jaarlijkse (of 2x een 4-jaarlijkse) bankgarantie.

Antwoord:
Artikel 17 MBO wordt aangepast naar de volgende tekst: de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 
lid 1 UAV-GC 2025 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met 
betrekking tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud als bedoeld in artikel 2 lid 2, conform de 
bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de 
te stellen zekerheid ter grootte van [vijf] 5% van het onderhoudsdeel van de overeenkomst per 
jaar. Het onderhoudsdeel wordt geraamd op €1.000.000,- per jaar. Deze dient te zijn verstrekt 
door een in Nederland gevestigde bank. Daarnaast wordt gedurende de looptijd van de 
overeenkomst per deklaagproject een bankgarantie van [vijf] 5% van de aanneemsom verlangd. 
Ook hier verstrekt door een in Nederland gevestigde bank.Annex IX wordt aangepast naar de 
volgende tekst: Zoals bepaald in artikel 17 van de Basisovereenkomst is Opdrachtnemer verplicht 
zekerheid te verstrekken in de vorm van een bankgarantie, ter grootte van [vijf] 5% van het 
onderhoudsdeel van de overeenkomst per jaar. Het onderhoudsdeel wordt geraamd op 
€1.000.000,- per jaar. Deze dient te zijn verstrekt door een in Nederland gevestigde bank. 
Daarnaast wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst per deklaagproject een 
bankgarantie van [vijf] 5% van de aanneemsom verlangd. Ook hier verstrekt door een in Nederland 
gevestigde bank.

De aanbestedende dienst vraagt twee verschillende bankgaranties, die elk een ander doel dienen: 
De jaarlijkse onderhoudsgarantie van 5% is bedoeld als zekerheidsstelling voor de nakoming van 
de onderhoudsverplichtingen uit de overeenkomst. De projectgebonden garantie van 5% per 
deklaagproject ziet specifiek op de correcte uitvoering van afzonderlijke deklaagprojecten 
gedurende de looptijd van de overeenkomst. Deze zekerheden hebben daarmee een verschillende 
scope, looptijd en risicodekking. Om die reden kiest de aanbestedende dienst ervoor deze 
garanties gescheiden te houden. Dit is in lijn met de Gids Proportionaliteit, omdat voor beide delen 
een afzonderlijk gerechtvaardigd belang bestaat en de omvang van de zekerheidsstellingen 
proportioneel is ten opzichte van de waarde van het onderhoudsdeel respectievelijk de 
deklaagprojecten. Het samenvoegen van de twee zekerheidsstellingen in één gecombineerde 
bankgarantie is daarom niet mogelijk.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
16 VS-02

Vraag:
In post 813010 + 813020 wordt een stroefheidsmeting gevraagd, aangezien nog niet bekend is 
welke wegvakken gemeten dienen te worden verzoeken wij om hiervoor een separate bestekspost 

 op te nemen.

Antwoord:
De stroefheidsmetingen zijn onderdeel van de werkzaamheden in de besteksposten 813010 en 
813020 maken deel uit van de resultaatsverplichting van de opdrachtnemer. Gezien het karakter 
van het raamcontract en de wijze van afroep is het opnemen van een separate bestekspost 
hiervoor niet aan de orde.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
17 VS-02

Vraag:
In post 813010 + 813020 wordt geen geluidsreductie gevraagd t.b.v. de geluidsreducerende 

 deklaag, Wij verzoeken u deze toe te voegen.

Antwoord:
Deze wordt toegevoegd, zie document in bijlage 1 van deze Nota: Eisen aan Geluidsreductie 
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Deklagen Versie 2026-1. Voor de deelopdracht zal worden bepaald welke te behalen geluidreductie 
er benodigd is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
18 VS-01 + VS-02

Vraag:
In post 337220 (VS1 + VS2) word de leverantie van een putrand gevraagd bij het ophoogte stellen 

 van een putafdekking. Dit lijkt niet correct en wij verzoeken u dit te herstellen.

Antwoord:
Deze post komt te vervallen daar alle putdeksels ingeboord worden. De inschrijfstaat wordt hierop 
aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
19 VS-02

Vraag:
In bestekspost 158310 wordt gritstralen voorgeschreven, dit is geen gebruikelijke techniek. Wij 

 verzoeken u dit te wijzigen naar waterstralen of frezen.

Antwoord:
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De deficode van de post wordt gewijzigd naar Frezen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
20 VS-02

Vraag:
In bestekspost 156620 is geen volledige besteksomschrijving opgenomen voor het aanbrengen van 

 detectielussen, wij verzoeken u dit kloppend te maken.

Antwoord:
Het aanbrengen van detectielussen valt buiten de scope van deze opdracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
21 VS-01 + VS-02

Vraag:
In post 800020 (VS1) en post 819010 (VS2) worden geaccrediteerde asfaltonderzoeken gevraagd, 
iedere laag uit de boorkern is een onderzoeksmonster. Gezien de hoge kosten per 
onderzoeksmonster is het dus relevant om te weten hoeveel lagen iedere kern heeft, dit is niet 
eenduidig te herleiden uit de genoemde besteksposten. Wij verzoeken u dit te specificeren, of per 

 onderzoeksmonster deze post te vergoeden aan ON.

Antwoord:
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Alle nieuwe lagen die aangebracht worden dienen onderzocht te worden. In de bestekpost staan 
de ingeschatte hoeveelheden van de lagen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
22 VS-01 + VS-02

Vraag:
De aanbestedingsdocumenten verwijzen zowel naar de CROW Standaard RAW-bepalingen 2025 als 
naar de RAW 2020, laatstelijk gewijzigd in september 2024. Deze tegenstrijdigheid maakt 
onduidelijk welke RAW#versie van toepassing is op dit contract. Kunt u bevestigen welke 
RAW#versie formeel geldt en de documentatie hierop aanpassen zodat dit eenduidig wordt 

 vastgelegd?

Antwoord:
De RAW-bepalingen 2025 zijn van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
23 VS 01

Vraag:
Kloppen de hoeveelheden ter inlichting bij de subposten van 713010, 713110 en 713210? Met 

 name tussenlaag en deklaaghoeveelheden lijken aan de hoge kant.
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Antwoord:
Hoeveelheden kloppen, heeft te maken met het trapsgewijs in te frezen van de sleuf volgens Norm-
810201.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
24 VS 01 + VS 02

Vraag:
"In par 6200 van beide vraagspecificaties zijn diverse posten opgenomen voor het toepassen van 
tijdelijke verkeersmaatregelen. 
De benodigde verkeersmaatregelen zijn pas bekend nadat er door de opdrachtnemer overleg 
geweest is met de belanghebbenden (OG en evt aanvullende stakeholders). Voor de inschrijver is 
dat nu nog niet af te prijzen. Dit geldt in mindere mate voor de besteksposten waarin een CROW 
figuur gevraagd wordt zoals in post 620010 t/m 620050 van VS-01.

 Wij verzoeken u alle verkeersmaatregelen te verrekenen op stelpost.

Antwoord:
Deze kosten kunnen op de inschrijfstaat achterwege worden gelaten, zodat er tussen alle 
inschrijvers een gelijk uitgangspunt kan worden genomen bij inschrijving. De Inschrijfstaat wordt 
hierop aangepast. Aanbestedende dienst ziet echter niet het nut van het opnemen van een 
stelpost, aangezien betreffende post wel ingeschat kan worden bij het offreren van een 
deelopdracht. Deze kan dan door inschrijver van een bedrag worden voorzien en ter 
onderhandeling worden voorgelegd aan de opdrachtgever. Voor het offreren van deelopdrachten 
dient opdrachtnemer op basis van eigen inschatting de kosten voor de verkeersmaatregelen te 
offreren en ter goedkeuring voor te leggen aan opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026
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Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
25 Aanbestedingsdocument 4.9 punt 7

Vraag:
In uw aanbestedingsdocument par 4.9 geeft u aan dat de uitwerking van de 3 gunningscriteria in 
drie aparte documenten ingediend moeten worden. De verschillende onderwerpen hebben echter 
onderlinge raakvlakken, is het daarom toegestaan om verwijzingen tussen de 3 plannen op te 

 nemen?

Antwoord:
Het is toegestaan om in de drie afzonderlijk in te dienen plannen onderlinge verwijzingen op te 
nemen, mits ieder plan op zichzelf volledig leesbaar en beoordeelbaar blijft. De verwijzingen 
mogen uitsluitend dienen ter verduidelijking of het voorkomen van herhaling. De inhoud die 
benodigd is voor de beoordeling van het betreffende gunningscriterium moet echter integraal in 
het bijbehorende document aanwezig zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
26 Aanbestedingsdocument par 3.5

Vraag:
U geeft aan dat de werkzaamheden met volledig zero emissie materiaal uitgevoerd dienen te 
worden. Dit roept enkele vragen bij ons op:
1. Bedoelt u hier materieel ipv materiaal?
2. Met deze eis stijgt u ver boven het SEB groeipad 'ambitieus' uit. Voor middelgroot materieel en 
transport betekent deze eis een serieuze beperking op inzetbaarheid. En op dit moment zijn voor 
diverse zware categorie materieelstukken, zoals grote frezen, ook nog geen zero emissie 
materieelstukken voorhanden. Kunt u deze bepaling schrappen of anders het groeipad 'ambitieus' 

 van de SEB van toepassing verklaren?

Antwoord:
1. Dat klopt, hiermee bedoelden we materieel. 
2. Nee, de eis blijft gehandhaafd. Indien echter aantoonbaar is dat er voor groter materieel geen 
zero emissie materieel beschikbaar is, dan dient voor dit materieel groeipad 'ambitieus' van SEB 
toegepast te worden.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
27 Aanbestedingsdocument par 6.2 - gunningscriterium 1

Vraag:
U richt sterk op vermindering van CO2 uitstoot, terwijl dit slechts 1 component is van 
verduurzaming van producten/materialen. Kunt u toelichten waarom expliciet CO2 vermindering 

 als doel gesteld wordt, en niet circulariteit, MKI of andere meetbare indicatoren?

Antwoord:
MKI is moeilijk toe te passen in dit contract, echter circulariteit wordt wel meegenomen in de 
beoordeling voor gunningscriterium 1, waarin inschrijvers aangeven hoe hun werkwijze en 
materiaalkeuzes kunnen leiden tot minder CO2-uitstoot, minder grondstofverbruik en 
beter hergebruik van materialen binnen de asfaltonderhoud en 
asfaltvervangingsprojecten in Tilburg.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
28 VS3; eis BL-01

Vraag:
In eis BL-01 schrijft u voor dat bouwlawaai niet meer dan 60 dB(A) mag bedragen overdag. Kunt u 

 bevestigen dat deze eis niet geldt voor transportmiddelen en mobiele werktuigen?

Antwoord:
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De eis BL#01 heeft betrekking op bouw- en sloopwerkzaamheden op de projectlocatie. 
Transportmiddelen die uitsluitend worden gebruikt voor aan- en afvoer van materialen vallen hier 
niet onder.
Mobiele werktuigen die op of nabij de bouwplaats worden ingezet voor de uitvoering van het werk 
vallen wél binnen de reikwijdte van de eis, omdat zij functioneel deel uitmaken van de 
bouwactiviteiten en daarmee bijdragen aan bouwlawaai.
Deze interpretatie sluit aan bij de gebruikelijke indeling in de Circulaire Bouwlawaai, waarin 
onderscheid wordt gemaakt tussen:
- bouwactiviteiten (waaronder werktuigen en materieel op de bouwplaats), en
- verkeer van en naar de bouwplaats (normaal verkeerslawaai).
Mocht een inschrijver verwachten dat specifieke werktuigen structureel niet binnen de 60 dB(A)-
grens kunnen blijven, dan kan dit in de Nota van Inlichtingen worden toegelicht met 
onderbouwing, zodat de aanbestedende dienst kan beoordelen of maatwerk nodig is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
29 Aanbestedingsdocument par 6.2, 6.3 en 6.4

Vraag:
In het aanbestedingsdocument geeft u aan dat de paginalimiet voor de 3 gunningscriteria inclusief 
figuren & afbeeldingen is. Gelet op de uw doelstelling en de gevraagde onderdelen (procesaanpak, 
monitoring en rapportage etc) verzoeken wij u één algemene bijlage van 1 A3 toe te staan waarop 
inschrijver de samenhang tussen de gunningscriteria kan visualiseren als verduidelijking van de 

 tekst.

Antwoord:
Akkoord, in totaal één algemene bijlage op 1 A3 waarop de samenhang tussen de gunningscriteria 
gevisualiseerd wordt als verduidelijking op de tekst, is toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026
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Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
30 Aanbestedingsdocument par 5.11

Vraag:
"Wij zien bij veel opdrachtgevers dat er binnen het SROI beleid een mogelijkheid is om 
inkoopfacturen van PSO gecertificeerde bedrijven te mogen toepassen om invulling te geven aan 
de SROI verplichting. Wij verzoeken u een dergelijke mogelijkheid toe te voegen in bijlage 3 waarbij 
bijvoorbeeld onderstaande percentages toegepast worden.
Factuur van PSO-trede 1 bedrijf: 10% van factuurwaarde
Factuur van PSO-trede 2 bedrijf: 25% van factuurwaarde
Factuur van PSO -trede 3 bedrijf: 50% van factuurwaarde

 Factuur van PSo trede 3-30+ bedrijf: 100% van factuurwaarde"

Antwoord:
In bijlage 2 bij deze Nota wordt de SROI menukaart toegevoegd, waarin de diverse mogelijkheden 
voor invulling van SROI worden toegelicht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
31 Aanbestedingsdocument par 5.11

Vraag:
"Wij zien bij veel opdrachtgevers dat er binnen het SROI beleid een korting op de SROI verplichting 
wordt gegeven indien opdrachtnemer in het bezit is van een PSO certificaat (Certificaat 
Prestatieladder Socialer Ondernemen) aangezien er een sterke overlap zit tussen het PSO 
certificaat en de opgelegde SROI verplichting. Wij verzoeken u een dergelijke kortingsstaffel toe te 
voegen in bijlage 3 waarbij bijvoorbeeld onderstaande kortingspercentages toegepast worden.
PSO-trede 1: 10%
PSO-trede 2: 25%
PSO -trede 3: 50%

 PSo trede 3-30+: vrijstelling SROI plicht (100% korting)"

Antwoord:
In bijlage 2 bij deze Nota wordt de SROI menukaart toegevoegd, waarin de diverse mogelijkheden 
voor invulling van SROI worden toegelicht.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
32 Annex II en Annex III

Vraag:
In Annex II Planning en Annex III Acceptatieplan staan tegenstrijdige termijnen genoemd voor een 
aantal documenten. Zo staat voor het jaarplan in Annex II benoemt dat deze binnen één maand na 
verjaring van de overeenkomst verstrekt dient te worden, terwijl Annex III hiervoor een uiterste 
datum van 1 april aangeeft. Wij verzoeken u deze twee Annexen op elkaar af te stemmen en waar 

 nodig aan te passen.

Antwoord:
Het opleverdossier geldt per uitgevoerde deelopdracht. Deze dient binnen 14 dagen na oplevering 
van de werkzaamheden van de deelopdracht opgeleverd te worden. De termijn, genoemd in 
Annex II-planning dient aangepast te worden naar 14 dagen i.p.v. 1 maand. Daarnaast dient na 
beëindiging van de overeenkomst ook binnen 14 dagen na beëindiging get opleverdossier van de 
gehele werkzaamheden en de overeenkomst opgeleverd te worden. Voor het Jaarplan blijft van 
toepassing dat de eerste versie, conform Annex II opgeleverd dient te worden twee maanden na 
start. Indien deze datum niet valt op 30 juni 2026, dan vervalt deze datum van Annex III en 
prevaleert de in Annex II genoemde twee maanden. Voor de opvolgende jaren geldt dat de tekst 
van Annex III prevaleert en dat het jaarplan van dit jaar voor 1 april van dat jaar beschikbaar dient 
te zijn. De tekst van Annex II gaat daarvoor niet op. Voor het Uitvoeringsplan gaat gelden dat de 
tekst van de Annex III prevaleert en dat deze 21 dagen voor aanvang van de 
uitvoeringswerkzaamheden geaccepteerd dient te worden. De in Annex II genoemde twee 
maanden is een uiterste datum dat het Uitvoeringsplan ingediend dient te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging
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Ref.nr. Onderwerp:
33 Bijlage 08 - V&G plan

Vraag:
In de bijlage V&G plan verwijst u naar een bijlage waarin de door u gemaakte BTO-keuzes vermeld 

 zijn. Deze bijlage ontbreekt bij de contractstukken, wij verzoeken u deze alsnog te verstrekken.

Antwoord:
De BTO-keuzes zijn terug te vinden in de RI&E onder tab 3.1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
34 Aanbestedingsdocument par 4.9 bullit 6

Vraag:
"Wij missen een document waarop de kosten gespecificeerd kunnen worden voor de diverse 
onderdelen van de inschrijving. Bij de aanbesteding van 4 jaar geleden was het mogelijk om de 
volgende onderdelen separaat af te prijzen:
Vaste scope conform VS proces deel 3 bestaande uit:
* Inspectiefase
* Projectmanagement
* Financieel management
* Omgevingsmanagement
* Technisch management
Bovenstaande dient dan nog aangevuld te worden met de totaal som van de 2 separate 
inschrijfstaten behorende bij VS 1 en VS 2.

 Kunt u een dergelijk 'Model inschrijvingssom' beschikbaar stellen voor ON?"

Antwoord:
Betreffende kosten dienen onderdeel uit te maken van de Algemene Kosten en derhalve als AK 
terug te komen in de inschrijfstaat van inschrijver.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
35 Aanbestedingsdocument par. 5.8.2 Ref B

Vraag:
"De laatste bullit impliceert met de tekst 'Jaarlijkse waarde' dat dit de referentieopdracht een 
meerjarige opdracht dient te zijn geweest.
Mag de gevraagde referentie voor het vervangen van asfaltdeklagen in sterk stedelijk gebied ook 

 zijn uitgevoerd in het kader van een contract welke geen raamovereenkomst is geweest?"

Antwoord:
Ja, de gevraagde referentie mag ook zijn uitgevoerd in het kader van een contract welke geen 
raamovereenkomst is geweest. De referentie dient een waarde van € 1.500.000,- per jaar te 
hebben.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
36 Aanbestedingsdocument par 4.9 bullit 6

Vraag:
 Bij bullit 6 verwijst u naar bijlage 5, moet dit niet Bijlage 4 - inschrijvingsbiljet zijn?

Antwoord:
Dat is correct, dit dient Bijlage 4- Inschrijvingsbiljet te zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
37 Aanbestedingsdocument par 4.9 bullit 5

Vraag:
"U omschrijft bij de in te dienen documenten bij bullit 5 een vraagspecificatie 1+2, bedoeld u hier 
de 2 inschrijfstaten die in deze vraagspecificaties zijn opgenomen?
Indien u dit bedoeld dan is het ook niet mogelijk een RSX bestand mee te sturen, een inschrijfstaat 
kan enkel in ZSX formaat verstrekt worden. Het tevens verstrekken van een Excel of PDF versie is 

 uiteraard geen probleem."

Antwoord:
Met vraagspecificatie deel 1 en 2 worden de bijbehorende inschrijfstaten bedoeld. Deze dienen 
inderdaad aangeleverd te worden in ZSX-formaat, aangevuld met een PDF en Excelversie. Een RSX-
bestand is niet van toepassing op de inschrijfstaten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
38 Algemeen

Vraag:
De Wet Vrachtwagenheffing gaat definitief in per 1 juli 2026. Deze wet is van invloed op de 
transportkosten. In het kader van een level playing field verzoeken we te bevestigen of de 
inschrijvers in hun aanbieding moeten uitgaan van de invoering per 1 juli 2026, dan wel de 
inschrijvers in hun aanbieding geen rekening hoeven te houden met de invoering en de gevolgen 

 van deze wet tijdens de uitvoering als bestekswijziging/Wijziging OG wordt verrekend

Antwoord:
Bij inschrijving dient men uit te gaan van de invoering van de nieuwe wetgeving per 1 juli 2026.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
39 Aanbestedingsdocument par 3.5

Vraag:
U geeft aan dat de werkzaamheden met volledig zero emissie materiaal uitgevoerd dienen te 
worden. bedoelt u hier materieel of materiaal? 
Diverse type materieel zijn de komende jaren nog niet volledig zero emissie beschikbaar (zoals 
asfaltfrezen). 
Tegelijkertijd vraagt u in een van de EMVI criteria onze strategie voor verduurzaming. Kunt u de eis 
in par 3.5 laten vervallen of versoepelen, en het aan de markt vrij laten om in hun ''strategie 

 verduurzaming'' hun ambitie te verwoorden rondom zero emissie.

Antwoord:
Hiermee bedoelden we materieel. Indien aantoonbaar is dat er voor groter materieel geen zero 
emissie materieel beschikbaar is, dan dient voor dit materieel groeipad 'ambitieus' van SEB 
toegepast te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
40 Aantal deelopdrachten per jaar

Vraag:
Kunt u aangeven met hoeveel deelopdrachten wij rekening dienen te houden per jaar? en van 

 welke omvang?
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Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
41 Startdatum uitvoering contract

Vraag:
Kunt u aangeven vanaf welke datum u wenst dat er gestart wordt met de uitvoering van de eerste 

 deelopdrachten?

Antwoord:
Direct na gunning kan opdrachtnemer starten met de jaarinspectie 2026, zodat deze nog in 2026 
uitgevoerd kan worden. Meldingen zullen doorlopend uitgevoerd kunnen worden. Voor het 
vervangen van deklagen liggen er een aantal tekeningen klaar, welke vanaf juni voorbereid kunnen 
worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
42 besteksposten 812520 t/m 812560

Vraag:
In de bovengenoemde besteksposten vermeld u een dikte van 5 cm met een AC22 mengsel. Dit is 
conform de richtlijnen niet te verwerken. Wij verzoeken u deze dikte naar minimaal 6 tot 6,5 cm 



Nota van inlichtingen

Pagina 26 van 30TN-566822 - 2 mrt 2026

 aan te passsen.

Antwoord:
50 mm is de minimale laagdikte van dit mengsel, post wordt niet aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
43 Gemodificeerde asfaltmengsels

Vraag:
U geeft aan dat er een SMA 5 en 8B geleverd dient te worden met een EVA modificatie. Deze 
modificatie is niet of nauwelijks meer beschikbaar. Kunt u toestaan dat er een ander type 
modificatie wordt toegepast (SBS-modificatie), zoals regelmatig is toegepast binnen de gemeente 

 Tilburg?

Antwoord:
SBS-modificatie wordt toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
44 Basisovereenkomst

Vraag:
In de Basisovereenkomst wordt de UAV-GC 2025 van toepassing verklaard. In zowel VSP 1 als VSP 2 
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staat in deel 3 (Bepalingen) in art. 01.01.01 lid 01: "Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit 
voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020." Uit de 
Standaard RAW volgt dat de UAV 2012 van toepassing zijn. Dit betekent dat zowel de UAV-GC en de 
UAV 2012 van toepassing zijn op deelopdrachten. Kan de opdrachtgever toelichten hoe de 
opdrachtnemer deze situatie moet zien en de verhouding tussen beide sets voorwaarden 

 verduidelijken?

Antwoord:
In deze aanbesteding is gekozen voor een hybride contractvorm, waarbij:- De Basisovereenkomst 
en het merendeel van de werkzaamheden worden uitgevoerd onder de UAV#GC 2025.- Bepaalde 
specifiek benoemde technische werkzaamheden (zoals opgenomen in de VSP’s) worden 
uitgevraagd als RAW#deelopdrachten, waarop de Standaard RAW Bepalingen 2025 en daarmee de 
UAV 2012 van toepassing zijn. Dit betekent niet dat beide voorwaarden tegelijk op dezelfde 
werkzaamheden van toepassing zijn. De verhouding is als volgt:1. Hoofdregel: UAV#GC 2025 geldt 
voor de totale opdracht. De Basisovereenkomst vormt het juridische kader voor de gehele 
opdracht. Daarop zijn de UAV#GC 2025 van toepassing. Alle verplichtingen rond ontwerp, 
systeemgerichte contractbeheersing (SCB), risicoallocatie, verantwoordelijkheid van de 
opdrachtnemer en het proces van verificatie/validatie vallen dus onder UAV#GC.2. Uitzondering: 
RAW#deelopdrachten met traditionele taakverdeling. Sommige werkzaamheden worden door de 
opdrachtgever functioneel omschreven maar uitgevoerd via RAW#systematiek, met de volgende 
kenmerken:1. Het gaat om afgebakende technische werkzaamheden;2. Deze werkzaamheden 
worden apart opgedragen via een deelopdracht;3. Op deze deelopdrachten zijn de Standaard RAW 
Bepalingen 2025 van toepassing;4. Daarmee gelden voor die deelopdracht de UAV 2012 als 
uitvoeringsvoorwaarden. Deze RAW#deelopdrachten vormen dus een uitzondering binnen de 
UAV#GC#hoofdopdracht. De sets voorwaarden zijn niet gelijktijdig van toepassing op dezelfde 
werkzaamheden. De Basisovereenkomst (UAV#GC 2025) stuurt het totale project, en 
RAW#deelopdrachten worden daarbinnen gezien als afzonderlijke uitvoeringsopdrachten met een 
andere taakverdeling. Dit is vergelijkbaar met geïntegreerde contracten waarin bepaalde 
specialistische werkzaamheden op regie of RAW-basis worden uitgevraagd. Waar nodig prevaleert 
de Basisovereenkomst voor bepalingen die betrekking hebben op: samenloop, procesafspraken, 
projectbrede verplichtingen, verzekeringen, samenwerking en governance. De opdrachtnemer 
hoeft geen conflicten te harmoniseren tussen UAV#GC en UAV 2012: het toepasselijke regime volgt 
automatisch uit de aard van de (deel)opdracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
45 Annex XII

Vraag:
In Annex XII zijn afwijkingen op UAV-GC 2025 opgenomen. De afwijkingen zijn echter niet 
gemotiveerd, zoals dat in de Gids Proportionaliteit wordt vereist. Hierbij het verzoek de afwijkingen 
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 op de UAV-GC te motiveren.

Antwoord:
Motivatie afwijking '§ 16 Schorsing, ontbinding en opzegging': Deze aanvulling biedt de 
Opdrachtgever de mogelijkheid om de Werkzaamheden niet alleen volledig, maar ook gedeeltelijk 
te schorsen. In een onderhoudscontract met flexibele en jaarlijks wisselende werkzaamheden is 
gedeeltelijke schorsing noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren op veranderende 
omstandigheden in de openbare ruimte, calamiteiten, omgevingsrisico’s of gewijzigde prioriteiten. 
Zonder deze aanvulling zou schorsing disproportioneel ingrijpend zijn. 

Motivatie afwijking '§ 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk': Het opleverdossier is 
essentieel voor de beheerfase en voor de juridische afronding van ieder uitvoeringsjaar. Doordat 
in dit type onderhoudscontract jaarlijks wordt opgeleverd, is het ontbreken van een geaccepteerd 
opleverdossier een wezenlijke tekortkoming. De aanvulling borgt dat het Werk pas wordt aanvaard 
wanneer alle verplichte documenten zijn overlegd, zodat de Opdrachtgever beschikt over actuele 
en juiste beheerinformatie. 

Motivatie afwijking '§ 33 Betaling': Deze wijziging brengt de UAV#GC tekst in lijn met de standaard 
betaaltermijn van de Gemeente Tilburg, die consequent wordt gehanteerd in haar contracten. 
Daarnaast sluit de kalenderdagtermijn aan op interne administratieve processen en zorgt voor 
eenduidigheid in de financiële afhandeling. 

Motivatie afwijking '§ 38 Zekerheidstelling': De gemeente hanteert eigen voorwaarden voor 
zekerheidstelling, die reeds volledig zijn uitgewerkt in de Basisovereenkomst en Annex IX (model 
bankgarantie). De UAV#GC#bepalingen zouden leiden tot doublures en onduidelijkheid. Door deze 
leden te laten vervallen, blijft één eenduidige en gemeentelijke regeling van kracht.

Motivatie afwijking '§ 40 Intellectuele eigendomsrechten': De vervangende tekst garandeert dat de 
Opdrachtgever het ontwerp of delen daarvan opnieuw mag gebruiken. Dit is essentieel in 
meerjarige onderhoudscontracten waar ontwerpen of werkwijzen opnieuw kunnen worden 
toegepast in andere projecten. Hiermee wordt beheercontinuïteit geborgd en worden onnodige 
extra kosten voorkomen. De gemeente verlangt dat bij eventuele octrooien een kosteloze, 
overdraagbare licentie beschikbaar is. Dit waarborgt dat innovaties die binnen gemeentelijke 
projecten worden ontwikkeld, beschikbaar blijven voor toekomstig gebruik zonder afhankelijkheid 
van één Opdrachtnemer. De toevoeging geeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om wijzigingen of 
sloop uit te voeren wanneer veiligheid, wetgeving of bedrijfseconomische redenen dat vereisen. In 
de openbare ruimte kunnen situaties ontstaan die onmiddellijke actie vergen. Deze bepaling 
maakt dat juridisch mogelijk.

Motivatie afwijking '§ 42 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever': Het 
schrappen van de verhoging voorkomt disproportionele financiële consequenties die niet passen 
bij de schaal van deze opdracht. De gemeente kiest voor een evenwichtiger regeling die past bij 
haar eigen beleid voor invordering en sancties.

Motivatie afwijking '§ 47 Beslechting van geschillen': In de openbare ruimte kan stagnatie tot grote 
maatschappelijke hinder leiden. Deze bepaling verplicht de Opdrachtnemer om het werk voort te 
zetten tijdens een geschil, zodat veiligheid, bereikbaarheid en dienstverlening gewaarborgd blijven. 
Deze bepaling waarborgt dat betalingen die passen bij de stand van het werk doorgang vinden, 
maar zonder dat dit wordt geïnterpreteerd als erkenning van een vordering. Dat biedt financiële 
continuïteit voor beide partijen en voorkomt onnodige vertragingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
46 zero emissie

Vraag:
In het aanbestedingsdocument par 3.3 geeft u aan dat projecten en onderhoudswerkzaamheden 
volledig met zero-emissie materiaal uitgevoerd dienen te worden. Wij waarderen uw ambitie zeker. 
Kunt u inschrijvers meenemen in uw beweegredenen om nu voor onderhoud volledig ZE uit te 

 vragen?

Antwoord:
Onze beweegredenen zijn reeds toegelicht in het aanbestedingsdocument.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging

Ref.nr. Onderwerp:
47 zero emissie

Vraag:
In het aanbestedingsdocument par 3.3 geeft u aan dat projecten en onderhoudswerkzaamheden 
volledig met zero-emissie materiaal uitgevoerd dienen te worden. Kunt u bevestigen dat 
technische beschikbaarheid kan leiden tot afwijking van volledig ZE inzetten? Een grote asfaltfrees 

 is op dit moment bijvoorbeeld nog niet ZE beschikbaar.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 26. Indien aantoonbaar is dat er voor groter materieel geen zero 
emissie materieel beschikbaar is, dan dient voor dit materieel groeipad 'ambitieus' van SEB 
toegepast te worden.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 2 mrt 2026

Percelen:
P1 Asfaltreparatie met deklaagvervanging
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