
Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord
39 Vraag n.a.v. 1e Nota In de beantwoording van vraag 20 van de 1e Nota is aangegeven dat de aanvraag 

vergunningen zijn aangepast naar een stelpost. De aangepaste inschrijfstaat 
suggereert dat de vergunning toch afgeprijsd moeten worden. Graag de aanvraag 
vergunningen aanpassen naar een stelpost.

In de beantwoording van vraag 20 staat 'Inschrijfstaat is hierop aangepast' en niet 
dat deze zou worden aangepast naar een stelpost. OG heeft namelijk besloten 
hier geen stelpost van te maken maar om deze compleet uit de opdracht te halen. 
Per abuis zijn echter deze posten in de eerste NVI in de inschrijfstaat blijven staan. 
Die zijn nu eruit gehaald.

40 Vraag n.a.v. 1e Nota De beantwoording op vraag 5 en 30 zijn dusdanig bepalend voor de uitwerking van het 
Plan van Aanpak en aanbieding, waardoor wij u verzoeken deze informatie eerder aan te 
leveren dan de 2de Nota op 18 maart of de indieningstermijn aan te passen naar een 
acceptabele periode om een gedegen Plan van Aanpak te kunnen uitwerken. Daarnaast 
is deze aanvullende informatie dusdanig bepalend om de haalbaarheid van de 
deadline; 31-12-2027 (reactie op vraag 33) te kunnen bepalen.

Antwoord vraag 5: Nee. Paragraaf 4.2 komt in zijn geheel te vervallen. Dit is een 
fout in de opdrachtomschrijving. De stappen uit fase 1 en 2 moeten doorlopen 
worden. Een van de stappen in fase 1 is vaststellen en uitwerken van drie 
scenario’s (stap 5).  In  fase 2 is een van de stappen een ontwerp opstellen (4.4.1).
Antwoord vraag 30: Er is geen relatie. 4.2 het voorlopig ontwerp komt te vervallen. 
In fase 4.4.1 wordt gevraagd een ontwerp op te stellen. 

41 Nota van Inlichtingen 1, vraag 38 Kan worden gekozen voor 1 of voor 2 kalibratieslagen, zodat hierin een gelijk speelveld 
ontstaat. Doorgaans zijn minimaal 2 kalibratieslagen nodig. Kan voor nu als 
uitgangspunt voor alle inschrijvende partijen worden meegegeven dat er moet worden 
uitgegaan van 2 kalibratieslagen.

Inschrijvers dienen 2 kalibratieslagen als uitgangspunt in de inschrijving te 
hanteren. 

42 Nota van Inlichtingen 1, vraag 2 In het antwoord van deze vraag is aangegeven dat onttrekkingen/beregeningen in het 
model moeten worden opgenomen. Ervaring is dat gegevens van onttrekking voor 
beregening vaak incompleet of niet betrouwbaar zijn. Kan voor deze opdracht worden 
uitgegaan van aanlevering van dataset met onttrekkingen/beregeningen door 
opdrachtgever, en dat voor deze studie die dataset als voldoende compleet en 
betrouwbaar wordt bevonden?

Een dataset met beregeningen wordt aangeleverd en moet als voldoende 
compleet/betrouwbaar  beschouwd.

43 Leven de Dommel en uitstraling U benoemt in bijlage 6 onder 4,3, punt 4 de analyse van leven de dommel scenario's. 
Indien blijkt dat 1 of meerdere elementen van deze scenario's benodigd zijn om tot 
doelbereik te komen kan dus het nodig zijn om deze op te nemen in het ontwerp of als 
randvoorwaarden voor het ontwerp benodigd zijn.  Of is dit bedoeld om doelbereik af te 
tasten en als bouwsteen om vervolgens het ontwerp op te baseren (dus om na te gaan 
welke elementen effect hebben)?

Dit is bedoeld om doelbereik af te tasten en als bouwsteen om vervolgens het 
ontwerp op te baseren.

44 Product en planning In vervolg op voorgaande vraag t.a.v. het product van deze studie. Is de benoemde 
deadline (31 dec 2027) geldig voor de benoemde dienst? Dus 'de gehele voorbereiding 
tot aan de uitvoering betreft'.

Zie antwoord NVI1 bij vraag 33.

45 Product U noemt in bijlage 6 - opdrachtomschrijving dat de dienst 'de gehele voorbereiding tot 
aan de uitvoering betreft'. Vervolgens wordt tevens directie en toezicht benoemd. Dit is 
in tegenspraak met elkaar. Welke is waar?

Directie en toezicht maakt onderdeel uit van de opdracht. Zie ook inschrijfstaat. 
Dit staat ook in de toelichting bij 2.3 van bijlage 6. In Opdrachtomschrijving 
(bijlage 6) onder 2.3  is een zin toegevoegd.

46 iDOMINGO resultaten Zijn de iDOMINGO resultaten geschikt om zonder gebruik van het model de GxG, 
isohypsen, kwel/infiltratie mee te generen? En is er een validatieresultaat beschikbaar?

Ja deze zijn geschikt. Het validatieresultaatis ook beschikbaar beschikbaar.
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47 Inrichtingsmaatregelen Op dit moment is er nog geen concreet beeld wat de inrichtingsmaatregelen worden. 
Kunt u aangegeven aan welke inrichtingsmaatregelen we moeten denken? Dit i.v.m. 
hoeveelheid ontwerpwerk en bestek.

We willen het gebied vernatten en we moeten natuurdoelen halen. 
Inrichtingsmaatregelen zijn nog niet bekend, daarvoor is juist deze uitvraag om tot 
een plan te komen. Wij verwachten dat de inschrijver aan de hand van de doelen 
een beeld heeft aan welke inrichtingsmaatregelen gedacht moet worden en 
hoeveel tijd dit in beslag neemt.

48 nav uw antwoord 20 NvI 1 Een aantal bouwwerken valt mogelijk onder Wet kwaliteitsborging bouwen. Kan OG 
bevestigen dat een eventueel benodigde melding Wkb (en bijbehorende te nemen 
stappen van het aanhaken van een kwaliteitsborger) geen onderdeel is van de scope?

Vorige keer hebben we besloten het aanvragen van vergunningen, meldingen etc 
uit de opdracht te halen. Daarmee is deze ook niet meer relevant voor deze 
opdracht.

49 nav uw antwoord 20 NvI 1 ON gaat voor het verkrijgen van de vergunningen uit van een inspanningsverplichting, 
geen resultaatsverplichting. Kan OG dit bevestigen?

Aanvragen van verguningen is uit de opdracht gehaald.

50 nav uw antwoord 20 NvI 1 Door OG wordt gevraagd om een aanbieding voor alle benodigde 
vergunningen/ontheffingen. Echter, pas na het uitvoeren van de 
vergunningeninventarisatie is bekend welke vergunningen benodigd zijn. Hierdoor is het 
in deze fase lastig om het voorbereiden en aanvragen van de vergunningen juist op te 
nemen in de aanbieding. Kan OG aangeven welke vergunningen opgenomen moeten 
worden in de aanbieding? Zo niet, kan OG aangeven hoeveel vergunningsaanvragen 
moeten worden opgenomen in de aanbieding? Zo niet, kan OG ermee akkoord gaan dat 
wij voor de aanbieding rekening houden met één omgevingsvergunningsaanvraag bij de 
gemeente en één omgevingsvergunningsaanvraag bij het waterschap?

Zie antwoord vraag 49.

51 nav uw antwoord 20 NvI 1 Om de vergunningsstelposten goed in te kunnen schatten, kunt u hiertoe aangeven of 
afstemming met het bevoegde gezag m.b.t. de vergunningsaanvragen ook onderdeel is 
van de scope en zo ja, moet hoeveel overleggen wij rekening dienen te houden?

Zie antwoord vraag 49.

52 nav uw antwoord 20 NvI 1 Op basis van de uitvraag en inschrijfstaat begrijpen we dat het nog niet zeker is of er 
een projectbesluit wordt genomen, maar dat u advies zoekt over welke procedure het 
beste kan worden doorlopen. Klopt het dat u op dit moment geen projectbesluit 
uitvraagt en dat ON dit niet in de aanbieding hoeft mee te nemen? Of mogen wij uitgaan 
van een vergunning (snellere doorlooptijd, op basis van onze ervaring meer geschikt 
voor een dergelijk project)?

Zie antwoord vraag 49.

53 nav uw antwoord 33 tav strokenplanning U geeft aan dat de deadline overeind blijft. Is de opleverdatum van 31 december 2027 
afhankelijk van de subsidieaanvraag, en zo ja, kan opdrachtgever delen om welke 
subsidies het gaat?

Deze vraag acht OG niet relevant voor het doen van een inschrijving.

54 nav uw antwoord 3 NvI 1 Staat de frequentie van de kernteam- en klankbordgroep overleggen vast of kan dit 
aangepast worden op basis van de projectfase?

Van het aantal structurele overleggen is een zo reel mogelijke inschatting gemaakt 
waarbij de frequentie uiteraard wel enigszins kan wisselen afhankelijk van de fase 
van het project na akkoord van OG.



55 nav uw antwoord 3 NvI 1 U geeft aan dat de provincie niet in het projectteam zit, kunt u aangeven wat de rol- en 
taakverdeling is binnen het projectteam van de ingehuurd projectleider en de intern 
projectleider van uw organisatie?

In bijlage 6 opdrachtomschrijving is voldoende uitgeschreven wat verwacht wordt 
van de opdrachtnemer. Daarnaast is het onderdeel van gunningscriterium 2 
(7.2.2) in het beschrijvend document.


