



Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer 31212867

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Met 1 bijlage: Presentatie inlichtingenbijeenkomst Inspectie ontwikkeling zuigerstangen Oosterscheldekering d.d. 24-02-2026.

Nota van inlichtingen nummer 1 (n.a.v. algemene inlichtingen bijeenkomst d.d. 24-02-2026) behorend bij het contract met zaaknummer 31212867 verstrekt aan gegadigden voor het Inspectie ontwikkeling zuigerstangen Oosterscheldekering.

Door gegadigden zijn tijdens de algemene inlichtingenbijeenkomst op 24-02-2026 de volgende mondelinge vragen gesteld:

Nr.	Vraag	Antwoord
1.	Worden de stangen gewaterstraald / gereinigd voorafgaande aan inspecties?	Wanneer het noodzakelijk is voor een betrouwbare inspectie wordt dit gedaan door de Opdrachtgever. Waterstralen maakt geen onderdeel uit van de opdracht.
2.	Hoge mate van precisie. Hoogte/diepte van de schade t.o.v. oppervlakte. Is dit te kwantificeren?	Op dit moment kan de Opdrachtgever de vereiste mate van precisie in hoogte- en dieptebepaling van schades op de zuigerstangen niet verder kwantificeren. Juist daarom is gekozen voor de vorm van een Innovatiepartnerschap. Binnen de opdracht zal in gezamenlijkheid worden vastgesteld welke methoden en toleranties technisch en operationeel realiseerbaar zijn en hoe deze eenduidig kunnen worden vastgelegd.
3.	Validatie & verificatie. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid, bij opdrachtgever of opdrachtnemer?	Bij opdrachtnemer.
4.	Is er ruimte voor andere technieken dan enkel visueel waarnemen?	Ja, die ruimte is er. Opdrachtgever heeft behoefte om aanwezige schades op de zuigerstangen zo goed mogelijk in beeld te brengen, bij voorbaat wordt geen enkele techniek uitgesloten.
5.	Hoe zijn de huidige schades aan de zuigerstangen vastgelegd, middels Excel of met foto's?	Er zijn wel foto's beschikbaar van de huidige schades, maar deze zijn niet systematisch en daardoor slechts beperkt bruikbaar. De schades zijn op dit moment primair vastgelegd in de Excel-inspectielijsten, waarin de opvallende



Nr.	Vraag	Antwoord
		beschadigingen per zuigerstang zijn geregistreerd.
6.	Zijn er foto's beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor het "voeden" van een geautomatiseerd systeem?	Nee, met dat doel zijn er nu geen foto's beschikbaar.
7.	Mogelijk om nog een keer te bezichtigen?	In principe is dat mogelijk. Verzocht om de vraag formeel via TenderNed in te dienen, zodat het antwoord voor alle gegadigden bekend is i.v.m. gelijke speelveld.
8.	De volgende 2 zinnen in het contract lijken elkaar tegen te spreken. Als RWS het volledig eigendom krijgt kan opdrachtnemer niet vercommercialiseren: Het ontwikkelde inspectieproduct (stand-alone), bestaande uit de volledige hardware opstelling (waaronder maar niet uitsluitend camera's, randapparatuur, bekabeling, computersystemen en alle ondersteunende constructies of andere voorzieningen die benodigd zijn om de inspectielocatie te bereiken) en de daarbij behorende software/programmatuur (waarvan Opdrachtgever volledige en exclusieve eigendom verkrijgt); en Over de ontwikkelde inspectiemethode behouden Opdrachtnemer en Opdrachtgever het recht de inspectiemethode zelfstandig verder te ontwikkelen, te exploiteren en te commercialiseren mits en voor zover dit het gebruik van de inspectiemethode door Opdrachtgever op geen enkele wijze beperkt, belemmert of leidt tot aanvullende kosten.	Verzocht om de vraag formeel via TenderNed in te dienen, zodat het antwoord voor alle gegadigden bekend is i.v.m. gelijke speelveld.
9.	Na fase 1 geen garantie dat er een goed product is, hoe gaat Rijkswaterstaat er mee om?	Risico voor opdrachtgever vanuit innovatie partnerschap.
10.	Doelstelposten zijn voor alle partijen hetzelfde. Er is geen prikkel voor marktpartijen om rekening te houden met onderhoudskosten. Hoe kijkt RWS hier tegenaan? Geen prikkel voor de marktpartijen om een goed productgoedproduct te	Opdrachtgever voorziet beperkt onderhoud en daarmee geen effect op de ontwerpkeuzes in fase 1. Ten aanzien van storingen is de meerjarige onderhoudsfase (MJO) bedoeld.



Nr.	Vraag	Antwoord
	ontwikkelen, wat de totale kosten goed kan beheersen.	
11.	Uiterste datum ontvangst verzoeken tot deelneming 18-03-2026 is krap.	In de ogen van de Opdrachtgever is de gestelde termijn tot 18-03-2026 niet te krap. De termijn wordt als haalbaar en realistisch beschouwd en sluit aan bij de doorlooptijden die gebruikelijk zijn in vergelijkbare aanbestedingen. Daarnaast is de duur afgestemd op ervaringen uit eerdere procedures, waarbij marktpartijen binnen een vergelijkbare periode succesvol een verzoek tot deelneming konden voorbereiden en indienen.
12.	Als de opdracht aan twee partijen wordt gegund, moeten deze partijen dan samenwerken of de opdracht ieder afzonderlijk uitvoeren?	De partijen voeren de opdracht ieder afzonderlijk uit.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg op 24-02-2026,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Projectmanager Oosterscheldekering,

Esther Verheij

Esther Verheij