



Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer 31212867

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud / Programma's, Projecten en Onderhoud

Met 3 bijlage(n):

1. Randvoorwaarden tweede bezichting
2. Vraagspecificatie inspectie stangdeklaag V1.1 d.d 3-03-2026
3. 31212867 Vraag en antwoord (Uitdraai TenderNed)

Nota van inlichtingen nummer 2 behorend bij het contract met zaaknummer 31212867 verstrekt aan gegadigden voor het Inspectie ontwikkeling zuigerstangen Oosterscheldekering (OSK).

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Zie bijlage vragen en antwoorden TenderNed
 - **Opmerking:** het hekje (#) dient een koppelteken (-) te zijn. Dit is een systeemfout in Tendemerd.

B. Vraagspecificatie inspectie stangdeklaag V1.1 d.d. 3-03-2026

Hoofdstuk /paragraaf	Was	Is geworden												
2.3.2 Mijlpaal en fasen	Mijlpaal fase 1: 1-1-2028	Opdrachtgever hanteert de volgende mijlpalen in fase 1: <table><tr><th>Nr.</th><th>Omschrijving</th><th>Opleverdatum</th></tr><tr><td>Mijlpaal 1</td><td>Stap 1: Ontwikkelen van een meetmethode en bijbehorende software (inclusief een beslismoment over de aanschaf van materiaal).</td><td>1 april 2027</td></tr><tr><td>Mijlpaal 2</td><td>Stap 2: Bouw van een prototype en het testen ervan op een gespecificeerde locatie op de Oosterscheldekering</td><td>1 jan 2028</td></tr><tr><td>Mijlpaal 3</td><td>Stap 3: Oplevering van de initieel ontwikkelde inspectiemethode.</td><td>1 april 2028</td></tr></table>	Nr.	Omschrijving	Opleverdatum	Mijlpaal 1	Stap 1: Ontwikkelen van een meetmethode en bijbehorende software (inclusief een beslismoment over de aanschaf van materiaal).	1 april 2027	Mijlpaal 2	Stap 2: Bouw van een prototype en het testen ervan op een gespecificeerde locatie op de Oosterscheldekering	1 jan 2028	Mijlpaal 3	Stap 3: Oplevering van de initieel ontwikkelde inspectiemethode.	1 april 2028
Nr.	Omschrijving	Opleverdatum												
Mijlpaal 1	Stap 1: Ontwikkelen van een meetmethode en bijbehorende software (inclusief een beslismoment over de aanschaf van materiaal).	1 april 2027												
Mijlpaal 2	Stap 2: Bouw van een prototype en het testen ervan op een gespecificeerde locatie op de Oosterscheldekering	1 jan 2028												
Mijlpaal 3	Stap 3: Oplevering van de initieel ontwikkelde inspectiemethode.	1 april 2028												



De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg op 03-03-2026

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Projectmanager Oosterscheldekering,

Esther Verheij

Esther Verheij