Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

nota van inlichtingen

nota van inlichtingen aanmelding

Contractnummer 31137096

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Met 5 bijlagen

Nota van inlichtingen behorend bij contractnummer 31137096, verstrekt aan gegadigden voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zee & Delta, district Noord.

Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

n.v.t.

Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

ID.	Vraag:	Antwoord:	Artikelnummer of bijlage
M1	Is hetgeen bedacht m.b.t. het onderhoudsconcept gebaseerd op het huidige onderhoudsregime?	Nee. De faalwijzen zijn vastgesteld op basis van een combinatie van de theorie en praktische ervaring van Opdrachtgever.	
M2	Is het onderhoudsconcept afgestemd op het variabel onderhoud wat de komende jaren uitgevoerd gaat worden?	Ja, er vindt afstemming plaats tussen het onderhoudsconcept en het variabel onderhoud onder andere middels de toestandsrapportages.	
M3	Waarom is Infor pas ingericht bij start transitiefase?	De zittende Opdrachtnemer maakt nu gebruik van Infor op basis van het momenteel geldende datamodel. In het aan te besteden contract geldt een aangepast datamodel. In de testomgeving van Infor wordt momenteel Infor hierop ingericht. Toegang tot Infor kan worden verkregen conform artikel 9.6 van de Aanbestedingsleidraad	
M4	Wordt in de bijlagen bij het contract duidelijk aangegeven hoe de knip ligt met betrekking tot het onderhoud in de nautische centrales?	Ja, dit is beschreven in bijlage A, map 2.1.2	
M5	Hoe is de installatieverant-	De Opdrachtnemer dient invulling te	

ID.	Vraag:	Antwoord:	Artikelnummer of bijlage
	woordelijkheid geregeld in het contact?	geven aan de technische/operationele installatieverantwoordelijkheid conform het "NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat" (VSP eis VH070)	
M6	Heeft het IPM team zelf ervaring opgedaan met Best Value?	Voor een aantal personen binnen het team wordt Best Value voor het eerst toegepast. Het IPM team krijgt extra ondersteuning om processen rondom Best Value goed te kunnen doorlopen.	

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In de aanbestedingsdocumenten worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

AANBESTEDINGSLEIDRAAD

ID	Artikelnummer of bijlage	Aard wijziging	Wijziging	Opmerking
I1	2.3	wijziging	De tekst: Uiterste datum indiening verzoeken om nadere inlichtingen — 8 november 2019 is gewijzigd in: Uiterste datum indiening verzoeken om nadere inlichtingen — 14 november 2019	
I2	2.3	wijziging	De tekst: Publicatie nota van inlichtingen aanmeldingsfase — 13 november 2019 is gewijzigd in: Publicatie nota van inlichtingen aanmeldingsfase — 19 november 2019	
I3	2.3	wijziging	De tekst: 1e inlichtingenbijeenkomst verstrekken nadere inlichtingen inclusief training Best Value — 10 december 2019 Is gewijzigd in: 1e inlichtingenbijeenkomst verstrekken nadere inlichtingen inclusief toelichting Best Value aanpak — 10 december 2019	
I4	7.2	aanvulling	Artikel 7.2 5e alinea is aangevuld met: "De sleutelfunctionarissen krijgen van de beoordelingscommissie van de aanbesteder één gezamenlijke score.".	

<table>
<tr>
<td>I5</td>
<td>8.3.2</td>
<td>wijziging</td>
<td>De tekst van artikel 8.3.2. is vervangen door de tekst:
"De inschrijver die voor de opdracht in aanmerking komt dient ter onderbouwing van de bij inschrijving ingediende documenten een projectmanagementplan te verstrekken conform Vraagspecificatie Proces, eis PM120, punt 1 tot en met 5 en punten 9 en 10, waarbij:

1. ten aanzien van punt 1, de projectdoelstellingen worden aangevuld met de KPI's om de prestatie te meten van het beheersen van de toprisico's en het behalen van de projectdoelstellingen, waarbij dient te worden vermeld:
- aan welk toprisico of projectdoelstelling de KPI is gerelateerd;
- wat de meetmethode en meetfrequentie is;
- welke streefwaardes/bandbreedtes er mogelijk zijn;
- bij welke streefwaarde/bandbreedte de opdrachtnemer c.q. aanbesteder aanvullende acties onderneemt;

2. ten aanzien van punten 5 en 9 ten minste invulling dient te worden gegeven aan de processen die het eerste half jaar na opdrachtverlening plaatsvinden;

3. expliciet dient te zijn aangegeven hoe en wanneer de opdrachtnemer de aanbesteder wil betrekken.".</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I6</td>
<td>Bijlage I</td>
<td>wijziging</td>
<td>In de toelichting op het rekenblad BPKV , in de eerste zin onder de kop Behaalde kwaliteitswaarde, is de tekst ", waarbij criteria 4a en 4b worden beschouwd als afzonderlijke criteria" vervallen.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I7</td>
<td>Bijlage K</td>
<td>wijziging</td>
<td>In bijlage K Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom wordt het onderdeel 'Voorgeschreven activiteiten directe- en indirecte kosten' vervangen door :

<table>
<tr><td>Voorgeschreven activiteiten (directe- en indirecte kosten)</td><td></td></tr>
<tr><td>G-0.1: Bathse Spuisluis</td><td>€</td></tr>
<tr><td>G-0.2: Gemaal Kreekrak</td><td>€</td></tr>
<tr><td>G-0.5: Kanaal door Zuid Beveland</td><td>€</td></tr>
<tr><td>G-0.6: Post- en Vlakebrug</td><td>€</td></tr>
<tr><td>G-0.7: Kreekraksluizen – Civiele techniek</td><td>€</td></tr>
<tr><td>G-0.8: Kreekraksluizen – Elektrotechniek & Industriële automatisering</td><td>€</td></tr>
<tr><td>G-0.9: Kreekraksluizen - Werktuigbouwkunde</td><td>€</td></tr>
<tr><td>Subtotaal D (voorgeschreven activiteiten):</td><td>€</td></tr>
</table>

De herziene bijlage K wordt middels TenderNed beschikbaar gesteld.</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Onze referentie : 31137096

BIJLAGEN BIJ DE VRAAGSPECIFICATIES

<table>
<tr><th>ID</th><th>Artikelnummer of bijlage</th><th>Aard wijziging</th><th>Wijziging</th><th>Opmerking</th></tr>
<tr><td>I8</td><td>Bijlage G</td><td>wijziging</td><td>Tabel Voorgeschreven Activiteiten is komen te vervallen en wordt vervangen door onderstaande tabel.
<table>
<tr><th>Nummer</th><th>Omschrijving</th></tr>
<tr><td>G-0.1</td><td>Bathse Spuisluis

- vervanging no-break systeem
- werkzaamheden aan centrale bedieningsgebouw</td></tr>
<tr><td>G-0.2</td><td>Gemaal Kreekrak

- vervangen van brand- & ontruimingsinstallatie, vluchtweginstallatie, debietmeetinstallatie, elektrotechnische installatie, bedienings- en besturingsinstallatie, laagspanningsinstallatie, objectverlichting
- tegelwerk gebouw
- diverse conserveringswerkzaamheden: krooshek, , leuningen, schuiven & schuifconstructies
- onderzoek bodembescherming
- dilatatienaden deksloof
- hefinrichting, terugslapklep, elektromotor en vijzel persschuiven 1 t/m 5</td></tr>
<tr><td>G-0.5</td><td>Kanaal door Zuid-Beveland

- vervangen aanstraalverlichting</td></tr>
<tr><td>G-0.6</td><td>Post- en Vlakebrug

- werkzaamheden aan tandheugels, schotelveren, remvijzels, hoofddraaipunten, schamelstel en noodstroomaggregaat</td></tr>
<tr><td>G-0.7</td><td>Kreekraksluizen Civiel

- werkzaamheden inlaatgebouw
- vervangen bebording, bewegwijzering en drijfmiddelen
- onderzoek bodembescherming
- diverse conserveringswerkzaamheden: leuningwerk, bolders/haalkommen, dekzerken, ladders.
- vervangen dilatatievoegvullingen
- werkzaamheden heftorens
- werkzaamheden aan wegdek bruggen
- werkzaamheden aan verharding diverse wegen
- sleutelbeheerplan
- werkzaamheden drempels en deuraanslagen</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

			G-0.8 Kreekraksluizen EIA - vervangen hefmotor, elektromotoren - vervangen binnenverlichting, verlichting & noodverlichting op complex - diverse duurzaamheidsmaatregelen - laagspanningsverdeler inlaatwerk en uitlaatwerk - masten vervangen + bliksembeveiligingsinstallatie - vervangen laagspanningskasten - aanbrengen potentiaalvereffening G-0.9 Kreekraksluizen WTB - werkzaamheden aan: remvijzels, taats- en droogzetkuip, schuifaandrijvingen in- en uitlaatwerk en hoofddraagconstructie	

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

Tijdens de inlichtingensessie zijn inlichtingen verstrekt / is een presentatie gegeven over:
- Het project
- Het contract
- Het Onderhoudsconcept
- Infor EAM
- Omgevingsmanagement
- E/IA & Nautische Centrale
- Veiligheid

Deze presentatie is als bijlage aan deze nota toegevoegd.

Tijdens de inlichtingenbijeenkomst is een memorystick met bijlagen behorende bij de aanbestedingsdocumenten, aan aanwezige gegadigden verstrekt.

Voor het verkrijgen van toegang tot RWS applicaties, is het document "Procedures verkrijging toegang RWS applicaties" als bijlage aan deze nota toegevoegd.

Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

n.v.t.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg op 19 november 2019,

M.F. van der Zeeuw
projectmanager van het project(cluster) ZD A Vaarwegen
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud