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Betreft Motivering voor de enkelvoudig onderhandse gunning betreffende 
EuroFlash Cluster 

   

 

1 Introductie 

Deze motivering betreft het feit dat de Europese open aanbestedingsprocedure niet 
succesvol is afgerond vanwege objectieve en onvoorzienbare omstandigheden die zich na de 
procedure hebben voorgedaan, en het daaropvolgende besluit om een aparte 
onderhandelingsprocedure te starten. 

2 Aanleiding van de inkoopbehoefte 
Aanleiding 
Binnen Astronomy Research is een projectvoorstel succesvol goedgekeurd gericht op pipeline 
processing van LOFAR data waardoor de behoefte is ontstaan om een cluster aan te 
schaffen. Dit is een extern gefinancierd project. 
 
voor computer- en opslaginfrastructuur om gegevens in realtime te analyseren van de Low-
Frequency Array (LOFAR) radiotelescoop. LOFAR ontvangt gegevensstromen van 
radioantennes verspreid over Nederland en Europa. Het is een van de grootste en meest 
wetenschappelijk capabele radiotelescopen die ooit zijn gebouwd. Er zijn bijna 1000 
wetenschappelijke artikelen geschreven op basis van gegevens van LOFAR, waaronder 
ontdekkingen die zijn gepubliceerd in ’s werelds toonaangevende wetenschappelijke 
tijdschriften en die in belangrijke internationale nieuwsmedia zijn verschenen! Met de nieuwe 
“EuroFlash Cluster” (EFC) die we hier aanbieden, zullen we vele petabytes aan gegevens 
doorzoeken om zeldzame maar wetenschappelijk interessante flitsen van radiolicht te 
ontdekken die de weg wijzen naar  
de meest extreme sterren in het heelal.  
Deze flitsen worden “Fast Radio Bursts” (FRB's) genoemd en vormen een van de meest 
intrigerende mysteries in de moderne astronomie: wat veroorzaakt deze schitterende, 
milliseconden durende flitsen van radiogolven die miljarden lichtjaren afleggen voordat ze de 
aarde bereiken? Wat hun oorsprong ook is, FRB's vereisen extreme kosmische explosies die 
in staat zijn om laserachtige emissies te genereren. Hoewel recent bewijs suggereert dat 
FRB's worden gecreëerd door ultramagnetische sterren die bekend staan als ‘magnetars’, 
wijst ander bewijs erop dat dit niet het hele verhaal is. Misschien komen FRB's voort uit 
verdampende zwarte gaten of andere exotische verschijnselen. Als dat zo is, staan 
astronomen misschien niet voor één, maar voor meerdere onopgeloste kosmische raadsels.  
Het bestuderen van deze signalen blijft een uitdaging: ze zijn onvoorspelbaar en duren 
doorgaans slechts milliseconden. Door onze zoekmogelijkheden uit te breiden, vergroten we 
de kans om nieuwe soorten signalen te ontdekken en te begrijpen waar ze vandaan komen.  
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Het EuroFlash-project wordt gefinancierd door een Advanced Grant van de Europese 
Onderzoeksraad (ERC) in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 
Europe van de Europese Unie (subsidieovereenkomst nr. 101098079; hoofdonderzoeker: 
prof. dr. Jason Hessels).  
Het project heeft tot doel een zoektocht naar kosmische signalen van wereldklasse uit te 
voeren en wordt geleid door wetenschappers van ASTRON (het Nederlands Instituut voor 
Radioastronomie) en het Anton Pannekoek Instituut voor Astronomie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Ter ondersteuning van de ambitieuze doelstellingen van het EuroFlash-project 
zal een speciale EuroFlash-cluster (EFC) worden aangeschaft. Deze cluster zal eigendom zijn 
van ASTRON en fysiek worden ondergebracht in het CIT Smitsborg-datacenter van de 
Rijksuniversiteit Groningen. De cluster wordt beheerd door het EuroFlash-team en zal 24/7 in 
bedrijf zijn, waardoor rekenintensieve, high-throughput dataverwerkingstaken mogelijk 
worden, waaronder realtime operaties die aanzienlijke netwerk- en verwerkingscapaciteiten 
vereisen.  
Met EuroFlash verleggen we de grenzen van de astrofysica en we verwachten dat  
dit tot verrassende ontdekkingen zal leiden. Naast het publiceren van deze resultaten in 
wetenschappelijke tijdschriften, heeft ons team ervaring met het verspreiden van ons 
onderzoek onder het bredere publiek via persberichten en bijbehorende multimediale 
visualisaties en beschrijvingen.  
 
Inkoopbehoefte 
Een computer- en opslaginfrastructuur om gegevens in realtime te analyseren van de Low-
Frequency Array (LOFAR) radiotelescoop.   

3 Scope van de opdracht 
Levering van een computer- en opslaginfrastructuur. 

4 Raming opdrachtwaarde 
De geschatte opdrachtwaarde voor de inkoop bedraagt: € 649.850,- exclusief btw.  
De onderbouwing van de raming is gedaan o.b.v. informatie verstrekt door de leverancier. 

 

5 Inkoopprocedure en motivering 
Inkoopprocedure  
Deze opdracht wordt enkelvoudig onderhands gegund zonder voorafgaande aankondiging 
wegens dwingende spoed, artikel 2.32, lid 1, letter c Aw 2012.  

 
Deze procedure wordt gevolgd na afloop van een Europese aanbesteding voor EuroFlash 
Cluster EFC (bekend onder nummer 549122 via TenderNed) zonder dat de opdracht definitief 
is gegund. 
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Motivering 
De deze uitzonderlijke omstandigheid die met een gemotiveerd beroep op dwingende spoed 
als opgenomen in artikel 2.32, lid 1, letter c Aw 2012 kan worden gerechtvaardigd. De 
volgende motivering is in casu van toepassing: 
 

a. Er is sprake van een onvoorziene omstandigheid die niet aan het ASTRON te wijten 
is.  
 
Na voltooiing van de Europese aanbestedingsprocedure (TenderNed nr. 549122, 
gepubliceerd 13 oktober 2025, inschrijfdeadline 5 december 2025) en na het 
voorlopig gunningsbesluit van 18 december 2025 aan Bossers en Cnossen B.V.  
Gebaseerd op beoordeling door een onafhankelijke Selectiecommissie bestaande uit 
deskundigen van verschillende Instituten/Universiteiten (waaronder externe 
deskundigen van buiten het EuroFlash-project). 
Hebben zich abrupte en structurele verstoringen voorgedaan in de mondiale 
toeleveringsketen voor kritieke componenten: 
 

 Structurele onbeschikbaarheid van specifieke hoge capaciteit DDR5 DRAM 
componenten die essentieel zijn voor de aanbestede configuratie, bevestigd 
door de fabrikant van de originele apparatuur; 

 
Bovenstaande verstoring traden op na de inschrijvingstermijn en intensiveerden na 
het voorlopig gunningsbesluit. Ten tijde van publicatie (13 oktober 2025) gaven de 
marktomstandigheden geen aanleiding tot verwachting van deze abrupte 
ontwikkelingen. De omvang en het tijdstip van deze verstoringen waren objectief 
onvoorzienbaar en liggen buiten de invloedssfeer van ASTRON. Hierdoor kan de 
oorspronkelijk aanbestede configuratie niet worden geleverd zoals aangeboden, wat 
rechtmatige gunning onder de voorwaarden van de openbare 
aanbestedingsprocedure verhindert. 
 

b. Er is sprake van dwingende spoed bij het verlenen van de opdracht, die meebrengt 
dat de termijnen van aanbestedingsprocedures niet in acht kunnen worden 
genomen. 

 
De daaropvolgende dwingende spoed volgt ook direct uit de marktomstandigheden: 
 

 Gedocumenteerde prijs- en toewijzingstoezeggingen (schaarste in 
voorraad) voor kritieke componenten verlopen medio januari 2026; 

 Offertes zijn door de volatiliteit slechts korte periodes geldig; 
 Levertijden kunnen niet meer worden vastgelegd door structurele 

component schaarste.  
 Als gevolg van deze situatie stijgen de Prijzen van DDR5 RAM modules 

extreem door vraag vanuit AI-sector die hoge capaciteit modules en 
toekomstige productiesloten claimen; 

 Door deze omstandigheden stijgen de prijzen en levertijden van de 
NVME’s;  

 Als gevolg van deze extreme prijsstijgingen wordt de capaciteit van de 
NVME’s verlaagd; 
 

 
Opnieuw aanbesteden zou ongeveer 2 maanden vergen (zelfs met verkorte 
termijnen ex artikel 2.74 Aw 2012), waarna: 

 Huidige prijs- en toewijzingstoezeggingen vervallen zijn; 
 Componentprijzen verder gestegen zijn; 
 Risico bestaat op verlies van ERC-projectfinanciering 

(subsidieovereenkomst nr. 101098079). 
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Een nieuwe aanbestedingsprocedure zou worden geconfronteerd met dezelfde 
toeleveringsbeperkingen en prijsonzekerheid, zonder effectieve mededinging of 
leveringszekerheid te bewerkstelligen. De reguliere of verkorte termijnen zijn daarom 
niet proportioneel en objectief onhaalbaar. 

 
 

c. Er is sprake van een causaal verband tussen de onvoorziene omstandigheid (a.) en 
de dwingende spoed (b.).  
 
De onvoorziene toeleveringsverstoringen (onder a.) veroorzaken direct de dwingende 
spoed (onder b.): doordat kritieke componenten structureel onbeschikbaar zijn 
geworden en marktvolatiliteit extreme prijsstijgingen en zeer korte offertegeldigheid 
veroorzaakt, is snelle handeling geboden. Wachten op een nieuwe 
aanbestedingsprocedure zou leiden tot: 

 Vervallen van huidige componenttoewijzingen en prijstoezeggingen (medio 
januari 2026); 

 Onvermijdelijke kostenstijgingen door de aanhoudende marktdynamiek; 
 Risico op verlies van ERC-financiering door vertraging projectuitvoering. 

 
De urgentie vloeit rechtstreeks voort uit de beschreven marktverstoringen en is niet 
het gevolg van handelingen of nalatigheden van ASTRON. 
 

d. De opdracht omvat niet meer of duurt niet langer dan strikt noodzakelijk om de 
situatie van dwingende spoed het hoofd te bieden 
 
De onderhandelingsprocedure met Bossers en Cnossen B.V. (de enige geldige en 
conforme inschrijver uit de voltooide aanbesteding) is strikt beperkt tot: 
 

 Technische aanpassingen vanwege DRAM-componentenbeschikbaarheid, 
uitsluitend in Compute- en GPU-systemen; 

 Eventuele NVMe-aanpassingen, eveneens beperkt tot Compute- en GPU-
systemen; 

 Geen wijziging in aantal nodes, toepassingsgebied, systeemarchitectuur, 
Netwerk, of totale contractwaarde; 

 Geen wijziging in de levertijd; 
 
Deze beperkte scope behoudt de uitkomst van de afgeronde competitieve procedure 
en waarborgt effectief gebruik van publieke en EU-onderzoeksmiddelen. De opdracht 
betreft een definitieve oplossing voor de EuroFlash Cluster infrastructuur; geen 
tijdelijke overbrugging is vereist aangezien de onderhandeling plaatsvindt met de 
reeds competitief geselecteerde leverancier binnen de kaders van de oorspronkelijke 
aanbesteding. 
 

Conclusie 
De Europese openbare procedure is afgerond zonder gunning. Aansluitend wordt een 
afzonderlijke onderhandelingsprocedure gestart  Op basis van de antwoorden op 
bovenstaande kan rechtmatig toepassing worden gegeven aan de uitzonderingsgrond 
‘onvoorziene maatregelen en dwingende spoed’. 
 
Publicatie gegunde opdracht  
Conform artikel 2.37 sub e Aw 2012 zal de gegunde opdracht middels een aankondiging op 
TenderNed kenbaar worden gemaakt. 

6 Keuze ondernemer en motivering 
De opdracht wordt middels enkelvoudige onderhandse gunning verstrekt aan: 
• Bossers en Cnossen B.V. 
 
Reden(en) voor de keuze van deze partij: zie de motivering onder 5).  
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