



Samenvattend verslag

Marktconsultatie

Groot Onderhoud

Kunstwerken E&W

Publicatiedatum:	2 april 2026
Versie:	1.0
Referentie:	TN 570538

Inhoud

1.	Begripsbepalingen	3
2.	Resultaat Marktconsultatie ‘Raamovereenkomst Groot Onderhoud Kunstwerken E&W’	3
3.	Verloop marktconsultatie	3
4.	Verdiepende gesprekken	3
5.	Conclusies	4
6.	Bijlage – Samenvattende beantwoording vragenlijst	6

1. Begripsbepalingen

In deze marktconsultatie worden onderstaande begrippen gehanteerd.

Begrip	Omschrijving
De provincie Overijssel	De aanbestedende dienst.
Geïnteresseerde	De onderneming of organisatie die deelneemt aan deze marktconsultatie.
Marktconsultatie	De uitwisseling van informatie en kennis tussen de provincie Overijssel en marktpartijen.
Nota van Inlichtingen (Nvl)	Document waarin de vragen van geïnteresseerde en de antwoorden van Aanbestedende dienst daarop zijn opgenomen.
NOK	Nadere overeenkomst.
ROK	Raamovereenkomst.

2. Resultaat Marktconsultatie ‘Raamovereenkomst Groot Onderhoud Kunstwerken E&W’

Op 9 februari 2026 is de markt uitgenodigd om informatie en inzichten te verschaffen ten behoeve van de voorgenomen aanbesteding voor de raamovereenkomst Groot Onderhoud Kunstwerken E&W van de provincie Overijssel.

Marktpartijen zijn verzocht hun visie te geven op onder andere de contractvorm, de uitvoerbaarheid van de opdracht, de verdeling van werkzaamheden binnen de raamovereenkomst, de prijssystematiek en de belangrijkste risico's en kansen.

De ontvangen reacties hebben geresulteerd in een gecomprimeerd overzicht van de belangrijkste bevindingen en aandachtspunten vanuit de markt.

De vragenlijst is per geformuleerde vraag voorzien van een samenvattende beantwoording, welke is opgenomen in de bijlage van dit document.

3. Verloop marktconsultatie

De marktconsultatie is gestart met de publicatie van het marktconsultatiedocument.

Na bestudering van de stukken is aan marktpartijen de mogelijkheid geboden om vragen te stellen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt, derhalve is geen Nota van Inlichtingen opgesteld.

Vervolgens zijn marktpartijen verzocht de door de provincie Overijssel opgestelde vragenlijst in te vullen, gericht op het verkrijgen van inzicht in mogelijke oplossingsrichtingen en de mogelijkheden die de markt kan bieden ten aanzien van het groot onderhoud aan elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties van kunstwerken.

De uiterste datum voor het indienen van de reacties op de marktconsultatie was 9 maart 2026 om 11:00 uur.

4. Verdiepende gesprekken

Naar aanleiding van de ontvangen reacties op de vragenlijst is beoordeeld of er behoefte bestond aan het voeren van verdiepende gesprekken met marktpartijen.

Op basis van de inhoud en kwaliteit van de ingediende reacties is geconcludeerd dat de antwoorden voldoende inzicht boden in de relevante vraagstukken en aandachtspunten. De reacties gaven een helder

en consistent beeld van de visie van de markt op onder andere contractvorm, uitvoerbaarheid, risicoverdeling en de inrichting van de werkzaamheden binnen het E&W-domein.

Er hebben derhalve geen verdiepende gesprekken plaatsgevonden.

De provincie Overijssel acht de verkregen informatie uit de schriftelijke marktconsultatie voldoende om de conclusies te trekken en de aanbestedingsstrategie verder uit te werken.

5. Conclusies

Hieronder zijn de conclusies per thema weergegeven.

Inzicht & ervaring

De markt beschikt over ruime ervaring met het uitvoeren van groot onderhoud aan E&W-installaties van kunstwerken. De gevraagde scope sluit goed aan bij de bestaande expertise en werkwijze van marktpartijen, waarbij met name ervaring aanwezig is in het combineren van onderhoud, vervanging en optimalisatie van installaties binnen bestaande objecten.

Interesse

De opdracht wordt door de markt als aantrekkelijk beoordeeld, met name vanwege het meerjarige karakter en de mogelijkheid om integraal onderhoud uit te voeren. De combinatie van disciplines binnen één opdracht wordt gezien als kans om efficiëntie en kwaliteit te verbeteren.

Integrale aanpak

De markt bevestigt dat een integrale benadering van E, WTB, hydrauliek en – in mindere mate – conservering haalbaar is. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat deze aanpak vraagt om goede afstemming van planning, verantwoordelijkheden en raakvlakken. Met name conserveringswerkzaamheden vereisen specifieke aandacht vanwege uitvoeringscondities en seizoensinvloeden.

Contractering en samenwerking

Er is een duidelijke voorkeur voor één integraal verantwoordelijke opdrachtnemer of combinatie. Dit wordt gezien als de meest effectieve manier om verantwoordelijkheden te borgen en faalkosten te beperken. Het opdelen van de opdracht in meerdere percelen wordt door de markt afgeraden vanwege de toename van coördinatie- en raakvlakrisico's.

Raamovereenkomst en uitvoering

De voorgestelde systematiek van een raamovereenkomst met nadere opdrachten wordt als passend beschouwd. Deze biedt flexibiliteit en maakt maatwerk per object mogelijk. Belangrijk aandachtspunt is dat voldoende zekerheid wordt geboden over de werkvoorraad, zodat opdrachtnemers capaciteit kunnen reserveren en investeren in de samenwerking.

Randvoorwaarden en risicoverdeling

De markt benadrukt het belang van duidelijke contractuele kaders. Met name de verdeling van ontwerpverantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en risico's dient helder te zijn. Daarnaast wordt een transparante en uitlegbare prijssystematiek als essentieel beschouwd voor een goede samenwerking.

Capaciteit en planning

De markt geeft aan over voldoende capaciteit en expertise te beschikken, mits tijdig inzicht wordt gegeven in de planning. Een realistische en meerjarige programmering is essentieel om capaciteit efficiënt in te zetten en continuïteit te waarborgen.

Prijsvorming

De voorgestelde inschrijfstaat wordt als bruikbaar gezien, maar vraagt verdere detaillering. Met name het onderscheid tussen objecten, werkzaamheden en kostencomponenten dient te worden aangescherpt om tot een eerlijke en vergelijkbare prijsvorming te komen.

Duurzaamheid (SEB)

De toepassing van SEB-maatregelen wordt door de markt ondersteund, maar vraagt om een proportionele benadering. Niet alle werkzaamheden zijn volledig emissieloos uitvoerbaar en de impact op kosten en planning kan aanzienlijk zijn. Maatwerk per nadere opdracht wordt daarom als noodzakelijk beschouwd.

Overige aandachtspunten

Tot slot benadrukt de markt het belang van een tijdige aanbestedingsplanning en duidelijke communicatie richting de markt.

6. Bijlage – Samenvattende beantwoording vragenlijst

Nr.	Vraag	Samenvattende beantwoording
1	In welke mate spreekt de beschreven scope uw organisatie aan?	De beschreven scope sluit goed aan bij de expertise en werkzaamheden van de geraadpleegde marktpartijen. De opdracht wordt breed als passend en aantrekkelijk beoordeeld. Met name de combinatie van objectgericht groot onderhoud, uitvoering op basis van inspecties en schouwen en het werken met een raamovereenkomst met nadere opdrachten wordt als herkenbaar en passend beschouwd.
2	Welke voorwaarden beschouwt uw organisatie als essentieel voor deelname aan deze opdracht? Zijn er bepaalde overwegingen die uw inschrijvingsbeslissing beïnvloeden?	Marktpartijen hechten veel waarde aan heldere contractuele randvoorwaarden. Belangrijke aandachtspunten zijn een duidelijke rolverdeling, heldere afspraken over ontwerpverantwoordelijkheid, beheersbare aansprakelijkheid, transparante prijssystematiek en een goede balans tussen prijs en kwaliteit. Daarnaast is inzicht in de status van objecten en een realistische planning essentieel.
3	Welke gunningscriteria acht uw organisatie het meest geschikt voor dit project? Zijn er daarnaast specifieke criteria die u als van bijzonder belang beschouwt?	De markt acht een combinatie van prijs en kwaliteit passend, waarbij kwaliteit zwaar dient mee te wegen. Belangrijke criteria zijn samenwerking, risicobeheersing, kwaliteit van het ontwerpproces, hinderbeperking, veiligheid, duurzaamheid en systeemintegratie..
4	De scope van de opdracht betreft hoofdzakelijk werkzaamheden binnen de disciplines E, WTB, hydrauliek en conservering. Hoe kijkt u tegen deze werkzaamheden aan? Ziet u mogelijkheden om conservering en hydrauliek te combineren met de disciplines E en WTB?	De markt ziet een integrale aanpak als haalbaar en wenselijk. De disciplines zijn goed te combineren, mits de raakvlakken goed worden beheerst. Conservering wordt als aandachtspunt benoemd vanwege specifieke uitvoeringscondities en seizoensinvloeden.
5	Op basis van de beschreven werkzaamheden/disciplines en de weergegeven verdeling, zien wij graag hoe u de aanbesteding en de daaropvolgende contractering bij voorkeur zou zien. Welke uitvoerings- en samenwerkingsvorm heeft uw voorkeur (één of meerdere opties mogelijk)?	De markt heeft een duidelijke voorkeur voor één opdrachtnemer of een combinatie die integraal verantwoordelijk is. Dit zorgt voor duidelijke verantwoordelijkheden, korte lijnen en betere beheersing van raakvlakken. Het opdelen in meerdere percelen wordt overwegend ontraden.
6	Wat vindt u van de opzet van de raamovereenkomst met nadere opdrachten	De voorgestelde werkwijze wordt als passend en werkbaar beschouwd. Deze biedt flexibiliteit en

	op basis van objecten, zoals omschreven in het marktconsultatiedocument? Is dit volgens u een passende werkwijze, of zou u een andere werkwijze of vorm van contractering adviseren?	maatwerk per object. Aandachtspunten zijn voldoende zekerheid in werkvoorraad, duidelijke prijsvorming en doorlooptijden en ruimte voor opdrachtnemer om mee te denken in planning en prioritering.
7	Kunt u aangeven of uw organisatie over voldoende capaciteit, expertise en organisatievermogen beschikt om de volledige opdracht uit te voeren? Indien niet, ziet u de opdracht liever verdeeld over meerdere opdrachtnemers en waarom?	Marktpartijen geven aan over voldoende capaciteit en expertise te beschikken, mits er tijdig inzicht wordt geboden in de planning. Een duidelijke (meerjaren)planning is essentieel voor inzet van personeel en middelen.
8	De provincie overweegt om kleinere objecten te bundelen in één nadere overeenkomst en grotere objecten afzonderlijk uit te vragen. Hoe kijkt u aan tegen deze werkwijze?	Dit wordt als een logische en efficiënte werkwijze gezien. Bundeling kan bijdragen aan minder administratieve lasten, betere planning en efficiëntere uitvoering, mits objecten technisch en qua planning goed te combineren zijn.
9	Wij hebben een concept inschrijfstaat opgesteld die onderdeel zal uitmaken van de overeenkomst. Heeft u aanvullingen of wijzigingen op deze inschrijfstaat?	De inschrijfstaat wordt als een goed uitgangspunt gezien, maar vraagt nadere uitwerking. Belangrijk is onderscheid in complexiteit, duidelijke randvoorwaarden per post en het scheiden van kostencomponenten. Zonder deze uitwerking bestaat risico op onvergeloofbare aanbiedingen.
10	In de inschrijfstaat is nog geen invulling gegeven aan de AKWR-opslag. Welke vorm heeft uw voorkeur voor de invulling hiervan?	De meeste partijen geven aan dat de AKWR-opslag het beste vrij gelaten kan worden aan de opdrachtnemer of geïntegreerd kan worden in tarieven en eenheidsprijzen.
11	De provincie Overijssel heeft zich geconformeerd aan het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). In hoeverre acht u SEB-maatregelen toepasbaar binnen deze opdracht en welke aandachtspunten ziet u?	SEB-maatregelen worden als haalbaar gezien, maar zijn afhankelijk van type werkzaamheden en beschikbaarheid van materieel. Volledige emissieloze uitvoering is niet altijd mogelijk en kan kostenverhogend werken. De markt adviseert om dit proportioneel toe te passen en ruimte te bieden voor maatwerk.
12	Heeft u aanvullende suggesties of aandachtspunten die relevant kunnen zijn voor de voorgenomen aanbesteding of een eventuele toekomstige opdracht?	Marktpartijen adviseren om de aanbestedingsplanning tijdig te delen, duidelijkheid te geven over de aanbestedingsprocedure en ruimte te bieden voor dialoog. Ook wordt het belang van samenwerking en vroegtijdige afstemming benadrukt.