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Nota van inlichtingen I - Brandweerkazerne Ede centrum d.d. 07 maart 2023 met kenmerk 396245 

Vraagnr. Duidelijke verwijzing naar 

welk document en 

vindplaats waar vraag 

betrekking op heeft  

Vraag Antwoord 

1.  Ander dienstverband In hoeverre mogen er referentieprojecten uit een 

ander dienstverband opgevoerd worden? 

Referentieprojecten uit een ander dienstverband 

zijn niet toegestaan, omdat het voor 

aanbestedende dienst niet mogelijk is om deze 

(afdoende) te verifiëren. 

2.  1 Architect - 

Kerncompetentie 1 

Bij kerncompetentie 1, volstaat een politiekantoor 

met 24-uurs bezetting ook onder 'vergelijkbare 

volcontinu bemande voorziening voor 

nooddiensten'? 

Dat is correct. 

3.  Ontbrekende bijlage bij 

‘Rapport huisvesting Ede’ 

In het bestand DEF PVE Rapport huisvesting Ede 

wordt verwezen naar Bijlage 1 Ruimtestaat en deze 

ontbreekt. Zouden wij deze kunnen ontvangen?  

Zie bijlage ruimtestaat Brandweer 

4.  Kerncompetenties Op blz. 20 van de selectieleidraad staat dat de 

referenties i.h.k.v. de kerncompetenties in de 

afgelopen vijf (5) jaar moeten zijn uitgevoerd. 

Mogen de referenties ook ontwerpgereed zijn (DO 

en/of TO) met daarvan een ondertekende 

verklaring van de opdrachtgever? 

De referentie opdracht dient minimaal tot en met 

TO uitgevoerd te zijn.  

5.  1.6 Omschrijving opdracht 

pagina 6 

Wat is het BVO van de brandweerkazerne? 

 

Zie PVE / ruimtestaat Brandweer 

6.  1.6 Omschrijving opdracht 

pagina 6 

Wat is de omvang van het terrein? 

 

Nader te bepalen. Na de gekozen SO-variant dient 

rekening gehouden te worden met de juiste 

compensatie en aansluiting op bestaande 

ruimtestructuur 
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7.  1.6 Omschrijving opdracht 
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Wat is het budget voor de nieuwbouw? (relevant 

om de haalbaarheid te toetsen) 

 

Op basis van gekozen optie/ variant door college 

zal budget worden herijkt. U kunt nu uitgaan van 

een bandbreedte tussen 20-30 miljoen  

8.  1.6 Omschrijving opdracht 
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Is er een ruimtelijk functioneel PvE beschikbaar en 

zo ja, kunt u dit verstrekken? 

 

Het is aanbestedende dienst niet duidelijk waar u 

op doelt. Bedoelt u het PvE van de 

brandweerkazerne of turnhal? Graag ontvangen wij 

aanvullende informatie. 

9.  1.6 Omschrijving opdracht 
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Is er een technisch PvE beschikbaar en zo ja, kunt 

u dit verstrekken? 

 

Alle technische PvE ’s die beschikbaar zijn, zijn 

met u gedeeld. PvE turnhal nog niet beschikbaar  

10.  1.6 Omschrijving opdracht 
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Is er een integrale planning beschikbaar en zo ja, 

kunt u dit verstrekken? 

 

Zie bijlage detailplanning 

11.  1.6 Omschrijving opdracht 
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Is er een gedetailleerde taakomschrijving voor de 

projectmanager beschikbaar? 

 

Zie bijlage detailplanning 

12.  1.6 Omschrijving opdracht 
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Op pagina 6 stelt u dat er eerst een initiële 

opdracht wordt gegeven voor het opleveren van 2 

SO’s. kunt u toelichten waarom er 2 

schetsontwerpen gemaakt moeten worden en wat 

is het verschil tussen deze SO’s? 

 

College dient de optie/ variant te accorderen met of 

alleen brandweerkazerne danwel 

brandweerkazerne inclusief turnhal (= 2 keer een 

SO). Na besluit zal de vervolgfase (één van de 

twee SO’s) in opdracht gegeven kunnen worden.  

13.  1.6 Omschrijving opdracht 
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Op pagina 6 stelt u dat er eerst een initiële 

opdracht wordt gegeven voor het opleveren van 2 

SO’s en dat alleen als er een keuze wordt gemaakt 

voor 1 schetsontwerp u de intentie heeft om de 

architect, projectmanager en installatie-adviseur in 

te schakelen tot en met de oplevering. Hieruit 

maken wij op dat u deze hele aanbesteding 

organiseert, waarbij de marktpartijen de kans lopen 

om na selectie en het maken van een 

schetsontwerp te stoppen. Is dit juist? En indien dit 

juist is, dan verzoeken wij u een procedure te 

De intentie van aanbestedende dienst is om het 

gehele ontwerpproces te laten uitvoeren. Het 

keuzemoment na SO is ingebouwd omdat het 

college een keuze moet maken voor één van de 

twee opgestelde SO’s. Aanbestedende dienst acht 

de kans miniem dat het ontwerpproces na SO 

gestopt zal worden. 

 

Er zijn aanpassingen gedaan aan het 

aanbestedingsdocument die in deze nota van 

inlichtingen toegelicht worden. Een 
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bedenken waarbij de inspanning van marktpartijen 

proportioneel is t.o.v. de verwachte omzet en 

marge. 

 

aanbestedingsdocument met de doorgevoerde 

wijzigingen wordt verstrekt met deze nota van 

inlichtingen. 

14.  4.1.3.2.1 Ervaringseis 

kerncompetenties pagina 18 

Bij kerncompetentie 1 voor het projectmanagement 

vraagt u om een referentieproject met een 

bouwsom van tenminste 16 miljoen euro. Dit lijkt 

ons niet proportioneel en wij verzoeken u om 

maximaal 60% van de bouwsom van dit project te 

vragen. Wij verzoeken u om deze kerncompetentie 

daarom aan te passen. 

 

Gerelateerd aan de prognose van de minimale 

bouwsom wordt kerncompetentie 1 verlaagd naar 

12 miljoen. 

 

Dit is verwerkt in het aanbestedingsdocument dat 

met deze nota van inlichtingen wordt verstrekt. 

15.  4.1.3.2.1 Ervaringseis 

kerncompetenties pagina 18 

Bedoelt u met het woord “bouwsom” de 

stichtingskosten inclusief BTW?  

 

Aanbestedende dienst bedoelt met bouwkosten de 

stichtingskosten exclusief BTW. 

16.  4.1.3.2.1 Ervaringseis 

kerncompetenties pagina 18 

Kerncompetentie 2 voor het projectmanagement 

gaat over een volcontinu bemande 

brandweerkazerne of gebouw voor andere 

nooddiensten. Enerzijds worden deze nog maar 

heel beperkt in Nederland gebouwd, waardoor er 

maar weinig partijen hier een referentie voor in 

kunnen dienen, anderzijds is dit aspect in onze 

ogen niet relevant voor het projectmanagement van 

dit gebouw. Ook ieder woongebouw wordt 24/7 

gebruikt, waardoor dit een standaard situatie is 

voor de rol van projectmanager. Wij verzoeken u 

om deze kerncompetentie daarom aan te passen. 

 

Aanbestedende dienst handhaaft de 

kerncompetentie in huidige vorm, gezien de aard 

van het gebruik van het object ook vanuit het 

perspectief van projectmanagement relevant is. 

17.  4.1.3.2.1 Ervaringseis 

kerncompetenties pagina 18 

Kerncompetentie 3 voor het projectmanagement 

gaat over “ het begeleiden van een integrale 

ontwerpopgave landschapsarchitectuur en ecologie 

met specialisatie in de thema’s natuurinclusiviteit, 

duurzaamheid en klimaatbestendigheid.” Hierbij 

stapelt u diverse eisen en competenties, aangezien 

De kerncompetentie wordt aangepast naar: 

 

Inschrijver dient aantoonbare ervaring te hebben 

met het begeleiden van een integrale 

ontwerpopgave landschapsarchitectuur. 

 



Pagina 4 van 17 

landschapsarchitectuur een wezenlijk ander aspect 

is als ecologie of duurzaamheid, wat niet is 

toegestaan. Wij verzoeken u om deze 

kerncompetentie daarom aan te passen. 

 

Dit is verwerkt in het aanbestedingsdocument dat 

met deze nota van inlichtingen wordt verstrekt. 

18.  4.1.3.2.1 Ervaringseis 

kerncompetenties pagina 18 

Kerncompetentie 3 voor het projectmanagement 

gaat over “ het begeleiden van een integrale 

ontwerpopgave landschapsarchitectuur en ecologie 

met specialisatie in de thema’s natuurinclusiviteit, 

duurzaamheid en klimaatbestendigheid.” Kunt u 

toelichten waarom landschapsarchitectuur en 

ecologie een relevante kerncompetentie is voor 

perceel 2? De rol van projectmanager gaat 

namelijk over het aansturen van partijen op basis 

van een duidelijk programma van eisen. Wij 

verzoeken u om deze kerncompetentie daarom aan 

te passen. 

 

Zie het antwoord op vraag 17.  

19.  4.1.3.2.1 Ervaringseis 

kerncompetenties pagina 19 

U vraagt in paragraaf 4.1.3.2.1 “Van het 

referentiewerk moet een ondertekende verklaring 

van de opdrachtgever inzake de goede uitvoering 

en tijdige oplevering overlegd kunnen worden.”. Dit 

is naar onze mening niet een aspect waar de 

projectmanager eenduidige verantwoordelijkheid 

voor draagt, aangezien een projectmanager heel 

goed zijn werk gedaan kan hebben, ondanks dat 

een slechte prestatie van een aannemer wellicht tot 

een minder goede uitvoering en niet tijdige 

oplevering heeft geleid. Wij verzoeken u om de 

verklaring betreffende het referentiewerk alleen te 

laten gaan over de door de projectmanager zelf 

geleverde prestatie en de tekst hier op aan te 

passen. 

 

Aanbestedende dienst stemt in met verzoek. Daar 

waar referentiewerk staat mag ook opdracht 

gelezen worden. 
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20.  Aanbestedingsdocument - 

architect, bouwmanagement 

en installatieadvies 

brandweer Ede 

Kerncompetentie 1, perceel 1 - architect. U 

verzoekt de inschrijver om zeer specifieke ervaring 

te onderbouwen door het geven van één 

referentieopdracht die in het afgelopen vijf (5) jaar 

zijn uitgevoerd. Omdat het hier gaat om zeer 

specifieke ervaring waarvan er in de afgelopen vijf 

(5) jaar zeer weinig tot geen projecten zijn 

opgeleverd.  

Vraag: (1) Wij verzoeken u om de referentietermijn 

te stellen op acht (8) jaar. (2) wij gaan ervan uit dat 

u met de referentietermijn de oplevering c.q. in 

gebruik name van het project bedoeld. 

Aaanbestedende dienst past de termijn aan naar 

acht (8) jaar.  

 

Dit is verwerkt in het aanbestedingsdocument dat 

met deze nota van inlichtingen wordt verstrekt. 

 

Zie ook het antwoord op vraag 4. 

 

21.  Aanbestedingsdocument - 

architect, bouwmanagement 

en installatieadvies 

brandweer Ede 

Kerncompetentie 1, perceel 1 - architect. U 

verzoekt de inschrijver om zeer specifieke ervaring 

te onderbouwen door het geven van één 

referentieopdracht van een volcontinu bemande 

brandweerkazerne of vergelijkbare volcontinu 

bemande voorziening voor nooddiensten.  

Vraag: Is een volcontinu bemande voorziening voor 

de politie met o.a. noodhulp en meldkamer voor u 

vergelijkbaar? 

Een dergelijke voorziening wordt door 

aanbestedende dienst als vergelijkbaar 

geaccepteerd. 

22.  Aanbestedingsdocument - 

architect, bouwmanagement 

en installatieadvies 

brandweer Ede 

Kerncompetentie 4, perceel 1 - architect. U 

verzoekt de inschrijver om een referentie met 

aantoonbare ervaring in het ontwerpen van 

multifunctionele accommodaties waarvan 

tenminste één van de functies een sport betrof. 

Mag dit ook een brandweerkazerne zijn met een 

sportfunctie. 

Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 

23.  Aanbestedingsdocument - 

architect, bouwmanagement 

en installatieadvies 

brandweer Ede 

Kerncompetentie 4, perceel 1 - architect. U 

verzoekt de inschrijver om een referentie met 

aantoonbare ervaring in het ontwerpen van 

multifunctionele accommodaties waarvan 

tenminste één van de functies een sport betrof. 

Mag dit ook een multifunctionele accommodatie 

Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 
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zijn die door ons is ontworpen als nieuwbouw en 

binnen de gestelde referentietermijn is verbouwd? 

24.  Aanbestedingsdocument - 

architect, bouwmanagement 

en installatieadvies 

brandweer Ede 

Perceel 1 - Architect: K.1 In te zetten 

projectarchitect (en team), samenwerking met 

opdrachtgever. 

U vraagt hier een inspanning vaan de inschrijvers 

die onverantwoord is in een selectiefase. Zo vraagt 

u om een ontwerpvisie op het PvE, architectuur en 

inpassing in de omgeving. Daarnaast vraagt u nog 

veel meer die een aanzienlijke inzet vragen. 

Vraag: Wij verzoeken u eerst door een selectiefase 

op basis van referenties/ ervaring maximaal vijf (5) 

gegadigden te selecteren en daarna een 

gunningsfase te doorlopen waarin aan de 

geselecteerde inschrijvers en reële 

inschrijfvergoeding ter beschikking wordt gesteld. 

Aanbestedende dienst houdt vast aan de gekozen 

procedure. Het kwalitatieve gunningscriterium K.1 

voor perceel 1 wordt aangepast om de inspanning 

van inschrijvers te beperken. 

 

Zie het aangepaste aanbestedingsdocument voor 

de wijzigingen. 

25.  Perceel 3, kerncompetentie 2 Bij Perceel 3, onderdeel kerncompetentie 2, dient 

te worden aangetoond dat je over de vaardigheden 

beschikt om een installatieconcept te ontwerpen 

met een BENG eis. De BENG is een Nederlandse 

eis. De gestelde eisen in de BENG 1, 2 en 3 komen 

ook terug in de verschillende credits bij BREEAM. 

Bij internationale werken van ons, kunnen wij 

doormiddel van BREEAM aantonen dat wij over 

gelijkwaardige vaardigheden beschikken als in de 

BENG worden gesteld. Mogen wij ervanuit gaan 

dat dit als gelijkwaardig wordt gezien. 

BREAAM wordt door aanbestedende dienst als 

gelijkwaardig beschouwd, mits aantoonbaar 

gemaakt. 

26.  Gebruik buitenlandse 

vestigingen 

Voor de inschrijving willen wij mogelijk gebruik 

maken van één van onze buitenlandse vestigingen, 

noem deze vestiging A. Dit houdt in dat wij beroep 

doen op een derde voor zijn bekwaamheid. Onze 

buitenlandse vestiging A heeft veel werken 

gerealiseerd voor een andere buitenlandse 

vestiging B, in een ander land. Het werk is 

Voor het beroep op draagkracht dient van vestiging 

A een UEA ingediend te worden en op verzoek 

dienen de referenties ingediend te worden, welke in 

het bezit zijn van vestiging B. Voor de volledigheid 

kan op het UEA van de inschrijvende vestiging kort 

de relatie tussen vestiging A en B omschreven 
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gerealiseerd in het land van vestiging B. Vestiging 

A beschikt over de bekwaamheid, maar vestiging B 

heeft de klant relatie en zal beschikken over de 

bewijsstukken. Moeten beide vestigingen in beide 

landen bewijsstukken aanleveren? 

worden onder deel II C (het beroep op 

draagkracht). 

27.  Bouwopgave in m2 BVO Wat is de omvang van de bouwopgave in m2 

BVO? 

Zie bijlage/ ruimtestaat Brandweer  

Ruimtestaat turnhal is nog niet beschikbaar 

28.  Termijn referentieproject Het werk dient de afgelopen 5 jaar te zijn 

uitgevoerd. Wat wordt hierbij aangehouden? De 

datum van oplevering van het werk? 

Zie het antwoord op vraag 4. 

29.  Gecombineerd aanbieden Is het gecombineerd aanbieden van alle 3 de 

percelen een meerwaarde voor de beoordeling van 

de gunningscriteria? 

Iedere inschrijving wordt individueel beoordeeld, 

dus inschrijven op alle percelen heeft geen 

meerwaarde voor de beoordeling van de 

gunningscriteria van individuele inschrijvingen. 

30.  Meerwaarde 3 percelen Het is ons niet geheel duidelijk of de constructieve, 

bouwfysische, brand, akoestische advisering onder 

de verantwoording van perceel 1 of 2 valt. Graag 

meer duidelijkheid in deze. 

Constructieve uitwerking perceel 1 (architect) 

Bouwfysische uitwerking perceel 3 (installatie 

adviseur) 

Brand technische uitwerking perceel 1 (architect) 

Akoestische advisering perceel 1 (architect)  

31.  Verantwoording 

werkzaamheden per perceel 

Het is ons niet geheel duidelijk of de constructieve, 

bouwfysische, brand, akoestische advisering onder 

de verantwoording van perceel 1 of 2 valt. Graag 

meer duidelijkheid in deze. 

Zie beantwoording vraag 30 

32.  Referenties Mogen wij meerdere afzonderlijke referentie 

opvoeren om zo te kunnen bewijzen dat we aan de 

gestelde bekwaamheid voldoen zoals één voor 

elektrotechnische installaties en één voor de 

werktuigkunde installaties. We voeren in dit geval 

twee verschillende referentie op voor één 

kerncompetentie. 

Dit is niet toegestaan. 

33.  Aanbestedingsdocument 4.1.2.2.2 Kwaliteitsnorm 

Wij zijn als architect niet in bezit van IS) 9001 

certificering maar werken conform ons eigen 

Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 
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kwaliteitssysteem. We ververwachten dat dit voor 

veel collega architecten geldt. Daarom het verzoek 

om te overwgen een derde optie toe te voegen: 

c. kopieen van inhoudsopgave van eigen manual 

op het gebied van kwaliteitsbewaking. 

34.  Aanbestedingsdocument 4.1.2.2.1 Kerncompetentie 2 

De gevraagde inhoud is uitgedrukt in oppervlakte 

(vierkante meters). Onze referentie bevat twee 

'vergelijkbare constructies' met een gecombineerd 

oppervlakte van minimaal 450m2 en een 

gecombineerd inhoud van minimaal 1000m3. Wij 

vragen of hiermee voldoende aan de 

kerncompetentie wordt voldaan. 

De kerncompetentie mag aangetoond worden 

middels twee constructies in één kerncompetentie, 

zolang er aan de oppervlakte eis wordt voldaan. 

35.  Aanbestedingsdocument 4.1.2.2.1 Kerncompetentie 2 

Een zwembad heeft een vergelijkbare, al dan niet 

complexere, constructie in vergelijking met een 

bergbezinkbassin. We gaan er daarom van uit dat 

een zwembad wordt gezien als 'vergelijkbare 

constructies'. Graag ontvangen we daar ter 

meerdere zekerheid bevestiging van. 

Aanbestedende dienst bevestigt dat een zwembad 

als een vergelijkbare constructie wordt gezien. 

36.  Aanbestedingsdocument 4.1.2.2.1 Kerncompetentie 1 

Als architect hebben wij ervaring met het 

ontwerpen van gebouwen van een grote 

oppervlakte. Hiermee kunnen we aantonen grote 

gebouwen te kunnen ontwerpen. Onze 

brandweerkazerne heeft een kleiner oppervlakte 

dan 3500m2. Met deze referentie kunnen we 

aantonen de complexiteit van een volcontinu 

bemande brandweerkazerne te kunnen ontwerpen. 

Beiden ervaringen zijn echter niet gecombineerd in 

één gebouw. Daarom het verzoek om de 

oppervlakte van de gevraagde brandweerkazerne 

te reduceren naar 1250m2 én de eis met 

betrekking tot oppervlakte te koppelen aan 

De kerncompetentie wordt aangepast en luidt: 

 

Inschrijver dient aantoonbare ervaring te hebben in 

ontwerp van een volcontinu bemande 

brandweerkazerne of vergelijkbare volcontinu 

bemande voorziening voor nooddiensten waarin 

alle voorzieningen voor een 24 uursdienst 

aanwezig zijn. 

 

Dit is verwerkt in het aanbestedingsdocument dat 

met deze nota van inlichtingen wordt verstrekt. 
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kerncompetentie 4 of te koppelen aan een nieuwe 

competentie (kerncompetentie 5). 

37.  Aanbestedingsdocument 4.1.2.2.1 Kerncompetenties 

Wij gaan er van uit dat 'die in het afgelopen vijf jaar 

zijn uitgevoerd' gelezen mag worden als: 'waarvan 

het UO in de afgelopen vijf jaar is afgerond of die in 

de afgelopen vijf jaar is opgeleverd.' Graag 

ontvangen we daar ter meerdere zekerheid 

bevestiging van. 

Zie het antwoord op vraag 4. 

38.  Aanbestedingsdocument Bij aanbestedingen wordt overwegend een 

tweestaps proces toegepast, bestaande uit een 

aanmeldingsfase (op basis van referenties) met 

eerste selectie en een gunningsfase met een 

beperkt aantal kandidaten (op basis van 

bijvoorbeeld een plan van aanpak, visie en/of 

honorarium). 

 

Ten behoeve van de Realisatie Brandweerkazerne 

Ede is niet hiervoor gekozen maar voor 1 stap. De 

te verrichten inspanning voor de kandidaat 

inschrijver is hierdoor groter. We zijn benieuwd 

waarom hiervoor is gekozen en of alsnog genegen 

bent het proces aan te passen naar een tweestaps 

proces? 

Aanbestedende dienst heeft gekozen voor gekozen 

voor een openbare procedure om de volgende 

redenen: 

• Een kortere doorlooptijd 

• De verwachting dat het aantal potentiële 

gegadigden beperkt wordt door de 

specifieke eisen aan de opdracht 

Aanbestedende dienst houdt vast aan de gekozen 

procedure, maar met wijzigingen zoals in deze nota 

van inlichtingen beschreven. 

39.  Bijlage 2AD-B 

werkzaamheden 

Projectmanagement 1.A.2 

in bijlage 2AD-C werkzaamheden installatie 

adviseur bij 1.A.2 Randvoorwaarden staat: " Het 

betreft een opdracht voor een integraal ontwerp. 

Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer de 

noodzakelijke samenwerking zoekt met deskundige 

(bureaus) en zal zelf zorgdragen voor de invulling 

en inpassing van alle benodigde expertise en de 

onderlinge coördinatie daartussen, inclusief: ...... 

leidingen" VRAAG: welke van de genoemde 

expertise moet opdrachtnemer leveren? over welke 

Zie bijlage Demarcatie lijst 
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expertise dient opdrachtnemer de coördinatie te 

verzorgen? 

40.  Bijlage 2AD-B 

werkzaamheden 

Projectmanagement 

in bijlage 2AD-B werkzaamheden 

projectmanagement bij 1.A.2 Randvoorwaarden 

staat: " Het betreft een opdracht voor een integraal 

ontwerp. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer de 

noodzakelijke samenwerking zoekt met deskundige 

(bureaus) en zal zelf zorgdragen voor de invulling 

en inpassing van alle benodigde expertise en de 

onderlinge coördinatie daartussen, inclusief:..... 

leidingen" VRAAG: welke van de genoemde 

expertise moet opdrachtnemer leveren? over welke 

expertise dient opdrachtnemer de coördinatie te 

verzorgen? 

Zie bijlage Demarcatie lijst 

41.  Aanbestedingsdocument In dit document is opgenomen: ‘Inschrijvers kunnen 

inschrijven op één of meerdere percelen’  

Vraag is indien er indien door een inschrijver op 

meerderde percelen wordt ingeschreven (zoals 

total engineering) hoe wordt dat tav de kwalitatieve 

criteria dan beoordeeld?  

Zie het antwoord op vraag 29. 

42.  Aanbestedingsdocument Tav het sub gunningscriteria staat er een ‘score in 

%’ ook ‘0%’.  Kunt u een toelichting geven , of deze 

waarde als kwaliteitscriterium wel gehanteerd mag 

worden. Er is immers een document geleverd (en 

daarmee geen uitsluitingscriterium) en wordt op 

deze manier op basis van een kwalitatieve 

beoordeling alsnog uitgesloten.  

En is de score van 0% daarmee wel proportioneel? 

Aanbestedende dienst acht dit proportioneel. 

 

De score 0% wordt gegeven indien er geen 

meerwaarde in de beantwoording van een 

inschrijver wordt gevonden. De score F zal enkel 

worden gegeven indien naar oordeel van 

aanbestedende dienst negatieve effecten worden 

verwacht bij het doorvoeren van de beantwoording 

naar uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn: het niet 

opleveren van de gevraagde producten of het 

berokkenen van schade. 

 

Indien aanbestedende dienst een F toekent aan 

een beantwoording, dan zal dit deugdelijk 
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gemotiveerd worden. Tevens zal er hoor en 

wederhoor plaatsvinden voordat daadwerkelijk tot 

uitsluiting overgegaan wordt. 

43.  Aanbestedingsdocument Planning en fasering maken onderdeel uit van de in 

te dienen documenten. Kunt u meer data en 

mijlpalen opgeven om hier gericht antwoord op te 

kunnen geven?  

Zie bijlage detailplanning 

44.  Stedenbouwkundige 

verkenning  

Kunt u de metrage opgeven van het plangebied? 

En wat is de metrage van de voorkeursmodellen 2 

en 3, met opgave van m2 BVO gebouw als 

footprint en m2 terrein.  

BVO alleen brandweerkazerne zie bijlage 

ruimtestaat 

BVO  brandweerkazerne inclusief turnhal nog niet 

bekend  

M2 terrein zie het antwoord op vraag 6 . 

45.  Aanbestedingsdocument Kunt u een opgave doen van de stichtings- of 

bouwkosten?    

Zie antwoord vraag 7 

46.  Aanbestedingsdocument De aangegeven SROI bedraag 2%. Gezien de 

ervaring is dat voor deze advieswerkzaamheden 

een hoog percentage. Bent u bereid om te 

heroverwegen om het percentage te verlagen? 

 

Aanbestedende dienst houdt vast aan het 

opgegeven percentage.  

47.  Aanbestedingsdocument Vermeld staat: ‘ Per lettercode is tevens 

aangegeven welk percentage van de maximale 

score behaald kan worden (zie rekenvoorbeeld).’ 

De vraag is of u inzage kunt geven in dit 

rekenvoorbeeld.   

Voorbeeld: 

 

Inschrijver scoort voor K.1 een C. De score voor 

K.1 wordt als volgt berekend: 

 

35 (maximaal aantal punten) * 0,5 (behaalde score) 

= 17,5 punten. 

48.  Overeenkomst De prijs is vast. Bent u bereid gezien de 

marktomstandigheden, om de prijs te indexeren?  

De in de inschrijving aangeboden prijzen kunnen 

slechts geïndexeerd worden in overleg met 

opdrachtgever en enkel vanaf twee jaar na de start 

van de overeenkomst conform DPI 7112. 

49.  Aanvullende voorwaarden 

DNR art 20 

De aanvulling lid 3, is niet redelijk, omdat een 

vertraging in vergunning of besluitvorming nooit 

Onvoorziene omstandigheden vallen buiten dit 

artikel (wat niet verwijtbaar is aan de adviserende 

dienst) 
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voorspeld dan wel verwacht kan worden. Kunt u 

deze eis laten vervallen? 

50.  Aanbestedingsdocument 2.5 a. lid 5: Hier staat feitelijk dat meerwerk 

niet mogelijk is. Het is voor ons echter 

niet mogelijk een aantal gevraagde 

zaken in te schatten, zoals: 

- 1.B.1 “indien nodig……”realiseren” 

- A3 “eventueel haalbaarheidsonderzoek….. 

explitatiekosten” 

- Overleg VGGM en turnvereniging 

- 1.B.3 geeft aan dat Toezicht op de 

bouwplaats zal ook bij het 

projectmanagementbureau kunnen komen 

te liggen, terwijl dit bij G 3 x genoemd 

wordt (Toezicht; Controle en uitvoering op 

de kwaliteit; Bouwkundig toezicht).  

- Vraag: Kunnen we ervan uitgaan dat de 

directievoering en toezicht bij het 

projectmanagement wordt ondergebracht? 

Daarbij zijn er zijn verschillende manieren om uw 

organisatie te ondersteunen bij het bereiken van 

uw doelstelling. De beste manier leidt tot het beste 

resultaat, maar is niet de manier waarmee wij met 

de laagste mogelijke tijdsbesteding (prijs) ons werk 

doen. Ook kunnen wij in onze taakopvatting een 

brede of smalle scope kiezen, wat effect zal 

hebben op werkzaamheden die andere adviseurs 

moeten verrichten. Wij vinden het legitiem dat de 

prijs een belangrijke rol speelt in deze 

aanbesteding. 

 

Vraag: bent u bereid om de prijsconcurrentie plaats 

te laten vinden op uurtarieven van de 

projectmanagers? U zou bijvoorbeeld het aantal 

Meerwerk wordt afgeprijsd op basis van de 

inschrijfstaat en mag enkel uitgevoerd worden na 

schriftelijk akkoord van de opdrachtgever. 
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uren, per functie  voor alle inschrijvers gelijk 

kunnen stellen op bijvoorbeeld x  dagen per week 

(en Y dagen voor een ander functie) gemiddeld 

gedurende een projectfase en dat voor het hele 

project? 

51.  Bijlage 2AD-B 1 C: het budget ontbreekt? Vraag: Kunt u hier 

inzage in geven? 

Zie het antwoord op vraag 7. 

52.  Bijlage 2AD-B H: Opdrachten en contracten voor onderhoud wordt 

normaal gesproken door de opdrachtgever zelf 

gedaan? Onze kosten hiervoor zijn niet in te 

schatten aangezien het niet duidelijk is voor welke 

onderdelen onderhoudscontracten afgesloten 

dienen te worden. Contracten die de aannemer 

dient te voorzien en garantiecertificaten zullen wel 

door ons gecoördineerd worden. Vraag: is dit wat u 

betreft voldoende? Indien dit niet voldoende is, kunt 

u dan aangeven welke onderhoudscontracten 

dienen te worden gecoördineerd. 

Dit is voor aanbestedende dienst voldoende.  

53.  Bijlage 2AD-B H: Overdracht naar Beheer en Onderhoud: het is 

niet duidelijk wat hieronder wordt verstaan. Het is 

daardoor niet in te schatten hoeveel uren hiervoor 

te rekenen. Vraag: kunt u aangeven hoe dit naar 

uw idee zou moeten plaatsvinden? 

Project afsluiten, overdracht relevante gegevens 

zoals revisie, tekeningen etc, waarna de 

beheerfase kan aanvangen 

54.  Bijlage 2AD-B 1B3 als slotstuk van het project dient de financiële 

boekhouding met accountantscontrole te 

overhandigd worden aan de opdrachtgever. Dat is 

niet gebruikelijk. Wij hebben ook geen inzicht in 

projectkosten aan de kant van de opdrachtgever. 

Graag de tekst aanpassen. 

Wij houden wel een bouwadministratie bij van 

opdrachten aan aanemrs en adviseurs en daarop 

gefactureerde bedragen.  

Voor onderhavige opdracht is een 

accountantscontrole niet van toepassing.  

55.  Bijlage 2AD-B 1.B.3. De zin “Tevens zal de financiële 

verantwoording om binnen bepaalde budgetten te 

Uw lezing is juist. 
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blijven, bewaakt worden door het 

projectmanagement bureau” is niet eenduidig 

geformuleerd. Wij kunnen de budgetbewaking 

doen, maar niet financieel verantwoordelijk zijn. 

56.  Aanbestedingsdocument 

4.1.3.2.1. 

Bij kerncompetentie 2 hebben wij een goede 

referentie die zich echter in de TO Fase bevindt.  

Vraag: Kunt u de voorwaarden aanpassen, opdat 

deze ook wordt toegestaan? 

Zie het antwoord op vraag 4. 

57.  Bijlage 4AD.  

Conformiteitsverklaring 

Indien de ON niet voldoet aan de minimale SROI-

eis, te weten 2% van de loonsom van de 

inschrijfsom, bij oplevering van de 

werkzaamheden, is de OG gerechtigd een direct 

opeisbare boete op te leggen van 2 maal de 

waarde van de openstaande SROI-eis. Gelieve toe 

te voegen, indien de opdrachtnemer verwijtbaar is. 

Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 

58.  21-247 QS Peppelensteeg 

Ede NB220401 

Uit de quickscan blijkt dat diverse onderzoeken 

uitgevoerd dienen te worden: 

1. Aerius berekening 

2. Puntensysteem en maatregelencatalogus 

natuurinclusief bouwen 125 punten 

3. Vervolgonderzoek vleermuizen, bunzing, 

wezel en vogel is niet compleet 

Vraag: kunt u aangeven of de gemeente deze 

onderzoeken reeds heeft uitgevoerd? Het is niet 

redelijk om eventuele vertragende effecten vanuit 

deze studies niet verrekenbaar te maken. Graag 

aanpassen 

1. De Aerius berekening wordt op dit moment 

opgezet. 

2. De gemeente Ede heeft een 

puntensysteem laten ontwikkelen waarbij is 

aangegeven hoeveel elke ontwikkeling 

minimaal moet halen waarbij men rekening 

dient te houden met de aanwezige 

natuurwaarden en versterking van de 

biodiversiteit in het plangebied. Meer 

informatie is de te vinden op de website: 

https://www.ede-natuurlijk.nl/natuurinclusief 

In de quick scan en in de bijgevoegde 

rapportage van het vervolgonderzoek is 

voldoende achtergrond info te vinden waar 

men rekening mee moet houden. Daar zal 

wel de samenhang van de omgeving 

moeten worden meegewogen.  

3. Het vervolgonderzoek is toegevoegd aan 

deze nota van inlichtingen 
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De verrekening van eventuele vertragende effecten 

zal in overleg plaatsvinden op basis van de 

inschrijfstaat. 

59.  Aanvullende voorwaarden bij 

DNR 2011, Artikel 15, 

Omvang van de 

schadevergoeding 

Kunnen we ervan uit gaan dat de verruiming tot het 

aandeel van derden, binnen het maximum valt van 

3 x het honorarium?  

 

Dat is correct. 

60.  Aanbestedingsdocument par. 

4.1.4.1 

We moeten een ondertekende verklaring van de 

opdrachtgever kunnen overleggen, wij nemen aan 

dat dit een standaard tevredenheidsverklaring mag 

zijn in ons eigen format, en dat deze pas op 

verzoek hoeft te worden aangeleverd? 

Dat is correct. 

61.  Aanbestedingsdocument par. 

4.1.4.1 

De referentieopdrachten moeten zijn uitgevoerd, 

bedoelt u hiermee dat het project moet zijn 

opgeleverd of mogen er ook projecten gebruikt 

worden waarvan het TO afgerond is? 

Zie het antwoord op vraag 4.  

62.  Algemeen Kunt u ook de totale bouwkosten bekend maken? Zie het antwoord op vraag 7. 

63.  Algemeen Is het installatiekostenbudget ook bekend? Het installatiebudget is niet bekend. 

64.  Bijlage 2 AD-C Beschrijving 

werkzaamheden 

Wat is de overlegfrequentie van de ontwerpteam 

overleggen en van de bouwvergaderingen? 

Vooralsnog is de frequentie van het ontwerpteam 1 

keer per 3 weken. Bouw vergaderingen nog niet 

bepaald. 

65.  Bijlage 2 AD-C Beschrijving 

werkzaamheden 

fase uitvoering – normaliter maken wij niet zelf de 

werktekeningen maar hebben wij een 

controlerende en sturende rol hierin bij de 

uitwerking hiervan door de installateur. Kunt u 

bevestigen dat dit de juiste interpretatie is? 

Dat is correct. 

66.  Bijlage 2 AD-C beschrijving 

werkzaamheden 

Wanneer wordt het PvE van de turnhal gestuurd? Dit document wordt uiterlijk bij nota van inlichtingen 

II verstrekt en zoveel eerder als mogelijk. 

67.  Aanbestedingsdocument par. 

5.3.3 

We moeten in onze visie ingaan op de concept 

planning, is er al een concept vanuit de 

opdrachtgever beschikbaar? Kunnen wij deze 

ontvangen of in ieder geval wat richtlijnen? 

Zie bijlage detailplanning 
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68.  PvE Bijlage 1 ruimtestaat ontbreekt, kunnen wij die nog 

ontvangen? 

Zie bijlage ruimtestaat Brandweer 

69.  Bijlage 2 AD-C beschrijving 

werkzaamheden 

zijn er naast de ambitie voor energieneutraal nog 

andere duurzaamheidsambities in de vorm van een 

duurzaamheidslabel of certificering? 

Die zijn er momenteel niet, maar aanbestedende 

dienst laat zich graag inspireren. 

70.  Bijlage 2 AD-C beschrijving 

werkzaamheden 

Er is geen DNR takenlijst beschikbaar gesteld om 

de taakverdeling binnen het ontwerpteam te 

kunnen verifiëren. Ter illustratie:  de beschrijving 

“leidraad van de installatieadviseur” zijn alleen in 

de DO fase enkele bouwfysische werkzaamheden 

gevraagd echter in de overige fasen ontbreken 

deze. Wie verzorgt het advies daglicht? Zijn de 

overige bouwfysische, akoestische en 

brandtechnische advieswerkzaamheden 

ondergebracht bij de architect? Kunt u inzicht 

geven in de taakverdeling tussen de 

ontwerpteamleden? 

Zie bijlage Demarcatie lijst 

71.  Bijlage 2 AD-C beschrijving 

werkzaamheden 

In de TO en realisaties fase zijn diverse 

werkzaamheden beschreven die betrekking 

hebben op de bouwkundige uitwerking. Wij nemen 

aan dat deze taken voor de architect zijn en alleen 

een controlerende taak wordt verondersteld, onder 

meer: aandragen complete geïntegreerde kleur en 

materiaalstaat aan de architect en de verwerking in 

de realisatiefase. 

Zie bijlage demarcatie lijst.  

72.  Bijlage 2 AD-C beschrijving 

werkzaamheden 

In de Nazorgfase worden gebruikelijk de 

Reviseitekeningen / modellen door de 

installatieaannemer opgesteld en door de adviseur 

gecontroleerd. Is deze aanname correct?  

De revisietekeningen en modellen zullen door de 

adviseur worden gecontroleerd en geaccordeerd. 

Dit geldt voor onderdeel 1H. 

 

  



Pagina 17 van 17 

Noot van aanbestedende dienst: 

1. Zie bijlage demarcatielijst voor een overzicht van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden. 

2. In bijlage 2AD-A wordt de tekst als volgt gewijzigd: 

• Verzorgen ontwerpcoördinatie met (eigen) installatieadviseur over materiaalgebruik (e.d.), brandpreventiemaatregelen en ruimtelijke reserveringen 
voor installaties en hoofddraagconstructies voor het totale plan;  

• Verzorgen ontwerpcoördinatie met installatieadviseur over materiaalgebruik (e.d.), brandpreventiemaatregelen en ruimtelijke reserveringen voor 
installaties en hoofddraagconstructies voor het totale plan;  

 

Bijlagen: 

• Bijlage NvI I - AD architect, bouwmanagement en installatieadvies brandweer Ede 

• Bijlage NvI I - Ruimtestaat Brandweer 

• Bijlage NvI I - Detailplanning brandweerkazerne Ede 

• Bijlage NvI I - Demarcatielijst Brandweer Ede 

• Bijlage NvI I - Definitieve rapportage nader ecologisch onderzoek 


