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Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 24-553

BESCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR:
Reconstructie Wildlaan, Maandagsewetering en Gieterij te Noordwijkerhout

Tijdens de inlichtingen zijn de volgende vragen gesteld, opmerkingen gemaakt of
wijzigingen aangekondigd:

Vraag: De ontwikkelingen en de onzekerheid in het midden-oosten kunnen leiden tot
onverwachte prijsstijgingen op energie, grondstoffen en bouwmaterialen.
Inschrijver kan dit risico niet calculeren of beinvioeden. Wij verzoeken u
dringend om de bepalingen van 01.04.01 en 04.04.02 (conform standaard
2020/2025) wel (ongewijzigd) van toepassing te verklaren.

Antwoord: Deel 3 artikel 01 04 07 lid 2 en lid 4 zijn gewijzigd.

Vraag: Bestekpost 122710 Grond vervoeren. Kunt u een verontreinigingsklasse
aangeven t.b.v. de kostenbepaling en gelijkwaardige inschrijvingen?
Antwoord: Indien in het bestek geen categorie van de voor de opdrachtgever niet van

waarde verklaarde vrijgekomen materialen is vermeld, dient te worden
uitgegaan van grond/bouwstof die voldoet aan de eisen voor hergebruik
volgens het besluit bodemkwaliteit. Deel 3, 01.17.03

Vraag: Bestekpost 122710, 222710, 322710, 323710 afvoeren grond. Kan
opdrachtgever aangeven welke kwaliteitsklasse het betreft?
Antwoord: Indien in het bestek geen categorie van de voor de opdrachtgever niet van

waarde verklaarde vrijgekomen materialen is vermeld, dient te worden
uitgegaan van grond/bouwstof die voldoet aan de eisen voor hergebruik
volgens het besluit bodemkwaliteit. Deel 3, 01.17.03

Vraag: Bestekpost 425720 afvoeren Zand. Kan opdrachtgever aangeven welke
kwaliteitsklasse het betreft? Conform deel 3 01.17.03
Antwoord: Indien in het bestek geen categorie van de voor de opdrachtgever niet van

waarde verklaarde vrijgekomen materialen is vermeld, dient te worden
uitgegaan van grond/bouwstof die voldoet aan de eisen voor hergebruik
volgens het besluit bodemkwaliteit. Deel 3, 01.17.03

Vraag: Bestekpost 225810, 325810 kwaliteitsklasse staat wel benoemd in
bestekpost maar niet ingevuld. Kunt u dit aanvullen?
Antwoord: Bestekspostnrs 225810 en 325810 zijn gewijzigd

Vraag: Bestekpost 414630, 414610, graag hoeveelheid in gewicht toevoegen waar
inschrijver rekening mee dient te houden.
Antwoord: Deel 3 artikel 22 07 05 lid 04 is gewijzigd.

Vraag : Deel 3, 01.01.13 Overige algemene bepalingen, lid 06. Kan opdrachtgever
bevestigen dat derden zoals in dit artikel benoemd enkel de derden betreft
zoals door OG opgegeven in deel 3 01.11.01? Indien er sprake is van derden
welke niet door OG zijn benoemd en dus niet door inschrijver zijn te
voorzien behoud inschrijver het recht op verrekening?

Antwoord: Dit is correct.

‘3 -

el 3, 01.01.13 Overige algemene bepalingen, lid 06. Door koppeling te
maken met par. 47 UAV is volgens jurisprudentie een

EHHEHH"anienlijkheidsdrempel van toepassing die wordt geteld t.o.v. de
nnneemsom, terwijl aannemer de gevolgen vooraf niet kan inschatten/



RAWO0206-156958

Gemeente Noordwijk Bladnr. 2van 17
Reconstructie Wildlaan, Maandagsewetering en Gieterij Afdrukdatum:
Besteknummer 24-553 2e nota 16-03-2026

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

beperkt invloed heeft op beheersing van dit risico. Graag laatste regel laten
vervallen.
Dit is correct.

Deel 3 01.11.01 lid 01. Kan opdrachtgever toelichten welke werken van
derden worden bedoeld met 'Aanvullende kabel en leidingwerkzaamheden'?
Er is nu voor inschrijver geen inschatting te maken van de kosten i.r.t. deel 3
01.01.13. Graag hiervoor tevens een bestekpost op te nemen in deel 2.2.

In fase 2 moet er een leiding worden vervangen. Het is nog niet bekend of de
nutspartij dit doet voor of tijdens de reconstructie werkzaamheden. Hier

dient in de inschrijving rekening mee te houden. Bestekpost 211520 is
toegevoegd.

Deel 3 01.11.01 lid 01. Kan opdrachtgever toelichten welke werken van
derden worden bedoeld met 'Aanvullende kabel en leidingwerkzaamheden'?
Er is nu voor inschrijver geen inschatting te maken van de kosten i.r.t. deel 3
01.01.13. Graag hiervoor tevens een bestekpost op te nemen in deel 2.2.

In fase 2 moet er een leiding worden vervangen. Het is nog niet bekend of de
nutspartij dit doet voor of tijdens de reconstructie werkzaamheden. Hier

dient in de inschrijving rekening mee te houden. Bestekpost 211520 is
toegevoegd.

Deel 3 01.11.01 lid 02 en 03, 01.11.02 lid 02. Mag inschrijver ervan uitgaan
dat het zijn recht behoud op vergoeding door eventuele tijd en kosten
consequenties van het gestelde in deze artikelen welke niet door
opdrachtgever zijn gespecificeerd in deel 2.2 of inschrijver van op de hoogte
heeft gesteld tijdens aanbesteding?

In fase 2 moet er een leiding worden vervangen. Het is nog niet bekend of de
nutspartij dit doet voor of tijdens de reconstructie werkzaamheden. Hier

dient in de inschrijving rekening mee te houden. Bestekpost 211520 is
toegevoegd.

Deel 3, 01.01.13 Overige algemene bepalingen, lid 06. Indien inschrijver
geen recht op verrekening behoudt; Kan opdrachtgever beschrijven hoe er
wordt omgegaan met de planning en de begrote producties voor de
werkzaamheden van dit bestek? De gevolgen in tijd en kosten zijn voor
aanbesteding voor inschrijver niet vast te stellen noch in te schatten.

In fase 2 moet er een leiding worden vervangen. Het is nog niet bekend of de
nutspartij dit doet voor of tijdens de reconstructie werkzaamheden. Hier

dient in de inschrijving rekening mee te houden. Bestekpost 211520 is
toegevoeqgd.

Deel 3, 01.01.14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012, lid
05. Mag inschrijver ervan uitgaan dat hetgeen in dit lid omschreven is enkel
van toepassing is op in gebruik name op verzoek van opdrachtnemer en dit
geen betrekking heeft op de reeds bepaalde fasering zoals omschreven in
deel 1 artikel 08 fasering/bijlage 06 fasering? Schades door derden ontstaan
na ingebruikname van voorgaande fases (van een fasering reeds
vastgesteld voor OG) zijn niet voor inschrijver te voorzien noch aan
inschrijver te verwijten. Dit is niet af te prijzen en gaat alle redelijkheid voorbij.
Onderhoud blijft ten laste van de aannemer. Verkeer schades komen ten
laste van de opdrachtgever.

Deel 3, 01.01.14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012, lid
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Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

08. Mag inschrijver ervan uitgaan dat de werkzaamheden zoals beschreven
in dit contract of daar direct aan te relateren zijn in overeenstemming zijn
met de wettelijke bepalingen en voorschriften voor gebruik van de openbare
weg tenzij anders beschreven? Zo niet, kunt u de betreffende bestekposten
hierop aanpassen?

Dit is correct.

Deel 3, 01.01.14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012, lid
13. De huidige formulering verplicht de aannemer om zijn rechten en
verplichtingen ook te doen gelden jegens derden die slechts onderdelen van
het werk in eigendom, beheer of onderhoud krijgen. Dit leidt tot een
onduidelijke en onwenselijke versnippering van de contractuele relatie: de
aannemer zou na oplevering met meerdere, vooraf onbekende partijen een
directe contractuele band krijgen. Dit is juridisch onhoudbaar, onprijsbaar en
onverzekerbaar. Ook na afronding van het werk is het van belang dat helder
blijft wie de gerechtigden zijn onder het contract. Verzocht wordt de
zinsnede "of onderdelen daarvan" op beide plaatsen waar deze voorkomt in
lid 13 te schrappen.

Deel 3 artikel 01 01 14 lid 13 is gewijzigd.

Deel 3 01.01.15 Coodrdinatieverplichting van de aannemer, lid 03. Mag
inschrijver ervan uitgaan dat bij de eventuele maatregelen mits in
overeenstemming met de directie UAV de opdrachtnemer schriftelijke
goedkeuring krijgt op de tijd- en kostenconsequenties van de opdrachtgever
conform UAV?

Dit is correct.

Deel 3 01.01.16 Werkzaamheden op particulier(e) (beheerde) terreinen.
Mag inschrijver ervan uitgaan dat de werkzaamheden beschreven in deel
2.2 niet op particulier terrein plaatsvind? Zo nee, kan opdrachtgever
aangeven waar deze werkzaamheden wel op particulier terrein
plaatsvinden?

Dit is correct.

Deel 01.09.02 lid 01, 01.09.02 lid 01 en 02 verwijzen alle drie naar zichzelf.
Ontbreekt hier informatie waar inschrijver rekening mee dient te houden?
Nee, er ontbreekt geen informatie.

Deel 01.09.02 lid 01. Opdrachtgever verklaard de CROW 500 van
toepassing. Kan opdrachtgever aangeven welke afspraken er reeds met de
kabels en leiding partijen zijn gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden
benoemd in dit bestek?

In fase 2 moet er een leiding worden vervangen. Het is nog niet bekend of de
nutspartij dit doet voor of tijdens de reconstructie werkzaamheden. Hier

dient in de inschrijving rekening mee te houden. Bestekpost 211520 is
toegevoegd.

Deel 01.09.02 lid 09. Kunt u aangeven waar deze voorzieningen dienen te
worden getroffen en hier tevens bestekposten voor opnemen in deel 2.27?
Bij kabels en leidingen die in of in de nabijheid van een ontgraving aanwezig
zijn. Bijlage ter informatie A is toegevoegd.

Deel 3, 01.09.02-01: De bepaling stelt dat aan door opdrachtgever verstrekte
gegevens omtrent de ligging van kabels, leidingen en andere ondergrondse
obstakels geen rechten kunnen worden ontleend. Inschrijver verzoekt te
bevestigen dat deze disclaimer uitsluitend is opgenomen, omdat van
aannemer extra onderzoek wordt verwacht en dat het nadrukkelijk niet de
bedoeling is om risicoverdeling voor gegevens verstrekt bij aanbesteding
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Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag##:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

en/of in ondergrond volgens UAV 2012 te wijzigen. Als dit wel zo zou zijn,
zou inschrijver een niet af te prijzen risico accepteren. Verzocht wordt dit te
bevestigen.

De aannemer dient een klic melding te doen. In het tijldspannen tussen
voorbereiding en uitvoering zouden er veranderingen aan de kabels en
leidingen hebben kunnen plaatsgevonden. Bijlage ter informatie A is
toegevoeqgd.

Deel 3 01.12.06. Kan opdrachtgever toelichten hoe de samenhang tussen

lid 02 en lid 03 dient te worden gelezen?

De aannemer dient de opdrachten door de directie UAV in het belang van de
veiligheid onmiddellijk op te volgen. Indien de directie UAV een opdracht niet
geeft, kan de aannemer zich niet beroepen op deze omstandigheid.

Deel 3 10.01.02 lid 02. Kunt u een bestekpost opnemen voor hetgeen
beschreven in dit artikel?
Nee

Bestek deel 3 art. 10.12.01 en bijlage 2 Bomenposter. Opdrachtgever geeft
aan dat er in de wortelzone van bomen (machinaal) graven niet is
toegestaan (en een veelvoud van maatregelen worden voorgeschreven).
Echter staat er op tekening een veelvoud van bomen vlak langs de
fietspaden welke opnieuw worden aangelegd. In de betreffende
bestekposten in deel 2.2 staat hier niets over benoemt. Hoe dient
opdrachtnemer hiermee om te gaan in relatie met de geplande
werkzaamheden en in het bijzonder het uitkisten van het cunet ten behoeve
van de nieuwe verhardingsconstructie van het fietspad? De
bestekpostomschrijving in deel 2.2 is nu tegenstrijdig met deel 3.

De opdrachtgever ziet de tegenstrijdigheid niet. Er wordt in deel 2.2. niet
aangegeven hoe er moet worden ontgraven.

Deel 3, 01.16.02-07: In het bestek is opgenomen dat het eigen risico
(niet vermeld) in alle gevallen voor aannemer is. Graag eigen risico
opgeven en aanpassen volgens het beginsel: veroorzaker betaald.
Bijv. “ ... ten laste komen van de partij die daarvoor op grond van de
overeenkomst aansprakelijk voor is.” ?
Nee, dit zijn standaard voorwaarden, dit kunnen we niet aanpassen. Bijlage
10 is toegevoegd.

Deel 3, 10.21.02-01 In het bestek is een stelpost opgenomen voor door
directie opgedragen leveringen en werkzaamheden, waarvoor volgens
bestek deel 3 een aannemersvergoeding lijkt te gelden van 5%. Dit is veel te
laag - zeker gelet op de onduidelijke afbakening van de stelpost zelf. Verzoek
is om 15% te hanteren, gelijk aan bestekswijzigingen.

Nee, Deel 3 artikel 10 21 02 lid 01 blijft gehandhaafd.

Deel 3, 01.01.01-03: De zekerheid eindigt na het einde van de
onderhoudstermijn, zonder nadere specificatie. Verzoek is om dit direct aan
de onderhoudstermijn (oftewel: oplevering volgens UAV) te koppelen, zodat
deze op een volgens contract duidelijk te bepalen moment eindigt. Anders is
het vermoeden dat banken hiermee niet instemmen, of tegen een
behoorlijke meerkosten.

Nee, Deel 3 artikel 01 07 01 lid 03 blijft gehandhaafd.

Deel 3 artikel 01.13.09: Kan opdrachtgever bevestigen dat bij elke
aangebrachte grond-, funderings- en verhardingslaag inschrijver rekening
dient te houden van een kwaliteitscontrolle welke tot 24 uur kan duren
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Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

alvorens de volgende laag mag worden aangebracht?
Dit is correct.

Deel 3 artikel 01.17.07: Er wordt afgerekend op basis van tonnen, echter de
bestekposten in deel 2.2 spreekt over kubiekemeter. Kan opdrachtgever
aangeven hoe hier in uitvoering en afrekening mee wordt omgegaan?

Deel 3 artikel 22 07 05 lid 04 is gewijzigd.

Deel 1 artikel 08 fasering/bijlage 06 fasering: Is opdrachtgever zich bewust
dat er asfalteringswerkzaamheden staan gepland in de winter wat het
gevolg kan hebben dat de planning gewijzigd dient te worden door
weersomstandigheden?

Ja, de OG is hiervan bewust.

Deel 1 artikel 08 fasering/bijlage 06 fasering: Kan opdrachtgever bevestigen
dat wanneer er een fase volledig is afgerond er met een nieuwe fase mag
worden begonnen, ook als dat eerder is dat de beoogde startdatum
(beschrven in bijlage 06) van die fase?

Ja, startdatum is niet bindend. De volledige afronding van de vorige fase wel.

Deel 3 artikel 81.26.01 lid 16. "In aanvulling op paragraaf 81.26.01 van de
Standaard 2020 moet steenslag voor deklagen porfier zijn." Hiermee schriijft
opdrachtgever een specifiek product (asfaltmengsels) voor van een
concurrerende aannemer (asfaltcentrale). Wij willen opdrachtgever vragen
om dit aan te passen, of de gelikwaardigsheidsaspecten/kwaliteitseisen te
omschrijven zodat alle inschrijvers gelijke kansen krijgen. Indien dit niet
mogelijk is willen wij opdrachtgever vragen deze keuze toe te lichten en
daarbij eveneens toe te lichten hoe de 'equal level playingfield' bij deze
aanbesteding gewaarborgd blijft.

Deel 3 artikel 81 26 01 lid 16 is gewijzigd.

In het bestek zijn volgende wijzigingen aangebracht:

Deel 1. Algemeen

Geen

Deel 2.1 Algemene gegevens

De volgende paragrafen zijn gewijzigd:
Paragraaf 04 - Bijlage 10 en Bijlage ter informatie A

Deel 2.2

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:

211520

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

225810

325810

Deel 3 Bepalingen:
De volgende artikelen zijn gewijzigd:

010114
0104 07
2207 05
8126 01
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Inschrijvingsstaat:
De bij het bestek gevoegde inschrijfstaat vervalt en wordt vervangen door de bijgaande

gewijzigde inschrijfstaat.

Bijlagen:

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
- NSX-bestand van de nota van inlichtingen

- ZSX-bestand van de gewijzigde inschrijvingsstaat
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Inhoudsopgave
2. Beschrijving 7
2.1 Algemene gegevens 7
01 Tekeningen 8
02 Peilen en hoofdafmetingen 8
03 Kwaliteitsborging 8
04 Bijlagen 8
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 12
0101 ALGEMENE BEPALINGEN 12
01 04 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERING 14
22 GRONDWERKEN 16
220 GRONDWERKEN, ALGEMEEN 16
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN 16
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812 ASFALTVERHARDINGEN 17
8126 BOUWSTOFFEN 17
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01

02

03

04

Tekeningen

Peilen en hoofdafmetingen

Kwaliteitsborging

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 01:

Bijlage 02:

Bijlage 03:

Bijlage 04:

Bijlage 05:

Bijlage 06:

Bijlage 07:

Bijlage 08:
Bijlage 09:

Bijlage 10:

V&G-plan ontwerp zoals bedoeld in artikel 2.27 van hoofdstuk II, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit
- V&G
Bomenposter "Boombescherming op bouwlocaties"
- Bijlage 2 - Boombescherming op bouwlocaties
Bodem- en verhardingsonderzoek
- Rapport draagkrachtmeting Noordwijkerhout D1
- Rapportage P2024-1149 Noord Maandagsewetering
- Rapportage P2024-1151 Zuid Maandagsewetering
- Verkennend bodemonderzoek en asfaltonderzoek
Maandagsewetering, Gieterij en Wildlaan, Noordwijkerhout
Meerwerkrapport
- Bijlage 4 - Meer- en minderwerk
Natuurtoets
- Rapport natuurtoets Omgevingswet - groot asfalt onderhoud
Noordwijkerhout, Noordwijk v1
Fasering
- Fasering
Archeologisch bureauonderzoek
- A5391-01 BU Wildlaan-Maandagsewetering-Gieterij,
Noordwijkerhout rapport v1.2 SMO (definitief)
Quickscan Ontplofbare Oorlogsresten
- A5391-04 QuickScan OO Asfaltonderhoud Noordwijkerhout
SRol
- SRol Uitvoeringsvoorwaarden arbmarktregio HR 22 maart 2023
CAR
- CAR-verzekering

De volgende bijlage ter informatie behoort bij het bestek:

Bijlage A:

KLIC
- KLIC
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2.2 Nadere beschrijving
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
211520 Bestekspostnr 211520 is toegevoegd
211520 102301 Communiceren met derden. EUR N
9. . . .. Betreft: het codrdineren van de werkzaamheden die door
..... derden worden uitgevoerd, zoals beschreven in 01.11.01
..... van deel 3 van dit bestek.
..... Betreft: het organiseren en voorzitten van
..... afstemmingsoverleggen met de contactpersonen
..... Inclusief verslaglegging
225810 Bestekspostnr 225810 is gewijzigd
..... Tekst is toegevoegd:
..... landbouw/natuur
225810 220321 Leveren grond. m3 90,00V
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur
.1. . . . |Grondsoort: zand m3 90,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr 225610
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
325810 Bestekspostnr 325810 is gewijzigd
..... Tekst is toegevoegd:
..... landbouw/natuur
325810 220321 Leveren grond. m3 65,00V
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur
.1. . . . |Grondsoort: zand m3 65,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr 325610
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking
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3. Bepalingen
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HFD PAR ART LID

01

01 01

01 01 14

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV2012.

In aanvulling op § 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende
begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard 2020 of een
hoofdstuk in deel 3 van het bestek: Te verstaan is onder "Toepassen": het ter
beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en buiten gebruik stellen, het in
stand houden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van
alle benodigde hulpmiddelen.

In afwijking van het gesteld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV2012 houdt de aannemer
voor aanvang van de werkzaamheden van een deelopdracht een bouwbespreking
met aanwezigheid van de betrokken kabel- en leidingbeheerder(s), om zich op de
hoogte te stellen van de juiste ligging van de zich in het werk bevindende kabels en
leidingen, en hoe hier tijdens de uitvoering mee moet worden omgegaan. De
aannemer moet de directie UAV bij deze bespreking uitnodigen.

In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk
voor de voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een
door hemzelf ontwikkeld of aangeboden systeem.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer
elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid terstond ter kennis
van de directie UAV dient te brengen.

In afwijking van het bepaalde in de laatste alinea in lid 3 van § 10 UAV 2012 bilijft
onderhoud van de in gebruik genomen onderdelen van het werk blijft ten laste van
de aannemer.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de UAV 2012 wordt bepaald dat indien de
gevolgen, bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben,
deze kostenverlaging, met de opdrachtgever worden verrekend.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 15 van de UAV2012 'verplichtingen van de
aannemer' dient de aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van
hoeveelheden in de zin van paragraaf 38 en 39 van de UAV2012, dit voorafgaande
aan de uitvoering aan de directie UAV kenbaar te maken.

Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012 zorgt de
aannemer voor orde en veiligheid op het werk, echter onverlet de wettelijke
bepalingen en voorschriften voor gebruik van de openbare weg.

Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012 dient zo te worden uitgelegd,
dat de directie UAV kan opdragen dat naar haar mening onbekwame dan wel
ongeschikte personen, die vanwege de aannemer of vanwege een onderaannemer
of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beéindigen.

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV2012 aanvullen met: Hij vrijwaart
alsdan de opdrachtgever en de directie UAV tegen alle vorderingen en aanspraken
die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 1 en 2 van de UAV 2012 mag
de aannemer niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na schriftelijk
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verkregen toestemming van de directie UAV.

In aanvulling op paragraaf 21 van de UAV 2012 kunnen bouwstoffen door de
directie UAV voor hergebruik bestemd worden. In dergelijke gevallen kan de directie
UAV opdragen de oude bouwstoffen af te voeren naar een aan te wijzen plaats
binnen de gemeente. Dergelijk transport komt voor verrekening in aanmerking, mits
in de resultaatsverplichting niet anders is aangegeven.

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door
hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk, waarvoor garanties zijn
verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer
verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de
opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na
oplevering.

In aanvulling op paragraaf 23 van de UAV 2012 aanvaardt de gemeente generlei
aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.

In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 maakt de aannemer de
weekrapporten op. Termijnstaten echter worden door de directie UAV opgemaakt.
overeenkomstig lid 01 art. 01.02.03 van de Standaard 2020.

In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 dient de aannemer wekelijks
een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen
en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding
aan de provincie overeenkomstig de regeling in de P.M.V. ( Provinciale Milieu
Verordening).

In aanvulling op paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer telkens
uiterlijk op de eerste werkdag van de opvolgende werkweek wekelijks een staat van
de in de vorige werkweek verwerkte verrekenbare en niet-verrekenbare
hoeveelheden met een onderbouwing aan de directie UAV. Na goedkeuring door de
directie UAV worden deze gegevens opgenomen in de besteksadministratie.

Paragraaf 36 lid 4 van de UAV2012. Met bestekswijzigingen worden in het kader
van dit bestek bedoeld de opgedragen uitvoering van werkzaamheden waarvoor in
het bestek geen direct toepasbare bestekspost voorhanden is. De tekst in
UAV2012, paragraaf 36 lid 4 te vervangen door onderstaande tekst:
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die voor de
uitvoering van de wijzigingen tussen de opdrachtgever en de aannemer worden
overeengekomen. Hiertoe plegen de directie UAV en aannemer onderling overleg.
Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van de een bestekswijziging
wordt onderstaande procedure gehanteerd:

a) kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijzing
afzonderlijk benoemen;

b) hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid
uit de inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost 6f indien geen
toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader
overeen te komen prijs per eenheid;

c¢) de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een
subtotaal;

d) De totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het
subtotaal, berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding
van 15 % waarbij alle kosten van niet directe aard , zoals bedoeld in de
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bestekspostnummer 910030 t/m 949990, worden geacht te zijn inbegrepen.
Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt
daarvoor onderstaande procedure gehanteerd:

e) de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend)
materieel wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per
eenheid volgend uit de inschrijfstaat;

f) de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te
verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met
de eenheidsprijs van de feitelijke leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de
aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont
de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur;

g) de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren
en te verwerken materiaal onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met
de eenheidsprijs van de onderaannemer. Ter bewijsvoering overlegt de
aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de onderaannemer en
toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur;

h) de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m
g te sommeren en vervolgens te delen door de hoeveelheid
resultaatsverplichting behorend tot de kostencomponent. Een rekenvoorbeeld
van bovengenoemde is opgenomen in bijlage 5.

Paragraaf 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6: Verrekenprijzen, ook na
onder- of overschrijding van de 10% grens slechts worden slechts herzien indien
de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn
gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en
niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag
overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog
tot op een normaal niveau gebracht.

Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door: a. Het is de aannemer
verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of
daaruit voortvloeiende of daarmede verband houdende overeenkomsten toekomen,
te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden. b. Indien de
aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de
verboden toestand een einde zal hebben genomen.

Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks
verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden
van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de
Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 47 wordt bepaald dat ook bij uitvoering van
werkzaamheden “in regie” de kosten van eventueel verlet (b.v. vanwege
weersomstandigheden) voor risico van de aannemer.

Het is bij inschrijving niet toegestaan in de inschrijfstaat negatieve bedragen op
nemen in de gehele inschrijfstaat, inclusief de staartposten.

BETALINGSREGELINGEN: INDEXERING

INDEXERING VAN HET DEELGEBIED 42/43 '"GROND-, WEG- EN
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De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01 04 van de Standaard is niet van
toepassing.

Indexering vindt plaats tussen moment van inschrijving en start uitvoering
werkzaamheden en de start van de verschillende fases volgens bijlage 06. Middels
de kolom "Inputprijsindex" in de rubriek "42/43 ' Grond-, weg- en waterbouw' op de
webpagina: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/86049NED

De verrekening van de wijzigingen geschiedt volgens de formule:
VI = Fn-Fa)/Fa* TB

Hierin is:

- Fa = is het indexcijfer op de aanbestedingsdatum.

- Fn = het indexcijfer vanaf inschrijving t/m start werkzaamheden;

- TB = het termijnbedrag,

- VI = het te verrekenen bedrag vanwege indexering van de termijn

De te verrekenen prijsstijgingen moeten uiterlijk bij aanvang van de volgende fase
zijn gemeld. Meldingen daarna worden als 'niet tijdig' aangemerkt, waardoor
prijsstijgingen die zich na aanvang van de fase voordoen feitelijk niet verrekenbaar
zijn.
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Bij de bepaling van hoeveelheden dient te worden uitgegaan, indien niet anders in
het bestek is vermeld, van de onderstaande verhouding verdichte (vast) en niet
verdichte (los) m3:

- zand 1m3 vast = 1,20 m3 los ( = 1,75 ton)
- Kklei 1m3 vast = 1,30 m3 los ( = 1,65 ton)
- brekerzand 1m3 vast = 1,25 m3 los ( = 1,80 ton)
- bomenzand 1m3 vast= 1,25 m3 los ( = 1,75 ton)
- compost 1m3 vast = 1,50 m3 los ( = 800 kg)
- menggranulaat 1m3 vast=1,20 m3 los ( = 1,80 ton)
- staalslakken 1m3 vast ( = 2,60 ton)

Onder "los" wordt verstaan de hoeveelheid zoals gemeten op moment van laden
op middel van transport.

Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling van de door de aannemer te leveren of
af te voeren (secundaire) bouwstoffen dient de aannemer uiterlijk een week na
verwerking van de (secundaire) bouwstof de originele weegbon/ geleidebon aan de
directie UAV te overhandigen. (Secundaire) bouwstoffen waarvan binnen de
gestelde termijn van een week geen weeg- bonnen/geleidebonnen kunnen worden
overlegd, worden geacht niet te zijn geleverd c.q. afgevoerd.
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16 In aanvulling op paragraaf 81.26.01 van de Standaard 2020 moet steenslag voor
deklagen B-stone of steen-3 in grijs/zwarte verschijningsvorm zijn. Er mogen geen
rode aders of rode tinten in de steenslag zitten.

17 In asfaltbeton voor tussenlagen of deklagen geen asfaltgranulaat toepassen.

18 Het gebruik van fosforslak in steenslagasfaltbeton is niet toegestaan.



