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PAR

01 Opdrachtgever
Stadswerk072 N.V.
Bezoekadres: Herculesstraat 71, 1812 PE Alkmaar
Postadres: postbus 9009, 1800 GA Alkmaar
Telefoon: 14 072

contactpersoon : Dhr. J. Vijn
Telefoon: 06 - 183 060 93
E-mail: JVijn@stadswerk072.nl

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door Stadswerk072 N.V., welke één of meer personen aanwijst om haar te
vertegenwoordigen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Alkmaar en betreft geheel of gedeeltelijk de straten Bergerweg,
Stationsweg, Scharlo, Geesterweg, Westerweg, Bergerhout en Geestersingel te Alkmaar.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het opnemen van kantopsluitingen;
- het opnemen van elementverhardingen;
- het opnemen en frezen van asfaltverhardingen;
- het opnemen van terreinmeubilair;
- het opnemen van beplanting;
- het opnemen van openbare verlichting;
- het opnemen van een verkeersregelinstallatie;
- het opnemen en buiten gebruik stellen van rioleringen;
- het verrichten van grondwerkzaamheden;
- het aanbrengen van rioleringen;
- het aanbrengen van kantopsluitingen;
- het aanbrengen van elementverhardingen;
- het aanbrengen van asfaltverhardingen;
- het aanbrengen van terreinmeubilair;
- het aanbrengen van openbare verlichting;
- het aanbrengen van een verkeersregelinstallatie;
- het verrichten van werkzaamheden van algemene aard.

05 Tijdsbepaling
De start van de werkzaamheden is gepland voor mei 2026. Het werk opleveren uiterlijk op vrijdag 26 maart 2027 waarbij de
feitelijke uitvoeringsduur, binnen deze aangegeven uitvoeringstermijn, in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald
overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd volgens de bijgesloten tekeningen verkeersmaatregelen. Hierbij zijn de
volgende voorwaarden van toepassing:
- De uitvoering van de werkzaamheden dient zo snel mogelijk na de definitieve gunning te starten;
- In de periode van 18 augustus t/m 2 september 2026 mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden
i.v.m. waarborging van de bereikbaarheid van het centrumgebied tijdens de kermis Alkmaar;

- De uitvoering van de werkzaamheden ter plaatse van de kruising Bergerweg-Stationsweg-Scharlo dienen qua planning
afgestemd te worden op de K&L werkzaamheden van de nutsbedrijven, zodat stremming van het kruispunt tot een
minimum wordt beperkt.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt 0,05 procent van de aannemingssom
met een minimum van EUR 500,00 per dag.

Verkeersregelinstallatie:

De SAT (Site Acceptance Test) vindt plaats op nader te bepalen datum i.o.m. de opdrachtgever. Eventuele restpunten uit de
SAT dienen binnen 30 dagen na de SAT te worden hersteld. Na het herstel van de restpunten vindt de oplevering plaats.

Voor elke dag waarmee de genoemde datum van de SAT wordt overschreden wordt een korting toegepast van € 500,- per
dag, gemaximaliseerd tot een bedrag van € 5.000,-. Voor elke dag waarmee de genoemde termijn voor het oplossen van
restpunten uit de SAT wordt overschreden wordt een korting toegepast van € 250,- per dag, gemaximaliseerd tot een
bedrag van € 5.000,-.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden en m.b.t. openbare
verlichting en verkeersregelinstallatie 12 maanden.
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07 Kwaliteitsborging
1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel

01.13.02 van de Standaard.
2. Het kwaliteitsplan integreren met het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan uitvoeringsfase) en de gedetailleerde

werkplan(nen) zoals aangegeven in artikel 01.13.06 lid 02 in deel 3 van dit bestek.
3. Tevens dient in het kwaliteitsplan rekening gehouden te worden met de stop-, bijwoon- en registratiepunten zoals:

Stoppunten:
- goedkeuring van de verdichtingsgraad zandbed
- goedkeuring van de verdichtingsgraad funderingslagen
- goedkeuring van de verdichtingsgraad asfaltlagen
- uitzetten masten
- uitzetten detectie
- Site Acceptance Test (SAT)
Bijwoonpunten:
- aanvullen sleuven
- verdichten zandbed
- verdichten funderingslagen
- verdichten asfaltlagen
- verwijderen leiding(en)
Registratiepunten:
- vaststellen transportdatum, locatie en hoeveelheden vrijgekomen materiaal:

- betonpuin
- asfaltpuin
- PVC materiaal

- tevens vermelden erkende, be-, ver- en eindverwerkingsinstallatie
- aanvoer zand en grond op werklocaties
- aanvoer funderingsmateriaal
- aanvoer asfalt
- aanvoer bestratingsmateriaal

4. De aannemer dient bij de leveranties van grond, zand, drainagezand, bomengrond, funderingsmateriaal en asfalt de
bonnen of ander bewijsmateriaal te voorzien van het volgende kenmerk: "werk: Bestek 24HB0348-BE Herinrichting
rotonde Bergerhout te Alkmaar" en dient op de originele leverantiebon te zijn aangegeven. Bonnen voorzien van een
geschreven kenmerk of op een andere wijze later aangebracht worden niet geaccepteerd en zal niet verrekend
worden.

08 Better Performance
Voor het meten en verbeteren van de prestaties en samenwerking maakt Stadswerk072 gebruik van de CROW Better
Performance systematiek. Het doel van Better Performance is het verbeteren en professionaliseren van de onderlinge
samenwerking tussen Stadswerk072 (als opdrachtgever) en opdrachtnemer. Het beoordelen gaat gedurende de
uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'Better
Performance' te komen. Het is een wederzijdse beoordeling waarbij ook Stadswerk072 wordt beoordeeld. Daarnaast zijn
Better Performance beoordelingen input voor het selecteren van bedrijven bij onderhandse aanbestedingsprocedures.
Goed presterende bedrijven maken meer kans op een uitnodiging.

Stadswerk072 heeft als doel in de praktijk te komen tot:
- Een betere relatie met opdrachtnemer
- Vertrouwen en inzicht in elkaars belangen
- Minder faalkosten
- Voorkomen van miscommunicatie
- Minder afwijkingen
- Minder klachten uit de omgeving

Vastleggen beoordeling
Beoordelingsformulieren legt Stadswerk072 vast via een webtool op https://qfact.nl/. Via deze tool worden de formulieren
digitaal gedeeld met de opdrachtnemer ten behoeve van feedback en accordering. De beoordelingen komen ook in een
gesloten database van het CROW en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken
van Better Performance. Algemene informatie is te vinden op de website
https://www.crow.nl/Onderwerpen/aanbesteden-contracteren/samenwerken-tijdens-bouwprojecten/better-performance/

Processtappen op hoofdlijnen
1) Startoverleg Better Performance
In een apart startoverleg (niet zijnde de reguliere start-bouwvergadering) wordt met elkaar kennis gemaakt en spreken
Stadswerk072 en opdrachtnemer verwachtingen uit en maken afspraken over de samenwerking. Deze richten zich op de
aspecten waar later op wordt beoordeeld. Afspraken worden vastgelegd in een zogeheten nulmeting (er worden geen
scores toegekend).

2) Tussentijdse beoordeling (minimaal 1)
Gedurende de samenwerking vindt minstens één tussentijdse beoordeling plaats. Stadswerk072 en de opdrachtnemer
lezen en bespreken elkaars beoordeling. Na eventuele aanpassing en/of aanvulling wordt de tussentijdse beoordeling
vastgesteld. Bij langdurige opdrachten worden meerdere tussentijdse beoordelingen gedaan.

3) Eindbeoordeling
Tegen het einde van de samenwerking vindt de eindbeoordeling plaats. Beide partijen geven opnieuw een score per vraag.
Wanneer beide partijen overeenstemming hebben over de eindbeoordeling wordt deze definitief vastgesteld en
gepubliceerd in de landelijke CROW Better Performance database.
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09 Inzet elektrisch materieel
Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient elektrisch materieel te worden ingezet om de stikstof uitstoot te beperken en
negatieve effecten voor Natura2000 gebieden te voorkomen. Uit de uitgevoerde Aeriusberekening (zie bijlage) is gebleken
dat dit doel met de inzet van een elektrische mini-graver (t.b.v. aanbrengen klein leidingwerk) en elektrische laadschop
(t.b.v. aanbrengen elementenverhardingen) bereikt kan worden.

10 Circulariteit
01 Algemeen

De duurzamere maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage
leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimum eisen voor
vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op
Moederbestek.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het werk.

02 Duurzaam asfalt
Voor duurzaam asfalt zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de
milieubelasting waaronder de CO2-emissies. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende
materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede
invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

03 Duurzame straatbaksteen
Voor duurzaam straatbaksteen zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen
van de milieubelasting waaronder de CO2-emissies. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende
materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede
invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

04 Duurzaam beton
Voor duurzaam beton zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de
milieubelasting waaronder de CO2-emissies. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende
materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede
invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

11 Afvoer vrijgekomen wegfundatie (slakken/puin/basaltkeien/ed) en asfalt
Door inschrijving op dit bestek verbindt de Inschrijver zich onvoorwaardelijk tot het afvoeren en afzetten van het
vrijkomende asfalt en het vrijkomende funderingsmateriaal bij een vergunde verwerkingsinrichting. Inschrijver zorgt voor
tijdige contractering van één of meer erkende verwerkers en treft alle te vergen maatregelen om acceptatie gedurende de
uitvoering te borgen, overeenkomstig de bij inschrijving aangeboden eenheidsprijzen.
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende bestekstekeningen:

Tekeningnr. Onderdeel Status Datum
24HB0348-BS-101-1 Bestaande situatie BO 16-12-2025
24HB0348-BS-101-2 Bestaande situatie BO 16-12-2025

24HB0348-NS-101-1 Nieuwe situatie BO 16-12-2025
24HB0348-NS-101-2 Nieuwe situatie BO 16-12-2025
24HB0348-NS-102-1 Nieuwe situatie met kabels en leidingen BO 16-12-2025
24HB0348-NS-102-2 Nieuwe situatie met kabels en leidingen BO 16-12-2025

24HB0348-NS-111-1 Nieuwe situatie doorsneden BO 16-12-2025
24HB0348-NS-112-2 Grondverbetering bomen BO 16-12-2025

24HB0348-NS-301-1 Nieuwe situatie riolering BO 16-12-2025
24HB0348-NS-301-2 Nieuwe situatie riolering BO 16-12-2025
24HB0348-NS-302-1 Nieuwe situatie riolering met kabels en leidingen BO 16-12-2025
24HB0348-NS-302-2 Nieuwe situatie riolering met kabels en leidingen BO 16-12-2025

02 Peilen en hoofdafmetingen
Op de tekeningen zijn de hoofdafmetingen en peilen aangegeven. De hoogten zijn weergegeven in meters t.o.v. NAP. In de
directe omgeving van het werk wordt éénmalig door de directie een vast punt met de hoogte t.o.v. N.A.P. aangegeven.

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
B01) Inschrijvingsbiljet;
B02) Inschrijvingsstaat;
B03) Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan-ontwerpfase);
B04) "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november

2025, opgesteld door Grondslag";
B05) "Nader bodemonderzoek Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 6 oktober 2025, opgesteld door

Grondslag";
B06) "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26

januari 2026, opgesteld door Grondslag";
B07) "Bemalingsadvies riolering Rotonde Bergerhout te Alkmaar, rapportnr. 18150125B.1 d.d. 5 december 2025,

opgesteld door Loots Grondwatertechniek BV"
B08) Lichtmastspecificaties;
B09) Standaard revisietekeningen Stadswerk072;
B10) Better performance;
B11) Bestaande ondergrondse containers;
B12) Bomenposter;
B13) CAR verzekering;
B14) Tekeningen OVL;
B15) Tekeningen VRI;
B16) Tekeningen verkeersmaatregelen;
B17) Tekeningen K&L beheerders;
B18) Aerius-berekening;
B19) "Verkennend bodemonderzoek en asbest in grondonderzoek Rotonde Bergerhout te Alkmaar, rapportnr.

24HB0348-RAP-DEF-260128, opgesteld door HB Advies".

04 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de laad- en
losmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere plaatselijke gegevens die van belang kunnen zijn
voor een goede prijsbepaling en uitvoering van het werk.

05 Bereikbaarheid straten
Woningen en bedrijven dienen bereikbaar te zijn voor de brandweer en overige hulpdiensten. De brandweer en overige
hulpdiensten hebben een maximaal bereik van 40 m. Wanneer een werk van beide kanten bereikbaar is kan maximaal 80 m
van de straat opgebroken worden De toegankelijkheid dient gewaarborgd te blijven.

07 Opslagterrein
Direct nabij of binnen het projectgebied is geen terrein beschikbaar voor opslag en keten. Een opslagterrein is door de
gemeente beschikbaar gesteld aan de Lisdoddestraat te Alkmaar. De te volgen aan- en afvoerroute van materieel en
materialen naar/van het opslagterrein dient in overleg met de directie vastgesteld te worden.

Het werkterrein is gelegen in/naast openbare wegen. De aannemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening
te houden met het verkeer en zonodig voorzieningen te treffen voor de verkeersveiligheid.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare
hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid
wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek,
de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens
en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de
grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . .

101 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

1011 Opbreken opsluitbanden
. . . . .

101110 831711 Opbreken betonbanden. m 333,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting trottoir

9 . . . . . Op zandbed
. . .5 . . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 15,98 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1012 Opbreken trottoirbanden
. . . . .

101210 831711 Opbreken betonbanden. m 172,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting boomvakken Geesterweg en parkeren
. . . . . Westerweg

9. . . . . Op zandbed
. .3 . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 14,45 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

101220 831711 Opbreken betonbanden. m 1.731,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg (met achterliggende
. . . . . verharding), fietspad, langsparkeren en verkeersgeleiders

2. . . . . Inclusief fundering
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering:
. . . . . stelspecie, ca. 0,01 m3/m ton 41,54 I
. .6 . . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 197,33 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

101230 831711 Opbreken betonbanden. m 563,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg (met achterliggende groen- en
. . . . . grasstroken)

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: ton 13,51 I
. . . . . stelspecie ca. 0,01 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: ton 13,51 I
. . . . . stampbeton ca. 0,01 m3/m
. .6 . . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 64,18 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

101240 831711 Opbreken betonbanden. m 58,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting verkeersgeleiders kruising
. . . . . Bergerweg-Stationsweg-Scharlo

5 . . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: ton 1,39 I
. . . . . stelspecie ca. 0,01 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: ton 1,39 I
. . . . . stampbeton ca. 0,01 m3/m
. .9 . . . RWS-banden 110/220 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 6,68 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

101250 831711 Opbreken betonbanden. m 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg Stationsweg bij verhoogd
. . . . . langsparkeren

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: ton 0,31 I
. . . . . stelspecie ca. 0,01 m3/m
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: ton 0,31 I
. . . . . stampbeton ca. 0,01 m3/m
. .9 . . . Geleidebanden 50/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 1,42 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1013 Opbreken inritbanden
. . . . .
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101310 831711 Opbreken betonbanden. m 6,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inrit Scharlo 4-6

2. . . . . Inclusief fundering
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering:
. . . . . stelspecie, ca. 0,04 m3/m ton 0,58 I
. . . .9 . Inritbanden 500 x 200 x 1000 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 1,44 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

101320 831711 Opbreken betonbanden. m 6,30 V
. . . . . Situering: t.p.v. inrit Snaarmanslaan

2. . . . . Inclusief fundering
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering:
. . . . . stelspecie, ca. 0,04 m3/m ton 0,60 I
. . . .9 . Inritbanden 600 x 200 x 300 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 1,81 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

101330 831711 Opbreken betonbanden. m 25,50 V
. . . . . Situering: t.p.v. Miva opritten
. . . . . Aantal Miva opritten: 17 stuks

2. . . . . Inclusief fundering
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering:
. . . . . stelspecie, ca. 0,04 m3/m ton 2,45 I
. . . .9 . Inritbanden 600 x 200 x 300 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 7,34 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1014 Opbreken diverse kantopsluitingen
. . . . .

101410 831799 Opbreken boomkransen 450 x 100 mm. m 10,20 V
. . . . . Situering: t.p.v. bomen in trottoir Stationsweg
. . . . . Aantal boomkransen: 2 stuks
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betreft halve boomkransen bestaande uit:
. . . . . - boomkranselementen 450 x 450 x 100 mm st 4,00 I
. . . . . - boomkransverlengstukken 300 x 100 mm st 22,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 1,16 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING
. . . . .

1021 Opbreken betontegels 200 x 200 mm
. . . . .

102110 831703 Opbreken betontegels. m2 385,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.6 . . . . Betontegels 200 x 200 x 60 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend recycling- ton 55,44 I
. . . . . bedrijf gevestigd op een vergunde locatie en vergund voor het
. . . . . innemen en verwerken van betonpuin
. . . . . Vervuiling van betonpuin mag niet groter zijn dan 5% zijnde niet
. . . . . beton bestanddelen of zandfractie
. . . . . Het recyclingbedrijf breekt het schone puin in gradaties van o.a.
. . . . . 2-12 mm en levert het granulaat onder CE markering met een
. . . . . DOP verklaring, afgegeven op basis van de NEN 12620 voor
. . . . . toeslagmaterialen in beton en betonproducten
. . . . . Het recyclingbedrijf garandeert aantoonbaar dat 100% van het
. . . . . gebroken schone puin wordt toegepast als secundair
. . . . . toeslagmateriaal in de productie van nieuwe betonmaterialen
. . . . . Uitzonderingen: Indien het genoemde percentage niet kan
. . . . . worden behaald wegens vervuiling van het beton, dient dit te
. . . . . worden aangetoond aan de certificerende instelling
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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102120 831703 Opbreken betontegels. m2 897,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.6 . . . . Betontegels 200 x 200 x 60 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend recycling- ton 129,17 I
. . . . . bedrijf gevestigd op een vergunde locatie en vergund voor het
. . . . . innemen en verwerken van betonpuin
. . . . . Vervuiling van betonpuin mag niet groter zijn dan 5% zijnde niet
. . . . . beton bestanddelen of zandfractie
. . . . . Het recyclingbedrijf breekt het schone puin in gradaties van o.a.
. . . . . 2-12 mm en levert het granulaat onder CE markering met een
. . . . . DOP verklaring, afgegeven op basis van de NEN 12620 voor
. . . . . toeslagmaterialen in beton en betonproducten
. . . . . Het recyclingbedrijf garandeert aantoonbaar dat 100% van het
. . . . . gebroken schone puin wordt toegepast als secundair
. . . . . toeslagmateriaal in de productie van nieuwe betonmaterialen
. . . . . Uitzonderingen: Indien het genoemde percentage niet kan
. . . . . worden behaald wegens vervuiling van het beton, dient dit te
. . . . . worden aangetoond aan de certificerende instelling
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102130 831703 Opbreken betontegels. m2 127,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.6 . . . . Betontegels 200 x 200 x 60 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend recycling- ton 18,29 I
. . . . . bedrijf gevestigd op een vergunde locatie en vergund voor het
. . . . . innemen en verwerken van betonpuin
. . . . . Vervuiling van betonpuin mag niet groter zijn dan 5% zijnde niet
. . . . . beton bestanddelen of zandfractie
. . . . . Het recyclingbedrijf breekt het schone puin in gradaties van o.a.
. . . . . 2-12 mm en levert het granulaat onder CE markering met een
. . . . . DOP verklaring, afgegeven op basis van de NEN 12620 voor
. . . . . toeslagmaterialen in beton en betonproducten
. . . . . Het recyclingbedrijf garandeert aantoonbaar dat 100% van het
. . . . . gebroken schone puin wordt toegepast als secundair
. . . . . toeslagmateriaal in de productie van nieuwe betonmaterialen
. . . . . Uitzonderingen: Indien het genoemde percentage niet kan
. . . . . worden behaald wegens vervuiling van het beton, dient dit te
. . . . . worden aangetoond aan de certificerende instelling
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1022 Opbreken betontegels 300 x 300 mm
. . . . .

102210 831703 Opbreken betontegels. m2 74,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Bergerweg, Stationsweg en
. . . . . Geestersingel (west)
. . . . . Betreft opnemen sleufbedekking t.b.v. aanleg OVL kabels en
. . . . . kolkleidingen

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 403160
. . . . .

102220 831703 Opbreken betontegels. m2 329,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir en verkeersgeleiders

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 102250, ca. 263 m2 hele onbeschadigde
. . . . . tegels
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 7,13 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting, ca. 66 m2 t.g.v.
. . . . . breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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102230 831703 Opbreken betontegels. m2 1.129,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir en verkeersgeleiders

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 102250, ca. 903 m2 hele onbeschadigde
. . . . . tegels
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 24,41 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting, ca. 226 m2
. . . . . t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102240 831703 Opbreken betontegels. m2 700,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 102250, ca. 560 m2 hele onbeschadigde
. . . . . tegels
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 15,12 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting, ca. 140 m2
. . . . . t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102250 833399 Palleteren bestratingsmateriaal. m2 1.726,00 V
. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft het palleteren van herbruikbare overtollige betontegels
. . . . . 300 x 300 x 45 mm t.b.v. hergebruik door de opdrachtgever op
. . . . . een andere locatie
. . . . . Palleteren op europallets en sealen met plastic folie st 247,00 L
. . . . . (gerekend met 7 m2 per pallet)
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Palleteren in verband: halfsteensverband
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102220, 102230 en
. . . . . 102240
. . . . . Vervoeren naar de gemeentwerf
. . . . . Enkele reisafstand: < 10 km
. . . . .

102260 831703 Opbreken betontegels. m2 110,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . Betreft overrijdbaar trottoir bij botenverhuur

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5 . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 102280, ca. 88 m2 hele onbeschadigde tegels
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 4,22 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting, ca. 22 m2 t.g.v.
. . . . . breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102270 831703 Opbreken betontegels. m2 97,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . Betreft overrijdbaar trottoir bij inritten Zevenhuizen en
. . . . . Groenelaantje

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5 . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 102280, ca. 77 m2 hele onbeschadigde tegels
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 3,84 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting, ca. 20 m2 t.g.v.
. . . . . breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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102280 833399 Palleteren bestratingsmateriaal. m2 165,00 V
. . . . . Situering: binnen de werkgrenzen
. . . . . Betreft het pakketeren van herbruikbare overtollige betontegels
. . . . . 300 x 300 x 80 mm t.b.v. hergebruik door de opdrachtgever op
. . . . . een andere locatie
. . . . . Palleteren op europallets en sealen met plastic folie st 24,00 L
. . . . . (gerekend met 7 m2 per pallet)
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102260 en 102270
. . . . . Afmetingen pakket ca. 600 x 900 x 1000 mm
. . . . . Vervoeren naar de gemeentwerf
. . . . . Enkele reisafstand: < 10 km
. . . . .

102290 831703 Opbreken betontegels. m2 69,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad Zocherstraat

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5 . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 13,25 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1023 Opbreken betontegels 300 x 300 mm, geleidelijn en
diversen

. . . . .
102310 831799 Opbreken geleidelijntegels 300 x 300 x 60/65 mm, geel. m 244,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

. . . . . Aantal lagen: 2 stuks

. . . . . Geleidelijntegel (beton) 300 x 300 x 60/65 mm

. . . . . Kleur: geel

. . . . . Aantal ribbels: 7 stuks

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 21,08 I

. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

. . . . .
102320 831799 Opbreken geleidelijntegels 300 x 300 x 60/65 mm, wit. m 3,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

. . . . . Aantal lagen: 3 stuks

. . . . . Geleidelijntegel (beton) 300 x 300 x 60/65 mm

. . . . . Kleur: wit

. . . . . Aantal ribbels: 7 stuks

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 0,39 I

. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

. . . . .
102330 831799 Opbreken waarschuwingstegels 300 x 300 x 60/65 mm, alu. st 30,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. middengeleiders

. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

. . . . . Aantal lagen: 1 stuks

. . . . . Waarschuwingstegel (beton) 300 x 300 x 60/65 mm met

. . . . . aluminium behuizing (KTB-07)

. . . . . Kleur: aluminium

. . . . . Aantal noppen: 25 stuks

. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 403210 en 403220, overtollige materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 102350

. . . . .
102340 831799 Opbreken waarschuwingstegels 300 x 300 x 60/65 mm, alu. st 66,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

. . . . . Aantal lagen: 2 stuks (in blokverband)

. . . . . Waarschuwingstegel (beton) 300 x 300 x 60/65 mm met

. . . . . aluminium behuizing (KTB-07)

. . . . . Kleur: aluminium

. . . . . Aantal noppen: 25 stuks

. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 403210 en 403220, overtollige materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 102350

. . . . .
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102350 833499 Palleteren betontegels. st 48,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. het werkterrein
. . . . . Betreft het palleteren van herbruikbare overtollige
. . . . . waarschuwingstegels t.b.v. hergebruik door de opdrachtgever
. . . . . op een andere locatie
. . . . . Palleteren op europallets en sealen met plastic folie st 1,00 L
. . . . . (gerekend met 5 m2 per pallet)
. . . . . - waarschuwingstegels 300 x 300 x 60/65 mm, alu
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102330 en 102340
. . . . . Vervoeren naar de gemeentwerf
. . . . . Enkele reisafstand: < 10 km
. . . . .

102360 831799 Opbreken natuursteentegels 300 x 300 x 60 mm. st 57,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Geesterweg
. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. . . . . Natuursteen tegels 300 x 300 x 60 mm met reliëf
. . . . . Kleur: hardsteen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 102370
. . . . .

102370 833499 Palleteren natuursteentegels. st 57,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. het werkterrein
. . . . . Betreft het palleteren van volgens nadere opgave binnen het
. . . . . werkterrein her te gebruiken natuursteenstegels
. . . . . Het verwerken van de natuursteentegels wordt verrekend op
. . . . . stelpost 950070
. . . . . Palleteren op europallets en sealen met plastic folie st 1,00 L
. . . . . (gerekend met 5 m2 per pallet)
. . . . . - natuursteentegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102360
. . . . . Vervoeren binnen het werkterrein naar plaats van verwerking,
. . . . . inclusief tussentijdse tijdelijke opslag in depot op het werkterrein
. . . . .

1024 Opbreken betonstraatstenen
. . . . .

102400 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 16,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. haaksparkeren Westerweg
. . . . . Betreft opnemen sleufbedekking t.b.v. verwijderen OVL kabels

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 403410
. . . . .

102410 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 31,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Zevenhuizen

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 5,95 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102420 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 73,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. langsparkeren Scharlo en haaksparkeren
. . . . . Westerweg

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: heide
. . . . . Inclusief markeringstenen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 14,02 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102430 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 32,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. langsparkeren Stationsweg en Geestersingel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Inclusief markeringstenen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 6,14 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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102440 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. halteplaats Geestersingel

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 403440, ca. 11 m2 hele onbeschadigde
. . . . . stenen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 0,38 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting, ca. 2 m2 t.g.v.
. . . . . breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102450 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 14,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleiders

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 2,69 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102460 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleiders

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 0,58 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102470 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 17,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleiders

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 3,26 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102480 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 18,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleiders

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: wit
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 3,46 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102490 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 17,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleiders

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: wit
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 3,26 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1025 Opbreken straatbakstenen
. . . . .

102510 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 21,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Zevenhuizen

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3 . . . . Straatbaksteen standaard keiformaat ; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 403520, ca. 18 m2 hele onbeschadigde
. . . . . stenen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 0,44 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting, ca. 3 m2 t.g.v.
. . . . . breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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102520 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 24,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Bergerweg
. . . . . Betreft opnemen sleufbedekking t.b.v. aanleg OVL kabels en
. . . . . kolkleidingen

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1 . . . . Straatbaksteen standaard waalformaat ; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 403890
. . . . .

102530 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 186,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1 . . . . Straatbaksteen standaard waalformaat ; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 102590
. . . . .

102540 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 63,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1 . . . . Straatbaksteen standaard waalformaat ; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 102590
. . . . .

102550 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 226,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1 . . . . Straatbaksteen standaard waalformaat ; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 102590
. . . . .

102590 834099 Afvoeren en opbrengst SBS WF 80 mm, kleur rood. m2 475,00 V
. . . . . Betreft afvoeren en opbrengst voor overtollige straatbakstenen
. . . . . waalformaat, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102530,
. . . . . 102540 en 102550
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
. . . . .

1026 Opbreken diverse verhardingen
. . . . .

102610 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 48,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. scheiding fietspad-rijweg op rotonde Bergerhout
. . . . . Betreft opbreken creterpint uit verkeersgeleiders

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 2,00 m
.9 . . . . Dikte gemiddeld: ca. 0,20 m
. .3 . . . Op een gebonden funderingslaag
. . .4 . . Zonder koppelstaven en deuvels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 23,04 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1027 Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk
. . . . .

102710 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 4.066,00 V
. . . . . Betreft betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 102110, 102120, 102130, 102210, 102220, 102230, 102240,
. . . . . 102260, 102270, 102290, 102310 en 102320

7. . . . . Betontegels
.3 . . . . D.m.v. schrapen
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens de omschrijving in
. . . . . de betreffende opbreekposten
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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102720 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 234,00 V
. . . . . Betreft betonstraatstenen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 102400, 102410, 102420, 102430, 102440,
. . . . . 102450, 102460, 102470, 102480 en 102490

9. . . . . Betonstraatstenen
.2 . . . . D.m.v. schudden
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens de omschrijving in
. . . . . de betreffende opbreekposten
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102730 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 520,00 V
. . . . . Betreft straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 102510, 102520, 102530, 102540 en 102550

9. . . . . Straatbakstenen
.2 . . . . D.m.v. schudden
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens de omschrijving in
. . . . . de betreffende opbreekposten
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

103 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .

1031 Verwijderen markeringen
. . . . .

103110 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 78,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg en fietspad

7. . . . . Lengtemarkering
. . . . . Breed: 100 mm
. . . . . Kleur: wit
. . . . . - ononderbroken markering m 296,00 I
. . . . . - 1-1 markering m 924,00 I
. . . . . - 1-3 markering m 4,00 I
. . . . . - 0,50-0,50 markering m 42,00 I
.2 . . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

103120 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 12,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg

7. . . . . Lengtemarkering
. . . . . Breed: 300 mm
. . . . . Kleur: wit
. . . . . - 1-3 markering m 156,00 I
.2 . . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

103130 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 12,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. parkeervakken

1. . . . . Dwarsmarkering:
. . . . . Breed: 100 mm
. . . . . Kleur: wit
. . . . . - ononderbroken parkeervak- en kruismarkering m 119,00 I
.2 . . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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103140 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 9,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg

1. . . . . Dwarsmarkering:
. . . . . Breed: 200 mm
. . . . . Kleur: wit
. . . . . - stopstreep m 45,00 I
.2 . . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

103150 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 304,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg en fietspad

9. . . . . Figuraties
. . . . . Kleur: wit
. . . . . - taludmarkering SVT (24 m2) st 6,00 I
. . . . . - VOP markering (126 m2) st 64,00 I
. . . . . - verdrijvingsvlakken/puntstukken (154 m2) st 26,00 I
.2 . . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

103160 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 94,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg en fietspad

9. . . . . Figuraties
. . . . . Kleur: wit
. . . . . - fietssymbool 1.10 m (39,6 m2) st 18,00 I
. . . . . - fietssymbool 1.50 m (12,4 m2) st 3,00 I
. . . . . - waarschuwingsdriehoek 4.00 m (2,7 m2) st 2,00 I
. . . . . - haaietanden 300 x 300 mm (0,9 m2) st 20,00 I
. . . . . - haaietanden 500 x 500 mm (10,4 m2) st 83,00 I
. . . . . - richtingspijlen, afslaan 2.50 m (1,0 m2) st 3,00 I
. . . . . - richtingspijlen, afslaan+rechtdoor 2.50 m (0,9 m2) st 2,00 I
. . . . . - richtingspijlen, rechtdoor 2.50 m (0,8 m2) st 3,00 I
. . . . . - richtingspijlen, afslaan 5.00 m (15,0 m2) st 10,00 I
. . . . . - richtingspijlen, rechtdoor 5.00 m (7,3 m2) st 6,00 I
. . . . . - tekst "fietsers hier opstellen" (3,0 m2) st 2,00 I
.2 . . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1032 Zagen asfaltverharding
. . . . .

103210 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 18,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Bergerweg en Geestersingel (oost)

1 . . . . . Asfaltverharding niet-teerhoudend, voor samenstelling zie:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"
.2 .3 . . . Zaagdiepte gemiddeld 170 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

103220 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Stationsweg

1. . . . . Asfaltverharding niet-teerhoudend, voor samenstelling zie:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"
.2 .3 . . . Zaagdiepte gemiddeld 180 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .
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103230 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Geestersingel (noord)

1 . . . . . Asfaltverharding niet-teerhoudend, voor samenstelling zie:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"
.2 .4 . . . Zaagdiepte gemiddeld 240 mm
. . . . . tot ten hoogste 280 mm
. . . . .

103240 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Geestersingel (west)

1 . . . . . Asfaltverharding teerhoudend, voor samenstelling zie:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"
.2 .3 . . . Zaagdiepte gemiddeld 170 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

1033 Opbreken asfaltverharding (niet-teerhoudend)
. . . . .

103310 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 372,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Westerweg
. . . . . Teervrij asfalt: voor samenstelling zie:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"

3 . . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3 . . . . Dikte gemiddeld 0,155 m
. .3 . . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 145,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 103390
. . . . .

103320 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.882,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Scharlo en rotonde Bergerhout
. . . . . Teervrij asfalt: voor samenstelling zie:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"

3 . . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4 . . . . Dikte gemiddeld 0,160 m
. .9 . . . Op een gebonden funderingslaag en niet gebonden
. . . . . funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 1.153,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 103390
. . . . .

103330 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.581,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Bergerweg en Geestersingel (oost)
. . . . . Teervrij asfalt: voor samenstelling zie:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"

3 . . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4 . . . . Dikte gemiddeld 0,170 m
. .3 . . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 672,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 103390
. . . . .
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103340 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.535,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Stationsweg
. . . . . Teervrij asfalt: voor samenstelling zie:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"

3 . . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4 . . . . Dikte gemiddeld 0,180 m
. .3 . . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 691,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 103390
. . . . .

103350 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 783,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Geesterweg en Geestersingel (noord)
. . . . . Teervrij asfalt: voor samenstelling zie:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"

3 . . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4 . . . . Dikte gemiddeld 0,200 m
. .9 . . . Op een deels gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 392,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 103390
. . . . .

103360 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 112,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad Geestersingel (oost)
. . . . . Teervrij asfalt: voor samenstelling zie:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"

2 . . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3 . . . . Dikte gemiddeld 0,150 m
. .3 . . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 42,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 103390
. . . . .

103370 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 177,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad Geesterweg
. . . . . Teervrij asfalt: voor samenstelling zie:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"

2 . . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4 . . . . Dikte gemiddeld 0,160 m
. .1 . . . Op zandbed
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 71,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 103390
. . . . .
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103380 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 826,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad rotonde Bergerhout
. . . . . Teervrij asfalt: voor samenstelling zie:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"

2 . . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4 . . . . Dikte gemiddeld 0,205 m
. .9 . . . Op een deels gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 424,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 103390
. . . . .

103390 810799 Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt. ton 3.590,00 V
. . . . . Betreft asfaltpuin vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 103310, 103320, 103330, 103340, 103350, 103360, 103370 en
. . . . . 103380
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: niet vormgegeven bouwstof
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 3.590,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1034 Opbreken asfaltverharding (teerhoudend)
. . . . .

103410 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 156,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Geestersingel (west)
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"

3 . . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4 . . . . Dikte gemiddeld 0,170 m
. .3 . . . Op een gebonden funderingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 67,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting voor thermische reiniging
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 103420
. . . . .

103420 810899 Afvoeren en storten teerhoudend asfalt. ton 67,00 V
. . . . . Betreft asfaltpuin vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 103410
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: niet vormgegeven bouwstof, niet
. . . . . geschikt voor warm hergebruik
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 67,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting voor thermische reiniging
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1035 Opbreken goottegels
. . . . .

103510 831899 Opbreken goottegels 150 x 300 x 70 mm, grijs. m 1.372,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg
. . . . . In stelspecie, gerekend met een laagdikte van ca. 50 mm m3 10,29 I
. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 70 mm, kleur grijs
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 34,57 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1036 Bijkomende werkzaamheden opbreken asfalt
. . . . .

103610 810299 Veiligheidsmaatregelen teerhoudend asfalt. EUR N
. . . . . Betreft het toepassen van veiligheidsmaatregelen voor
. . . . . werkzaamheden welke vallen onder de CROW publicatie 210
. . . . . "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt-selectief verwijderen
. . . . . van teervrij en teerhoudend asfalt", ISBN nummer 978 90 6628
. . . . . 655 9, juni 2015
. . . . .
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103620 810199 Opstellen frees-/schollenplan conform CROW 210. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een gedetailleerd frees-/schollenplan
. . . . . conform CROW 210 o.b.v. de beschikbare asfaltonderzoeken
. . . . . waaruit blijkt op welke wijze teerhoudend en teervrij asfalt
. . . . . wordt verwijderd
. . . . . Het plan dient minimaal te bevatten:
. . . . . - hoe wordt omgegaan met selectief frezen
. . . . . - hoe worden aanzetten gefreesd
. . . . . - resultaten uitcijferen
. . . . . - wat de werkrichting is
. . . . . - het aantal werkvakken
. . . . . - hoe de aan- en afvoerroutes per werkvak zijn
. . . . . Het frees-/schollenplan dient uiterlijk 2 weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie te
. . . . . worden aangeboden
. . . . .

104 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

1041 Verwijderen gebonden funderingslagen
. . . . .

104110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.535,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Stationsweg

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.2 . . . . Gemiddelde dikte 185 mm
. .2 . . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: slakken
. . . . . Zie bodemonderzoeken:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Niet Toepasbaar
. . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104510
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). ton 625,00 I
. . . . . 104410
. . . . .

104120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.073,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Bergerweg

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3 . . . . Gemiddelde dikte 220 mm
. .2 . . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: slakken
. . . . . Zie bodemonderzoeken:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Niet Toepasbaar
. . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104510
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). ton 520,00 I
. . . . . 104410
. . . . .

104130 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.314,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Scharlo

3 . . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3 . . . . Gemiddelde dikte 245 mm
. .2 . . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: slakken
. . . . . Zie bodemonderzoeken:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Niet Toepasbaar
. . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104510
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). ton 709,00 I
. . . . . 104410
. . . . .
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104140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 372,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Westerweg

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4 . . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .2 . . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: slakken
. . . . . Zie bodemonderzoeken:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Toepasbaar, N-bouwstof
. . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104510
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). ton 205,00 I
. . . . . 104420
. . . . .

104150 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 508,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Geestersingel (oost)

3 . . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4 . . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .2 . . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: slakken
. . . . . Zie bodemonderzoeken:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Toepasbaar, N-bouwstof
. . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104510
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). ton 336,00 I
. . . . . 104420
. . . . .

104160 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 156,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Geestersingel (west)

3 . . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4 . . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .2 . . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: slakken
. . . . . Zie bodemonderzoeken:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Niet Toepasbaar
. . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104510
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). ton 103,00 I
. . . . . 104410
. . . . .

104170 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 112,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad Geestersingel (oost)

2 . . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6 . . . . Gemiddelde dikte 350 mm
. .2 . . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: gemengd funderingsmateriaal, slakhoudend
. . . . . Zie bodemonderzoeken:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Toepasbaar, N-bouwstof
. . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104510
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). ton 87,00 I
. . . . . 104430
. . . . .



RAW0685-156896

Bladnr. 25
Afdrukdatum:

27-03-2026

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V.
Besteknr. 2025-16, inclusief Nota van Inlichtingen 1 en 2 d.d. 30 maart 2026
Project: Herinrichting rotonde Bergerhout te Alkmaar

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1042 Verwijderen deels gebonden funderingslagen
. . . . .

104210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 783,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Geesterweg en Geesteringel (noord)

3 . . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5 . . . . Gemiddelde dikte 330 mm
. .2 . . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: gemengd funderingsmateriaal, slakhoudend, deels
. . . . . gebonden
. . . . . Zie bodemonderzoeken:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Niet Toepasbaar
. . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104510
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). ton 517,00 I
. . . . . 104440
. . . . .

104220 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 706,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad rotonde Bergerhout

2 . . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4 . . . . Gemiddelde dikte 265 mm
. .2 . . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: gemengd funderingsmateriaal, slakhoudend, deels
. . . . . gebonden
. . . . . Zie bodemonderzoeken:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Toepasbaar, N-bouwstof
. . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104510
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). ton 375,00 I
. . . . . 104450
. . . . .

104230 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 120,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad rotonde Bergerhout
. . . . . Betreft gedeelte fietspad tussen aansluitingen rijweg Scharlo
. . . . . en aansluitingen rijweg Geestersingel (west) en (oost)

2 . . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4 . . . . Gemiddelde dikte 265 mm
. .2 . . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: gemengd funderingsmateriaal, slakhoudend, deels
. . . . . gebonden
. . . . . Zie bodemonderzoeken:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Niet Toepasbaar
. . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104510
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). ton 64,00 I
. . . . . 104440
. . . . .

1043 Verwijderen niet gebonden funderingslagen
. . . . .
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104310 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.568,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg rotonde Bergerhout

3 . . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5 . . . . Gemiddelde dikte 340 mm
. .1 . . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: gemengd funderingsmateriaal, basaltkeien
. . . . . Zie bodemonderzoeken:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Niet Toepasbaar
. . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104510
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). ton 1.013,00 I
. . . . . 104460
. . . . .

1044 Afvoeren en storten funderingslagen
. . . . .

104410 800499 Afvoeren en storten teervrije funderingslaag, Niet Toepasbaar. ton 1.957,00 V
. . . . . Betreft teervrije funderingslaag vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104110, 104120, 104130 en 104160
. . . . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: slakken
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Niet Toepasbaar
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 1.957,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

104420 800499 Afvoeren en storten teervrije funderingslaag, Toepasbaar. ton 541,00 V
. . . . . Betreft teervrije funderingslaag vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104140 en 104150
. . . . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: slakken
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Toepasbaar, N-bouwstof
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 541,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

104430 800499 Afvoeren en storten teervrije funderingslaag, Toepasbaar. ton 87,00 V
. . . . . Betreft teervrije funderingslaag vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104170
. . . . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: gemengd funderingsmateriaal, slakhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Toepasbaar, N-bouwstof
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 87,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

104440 800499 Afvoeren en storten teervrije funderingslaag, Niet Toepasbaar. ton 581,00 V
. . . . . Betreft teervrije funderingslaag vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104210 en 104230
. . . . . Deels gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: gemengd funderingsmateriaal, slakhoudend, deels
. . . . . gebonden
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Niet Toepasbaar
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 581,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

104450 800499 Afvoeren en storten teervrije funderingslaag, Toepasbaar. ton 375,00 V
. . . . . Betreft teervrije funderingslaag vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104220
. . . . . Deels gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: gemengd funderingsmateriaal, slakhoudend, deels
. . . . . gebonden
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Toepasbaar, N-bouwstof
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 375,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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104460 800499 Afvoeren en storten teervrije funderingslaag. ton 1.013,00 V
. . . . . Betreft teervrije funderingslaag vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 104310
. . . . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal: gemengd funderingsmateriaal, basaltkeien
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Niet Toepasbaar
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 1.013,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1045 Bijkomende werkzaamheden opbreken
funderingslagen

. . . . .
104510 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

. . . . . Betreft veiligheidsmaatregelen t.b.v. alle uit te voeren

. . . . . werkzaamheden die vallen onder de CROW 400 "Werken in en

. . . . . met verontreinigde bodem"

. . . . . Zie VGM-plan voor te treffen maatregelen
1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen:

. . . . . Zie bodemonderzoeken:

. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem

. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november

. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"

. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde

. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari

. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"

.9 . . . . Regime 'Bouwstoffen'

. . . . .
105 OPBREKEN TERREININRICHTING

. . . . .
1051 Opbreken afzetpalen en bermblokken

. . . . .
105110 721016 Verwijderen paal. st 31,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
4 . . . . . Uit een bestrating

.2 . . . . Afsluitpaal beton (zeskant):

. . . . . - afm. 170 x 170 mm, 0,75 m boven maaiveld

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 3,41 I

. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

. . . . .
105120 721016 Verwijderen paal. st 1,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. fietspad Zocherstraat
4 . . . . . Uit een bestrating

.2 . . . . Afsluitpaal staal, uitneembaar v.v. reflecterende coating:

. . . . . - Ø 100 mm, 0,75 m boven maaiveld

. .1 . . . Inclusief verwijderen fundatie

. . . . . Materiaal: beton

. . . . . Afmetingen: ca. 300 x 300 x 350 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd

. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

. . . . .
105130 721099 Verwijderen schampblok, beton. st 8,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

. . . . . Uit een bestrating

. . . . . Betonnen schampblokken:

. . . . . - afm. 600 x 500 x 400 mm

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 1,16 I

. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
105140 721099 Verwijderen schampblok, beton. st 32,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. bermen

. . . . . Uit het maaiveld

. . . . . Betonnen schampblokken:

. . . . . - afm. 600 x 500 x 400 mm

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 4,64 I

. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten

. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
1052 Opbreken straatmeubilair

. . . . .
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105210 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 34,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

4 . . . . . Uit een bestrating
.2 . . . . Fietsklem / standaard
. . . . . Model: Tulip 45° tweezijdig hoog-laag
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt / gecoat
. . . . . Hoogte: ca. 1,00 m boven maaiveld
. .1 . . . Inclusief verwijderen fundatie
. . . . . Materiaal: beton
. . . . . Afmetingen: ca. 300 x 300 x 300 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf
. . . . . Enkele reisafstand: < 10 km
. . . . .

105220 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 24,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

4 . . . . . Uit een bestrating
.2 . . . . Fietsklem / standaard
. . . . . Model: Tulip 90° tweezijdig hoog-laag
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt / gecoat
. . . . . Hoogte: ca. 1,00 m boven maaiveld
. .1 . . . Inclusief verwijderen fundatie
. . . . . Materiaal: beton
. . . . . Afmetingen: ca. 300 x 300 x 300 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf
. . . . . Enkele reisafstand: < 10 km
. . . . .

105230 721024 Verwijderen zitelement. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Geesterweg en Geestersingel

4 . . . . . Uit een bestrating
.1 . . . . Zitelement , bank bestaande uit:
. . . . . - stalen staanders (2 stuks)
. . . . . - houten zitting, 5 stuks planken
. . . . . Type: Bingerden
. . . . . Afmetingen (b x h): ca. 600 x 2000 mm
. . . . . Hoogte: tot ca. 0,50 m boven maaiveld
. .1 . . . Inclusief verwijderen fundatie
. . . . . Materiaal: beton
. . . . . Afmetingen: ca. 300 x 300 x 300 mm st 20,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf
. . . . . Enkele reisafstand: < 10 km
. . . . .

105240 721024 Verwijderen zitelement. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Westerweg

4. . . . . Uit een bestrating
.1 . . . . Zitelement , bank bestaande uit:
. . . . . - betonnen staanders
. . . . . - houten zitting, 3 stuks planken
. . . . . - houten rugleuning, 2 stuks planken
. . . . . Afmetingen (b x h): ca. 600 x 2000 mm
. . . . . Hoogte: tot ca. 0,75 m boven maaiveld
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

105250 721024 Verwijderen zitelement. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Geesterweg

4. . . . . Uit een bestrating
.1 . . . . Zitelement , bank bestaande uit:
. . . . . - stalen staanders
. . . . . - stalen zitting
. . . . . - stalen rugleuning
. . . . . Type: Piano
. . . . . Leverancier: VelopA
. . . . . Afmetingen (b x h): ca. 650 x 1750 mm
. . . . . Hoogte: tot ca. 0,85 m boven maaiveld
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf
. . . . . Enkele reisafstand: < 10 km
. . . . .
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105260 721024 Verwijderen zitelement. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. berm botenverhuur Geestersingel

1 . . . . . Uit het maaiveld
.1 . . . . Zitelement / beugel bestaande uit:
. . . . . - stalen staander
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Hoogte: tot ca. 0,85 m boven maaiveld
. .1 . . . Inclusief verwijderen fundatie
. . . . . Materiaal: beton
. . . . . Afmetingen: ca. 300 x 300 x 450 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

105270 721002 Verwijderen afvalbak. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Scharlo en Geesterweg

4. . . . . Uit een bestrating
.1 . . . . Afvalbak, inhoud ca. 80 liter
. . . . . Model: Circle 80
. . . . . Leverancier: Ecodesigns / Ecobin
. . . . . Materiaal: RVS 3 mm
. . . . . Afmetingen: ca. Ø 500 x 1100 mm
. .1 . . . Inclusief verwijderen fundatie
. . . . . Materiaal: beton
. . . . . Afmetingen: ca. 350/350 x 500/500 x 400 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf
. . . . . Enkele reisafstand: < 10 km
. . . . .

105280 721002 Verwijderen afvalbak. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Westerweg

4. . . . . Uit een bestrating
.1 . . . . Afvalbak, inhoud ca. 70 liter
. . . . . Model: Capitole Prestige 70
. . . . . Leverancier: Vconsyst
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Afmetingen: ca. 300 x 400 x 1000 mm
. .9 . . . Met verlengde stalen staander
. . . . . Type: Bunn
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 501050
. . . . .

1053 Opbreken straatmeubilair (vervolg)
. . . . .

105310 721007 Verwijderen container. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Westerweg

4. . . . . Uit een bestrating
.1 . . . . Bovengrondse inzamelingscontainer voor klein elektrische
. . . . . apparatuur, bestaande uit:
. . . . . - stalen buitenkast
. . . . . - kunststof rolcontainer
. . . . . Afmetingen: ca. 750 x 750 x 1500 mm
. .1 . . . Inclusief verwijderen fundatie
. . . . . Materiaal: beton
. . . . . Afmetingen: ca. 750 x 750 x 200 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 501060
. . . . .

105320 721007 Verwijderen container. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Geesterweg en Westerweg

1. . . . . Uit het maaiveld
.2 . . . . Ondergrondse inzamelingscontainer voor:
. . . . . - restafval st 1,00 I
. . . . . - papier st 1,00 I
. . . . . - glas st 1,00 I
. . . . . Afmetingen: ca. 1445 x 1445 x 2840 mm
. . . . . Materiaal binnenbak: staal
. . . . . Inclusief veiligheidsvloer en inwerpzuil
. . . . . Zie bijlage "bestaande ondergrondse containers"
. .3 . . . Inclusief verwijderen buitenbak behorende bij ondergrondse
. . . . . inzamelingscontainer
. . . . . Afmetingen buitenbak: ca. 1665 x 1665 x 2840 mm
. . . . . Materiaal: beton
. . . . . Zie bijlage "bestaande ondergrondse containers"
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 501070
. . . . .
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105330 721099 Verwijderen Pris informatiebord P-route. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleider Bergerhout
. . . . . Uit het maaiveld
. . . . . Pris informatiebord, bestaande uit:
. . . . . - stalen mast, thermisch verzinkt
. . . . . Afmetingen: ca. Ø 250 mm
. . . . . Hoogte: tot 5,00 m
. . . . . - informatie bord P-route (1 stuks)
. . . . . - informatie bord capaciteit "Singel garage" (1 stuks)
. . . . . Ontkoppelen en afsluiten elektrische aansluiting volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 711310
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 502010
. . . . .

105340 721099 Verwijderen reclamebord (E). st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Geesterweg
. . . . . Uit het maaiveld
. . . . . Reclamebord met verlichting
. . . . . Afmetingen: ca. 1200 x 200 x 2500 mm
. . . . . Ontkoppelen en afsluiten elektrische aansluiting volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 711310
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 502020
. . . . .

105350 721099 Verwijderen reclamebord af lichtmast (Centercom). st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. lichtmasten
. . . . . Betreft 2-zijdige reclameborden bevestigd aan lichtmasten
. . . . . Reclamebord A0, 2-sign (Centercom)
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt / gecoat
. . . . . Afmetingen: ca. 1000 x 1400 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf
. . . . . Enkele reisafstand: < 10 km
. . . . .

105360 721099 Verwijderen reclamebord "Edwin Groen". st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bermen rotonde
. . . . . Betreft houten reclameborden "Edwin Groen"
. . . . . Reclamebord, bestaande uit:
. . . . . - trespa bord, afm. ca. 500 x 700 mm (2 stuks)
. . . . . - houten palen, afm. 70 x 70 mm (2 stuks)
. . . . . - verzinkte paalankers (2 stuks)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf
. . . . . Enkele reisafstand: < 10 km
. . . . .

105370 721011 Verwijderen hek. m 17,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. blokhaag parkeerterrein Westerweg

1. . . . . Uit het maaiveld
.2 . . . . Staalmathekwerk
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt / gecoat
. . . . . Hoogte: ca. 1,00 m
. . . . . Paneelbreedte: 2510 mm
. . . . . Maaswijdte: 50 x 200 mm
. . . . . Staaldraad horizontaal: 2x 8 mm
. . . . . Staaldraad verticaal: 1x 6 mm
. .1 . . . Inclusief verwijderen staander(s) rond:
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt / gecoat
. . . . . Afmetingen: Ø 60 mm
. . . . . Lengte: ca. 1800 mm
. . . . . H.o.h.: ca. 2,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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105380 721011 Verwijderen hek. m 50,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. blokhaag parkeerterrein Westerweg

1. . . . . Uit het maaiveld
.2 . . . . Staalmathekwerk
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt / gecoat
. . . . . Hoogte: ca. 1,00 m
. . . . . Paneelbreedte: 2510 mm
. . . . . Maaswijdte: 50 x 200 mm
. . . . . Staaldraad horizontaal: 2x 8 mm
. . . . . Staaldraad verticaal: 1x 6 mm
. .1 . . . Inclusief verwijderen staander(s) rechthoekig:
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt / gecoat
. . . . . Afmetingen: 60 x 40 mm
. . . . . Lengte: ca. 1800 mm
. . . . . H.o.h.: ca. 2,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1054 Opbreken bebakening
. . . . .

105410 321399 Opbreken verkeerszuilen BB22_D02ro. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleiders
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Verkeerszuil, compleet gemonteerd met fundatie boven- en
. . . . . onderstuk d.m.v. breekbouten:
. . . . . - BB22_D02ro, aluminium koker fluor geel 3M FDG3, bord
. . . . . ALUNI/DG model D02ro Ø 400 mm
. . . . . Retroreflecterend, klasse II HI
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

105420 321399 Opbreken verkeerszuilen BB22_D02ro. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleider Geesterweg
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Verkeerszuil met verlengde staander en verkeersborden,
. . . . . compleet gemonteerd met fundatie boven- en onderstuk d.m.v.
. . . . . breekbouten:
. . . . . - BB22_D02ro, aluminium koker fluor geel 3M FDG3, bord
. . . . . ALUNI/DG model D02ro Ø 400 mm
. . . . . Retroreflecterend, klasse II HI
. . . . . Verwijderen verkeersborden volgens besteksposnr(s). 105510
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

105430 321399 Opbreken verkeerszuilen BB21. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleiders
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Verkeerszuil, compleet gemonteerd met fundatie boven- en
. . . . . onderstuk d.m.v. breekbouten:
. . . . . - BB21, aluminium koker zwart-wit 3M FDG3
. . . . . Retroreflecterend, klasse II HI
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1055 Opbreken bebording
. . . . .

105510 321311 Verwijderen verkeersborden. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleider Geestersingel
. . . . . Betreft verkeersborden bevestigd aan verlengde staander
. . . . . verkeerszuil BB22_D02ro
. . .2 . . Afmetingen volgens type I , model:
. . . . . - D05r st 1,00 I
. . . . . - L02F st 2,00 I
. . . . . - N01 "Geestersingel" st 1,00 I
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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105520 321311 Verwijderen verkeersborden. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleiders Stationsweg
. . . . . Betreft verkeersborden bevestigd aan VRI masten
. . .2 . . Afmetingen volgens type I , model:
. . . . . - B06 st 2,00 I
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

105530 321311 Verwijderen verkeersborden. st 35,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bermen en trottoir
. . . . . Betreft verkeersborden bevestigd aan lichtmasten en ANWB
. . . . . masten
. . .2 . . Afmetingen volgens type I , model:
. . . . . - B03 (504010) st 2,00 I
. . . . . - BW02l "Alkmaar" / BW07b "andere richtingen" (504010) st 1,00 I
. . . . . - BW02r "centraal station" / BW02 "camping Bergen" (504010) st 1,00 I
. . . . . - BW405R-SP03-SS100 (504010) st 1,00 I
. . . . . - BW410r(73) (504040) st 1,00 I
. . . . . - BW410b(06) (504040) st 1,00 I
. . . . . - BB22 (afvoeren, 1 stuks) (504010) st 2,00 I
. . . . . - C21-30 (504040) st 1,00 I
. . . . . - D02ro (afvoeren, 1 stuks) (504010) st 2,00 I
. . . . . - D04 (504040) st 1,00 I
. . . . . - E101zh (504040) st 1,00 I
. . . . . - J09 (504010 en 504040) st 3,00 I
. . . . . - L02 (afvoeren) st 1,00 I
. . . . . - L02F (afvoeren) st 4,00 I
. . . . . - L04-A-M(L215) (504010) st 1,00 I
. . . . . - L09-02r (504040) st 1,00 I
. . . . . - L1302 (2x) (504010) st 2,00 I
. . . . . - N01 "Geesterweg" (504010) st 1,00 I
. . . . . - N01 "Geestersingel" (504010) st 1,00 I
. . . . . - N01 "Scharlo" (504040) st 1,00 I
. . . . . - N01 "Westerweg" (504010) st 1,00 I
. . . . . - ob54 (504040) st 1,00 I
. . . . . - ob62 (504040) st 1,00 I
. . . . . - ob "uitgezonder laden en lossen" (504040) st 1,00 I
. . . . . - TB10-R-SC03 st 1,00 I
. . . . . - tb "stedelijk museum" (afvoeren) st 1,00 I
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 504010 en 504040, overtollige materialen vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

105540 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 19,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

4 . . . . . Uit een bestrating
. .1 . . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I , model:
. . . . . - B06 (afvoeren, 2 stuks) (504050) st 4,00 I
. . . . . - BW02(2 richtingen)+BW410l(06) (504050) st 1,00 I
. . . . . - BW02(2 richtingen)+BW410r(06) (504050) st 1,00 I
. . . . . - BW02(2 richtingen)+BW410lh(73) (504050) st 1,00 I
. . . . . - BW02(2 richtingen) (504060) st 1,00 I
. . . . . - BW112+72007+BW112+72007 (paal afvoeren) (504010) st 1,00 I
. . . . . - E01 (afvoeren) st 1,00 I
. . . . . - E07+ob501l+tb (504050) st 1,00 I
. . . . . - E07+ob501r+tb (504050) st 1,00 I
. . . . . - E07+ob504 (504050) st 1,00 I
. . . . . - G11 (afvoeren, 1 stuks) (504050) st 5,00 I
. . . . . - L02 (afvoeren) st 1,00 I
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 504010, 504050 en 504060, overtollige materialen vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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105550 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bermen

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1 . . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I , model:
. . . . . - BW02(2 richtingen)+BW410rh(73) (504060) st 1,00 I
. . . . . - BW112+72007+BW112+72007 (504050) st 1,00 I
. . . . . - D01 (504060) st 4,00 I
. . . . . - L02F (afvoeren) st 1,00 I
. . . .1 . Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 504050 en 504060, overtollige materialen vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

106 OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

1061 Verwijderen stobben
. . . . .

106110 515102 Verwijderen stobben. st 11,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Geesterweg
. . . . . Boomsoort(en): Kastanje
. . . . . Grondsoort: zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus,
. . . . . sporen baksteen
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"

2 . . . . . Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
.9 . . . . Inclusief wortelgestel, i.v.m. naastgelegen kabels en leidingen
. . . . . waar nodig grond ontgraven d.m.v. zuigen
. .1 . . . Ontstane gaten vullen met zand m3 11,00 L
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

106120 515102 Verwijderen stobben. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Geesterweg
. . . . . Boomsoort(en): Kastanje
. . . . . Grondsoort: zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus,
. . . . . sporen baksteen
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"

3 . . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
.9 . . . . Inclusief wortelgestel, i.v.m. naastgelegen kabels en leidingen
. . . . . waar nodig grond ontgraven d.m.v. zuigen
. .1 . . . Ontstane gaten vullen met zand m3 4,00 L
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

106130 515102 Verwijderen stobben. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. berm Geesterweg
. . . . . Boomsoort(en): Iep
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, matig humeus, sporen baksteen
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"

3 . . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
.9 . . . . Inclusief wortelgestel, i.v.m. naastgelegen kabels en leidingen
. . . . . waar nodig grond ontgraven d.m.v. zuigen
. .1 . . . Ontstane gaten vullen met zand m3 1,00 L
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1062 Verwijderen bosschage
. . . . .
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106210 514101 Verwijderen begroeiing. are 1,02 V
. . . . . Situering: t.p.v. groenstrook parkeerterrein Westerweg
. . . . . Karakter van de begroeiing: sierplantsoen
. . . . . Grondsoort: zand, zeer fijn, matig humeus, sporen kalksteen
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"

1 . . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2 . . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .2 . . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m
. . . .4 . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen
. . . . . met zand / grond vrijgekomen uit het werk
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

106220 514101 Verwijderen begroeiing. are 0,04 V
. . . . . Situering: t.p.v. groenstrook berm Geestersingel
. . . . . Betreft verwijderen en/of terugsnoeien bestaande bosschage
. . . . . t.b.v. vrije ruimte naast nieuw tracé vrijliggend fietspad rotonde
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosplantsoen
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, matig humeus, sporen baksteen
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"

1 . . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2 . . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .4 . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .4 . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen
. . . . . met zand / grond vrijgekomen uit het werk
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

106230 514102 Verwijderen haag. m 67,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. groenstrook parkeerterrein Westerweg
. . . . . Soort haag: Fagus sylvatica
. . . . . Grondsoort: zand, zeer fijn, matig humeus, sporen kalksteen
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"

9 . . . . . Hoogte: ca. 1,00 m
.1 . . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .4 . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen
. . . . . met zand / grond vrijgekomen uit het werk
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

107 OPBREKEN LEIDINGWERK
. . . . .

1071 Opbreken kolken en putten
. . . . .

107110 251122 Verwijderen kolk. st 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. het gehele werkterrein

2 . . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1 . . . . Straatkolk
. . . . . Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen middels een PVC st 13,00 L
. . . . . combikap 125 mm
. . . .1 . Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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107120 251122 Verwijderen kolk. st 59,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. het gehele werkterrein

2 . . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1 . . . Trottoirkolk
. . . . . Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen middels een PVC st 59,00 L
. . . . . combikap 125 mm
. . . .1 . Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

107130 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 8,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. asfaltverharding

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . Type: N 3525 NB-R “Centerblock” 170
.9 . . . . Putrand ontdoen van grond-, specie- en asfaltresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

107140 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. elementenverharding

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . Type: diversen
.9 . . . . Putrand ontdoen van grond-, specie- en asfaltresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

107150 251121 Verwijderen put. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering
. . . . . Betreft het "verlagen" van de bestaande inspectieputten in de
. . . . . vol te schuimen riolering

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . - onderbak met afdekplaat
.1 . . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2 . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .1 . . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . .9 . Bovenkant put verwijderen tot ca. 1 m onder het toekomstig
. . . . . maaiveld
. . . . . Inclusief tijdelijke afdekking met ontluchting t.b.v. volschuimen st 5,00 L
. . . . . leiding en inspectieputten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1072 Opbreken huis- en kolkaansluitingen
. . . . .

107210 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 102,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande DWA huisaansluitingen
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1 . . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Vrijgekomen materialen van PVC en PE leidingsystemen dienen
. . . . . te worden afgevoerd met gebruikmaking van het BIS (Buizen
. . . . . Inzamel Systeem) van het door "BureauLeiding" te
. . . . . Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v.
. . . . . gesloten ketenbeheer en recycling
. . . . .

107220 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 52,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande HWA kolkaansluitingen
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1 . . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Vrijgekomen materialen van PVC en PE leidingsystemen dienen
. . . . . te worden afgevoerd met gebruikmaking van het BIS (Buizen
. . . . . Inzamel Systeem) van het door "BureauLeiding" te
. . . . . Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v.
. . . . . gesloten ketenbeheer en recycling
. . . . .

1073 Opbreken hoofdriool
. . . . .
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107310 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
. . . . . Betreft verwijderen streng 04025-04199

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 200 mm
. . .1 . . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Vrijgekomen materialen van PVC en PE leidingsystemen dienen
. . . . . te worden afgevoerd met gebruikmaking van het BIS (Buizen
. . . . . Inzamel Systeem) van het door "BureauLeiding" te
. . . . . Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v.
. . . . . gesloten ketenbeheer en recycling
. . . . .

107320 251101 Verwijderen betonbuis. m 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riolering
. . . . . Betreft verwijderen aansluiting hoofdriool op bestaande
. . . . . inspectieput 04180

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.9 . . . . Rond profiel: nominale middellijn 300 mm
. .3 . . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1 . . Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 0,18 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1074 Buiten bedrijf stellen riolering
. . . . .

107410 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 12,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering

1. . . . . Leiding vooraf reinigen en inspecteren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 107520 en 107610
.1 . . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 107440
. . . . . Rond profiel: nominale middellijn 200 mm
. . . . . Materiaal leiding: PVC
. .4 . . . Vullen met materiaal op kunstharsbasis m3 1,00 L
. . . . . Hardschuim Benefil RG22 o.g.
. . . . .

107420 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 171,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering

1. . . . . Leiding vooraf reinigen en inspecteren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 107530 en 107620
.1 . . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 107430
. . . . . Rond profiel: nominale middellijn 300 mm
. . . . . Materiaal leiding: beton
. .4 . . . Vullen met materiaal op kunstharsbasis m3 13,00 L
. . . . . Hardschuim Benefil RG22 o.g.
. . . . .

107430 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering
. . . . . Betreft het dichtzetten van een buiten werking te stellen leiding
. . . . . Rond profiel: nominale middellijn 300 mm
. . . . . Materiaal leiding: beton
. . . . . Metselwerk; metselstenen , 1e soort vlamoven metselklinkers A st 15,00 L
. . . . . (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen vul- en ontluchtingsleidingen, in st 1,00 L
. . . . . resp. HDPE Ø 63 mm en PVC Ø 125 mm, tot ca. 1,00 m boven de
. . . . . vulhoogte

2. . . . . Steens schildmuur
.1 . . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .1 . . . Buitenzijde platvol voegen
. . . . .
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107440 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering
. . . . . Betreft het dichtzetten van een sparing in de putwand, ontstaan
. . . . . na verwijderen leiding
. . . . . Inspectieput: 04199
. . . . . Metselwerk; metselstenen , 1e soort vlamoven metselklinkers A st 10,00 L
. . . . . (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen vul- en ontluchtingsleidingen, in st 1,00 L
. . . . . resp. HDPE Ø 63 mm en PVC Ø 125 mm, tot ca. 1,00 m boven de
. . . . . vulhoogte

2. . . . . Steens schildmuur
.1 . . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .1 . . . Buitenzijde platvol voegen
. . . . .

107450 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande riolering
. . . . . Betreft het dichtzetten van een sparing in de putwand, ontstaan
. . . . . na verwijderen leiding
. . . . . Inspectieput: 04180
. . . . . Metselwerk; metselstenen , 1e soort vlamoven metselklinkers A st 15,00 L
. . . . . (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)

2. . . . . Steens schildmuur
.1 . . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .9 . . . Buitenzijde platvol voegen
. . . . . Binnenzijde vertinnen
. . . . .

1075 Reinigen riolering
. . . . .

107510 257511 Rioolput reinigen. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vol te schuimen riolering
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

2. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 580 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .1 . . . Puthoogte: tot 2,5 m
. . .2 . . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1 . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. ton 2,80 I
. . . . . 107550
. . . . .

107520 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 15,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen en vol te schuimen riolering
. . . . . Aantal strengen: 2 stuks
. . . . . Grootste putafstand: ca. 12 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1 . . . . Profielafmeting(en):
. . . . . - PVC Ø 200 mm
. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
. . . . . leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer ton 0,70 I
. . . . . 107550
. . . . .

107530 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 172,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen en vol te schuimen riolering
. . . . . Aantal strengen: 4 stuks
. . . . . Grootste putafstand: ca. 44 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2 . . . . Profielafmeting(en):
. . . . . - rond profiel 300 mm
. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
. . . . . leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer ton 1,70 I
. . . . . 107550
. . . . .

107540 257521 Reinigen kolken. st 72,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen kolken

3. . . . . Straat- en trottoirkolken
.1 . . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5,0 kg
. . . . . - bladresten / overig veegvuil
. .1 . . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. ton 0,40 I
. . . . . 107550
. . . . .
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107550 257531 Rioolslib vervoeren. ton 5,60 V
. . . . . Betreft afvoeren rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 107510, 107520, 107530 en 107540

9. . . . . Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1076 Inspecteren riolering
. . . . .

107610 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 15,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen en vol te schuimen riolering
. . . . . Betreft: verificatie inspectie inclusief rapportage
. . . . . Aantal strengen: 2 stuks
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: ca. 12 m

4. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van aansluitingen op riool
.5 . . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . - PVC Ø 200 mm
. . .1 . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1 . Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een USB-stick of
. . . . . externe harde schijf volgens NEN-EN 13508-2 + A1 (2011) en in
. . . . . GWSW-RibX aan de directie te worden geleverd
. . . . . Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
. . . . . De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud analoog en in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie overhandigen
. . . . .

107620 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 172,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen en vol te schuimen riolering
. . . . . Betreft: verificatie inspectie inclusief rapportage
. . . . . Aantal strengen: 4 stuks
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: ca. 44 m

4. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van aansluitingen op riool
.1 . . . . Materiaal riool: beton
. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . - rond profiel 300 mm
. . .1 . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1 . Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een USB-stick of
. . . . . externe harde schijf volgens NEN-EN 13508-2 + A1 (2011) en in
. . . . . GWSW-RibX aan de directie te worden geleverd
. . . . . Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
. . . . . De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud analoog en in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie overhandigen
. . . . .
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2 GRONDWERK
. . . . .

21 GRONDWERK T.B.V. SANERING
. . . . . Uitvoering onder BRL7000 (aannemer), milieukundige
. . . . . begeleiding BRL6000 door opdrachtgever
. . . . .

210 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

210010 170199 Organiseren en bijwonen startoverleg saneringen. EUR N
. . . . . Betreft het organiseren en bijwonen van een startoverleg
. . . . . vooraf aan de saneringswerkzaamheden
. . . . . Hierbij worden minimaal de volgende onderwerpen besproken:
. . . . . - van toepassing zijnde bodemonderzoeken
. . . . . - locatie en verwachte omvang te saneren grondstromen
. . . . . - toe te passen veiligheidsklassen en -maatregelen
. . . . .

210020 170199 Melding uitvoering saneringen. EUR N
. . . . . Betreft het verrichten van een startmelding van de uitvoering
. . . . . van de saneringswerkzaamheden bij het Omgevingsloket
. . . . . Minimaal 4 weken voor start uitvoering
. . . . . Inclusief gereedmelding sanering uiterlijk 1 week na beëindiging
. . . . . van de saneringswerkzaamheden
. . . . . Een afschrift van de melding ter informatie aan de directie
. . . . . verstrekken
. . . . .

211 GROND ONTGRAVEN
. . . . .

2111 Grond ontgraven uit cunet trottoir
. . . . .

211110 220101 Grond ontgraven uit trottoir, d= 0,50 m. m3 50,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Geesterweg
. . . . . Betreft het ontgraven en terzijde zetten van de bovengrond
. . . . . t.p.v. de sterk verontreinigde grond in het trottoir t.h.v.
. . . . . Geesterweg 21
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, matig humeus
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie bodemonderzoeken:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Nader bodemonderzoek Bergerhoutrotonde te Alkmaar,
. . . . . project 32351, d.d. 6 oktober 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Vrijgekomen grond terzijde zetten en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 213110

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 100 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

211120 220101 Grond ontgraven uit trottoir, d= 0,30 m. m3 30,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Geesterweg
. . . . . Betreft het ontgraven van sterk verontreinigde grond uit het
. . . . . trottoir t.p.v. toekomstige groeiplaatsverbeteringen bomen t.h.v.
. . . . . Geesterweg 21
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, baksteenhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Sterk verontreinigd (lood > I-waarde)
. . . . . Zie bodemonderzoeken:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Nader bodemonderzoek Bergerhoutrotonde te Alkmaar,
. . . . . project 32351, d.d. 6 oktober 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 212010
. . . . . Veiligheidsmaatregelen volgens bestekspostnr(s) 215010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 100 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .



RAW0685-156896

Bladnr. 40
Afdrukdatum:

27-03-2026

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V.
Besteknr. 2025-16, inclusief Nota van Inlichtingen 1 en 2 d.d. 30 maart 2026
Project: Herinrichting rotonde Bergerhout te Alkmaar

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2112 Grond ontgraven uit tracé riolering
. . . . .

211210 220101 Grond ontgraven uit tracé riolering, d= 0,60 m. m3 156,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. tracé riolering Geesterweg
. . . . . Betreft het ontgraven van sterk verontreinigde grond uit het
. . . . . tracé van de riolering tussen inspectieput 04244 en halverwege
. . . . . streng 04240-04241
. . . . . Uitvoering na verwijderen funderingslagen en vooraf aan de
. . . . . rioleringswerkzaamheden
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, metselpuin-/baksteenhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Sterk verontreinigd (lood > I-waarde)
. . . . . Zie bodemonderzoeken:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Nader bodemonderzoek Bergerhoutrotonde te Alkmaar,
. . . . . project 32351, d.d. 6 oktober 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Verkennend bodemonderzoek en asbest in grondonderzoek
. . . . . Rotonde Bergerhout te Alkmaar, rapportnr.
. . . . . 24HB0348-RAP-DEF-260128, opgesteld door HB Advies"
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 212010
. . . . . Veiligheidsmaatregelen volgens bestekspostnr(s) 215010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. .9 . . . Breedte bovenoppervlak: ca. 2,25 m
. . . . . Lengte tracé: ca. 115 m
. . . . . Bovenoppervlak: ca. 260 m2
. . .9 . . Taluds: stabiliteit talud ter beoordeling van de aannemer
. . . . . tijdens de uitvoering (gerekend met 2 : 1)
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

212 GROND VERVOEREN
. . . . .

212010 220202 Grond vervoeren. ton 326,00 V
. . . . . Betreft grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 211120en
. . . . . 211210 (186 m3 vast)
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, metselpuin-/baksteenhoudend
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Sterk verontreinigd (lood > I-waarde)
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1.750 kg/m3
.9 . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. .1 . . . Hoeveelheidsbepaling door middel van weging in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

213 GROND VERWERKEN
. . . . .

2131 Grond verwerken in cunet trottoir
. . . . .

213110 220301 Grond verwerken in trottoir, d= 0,50 m. m3 50,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Geesterweg
. . . . . Betreft het aanbrengen van de tijdelijk uitgeplaatste bovengrond
. . . . . t.p.v. de verwijderde sterkverontreinigde grond in het trottoir
. . . . . t.h.v. Geesterweg 21
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, matig humeus
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 211110

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 100 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

2132 Grond verwerken in tracé riolering
. . . . .
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213210 220301 Grond verwerken in tracé riolering, d= 0,60 m. m3 156,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. tracé riolering Geesterweg
. . . . . Betreft het tijdelijk aanvullen van zand t.p.v. de verwijderde
. . . . . sterk verontreinigde grond uit het tracé van de riolering tussen
. . . . . inspectieput 04244 en halverwege streng 04240-04241
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 214010

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,60 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 260 m2
. .9 . . . Taluds: stabiliteit talud ter beoordeling van de aannemer
. . . . . tijdens de uitvoering (gerekend met 2 : 1)
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

214 GROND LEVEREN
. . . . .

214010 220321 Leveren grond. m3 195,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: Landbouw & Natuur

.1 . . . . Grondsoort: zand voor zandbed (losse m3) m3 195,00 L

. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25

. . . . . V= 156 x 1,25 = ca. 195 m3

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens besteks-

. . . . . postnr(s). 213210

. . .3 . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

. . . . .
215 VERONTREINIGINGSASPECTEN

. . . . .
215010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

. . . . . Betreft veiligheidsmaatregelen conform CROW publicatie 400

. . . . . t.b.v. uit te voeren grondwerkzaamheden volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 211120en 211210

. . . . . Zie VGM-plan voor te treffen maatregelen
1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen:

. . . . . Zie bodemonderzoeken:

. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem

. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november

. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"

. . . . . - "Nader bodemonderzoek Bergerhoutrotonde te Alkmaar,

. . . . . project 32351, d.d. 6 oktober 2025, opgesteld door Grondslag"

. . . . . - "Verkennend bodemonderzoek en asbest in grondonderzoek

. . . . . Rotonde Bergerhout te Alkmaar, rapportnr.

. . . . . 24HB0348-RAP-DEF-260128, opgesteld door HB Advies"

.9 . . . . Basishygiëne

. . . . .
22 GRONDWERK T.B.V. HERINRICHTING

. . . . .
220 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

. . . . .
2201 Graven proefsleuven

. . . . .
220110 102101 Graven proefsleuf. st 10,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. het werkterrein

. . . . . Betreft het handmatig graven en aanvullen van proefsleuven

. . . . . t.b.v. vaststelling daadwerkelijke ligging bestaande kabels en

. . . . . leidingen, uitvoering i.o.m. directie

. . . . . Opbouw van de ondergrond:

. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig

. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie

. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem

. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november

. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"

. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: tot ca.1,00 m

. . . . . Afmetingen per proefsleuf:

. . . . . - lengte: ca. 2,50 m

. . . . . - breedte: ca. 0,40 m

. . . . . Na vaststellen van de ligging van kabels en leidingen, de

. . . . . vastgelegde informatie delen met de directie
1 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1 . . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen

. . . . . terug aanvullen met de uitgekomen grond

. .2 . . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug

. . . . . aanbrengen

. . . . .
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221 GROND ONTGRAVEN
. . . . .

2211 Grond ontgraven uit cunet rijweg
. . . . .

221110 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0 tot 0,10 m. m3 76,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet rijweg rotonde Bergerhout, Geestersingel
. . . . . (west) en Geestersingel (oost) richting Murmelius college
. . . . . Betreft ontgraven zand uit cunet rijweg na verwijderen
. . . . . bestaande funderingslagen t.p.v. voormalig cunet rijweg
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 222110

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9 . . . . Ontgravingshoogte variabel van 0,0 tot 0,10 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 1506 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

221120 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,10 tot 0,15 m. m3 468,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet rijweg Bergerweg, Stationsweg, Scharlo
. . . . . en Westerweg
. . . . . Betreft ontgraven zand uit cunet rijweg na verwijderen
. . . . . bestaande funderingslagen t.p.v. voormalig cunet rijweg
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 222110

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9 . . . . Ontgravingshoogte variabel van 0,10 tot 0,15 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 3680 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

221130 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,55 m. m3 67,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet rijweg Stationsweg, Scharlo en
. . . . . Geestersingel (oost)
. . . . . Betreft ontgraven zand uit cunet rijweg t.p.v. voormalig cunet
. . . . . trottoir
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 222110

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 121 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .
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221140 220101 Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,60 m. m3 61,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet rijweg Stationsweg, Scharlo en
. . . . . Geestersingel (oost)
. . . . . Betreft ontgraven grond uit cunet rijweg t.p.v. voormalige
. . . . . bermen/groenstrook
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 222120

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 102 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 1
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

2212 Grond ontgraven uit cunet parkeren
. . . . .

221210 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeren, d= 0,10 tot 0,15 m. m3 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet parkeren Westerweg
. . . . . Betreft ontgraven zand uit cunet parkeren t.p.v. voormalig cunet
. . . . . trottoir
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 222110

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9 . . . . Ontgravingshoogte variabel van 0,10 tot 0,15 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 13 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

2213 Grond ontgraven uit cunet fietspad
. . . . .

221310 220101 Grond ontgraven uit cunet fietspad, d= 0,35 tot 0,40 m. m3 156,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet fietspad Scharlo, rotonde Bergerhout,
. . . . . Geestersingel (oost) en Geesterweg
. . . . . Betreft ontgraven zand uit cunet fietspad t.p.v. voormalig cunet
. . . . . trottoir
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 222110

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9 . . . . Ontgravingshoogte variabel van 0,35 tot 0,40 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 415 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .
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221320 220101 Grond ontgraven uit cunet fietspad, d= 0,35 tot 0,40 m. m3 48,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet fietspad rotonde Bergerhout
. . . . . Betreft ontgraven grond uit cunet fietspad t.p.v. voormalige
. . . . . bermen/groenstrook
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 222120

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9 . . . . Ontgravingshoogte variabel van 0,35 tot 0,40 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 128 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

2214 Grond ontgraven uit cunet trottoir
. . . . .

221410 220101 Grond ontgraven uit cunet trottoir, d= 0,35 m. m3 55,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet trottoir rotonde Bergerhout, Geesterweg
. . . . . en Geestersingel (oost)
. . . . . Betreft ontgraven grond uit cunet trottoir t.p.v. voormalige
. . . . . bermen/groenstrook
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 222120

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 155 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

2215 Grond ontgraven uit bermen/groenstrook
. . . . .

221510 220101 Grond ontgraven uit cunet bermen, d= 0,30 m. m3 100,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet bermen/groenstrook rotonde Bergerhout,
. . . . . Westerweg, Geestersingel (west) en Geestersingel (oost)
. . . . . Betreft ontgraven zand uit cunet bermen/groenstrook t.p.v.
. . . . . voormalig cunet trottoir
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 222110

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 333 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

2216 Grond ontgraven uit rioolsleuf
. . . . .
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221610 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 421,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riool
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Taluds : stabiliteit talud ter beoordeling van de aannemer
. . . . . tijdens de uitvoering (gerekend met 2 : 1)

1 . . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4 . . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0,20 m
. .3 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 222110
. . . . .

221620 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 18,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riool
. . . . . Betreft ontgraven rioolsleuf t.b.v. te verwijderen hoofdriool
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 107310 en 107320
. . . . . Met veel hinder van kabels en leidingen
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Taluds : stabiliteit talud ter beoordeling van de aannemer
. . . . . tijdens de uitvoering (gerekend met 2 : 1)

1 . . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,35 m
. . .2 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

2217 Grond ontgraven uit groeiplaatsverbetering bomen
. . . . .

221710 220101 Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, d= 0,70 m. m3 234,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen trottoir
. . . . . Geesterweg
. . . . . Betreft ontgraven zand uit groeiplaatsverbeteringen met
. . . . . bomengrond t.p.v. voormalige cunet trottoir
. . . . . Zie tekening "Grondverbetering bomen"
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie ""Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 222110

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 334 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

221720 220101 Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, d= 0,70 m. m3 288,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen (solitair)
. . . . . Betreft ontgraven grond uit groeiplaatsverbeteringen met
. . . . . bomengrond t.p.v. voormalige bermen/groenstrook
. . . . . Zie tekening "Grondverbetering bomen"
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 222120

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 411 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .
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221730 220101 Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, d= 0,70 m. m3 93,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen trottoir
. . . . . Geesterweg
. . . . . Betreft ontgraven zand uit groeiplaatsverbeteringen met
. . . . . bomenzand t.p.v. voormalige cunet trottoir
. . . . . Zie tekening "Grondverbetering bomen"
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 222110

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 133 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

221740 220101 Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, d= 0,40 tot 0,50 m. m3 110,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen fietspad
. . . . . Geesterweg
. . . . . Betreft ontgraven zand uit groeiplaatsverbeteringen met
. . . . . bomengranulaat onder funderingslaag toekomstig fietspad
. . . . . Zie tekening "Grondverbetering bomen" en doorsnede 4-4
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 222110

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9 . . . . Ontgravingshoogte variabel van 0,40 tot 0,50 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 243 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

222 GROND VERVOEREN
. . . . .

2221 Grond vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . .

222110 220201 Grond vervoeren. m3 1.727,00 V
. . . . . Betreft zand vrijgekomen uit bestaande cunetten volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 221110, 221120, 221130, 221210, 221310,
. . . . . 221510, 221610, 221710, 221730 en 221740
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
.9 . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . Enkele reisafstand: < 5 km
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

222120 220201 Grond vervoeren. m3 452,00 V
. . . . . Betreft grond vrijgekomen uit bermen en groenstroken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 221140, 221320, 221410 en 221720
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
.9 . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . Enkele reisafstand: < 5 km
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

2222 Grond afvoeren
. . . . .
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222210 220201 Grond vervoeren. m3 1.727,00 V
. . . . . Betreft zand vrijgekomen uit bestaande cunetten volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 221110, 221120, 221130, 221210, 221310,
. . . . . 221510, 221610, 221710, 221730 en 221740
. . . . . Inclusief laden
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
.9 . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

222220 220201 Grond vervoeren. m3 452,00 V
. . . . . Betreft grond vrijgekomen uit bermen en groenstroken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 221140, 221320, 221410 en 221720
. . . . . Inclusief laden
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
.9 . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

223 GROND VERWERKEN
. . . . .

2231 Zand verwerken in cunet rijweg
. . . . .

223110 220301 Grond verwerken in cunet rijweg, d= 0,05 tot 0,15 m. m3 53,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet rijweg Geesterweg en Geestersingel
. . . . . (noord)
. . . . . Betreft aanbrengen zand in cunet rijweg na verwijderen
. . . . . bestaande funderingslagen t.p.v. voormalig cunet rijweg
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 224010

9. . . . . Gemiddelde hoogte variabel van 0,05 tot 0,15 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 529 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

223120 220301 Grond verwerken in cunet parkeren, d= 0,40 m. m3 51,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet parkeren Geesterweg en laden en lossen
. . . . . rotonde Bergerhout
. . . . . Betreft aanbrengen zand in cunet parkeren na verwijderen
. . . . . bestaande funderingslagen t.p.v. voormalig cunet rijweg
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 224010

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,40 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 126 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

2232 Zand verwerken in cunet fietspad
. . . . .

223210 220301 Grond verwerken in cunet fietspad, d= 0,20 tot 0,30 m. m3 240,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet fietspad Scharlo, rotonde Bergerhout,
. . . . . Geesterweg, Geestersingel (west) en Geestersingel (oost)
. . . . . Betreft aanbrengen zand in cunet fietspad na verwijderen
. . . . . bestaande funderingslagen t.p.v. voormalig cunet rijweg en
. . . . . fietspad
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 224010

9. . . . . Gemiddelde hoogte variabel van 0,20 tot 0,30 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 959 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .
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2233 Zand verwerken in cunet trottoir
. . . . .

223310 220301 Grond verwerken in cunet tottoir, d= 0,20 m. m3 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet trottoir Geestersingel (west)
. . . . . Betreft aanbrengen zand in cunet trottoir t.p.v. voormalige
. . . . . halteplaats
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 224010

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 9 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

223320 220301 Grond verwerken in cunet tottoir, d= 0,30 m. m3 47,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet trottoir rotonde Bergerhout, Geesterweg
. . . . . en Geestersingel (oost)
. . . . . Betreft aanbrengen zand in cunet trottoir t.p.v. voormalige
. . . . . bermen/groenstrook
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 224010

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,30 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 155 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

223330 220301 Grond verwerken in cunet tottoir, d= 0,40 to 0,50 m. m3 165,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet trottoir Scharlo, rotonde Bergerhout,
. . . . . Geesterweg en Geestersingel (west) en Geestersingel (oost)
. . . . . Betreft aanbrengen zand in cunet trottoir t.p.v. voormalig cunet
. . . . . rijweg en fietspad
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 224010

9. . . . . Gemiddelde hoogte variabel van 0,40 tot 0,50 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 367 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

2234 Grond verwerken in bermen/groenstrook
. . . . .

223410 220301 Grond verwerken in cunet bermen/groenstrook, d= 0,35 m. m3 117,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet bermen/groenstrook rotonde Bergerhout,
. . . . . Westerweg, Geestersingel (west) en Geestersingel (oost)
. . . . . Betreft aanbrengen grond in cunet bermen/groenstrook t.p.v.
. . . . . voormalig cunet trottoir
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 224020

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,35 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 333 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .
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223420 220301 Grond verwerken in cunet bermen, d= 0,40 tot 0,50 m. m3 371,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet bermen/groenstrook Scharlo, rotonde
. . . . . Bergerhout, Westerweg en Geestersingel (oost)
. . . . . Betreft aanbrengen grond in cunet bermen/groenstrook t.p.v.
. . . . . voormalig cunet rijweg en fietspad
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 224020

9. . . . . Gemiddelde hoogte variabel van 0,40 tot 0,50 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 824 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

2235 Zand verwerken in rioolsleuf
. . . . .

223510 240122 Aanvullen sleuf. m3 409,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aangelegd riool
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.9 . . . . Aanvullen tot onderkant funderingslaag met zand geleverd
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 224010
. . . .9 . Sleuf laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van
. . . . . maximaal 0,30 m
. . . . .

223520 240122 Aanvullen sleuf. m3 18,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riool
. . . . . Betreft ontgraven rioolsleuf na verwijderen hoofdriool volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 107310 en 107320
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"

3 . . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,35 m
.2 . . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
. . . . . het ontgraven
. . . .9 . Sleuf laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van
. . . . . maximaal 0,30 m
. . . . .

2236 Grond verwerken in groeiplaatsverbetering bomen
. . . . .

223610 220301 Grond verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,80 m. m3 267,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen trottoir
. . . . . Geesterweg
. . . . . Betreft aanbrengen bomengrond in groeiplaatsverbeteringen
. . . . . t.p.v. voormalige cunet trottoir
. . . . . Zie tekening "Grondverbetering bomen"
. . . . . Grondsoort: bomengrond, organisch stofgehalte 8-12%
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 224030

9. . . . . Gemiddelde hoogte 0,80 m
. . . . . Aanbrengen vanaf 0,10 m boven de grondwaterstand
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 334 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van maximaal
. . . . . 0,30 m met trilplaat tot een maximale verdichting van 1,8 tot 2,0
. . . . . MPa (zie Handboek Bomen hoofdstuk 4.31)
. . . . . Per laag en per groeiplaats een uitdraai van de
. . . . . verdichtingsmeter verstrekken aan de directie
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .
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223620 220301 Grond verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,80 m. m3 329,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen (solitair)
. . . . . Betreft aanbrengen bomengrond in groeiplaatsverbeteringen
. . . . . t.p.v. voormalige bermen/groenstrook
. . . . . Zie tekening "Grondverbetering bomen"
. . . . . Grondsoort: bomengrond, organisch stofgehalte 8-12%
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 224030

9. . . . . Gemiddelde hoogte 0,80 m
. . . . . Aanbrengen vanaf 0,10 m boven de grondwaterstand
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 411 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van maximaal
. . . . . 0,30 m met trilplaat tot een maximale verdichting van 1,8 tot 2,0
. . . . . MPa (zie Handboek Bomen hoofdstuk 4.31)
. . . . . Per laag en per groeiplaats een uitdraai van de
. . . . . verdichtingsmeter verstrekken aan de directie
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

223630 220301 Grond verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,60 m. m3 80,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen trottoir
. . . . . Geesterweg
. . . . . Betreft aanbrengen bomenzand in groeiplaatsverbeteringen
. . . . . t.p.v. voormalige cunet trottoir
. . . . . Zie tekening "Grondverbetering bomen"
. . . . . Grondsoort: bomenzand 500 (losse m3)
. . . . . Organisch stofgehalte 3,5-5%
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 224040

9. . . . . Gemiddelde hoogte 0,60 m
. . . . . Aanbrengen vanaf 0,10 m boven de grondwaterstand
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 133 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van maximaal
. . . . . 0,30 m met trilplaat tot een maximale verdichting van 1,8 tot 2,0
. . . . . MPa (zie Handboek Bomen hoofdstuk 4.31)
. . . . . Per laag en per groeiplaats een uitdraai van de
. . . . . verdichtingsmeter verstrekken aan de directie
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

223640 220301 Grond verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,20 m. m3 27,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen trottoir
. . . . . Geesterweg
. . . . . Betreft aanbrengen straatlaag zand op de grondverbetering
. . . . . van bomenzand aangebracht volgens bestekspostnr(s). 223630
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 224010

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 133 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .
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223650 220301 Grond verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,435 m m3 106,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen fietspad
. . . . . Geesterweg
. . . . . Betreft aanbrengen bomengranulaat in groeiplaatsverbeteringen
. . . . . onder funderingslaag toekomstig fietspad
. . . . . Grondsoort: bomengranulaat
. . . . . (samenstelling conform handboek bomen, hoofdstuk 3 en 4)
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 224050

9. . . . . Gemiddelde hoogte ca. 0,435 m
. . . . . Aanbrengen vanaf 0,10 m boven de grondwaterstand
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 243 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9 . Laagsgewijs aanvullen en verdichten in lagen van maximaal
. . . . . 0,30 m met trilplaat tot een maximale verdichting van 1,8 tot 2,0
. . . . . MPa (zie Handboek Bomen hoofdstuk 4.31)
. . . . . Per laag en per groeiplaats een uitdraai van de
. . . . . verdichtingsmeter verstrekken aan de directie
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

223660 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 428,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. groeiplaatsverbetering bomen
. . . . . Betreft aanbrengen wortelweringsscherm langs
. . . . . groeiplaatsverbetering bomen
. . . . . Zie tekening "Grondverbetering bomen"

2. . . . . Langs aan te brengen beplanting of boom
. . . . . Richting: verticaal
.9 . . . . Aanbrengen in combinatie met aanvullen groeiplaats-
. . . . . verbeteringen volgens bestekspostnr(s). 223610, 223620,
. . . . . 223630 en 223650
. .9 . . . De aanvulling verdichten
. . .9 . . Wortelweringsscherm m 428,00 L
. . . . . Type: RootBlock
. . . . . Materiaal: HDPE
. . . . . Hoogte: 1,00 m
. . . . . Dikte: 2 mm
. . . . . Leverancier: Greenmax o.g.
. . . .9 . Aanbrengen conform voorschriften leverancier, verbinding in
. . . . . lengterichting met een overlap van ten minste 1,00 m
. . . . . Aanvullende eisen:
. . . . . - aanbrengen tot de grondwaterstand
. . . . . - aanbrengen tot 0,05m onder onderzijde verhardingen
. . . . . Bijkomende werkzaamheden:
. . . . . - maken onderbrekingen in doorgaande schermen t.p.v. kabels
. . . . . en leidingen
. . . . .

224 GROND LEVEREN
. . . . .

224010 220321 Leveren grond. m3 1.243,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: Landbouw & Natuur

.1 . . . . Grondsoort: zand voor zandbed (losse m3) m3 1.243,00 L

. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25

. . . . . V= 994 x 1,25 = ca. 1243 m3

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens besteks-

. . . . . postnr(s). 223110, 223120, 223210, 223310, 223320, 223330,

. . . . . 223510 en 223640

. . .3 . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

. . . . .
224020 220321 Leveren grond. m3 561,00 V

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
. . . . . Besluit bodemkwaliteit: Landbouw & Natuur
.6 . . . . Grondsoort: teelgrond (losse m3) m3 561,00 L
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,15
. . . . . V= 488 x 1,15 = ca. 561 m3
. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 223410 en 223420
. . .3 . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
. . . . .
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224030 220321 Leveren grond. m3 686,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: Landbouw & Natuur

.7 . . . . Grondsoort: bomengrond (losse m3) m3 686,00 L

. . . . . Organisch stofgehalte 8-12%

. . . . . (zie Handboek bomen, hoofdstuk 3 en 4)

. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,15

. . . . . V= 596 x 1,15 = ca. 686 m3

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens besteks-

. . . . . postnr(s). 223610 en 223620

. . .3 . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

. . . . .
224040 220321 Leveren grond. m3 92,00 V

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
. . . . . Besluit bodemkwaliteit: Landbouw & Natuur
.7 . . . . Grondsoort: bomenzand 500 (losse m3) m3 92,00 L
. . . . . Organisch stofgehalte 3,5-5%
. . . . . (zie Handboek bomen, hoofdstuk 3 en 4)
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,15
. . . . . V= 80 x 1,15 = ca. 92 m3
. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 223630
. . .3 . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
. . . . .

224050 220321 Leveren grond. m3 122,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

. . . . . Besluit bodemkwaliteit: Landbouw & Natuur

.7 . . . . Grondsoort: bomengranulaat (losse m3) m3 122,00 L

. . . . . Organisch stofgehalte >1%

. . . . . (zie Handboek bomen, hoofdstuk 3 en 4)

. . . . . Type: hardstenen drager met klei

. . . . . Sortering: 16/40

. . . . . Mengverhouding hardsteen - gerijpte klei (bruine rivierklei

. . . . . (aëroob)): ca. 4 : 1

. . . . . Losgestort gewicht: ca. 1750 kg/m3

. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,15

. . . . . V= 106 x 1,15 = ca. 122 m3

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens besteks-

. . . . . postnr(s). 223650

. . .3 . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

. . . . .
225 GROND PROFILEREN

. . . . .
225010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 308,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. cunet rijweg Geestersingel (oost)

. . . . . Betreft profileren en onder nieuw profiel afwerken cunetbodem

. . . . . na verwijderen funderingslagen t.p.v. voormalig cunet rijweg

. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig

. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
1 . . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: vlak en licht geaccidenteerd

. .9 . . . Breedte oppervlak variabel van 3,30 tot 6,00 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
225020 220421 Profileren van oppervlakken. m2 128,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. cunet rijweg Snaarmanslaan en Zevenhuizen

. . . . . Betreft profileren en onder nieuw profiel afwerken bestaand

. . . . . zandcunet rijweg

. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig

. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
1 . . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: vlak en licht geaccidenteerd

. .9 . . . Breedte oppervlak variabel van 3,75 tot 8,00 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
225030 220421 Profileren van oppervlakken. m2 119,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. cunet parkeren Stationsweg en Scharlo

. . . . . Betreft profileren en onder nieuw profiel afwerken bestaand

. . . . . zandcunet parkeren

. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig

. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
1 . . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: vlak en licht geaccidenteerd

. .1 . . . Breedte oppervlak gemiddeld 2,00 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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225040 220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.821,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet trottoir Stationsweg, Scharlo, Geester-
. . . . . weg, rotonde Bergerhout, Westerweg, Geestersingel (west),
. . . . . Geestersingel (oost) en Geestersingel (noord)
. . . . . Betreft profileren en onder nieuw profiel afwerken bestaand
. . . . . zandcunet trottoir
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie

1 . . . . . Oppervlakken boven water
.1 . . . . Oppervlakken: vlak en licht geaccidenteerd
. .9 . . . Breedte oppervlak variabel van 1,50 tot 7,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

225050 220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.705,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bermen en groenstroken
. . . . . Betreft fijn profileren en onder nieuw profiel afwerken van de
. . . . . bermen en groenstroken binnen het werkgebied
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak tot matig humeus, zwak siltigi
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie

1 . . . . . Oppervlakken boven water
.1 . . . . Oppervlakken: vlak en licht geaccidenteerd
. . .9 . . Breedte oppervlak: variabel
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

226 VERONTREINIGINGSASPECTEN
. . . . .

226010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Betreft veiligheidsmaatregelen conform CROW publicatie 400
. . . . . t.b.v. uit te voeren grondwerkzaamheden
. . . . . Zie VGM-plan voor te treffen maatregelen

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen:
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
.9 . . . . Basishygiëne
. . . . .

226020 172199 Uitvoeren AP-04 partijkeuring. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. tijdelijk gronddepot
. . . . . Betreft het uitvoeren van een AP-04 partijkeuring (inclusief
. . . . . PFAS) t.b.v. de vaststelling van de definitieve milieukundige
. . . . . kwaliteit van de bij de ontgravingen vrijgekomen grond
. . . . . Na partijkeuring de grond afvoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 222210 en 222220
. . . . .
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3 LEIDINGWERK
. . . . .

301 HOOFDRIOLERING
. . . . .

3011 Gemengde riolering
. . . . .

301110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 56,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. gemengd riool
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 221610 en 223510

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 56,00 L
. . . . . Kleur roodbruin (RAL 8023)
. .2 .7 . . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ,
. . . . . steek-/schuifmoffen dan wel een aangevormde mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

301120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 131,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. gemengd riool
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 221610 en 223510

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 131,00 L
. . . . . Kleur roodbruin (RAL 8023)
. .3 .1 . . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ,
. . . . . steek-/schuifmoffen dan wel een aangevormde mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

302 PUTTEN EN KOLKEN
. . . . .

3021 Inspectieputten
. . . . .

302110 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 6,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. gemengd riool
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 221610 en 223510
. . . . . Betreft inspectieputten 04241, 04242, 04243, 04244, 04245 en
. . . . . 04246

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 6,00 L
. . . . . Leverancier: Wavin Nederland B.V., o.g.
. . . . . Type: Tegra 800 inspectieput
. . . . . Voorzien van:
. . . . . - hoogteverstelb. telescoopstuk L= 50 cm
. . . . . - draaibare mofaansluitingen tot max. 7,5 graden
. . . . . - enkelwandige flexibele schacht
. .4 . . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .2 . . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 6,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
. . . . . rubberring
. . . .9 . Afdekken met putrand met deksel volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 302210 en 302220
. . . . .

302120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. gemengd riool
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 221610 en 223510
. . . . . Betreft inspectieput 04240

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . Prefab betonnen inspectieput met losse bodemplaat en prefab
. . . . . sparingen (hondenhok)
. . . . . Afm. 1250 x 1250 mm (inwendig)
. . . . . Inclusief aanstorten aansluitingen in de prefab sparingen van m3 0,25 L
. . . . . de putwanden
. .9 . . . Inclusief zagen en verwijderen kap bestaande riolering en
. . . . . aanbrengen stroomprofiel m3 0,25 L
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . .9 . Afdekken met putrand met deksel volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 302210 en 302220
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
. . . . . rubberring
. . . . .

3022 Putranden met deksels op nieuwe inspectieputten
. . . . .
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302210 252799 Aanbrengen fundatieplaat en tijdelijke afdekking. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten nieuw gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het aanbrengen van de fundatieplaat en tijdelijke stalen
. . . . . afdekplaat voor het gecentreerd boorsysteem van De Boer &
. . . . . v/d Weijde Putsteltechniek o.g.
. . . . .

302211 253399 Aanbrengen betonnen fundatieplaat op putschacht. st 7,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten nieuw gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het aanbrengen en op hoogte stellen van de betonnen
. . . . . fundatieplaat dagmaat Ø520 op de putschacht
. . . . . Prefab betonnen fundatieplaat, gewapend st 7,00 L
. . . . . Afmetingen: ca. 820 x 820 x 100 mm
. . . . . Dagmaat: Ø520 mm (gelijk aan putrand)
. . . . . Aanbrengen met snelhardende krimparme stelmortel op kg 175,00 L
. . . . . cementbasis, Poltec 700 o.g.
. . . . . Prefab betonnen stelringen, gewapend st 14,00 L
. . . . . Afmetingen: ca. 820 x 820 mm
. . . . . Dagmaat: Ø520 mm (gelijk aan putrand)
. . . . . Dikte: variabel 50, 70 of 100 mm
. . . . . (gerekend met 2 stuks/put)
. . . . . Aanbrengen met snelhardende krimparme stelmortel op kg 175,00 L
. . . . . cementbasis, Poltec 700 o.g.
. . . . . Minimale ruimte tussen toekomstige bovenkant deklaag en
. . . . . bovenkant prefab betonnen fundatieplaat: putrandhoogte +30
. . . . . mm specie
. . . . .

302212 253199 Aanbrengen tijdelijke stalen afdekplaat. st 7,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten nieuw gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het aanbrengen van een tijdelijke stalen afdekplaat
. . . . . voorzien van "centreerdop" op de aangebrachte prefab
. . . . . betonnen fundatieplaat
. . . . . Stalen afdekplaat st 7,00 L
. . . . . Diameter: 20 mm < diameter putrand
. . . . . Onderzijde voorzien van nokken gelijk aan de diameter van het
. . . . . mangat
. . . . . Hart afdekplaat voorzien van (centreerd)
. . . . . gat van 60mm
. . . . . Centreerdop st 7,00 L
. . . . . Aanbrengen in gecentreerde sparing van de tijdelijke stalen
. . . . . afdekplaat
. . . . . Na het inmeten volgens bestekspostnr(s), 302213 dient ca. 30 m3 0,21 L
. . . . . mm zand op de tijdelijke stalen afdekplaat te worden
. . . . . aangebracht
. . . . .

302213 253499 Inmeten en uitzetten stalen afdekplaat. st 7,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten nieuw gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het inmeten van het hart van de centreerdop
. . . . . voorafgaand aan de asfaltwerkzaamheden en
. . . . . het uitzetten van het hart na het aanbrengen van de deklaag
. . . . .

302220 252799 Aanbrengen ronde putrand in asfalt. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten nieuw gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het aanbrengen van een ronde putrand
. . . . . met deksel in asfaltverharding volgens het gecentreerd
. . . . . boorsysteem van De Boer & v/d Weijde Putsteltechniek o.g.
. . . . .

302221 253599 Opboren centreerdop met 180 mm kernboor. st 7,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten nieuw gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het boren van een asfaltkern 180 mm t.p.v. hart
. . . . . centreerdop na uitzetten volgens bestekspostnr(s). 302213
. . . . . Asfaltdikte: putrandhoogte + 30 mm
. . . . . Het centreergat in de tijdelijke stalen afdekplaat wordt
. . . . . bereikbaar voor boren sparing volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 302222
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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302222 253699 Boren sparing t.b.v. nieuwe putafdekking. st 7,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten nieuw gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het rond uitboren van het asfalt t.p.v.
. . . . . de nieuw aan te brengen putafdekking d.m.v. asfaltboor met
. . . . . centreerpen
. . . . . Diameter sparing: 40 mm > buitendiameter putrand
. . . . . Diepte sparing: = putrandhoogte + 30 mm
. . . . . Inclusief opnemen tijdelijke stalen afdekplaat en centreerdop st 7,00 L
. . . . . Fundatieplaat en asfaltsparing met harde handbezem ontdoen
. . . . . van stof en boorgruis
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

302223 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 7,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten nieuw gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
.4 . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 7,00 L
. . . . . D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type: N 3525 NB-R Centerblock
. . . . . Hoogte: 170 mm, dagmaat 520 mm
. . . . . Leverancier: Nering Bögel o.g.
. . . . . Opschriften:
. . . . . - deksel "VUILWATER", rand "VW"
. .9 . . . Putrand op hoogte brengen met overmaatse laag snelhardende
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis,
. . . . . Poltec 700 o.g., aangebracht op prefab betonnen fundatieplaat kg 175,00 L
. . . . . Putrand dient volledig te dragen op de stel- mortel, binnenzijde
. . . . . putrand glad en vlak vol afwerken
. . . . .

302224 253799 Aanbrengen naadafwerking, krimparme gietmortel. keer 7,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten nieuw gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het afgieten van de naad tussen de putrand met deksel
. . . . . en de asfaltverharding met krimparme gietmortel
. . . . . Gietmortel, krimparm kg 87,50 L
. . . . . Type: Poltec 703 o.g.
. . . . . Giietmortel aanbrengen tot een hoogte van ca. 30 mm onder
. . . . . bovenkant deklaag asfalt
. . . . .

302225 253899 Aanbrengen naadafwerking, bitumen. keer 7,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten nieuw gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het aanbrengen van voegvulmassa in de naad tussen
. . . . . de putrand met deksel en de asfalt- verharding
. . . . . Voegvulmassa o.b.v. bitumen/rubber mengsel, gemodificeerd kg 21,00 L
. . . . . Type: Pertex
. . . . . Leverancier: Esha infra solutions o.g.
. . . . . - Voegvulmassa dient op temperatuur tussen 175 °C
. . . . . en 185 °C verwerkt te worden
. . . . . - Voegvulmassa dient verwarmt te worden in een
. . . . . indirect verwarmede ketel met roerwerk
. . . . . Bijkomende werkzaamheden:
. . . . . - schoonblazen naad met perslucht, het oppervlak
. . . . . dient droog en stofvrij te zijn
. . . . . - verwarmen naad tot ca. 150 °C
. . . . . - aanbrengen bitumineuze kleefprimer in de naad
. . . . .

3023 Putranden met deksels op bestaande inspectieputten
. . . . .

302310 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten bestaand gemengd riool in
. . . . . elementenverharding
.4 . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 13,00 L
. . . . . D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type: Dynamic /24 cross grip o.g.
. . . . . Hoog 240 mm, dagmaat 520 mm
. . . . . Deksel geschikt voor zwaar verkeer, klasse D (400kN)
. . . . . Opschrift "vuilwater" in deksel, aanbrengen in de stroomrichting
. . . . . van het riool
. . . . . Leverancier Struyk Verwo Aqua
. .9 . . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton, gerekend
. . . . . met 200 mm
. . . . . - stelring beton 50 mm st 26,00 L
. . . . . - stelring beton 100 mm st 13,00 L
. . . . .
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302320 252799 Aanbrengen fundatieplaat en tijdelijke afdekking. st 8,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten bestaand gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het aanbrengen van de fundatieplaat en tijdelijke stalen
. . . . . afdekplaat voor het gecentreerd boorsysteem van De Boer &
. . . . . v/d Weijde Putsteltechniek o.g.
. . . . .

302321 253399 Aanbrengen betonnen fundatieplaat op putschacht. st 8,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten bestaand gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het aanbrengen en op hoogte stellen van de betonnen
. . . . . fundatieplaat dagmaat Ø520 op de putschacht
. . . . . Prefab betonnen fundatieplaat, gewapend st 8,00 L
. . . . . Afmetingen: ca. 820 x 820 x 100 mm
. . . . . Dagmaat: Ø520 mm (gelijk aan putrand)
. . . . . Aanbrengen met snelhardende krimparme stelmortel op kg 200,00 L
. . . . . cementbasis, Poltec 700 o.g.
. . . . . Prefab betonnen stelringen, gewapend st 16,00 L
. . . . . Afmetingen: ca. 820 x 820 mm
. . . . . Dagmaat: Ø520 mm (gelijk aan putrand)
. . . . . Dikte: variabel 50, 70 of 100 mm
. . . . . (gerekend met 2 stuks/put)
. . . . . Aanbrengen met snelhardende krimparme stelmortel op kg 200,00 L
. . . . . cementbasis, Poltec 700 o.g.
. . . . . Minimale ruimte tussen toekomstige bovenkant deklaag en
. . . . . bovenkant prefab betonnen fundatieplaat: putrandhoogte +30
. . . . . mm specie
. . . . .

302322 253199 Aanbrengen tijdelijke stalen afdekplaat. st 8,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten bestaand gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het aanbrengen van een tijdelijke stalen afdekplaat
. . . . . voorzien van "centreerdop" op de aangebrachte prefab
. . . . . betonnen fundatieplaat
. . . . . Stalen afdekplaat st 8,00 L
. . . . . Diameter: 20 mm < diameter putrand
. . . . . Onderzijde voorzien van nokken gelijk aan de diameter van het
. . . . . mangat
. . . . . Hart afdekplaat voorzien van (centreerd)
. . . . . gat van 60mm
. . . . . Centreerdop st 8,00 L
. . . . . Aanbrengen in gecentreerde sparing van de tijdelijke stalen
. . . . . afdekplaat
. . . . . Na het inmeten volgens bestekspostnr(s), 302323 dient ca. 30 m3 0,24 L
. . . . . mm zand op de tijdelijke stalen afdekplaat te worden
. . . . . aangebracht
. . . . .

302323 253499 Inmeten en uitzetten stalen afdekplaat. st 8,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten bestaand gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het inmeten van het hart van de centreerdop
. . . . . voorafgaand aan de asfaltwerkzaamheden en
. . . . . het uitzetten van het hart na het aanbrengen van de deklaag
. . . . .

302330 252799 Aanbrengen ronde putrand in asfalt. st 8,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten bestaand gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het aanbrengen van een ronde putrand
. . . . . met deksel in asfaltverharding volgens het gecentreerd
. . . . . boorsysteem van De Boer & v/d Weijde Putsteltechniek o.g.
. . . . .

302331 253599 Opboren centreerdop met 180 mm kernboor. st 8,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten bestaand gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het boren van een asfaltkern 180 mm t.p.v. hart
. . . . . centreerdop na uitzetten volgens bestekspostnr(s). 302323
. . . . . Asfaltdikte: putrandhoogte + 30 mm
. . . . . Het centreergat in de tijdelijke stalen afdekplaat wordt
. . . . . bereikbaar voor boren sparing volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 302332
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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302332 253699 Boren sparing t.b.v. nieuwe putafdekking. st 8,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten bestaand gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het rond uitboren van het asfalt t.p.v.
. . . . . de nieuw aan te brengen putafdekking d.m.v. asfaltboor met
. . . . . centreerpen
. . . . . Diameter sparing: 40 mm > buitendiameter putrand
. . . . . Diepte sparing: = putrandhoogte + 30 mm
. . . . . Inclusief opnemen tijdelijke stalen afdekplaat en centreerdop st 8,00 L
. . . . . Fundatieplaat en asfalt sparing met harde handbezem ontdoen
. . . . . van stof en boorgruis
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

302333 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 8,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten bestaand gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
.4 . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 8,00 L
. . . . . D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type: N 3525 NB-R Centerblock
. . . . . Hoogte: 170 mm, dagmaat 520 mm
. . . . . Leverancier: Nering Bögel o.g.
. . . . . Opschriften:
. . . . . - deksel "VUILWATER", rand "VW"
. .9 . . . Putrand op hoogte brengen met overmaatse laag snelhardende
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis,
. . . . . Poltec 700 o.g., aangebracht op prefab betonnen fundatieplaat kg 200,00 L
. . . . . Putrand dient volledig te dragen op de stel- mortel, binnenzijde
. . . . . putrand glad en vlak vol afwerken
. . . . .

302334 253799 Aanbrengen naadafwerking, krimparme gietmortel. keer 8,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten bestaand gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het afgieten van de naad tussen de putrand met deksel
. . . . . en de asfaltverharding met krimparme gietmortel
. . . . . Gietmortel, krimparm kg 100,00 L
. . . . . Type: Poltec 703 o.g.
. . . . . Giietmortel aanbrengen tot een hoogte van ca. 30 mm onder
. . . . . bovenkant deklaag asfalt
. . . . .

302335 253899 Aanbrengen naadafwerking, bitumen. keer 8,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten bestaand gemengd riool in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Betreft het aanbrengen van voegvulmassa in de naad tussen
. . . . . de putrand met deksel en de asfalt- verharding
. . . . . Voegvulmassa o.b.v. bitumen/rubber mengsel, gemodificeerd kg 24,00 L
. . . . . Type: Pertex
. . . . . Leverancier: Esha infra solutions o.g.
. . . . . - Voegvulmassa dient op temperatuur tussen 175 °C
. . . . . en 185 °C verwerkt te worden
. . . . . - Voegvulmassa dient verwarmt te worden in een
. . . . . indirect verwarmede ketel met roerwerk
. . . . . Bijkomende werkzaamheden:
. . . . . - schoonblazen naad met perslucht, het oppervlak
. . . . . dient droog en stofvrij te zijn
. . . . . - verwarmen naad tot ca. 150 °C
. . . . . - aanbrengen bitumineuze kleefprimer in de naad
. . . . .

3024 Kolken
. . . . .

302410 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg en parkeren

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.4 . . . . Straatkolk, klasse D400 st 10,00 L
. . . . . Type Aquaway S1300/85 BE GB1 o.g.
. . . . . Leverancier SVA group
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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302420 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

1 . . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3 . . . . Straatkolk, klasse C250 st 20,00 L
. . . . . Type Aquaway S2045 GP 2V
. . . . . Leverancier SVA group o.g.
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

302430 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 41,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2 . . . Trottoirkolk, klasse B125 st 41,00 L
. . . . . Type Aquaway T1271/90 GB1 o.g.
. . . . . Profiel: 130/150
. . . . . Leverancier SVA group
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

302440 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 17,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2 . . . Trottoirkolk, klasse B125 st 17,00 L
. . . . . Type Aquaway T1273.2/85 GR PET CAN GB1 o.g.
. . . . . Profiel: 300x240
. . . . . Leverancier SVA group
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

302450 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2 . . . Trottoirkolk, klasse B125 st 3,00 L
. . . . . Type Aquaway T1585.2/90 GB1 o.g.
. . . . . Profiel: 50/200
. . . . . Leverancier SVA group
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

302460 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2 . . . Trottoirkolk, klasse B125 st 2,00 L
. . . . . Type Aquaway T1370.3/90 GB1 o.g.
. . . . . Profiel: 110/220
. . . . . Leverancier SVA group
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

303 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .

3031 Inlaten en opzetters huisaansluitingen
. . . . .

303110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten nieuw gemengd riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Knevelinlaat Ø250-125 mm
. .2 .7 . . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

303120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 11,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten nieuw gemengd riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 11,00 L
. . . . . Knevelinlaat Ø315-125 mm
. .3 .1 . . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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303130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten nieuw gemengd riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Standpijp, rechte buis
. . . . . Kleur roodbruin (RAL 8023)
. . . . . Gerekend met een maximale lengte van ca. 0,50 m
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm m 6,00 L
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

303140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten nieuw gemengd riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 12,00 L
. . . . . Flexibele bocht 88º, mof-mof
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3032 Inlaten en opzetters kolkaansluitingen
. . . . .

303210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten nieuw gemengd riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 3,00 L
. . . . . Knevelinlaat Ø250-125 mm
. .2 .7 . . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

303220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten nieuw gemengd riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 13,00 L
. . . . . Knevelinlaat Ø315-125 mm
. .3 .1 . . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

303230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 16,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten nieuw gemengd riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Standpijp, rechte buis
. . . . . Kleur roodbruin (RAL 8023)
. . . . . Gerekend met een maximale lengte van ca. 0,50 m
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm m 8,00 L
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

303240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten nieuw gemengd riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 15,00 L
. . . . . Flexibele bocht 88º, mof-mof
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

303250 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten nieuw gemengd riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Stroom T-stuk 88º
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3033 Inlaten en opzetters op bestaand riool
. . . . .
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303310 252832 Maken inlaat. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe inlaten op bestaand gemengd riool t.b.v.
. . . . . kolkaansluitingen
. . . . . Inclusief graven en aanvullen werkgat, aanbrengen
. . . . . puntbemaling volgens bestekspostnr(s). 305130

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1 . . . . Door middel van boren
. .9 . . . Wanddikte BT400: ca. 55 mm st 2,00 I
. . . . . Wanddikte BT650: ca. 100 mm st 2,00 I
. . .1 . . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . - betoninlaat met zettingsmof st 4,00 L
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubbermanchet
. . . . .

303320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe inlaten op bestaand gemengd riool t.b.v.
. . . . . kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Standpijp, rechte buis
. . . . . Kleur grijs (RAL 7037
. . . . . Gerekend met een gemiddelde lengte van ca. 0,50 m
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm m 2,00 L
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

303330 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe inlaten op bestaand gemengd riool t.b.v.
. . . . . kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 3,00 L
. . . . . Flexibele bocht 88º, mof-mof
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

303340 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe inlaten op bestaand gemengd riool t.b.v.
. . . . . kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Stroom T-stuk 88º
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3034 Huisaansluitingen
. . . . .

303410 252201 Aanbrengen PVC-buis m 236,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. gemengde huisaansluitingen
. . . . . Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend van ca. 0,60
. . . . . tot 1,00 m minus maaiveld, met hinder van wortels en/of kabels
. . . . . en leidingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 236,00 L
. . . . . Kleur roodbruin (RAL 8023)
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ,
. . . . . steek-/schuifmoffen dan wel een aangevormde mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

303420 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. gemengde huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 60,00 L
. . . . . Bochtstuk 45º, mof-mof
. . . . . Kleur roodbruin (RAL 8023)
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

303430 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. gemengde huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . Kleur roodbruin (RAL 8023)
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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303440 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 26,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. gemengde huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 26,00 L
. . . . . Ontstoppingsstuk met schroefdeksel
. . . . . Kleur grijs (RAL 7037)
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3035 Kolkaansluitingen
. . . . .

303510 252201 Aanbrengen PVC-buis m 407,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA kolkaansluitingen
. . . . . Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend van ca. 0,60
. . . . . tot 1,00 m minus maaiveld, met hinder van wortels en/of kabels
. . . . . en leidingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 407,00 L
. . . . . Kleur grijs (RAL 7037)
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ,
. . . . . steek-/schuifmoffen dan wel een aangevormde mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

303520 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 372,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 372,00 L
. . . . . Bochtstuk 45º, mof-mof
. . . . . Kleur grijs (RAL 7037)
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

303530 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 19,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. HWA kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 19,00 L
. . . . . T-stuk 45º, mof-mof-mof
. . . . . Kleur grijs (RAL 7037)
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

304 AANSLUITINGEN
. . . . .

304010 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting nieuw gemengd riool op bestaande
. . . . . inspectieput
. . . . . Betreft inspectieput 04025

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Afm. Ø 800 mm (inwendig)
.1 . . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .2 . . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,10 L
. . . . . - PVC Ø 250 mm instortmof st 1,00 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

304020 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting nieuwe kolkaansluiting op bestaande
. . . . . inspectieput
. . . . . Betreft inspectieputten 04025, 01027, 01052 en 01053

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Afm. Ø 800 mm (inwendig)
.1 . . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .2 . . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,40 L
. . . . . - PVC Ø 125 mm instortmof st 4,00 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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304030 255099 Maken aansluiting op bestaande leiding 125 mm, kolkaansluiting. st 51,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting nieuwe kolkleiding op bestaande
. . . . . kolkleiding
. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . . Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet, st 51,00 L
. . . . . steek-/schuifmof
. . . . .

305 BEMALING
. . . . .

3051 Bronbemaling
. . . . .

305110 210299 Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling. m 200,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering deel 1-2-3
. . . . . Aan één zijde van de sleuf
. . . . .

305111 210201 Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering deel 1-2-3
. . . . . Aan één zijde van de sleuf
. . . . . Eisen te gebruiken werkwater: geen

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m beneden de
. . . . . onderkant van de leiding en/of te maken grondverbetering
.9 . . . . Opbouw bemaling volgens bemalingsadvies,
. . . . . zie "Bemalingsadvies riolering Rotonde Bergerhout te Alkmaar,
. . . . . rapportnr. 18150125B.1 d.d. 5 december 2025, opgesteld door
. . . . . Loots Grondwatertechniek BV"
. . . .3 . Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
. . . . .

305112 210202 Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering deel 1-2-3
. . . . . Aan één zijde van de sleuf
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 305111
. . . . . Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de
. . . . . ontgraving van de sleuf tot het gereedkomen van de aanvulling

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 305111
. . . . . vermelde niveau
. . .9 . . Inclusief instandhouden zandvanger, debietmeter en
. . . . . olie-/benzine afscheider
. . . . .

305113 210204 Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering deel 1-2-3
. . . . . Aan één zijde van de sleuf
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 305111

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand
. . . . . Inclusief verdichten
. . . . .

305120 210299 jAanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling. m 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riool en te verwijderen
. . . . . aansluiting op bestaande put
. . . . . Aan twee zijden van de sleuf
. . . . .

305121 210201 Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riool en te verwijderen
. . . . . aansluiting op bestaande put
. . . . . Aan twee zijden van de sleuf
. . . . . Eisen te gebruiken werkwater: geen

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m beneden de
. . . . . onderkant van de leiding en/of te maken grondverbetering
.9 . . . . Opbouw bemaling volgens bemalingsadvies,
. . . . . zie "Bemalingsadvies riolering Rotonde Bergerhout te Alkmaar,
. . . . . rapportnr. 18150125B.1 d.d. 5 december 2025, opgesteld door
. . . . . Loots Grondwatertechniek BV"
. . . .3 . Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
. . . . .
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305122 210202 Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riool en te verwijderen
. . . . . aansluiting op bestaande put
. . . . . Aan twee zijden van de sleuf
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 305121
. . . . . Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de
. . . . . ontgraving van de sleuf tot het gereedkomen van de aanvulling

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 305121
. . . . . vermelde niveau
. . .9 . . Inclusief instandhouden zandvanger, debietmeter en
. . . . . olie-/benzine afscheider
. . . . .

305123 210204 Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riool en te verwijderen
. . . . . aansluiting op bestaande put
. . . . . Aan twee zijden van de sleuf
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 305121

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand
. . . . . Inclusief verdichten
. . . . .

305130 210299 Aanbr., instandhouden en verwijderen puntbemaling. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen inlaten op bestaand riool
. . . . . Aan twee zijden van de sleuf/werkgat
. . . . .

305131 210201 Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen inlaten op bestaand riool
. . . . . Aan twee zijden van de sleuf/werkgat
. . . . . Eisen te gebruiken werkwater: geen

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m beneden de
. . . . . bovenkant van de leiding
.9 . . . . Opbouw bemaling volgens bemalingsadvies,
. . . . . zie "Bemalingsadvies riolering Rotonde Bergerhout te Alkmaar,
. . . . . rapportnr. 18150125B.1 d.d. 5 december 2025, opgesteld door
. . . . . Loots Grondwatertechniek BV"
. . . . .2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
. . . . .

305132 210202 Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen inlaten op bestaand riool
. . . . . Aan twee zijden van de sleuf/werkgat
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 305131
. . . . . Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de
. . . . . ontgraving van het werkgat tot het gereedkomen van de
. . . . . aanvulling

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
. . . . . 305131 vermelde niveau
. . .9 . . Inclusief instandhouden zandvanger, debietmeter en
. . . . . olie-/benzine afscheider
. . . . .

305133 210204 Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen inlaten op bestaand riool
. . . . . Aan twee zijden van de sleuf/werkgat
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 305131

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand
. . . . . Inclusief verdichten
. . . . .

305140 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bemalingsinstallatie
. . . . . Betreft het aanbrengen van een debietmeetpunt op de afvoer
. . . . . van de bemalingsinstallatie aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 305110 en 305130

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
. . . . . hoeveelheid water
.1 . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .
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305150 173101 Nemen monster uit grondwater. st 4,00 V
. . . . . Betreft te nemen en te bemonsteren watermonster van de
. . . . . bronbemaling
. . . . . Grondwaterstand : zie bemalingsadvies
. . . . . Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard

9. . . . . Grondwatermonster bij lozingspunt bemaling
. .9 . . . Analyse van het grondwatermonster dient te geschieden op
. . . . . onderstaande parameters:
. . . . . BZV, CZV, Chloride, Sulfaat, Kjehldahl-stikstof,
. . . . . Ammonium-stikstof, Fosfaat-totaal, IJzer, Arseen, droogrest
. . . . . onopgeloste bestanddelen, Zuurgraad, Koper, Lood, Nikkel,
. . . . . Chroom, Zink en Zuurstof- gehalte
. . . . . E.e.a. conform NEN-EN-ISO 15887-1 en analyse conform NEN
. . . . . 6426
. . . .9 . Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en
. . . . . afleveren bij laboratorium
. . . . . Aanalyseresultaten ter beschikking stellen aan de de directie
. . . . .

3052 Open bemaling
. . . . .

305210 210199 Aanbr. instandhouden en verwijderen open bemaling. m 200,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering deel 1-2-3
. . . . . Op de sleufbodem
. . . . .

305211 210101 Aanbrengen open bemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering deel 1-2-3
. . . . . Op de sleufbodem
. . . . . Plaats van toepassing i.o.m. de directie te bepalen

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.9 . . . . Open bemaling bestaande uit: m 200,00 L
. . . . . PP drainagebuizen geribbeld en geperforeerd
. . . . . Uitwendige diameter 80 mm, omhuld met polypropeenvezels 450
. . . . . micron
. . . . . Met kielspit aanbrengen onder bodem rioolsleuf
. . .1 . . Sleuven aanvullen met zand uit ontgraving
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

305212 210102 Instandhouden open bemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering deel 1-2-3
. . . . . Op de sleufbodem
. . . . . Betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 305211
. . . . . Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de
. . . . . ontgraving van de sleuf tot het gereedkomen van de aanvulling
. . . . .

305213 210104 Verwijderen open bemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering deel 1-2-3
. . . . . Op de sleufbodem
. . . . . Betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 305211
. . . . . Na afloop drainage laten liggen en afdoppen
. . . . .

305220 210199 Aanbr. instandhouden en verwijderen open bemaling. m 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riool en te verwijderen
. . . . . aansluiting op bestaande put
. . . . . Op de sleufbodem
. . . . .

305221 210101 Aanbrengen open bemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riool en te verwijderen
. . . . . aansluiting op bestaande put
. . . . . Op de sleufbodem
. . . . . Plaats van toepassing i.o.m. de directie te bepalen

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.9 . . . . Open bemaling bestaande uit: m 10,00 L
. . . . . PP drainagebuizen geribbeld en geperforeerd
. . . . . Uitwendige diameter 80 mm, omhuld met polypropeenvezels 450
. . . . . micron
. . . . . Met kielspit aanbrengen onder bodem rioolsleuf
. . .1 . . Sleuven aanvullen met zand uit ontgraving
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .
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305222 210102 Instandhouden open bemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riool en te verwijderen
. . . . . aansluiting op bestaande put
. . . . . Op de sleufbodem
. . . . . Betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 305221
. . . . . Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de
. . . . . ontgraving van de sleuf tot het gereedkomen van de aanvulling
. . . . .

305223 210104 Verwijderen open bemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen riool en te verwijderen
. . . . . aansluiting op bestaande put
. . . . . Op de sleufbodem
. . . . . Betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 305221
. . . . . Na afloop drainage laten liggen en afdoppen
. . . . .

305230 210199 Aanbr. instandhouden en verwijderen open bemaling. keer 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen inlaten op bestaand riool
. . . . . Op de sleufbodem
. . . . .

305231 210101 Aanbrengen open bemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen inlaten op bestaand riool
. . . . . Op de sleufbodem
. . . . . Plaats van toepassing i.o.m. de directie te bepalen

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.9 . . . . Open bemaling bestaande uit: m 4,00 L
. . . . . PP drainagebuizen geribbeld en geperforeerd
. . . . . Uitwendige diameter 80 mm, omhuld met polypropeenvezels 450
. . . . . micron
. . . . . Met kielspit aanbrengen onder bodem rioolsleuf
. . .1 . . Sleuven aanvullen met zand uit ontgraving
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

305232 210102 Instandhouden open bemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen inlaten op bestaand riool
. . . . . Op de sleufbodem
. . . . . Betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 305231
. . . . . Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de
. . . . . ontgraving van de sleuf tot het gereedkomen van de aanvulling
. . . . .

305233 210104 Verwijderen open bemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen inlaten op bestaand riool
. . . . . Op de sleufbodem
. . . . . Betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 305231
. . . . . Na afloop drainage laten liggen en afdoppen
. . . . .

3053 Peilbuizen en monitoring
. . . . .

305310 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 6,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering deel 1-2-3
. . . . . Betreft het aanbrengen van peilbuizen t.b.v. peilmonitoring
. . . . . freatische grondwaterstand (hoogte inmeten t.o.v. NAP)
. . . . . Zie "Bemalingsadvies riolering Rotonde Bergerhout te Alkmaar,
. . . . . rapportnr. 18150125B.1 d.d. 5 december 2025, opgesteld door
. . . . . Loots Grondwatertechniek BV"
. . . . . Na einde werkzaamheden peilbuizen verwijderen en ontstane
. . . . . gaten vullen met zand m3 0,60 L

9. . . . . Van iedere peilbuis dient een boorstaat t.o.v. NAP te worden
. . . . . verstrekt aan de directie ter controle
.1 . . . . Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 2 mm, st 6,00 L
. . . . . inwendige middellijn stijgbuis 50 mm
. .1 . . . Zonder filteromstorting
. . . . .1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met kunststof st 6,00 L
. . . . . afsluitkap
. . . . .
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305320 210799 Monitoring peilbuizen, rioolsleuf. EUR N
. . . . . Betreft het monitoren van de peilbuizen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 305310
. . . . . Tijdens de bemaling dienen de peilbuizen 1-maal per dag te
. . . . . worden opgenomen
. . . . . Resultaten van opname peilbuizen wekelijks overleggen aan de
. . . . . directie
. . . . . Bij overschrijding van de interventie- of singnaleringswaarden
. . . . . dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen
. . . . . Na afloop van de bemaling dienen de monitorings- gegevens
. . . . . compleet te worden gerapporteerd en worden overlegd aan de
. . . . . directie
. . . . .

305330 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bomen rotonde en langs Geestersingel
. . . . . Betreft het aanbrengen van peilbuizen t.b.v. peilmonitoring
. . . . . freatische grondwaterstand (hoogte inmeten t.o.v. NAP)
. . . . . Zie "Bemalingsadvies riolering Rotonde Bergerhout te Alkmaar,
. . . . . rapportnr. 18150125B.1 d.d. 5 december 2025, opgesteld door
. . . . . Loots Grondwatertechniek BV"
. . . . . Na einde werkzaamheden peilbuizen verwijderen en onstane
. . . . . gaten vullen met zand m3 0,30 L

9. . . . . Van iedere peilbuis dient een boorstaat t.o.v. NAP te worden
. . . . . verstrekt aan de directie ter controle
.1 . . . . Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 2 mm, st 3,00 L
. . . . . inwendige middellijn stijgbuis 50 mm
. .1 . . . Zonder filteromstorting
. . . . .1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met kunststof st 3,00 L
. . . . . afsluitkap
. . . . .

305340 210799 Monitoring peilbuizen, bomen. EUR N
. . . . . Betreft het monitoren van de peilbuizen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 305310
. . . . . Tijdens de bemaling dienen de peilbuizen 3-maal per week te
. . . . . worden opgenomen
. . . . . Resultaten van opname peilbuizen wekelijks overleggen aan de
. . . . . directie
. . . . . Bij overschrijding van de interventie- of singnaleringswaarden
. . . . . dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen
. . . . . Na afloop van de bemaling dienen de monitorings- gegevens
. . . . . compleet te worden gerapporteerd en worden overlegd aan de
. . . . . directie
. . . . .

3054 Bemalingsplan
. . . . .

305410 210299 Opstellen technisch bemalingsplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een technisch bemalingsplan o.b.v. het
. . . . . "Bemalingsadvies riolering Rotonde Bergerhout te Alkmaar,
. . . . . rapportnr. 18150125B.1 d.d. 5 december 2025, opgesteld door
. . . . . Loots Grondwatertechniek BV" en conform het gestelde in
. . . . . artikel 21.13.01 van de standaard 2020
. . . . . Tenminste aangevuld met:
. . . . . - een omschrijving hoe te handelen bij overschrijden van de
. . . . . grenswaarden / signalerings- en/of Interventiewaarde in de
. . . . . peilbuizen (zie bemalingsadvies)
. . . . . - communicatiestructuur bij waargenomen overschrijding van
. . . . . de grenswaarden / signalerings en/of interventiewaarde
. . . . .

305420 210999 Verrichten melding grondwateronttrekking en -lozing. EUR N
. . . . . Betreft het verrichten van een melding grondwateronttrekking
. . . . . en -lozing
. . . . . Uiterlijk 2 weken voor start van de bemaling schriftelijke
. . . . . afschrift van de vergunning aanleveren aan de directie
. . . . .

306 RIOOLREINIGING EN -INSPECTIE
. . . . .

3061 Reinigen riolering
. . . . .
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306110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 187,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aangelegd DWA riool
. . . . . Aantal strengen: 7 stuks
. . . . . Grootste putafstand: ca. 46 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2 . . . . Profielafmeting(en):
. . . . . - PVC Ø 250 mm m 56,00 I
. . . . . - PVC Ø 315 mm m 131,00 I
. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
. . . . . leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer ton 2,00 I
. . . . . 306120
. . . . .

306120 257531 Rioolslib vervoeren. ton 2,00 V
. . . . . Betreft afvoeren rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 306110

9. . . . . Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

3062 Inspecteren riolering
. . . . .

306210 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 187,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aangebrachte riolering
. . . . . Betreft: verificatie inspectie inclusief rapportage
. . . . . Aantal strengen: 7 stuks
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
. . . . . gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Inspectie uitvoeren met een HD kleurencamera
. . . . . (Panaramo camera niet toegestaan)
. . . . . Grootste putafstand: ca. 46 m

4. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van aansluitingen op riool
.5 . . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . - PVC Ø 250 mm m 56,00 I
. . . . . - PVC Ø 315 mm m 131,00 I
. . .1 . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1 . Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een USB-stick of
. . . . . externe harde schijf volgens NEN-EN 13508-2 + A1 (2011) en in
. . . . . GWSW-RibX aan de directie te worden geleverd
. . . . . Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
. . . . . De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud analoog en in
. . . . . enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de directie overhandigen
. . . . .

307 DIVERSEN LEIDINGWERK
. . . . .

307010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: nieuw aangelegd gemengd riool

.4 . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

. . . . . De digitale ondergrond wordt kosteloos door de opdrachtgever

. . . . . aan de aannemer ter beschikking gesteld

. .3 . . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen

. . . . . in DXF of DWG formaat conform de meest recente versie van

. . . . . de NLCS standaard en de standaard NLCS objecten bibliotheek

. . . . . Eventueel aanvullende eigen objecten dienen te zijn aangemaakt

. . . . . conform NLCS richtlijnen

. . .1 . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en

. . . . . diameters buizen) vermelden

. . . . .2 Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van

. . . . . de werkzaamheden verstrekken

. . . . .
307020 240299 Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen. EUR N

. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering

. . . . . Betreft het ophangen en ondersteunen van kabels en leidingen

. . . . . ter voorkoming van beschadiging en stagnatie zowel op korte

. . . . . als lange termijn.

. . . . . Methode van bescherming: ter keuze van de aannemer en ter

. . . . . goedkeuring van de directie

. . . . .
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307030 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 50,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen en aan te brengen riolering

9. . . . . Methode van grondkering: ter keuze van de aannemer
. . . . . Inclusief instandhouden gedurende de periode van toepassing
.1 . . . . Aan een zijde van de sleuf
. .5 . . . Aanvullingshoogte gemiddeld ca. 2,00 m
. . .1 . . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

307040 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. inspectieputten t.b.v. de rioleringswerkzaam-
. . . . . heden

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen , te rekenen op de volgende diameters:
. . . . . - Ø 200 mm
. . . . . - Ø 250 mm
. . . . . - Ø 300 mm
. . . . . - Ø 315 mm
. . . . . - Ø 400 mm
.9. . . . De droog-weer-afvoer en hemelwater-afvoer waarborgen
. . . . . gedurende de werkzaamheden
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken
. .1 . . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen
. . . . .

307050 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 15,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. binnen het werkterrein aanwezige straatpotten

7. . . . . Ten behoeve van nutsvoorzieningen:
. . . . . - brandkraan st 3,00 I
. . . . . - water st 7,00 I
. . . . . - gas st 3,00 I
. . . . . - onbekend st 2,00 I
.5 . . . . Straatpot op hoogte brengen
. .5 . . . Met inbegrip van markeringspaal en -tegel , indien aanwezig
. . . . .
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4 VERHARDINGEN
. . . . .

40 ELEMENTENVERHARDING
. . . . .

401 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

4011 Funderingslagen
. . . . .

401110 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 161,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: t.p.v. inritconstructie fietsstraat Westerweg
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
. . . . . water en afwerken
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
. . . . . 0,50 m
. .1 . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

401120 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden m2 161,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. inritconstructie fietsstraat Westerweg
. . . . . Betreft funderingslaag t.b.v. aan te brengen elementen-
. . . . . verharding t.p.v. inritconstructie fietsstraat Westerweg

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.1 . . . . Hydraulisch menggranulaat ton 97,00 L
. .2 . . . Sortering 0/45
. . . .2 . Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 401110
. . . . .9 Inclusief verdichten en profileren, methode ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

401140 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 161,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inritconstructie fietsstraat Westerweg
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60
. . . . . mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 401120
. .1 . . . Straatzand (losse m3) m3 10,06 L
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
. . . . .

4012 Zandcement en drainagemortel
. . . . .

401210 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 114,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleiders
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
. . . . . water en afwerken
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
. . . . . 0,50 m
. .1 . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

401220 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden m2 114,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleiders
. . . . . Betreft funderingslaag t.b.v. aan te brengen elementen-
. . . . . verharding verkeersgeleiders

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.1 . . . . Hydraulisch menggranulaat ton 69,00 L
. .2 . . . Sortering 0/45
. . . .2 . Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 401210
. . . . .9 Inclusief verdichten en profileren, methode ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .
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401230 800305 Aanbrengen laag zandcement. m2 114,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleiders
. . . . . Betreft aanbrengen zandcement stabilisatie t.b.v. aan te
. . . . . brengen elementenverharding verkeersgeleiders

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
.3 . . . . Minimum laagdikte 220 mm
. .3 . . . Materiaal in het werk of in een menginstallatie bereiden ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . .9 . . Zandcement stabilisatie, bestaande uit een homogeen mengsel m3 26,00 L
. . . . . van betonzand 0-4 en 150 kg cement / m3 betonzand
. . . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 401220
. . . . .9 Inclusief verdichten en fijnprofileren voor aanbrengen
. . . . . verhardingen
. . . . .

401240 800399 Aanbrengen laag drainagemortel. m2 225,00 V
. . . . . Situering; t.p.v. rammelstrook en bochtverbredingen rotonde
. . . . . Bergerhout
. . . . . Betreft aanbrengen drainagemortel t.b.v. aan te brengen
. . . . . natuursteenkeien in rammelstrook en bochtverbredingen
. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
. . . . . Minimum laagdikte 65 mm
. . . . . Materiaal in het werk of in een menginstallatie bereiden conform
. . . . . BRL 9348, ter keuze van de aannemer
. . . . . Drainagemortel, bestaande uit een homogeen mengsel van m3 15,00 L
. . . . . gebroken split 2-6 en 250 kg cement / m3 gebroken split
. . . . . Sterkteklasse CEM 42,5
. . . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 411120
. . . . . Inclusief verdichten en fijnprofileren voor aanbrengen
. . . . . verhardingen
. . . . .

4013 Straatlagen
. . . . .

401310 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.755,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet elementenverharding
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
. . . . . water en afwerken.
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
. . . . . 0,30 m
. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
. . . . . verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

401320 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 3.755,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet elementenverharding
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60
. . . . . mm
.4. . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 401310
. .1 . . . Straatzand (losse m3) m3 235,00 L
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
. . . . .

401330 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 29,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. gootlagen en middengeleider fietsstraat
. . . . . Westerweg
. . . . . Laagdikte gemiddeld 80 mm; ten minste 60 mm en ten hoogste
. . . . . 100 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 421120
. .5 . . . Steenslag (losse m3) m3 3,00 L
. . . . . Type: Infrano straatlaag WD06
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
. . . . .

402 AANBRENGEN KANTOPSLUITING
. . . . .

4021 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm
. . . . . Nieuw te leveren betonbanden zijn vervaardigd van duurzaam
. . . . . beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
. . . . . productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
. . . . .
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402110 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 570,00 V
. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen opsluitbanden
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 402140 en 402150
.5 . . . . Profiel 100 x 200 mm st 570,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

402120 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 83,00 V
. . . . . Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen opsluitbanden
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 402140
.5 . . . . Profiel 100 x 200 mm st 83,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. .9 . . . R= 1,00 m st 11,00 I
. . . . . R= 2,00 m st 10,00 I
. . . . . R= 3,00 m st 10,00 I
. . . . . R= 5,00 m st 38,00 I
. . . . . R= 8,00 m st 4,00 I
. . . . . R= 15,00 m st 10,00 I
. . . .1 . Werkende lengte 0,78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

402130 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 28,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen opsluitbanden volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 402140 en 402150
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. opsluitband van beton st 28,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Hoekstuk 90° st 26,00 I
. . . . . Hoekstuk 135° st 2,00 I
. .5 . . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm
. . . .9 . Beenlengte 0,40 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

402140 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 453,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting trottoir

2 . . . . . Op zandbed
. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 402110, 402120 en 402130
. . . . .

402150 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 204,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting plantvakken
. . . . . Betreft verlaagd aan te brengen kantopsluiting

2. . . . . Op zandbed
. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 402110 en 402130
. . . . .

402160 831502 Pasmaken van betonbanden. st 117,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting trottoir en plantvakken

2. . . . . D.m.v. zagen
.2 .5 . . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

4022 Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm
. . . . . Nieuw te leveren betonbanden zijn vervaardigd van duurzaam
. . . . . beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
. . . . . productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
. . . . .

402210 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 239,00 V
. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen opsluitbanden
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 402230
.9 . . . . Profiel 150 x 250 mm st 239,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro grijs bont 070, verbinding: hol en dol
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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402220 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 45,00 V
. . . . . Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen opsluitbanden
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 402230
.9 . . . . Profiel 150 x 250 mm st 45,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro grijs bont 070, verbinding: hol en dol
. .9 . . . R= 3,00 m st 2,00 I
. . . . . R= 5,00 m st 10,00 I
. . . . . R= 10,00 m st 10,00 I
. . . . . R= 15,00 m st 23,00 I
. . . .1 . Werkende lengte 0,78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

402230 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 274,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting fietspad en voetgangersoversteken

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,74 L
. .9 . . . Profiel 150 x 250 mm
. . . . . Kleur: Lavaro grijs bont 070, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 402210 en 402220
. . . . .

402240 831502 Pasmaken van betonbanden. st 49,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting fietspad en voetgangersoversteken

2. . . . . D.m.v. zagen
.9 .9 . . . Opsluitband 150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

4023 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm
. . . . . Nieuw te leveren betonbanden zijn vervaardigd van duurzaam
. . . . . beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
. . . . . productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
. . . . .

402310 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 580,00 V
. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 402380
.3 . . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 580,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro grijs bont 070, verbinding: hol en dol
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

402320 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 58,00 V
. . . . . Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 402380
.3 . . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 58,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro grijs bont 070, verbinding: hol en dol
. . .9 . . R= 0,45 m, uitwendig st 5,00 I
. . . . . R= 1,00 m, uitwendig st 3,00 I
. . . . . R= 2,00 m, uitwendig st 4,00 I
. . . . . R= 3,00 m, uitwendig st 2,00 I
. . . . . R= 6,00 m, uitwendig st 5,00 I
. . . . . R= 8,00 m, uitwendig st 15,00 I
. . . . . R= 10,00 m, uitwendig st 5,00 I
. . . . . R= 15,00 m, uitwendig st 7,00 I
. . . . . R= 8,00 m, inwendig st 2,00 I
. . . . . R= 10,00 m, inwendig st 5,00 I
. . . . . R= 15,00 m, inwendig st 5,00 I
. . . .1 . Werkende lengte 0,78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

402330 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 6,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen trottoirbanden volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 402380
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 6,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro grijs bont 070, verbinding: hol en dol
. . . . . Hoekstuk 90°, inwendig (beenlengte 0,175 m) st 3,00 I
. . . . . Hoekstuk 90°, uitwendig (beenlengte 0,325 m) st 1,00 I
. . . . . Hoekstuk 135°, inwendig (beenlengte 0,26 m) st 1,00 I
. . . . . Hoekstuk 135°, uitwendig (beenlengte 0,32 m) st 1,00 I
. .3 . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .9 . Beenlengte variabel
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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402340 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 5,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen trottoirbanden volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 402380
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 5,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro grijs bont 070, verbinding: hol en dol
. . . . . Puntstuk R= 0,30 m 180°
. .3 . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .1 . Werkende lengte 0,942 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

402350 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 47,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen trottoirbanden volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 402380
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 47,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro grijs bont 070, verbinding: hol en dol
. . . . . Inritverloopband, links st 8,00 I
. . . . . Inritverloopband, midden st 32,00 I
. . . . . Inritverloopband, rechts st 7,00 I
. .3 . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .1 . Werkende lengte 1,00 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

402360 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen trottoirbanden volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 402380
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 10,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro grijs bont 070, verbinding: hol en dol
. . . . . Verloopband 130/150 naar 150 x 250, links st 5,00 I
. . . . . Verloopband 130/150 naar 150 x 250, rechts st 2,00 I
. . . . . Verloopband 130/150 naar 180/200, links st 2,00 I
. . . . . Verloopband 130/150 naar 180/200, rechts st 1,00 I
. .3 . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .1 . Werkende lengte 1,00 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

402370 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 1,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen trottoirbanden volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 402380
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 1,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro grijs bont 070, verbinding: hol en dol
. . . . . Eindverloopband 130/150 naar maaiveld, rechts
. .3 . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .1 . Werkende lengte 1,00 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

402380 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 690,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg, parkeren en fietspad

9. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 6,90 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton m3 13,80 L
. .3 . . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . Kleur: Lavaro grijs bont 070, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 402310, 402320, 402330,
. . . . . 402340, 402350, 402360 en 402370
. . . . .

402390 831502 Pasmaken van betonbanden. st 111,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg, parkeren en fietspad

2. . . . . D.m.v. zagen
.1 .3 . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

4024 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm
. . . . . Nieuw te leveren betonbanden zijn vervaardigd van duurzaam
. . . . . beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
. . . . . productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
. . . . .

402410 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 243,00 V
. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 402420
.6 . . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 243,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro grijs bont 070, verbinding: hol en dol
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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402420 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 243,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg (middencirkel rotonde)

9 . . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,43 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton m3 4,86 L
. .6 . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . Kleur: Lavaro grijs bont 070, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 402410
. . . . .

402430 831502 Pasmaken van betonbanden. st 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg (middencrirkel rotonde)

2 . . . . . D.m.v. zagen
.1 .6 . . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

4025 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250 mm
. . . . . Nieuw te leveren betonbanden zijn vervaardigd van duurzaam
. . . . . beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
. . . . . productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
. . . . .

402510 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 43,00 V
. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 402530
.9 . . . . Profiel 50/200 x 250 mm st 43,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro grijs bont 070, verbinding: hol en dol
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

402520 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen trottoirbanden volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 402530
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 4,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro grijs bont 070, verbinding: hol en dol
. . . . . Verloopband 50/200 naar 130/150, links st 2,00 I
. . . . . Verloopband 50/200 naar 130/150, rechts st 2,00 I
. .9 . . . Behorend bij profiel 50/200 x 250 mm
. . . .1 . Werkende lengte 1,00 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

402530 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 47,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg (middencirkel rotonde)

9 . . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,47 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,94 L
. .9 . . . Profiel 50/200 x 250 mm
. . . . . Kleur: Lavaro grijs bont 070, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 402510 en 402520
. . . . .

402540 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg (middencrirkel rotonde)

2 . . . . . D.m.v. zagen
.9 .9 . . . Geleideband 50/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

4026 Aanbrengen RWS-banden 110/220x250 mm
. . . . . Nieuw te leveren betonbanden zijn vervaardigd van duurzaam
. . . . . beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
. . . . . productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
. . . . .

402610 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 63,00 V
. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 402640
.9 . . . . Profiel 110/220 x 250 mm st 63,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro wit 701, verbinding: visbek
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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402620 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 35,00 V
. . . . . Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen trottoirbanden
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 402640
.9 . . . . Profiel 110/220 x 250 mm st 35,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro wit 701, verbinding: visbek
. . .9 . . R= 0,53 m, uitwendig st 12,00 I
. . . . . R= 10,00 m, uitwendig st 7,00 I
. . . . . R= 15,00 m, uitwendig st 16,00 I
. . . .1 . Werkende lengte 0,84 en 0,78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

402630 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 63,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen trottoirbanden volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 402640
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 63,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro wit 701, verbinding: visbek
. . . . . Puntstuk R= 0,37 m 90° uitwendig st 16,00 I
. . . . . Puntstuk R= 0,37 m 180° uitwendig st 4,00 I
. . . . . Puntstuk R= 0,37 m 0 tot 90° uitwendig st 18,00 I
. . . . . Puntstuk R= 0,37 m 90 tot 180° uitwendig st 25,00 I
. .9 . . . Behorend bij profiel 110/220 x 250 mm
. . . .9 . Werkende lengte variabel
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

402640 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 132,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting verkeersgeleiders

9. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,32 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton m3 2,64 L
. .9 . . . Profiel 110/220 x 250 mm
. . . . . Kleur: Lavaro wit 701, verbinding: visbek
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 402610, 402620 en 402630
. . . . .

402650 831502 Pasmaken van betonbanden. st 80,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting verkeersgeleiders

2. . . . . D.m.v. zagen
.9 .9 . . . RWS-band 110/220 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

4027 Aanbrengen natuursteenbanden 300x240 mm
. . . . .

402710 832205 Aanbrengen banden van natuursteen. m 830,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg en parkeren

1. . . . . Banden van natuursteen:
. . . . . Materiaal: Portugees graniet
.1 . . . . Afmetingen banden:
. . . . . Profiel 300 x 240 mm
. . . . . Verbinding: hol en dol
. . . . . Afwerking:
. . . . . - bovenzijde voorkant band: afgerond
. . . . . - overige hoeken: klein facet
. . . . . Rechte trottoirbanden van natuursteen: st 621,00 T
. . . . . Bocht trottoirbanden van natuursteen:
. . . . . R= 1,00 m, uitwendig st 17,00 T
. . . . . R= 6,00 m, uitwendig st 3,00 T
. . . . . R= 10,00 m, uitwendig st 5,00 T
. . . . . R= 12,00 m, uitwendig st 49,00 T
. . . . . R= 15,00 m, uitwendig st 37,00 T
. . . . . R= 6,00 m, inwendig st 3,00 T
. . . . . R= 10,00 m, inwendig st 10,00 T
. . . . . R= 15,00 m, inwendig st 17,00 T
. . . . . Hulpstuk trottoirbanden van natuursteen:
. . . . . Puntstuk R= 0,30 m 90 tot 180° uitwendig st 1,00 T
. . . . . Puntstuk R= 0,45 m 90 tot 180° uitwendig st 4,00 T
. . . . . Inritverloopband, links st 6,00 T
. . . . . Inritverloopband, midden st 85,00 T
. . . . . Inritverloopband, rechts st 6,00 T
. . . . . Eindverloopband 300 x 240 naar maaiveld, links st 1,00 T
. . . . . Eindverloopband 300 x 240 naar maaiveld, rechts st 1,00 T
. . . . . Verloopband 300 x 240 naar 180/200, links st 1,00 T
. . . . . Verloopband 300 x 240 naar 180/200, rechts st 1,00 T
. . . . . Verloopband 300 x 240 naar 150 x 250, rechts st 1,00 T
. . . . . Leverancier: B&S Natuursteen
. .9 . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 16,60 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton m3 24,90 L
. . . . .
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402720 832301 Pasmaken banden van natuursteen. st 100,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg en parkeren

2. . . . . Door middel van zagen
.1 . . . . Trottoirband 300 x 240 mm
. . . . . Materiaal: Portugees graniet
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar: naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

4028 Aanbrengen inritbanden van natuursteen 900x240x500
mm

. . . . .
402810 832204 Aanbrengen inritbanden van natuursteen. m 59,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. inritten

. . . . . Aantal inritten: 5 stuks
1. . . . . Inritbanden van natuursteen:

. . . . . Materiaal: Portugees graniet

.1 . . . . Afmetingen inritbanden:

. . . . . Profiel: 900 x 240 x 500 mm

. . . . . Verbinding: hol en dol

. . . . . Afwerking:

. . . . . - bovenzijde voorkant band: afgerond

. . . . . - overige hoeken: klein facet

. . . . . - oppervlak helling: gebouchardeerd

. .9 . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,66 L

. . .2 . . Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 5,00 T

. . . .2 . Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m st 108,00 T

. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m st 5,00 T

. . . . .
403 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

. . . . .
4031 Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm

. . . . . Nieuw te leveren betontegels zijn vervaardigd van duurzaam

. . . . . beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek

. . . . . Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie het

. . . . . productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/

. . . . .
403110 831604 Leveren betontegels. st 8.535,00 V

. . . . . Betreft hele betontegels t.b.v. aan te brengen betontegels

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 403130, 403140 en 403150

.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 8.535,00 L

. . . . . 1339:2003/C1:2006) 45

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
403120 831604 Leveren betontegels. st 1.380,00 V

. . . . . Betreft halve betontegels t.b.v. aan te brengen betontegels

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 403130, 403140 en 403150

. .1 . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 1.380,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
403130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 33,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403110 en 403120
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1 . . . . In halfsteensverband

. .1 . . . Op straatlaag

. . .1 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN

. . . . . 1339:2003/C1:2006) 45

. . . . . Kleur: grijs

. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,10 L

. . . . .



RAW0685-156896

Bladnr. 78
Afdrukdatum:

27-03-2026

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V.
Besteknr. 2025-16, inclusief Nota van Inlichtingen 1 en 2 d.d. 30 maart 2026
Project: Herinrichting rotonde Bergerhout te Alkmaar

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

403140 831113 Aanbrengen betontegels. m2 564,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403110 en 403120

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
. . . . . 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 1,69 L
. . . . .

403150 831113 Aanbrengen betontegels. m2 233,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403110 en 403120

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
. . . . . 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,70 L
. . . . .

403160 831113 Aanbrengen betontegels. m2 74,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Bergerweg, Stationsweg en
. . . . . Geestersingel (west)
. . . . . Betreft aanbrengen sleufbedekking na aanleg OVL kabels en
. . . . . kolkleidingen
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102210
. . . . . Eventueel tekortkomende materialen vrijkomend uit het werk

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
. . . . . 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,22 L
. . . . .

4032 Aanbrengen betontegels 300x300x60-65 mm
. . . . .

403210 831199 Aanbr. waarschuwingstegels 300x300x60/65 mm, alu. st 36,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . Betreft aanbrengen waarschuwingstegels t.b.v. markering
. . . . . oversteekplaats (12 tegels per markering)
. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. . . . . Aantal lagen: 2 stuks (in blokverband)
. . . . . Waarschuwingstegel (beton) 300 x 300 x 60/65 mm met
. . . . . aluminium behuizing (KTB-07)
. . . . . Kleur: aluminium
. . . . . Aantal noppen: 25 stuks
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102330 en 102340
. . . . .

403220 831199 Aanbr. waarschuwingstegels 300x300x60/65 mm, alu. st 12,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. middengeleider
. . . . . Betreft aanbrengen waarschuwingstegels t.b.v. markering
. . . . . oversteekplaats (6 tegels per markering)
. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. . . . . Aantal lagen: 1 stuks (in blokverband)
. . . . . Waarschuwingstegel (beton) 300 x 300 x 60/65 mm met
. . . . . aluminium behuizing (KTB-07)
. . . . . Kleur: aluminium
. . . . . Aantal noppen: 25 stuks
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102330 en 102340
. . . . .

4033 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm
. . . . . Nieuw te leveren betontegels zijn vervaardigd van duurzaam
. . . . . beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
. . . . . productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
. . . . .
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403310 831604 Leveren betontegels. st 2.990,00 V
. . . . . Betreft hele betontegels t.b.v. aan te brengen betontegels
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 403330, 403340 en 403350
.5 . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 2.990,00 L
. . . . . 1339:2003/C1:2006) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403320 831604 Leveren betontegels. st 2.530,00 V
. . . . . Betreft halve betontegels t.b.v. aan te brengen betontegels
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 403330, 403340, 403350 en 403360
. .5 . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 2.530,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403330 831113 Aanbrengen betontegels. m2 59,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir, oversteken voetgangers en
. . . . . verkeersgeleiders
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403310 en 403320

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .5 . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
. . . . . 1339:2003/C1:2006) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . .5 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,18 L
. . . . .

403340 831113 Aanbrengen betontegels. m2 182,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403310 en 403320

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .5 . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
. . . . . 1339:2003/C1:2006) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . .5 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,55 L
. . . . .

403350 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403310 en 403320

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .5 . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
. . . . . 1339:2003/C1:2006) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . .5 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,15 L
. . . . .

403360 831113 Aanbrengen betontegels. m2 92,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inritconstructie Westerweg
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403320

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9 . . . . In elleboogverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . . .5 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,28 L
. . . . .

4034 Aanbrengen betonstraatstenen KF 80 mm
. . . . . Nieuw te leveren betonstraatstenen zijn vervaardigd van
. . . . . duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . . Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze eis, zie
. . . . . het productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
. . . . .
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403410 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 16,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. haaksparkeren Westerweg
. . . . . Betreft aanbrengen sleufbedekking na verwijderen OVL kabels
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102400

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6 . . . . In elleboogverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: zwart (kleurvast)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,08 L
. . . . .

403420 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.215,00 V
. . . . . Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 403430 en 403440
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.215,00 L
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . . Kleur: zwart (kleurvast)
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403430 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. haaksparkeren Westerweg
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403420

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6 . . . . In elleboogverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: zwart (kleurvast)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,13 L
. . . . .

403440 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. halteplaats Geestersingel
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102440 (11 m2), dan
. . . . . wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 403420 (2 m2)

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: zwart (kleurvast)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,07 L
. . . . .

403450 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband m 5,00 V
. . . . . aanpassen.
. . . . . Situering: t.p.v. haaksparkeren Westerweg
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met zand

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
.9 . . . . Betreft een 0,21 - 0,21 onderbroken parkeervak markering
. .1 . . . Op straatlaag
. . .2 . . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 12,00 L
. . . . . Standaard keiformaat
. . . . . Kleur: wit (kleurvast)
. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie / verwerkingskosten
. . . . .

403460 831603 Leveren betonstraatstenen. st 5.130,00 V
. . . . . Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 403470 en 403480
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 5.130,00 L
. . . . . Type: Nevergreen o.g.
. . . . . Velling: Breccia velling
. . . . . Textuur: Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . . Kleur: standaard wit 051
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo infra
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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403470 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 94,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleiders
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403460

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .9 . . . In zand-cement stabilisatie aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 401230
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: standaard wit 051
. . . . . Type: Nevergreen
. . . . . Velling: Breccia velling
. . . . . Textuur: Standaard betonnen uiterlijk
. . . . .9 Aanbrengen onkruidwerend voegmortelsysteem volgens
. . . . . instructie leverancier
. . . . . Type: Nevergreen voegmortel kg 282,00 L
. . . . . Kleur: steengrijs
. . . . . Verbruik: gerekend met 3,00 kg/m2
. . . . .

403480 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleiders
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403460

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .9 . . . In zand-cement stabilisatie aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 401230
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: standaard wit 051
. . . . . Type: Nevergreen
. . . . . Velling: Breccia velling
. . . . . Textuur: Standaard betonnen uiterlijk
. . . . .9 Aanbrengen onkruidwerend voegmortelsysteem volgens
. . . . . instructie leverancier
. . . . . Type: Nevergreen voegmortel kg 60,00 L
. . . . . Kleur: steengrijs
. . . . . Verbruik: gerekend met 3,00 kg/m2
. . . . .

4035 Aanbrengen straatbakstenen KF 80 en 85 mm
. . . . . Nieuw te leveren straatbakstenen zijn duurzaam vervaardigd
. . . . . conform artikel 01.14.11 van deel 3 van dit bestek. Bepaalde
. . . . . straatbakstenen zijn vrijgesteld van deze eis, zie het product-
. . . . . blad op https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad/
. . . . .

403510 831602 Leveren straatbakstenen. st 3.600,00 V
. . . . . Betreft straatbakstenen t.b.v. aan te brengen straatbakstenen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 403520
. .9 . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat; dikte 80 mm st 3.600,00 L
. . . . . Gerekend met 50 st/m2
. . . . . Kleur: rood (conform bestaand)
. . . . . Hardheidsklasse A4-12
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403520 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 90,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102510 (18 m2), dan
. . . . . wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 403510 (72 m2)

9. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: rood
.3 . . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3 . . . In keperverband
. . .1 . . Op straatlaag
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand gradatie 0/2 m3 0,90 L
. . . . .

403530 831602 Leveren straatbakstenen. st 3.450,00 V
. . . . . Betreft straatbakstenen t.b.v. aan te brengen straatbakstenen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 403540
. .9 . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat; dikte 85 mm st 3.450,00 L
. . . . . Gerekend met 50 st/m2
. . . . . Kleur: Anthra
. . . . . Hardheidsklasse A4-12
. . . . . Leverancier: Van der Sanden o.g.
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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403540 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 69,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inrit Westerweg
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403530

9. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat; dikte 85 mm
. . . . . Kleur: Anthra
.3 . . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .4 . . . In elleboogverband
. . .1 . . Op straatlaag
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand gradatie 0/2 m3 0,69 L
. . . . .

4036 Aanbrengen straatbakstenen DF 80 mm
. . . . . Nieuw te leveren straatbakstenen zijn duurzaam vervaardigd
. . . . . conform artikel 01.14.11 van deel 3 van dit bestek. Bepaalde
. . . . . straatbakstenen zijn vrijgesteld van deze eis, zie het product-
. . . . . blad op https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad/
. . . . .

403610 831602 Leveren straatbakstenen. st 19.515,00 V
. . . . . Betreft straatbakstenen t.b.v. aan te brengen straatbakstenen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 403620, 403630 en 403640
. .9 . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat; dikte 80 mm st 19.515,00 L
. . . . . Gerekend met 75 st/m2
. . . . . Kleur: Mix Alkmaar
. . . . . - Bruno (rood/bruin) 50%
. . . . . - Nostalgie (zwart/bruin bont) 20%
. . . . . - Paviona (rood/paars) 20%
. . . . . - Siena (geel) 10%
. . . . . Hardheidsklasse A4-12
. . . . . Leverancier: Wienerberger o.g.
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403620 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 222,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. langsparkeren
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403610

9. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: Mix Alkmaar
. . . . . - Bruno (rood/bruin) 50%
. . . . . - Nostalgie (zwart/bruin bont) 20%
. . . . . - Paviona (rood/paars) 20%
. . . . . - Siena (geel) 10%
.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .4 . . . In elleboogverband
. . .1 . . Op straatlaag
. . . .9 . Langs de kantopsluiting en gevel 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand gradatie 0/2 m3 2,22 L
. . . . .

403630 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 37,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inrit Snaarmanslaan
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403610

9. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: Mix Alkmaar
. . . . . - Bruno (rood/bruin) 50%
. . . . . - Nostalgie (zwart/bruin bont) 20%
. . . . . - Paviona (rood/paars) 20%
. . . . . - Siena (geel) 10%
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .4 . . . In elleboogverband
. . .1 . . Op straatlaag
. . . .9 . Langs de kantopsluiting en gevel 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand gradatie 0/2 m3 0,37 L
. . . . .

403640 836199 Aanbrengen SBS DF 80 mm Mix Alkmaar, 1-strek. m 18,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inrit Snaarmanslaan
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403610
. . . . . Aantal streklagen: 1 stuks
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 80 mm st 90,00 I
. . . . . Kleur: Mix Alkmaar
. . . . . - Bruno (rood/bruin) 50%
. . . . . - Nostalgie (zwart/bruin bont) 20%
. . . . . - Paviona (rood/paars) 20%
. . . . . - Siena (geel) 10%
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand gradatie 0/2 m3 0,01 L
. . . . .
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403650 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband m 190,00 V
. . . . . aanpassen.
. . . . . Situering: t.p.v. langsparkeren
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met zand

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
.9 . . . . Betreft een 0,20 - 0,20 onderbroken parkeervak markering en
. . . . . kruismarkering
. .1 . . . Op straatlaag
. . .9 . . Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 80 mm st 475,00 L
. . . . . Kleur: Argenti
. . . . . Hardheidsklasse A4-12
. . . . . Leverancier: Wienerberger o.g.
. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie / verwerkingskosten
. . . . .

4037 Aanbrengen straatbakstenen DF 85 mm
. . . . . Nieuw te leveren straatbakstenen zijn duurzaam vervaardigd
. . . . . conform artikel 01.14.11 van deel 3 van dit bestek. Bepaalde
. . . . . straatbakstenen zijn vrijgesteld van deze eis, zie het product-
. . . . . blad op https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad/
. . . . .

403710 831602 Leveren straatbakstenen. st 2.070,00 V
. . . . . Betreft straatbakstenen t.b.v. aan te brengen straatbakstenen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 403720 en 403730
. .9 . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat; dikte 85 mm st 2.070,00 L
. . . . . Gerekend met 75 st/m2
. . . . . Kleur: Anthra
. . . . . Hardheidsklasse A4-12
. . . . . Leverancier: Van der Sanden o.g.
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403720 836199 Aanbrengen SBS DF 85 mm Anthra, 6-strekken. m 39,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. gootlaag fietsstraat Westerweg
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403710
. . . . . Aantal streklagen: 6 stuks
. . . . . Op straatlaag WD06 (Infranalogy)
. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 85 mm st 1.170,00 I
. . . . . Kleur: Anthra
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met inveegzand 0825 m3 0,16 L
. . . . . (Infranology)
. . . . .

403730 836199 Aanbrengen SBS DF 85 mm Anthra, 9-strekken. m 20,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. middengeleider fietsstraat Westerweg
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403710
. . . . . Aantal streklagen: 9 stuks
. . . . . Op straatlaag WD06 (Infranalogy)
. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat; dikte 85 mm st 900,00 I
. . . . . Kleur: Anthra
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met inveegzand 0825 m3 0,13 L
. . . . . (Infranology)
. . . . .

4038 Aanbrengen straatbakstenen WF 80 mm
. . . . . Nieuw te leveren straatbakstenen zijn duurzaam vervaardigd
. . . . . conform artikel 01.14.11 van deel 3 van dit bestek. Bepaalde
. . . . . straatbakstenen zijn vrijgesteld van deze eis, zie het product-
. . . . . blad op https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad/
. . . . .

403800 831602 Leveren straatbakstenen. st 213.920,00 V
. . . . . Betreft straatbakstenen t.b.v. aan te brengen straatbakstenen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 403810, 403820, 403830, 403840,
. . . . . 403850 en 403860
. .9 . . . Straatbakstenen: standaard waalformaat; dikte 80 mm st 213.920,00 L
. . . . . Gerekend met 100 st/m2
. . . . . Kleur: Mix Alkmaar
. . . . . - Bruno (rood/bruin) 50%
. . . . . - Nostalgie (zwart/bruin bont) 20%
. . . . . - Paviona (rood/paars) 20%
. . . . . - Siena (geel) 10%
. . . . . Hardheidsklasse A4-12
. . . . . Leverancier: Wienerberger o.g.
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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403810 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 407,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403800

9. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: Mix Alkmaar
. . . . . - Bruno (rood/bruin) 50%
. . . . . - Nostalgie (zwart/bruin bont) 20%
. . . . . - Paviona (rood/paars) 20%
. . . . . - Siena (geel) 10%
.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m
. .1 . . . In halfsteensverband
. . .1 . . Op straatlaag
. . . .9 . Langs de kantopsluiting, gevel en rollaag 1 streklaag
. . . . . aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand gradatie 0/2 m3 4,07 L
. . . . .

403820 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.084,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403800

9. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: Mix Alkmaar
. . . . . - Bruno (rood/bruin) 50%
. . . . . - Nostalgie (zwart/bruin bont) 20%
. . . . . - Paviona (rood/paars) 20%
. . . . . - Siena (geel) 10%
.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .1 . . . In halfsteensverband
. . .1 . . Op straatlaag
. . . .9 . Langs de kantopsluiting, gevel en rollaag 1 streklaag
. . . . . aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand gradatie 0/2 m3 10,84 L
. . . . .

403830 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 480,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403800

9. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: Mix Alkmaar
. . . . . - Bruno (rood/bruin) 50%
. . . . . - Nostalgie (zwart/bruin bont) 20%
. . . . . - Paviona (rood/paars) 20%
. . . . . - Siena (geel) 10%
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .1 . . . In halfsteensverband
. . .1 . . Op straatlaag
. . . .9 . Langs de kantopsluiting, gevel en rollaag 1 streklaag
. . . . . aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand gradatie 0/2 m3 4,80 L
. . . . .

403840 836199 Aanbrengen SBS WF 80 mm Mix Alkmaar, 1-strek. m 88,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403800
. . . . . Aantal streklagen: 1 stuks
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat; dikte 80 mm st 440,00 I
. . . . . Kleur: Mix Alkmaar
. . . . . - Bruno (rood/bruin) 50%
. . . . . - Nostalgie (zwart/bruin bont) 20%
. . . . . - Paviona (rood/paars) 20%
. . . . . - Siena (geel) 10%
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand gradatie 0/2 m3 0,04 L
. . . . .

403850 836199 Aanbrengen SBS WF 80 mm Mix Alkmaar, rollaag. m 324,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . Betreft omlijsting groenvakken in trottoir
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403800
. . . . . Enkele rollaag
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat; dikte 80 mm st 6.480,00 I
. . . . . Kleur: Mix Alkmaar
. . . . . - Bruno (rood/bruin) 50%
. . . . . - Nostalgie (zwart/bruin bont) 20%
. . . . . - Paviona (rood/paars) 20%
. . . . . - Siena (geel) 10%
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand gradatie 0/2 m3 0,32 L
. . . . .
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403860 836199 Aanbrengen SBS WF 80 mm Mix Alkmaar, 6-strekken. m 330,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . Betreft geleidelijnmarkering, aanbrengen volgens voorschriften
. . . . . leverancier
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403800 en voorzien van
. . . . . epoxyhars ribbels volgens bestekspostnr(s). 403870
. . . . . Aantal streklagen: 6 stuks
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat; dikte 80 mm st 9.900,00 I
. . . . . Kleur: Mix Alkmaar
. . . . . - Bruno (rood/bruin) 50%
. . . . . - Nostalgie (zwart/bruin bont) 20%
. . . . . - Paviona (rood/paars) 20%
. . . . . - Siena (geel) 10%
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand gradatie 0/2 m3 0,41 L
. . . . .

403870 320199 Aanbrengen epoxyhars markering geleideroute. st 9.900,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van epoxyhars geleidelijnen op
. . . . . straatbakstenen in werkplaats TG lining
. . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal van en naar werkplaats TG
. . . . . lining volgens bestekspostnr(s). 403880
. . . . . Epoxyhars markering op straatbaksteen waalformaat st 9.900,00 L
. . . . . Fabrikaat: TG Lining o.g.
. . . . . Type: TGGL 1-E-10-DF/WF
. . . . . Aantal ribbels: 1 per straatbaksteen waalformaat
. . . . . Materiaal: TGGL-UV A+B expoymortel, TGGL-UV A+B
. . . . . epoxymortel, kleurstoffen, quartzpoeder en overige
. . . . . viscositeit-hechtbepalende middelen
. . . . . Reukvrij, oplosmiddelvrij, vloeistofdicht, vrij van pmma
. . . . . Dekra certificaten reinigbaarheid, slipweerstand, slijtvastheid
. . . . . Bestemd voor en bestand tegen voetgangersverkeer
. . . . . Kleur: wit (RAL 9010), contrasterend met ondergrond
. . . . . Contrastwaarde: formule van Michelson K = 40%
. . . . . Lengte lijn: 170 mm
. . . . . Breedte lijn: 10 mm
. . . . . Hoogte lijn: 4 mm
. . . . . Afgeronde doorsnede
. . . . . Afgeronde uiteinden
. . . . . Totale afmeting: conform kwaliteitseisen en toegankelijk-
. . . . . heidsrichtlijnen van de Oogvereniging / CROW Richtlijn
. . . . . toegankelijkheid / PBT
. . . . .

403880 833499 Palleteren en vervoeren straatbakstenen. st 9.900,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. het werkterrein
. . . . . Betreft het palleteren en vervoeren van straatbakstenen
. . . . . waalformaat van en naar werkplaats TG Lining t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van Epoxy markering
. . . . . Palleteren op europallets en sealen met plastic folie st 15,00 L
. . . . . (gerekend met 7 m2 per pallet)
. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: Mix Alkmaar
. . . . . - Bruno (rood/bruin) 50%
. . . . . - Nostalgie (zwart/bruin bont) 20%
. . . . . - Paviona (rood/paars) 20%
. . . . . - Siena (geel) 10%
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403800, na aanbrengen
. . . . . epoxyhars straatbakstenen vervoeren naar het werkterrein en
. . . . . aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 403870
. . . . . Vervoeren van en naar werkplaats TG Lining te Heiloo
. . . . . Enkele reisafstand: < 10 km
. . . . .

403890 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 24,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Bergerweg
. . . . . Betreft aanbrengen sleufbedekking t.b.v. aanleg OVL kabels en
. . . . . kolkleidingen
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102520
. . . . . Eventueel tekortkomende materialen vrijkomend uit het werk

9. . . . . Straatbaksteen: standaard waalformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: rood
.1 . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. .4 . . . In elleboogverband
. . .1 . . Op straatlaag
. . . .9 . Langs de kantopsluiting en gevel 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand gradatie 0/2 m3 0,24 L
. . . . .

4039 Aanbrengen natuursteenkeien
. . . . .
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403910 832402 Leveren keien van natuursteen. st 7.200,00 V
. . . . . Betreft natuursteenkeien t.b.v. aan te brengen natuursteenkeien
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 403920 en 403930
. . . . . Afstandhouders: n.v.t.

1 . . . . . Keien ca. 130/150 x 190/210 x 140 mm st 7.200,00 L
. . . . . Materiaal: Belgisch gres (gebruikt)
. . . . . Leverancier: B&S Natuursteen o.g.
. . . . . Gerekend met 32 st/m2
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403920 832202 Aanbrengen keien van natuursteen. m2 197,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rammelstrook rotonde
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403910

1. . . . . Keien van natuursteen:
. . . . . Materiaal: Belgisch gres (gebruikt)
.1 . . . . Afmetingen kei: ca. 130/150 x 190/200 x 140 mm
. .1 . . . Totale breedte tot 1,5 m
. . .1 . . Verband: halfsteens
. . . .9 . Op een ondergrond van drainagemortel aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 401240
. . . . .9 Aanbrengen onkruidwerend voegmortelsysteem volgens
. . . . . instructie leverancier
. . . . . Type: Poltec716 voegmortel kg 8.274,00 L
. . . . . Kleur: steengrijs
. . . . . Verbruik: gerekend met 42,00 kg/m2
. . . . .

403930 832202 Aanbrengen keien van natuursteen. m2 28,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bochtverbredingen rotonde
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403910

1. . . . . Keien van natuursteen:
. . . . . Materiaal: Belgisch gres (gebruikt)
.1 . . . . Afmetingen kei: ca. 130/150 x 190/200 x 140 mm
. .9 . . . Totale breedte tot 1,5 m, variabele breedte teruglopend naar "0",
. . . . . inclusief waar nodig aanpassen verband en pasmaken
. . .1 . . Verband: halfsteens
. . . .9 . Op een ondergrond van drainagemortel aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 401240
. . . . .9 Aanbrengen onkruidwerend voegmortelsysteem volgens
. . . . . instructie leverancier
. . . . . Type: Poltec716 voegmortel kg 1.176,00 L
. . . . . Kleur: steengrijs
. . . . . Verbruik: gerekend met 42,00 kg/m2
. . . . .

41 ASFALTVERHARDING ROTONDE EN TOEGANGSWEGEN
. . . . . Nieuw te leveren asfalt is duurzaam vervaardigd conform
. . . . . artikel 01.14.09 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Bepaalde soorten asfalt zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
. . . . . productblad op https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/
. . . . .

411 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

4111 Funderingslagen
. . . . .

411110 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 7.234,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet funderingslagen
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
. . . . . water en afwerken
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
. . . . . 0,50 m
. .1 . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .
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411120 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden m2 5.537,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet funderingslagen rijweg rotonde,
. . . . . aansluitende wegen en Stationsweg
. . . . . Betreft funderingslaag t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
. . . . . rijweg

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.1 . . . . Hydraulisch menggranulaat ton 3.323,00 L
. .2 . . . Sortering 0/45
. . . .2 . Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 411110
. . . . .9 Inclusief verdichten en profileren, methode ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

411130 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden m2 1.697,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet funderingslagen vrijliggende fietspaden
. . . . . Betreft funderingslaag t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
. . . . . rijweg

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
.1 . . . . Hydraulisch menggranulaat ton 849,00 L
. .2 . . . Sortering 0/45
. . . .2 . Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 411110
. . . . .9 Inclusief verdichten en profileren, methode ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

4112 Frezen getrapte aansluiting
. . . . .

411210 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 6,30 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg toegangswegen en Stationsweg
. . . . . Betreft aansluiting op bestaand asfalt
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Standaard asfaltbeton, geen bijzonderheden
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:
. . . . . Zie bodemonderzoeken:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"

2 . . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 412310, 412410 en 412420
.9 . . . . Afmetingen van de 1e te frezen trap (deklaag):
. . . . . Dikte 35 mm, trapbreedte 1,00 m, totaal ca. 42 m2
. . . . . Afmetingen van de 2e te frezen trap (deklaag+tussenlaag):
. . . . . Dikte 115 mm, trapbreedte 1,00 m, totaal ca. 42 m2
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 15,75 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

411220 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 0,07 V
. . . . . Situering: t.p.v. vrijliggende fietspaden
. . . . . Betreft aansluiting op bestaand asfalt
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Standaard asfaltbeton, geen bijzonderheden
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:
. . . . . Zie bodemonderzoeken:
. . . . . - "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . - "Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding rotonde
. . . . . Bergerhout en aansluitingen, project 32351, d.d. 26 januari
. . . . . 2026, opgesteld door Grondslag"

2 . . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 412430
.9 . . . . Afmetingen van de eerste te frezen trap:
. . . . . Dikte 35 mm, totaal ca. 2 m2 (deklaag)
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 0,18 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

412 ASFALTVERHARDING
. . . . .

4121 Aanbrengen kleeflaag
. . . . .
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412110 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 12.899,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. asfaltverhardingen voor het aanbrengen van
. . . . . een bovenliggende laag

9. . . . . Totale breedte variabel
.1 . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9 . . . Losliggend vuil verwijderen, methode ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

412120 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 12.899,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. asfaltverhardingen voor het aanbrengen van
. . . . . een bovenliggende laag

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch, type O ton 3,87 L
.2 . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

4122 Aanbrengen onderlagen
. . . . .

412210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 267,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg rotonde
. . . . . Totaal 1186 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 267,00 L
.4 . . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 90 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat 0/31,5
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 411120
. . . . .

412220 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 871,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg aansluitende wegen en Stationsweg
. . . . . Totaal 4351 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 871,00 L
.4 . . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat 0/31,5
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 411120
. . . . .

412230 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 340,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vrijliggende fietspaden
. . . . . Totaal 1697 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 340,00 L
.4 . . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. .2 . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1 . . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat 0/31,5
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 411130
. . . . .

4123 Aanbrengen tussenlagen
. . . . .

412310 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.116,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg rotonde, aansluitende wegen en
. . . . . Stationsweg
. . . . . Totaal 5579 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 1.116,00 L
.4 . . . . Mengseleigenschappen: TL-C
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5 . . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 412110 en 412120
. . . . .

4124 Aanbrengen deklagen
. . . . .

412410 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 399,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg rotonde, aansluitende wegen en
. . . . . Stationsweg
. . . . . Totaal 4557 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B 70/100 ton 399,00 L
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3 . . Laagdikte 35 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 412110 en 412120
. . . . .
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412420 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 94,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietssuggestiestroken aansluitende wegen en
. . . . . Stationsweg
. . . . . Totaal 1064 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B 70/100, met zwarte bitumen, tillrode ton 94,00 L
. . . . . steenslag en 4,5% ijzeroxide
. .2 . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3 . . Laagdikte 35 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 412110 en 412120
. . . . .

412430 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 149,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vrijliggende fietspaden
. . . . . Totaal 1699 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B 70/100, met zwarte bitumen, tillrode ton 149,00 L
. . . . . steenslag en 4,5% ijzeroxide
. .2 . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3 . . Laagdikte 35 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 412110 en 412120
. . . . .

4125 Aanbrengen goottegels
. . . . .

412510 831604 Leveren betontegels. st 1.080,00 V
. . . . . Betreft goottegels t.b.v. aan te brengen goottegels volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 412520
.9 . . . . Goottegels 150 x 300 x 55/70 mm st 1.080,00 L
. . . . . Gootdiepte 15 mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

412520 831399 Aanbrengen goottegels 150 x 300 x 55/70 mm, zwart. m 324,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg aansluitende wegen en Stationsweg
. . . . . Betreft 1 streklaag langs de kantopsluiting bij zwart asfalt
. . . . . In cementspecie aanbrengen m3 2,92 L
. . . . . Goottegels 150 x 300 x 55/70 mm
. . . . . Gootdiepte 15 mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 412510
. . . . .

412530 831604 Leveren betontegels. st 1.770,00 V
. . . . . Betreft goottegels t.b.v. aan te brengen goottegels volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 412540
.9 . . . . Goottegels 150 x 300 x 55/70 mm st 1.770,00 L
. . . . . Gootdiepte 15 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

412540 831399 Aanbrengen goottegels 150 x 300 x 55/70 mm, rood. m 531,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietssuggestiestroken aansluitende wegen en
. . . . . Stationsweg
. . . . . Betreft 1 streklaag langs de kantopsluiting bij rood asfalt
. . . . . In cementspecie aanbrengen m3 4,78 L
. . . . . Goottegels 150 x 300 x 55/70 mm
. . . . . Gootdiepte 15 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 412530
. . . . .

413 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

4131 Aanbrengen tijdelijke deklagen
. . . . .

413110 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitende wegen
. . . . . Betreft doordraaien zwarte deklaag t.p.v. fietsoversteken in
. . . . . aansluitende wegen voor de rotonde
. . . . . Totaal 76 m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B 70/100 ton 7,00 L
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3 . . Laagdikte 35 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 412110 en 412120
. . . . .

4132 Frezen tijdelijke deklagen
. . . . .
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413210 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 76,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitende wegen
. . . . . Betreft frezen doorgedraaide zwarte deklaag t.p.v.
. . . . . fietsoversteken in aansluitende wegen voor de rotonde,
. . . . . t.b.v. aanbrengen rode deklaag fietspad
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:
. . . . . Standaard asfaltbeton, een bijzonderheden
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: n.v.t.
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 413110

4. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
.1 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 7,00 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 103390
. . . . .

4133 Zagen asfaltverharding
. . . . .

413310 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 398,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad Geesterweg en rotonde
. . . . . Betreft rechtzagen zijkanten asfaltverharding t.b.v. aansluiting
. . . . . elementenverharding op fietspad

1. . . . . Asfaltverharding aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 412230 en 412430
.2 .2 . . . Zaagdiepte gemiddeld 115 mm
. . . . . tot ten hoogste 150 mm
. . . . .

4134 Opbreken asfaltverharding (niet-teerhoudend)
. . . . .

413410 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 40,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vrijliggende fietspaden
. . . . . Betreft verzamelen en afvoeren asfaltpuin vrijgekomen na
. . . . . rechtzagen asfalt volgens bestekpostnr(s). 413310
. . . . . Gerekend met een gemiddelde breedte van: ca. 0,10 m
. . . . . Teervrij asfalt: aangebracht volgens bestekspostnr(s). 412230
. . . . . en 412430

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.3 . . . . Dikte gemiddeld 0,115 m
. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 11,50 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 413420
. . . . .

413420 810799 Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt. ton 11,50 V
. . . . . Betreft asfaltpuin vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 413410
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: niet vormgegeven bouwstof
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 11,50 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

414 MARKERINGEN
. . . . .

4141 Lengtemarkering
. . . . .

414110 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 269,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg

1. . . . . Ononderbroken streep
.2 . . . . Breedte: 0,10 m
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 188,30 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

414120 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 255,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg

3. . . . . Onderbroken streep 1-1
.2 . . . . Breedte: 0,10 m
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 89,25 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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414130 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 108,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg

2. . . . . Onderbroken streep 1-3
.9 . . . . Breedte: 0,30 m
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 56,70 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

4142 Dwarsmarkering en figuraties
. . . . .

414210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 12,70 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg en fietspad

9. . . . . Dwarsmarkeringen:
. . . . . - kanalisatiemarkering 0,50-0,50, b= 100 mm (5,1 m2) m 101,00 I
. . . . . - stopstreep (fietspad) 200 mm (2,2 m2) m 11,00 I
. . . . . - stopstreep (rijweg) 300 mm (5,4 m2) m 18,00 I
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 88,90 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

414220 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 242,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg

9. . . . . Figuraties
. . . . . - taludmarkering SVT (26 m2) st 16,00 I
. . . . . - VOP markering (89 m2) st 46,00 I
. . . . . - verdrijvingsvlakken/puntstukken (127 m2) st 26,00 I
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.694,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

414230 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 83,30 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg en fietspad

9. . . . . Dwarsmarkeringen:
. . . . . - haaientanden 300 x 300 mm (2,8 m2) st 62,00 I
. . . . . - haaientanden 500 x 500 mm (9,3 m2) st 74,00 I
. . . . . - blokmarkering 500 x 500 mm (19,8 m2) st 79,00 I
. . . . . - fietssymbool 1.10m (28,6 m2) st 13,00 I
. . . . . - richtingspijlen, afslaan 2.50 m (1,1 m2) st 3,00 I
. . . . . - richtingspijlen, rechtdoor 2.50 m (0,9 m2) st 3,00 I
. . . . . - richtingspijlen, afslaan 5.00 m (13,5 m2) st 9,00 I
. . . . . - richtingspijlen, rechtdoor 5.00 m (7,3 m2) st 6,00 I
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 583,10 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

42 ASFALTVERHARDING FIETSSTRAAT WESTERWEG
. . . . . Nieuw te leveren asfalt is duurzaam vervaardigd conform
. . . . . artikel 01.14.09 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Bepaalde soorten asfalt zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
. . . . . productblad op https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/
. . . . .

421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

4211 Funderingslagen
. . . . .
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421110 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 120,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet funderingslagen
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
. . . . . water en afwerken
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
. . . . . 0,50 m
. .1 . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

421120 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 120,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet funderingslagen
. . . . . Betreft funderingslaag t.b.v. aan te brengen asfaltverharding
. . . . . fietsstraat

4 . . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7 . . . . Menggranulaat ton 66,60 L
. .2 . . . Sortering 0/31,5
. . . .2 . Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 421110
. . . . .9 Inclusief verdichten en profileren, methode ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

422 ASFALTVERHARDING
. . . . .

4221 Aanbrengen kleeflaag
. . . . .

422110 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 188,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. asfaltverharding rijweg voor het aanbrengen
. . . . . van een bovenliggende laag

9. . . . . Totale breedte variabel
.1 . . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9 . . . Losliggend vuil verwijderen, methode ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

422120 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 188,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. asfaltverharding rijweg voor het aanbrengen
. . . . . van een bovenliggende laag

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch, type O ton 0,06 L
.2 . . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

4222 Aanbrengen onderlagen
. . . . .

422210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 19,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietsstraat Westerweg
. . . . . Gerekend met 0,20 m extra breedte langs zijkanten i.v.m.
. . . . . rechtzagen volledige asfaltconstructie volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 423110 t.b.v. aansluiting elementenverharding
. . . . . middengeleider en gootlagen
. . . . . Totaal 94 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 19,00 L
.3 . . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .2 . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1 . . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van menggranulaat 0/31,5 aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 421120
. . . . .

4223 Aanbrengen tussenlagen
. . . . .
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422310 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 12,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietsstraat Westerweg
. . . . . Gerekend met 0,20 m extra breedte langs zijkanten i.v.m.
. . . . . rechtzagen volledige asfaltconstructie volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 423110 t.b.v. aansluiting elementenverharding
. . . . . middengeleider en gootlagen
. . . . . Totaal 94 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 12,00 L
.3 . . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .2 . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .4 . . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 422110 en 422120
. . . . .

4224 Aanbrengen deklagen
. . . . .

422410 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 8,50 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietsstraat Westerweg
. . . . . Gerekend met 0,20 m extra breedte langs zijkanten i.v.m.
. . . . . rechtzagen volledige asfaltconstructie volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 423110 t.b.v. aansluiting elementenverharding
. . . . . middengeleider en gootlagen
. . . . . Totaal 94 m2

4. . . . . Asfalt: AC 11 surf met zwarte bitumen, tillrode steenslag en ton 8,50 L
. . . . . 4,5% ijzeroxide
.3 . . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3 . . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3 . . Laagdikte 35 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 422110 en 422120
. . . . .

423 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

4231 Zagen asfaltverharding
. . . . .

423110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 78,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietsstraat Westerweg
. . . . . Betreft rechtzagen zijkanten asfaltverharding t.b.v. aansluiting
. . . . . elementenverharding middengeleider en gootlagen

1. . . . . Asfaltverharding aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 422210, 422310 en 422410
.2 .3 . . . Zaagdiepte gemiddeld 165 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

4232 Opbreken asfaltverharding (niet-teerhoudend)
. . . . .

423210 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 16,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietsstraat Westerweg
. . . . . Betreft verzamelen en afvoeren asfaltpuin vrijgekomen na
. . . . . rechtzagen asfalt volgens bestekpostnr(s). 423110
. . . . . Gerekend met een gemiddelde breedte van: ca. 0,20 m
. . . . . Teervrij asfalt: aangebracht volgens bestekspostnr(s). 422210,
. . . . . 422310 en 422410

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.4 . . . . Dikte gemiddeld 0,165 m
. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 6,60 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspost-
. . . . . nr(s). 423220
. . . . .

423220 810799 Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt. ton 6,60 V
. . . . . Betreft asfaltpuin vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 423210
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: niet vormgegeven bouwstof
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd ton 6,60 I
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

43 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN
. . . . .

431 REVISIE VERHARDINGEN
. . . . .



RAW0685-156896

Bladnr. 94
Afdrukdatum:

27-03-2026

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V.
Besteknr. 2025-16, inclusief Nota van Inlichtingen 1 en 2 d.d. 30 maart 2026
Project: Herinrichting rotonde Bergerhout te Alkmaar

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

431010 100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: revisie van het aangelegde werk
. . . . . Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
. . . . . infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
. . . . . revisietekeningen aan de opdrachtgever revisietekeningen
. . . . . dienen volledig aan te sluiten op de bestaande situatie.

1 . . . . . Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
. . . . . volgende infrastructuur:
. . . . . - compleet zoals nieuw aangelegd binnen de projecgrens
.1 . . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . Gemuteerde objecten in de revisie tekeningen dienen gemeten
. . . . . te zijn volgens de voorwaarden uit het objectenhandboek
. . . . . BGT/IMgeo.
. .1 . . . Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . Conform artikel 01.26 van deel 3 van dit bestek
. . .1 . . Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende
. . . . . formaat: SHP en dgn
. . . . .
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5 TERREININRICHTING
. . . . .

501 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .

501010 722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 59,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

4 . . . . . In een bestrating , inclusief uitnemen en aanhelen bestrating
.3 . . . . Fietsleunhek st 59,00 L
. . . . . Model: Square enkel
. . . . . Leverancier: Grijssen o.g.
. . . . . Afmetingen (b x d x h): 530 x 60 x 1300 mm
. . . . . Materiaal: kokerprofiel staal 60 x 60 x 3 mm, thermisch verzinkt
. . . . . Uitvoering: 2-laags poedercoating 120 µm
. . . . . Kleur: RAL 9011
. . . . . H.o.h. afstand fietsleunhekken: ca. 1,00 m
. . . . . Aantal fietsen: 2 stuks
. .1 . . . Met prefab fundatie , aangevormd (onder maaiveld)
. . . . . Materiaal: beton
. . . . . Afmetingen: ca. 220 x 220 x 300 mm
. . .1 . . Bovenkant fundatie ca. 0,20 m onder maaiveld
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

501020 722024 Aanbrengen zitelement. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Geesteweg en Scharlo
. . . . . Materialen laden en aanvoeren vanaf de gemeentewerf
. . . . . Enkele reisafstand: < 10 km

4. . . . . In een bestrating , inclusief uitnemen en aanhelen bestrating
.1 . . . . Zitelement, bank bestaande uit: st 4,00 T
. . . . . - stalen staanders (2 stuks)
. . . . . - houten zitting, 5 stuks planken
. . . . . Type: Bingerden
. . . . . Afmetingen (b x h): ca. 600 x 2000 mm
. . . . . Hoogte: tot ca. 0,50 m boven maaiveld
. .1 . . . Met prefab fundatie st 16,00 T
. . . . . Materiaal: beton
. . . . . Afmetingen: ca. 300 x 300 x 300 mm
. . .2 . . Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

501030 722024 Aanbrengen zitelement. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. berm botenverhuur Geestersingel
. . . . . Materialen laden en aanvoeren vanaf de gemeentewerf
. . . . . Enkele reisafstand: < 10 km

1. . . . . In het maaiveld
.1 . . . . Zitelement, , bank bestaande uit: st 1,00 T
. . . . . - stalen staanders (2 stuks)
. . . . . - houten zitting, 5 stuks planken
. . . . . Type: Bingerden
. . . . . Afmetingen (b x h): ca. 600 x 2000 mm
. . . . . Hoogte: tot ca. 0,50 m boven maaiveld
. .1 . . . Met prefab fundatie st 4,00 T
. . . . . Materiaal: beton
. . . . . Afmetingen: ca. 300 x 300 x 300 mm
. . .2 . . Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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501040 722002 Aanbrengen afvalbak. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

4 . . . . . In een bestrating , inclusief uitnemen en aanhelen bestrating
.1 . . . . Afvalbak, inhoud ca. 80 liters st 4,00 L
. . . . . Model: Circle 80
. . . . . Leverancier: Ecodesigns / Ecobin o.g.
. . . . . Materiaal: RVS 3mm
. . . . . Afmetingen: ca. Ø 500 x 1100 mm
. .1 . . . Met prefab fundatie st 4,00 L
. . . . . Materiaal: beton
. . . . . Afmetingen: ca. 350/350 x 500/500 x 400 mm
. . .2 . . Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

501050 722002 Aanbrengen afvalbak. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. berm botenverhuur Geestersingel
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 105280

1. . . . . In het maaiveld
.1 . . . . Afvalbak, inhoud ca. 70 liters st 1,00 I
. . . . . Model: Capitole Prestige 70
. . . . . Leverancier: Vconsyst
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Afmetingen: ca. 300 x 400 x 1000 mm
. .9 . . . Met verlengde stalen staander st 1,00 I
. . . . . Type: Bunn
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

501060 722007 Aanbrengen container. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Westerweg
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 105310

4. . . . . In een bestrating , inclusief uitnemen en aanhelen bestrating
.1 . . . . Bovengrondse inzamelingscontainer voor klein elektrische st 1,00 I
. . . . . apparatuur, bestaande uit:
. . . . . - stalen buitenkast
. . . . . - kunststof rolcontainer
. . . . . Afmetingen: ca. 750 x 750 x 1500 mm
. .9 . . . Inclusief aanbrengen fundatie st 1,00 I
. . . . . Materiaal: beton
. . . . . Afmetingen: ca. 750 x 750 x 200 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

501070 722007 Aanbrengen container. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Geesterweg en Westerweg
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 105320
. . . . . Inclusief toepassen grondkering en/of glijkist en drooghouden
. . . . . werkput, methode ter keuze aannemer

4. . . . . In een bestrating , inclusief uitnemen en aanhelen bestrating
.2 . . . . Ondergrondse inzamelingscontainer voor:
. . . . . - restafval st 1,00 I
. . . . . - papier st 1,00 I
. . . . . - glas st 1,00 I
. . . . . Afmetingen: ca. 1445 x 1445 x 2840 mm
. . . . . Materiaal binnenbak: staal
. . . . . Inclusief veiligheidsvloer en inwerpzuil
. . . . . Zie bijlage "bestaande ondergrondse containers"
. .1 . . . Buitenbak behorende bij ondergrondse inzamelingscontainer st 3,00 I
. . . . . Afmetingen buitenbak: ca. 1665 x 1665 x 2840 mm
. . . . . Materiaal: beton
. . . . . Zie bijlage "bestaande ondergrondse containers"
. . .2 . . Bovenkantbuitenbak gelijk aan maaiveld
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

502 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR (VERVOLG)
. . . . .
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502010 721099 Aanbrengen Pris informatiebord P-route. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleider Bergerhout
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 105330
. . . . . In een bestrating, inclusief uitnemen en aanhelen bestrating
. . . . . Pris informatiebord, bestaande uit: st 1,00 I
. . . . . - stalen mast, thermisch verzinkt
. . . . . Afmetingen: ca. Ø 250 mm
. . . . . Hoogte: tot 5,00 m
. . . . . - informatie bord P-route (1 stuks)
. . . . . - informatie bord capaciteit "Singel garage" (1 stuks)
. . . . . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 715140
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

502020 721099 Aanbrengen reclamebord (E). st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Geesterweg
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 105340
. . . . . In een bestrating, inclusief uitnemen en aanhelen bestrating
. . . . . Reclamebord met verlichting st 1,00 I
. . . . . Afmetingen: ca. 1200 x 200 x 2500 mm
. . . . . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 715140
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

502030 722011 Aanbrengen hek. m 71,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. blokhaag parkeerterrein Westerweg

1. . . . . In het maaiveld
.2 . . . . Staalmathekwerk m 71,00 L
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt / gecoat
. . . . . Kleur: RAL 9011
. . . . . Hoogte: ca. 1,00 m
. . . . . Paneelbreedte: 2510 mm
. . . . . Maaswijdte: 50 x 200 mm
. . . . . Staal draad horizontaal: 2x 8 mm
. . . . . Staaldraad verticaal: 1x 6 mm
. . . . . Leverancier: ABC hekwerk o.g.
. .9 . . . Verlengde staander(s) rond: st 29,00 L
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt / gecoat
. . . . . Kleur: RAL 9011
. . . . . Afmetingen: Ø 60 mm
. . . . . Lengte: ca. 1800 mm
. . . . . H.o.h.: ca. 2,50 m
. . .1 . . Staander(s) te lood aanbrengen
. . . .2 . Bovenkant hek van 1,0 tot 1,5 m boven maaiveld
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

503 AANBRENGEN BEBAKENING
. . . . .

503010 321399 Aanbrengen verkeerszuilen BB22_D02ro. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleiders
. . . . . In een bestrating, inclusief uitnemen en aanhelen bestrating
. . . . . Verkeerszuil, compleet gemonteerd met fundatie boven- en st 7,00 L
. . . . . onderstuk d.m.v. breekbouten:
. . . . . - BB22_D02ro, aluminium koker fluor geel 3M FDG3, bord
. . . . . ALUNI/DG model D02ro Ø 400 mm
. . . . . Retroreflecterend, klasse II HI
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

503020 321399 Aanbrengen verkeerszuilen BB21. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersgeleiders
. . . . . In een bestrating, inclusief uitnemen en aanhelen bestrating
. . . . . Verkeerszuil, compleet gemonteerd met fundatie boven- en st 5,00 L
. . . . . onderstuk d.m.v. breekbouten:
. . . . . - BB21, aluminium koker zwart-wit 3M FDG3
. . . . . Retroreflecterend, klasse II HI
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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504 AANBRENGEN BEBORDING
. . . . .

504010 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 20,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: t.p.v. bermen en trottoir
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmasten en ANWB masten
. . .2 . . Afmetingen volgens type I , model:
. . . . . - B03 st 2,00 I
. . . . . - BW02l "Alkmaar" / BW07b "andere richtingen" st 1,00 I
. . . . . - BW02r "centraal station" / BW02 "camping Bergen" st 1,00 I
. . . . . - BW112 st 2,00 I
. . . . . - tekstbord "72007" st 2,00 I
. . . . . - BW405R-SP03-SS100 st 1,00 I
. . . . . - BB22 st 1,00 I
. . . . . - D02ro st 1,00 I
. . . . . - J09 st 2,00 I
. . . . . - L04-A-M(L215) st 1,00 I
. . . . . - L1302 st 2,00 I
. . . . . - N01 "Geesterweg" st 1,00 I
. . . . . - N01 "Geestersingel" (aan ANWB mast) st 1,00 I
. . . . . - N01 "Westerweg" st 1,00 I
. . . . . - TB10-R-SC03 (aan ANWNB mast) st 1,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 105530 en 105540
. . . .3 . Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

504020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 8,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: t.p.v. bermen en trottoir
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmast en VRI mast
. . .2 . . Afmetingen volgens type I , model: st 8,00 L
. . . . . - B06 st 3,00 I
. . . . . - L02 st 1,00 I
. . . . . - L02F st 3,00 I
. . . . . - N01 "Geestersingel" st 1,00 I
. . . .9 . Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

504030 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

1 . . . . . In het maaiveld
.1 . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 3,00 L
. . . . . bovenzijde flespaal met getrompte kop
. . . . . (kunststof afdekkappen zijn niet toegestaan)
. .5 . . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

504040 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 11,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 504030
. . .2 . . Afmetingen volgens type I , model:
. . . . . - C21-30+BW410b(06)+BW410r(73) st 1,00 I
. . . . . - E101zh+L09-02r+ob54+ob62 st 1,00 I
. . . . . +ob "uitgezonderd laden en lossen"
. . . . . - J09+D04+N01 "Scharlo" st 1,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 105530
. . . .3 . Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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504050 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

4 . . . . . In een bestrating , inclusief uitnemen en aanhelen bestrating
.1 . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis
. .9 . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 105540 en 105550
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I , model:
. . . . . - B06 st 2,00 I
. . . . . - BW02(2 richtingen)+BW410l(06) st 1,00 I
. . . . . - BW02(2 richtingen)+BW410r(06) st 1,00 I
. . . . . - BW02(2 richtingen)+BW410lh(73) st 1,00 I
. . . . . - BW112+72007+BW112+72007 st 1,00 I
. . . . . - E07+ob501l+tb st 1,00 I
. . . . . - E07+ob501r+tb st 1,00 I
. . . . . - E07+ob504 st 1,00 I
. . . . . - G11 st 4,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 105540 en 105550
. . . .3 . Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

504060 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 6,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bermen

1. . . . . In het maaiveld
.1 . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis
. .9 . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 105540 en 105550
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I , model:
. . . . . - BW02(2 richtingen)+BW410rh(73) st 1,00 I
. . . . . - BW02(2 richtingen) st 1,00 I
. . . . . - D01 st 4,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 105540 en 105550
. . . .3 . Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

504070 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

4 . . . . . In een bestrating , inclusief uitnemen en aanhelen bestrating
.1 . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 3,00 L
. . . . . bovenzijde flespaal met getrompte kop
. . . . . (kunststof afdekkappen zijn niet toegestaan)
. .4 . . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I , model: st 3,00 L
. . . . . - L02 st 2,00 I
. . . . . - L02F st 1,00 I
. . . .9 . Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

504080 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bermen

1. . . . . In het maaiveld
.1 . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 2,00 L
. . . . . bovenzijde flespaal met getrompte kop
. . . . . (kunststof afdekkappen zijn niet toegestaan)
. .4 . . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . .2 . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I , model: st 2,00 L
. . . . . - L02F
. . . .9 . Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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6 GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

601 GRONDBEWERKING
. . . . .

601010 222107 Frezen. are 27,05 V
. . . . . Situering: t.p.v. grasbermen
. . . . . Betreft frezen voor egaliseren en inzaaien bermen
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, matig humeus, sporen baksteen
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"

1 . . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2 . Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in
. . . . .

601020 221131 Egaliseren. are 27,05 V
. . . . . Situering: t.p.v. grasbermen
. . . . . Betreft fijnprofileren voor inzaaien bermen
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, matig humeus, sporen baksteen
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"

1 . . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1 . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1 . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

602 AANBRENGEN GRAS
. . . . .

602010 512199 Leveren zaadmengsel, intensief gazon. kg 68,00 V
. . . . . Te leveren zaadmengsel: kg 68,00 L
. . . . . Type: R1
. . . . . Leverancier: Barenbrug o.g.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 602020
. . . . .

602020 512101 Zaaien. are 27,05 V
. . . . . Situering: t.p.v. grasbermen
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, matig humeus, sporen baksteen
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"

1 . . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
. . . . . door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
. . . . . mm
. . .2 . . Zaadmengsel ten behoeve van gazon geleverd volgens kg 68,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 602010
. . . . . Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2
. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
. . . . .
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7 OPENBARE VERLICHTING EN VRI
. . . . .

71 OPENBARE VERLICHTING
. . . . . Opgesteld door ILE
. . . . .

711 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN OVL
. . . . .

7111 Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen.
. . . . .

711110 240299 Melden mechanisch verrichten werkzaamheden (KLIC). EUR N
. . . . . Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
. . . . . Kadaster overeenkomstig het bepaalde in CROW- publicatie 500
. . . . . ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Op de locatie van
. . . . . uitvoering dient deze KLIC-melding aanwezig te zijn bij controle.
. . . . . Uitvoering dient op de hoogte te zijn van de inhoud van deze
. . . . . melding.
. . . . .

711120 102101 Graven proefsleuf. st 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. tracés te verwijderen en/of nieuw aan te
. . . . . brengen OVL kabels.
. . . . . Betreft: Het handmatig graven en dichten van proefsleuven
. . . . . max. 0,40 m breed en 2,50 m lang.
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m diep
. . . . . Na vaststellen van de ligging van kabels en leidingen, de
. . . . . vastgelegde informatie delen met de directie.
.4 . . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
. . . . . grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
. . . . . verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2 . . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

7112 Demontage werkzaamheden
. . . . .

711210 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 59,00 V
. . . . . Betreft: het uitnemen en ontkoppelen (IN) van
. . . . . energie-aansluitkabel, uit een lichtmast.

1 . . . . . Grondkabel: type EO-YMeKaszh 3x2,5mm²
.1 . . . . In-aansluiting
. . . . . Kabel ontkoppelen.
. . . . . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden, t.b.v.
. . . . . het uitnemen van de aansluitkabel.
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - uitnemen uit het verlichtingsobject;
. . . . . - afkoppelen van de aansluitvoorziening;
. . . . .

711220 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 19,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van een verlichtingsobject met een
. . . . . lichtmasthoogte t/m 4 meter.

1 . . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: t/m 4 m
. . . . . Uitvoering: paaltop.
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt.
.1 . . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - benodigde graafwerkzaamheden.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
. . . . . geen waarde te hebben, en vervallen derhalve aan de
. . . . . aannemer, tenzij anders door de directie bepaald.
. . . . .
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711230 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van een verlichtingsobject met een
. . . . . lichtmasthoogte t/m 8 meter.

2 . . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: t/m 8 m
. . . . . Uitvoering: enkele uithouder.
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt.
.1 . . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - benodigde graafwerkzaamheden.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
. . . . . geen waarde te hebben, en vervallen derhalve aan de
. . . . . aannemer, tenzij anders door de directie bepaald.
. . . . .

711240 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van een verlichtingsobject met een
. . . . . lichtmasthoogte t/m 8 meter.

2 . . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: t/m 8 m
. . . . . Uitvoering: dubbele uithouder.
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt.
.1 . . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - benodigde graafwerkzaamheden.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
. . . . . geen waarde te hebben, en vervallen derhalve aan de
. . . . . aannemer, tenzij anders door de directie bepaald.
. . . . .

711250 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 26,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van een verlichtingsobject met een
. . . . . lichtmasthoogte t/m 9 meter.

2 . . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: t/m 9 m
. . . . . Uitvoering: enkele uithouder.
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt.
.1 . . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - benodigde graafwerkzaamheden.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
. . . . . geen waarde te hebben, en vervallen derhalve aan de
. . . . . aannemer, tenzij anders door de directie bepaald.
. . . . .

711260 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van een verlichtingsobject met een
. . . . . lichtmasthoogte t/m 9 meter.

2 . . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: t/m 9 m
. . . . . Uitvoering: dubbele uithouder.
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt.
.1 . . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - benodigde graafwerkzaamheden.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
. . . . . geen waarde te hebben, en vervallen derhalve aan de
. . . . . aannemer, tenzij anders door de directie bepaald.
. . . . . Aanvullende werkzaamheden lichtmast 001 t-splitsing
. . . . . Bergerweg - Stationsweg:
. . . . . Reclamebord afkoppelen, demonteren en vervoeren naar het st 1,00 I
. . . . . depot OVL Alkmaar Toermalijnstraat 1B (pand Hartog-Pilkes).
. . . . . Per object een label aanbrengen met de locatie waar deze st 1,00 I
. . . . . gedemonteerd is.
. . . . .

711270 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 9,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van een verlichtingsobject met een
. . . . . lichtmasthoogte t/m 10 meter.

2 . . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: t/m 10 m
. . . . . Uitvoering: enkele uithouder.
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt.
.1 . . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - benodigde graafwerkzaamheden.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
. . . . . geen waarde te hebben, en vervallen derhalve aan de
. . . . . aannemer, tenzij anders door de directie bepaald.
. . . . .
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711280 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van een verlichtingsobject met een
. . . . . lichtmasthoogte t/m 10 meter.

2 . . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: t/m 10 m
. . . . . Uitvoering: dubbele uithouder.
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt.
.1 . . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - benodigde graafwerkzaamheden.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
. . . . . geen waarde te hebben, en vervallen derhalve aan de
. . . . . aannemer, tenzij anders door de directie bepaald.
. . . . .

711290 261101 Verwijderen grondkabel. m 850,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van energie-grondkabel inclusief
. . . . . kabelgarnituren.
. . . . . Bewijsvoering fotorapportage volgens bestekpost 716340
.2 . . . . Laagspanningskabel
. . . . . Type: kabels tot en met 4 x 10 mm².
. .1 . . . Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m
. . .1 . . Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden Vrijgekomen
. . . . . materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen
. . . . . waarde te hebben, en vervallen derhalve aan de aannemer,
. . . . . tenzij anders door de directie bepaald.
. . . . . Vrijgekomemmatrialen vervoeren naar een op grond van Wet
. . . . . milieubeheer vergunde inrichting
. . . . .9 Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 712110
. . . . .

7113 Demontage werkzaamheden (vervolg)
. . . . .

711310 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het uitnemen en ontkoppelen (IN) van
. . . . . energie-aansluitkabel, uit reclame / prisma bord.

1 . . . . . Grondkabel: kabels tot en met 4 x 10 mm².
.1 . . . . In-aansluiting
. . . . . Kabel ontkoppelen.
. . . . . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden, t.b.v.
. . . . . het uitnemen van de aansluitkabel.
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - uitnemen uit het reclame / prismabord;
. . . . . - afkoppelen van de aansluitvoorziening;
. . . . .

711320 261101 Verwijderen grondkabel. m 160,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van energie-grondkabe lnclusief
. . . . . kabelgarnituren.
.2 . . . . Laagspanningskabel
. . . . . Type: kabels tot en met 4 x 10 mm².
. .1 . . . Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m
. . .1 . . Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden Vrijgekomen
. . . . . materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen
. . . . . waarde te hebben, en vervallen derhalve aan de aannemer,
. . . . . tenzij anders door de directie bepaald.
. . . . .9 Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 712110
. . . . .

711330 261101 Verwijderen grondkabel. m 680,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van energie-grondkabel nclusief
. . . . . kabelgarnituren.
.1 . . . . Energie-aansluitkabel
. . . . . kabels tot en met 4 x 10 mm².
. .1 . . . Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m
. . .1 . . Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden Vrijgekomen
. . . . . materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen
. . . . . waarde te hebben, en vervallen derhalve aan de aannemer,
. . . . . tenzij anders door de directie bepaald.
. . . . .9 Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 712110.
. . . . .

712 GRONDWERKZAAMHEDEN
. . . . . Op alle graafwerkzaamheden is de grondroerdersregeling van
. . . . . kracht
. . . . .

7121 Graafwerkzaamheden.
. . . . .
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712110 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1.500,00 V
. . . . . Betreft: graafwerkzaamheden t.b.v. het verwijderen en leggen
. . . . . van kabels. Mechanisch graven toegestaan (0,40 mtr machinaal
. . . . . graven en 0,20 mtr handmatig graven).
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Industrie
. . . . . Zie "Milieukundig onderzoek verhardingen en bodem
. . . . . Bergerhoutrotonde te Alkmaar, project 32351, d.d. 25 november
. . . . . 2025, opgesteld door Grondslag"

3 . . . . . In vaste grond
.5 . . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .9 . . . Uitgekomen beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen en
. . . . . grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen incl.
. . . . . verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.
. . . . . Verdichten laagsgewijs (per 20 cm) t.b.v. het verwijderen en
. . . . . nieuw aan te leggen kabels.
. . . . . Tijdens het aanvullen dient de uitgekomen grond ontdaan te
. . . . . worden van puin en wortels.
. . . .9 . Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond
. . . . . van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

7122 Leveren en aanbrengen mantelbuizen.
. . . . .

712210 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 15,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kabelbeschermbuis
. . . . . in gegraven geul.
. . . . . Exacte lengte in het werk op maat maken verbinding buis d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 712110

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s)
. .1 . . . PVC-buis : mantelbuis SN8 rood m 61,00 L
. . . . . Diameter : 75mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 30,00 L
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

712220 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 12,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een
. . . . . kabelbeschermbuis in gegraven geul.
. . . . . Exacte lengte in het werk op maat maken verbinding buis d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet..
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 712110

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s)
. .1 . . . PVC-buis : mantelbuis SN8 rood m 113,00 L
. . . . . Diameter : 110mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 24,00 L
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

713 KABELWERKZAAMHEDEN (EIGEN OVL-KABELNET).
. . . . .

7131 Leveren en aanbrengen energie-grondkabel.
. . . . .

713110 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.050,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van energie-grondkabel.

1 . . . . . Laagspanningskabel m 1.050,00 L
. . . . . Fabrikaat: Draka Kabel, Eldra B.V. o.g.
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 4 x 10 mm².
. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen.
. . . . . Ader kleuren: blauw-bruin-zwart.
.1 . . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .9 . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . . .9 . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 712110
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
. . . . .
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713120 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 280,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van energie-grondkabel.

1 . . . . . Laagspanningskabel m 280,00 L
. . . . . Fabrikaat: Draka Kabel, Eldra B.V. o.g.
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 3 x 10 mm².
. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen.
. . . . . Ader kleuren: blauw-bruin-zwart.
.1 . . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .9 . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . . .9 . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 712110
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

713130 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 500,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van energie-grondkabel.

1 . . . . . Laagspanningskabel m 500,00 L
. . . . . Fabrikaat: Draka Kabel, Eldra B.V. o.g.
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 4 x 2.5 mm².
. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen.
. . . . . Ader kleuren: blauw-bruin-zwart.
.1 . . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .9 . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . . .9 . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 712110
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

713140 263114 Omleggen energiegrondkabel. m 22,00 V
. . . . . Betreft: het omleggen van energie-grondkabel.
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.

2 . . . . . Laagspanningskabel
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 3 x 10 mm².
. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen.
. . . . . Ader kleuren: blauw-bruin-zwart.
. . . .1 . Gewicht per kabel: tot ca. 5 kg/m
. . . . .7 Afstand tussen de sleuven: ten hoogste 10 m
. . . . .

713150 263114 Omleggen energiegrondkabel. m 28,00 V
. . . . . Betreft: het omleggen van energie-grondkabel.
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.

1 . . . . . Aansluitkabel
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 3 x 2,5 mm².
. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen.
. . . . . Ader kleuren: blauw-bruin-zwart.
. . . .1 . Gewicht per kabel: tot ca. 5 kg/m
. . . . .7 Afstand tussen de sleuven: ten hoogste 10 m
. . . . .

7132 Leveren en aanbrengen kabelmoffen.
. . . . .

713210 263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 37,00 V
. . . . . -laagspanning
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een enkele aftakmof
. . . . . (AM) zonder onderbreking van de hoofdaders en aardlitze en
. . . . . incl. bijbehorende klemmen op een energie-grondkabel.
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.

1 . . . . . Distributiekabel: kunststofkabel
. .9 . . . Kabelmof compleet incl. bijbehorende aftakklemmen, st 37,00 L
. . . . . Type: Wikkelmof
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . .9 . . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden.
. . . . .1 Spanningsloos monteren
. . . . .
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713220 263124 Aanbrengen dubbele splitsmof in energiegrondkabel st 2,00 V
. . . . . -laagspanning
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een dubbele aftakmof
. . . . . (DAM) zonder onderbreking van de hoofdaders en aardlitze en
. . . . . incl. bijbehorende klemmen op een energie-grondkabel.
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.

1 . . . . . Distributiekabel: kunststofkabel
. . . . . Adermateriaal: koper Uitgangspunt 4-aderig t/m 10 mm².
. .9 . . . Kabelmof compleet incl. bijbehorende aftakklemmen, st 2,00 L
. . . . . Type: Wikkelmof.
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . .9 . . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden.
. . . . .1 Spanningsloos monteren
. . . . .

713230 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel laagspanning st 6,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verbindingsmof
. . . . . (VM) zonder onderbreking van de hoofdaders en aardlitze en
. . . . . incl. bijbehorende klemmen op een energie-grondkabel.
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.

9 . . . . . Distributiekabel: kunststofkabel.
. . . . . Adermateriaal: koper. Uitgangspunt 4-aderig t/m 10 mm².
. .9 . . . Kabelmof compleet incl. bijbehorende aftakklemmen, st 6,00 L
. . . . . Type: Wikkelmof.
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . .9 . . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden.
. . . .9 . Spanningsloos monteren
. . . . .

713240 263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning st 9,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een eindmof (EM) op
. . . . . een bestaande en nieuwe energie-grondkabel.
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.

9 . . . . . Distributiekabel: kunststofkabel.
. . . . . Adermateriaal: koper. Uitgangspunt 4-aderig t/m 10 mm².
. .9 . . . Kabelmof compleet, aderklemmen niet noodzakelijk, hoofdaders st 9,00 L
. . . . . in verstek afmonteren.
. . . . . Type: Wikkelmof
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . .9 . . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden.
. . . . . Spanningsloos monteren.
. . . . .

7133 Aardingsvoorzieningen.
. . . . .

713310 341101 Aanbrengen aardingsvoorziening. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een aardelektrode t.b.v.
. . . . . OVL hoofdkabel (lengte max. 25 mtr), indien meer dan 25 mtr,
. . . . . dan de extra lengte afrekenen op bestekspostnr(s). 713320.
. .1 . . . Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:
. . . . . RA<= 1,5 ohm, max. lengte 25 meter.
. . . . . Doorsnede van de aardelektrode: 25mm². m 50,00 L
. . . .9 . Leveren: op plaats van verwerking.
. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

713320 341199 Verrekening leveren en aanbrengen aardelektrode. m 1,00 V
. . . . . LET OP :
. . . . . Deze bestekspost is uitsluitend bedoeld voor het verrekenen
. . . . . van de levering en het aanbrengen van aarding (per mtr) in
. . . . . geval de aan te brengen aardelektrode langer is dan 25 mtr.
. . . . . Doorsnede van de aardelektrode: 25mm². m 1,00 L
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

714 LEVERANTIES OVL-INSTALLATIE.
. . . . .

7141 Leveren lichtmasten.
. . . . .
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714110 340251 Leveren lichtmast. st 7,00 V
. . . . . Betreft: type A op tekening.
. . . . . Leveren:
. . . . . Conische lichtmast 4m, grondstuk 0.8m
. . . . . Conform tekeningnummer M4047062-1x wijziging A d.d.
. . . . . 23-07-2013

1. . . . . Lichtmast van staal st 7,00 L
. . . . . Incl. montagevoorziening voor aansluitvoorziening.
.4 . . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. . . . . PT opzet 60mm. top 0.1m cilindrisch
. .1 . . . Nominale masthoogte: 4.00 m
. . . . . mastluik afmetingen H=400 op 60cm van maaiveld
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 0.8 m
. . . . . Beschermingswijze: thermischverzinkt,
. . . . . kwaliteit en uitvoering CROW lichtmasten 215
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 715210
. . . . .

7142 Leveren armaturen
. . . . .

714210 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 7,00 V
. . . . . Betreft: type A op tekening.

1 . . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 7,00 L
. . . . . Armatuur: Prunus A2, Lenscode C15, 16led, 3000K, 1600LM,
. . . . . Kleur armatuur : RAL 9007 (grijs): .
. . . . . Bekabeling: 5mtr aangemonteerd aansluitsnoer QWPK
. . . . . 3x1,0mm², o.g.
. . . . . Voorzien van dimbare LED-driver, met dim-protocol:
. . . . . - OVL aan 100%.
. . . . . - van 23:00 tot 05:00 uur: 70%.
. . . . . - van 05.00 uur tot OVL uit: 100%
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 715210
. . . . .

7143 Leveren montage aansluitvoorziening.
. . . . .

714310 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 39,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een montage aansluitvoorziening
. . . . . compleet incl. aardedraad en zekeringen

1. . . . . Aansluitvoorziening st 39,00 L
. . . . . Model: LS-94, artikelnummer: 5L6069
. . . . . Geschikt voor maximaal 2 zekeringen.
.1 . . . . Beveiliging:
. . . . . Zekering: 2 Amp. (10x38). st 78,00 L
. . . . . Karakteristiek: gG.
. . . . . Vereffeningsleiding :
. . . . . Draad: VDS 4 mm². m 19,50 L
. . . . . Kleur: geel/groen.
. . . . . Lengte: circa 0,5 m.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 715210, 715220,
. . . . . 715230, 715240, 715250, 715260, 715270
. . . . .

714320 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een montage aansluitvoorziening
. . . . . compleet incl. aardedraad en zekeringen

1. . . . . Aansluitvoorziening st 1,00 L
. . . . . Model: LS-94, artikelnummer: 5L6069.
. . . . . Geschikt voor maximaal 2 zekeringen.
.1 . . . . Beveiliging:
. . . . . Zekering: 2 Amp. (10x38). st 2,00 L
. . . . . Karakteristiek: gG.
. . . . . Vereffeningsleiding :
. . . . . Draad: VDS 4 mm². m 0,50 L
. . . . . Kleur: geel/groen.
. . . . . Lengte: circa 0,5 m.
. . . . . 3-voudige trekontlasting st 1,00 L
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 715350
. . . . .

7144 Objectnummers lichtmasten
. . . . .
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714410 345002 Aanbrengen objectnummer. st 39,00 V
. . . . . Betreft:
. . . . . Het aanbrengen van een objectnummer op lichtmasten st 39,00 T
. . . . . Objectnummer door de directie ter beschikking gesteld.
.1 . . . . Voorbereiden oppervlak:
. . . . . Door vetvrij maken.
. . . . . Sticker materiaal : industrieel vinyl met UV laminaat er overheen
. . .1 . . Plaats van aanbrengen:
. . . . . Op aanwijzing van de directie, op de lichtmast, op hoogte
. . . . . 2,20m,
. . . . . Conform bijlage AVOV 2022 - Algemene Voorwaarden
. . . . . Openbare Verlichting
. . . . . Aanbrengcondities:
. . . . . Aanbrengen bij een temperatuur van tenminste 5 graden
. . . . . Celsius en bij droog weer
. . . . . Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 715210, 715220,
. . . . . 715230, 715240, 715250, 715260 en 715270.
. . . . .

715 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN OVL-INSTALLATIE
. . . . .

7151 Montage energiegrond- en aansluitkabels.
. . . . .

715110 340801 Aansluiten grondkabel. st 37,00 V
. . . . . Betreft: het invoeren en aansluiten (IN) van
. . . . . energie-aansluitkabel, in een lichtmast.

1 . . . . . Grondkabel: type EO-YMeKaszh 4x2,5mm²
.1 . . . . In-aansluiting
. . . . . Kabel aanbrengen en zorgdragen voor bescherming tegen
. . . . . corrosie en mechanische beschadigingen.
. . . . . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden, t.b.v.
. . . . . het invoeren van de aansluitkabel.
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - invoeren in het verlichtingsobject;
. . . . . - afmonteren op de aansluitvoorziening;
. . . . . - leveren benodigd klein materiaal.
. . . . .

715120 340801 Aansluiten grondkabel. st 9,00 V
. . . . . Betreft: het invoeren en aansluiten (IN/UIT) van
. . . . . energie-aansluitkabels, in een lichtmast.

1 . . . . . Grondkabel: type EO-YMeKaszh 4x2,5mm².
.2 . . . . In-uit-aansluiting
. . . . . Kabels aanbrengen en zorgdragen voor bescherming tegen
. . . . . corrosie en mechanische beschadigingen.
. . . . . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden, t.b.v.
. . . . . het invoeren van de aansluitkabels.
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - invoeren in het verlichtingsobject;
. . . . . - afmonteren op de aansluitvoorziening;
. . . . . - leveren benodigd klein materiaal.
. . . . .

715130 340801 Aansluiten grondkabel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het invoeren en aansluiten (IN/UIT/UIT) van
. . . . . energie-aansluitkabels, in een lichtmast.

1 . . . . . Grondkabel: type 2 stuks 4x10 en 1 stuks 3x10
.3 . . . . Wijze van aansluiten grondkabel: In/uit/uit (3 kabels)
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - invoeren in het verlichtingsobject;
. . . . . - afmonteren op de aansluitvoorziening;
. . . . . - leveren benodigd klein materiaal.
. . . . .

715140 340801 Aansluiten grondkabel. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het invoeren en aansluiten (IN) van
. . . . . energie-aansluitkabel, in een reclame / prisma bord.

1 . . . . . Grondkabel: type EO-YMeKaszh 4x2,5mm².
.1 . . . . In-aansluiting
. . . . . Kabel aanbrengen en zorgdragen voor bescherming tegen
. . . . . corrosie en mechanische beschadigingen.
. . . . . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden, t.b.v.
. . . . . het invoeren van de aansluitkabel.
. . . .1 . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - invoeren in het reclame / prisma bord;
. . . . . - afmonteren op de aansluitvoorziening;
. . . . . - leveren benodigd klein materiaal..
. . . . .

7152 Plaatsen verlichtingsobjecten
. . . . .
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715210 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 7,00 V
. . . . . Betreft: type A volgens tekening.

1 . . . . . Lichtmast: st 7,00 I
. . . . . Aanbrengen en aansluiten.
. . . . . Nominale masthoogte: 4.00 m
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 714110
.1 . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 7,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s):714210
. . . . . Lamp:
. . . . . Montagevoorziening: st 7,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 714110
. . . . . Aansluitvoorziening: st 7,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 714310
. . . . . Aansluitsnoer: st 7,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s) 714210
. . . . . Objectnummer: st 7,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 714410
. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 7,00 L
. . . . . Schoon zoet zand tot 10cm boven maaiveld.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief.
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Volgens bestekspostnr(s):715110, 715120, 715130
. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

715220 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Betreft: type B1 volgens tekening.

1 . . . . . Lichtmast: st 1,00 T
. . . . . Aanbrengen en aansluiten.
. . . . . Nominale masthoogte: 6.00 m
. . . . . Toelevering Gemeente
.1 . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 1,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente
. . . . . Lamp:
. . . . . Montagevoorziening: st 1,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente
. . . . . Aansluitvoorziening: st 1,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 714310
. . . . . Aansluitsnoer: st 1,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente
. . . . . Objectnummer: st 1,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 714410
. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 0,15 L
. . . . . schoon zoet zand tot 10cm boven maaiveld.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief.
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Volgens bestekspostnr(s):715110, 715120, 715130.
. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

715230 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 14,00 V
. . . . . Betreft: type C volgens tekening.

1 . . . . . Lichtmast: st 14,00 T
. . . . . Aanbrengen en aansluiten.
. . . . . Nominale masthoogte: 8.00 m
. . . . . Toelevering Gemeente
.1 . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 14,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente
. . . . . Lamp:
. . . . . Montagevoorziening: st 14,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente.
. . . . . Aansluitvoorziening: st 14,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 714310
. . . . . Aansluitsnoer: st 14,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente
. . . . . Objectnummer: st 14,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 714410
. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 2,10 L
. . . . . Schoon zoet zand tot 10cm boven maaiveld.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief.
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Volgens bestekspostnr(s):715110, 715120, 715130.
. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
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715240 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 8,00 V
. . . . . Betreft: type D volgens tekening.

1 . . . . . Lichtmast: st 8,00 T
. . . . . Aanbrengen en aansluiten.
. . . . . Nominale masthoogte: 8,00 m
. . . . . Toelevering Gemeente.
.1 . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 16,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente.
. . . . . Lamp:
. . . . . Montagevoorziening: st 8,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente.
. . . . . Aansluitvoorziening: st 8,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 714310
. . . . . Aansluitsnoer: st 16,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente
. . . . . Objectnummer: st 8,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 714410
. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 1,20 L
. . . . . Schoon zoet zand tot 10cm boven maaiveld.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief.
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Volgens bestekspostnr(s):715110, 715120, 715130.
. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

715250 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Betreft: type E volgens tekening.

1 . . . . . Lichtmast: st 1,00 T
. . . . . Aanbrengen en aansluiten.
. . . . . Nominale masthoogte: 8.00 m
. . . . . Toelevering Gemeente.
.1 . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 2,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente.
. . . . . Lamp:
. . . . . Montagevoorziening: st 1,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente.
. . . . . Aansluitvoorziening: st 1,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 714310
. . . . . Aansluitsnoer: st 2,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente.
. . . . . Objectnummer: st 1,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 714410
. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 0,15 L
. . . . . Schoon zoet zand tot 10cm boven maaiveld.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief.
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Volgens bestekspostnr(s):715110, 715120, 715130.
. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

715260 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 3,00 V
. . . . . Betreft: type F volgens tekening.

1 . . . . . Lichtmast: st 3,00 T
. . . . . Aanbrengen en aansluiten.
. . . . . Nominale masthoogte: 8.00 m
. . . . . Toelevering Gemeente.
.1 . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 3,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente.
. . . . . Lamp:
. . . . . Montagevoorziening: st 3,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente.
. . . . . Aansluitvoorziening: st 3,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 714310
. . . . . Aansluitsnoer: st 3,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente.
. . . . . Objectnummer: st 3,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 714410
. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 0,45 L
. . . . . schoon zoet zand tot 10cm boven maaiveld.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief.
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Volgens bestekspostnr(s):715110, 715120, 715130.
. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
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715270 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 V
. . . . . Betreft: type 2XF volgens tekening.

1 . . . . . Lichtmast: st 5,00 T
. . . . . Aanbrengen en aansluiten.
. . . . . Nominale masthoogte: 8.00 m
. . . . . Toelevering Gemeente.
.1 . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 10,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente.
. . . . . Lamp:
. . . . . Montagevoorziening: st 5,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente.
. . . . . Aansluitvoorziening: st 5,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 714310
. . . . . Aansluitsnoer: st 10,00 T
. . . . . Toelevering Gemeente.
. . . . . Objectnummer: st 5,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 714410
. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 0,75 L
. . . . . schoon zoet zand tot 10cm boven maaiveld.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief.
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Volgens bestekspostnr(s):715110, 715120, 715130.
. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

7153 Verplaatsen verlichtingsobjecten
. . . . .

715310 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het verplaatsen van een verlichtingsobject met een
. . . . . lichtmasthoogte 8 meter..

1 . . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: 8.00 m
. . . . . Uitvoering: EU.
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt.
.1 . . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar:
. . . . . de door op tekening aangegeven locatie.
. .1 . . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,30 L
. . . . . schoon scherp zand tot 10cm boven het (toekomstige)
. . . . . maaiveldniveau.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . volgens bestekspostnr(s): 715110, 715120, 715130
. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

715320 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Betreft: type G het verplaatsen van een ANWB
. . . . . verlichtingsobject met een lichtmasthoogte 10 meter..

1 . . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: 10 m
. . . . . Te verwijderen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur.
. . . . . Enkele uithouder.
. . . . . Aansluitsnoer.
. . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Dop op masttop
.1 . . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar:
. . . . . de door op tekening aangegeven locatie.
. .1 . . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,15 L
. . . . . schoon scherp zand tot 10cm boven het (toekomstige)
. . . . . maaiveldniveau.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . volgens bestekspostnr(s): 715110, 715120, 715130
. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
. . . . .
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715330 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Betreft: type H het verplaatsen van een ANWB
. . . . . verlichtingsobject met een lichtmasthoogte 10 meter..

1 . . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: 10 m
. . . . . Te vervangen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 2,00 L
. . . . . Toelevering Gemeente.
. . . . . Aansluitsnoer: st 2,00 L
. . . . . Toelevering Gemeente.
.1 . . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar:
. . . . . de door op tekening aangegeven locatie.
. .1 . . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,15 L
. . . . . schoon scherp zand tot 10cm boven het (toekomstige)
. . . . . maaiveldniveau.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . volgens bestekspostnr(s): 715110, 715120, 715130
. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

715340 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Betreft: type I het verplaatsen van een ANWB verlichtingsobject
. . . . . met een lichtmasthoogte 10 meter..

1 . . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: 10 m
. . . . . Te verwijderen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur.
. . . . . Dubbele uithouder.
. . . . . Aansluitsnoer.
. . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Dop op masttop
.1 . . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar:
. . . . . de door op tekening aangegeven locatie.
. .1 . . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,15 L
. . . . . schoon scherp zand tot 10cm boven het (toekomstige)
. . . . . maaiveldniveau.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . volgens bestekspostnr(s): 715110, 715120, 715130
. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

715350 340603 Vervangen aansluitvoorziening. st 1,00 V
. . . . . Vervangen aansluitvoorziening in bestaande lichtmast 026

1. . . . . Te verwijderen aansluitvoorziening: in/uit
.1 . . . . Aan te brengen aansluitvoorziening: st 1,00 I
. . . . . In/uit/uit leveren volgens bestekspostnr(s): 714320
. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens conform
. . . . . Deel 3, bepaling 34
. . . . .

716 BIJBEHORENDE EN ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

7161 Testen OVL-installatie
. . . . .

716110 341299 Testen OVL-installatie. EUR N
. . . . . Betreft:
. . . . . Het testen van de nieuw aangebrachte OVL-installatie, na
. . . . . afronding van de werkzaamheden, vóór ingebruikname testen
. . . . . op aanwijzing van de directie. Van de geteste installatie dient
. . . . . een rapportage te worden aangeleverd. Werkzaamheden en
. . . . . rapportage verwerken conform Deel 3 - bepaling 34.
. . . . .

7162 Meetrapporten
. . . . .
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716210 344099 Maken meetrapporten. EUR N
. . . . . Het opstellen van een meetrapport op aanwijzing van de
. . . . . directie.
. . . . . Meetrapport inhoudende:
. . . . . - (bij geheel nieuwe installaties inclusief voedingskasten)
. . . . . de belasting in Ampère per eindgroep.
. . . . . - (bij nieuwe installaties aangesloten op bestaande
. . . . . voedingskabels) de belasting in Ampère van de bestaande
. . . . . eindgroep waarop de nieuwe installatie is aangesloten.
. . . . . - voor nieuwe of uitgebreide installaties dienen
. . . . . isolatieweerstand metingen uitgevoerd te worden op de
. . . . . energie-grondkabels, om zo te bepalen of de isolatie van
. . . . . elke ader van een kabel voldoende is. Elke ader dient
. . . . . doorgemeten te worden op lekstroom.
. . . . . - van de aardpulsen dient per puls afzonderlijk een digitaal
. . . . . meetrapport te worden gemaakt waarop separaat
. . . . . gemeten de aardverspreidingsweerstand is vermeld.
. . . . .

7163 Aanvullende werkzaamheden OVL-installatie
. . . . .

716310 344099 Aanleveren van revisiegegevens openbare verlichting EUR N
. . . . . Betreft het inmeten van verwijderde en aangelegde openbare
. . . . . verlichting, het verwerken van de revisiegegevens in ter
. . . . . beschikking gestelde tekeningen en aanleveren van de
. . . . . revisietekeningen aan de opdrachtgever.
. . . . . Revisie uitvoeren conform de eisen in bepaling 34.13.09 van
. . . . . deel 3 van dit bestek en conform IBOV tekentool
. . . . .

716320 344099 Aanstellen WV-er Elektrotechnische werkzaamheden EUR N
. . . . . Betreft het het aanstellen van een Werkverantwoordelijke ten
. . . . . behoeve van elektrotechnische werkzaamheden openbare
. . . . . verlichting.
. . . . . Conform artikel 34.13.05 van deel 3 van dit bestek WV-er dient
. . . . . zich te melden minimaal 10 werkdagen voor aanvang
. . . . . werkzaamheden civiel, t.b.v. start en voortgang installatiewerk
. . . . . Via email adres :
. . . . . stedelijkbeheer-OVLVRi@stadswerk072.nl
. . . . .

716330 344099 Coördinatie verplichting werkzaamheden Openbare Verlichting EUR N
. . . . . Betreft Coördinatie verplichting bij werkzaamheden aan de
. . . . . openbare verlichting.
. . . . . Afstemmen van werkzaamheden installatie aannemer met
. . . . . werkzaamheden civiele aannemer.
. . . . . Inclusief meldingsplicht van start en voortgang installatie
. . . . . werkzaamheden aan IV-er en OVL van gemeente Alkmaar 5
. . . . . werkdagen voor aanvang werkzaamheden.
. . . . . Betreft : veilig werken aan de installatie en het zorgdragen van
. . . . . het in- en uitschakelen van de voedingskast bij de
. . . . . werkzaamheden (inclusief openen en sluiten van de kast)
. . . . .

716340 344099 Rapportage te verwijderen kabels EUR N
. . . . . Maken van controle foto's OVL
. . . . . Situering : langs tracé van de te verwijderen kabel
. . . . . Betreft : foto's situatie met kabel en foto's situatie na
. . . . . verwijderen kabel.
. . . . . Foto's aanleveren in kleur
. . . . . Afstand foto's onderling max 10 mtr
. . . . . Bestand formaat JPG
. . . . . Foto's voorzien van GPS info
. . . . . Resolutie : minimaal 5 megapixels
. . . . .

72 VERKEERSREGELINSTALLATIE
. . . . . Opgesteld door Trafigo
. . . . .

721 VERWIJDEREN INSTALLATIE
. . . . .

7210 Verwijderen verkeerslantaarns en toebehoren
. . . . .
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721010 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 4,00 N
. . . . . Betreft lantaarn 4.1, 6.2, 7.1, 8.1

1. . . . . Verkeerslantaarn op mast st 4,00 I
.2 . . . . Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 mm
. .1 . . . Inclusief demonteren achtergrondschild
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de werf van
. . . . . Stadswerk072.
. . . . .

721020 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 3,00 N
. . . . . Betreft lantaarn 6.1, 26.1, 26.2.

1 . . . . . Verkeerslantaarn op mast st 3,00 I
.2 . . . . Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de werf van
. . . . . Stadswerk072.
. . . . .

721030 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 1,00 N
. . . . . Betreft lantaarn 28.1.

2 . . . . . Verkeerslantaarn aan mast st 1,00 I
.2 . . . . Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de werf van
. . . . . Stadswerk072.
. . . . .

721040 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 1,00 N
. . . . . Betreft lantaarn 35.2.
. . . . . In verband met nieuwe opzetstuk verwijderen.

1 . . . . . Verkeerslantaarn op mast st 1,00 I
.2 . . . . Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 mm
. . . . .9 Lantaarns dienen te worden hergebruikt.
. . . . .

721050 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 2,00 N
. . . . . Betreft onderlicht 26.1, 26.2.

2 . . . . . Verkeerslantaarn aan mast st 2,00 I
.1 . . . . Verkeerslantaarn met lensdiameter van 80 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de werf van
. . . . . Stadswerk072.
. . . . .

721060 355099 Verwijderen drukknoppen st 7,00 N
. . . . . Betreft DK26.1, DK26.2, DK28.1, DK33.1, DK33.2, DK35.1,
. . . . . DK35.2.
. . . . . Betreft het verwijderen van alle aanwezig drukknoppen. st 7,00 I
. . . . . Afvoeren materialen conform artikel 01.17.0
. . . . .

7211 Verwijderen mastmateriaal en toebehoren
. . . . .

721110 355004 Verwijderen mast. st 3,00 N
. . . . . Betreft mast met lantaarn st 3,00 I

9 . . . . . Inclusief opzetstuk voor 1 of meerdere lantaarns.
. . . . . Betreft mast met lantaarn 06.1/06.2, 26.1, 26.2,
.2 . . . . Mast van thermisch verzinkt staal
. . . . . Betreft alle aanwezige unimasten.
. .2 . . . Verwijderen uit elementenverharding
. . . . . Inclusief herstel elementverharding.
. . . . .9 Masten dienen te worden hergebruikt.
. . . . .

721120 355099 Verplaatsen mast. st 5,00 V
. . . . . Betreft het opnemen en herplaatsen van te handhaven masten st 5,00 I
. . . . . met lantaarn.
. . . . . Opnemen uit elementverharding.
. . . . . Betreft mast met lantaarn 4.1/33.1, 33.2, 7.1/35.1, 8.1, 35.2.
. . . . . Inclusief herstel elementverharding.
. . . . .

721130 355006 Verwijderen drukknopmast. st 3,00 N
. . . . . Betreft mast met DK26.1, DK26.2, DK28.1.

9 . . . . . Drukknopmast t.b.v. fietsers.
.2 . . . . Drukknopmast van thermisch verzinkt staal st 3,00 I
. . .2 . . Verwijderen uit elementenverharding
. . . . .9 Afvoeren materialen confomr artikel 01.17.0.
. . . . .

721140 355099 Verwijderen opzetstukken. st 2,00 N
. . . . . Betreft het verwijderen van de opzetstukken van de volgende st 2,00 I
. . . . . masten:
. . . . . - mast lantaarn 06.1/06.2;
. . . . . - mast lantaarn 35.2;
. . . . . De opzetstukken dienen te worden hergebruikt.
. . . . .
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721150 355099 Verwijderen opzetstukken aan mast st 1,00 N
. . . . . Betreft het verwijderen van de volgende opzetstukken: st 1,00 I
. . . . . - staander zweepmast lantaarn 28.1.
. . . . . Inclusief het dichten van de gaten met blindmoeren.
. . . . .

721160 355099 Verwijderen klemmenstroken. st 9,00 V
. . . . . Betreft klemmenstroken uit: st 9,00 I
. . . . . - zweepmast: 1 stuks;
. . . . . - unimasten: 8 stuks;
. . . . .

7212 Verwijderen bekabeling
. . . . .

721210 355099 Verwijderen bekabeling verkeersregelinstallatie. m 3.500,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van alle aanwezige bekabeling
. . . . . (lantaarnbekabeling, detectie- en drukknopbekabeling).
. . . . . Afvoeren materialen conform artikel 01.17.0
. . . . .

721220 261101 Verwijderen grondkabel. m V
. . . . .

7213 Verwijderen verkeersregeltoestel
. . . . .

721310 355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00 N
. . . . . Het moment van verwijderen van de bestaande
. . . . . verkeersregelautomaat dient in overleg met de directie te
. . . . . worden bepaald.

1 . . . . . Verkeersregeltoestel st 1,00 I
. . . . . Inclusief fundatie en inclusief het losnemen van alle aanwezige
. . . . . bekabeling.
. . . . .9 Afvoeren materialen conform artikel 01.17.0
. . . . . Bestaande cilinders dienen te worden overhandigd aan de
. . . . . opdrachtever tijdens de uitvoering.
. . . . .

722 AANBRENGEN INSTALLATIE
. . . . .

7221 Aanbrengen verkeerslantaarns en toebehoren
. . . . .

722110 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00 N
. . . . . Betreft lantaarn 2.1, 3.2, 4.1, 6.1, 7.1

1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 5,00 T
. . . . . Inclusief benodigde zonnekappen, aansluitsnoer RTPR-VL 42V
. . . . . 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal voor bevestiging op mast.
.3 . . . . Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
. .2 . . . Lens met een diameter van 200 mm
. . .9 . . Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl (3.2, 4.1, 6.1, 7.1)
. . . .6 . Lamptype: LED klasse II
. . . . .

722120 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00 N
. . . . . Betreft lantaarn 22.1, 24.1, 26.1, 28.1.

1 . . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 4,00 T
. . . . . Inclusief benodigde zonnekappen, aansluitsnoer RTPR-VL 42V
. . . . . 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal voor bevestiging op mast.
.3 . . . . Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
. .2 . . . Lens met een diameter van 200 mm
. . .2 . . Sjabloonfiguren op lens: fietser
. . . . . Lantaarn 26.1: fietser linksaf
. . . .6 . Lamptype: LED klasse II
. . . . .

722130 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00 N
. . . . . Betreft lantaarn 36.2.
. . . . . Betreft 1 stuks uit bestekspost 100030.

1 . . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 1,00 I
. . . . . Inclusief aspect met groenafteller
.3 . . . . Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
. .2 . . . Lens met een diameter van 200 mm
. . .3 . . Sjabloonfiguren op lens: voetganger
. . . .6 . Lamptype: LED klasse II
. . . . .
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722140 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 N
. . . . . Betreft lantaarn 32.1, 32.2.

1 . . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
. . . . . Inclusief aspect met groenafteller
. . . . . Inclusief benodigde zonnekappen, aansluitsnoer RTPR-VL 42V
. . . . . 8x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal voor bevestiging op mast.
.3 . . . . Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
. .2 . . . Lens met een diameter van 200 mm
. . .3 . . Sjabloonfiguren op lens: voetganger
. . . .6 . Lamptype: LED klasse II
. . . . .

722150 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00 N
. . . . . Betreft onderlicht met WTV
. . . . . Betreft onderlicht lantaarn 22.1, 24.1, 26.1.

9 . . . . . Vierlichts verkeerslantaarn met geïntegreerde st 3,00 L
. . . . . wachttijdvoorspeller.
. . . . . Inclusief aansluitsnoer en bevestigingsmateriaal voor
. . . . . bevestiging aan mast.
. .1 . . . Lens met een diameter van 80 mm
. . .2 . . Sjabloonfiguren op lens: fietser
. . . . . Lantaarn 26.1: fietser linksaf
. . . .6 . Lamptype: LED klasse II
. . . . .

722160 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00 N
. . . . . Betreft onderlicht.
. . . . . Betreft onderlicht lantaarn 28.1.

9 . . . . . Drielichts verkeerslantaarn. st 1,00 L
. . . . . Inclusief aansluitsnoer en bevestigingsmateriaal voor
. . . . . bevestiging aan mast.
. .1 . . . Lens met een diameter van 80 mm
. . .2 . . Sjabloonfiguren op lens: fietser
. . . .6 . Lamptype: LED klasse II
. . . . .

722170 354005 Aanbrengen akoestische signaalgever. st 6,00 N
. . . . . Betreft rateltikker lantaarn 32.1, 32.2, 34.1, 34.2, 36.1, 36.2.

3 . . . . . Mechanische rateltikker st 6,00 L
. . . . . Inbouwen in de mast
.2 . . . . Aansluiten vanuit het verkeersregelstoestel via software
. . . . .

722180 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 9,00 N
. . . . . Betreft DK22.1, DK24.1, DK26.1, DK32.1, DK32.2, DK34.1,
. . . . . DK34.2, DK36.1, DK36.2.

2 . . . . . Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 9,00 L
. . . . .

722190 354099 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarns. st 18,00 N
. . . . . Codering bij verkeerslantaarns. st 18,00 L
. . . . . Inclusief het hernummeren van te handhaven lantaarns.
. . . . .

7222 Aanbrengen mastmateriaal en toebehoren
. . . . .

722200 353001 Aanbrengen mast. st 3,00 N
. . . . . Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de
. . . . . grondkabel, inclusief het afvullen met draineerzand, grondwerk
. . . . . en overeenkomstig aanwezig definitief herstellen bestrating.
. . . . . Betreft hergebruik mast uit post 101010.
. . . . . Betreft mast lantaarn 3.2, 6.1, 24.1.

9 . . . . . Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 3,00 I
.2 . . . . Materiaal: thermisch verzinkt staal
. . . . .1 Grondstukbescherming st 3,00 I
. . . . .

722210 353001 Aanbrengen mast. st 2,00 N
. . . . . Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de
. . . . . grondkabel, inclusief het afvullen met draineerzand, grondwerk
. . . . . en overeenkomstig aanwezig definitief herstellen bestrating.

1 . . . . . Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 2,00 L
. . . . . Inclusief klemmenstrook
. . . . . Betreft mast met lantaarn 2.1/28.1/32.1, 22.1/32.2.
.2 . . . . Materiaal: thermisch verzinkt staal
. . .9 . . Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop.
. . . . . De gaten dienen ter plaatse te worden aangebracht.
. . . . . Betreft DK32.1, DK32.2.
. . . . .1 Grondstukbescherming st 2,00 L
. . . . .
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722220 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 3,00 N
. . . . . Betreft mast drukknop DK22.1, DK24.1, DK26.1.
. . . . . Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de
. . . . . grondkabel, inclusief het afvullen met draineerzand, grondwerk
. . . . . en overeenkomstig aanwezig definitief herstellen bestrating.
. . . . . De drukknopmast dient geplaatst te worden zodat de drukknop
. . . . . onder een hoek van 45 graden staat ten opzicht van de
. . . . . stopstreep.

9 . . . . . Drukknopmast t.b.v. fietsers. st 3,00 L
.2 . . . . Mast van thermisch verzinkt staal
. . . .1 . Grondstukbescherming st 3,00 I
. . . . .

722230 353099 Aanbregen klemmenstroken st 9,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van klemmenstroken in alle her te st 9,00 L
. . . . . gebruiken masten.
. . . . .

722240 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 1,00 N
. . . . . Betreft mast met lantaarn 24.1.
. . . . . Betreft hergebruik van opzetstuk uit post 101040.

1 . . . . . Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st 1,00 I
.2 . . . . Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
. . . . .

722250 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 1,00 N
. . . . . Betreft mast met lantaarn 26.1/36.2.
. . . . . Betreft hergebruik van opzetstuk uit post 101040.

2 . . . . . Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns st 1,00 I
.2 . . . . Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
. . . . .

722260 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 1,00 N
. . . . . Betreft mast met lantaarn 22.1/32.1

2. . . . . Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns st 1,00 L
.2 . . . . Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
. .1 . . . Conservering l 1,00 I
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 7032
. . . . .

722270 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 1,00 N
. . . . . Betreft mast met lantaarn 2.1/28.1/32.1.

3 . . . . . Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns st 1,00 L
.2 . . . . Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
. .1 . . . Conservering l 1,00 I
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 7032
. . . . .

722280 342012 Conserveren mast. st 1,00 N
. . . . . Betreft het conserveren van de te handhaven zweepmast st 1,00 L
. . . . . (staander, ligger, neiginrichting). Inclusief het reinigen en
. . . . . verwijderen van aanwezige stickers.
. . . . . Betreft zweepmast richting 2/3.
. . . . . Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 7032
. .1 . . . Natlaksysteem
. . . . . Mastluiken dienen te worden verwijderd en na droging weer te
. . . . . worden herplaastst.
. . . . .

722290 342012 Conserveren mast. st 8,00 N
. . . . . Betreft het conserveren van de te handhaven masten (inclusief st 8,00 I
. . . . . opzetstuk).
. . . . . Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
. . . . . Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld: RAL 7032.
. . . . . Kleur van de conservering: zwart wit blokmarkering zoals in
. . . . . huidige situatie.
. .1 . . . Natlaksysteem
. . . . . Mastluiken dienen te worden verwijderd en na droging weer te
. . . . . worden herplaastst.
. . . . .

7223 Aanbrengen verkeersregeltoestel
. . . . .
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722310 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00 N
1. . . . . Verkeersregeltoestel st 1,00 I

. . . . . Plaatsen kast inclusief fundatie voor buitenopstelling,

. . . . . verkeersregeltoestel en het aansluiten van alle aanwezige

. . . . . grondkabels op de verkeersregelautomaat.

. . . . . Let op: de verkeersregelautomaat wordt geplaatst tegen een

. . . . . muur, dus alle kabels dienen via de voorkant van de

. . . . . verkeersregelautomaat te worden afgemonteerd.

. . . . . Inclusief het aanbrengen van kabellabels en het afvullen van de

. . . . . fundatie met fundatiekorrels.

. . . . . Het verkeersregeltoestel wordt door de leverancier van het st 1,00 T

. . . . . toestel op het kruispunt - of in overleg elders - afgeleverd op

. . . . . afroep van- en in overleg met de opdrachtnemer.

. . . . .
7224 Aanbrengen grondkabel

. . . . . Betreft alle benodigde grondkabels

. . . . .
722410 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 1.750,00 V

. . . . . lussen/drukknoppen.
3 . . . . . Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m 1.750,00 L

. . . . . Kleur buitenmantel: groen

.1 . . . . Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

. .1 . . . 2-aderige grondkabel

. . .2 . . Aderdoorsnede: 1,5 mm2

. . . . .1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

. . . . .
722420 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 750,00 V

. . . . . lussen/drukknoppen.
3 . . . . . Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m 750,00 L

. . . . . Kleur buitenmantel: groen

.1 . . . . Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

. .2 . . . 4-aderige grondkabel

. . .2 . . Aderdoorsnede: 1,5 mm2

. . . . .1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

. . . . .
722430 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 V

1. . . . . Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 250,00 L
. . . . . buitenmantel: grijs
.1 . . . . Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. .1 . . . 4-aderige kabel
. . .1 . . Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . .1 . Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
. . . . . buitenmantel: blauwe langsstrepen.
. . . . .

722440 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.250,00 V
1. . . . . Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 1.250,00 L

. . . . . buitenmantel: grijs

.1 . . . . Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

. .2 . . . 8 aderige kabel

. . .1 . . Aderdoorsnede: 1,5 mm2

. . . .1 . Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

. . . . . buitenmantel: blauwe langsstrepen.

. . . . .
722450 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 100,00 V

1. . . . . Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m 100,00 L
. . . . . buitenmantel: grijs
.1 . . . . Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. .3 . . . 12-aderige kabel
. . .1 . . Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . .1 . Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
. . . . . buitenmantel: blauwe langsstrepen.
. . . . .

722460 266099 Aanbrengen kabellabels. st 125,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van (gele) kabellabels op alle kabels ter st 125,00 L
. . . . . hoogte van de pukklemmen in de automaat en in de masten
. . . . . onder de klemmenstrook. Op de kabellabels staat waar de kabel
. . . . . voor dient en hoeveel aders er in de kabel zitten. De aannemer
. . . . . dient na opdrachtverlening een voorbeeld in (afbeelding) ter
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . .

7225 Aanbrengen detectie
. . . . .
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722510 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 350,00 V
. . . . . Betreft de volgende lussen:
. . . . . Autoverkeer: D021, D022, D023, DF021, DF022, D031, D032,
. . . . . D033, D041, D042, D061, D062, D071, D072, D081, D082, D083.
. . . . . Fietsverkeer: D221, D222, D241, D242, D261.
. . . . . Aantal lussen: 22

1. . . . . In asfaltverharding
.1 . . . . Slijplengte: 350m
. .5 . . . Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer
. . .1 . . Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
. . . .1 . Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
. . . . .9 Detectielussen markering in kant verharding (lussen st 22,00 L
. . . . . autoverkeer)
. . . . .

722520 352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 22,00 V
. . . . . Betreft lussen aangebracht door aannemer civiele
. . . . . werkzaamheden.

1 . . . . . Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
.1 . . . . M.b.v. een spuitgietmof met tweecomponenten vulmassa st 22,00 L
. . . . .

7226 Grondwerk
. . . . .

722610 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 350,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf tbv verwijderen bestaande-
. . . . . en aanbrengen nieuwe kabel. Inclusief het leveren en
. . . . . aanbrengen van een zandlaag en
. . . . . kunststofband op de kabel. m3 0,35 L

9. . . . . In losse grond, met eventueel veel hinder van aanwezig kabels,
. . . . . leidingen of boomwortels.
.5 . . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1 . . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .9 . . Betreft bestaand- en nieuwe kabel- of leidingtracé.
. . . . .3 Boven de kabel waarschuwingslint aanbrengen Na het leggen m 350,00 L
. . . . . van de kabel dient eerst een zandlaag van 0,1 meter te worden
. . . . . aangebracht. Hierop dient een kunststof beschermingsband in
. . . . . de kleuren rood, geel en groen, met op elke 3 meter de tekst
. . . . . "VERKEERSLICHTEN" te worden aangebracht. De breedte van
. . . . . de band bedraagt ten minste 80mm en de dikte bedraagt ten
. . . . . minste 2mm. De breedte dient zodanig te zijn dat alle kabels in
. . . . . de sleuf volledig door de band worden afgedekt.
. . . . .

722620 241101 Opnemen sleufbedekking - tegels m2 25,00 V
1. . . . . Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm

.1. . . . Breedte gemiddeld: 0,30 m

. . . . .
722630 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 25,00 V

1. . . . . Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
.1. . . . Breedte gemiddeld: 0,30 m
. . . .1 . Onbruikbare tegels vervoeren naar een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Vervoer
. . . . . en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
. . . . .5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen
. . . . .

7227 Overige werkzaamheden
. . . . .

722710 356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR N
. . . . . Betreft het overzetten van de bestaande aansluiting naar de
. . . . . nieuwe locatie.
. . . . . Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt
. . . . . voor het aansluiten
. . . . . Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010

1. . . . . Aansluiten op het energienetwerk
.2 . . . . Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
. . . . . energie bij de energieleverancier
. .1 . . . Aansluiten op het communicatienetwerk
. . . . . Betreft het overzetten van de bestaande glas-aansluitbox en
. . . . . het glasmodem naar de nieuwe verkeersregelautomaat.
. . . . .
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722720 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: leveren revisiegegevens buiteninstallatie. Conform
. . . . . bijlage "Programma van eisen Revisietekenwerk VRI Alkmaar
. . . . . 2019".

9 . . . . . Inclusief het inmeten van alle nieuwe- en bestaande onderdelen
. . . . . van de verkeersregelinstallatie en inclusief alle aanwezige
. . . . . stopstrepen én markering op de betreffende kruispunten.
.4 . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .2 . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal
. . .1 . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden
. . . . .9 Gegevens digitaal vertstrekken.
. . . . .

722740 356099 Site Acceptation Test (SAT) EUR N
. . . . . Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het
. . . . . technisch verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en
. . . . . technisch op leveren van de installatie tijdens de Site
. . . . . Acceptance Test (SAT). Tijdens deze SAT dient de aannemer
. . . . . een hoogwerker incl. bestuurder ter beschikking te stellen
. . . . . indien er sprake is van verkeerslantaarns aan portalen en/of
. . . . . zweepmasten.
. . . . .
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

801 VERKEERSMAATREGELEN
. . . . . Het is niet toegestaan prikmasten binnen een straal van 1 meter
. . . . . bij een lichtmast te plaatsen
. . . . .

8011 Afzettingen
. . . . .

801110 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de uitvoering van de grond-, riolerings- en
. . . . . straatwerkzaamheden t.p.v. rotonde Bergerhout
. . . . . Inclusief verplaatsen en/of omzetten gedurende de gehele
. . . . . periode van uitvoering

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s).
. . . . . - 25.1.216.8-B Fase 1 Bergerhout rotonde
. . . . . - 25.1.216.7-B Fase 2 Bergerhout rotonde
. . . . . - 25.1.216.25-B Fase 3 Bergerhout rotonde
. . . . . - 25.1.216.9-B Fase 5 Bergerhout rotonde
. . . . . Doorgang calamiteiten waarborgen, inclusief verplaatsen
. . . . . gedurende de gehele periode van uitvoering
. . . . . Inzet verkeersregelaars volgens bestekspostnr(s). 807130
.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

801120 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de uitvoering van de grond-, riolerings- en
. . . . . straatwerkzaamheden t.p.v. kruising Scharlo-Stationsweg
. . . . . Inclusief verplaatsen en/of omzetten gedurende de gehele
. . . . . periode van uitvoering

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s).
. . . . . - 25.1.216.11-B Fase 4 Scharlo
. . . . . Doorgang calamiteiten waarborgen, inclusief verplaatsen
. . . . . gedurende de gehele periode van uitvoering
. . . . . Inzet verkeersregelaars volgens bestekspostnr(s). 807130
.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8012 Omleidingen
. . . . .

801210 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de totale uitvoering van de
. . . . . reconstructiewerkzaamheden
. . . . . Inclusief verplaatsen en/of omzetten gedurende de gehele
. . . . . periode van uitvoering
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
. . . . . - 25.1.216.6-1B Fietsomleiding Bergerhout rotonde
. . . . . - 25.1.216.6-B Omleidingsroute Bergerhout rotonde
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

801220 623099 Plaatsen vooraankondigingsborden. EUR N
. . . . . Betreft het plaatsen van vooraankondigingsborden t.b.v. de uit
. . . . . te voeren werkzaamheden
. . . . . Ter goedkeuring indienen bij de directie
. . . . .

802 BEREIKBAARHEID
. . . . .

8021 Loopschotten
. . . . .

802110 101405 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. opgebroken trottoir / rijweg
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze
. . . . . van de aannemer

2. . . . . Platen of schotten ten behoeve van: bereikbaarheid
. . . . . aangrenzende percelen en begaanbaarheid openbaar gebied
. .1 . . . Enkele rij in lengterichting van de looprichting
. . .1 .5 . Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15 mm
. . . . . dik
. . . . .

8022 Rijplaten
. . . . .
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802210 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. opgebroken rijweg / fundering
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze
. . . . . van de aannemer

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bereikbaarheid en
. . . . . begaanbaarheid voor nood- en hulpdiensten
. .9 . . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting, bij
. . . . . hoekverdraaiingen gepotdekseld aanbrengen
. . .1 .3 . Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste 14 mm dik
. . . . .9 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik
. . . . . en de beschikbare ruimte
. . . . .

803 TIJDELIJK OPSLAGDEPOT
. . . . .

803010 101199 Aanbrengen tijdelijk opslagdepot. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. een locatie binnen een straal van max. 5 km van
. . . . . het werkterrein
. . . . . Betreft het inrichten van een tijdelijk opslagdepot t.b.v.
. . . . . grond en materialen
. . . . . De opdrachtgever stelt een onverhard terrein ter beschikking
. . . . . aan de Lisdoddestraat te Alkmaar
. . . . . Afmetingen ca. 50 m x 50 m
. . . . . Inclusief voorzieningen ter bescherming van de ondergrond en
. . . . . afsluitbare bouwhekken (rondom)
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

803020 101199 Instandhouden tijdelijk opslagdepot. EUR N
. . . . . Betreft het instandhouden van het tijdelijk opslagdepot
. . . . . gedurende de totale uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

803030 101199 Verwijderen tijdelijk opslagdepot. EUR N
. . . . . Betreft het verwijderen van het tijdelijk opslagdepot
. . . . . Inclusief herstel terrein naar oorspronkelijke situatie
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

804 BOUWHEKKEN
. . . . .

804010 101512 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 132,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rioolsleuf

1 . . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: afzetting rioolsleuf
. . . . . Gerekend met een werkvak van 6 x 60 m
.2 . . . . Bouwhek met voet
. . . . . Type: ter keuze aannemer
. . . . .

804020 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft tijdelijke afrastering ten behoeve van afzetting rioolsleuf
. . . . . Inclusief verplaatsen gedurende de periode van uitvoering van
. . . . . de rioolwerkzaamheden
. . . . . Gerekend met een werkvak van 6 x 60 m

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 804010
. . . . .

804030 101532 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 132,00 V
. . . . . Betreft tijdelijke afrastering ten behoeve van afzetting rioolsleuf
. . . . . Gerekend met een werkvak van 6 x 60 m

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 804010
. . . . .

804110 101512 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 150,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande groeiplaats bomen

1. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: afzetting groeiplaats bomen
. . . . . ter voorkoming van onbedoelde opslag van materialen binnen
. . . . . de groeiplaats van de bestaande bomen
. . . . . Aanbrengen i.o.m. de directie
.2 . . . . Bouwhek met voet
. . . . . Type: ter keuze aannemer
. . . . .

804120 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft tijdelijke afrastering ten behoeve van afzetting
. . . . . groeiplaats bomen
. . . . . Inclusief verplaatsen gedurende de periode van uitvoering van
. . . . . de werkzaamheden

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 804110
. . . . .
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804130 101532 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 150,00 V
. . . . . Betreft tijdelijke afrastering ten behoeve van afzetting
. . . . . groeiplaats bomen
. . . . . Verwijderen i.o.m. de directie

1 . . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 804110
. . . . .

805 UITZETWERKZAAMHEDEN
. . . . .

805010 103599 Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft het uitzetten van alle breedte en hoogte- maatvoering
. . . . . benodigd voor uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . Inclusief bepalen van de hoogtes gedurende de uitvoering
. . . . .

805020 103699 Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel. EUR N
. . . . . Betreft het bepalen van detailmaatvoering (X,Y en Z) van het
. . . . . lengte- en dwars- profiel over de gehele lengte van het werk,
. . . . . op basis van de globale hoofdmaatvoering zoals vermeld op de
. . . . . bestekstekeningen
. . . . . Inclusief bepalen van de aansluithoogtes t.p.v. bestaande
. . . . . verhardingen, belendingen e.d.
. . . . . Inclusief uitvoeren controle hoogtemetingen bestaande situatie
. . . . .

806 BOOMBESCHERMERS
. . . . .

806010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 6,00 V
. . . . . bomen.
. . . . . Situering: t.p.v. te behouden bomen binnen en langs het
. . . . . werkterrein

1 . . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
.1 . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2 . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
. . . . . breedte ca.100 mm
. . .1 . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
. . . . . mm waarborgen d.m.v. drainagebuis
. . . . .

806020 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 5,00 V
. . . . . bomen.
. . . . . Situering: t.p.v. te behouden bomen binnen en langs het
. . . . . werkterrein

2 . . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1 . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2 . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
. . . . . breedte ca.100 mm
. . .1 . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
. . . . . mm waarborgen d.m.v. drainagebuis
. . . . .

806030 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 13,00 V
. . . . . bomen.
. . . . . Situering: t.p.v. te behouden bomen binnen en langs het
. . . . . werkterrein

3 . . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.1 . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2 . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
. . . . . breedte ca.100 mm
. . .1 . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
. . . . . mm waarborgen d.m.v. drainagebuis
. . . . .

807 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL
. . . . .

8071 Inzetten personeel
. . . . .

807110 100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1 . . . Werknemers: grondwerker
. . . . .

807120 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1 . . . Werknemers: stratenmaker met opperman
. . . . .

807130 100501 Inzetten van werknemer. uur 3.840,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1 . . . Werknemers: verkeersregelaar
. . . . .
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807140 100501 Inzetten van werknemer. uur 256,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1 . . . Werknemers: omgevingsmanager
. . . . .

8072 Inzetten materieel
. . . . .

807210 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

807220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

807230 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.3 . . . . Driezijdig hydraulisch kipbaar
. .1 . . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1 . . Euro V
. . . .1 . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

807240 100517 Inzetten van een wiellader. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1 . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

807250 100599 Inzetten van een veeg/zuigauto. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Inhoud vuilcontainer: ten minste 7 m3
. . . . . Euro V
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

808 ALGEMEEN
. . . . .

8081 Algemeen tijdschema
. . . . .

808110 104199 Opstellen algemeen plan van aanpak. EUR N
. . . . . Betreft het vervaardigen van een kwaliteitsplan gebaseerd op
. . . . . de uit te voeren werkzaamheden en de door de opdrachtgever
. . . . . verstrekte uitgangspunten volgens bepaling 01.13.06
. . . . .

808120 104299 Opstellen algemeen tijdschema. EUR N
. . . . . Betreft opstellen en indienen bij directie van een algemeen
. . . . . tijdschema
. . . . .

808130 104399 Opstellen faseringsplan. EUR N
. . . . . Ten behoeve van de uitvoering van de grond-, riolering en
. . . . . verhardingswerkzaamheden
. . . . . - faseringsplan afstemmen met de opdrachtgever
. . . . . - faseringsplan afstemmen met de veiliheidsregio i.v.m.
. . . . . de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten
. . . . . - met zoveel mogelijk behoud van parkeerplaatsen
. . . . .

808140 104499 Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan EUR N
. . . . . Betreft kosten voor het uitvoeren van aanvullende (niet
. . . . . beschreven) werkzaamheden voortkomend uit het
. . . . . faseringsplan opgesteld door de aannemer, waaronder
. . . . . bijvoorbeeld:
. . . . . - het tijdelijk aansluiten van nieuw gelegde
. . . . . riolering op bestaande riolering
. . . . . - het tijdelijk aanstraten van nieuwe bestrating
. . . . . op bestaande bestrating
. . . . .
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808150 104499 Bijkomende kosten t.b.v. openstellen werkgebied. EUR N
. . . . . Betreft alle bijkomende kosten voor het uitvoeren van
. . . . . aanvullende niet beschreven werkzaamheden t.b.v. het open
. . . . . stellen van het werkgebied voor alle verkeer tijdens de perioden
. . . . . (kermissluiting volgens paragraaf 1.05 en eventueel bouwvak)
. . . . . dat geen werkzaamheden worden uitgevoerd
. . . . .

8082 Informatievoorziening
. . . . .

808210 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen en verspreiden van informatiebrieven
. . . . . aangaande de uit te voeren werkzaamheden

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden,
. . . . . minimaal 2 weken voor de aanvang van de werkzaamheden
. . . . . per fase in concept per e-mail ter controle bij de directie indienen
. . . . . In de brief moet vermeld zijn:
. . . . . - vermelding toepassing en uitleg bouwapp, inclusief een
. . . . . directe link naar de bouwapp in de vorm van een QR-code
. . . . . - wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd en
. . . . . op welke locatie
. . . . . - waar moeten vuilcontainers worden neergezet in
. . . . . verband met inzameling
. . . . . - verzoek heg / struiken snoeien langs de openbare
. . . . . weg / trottoir in verband met werkzaamheden
. . . . . aangaande de verhardingen
. . . . . - contactpersoon aannemer (hoofd)uitvoerder met
. . . . . (mobiel) telefoonnummer (bereikbaar van 7.00
. . . . . uur tot 18.00 uur op werkdagen van maandag tot
. . . . . en met vrijdag)
. . . . . - e-mail adres aannemer voor vragen, opmerkingen
. . . . . of klachten
. . . . . - op welke dag en tijdstip er een inloop
. . . . . mogelijkheid in de keet van de aannemer
. . . . . aanwezig is voor de bewoners
.1 . . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3 . . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 265 st
. . .1 . . Eenmalig , één week voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . verspreiden bij bewoners en belanghebbenden
. . . . .

808220 102399 Bijhouden klachtenregistratie. EUR N
. . . . . Betreft het bijhouden van een klachtenregistratie van bewoners
. . . . . en belanghebbenden
. . . . . De aannemer dient binnen twee werkdagen schriftelijk te
. . . . . reageren op de klachten en aan te geven welke maatregelen er
. . . . . eventueel worden genomen om deze klachten te verhelpen c.q.
. . . . . te voorkomen
. . . . .

808230 102399 Toepassen "De BouwApp". EUR N
. . . . . Betreft kosten voor de toepassing (licentiekosten) en het
. . . . . gebruik van de BouwApp gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden, zie bepaling 01.23.04
. . . . .

8083 Coördinatieverplichting
. . . . .

808310 102399 Coördinatieverplichting aannemer. EUR N
. . . . . Betreft de coördinatie van werkzaamheden gedurende het hele
. . . . . werk, waaronder onder andere:
. . . . . - organiseren startoverleg werken derden en coördinatie
. . . . . werkzaamheden derden (zie bepaling 01.11.01)
. . . . . - organiseren startoverleg nutsbedrijven en coördinatie
. . . . . werkzaamheden nutsbedrijven
. . . . . - organiseren startoverleg met nood- en hulpdiensten t.b.v.
. . . . . afstemming bereikbaarheid van de woningen gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden
. . . . .

8084 Bijkomende kosten
. . . . .

808410 101299 Kosten volgend uit Aeriusberekening. EUR N
. . . . . Betreft bijkomende kosten in relatie tot het in te zetten materieel
. . . . . volgens de gestelde eisen in de Aeriusberekening, welke niet
. . . . . direct toegerekend kunnen worden aan de eenheidsprijzen
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
. . . . . en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
. . . . . keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
. . . . . aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). N.V.T.

9 . . . . . Inclusief het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . bouwhekken t.b.v. materiaalopslag gedurende de uitvoering van
. . . . . de werkzaamheden
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
. . . . . en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
. . . . . keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het
. . . . . opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen
. . . . . van het werkterrein
. . . . .

910030 105199 Aan- en afvoer materieel. EUR N
. . . . .

910040 105299 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Het concept V&G-plan dient voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend bij de
. . . . . directie, termijn voor indienen i.o.m. de opdrachtgever te bepalen
. . . . . Bij aanvang van de werkzaamheden dient het definitieve
. . . . . V&G-plan op het werk aanwezig te zijn
. . . . .

910050 105399 V&G-coördinatie. EUR N
. . . . . Betreft het gedurende de werkzaamheden aanstellen van een
. . . . . V&G-coördinator en het actualiseren van het veiligheids- en
. . . . . gezondheidsplan
. . . . .

910060 105499 Afsluitkosten, premies en verzekeringen. EUR N
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost EUR 100.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 . . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 Stelpost EUR 75.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 . . . . . Het toepassen van nader te bepalen BLVC maatregelen op
. . . . . aanwijzing van de directie
. . . . .

950030 100301 Stelpost EUR 50.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 . . . . . - Het leveren en aanbrengen van mantelbuizen t.b.v. de aanleg
. . . . . van de VRI-installatie benodigde grondkabels
. . . . . - Het leveren en aanbrengen van mantelbuizen t.b.v. het
. . . . . verlengen en/of vervangen van bestaande mantelbuizen van
. . . . . nutsleidingen t.p.v. kruising Scharlo-Stationsweg-Bergerweg
. . . . .

950040 100301 Stelpost EUR 50.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 . . . . . Het verrichten van aanvullende opbreek-, grond-, riool- en
. . . . . verhardingswerkzaamheden t.p.v. de aansluiting van de
. . . . . Westerweg t.b.v. het realiseren van een technisch uitvoerbare
. . . . . overgangssituatie naar het in uitvoering zijnde project
. . . . . "Doorfietsroute Westerweg", inclusief bijkomende werkzaam-
. . . . . heden, uitvoering i.o.m. de directie
. . . . .
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950050 100301 Stelpost EUR 15.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 . . . . . Het leveren en aanbrengen van beschermende maatregelen
. . . . . t.b.v. de bescherming van bestaande nutsleidingen en nieuw
. . . . . aangelegde huis- en kolkaansluitingen in de groeiplaats-
. . . . . verbetering van bomengranulaat onder fietspad Geesterweg en
. . . . . rotonde Bergerhout, uitvoering i.o.m. de directie
. . . . .

950060 100301 Stelpost EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 . . . . . Het leveren en aanbrengen van T-stukken in de hoofdriolering
. . . . . t.b.v. het aansluiten van huis-en kolkaansluitingen daar waar de
. . . . . hoogteligging van de leidingen het toepassen van keilinlaten niet
. . . . . toe laat, uitvoering i.o.m. de directie
. . . . .

950070 100301 Stelpost EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 . . . . . Het aanbrengen van vrijgekomen en tijdelijk opgeslagen
. . . . . natuursteentegels volgens nadere opgave van de directie,
. . . . . inclusief bijkomende werkzaamheden
. . . . .

950080 100301 Stelpost EUR 825,00 V
. . . . . verificatie duurzame eisen door de certificerende instelling
. . . . . (Projectenmodule)
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven voor

9 . . . . . het gebruik van de invulling van de eisen van Moederbestek.nl
. . . . . in de Projectenmodule:
. . . . . - toezien op naleving bestekseisen: beoordeling of project
. . . . . voldoet aan gestelde eisen
. . . . . - monitoring: rapportage ten behoeve van het aanscherpen
. . . . . van de gestelde duurzame eisen
. . . . . - monitoring: rapportage ten behoeve van de voortgang van
. . . . . de realisatie Circulaire Economie
. . . . . De aannemer krijgt hiervoor een factuur van Moederbestek.nl
. . . . . en deze is excl. omzetbelasting en exclusief
. . . . . aannemersvergoeding (10%)
. . . . . Zie verder artikel 10.33.01 uit deel 3 van dit bestek
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september

2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als
ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze
de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl. De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders
voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van
toepassing de Addenda Handboek Bomen 2022.

04 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder Lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor
zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022.

05 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling - verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen, De Addenda van het
Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl

06 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 zijn van toepassing, de Standaard RAW Bepalingen
zoals opgenomen in de definitieve tekst ‘Herziening paragraaf 01.04 Betalingsregelingen:
Risicoregeling, mei 2025’.

07 Het document ‘Herziening paragraaf 01.04 Betalingsregelingen: Risicoregeling, mei 2025’
is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 14 Overige algemene bepalingen
01 Bij tegenstrijdigheid tussen inschrijvingsstaat en de beschrijving in deel 2.2. prevaleert deel 2.2

01 01 15 Eisen onderaannemers
01 In aanvulling op par. 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer

uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de door die onderaannemer uit te voeren werkzaamheden een eigen
verklaring zoals bij dit bestek gevoegd aan de directie overhandigen evenals alle bijbehorende bewijsstukken.
De aannemer kan middels de volgende link de eigenverklaring, lees UAE voor de onderaannemers invullen:
https://www.tenderned.nl/cms/nl/voor-aanbestedende-diensten/uea-zonder-tenderned-account.

02 Als de beantwoording van de vragen van de eigen verklaring onder paragraaf 3 en 4
door een onderaannemer daartoe aanleiding geeft, kan de aanbesteder besluiten dat de door de inschrijver
gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd.

01 06 Betalingsregeling: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties
05 Een declaratie, als genoemd in paragraaf 40 lid 6 van de U.A>V. 2012, moet zijn voorzien van het

besteknummer, naam contactpersoon, opdrachtnummer., een beknopte aanduiding van het werk en het
volgnummer van de termijn.
Bij een declaratie moeten de door de aannemer en directie ondertekende stukken als genoemd in lid 02 zijn
gevoegd.
De declaratie voorzien van de volgende gegevens:
- totaalbedrag aanneemsom:
- totaalbedrag reeds gefactureerd;
- totaalbedrag deze termijn;
- totaalbedrag nog te factureren.

06 De betaling van een termijn kan, in aanvulling van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschieden telkens
nadat de aannemer de door de directie goedgekeurde
- weekstaten
- termijnstaat
- facturen welke ten laste van de stelpost komen en binnen die termijn gelden
- vierwekelijkse gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per

bestekspost, inclusief de daarmee gemoeide bedragen met de onderverdeling naar periode van
betalingstermijnen heeft ontvangen

De aannemer dient de declaratie en bjibehorende bovengenoemde staten, ter goedkeuring, aan te bieden bij de
directie van het werk. Bij afkeuring door de directie moet de aannemer een herziene declaratie indienen.

01 07 Zekerheidstelling, , algemeen en administratief

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling
05 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012, wordt van de aannemer verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving
01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen, algemeen en administratief
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01 09 02 Verplichtingen van de aannemer
04 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zich te allen tijde ten minste drie

dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen
Informatie Centrum (KLIC) te weten http://www.kadaster.nl/klic/

05 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen
delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, algemeen en administratief

01 10 03 Vergunningen en ontheffingen te verzorgen door de aannemer
01 De volgende vergunningen/meldingen dienen door de aannemer te worden verzorgd:

1. Parkeervergunningen:
De aannemer moet zelf zorgdragen voor een geldige parkeervergunning voor zijn personeel en materieel t.b.v.
het uitvoeren van alle werkzaamheden en bijkomende werkzaamheden, gedurende de periode als omschreven
in dit bestek.l. Parkeervergunningen zijn verkrijgbaar via de balie van het Stadskantoor, Mallegatsplein 12 te
Alkmaar. Informatie Parkeerservice: 033-2473000.

2. Het aanvragen van de vergunning gebruik openbare buitenruimte, het inrichten van het werkterrein en een
ontheffing voor het werken in de binnenstad van Alkmaar zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de
aannemer. Per locatie c.q. werkterrein wordt een vergunning verstrekt, hierbij rekening houdend met de
geldende precario legeskosten per locatie.

3. Kosten van de vergunningen/ontheffingen:
De kosten van de vergunningen en ontheffingen worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen. Hierbij
moet de aannemer rekening houden met legeskosten; de precariokosten worden echter rechtstreeks door de
opdrachtgever betaald. De hoogte van deze kosten zijn o.a. te raadplegen in de leges- en precarioverordening
van de gemeente Alkmaar, beschikbaar via de website www.alkmaar.nl, zoekopdracht legesverordening of
precarioverordening.

4. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
(hulp)middelen en veiligheidsvoorzieningen. Het werkterrein dient met bouwhekken te worden afgesloten.
Voorafgaand aan het inrichten van het werkterrein dient de staat van het werkterrein gemeenschappelijk door
de opdrachtgever en de aannemer te worden vastgesteld.
Voor de prijsvorming uitgaan dat binnen een straal van 100 meter van het betreffende object een werkterrein
kan/mag worden ingericht.

01 11 Verband met andere werken, algemeen en administratief

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de

navolgende werken in elkander grijpen:
- Het kappen van bomen door of vanwege Stadswerk072;
- Het flexibel maken van een GY waterleiding en vervangen van afsluiters t.p.v. inrit Snaarmanslaan door PWN;
- Het onderzoeken en verwijderen van een verlaten AC waterleiding in trottoir Geesterweg door PWN;
- Het vervangen van een AC waterleiding t.p.v. kruising Scharlo-Stationsweg-Bergerweg door PWN;
- Het vervangen en/of verleggen van elektra LS in trottoir Geesterweg en Geestersingel door Liander;
- Het vervangen en/of verleggen van gas lagedruk in trottoir Geesterweg en Scharlo door Liander;
- Het leveren en aanbrengen van één ondergrondse container door HVC i.o.v. Stadswerk 072;
- Het opnemen en aanbrengen van een betaalautomaat parkeren door EZC i.o.v. Stadswerk072;
- Het verplanten van één boom door of vanwege Stadswerk072;
- Het aanbrengen van bomen en/of beplanting door of vanwege Stadswerk072.

01 12 Maatregelen in verband met het verkeer, algemeen en administratief

01 12 01 Algemeen
03 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen enz., nodig

voor de uitvoering van het werk. Eén en ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 en in overleg met de directie.

04 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en in de UAV par. 30
vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakening op eerste
aanzegging van de directie, de politie of de wegbeheerder herstellen.

05 De bewoners en bedrijven dienen ten alle tijden hun perceel te kunnen betreden: indien nodig zullen hiervoor
voorzieningen getroffen moeten worden.

06 De aannemer verzorgt de verspreiding van de bewoners brieven in aanliggende straten inzake startdatum
werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. De desbetreffende brieven worden door de aannemer opgesteld
en aan de directie voorgelegd ter beoordeling. De aannemer vermeldt duidelijk de contactpersoon van de
aannemer.

01 12 06 Korting
01 Indien de aannemer ter zake van het verkeer gegevens opdrachten van de directie niet nakomt of de hiervoor

gegeven voorschriften niet naleeft zal per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,00. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan en flexibele uitvoeringstermijn
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01 13 06 Algemeen
02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf

26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- straatwerkplan waarin respectievelijk mechanisch straten en handmatig straten is opgenomen;
- het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden, zodanig dat de weg bereikbaar blijft voor hulpdiensten. Voor
de hulpdiensten moet worden aangehouden dat maximaal 80 meter straat per fase wordt opgebroken. De
bewoners dienen te voet hun woning te kunnen bereiken. Het faseringsplan dient ter goedkeuring aan de
veiligheidsregio te worden voorgelegd;
- weekplannen, elke woensdag voorafgaand aan de betreffende week waarin werkzaamheden aan de
openbare verlichting worden uitgevoerd.

01 14 Bouwstoffen, algemeen en administratief

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen
03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te halen bij

de gemeentewerf Herculesstraat 71 te Alkmaar:
Bouwstof: Producent/leverancier:
Natuursteenbanden B&S Natuursteen
Zitbank "Bingerden" inclusief prefab fundatieblokken onbekend
Lichtmasten PMF Machinefabriek Bergum B.V
Armaturen Schréder
Verkeersregeltoestel Ko Hartog
Verkeerslantaarns Groenpol

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het
werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk.
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig
paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren
door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 05 Procescertificatie
01 Voor de uitvoering van in het bestek omschreven werkzaamheden is een geldig KOMO-procescertificaat

vereist, dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de
nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie). Met deze verklaring verklaart de
certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de
grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de
beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie. Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht
de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling
te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen. Hiertoe moet
de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs overleggen dat de certificatie-
instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op
zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op
zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op
zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
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01 14 08 Duurzaam beton
01 Duurzaam beton bestaat mede uit secundair toeslagmateriaal. De minimum eis voor secundair toeslagmateriaal

(% V/V) staat op https://moederbestek.nl/beton/productblad/
02 Duurzaam beton heeft een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op

https://moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton is berekend volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bouwwerken zoals deze geldt op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving.

03 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton is bestekpost 950070 van toepassing.

01 14 09 Duurzaam asfalt
01 Duurzaam asfalt bestaat mede uit secundair toeslagmateriaal. De minimum eis voor secundair toeslagmateriaal

(% m/m) staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
02 Duurzaam asfalt heeft een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op

http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam asfalt is berekend volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bouwwerken zoals deze geldt op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving.

03 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Asfalt is bestekpost 950070 van toepassing.

01 14 11 Duurzame straatbakstenen
01 Duurzame straatbakstenen hebben een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op

https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad
De MKI-waarde voor duurzame straatbakstenen is berekend volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bouwwerken zoals deze geldt op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving.

02 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Straatbaksteen is bestekpost 950070 van toepassing.

01 16 Verzekeringen, algemeen en administratief

01 16 03 C.A.R.- VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN
01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de

Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers,
een constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel

van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering
van het werk;

c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade
door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een
separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties
van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van
het werk:
a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen

van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende

vóór aanvang van deze termijn.
06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals

alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens
dit bestek aansprakelijk is.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de
betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar
billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten
ontleend worden. Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op
diens verzoek, worden verstrekt.

10 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid Verzekering voor
Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van € 5.000.000,-p.g..

11 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de
inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen
aansprakelijkheid. Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de
mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden
tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de
uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheids-
verzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te
worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

01 17 Vrijgekomen materialen, algemeen en administratief
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01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard

wordt verlangd.

01 17 10 Afvoeren restmateriaal
01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen, ontroesten

en schuren van onderdelen ed. in bermen of het oppervlaktewater te brengen. De bedoelde stoffen opvangen
en verzamelen.

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te geschieden overeenkomstig het Besluit Aanwijzing
Chemische Afvalstoffen (BACA) en/of de Verordening Bedrijfsafvalstoffen (VBA)

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het afvoeren wordt begonnen, de directie schriftelijk mede
waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort.

04 Indien restmaterialen worden afgevoerd naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, dan dient dit bedrijf voor te
komen op de landelijke lijst van Vergunningshouders Chemische afval van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

05 De aannemer verstrekt de directie:
- een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde aanvraag formulier en van

de bij afgifte ontvangen weegbrief of
- een kopie van het vrijwaringsbedrijf, bij recycling van rest materialen, welke door het bedrijf dat de

recycling uitvoert, wordt afgegeven
06 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een gedateerd en

ondertekend overzicht, waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen, Het overzicht
dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

07 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, wordt per geval en per keer een korting toegepast
van € 500,-

08 De opdrachtnemer zal volgens de Verordening Bedrijfsafvalstoffen (VBA) een afvalstroomnummer aanvragen,
welke op de geleidebrief dient te worden vermeld.

09 De stortkosten van de restmaterialen dienen in de aannemingssom begrepen te zijn.

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen
01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het

breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw,
grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid
plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van
de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen
01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden

vervoeren.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Beschermen bomen
01 Voor het werken rondom bomen hanteert de gemeente Alkmaar de richtlijnen van het Norminstituut Bomen

(zie ook de poster Werken rondom bomen).
02 Schadevergoedingen: Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven bomen, wordt het schadebedrag aan

bomen door de opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de
Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van
aanbesteding gelden.

01 19 Arbeidsomstandigheden, algemeen en administratief

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde

kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandig-
hedenbesluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld
in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen
01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde

in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.
03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer

als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch

onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar
heeft.
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01 23 04 BouwApp
20 Binnen dit bestek wordt het toepassen van een BouwApp gevraagd. Hieraan verbonden gelden de volgende

eisen:
- De app moet gratis kunnen worden gedownload en worden gebruikt door bewoners;
- minimaal elke vrijdag een bericht met actualisatie;
- terugblik en vooruitblik, 1x per maand;
- zichtbare contactgegevens van de contactpersoon van de aannemer t.b.v. het stellen van vragen.

21 Middels rapportage bij opdrachtgever aan te leveren:
- Vragen en antwoorden (gesteld via de app);
- 1x per 2 maanden: tevredenheidsmeting;
- 1x per 2 maanden: rapportage van conversaties.

01 25 Vakopleiding, algemeen en administratief

01 25 01 Te werk stellen van leerlingen
01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde leer-/arbeidsovereenkomst

hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband
voor de Praktijkopleiding in de Grond-, water- en wegenbouw (SPG).

02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, dienen te werk te worden gesteld als:
a. aankomend straatmaker of straatmaker;
b. GWW-werker of vakkracht GWW.
Het totaal aantal leerlingen dient ten minste 1 te bedragen, gedurende ten minste 100% van de tijd, dan wel een
zelfde aantal mandagen voor het totaal aantal leerlingen gedurende het gehele werk.

03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de aannemer aan de directie de
volgende gegevens:
a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;
b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;
d. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het SPG heeft gemaakt om te

waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk worden gesteld en opgeleid.
04 De leerlingen dienen te worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen praktijkbegeleider/mentor die

ten minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan
een cursus praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het landelijk
orgaan van het leerlingwezen.

05 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk aan de
opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde
functionaris ter controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn van de
praktijkbegeleider/mentor.

06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring van SPG kan
overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).

01 26 Informatie, algemeen en administratief

01 26 01 Revisie
01 Direct na aanleg dienen alle volgens dit bestek aangelegde kabels en leidingen digitaal met GPS ingemeten te

worden, evenals alle overige elementen die na gereedkomen van het werk niet meer zichtbaar zijn voor
inmeting. Bovendien dient van al het gemaakte werk een (as-built) tekening aangeleverd te worden.

02 Uiterlijk zeven kalenderdagen na aanleg van het werk moeten de revisiegegevens digitaal en analoog ter
acceptatie worden aangeboden aan de directie, conform het bepaalde in artikel 01.26.02.

01 26 02 Revisiegegevens
01 De aannemer dient het in artikel 01.26.01, lid 01 aangelegde werk digitaal met GPS in te meten en vervolgens in

te tekenen volgens de NLCS.(zie https://www.gww-nlcs.nl/ )
02 De in artikel 01.26.01 genoemde revisietekeningen omvatten de volgende gegevens (alles voorzien van x-, y-,

en z-coördinaten, digitaal ingemeten in het RD-stelsel volgens de kwaliteitsnormen die staan vermeld in de
objectenhandboek BG /IMGEO, Voor nadere informatie zie: http://imgeo.geostandaarden.nl/):
Riolering algemeen:
- aangelegde leidingen, kolken, putten;
- aangelegde controleputten, erfafscheidingsputten en ontstoppingsstukken;
- aangepaste leidingen;
- buitenbedrijf en volgeschuimde leidingen;
- inlaten met maatvoering vanuit de put;
- type, diameter, kleur en labels van de leidingen;
- type hulpstukken en dwarsverbindingen;
- door de opdrachtgever toegekende nummers aan objecten;
- appendages;
- bijbehorende handleidingsboeken;
- gestuurde boringen.
Openbare verlichting:
- volgens IBOV standaard revisie. (vigerend IBOV tekentool op te vragen bij Beheerder OVL Alkmaar.)
- uitleg tekenwijze beschreven in bijlage "IBOV tekentool".
Verkeersregelinstallaties:
- volgens programma van eisen Revisietekenwerk VRI Alkmaar, in de bijlage "PvE Revisiewerk VRI Alkmaar".
Verharding:
- Wegdeel, rijbaan, verkeersdrempel, inrit
- Wegdeel, fietspad
- Wegdeel, inrit
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- Functiescheidingen (vb. busbaan, rabbatstrook, parkeerstrook)
- Verhardingssoort bij elementverharding ook formaat en verband.

03 Het tekenwerk dient in dwg/dgn en pdf bestand vastgelegd te worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
werkomgeving van de gemeente Alkmaar. De in de werkomgeving aangegeven levels en symbolen dienen
gebruikt te worden. Er dienen aparte referencebestanden of models gemaakt te worden van de:
- topografische ondergrond
- riolering;
- openbare verlichting;
- verkeersregelsinstallaties;
- mantelbuizen voor glasvezel;
- kunstwerken.

04 De directie verstrekt bij de aanvang van het werk aan de aannemer de digitale ondergrond met de
werkomgeving van de gemeente Alkmaar ten behoeve van de in lid 01 genoemde revisietekeningen.

05 De aannemer dient binnen zeven kalenderdagen na aanleg de revisie van het aangelegde werk per e-mail te
verstrekken aan de directie. Tevens dient de aannemer van deze revisie een kleurenafdruk met schaal 1:200 ter
controle aan de directie aan te bieden.

06 Na voltooiing van het werk dient de aannemer in tweevoud een dataopslag aan te leveren waar de revisie van
het gehele werk op staat, getekend op de in lid 02 en 03 vermelde wijze.

07 De revisies van de aannemer en opdrachtgever worden tevens gebruikt voor het opstellen van de meer- en
minderwerkstaat.

08 De revisietekening moet vergezeld gaan van een document waarin is aangegeven welke landmeetapparatuur is
gebruikt en wanneer deze apparatuur voor het laatst is geijkt ( kopieën van de ijkrapportage dienen te zijn
bijgevoegd).

01 27 Social return, algemeen en administratief

01 27 01 Algemeen
01 Opdrachtnemer verplicht zich om minimaal 16 uur in te zetten voor activiteiten die bijdragen aan

arbeidsmarktoriëntatie, sectororiëntatie en/of duurzame arbeidstoeleiding. Dit aantal uur is bepaald met
meewegen van alle aspecten van de onderhavige Overeenkomst. Voor de invulling van de SROI-eis wordt in
samenspraak met de coördinator SROI, na gunning een plan opgesteld. Meer informatie over SROI vindt u in de
bijlage Handreiking SROI van de inschrijvingsleidraad.

02 Indien Opdrachtnemer werkt met derden blijft Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor deze
SROI-verplichting.

03 Door inschrijving verklaart de Leverancier zich akkoord met bovenvermelde bepalingen..

10 Werk algemene aard

10 3 Projectenmodule bouwcirculair

10 31 Algemene bepalingen

10 31 01 Gebruiken projectenmodule van Moederbestek.nl
01 Betreft het gebruiken van de Projectenmodule van BouwCirculair op www.moederbestek.nl met het doel om aan

te tonen dat is voldaan aan:
- de duurzaamheidscriteria m.b.t. de te leveren en/of te verwijderen producten
- de eisen aan de emissies van voertuigen, mobiele en stationaire werktuigen en bouwlogistiek.
De aannemer krijgt een inlogcode voor het werk. Binnen de Projectenmodule doet de aannemer het volgende:
- aanmelden van leveranciers zodat deze de mate van circulariteit en de MKI-waarde van de toe te passen

producten kunnen invullen;
- uploaden van:

· Afleverbonnen van nieuw geleverde materialen
· Duurzaamheidscertificaten/LCA’s van leveranciers van nieuw geleverde producten
· Weegbonnen van verwijderde materialen
· Aflever-, verkoopbonnen van hergebruikte (deel)producten
· Certificaten van recyclebedrijven

- invullen van hoeveelheden (tonnen) van verwerkte en verwijderde materialen.
Circa 6 weken voor einddatum project krijgt de aannemer de factuur van BouwCirculair. Deze wordt verrekend
via stelpost 950010.
Het doel is het verkrijgen van een projectcertificaat dat aantoont dat de aannemer aan alle in dit bestek gestelde
duurzaamheidscriteria en emissie-eisen heeft voldaan zoals is omschreven in artikel 10.33.01 uit deel 3 van dit
bestek.

10 33 Informatieoverdracht
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10 33 01 Gebruik projectenmodule
01 De verschillende onderdelen voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgenomen in dit bestek. De

aannemer voert hiertoe de gevraagde gegevens in de Projectenmodule van BouwCirculair.
02 Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen wordt het werk beoordeeld. Voor deze toetsing biedt de

aannemer de mogelijkheid dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden op locatie en bij aannemer alsmede
de toeleverancier(s).

03 Ten behoeve van de in lid 2 genoemde toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat
een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling,
toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de circulaire eisen van het project voor zowel nieuwe
materialen en producten alsmede
vrijkomende materialen.

04 Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij
oplevering overhandigt de aannemer het Projectcertificaat aan de directie.

21 Technische bepalingen bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering, bemalingen

21 12 01 Energievoorziening
03 Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de bemalingsinstallatie mag niet hoger zijn dan:

50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur
45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen tussen 07.00
uur en 23.00 uur
40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur ter plaatse van de meest nabij gelegen woning gemeten op 3,00 m
hoogte.

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 06 Bouwstoffen, Grondwerken, algemeen

22 06 08 Te leveren zand
01 Het zoutgehalte van zand mag maximaal 200 mg Cl- per kg droge stof bedragen.

22 07 Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen

22 07 19 Meetapparatuur
01 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de verticale

meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste 0,01 m en de horizontale
meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0,01 m moet bedragen.

04 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden dient de aannemer aan te tonen dat
de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald.
Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de beheersing van
het meetproces zijn beschreven.

24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 01 Begrippen

24 01 04 Kabelsleuf
01 Onder kabelsleuf wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het aanbrengen van

grondkabels voor openbare verlichting.

24 01 05 Las- en lichtmastgaten
01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken

van een aansluiting en/of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 Eisen en uitvoering, Sleuf- en sleufloze technieken

24 02 01 Grondwerk aanvulling
07 De grond waarmee de sleuven worden gedicht, dient vrij te zijn van materialen die ondergrondse voorzieningen

kunnen beschadigen.
08 De aangevulde grond dient in lagen te worden verdicht; met een maximale laagdikte van 0,20 meter en met een

verdichtinggraad van 20kg/cm².
09 Voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven te worden gedicht en losliggende materialen van

het werkterrein te worden verwijderd.

24 02 02 Kabel- of leidingafdekmateriaal en waarschuwingslint
04 Voor grondkabels van Openbare Verlichtingsinstallaties komen alle leden binnen dit artikel te vervallen.
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24 02 03 Grondwerk, aanvulling
09 Bij een sleufbedekking van graszoden, de graszoden tijdens het aanvullen van de sleuf onder in de sleuf

deponeren en de sleuf verder aanvullen met de vrijgekomen grond. Indien van toepassing, op verzoek van de
directie de grond inzaaien met graszaad.

10 De sleuf mechanisch verdichten in lagen van maximaal 0,20 m. met een verdichtingsgraad van 20kg/cm2.
11 Er dient gewaarborgd te worden dat in de sleuf gemaakte moffen niet beschadigen bij het verdichten van gaten

en sleuven.
12 Lid 09, 10 en 11 zijn alleen van toepassing indien het werk Openbare Verlichting betreft.

24 02 08 Las- en lichtmastgaten
01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit

de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart
riool).

02 Boomwortels mogen worden verwijderd mits niet dikker dan 3 cm. Verwijderen houdt in recht afzagen,
lostrekken is niet toegestaan. Bij wortels dikker dan 3cm dient een toezichthouder groen of een boombeheerder
ter plaatse te beoordelen of ze weg gezaagd mogen worden.

03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag
van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden
voorzien van een deugdelijke afzetting.

24 02 09 Grondwerk ten behoeve van openbare verlichtingsinstallaties
01 Sleuven en gaten ten behoeve van het aanbrengen van openbare verlichtingsinstallaties dienen voor het einde

van een werkweek volledig worden gedicht.

24 03 Informatieoverdracht

24 03 01 Uitvoering van werkzaamheden
04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken

aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.

24 05 Bijbehorende verplichtingen, Sleuf- en sleufloze technieken

24 05 01 Indringingsweerstand voor ontgraven
05 Voor openbare verlichtingsinstallaties komen alle leden binnen dit artikel te vervallen.

24 07 Meet- en verrekenmethoden, Sleuf- en sleufloze technieken

24 07 05 Bepaling uitgevoerde werkzaamheden
08 De lengte sleuf wordt verrekend door opmeting van de lengte sleuf van de revisietekening.
09 Lid 08 is alleen van toepassing indien het werk Openbare Verlichting betreft.

25 Technische bepalingen riolering

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 02 Eisen en uitvoering, riolering , algemeen

25 02 03 Verwerken vrijgekomen materialen
01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond

en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde
verwerker.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 11 Begrippen, Aanleg rioleringen

25 11 02 Buiten werking stellen leidingen
01 Onder vullingsgraad wordt verstaan het quotient van het volume aan ingebracht vullingsmateriaal en het volume

van de te vullen ruimte maal 100 %.

25 12 Eisen en uitvoerig, Aanleg rioleringen

25 12 05 Hardschuim voor buitenwerking stellen leidingen
01 Hardschuim voor buiten werking stellen leidingen dient te zijn Bacel hardschuim RG 22 of aantoonbaar

gelijkwaardig.
02 De dichtheid van het hardschuim moet ten minste 22 kg/m3 bedragen. De druksterkte moet 2 x 24 uur na

vervaardigen ten minste 0,08 N/mm2 bedragen. De druksterkte volgens moet 90 dagen na vervaardiging ten
minste 0,2 N/mm2 bedragen. De vullingsgraad van de op te vullen leiding dient ten minste 97% (V/V) te
bedragen. Binnen 30 seconden nadat het hardschuim de spuitlans heeft verlaten moet het hardschuim "breken".
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25 12 06 Afsluiten en omleiden afvalwaterstromen
01 De aanvoer van het bovenstrooms riool mag bij droog weer maximaal 8 aaneengesloten uren worden

afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal het effluent van deze aanvoer moeten
worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar een ander rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet
toegestaan het effluent ongezuiverd in de bodem te laten lopen. De waakhoogte in de omliggende putten
bedraagt 0,50 m1. Bij overschrijding van deze waakhoogte wordt door de opdrachtgever een boete van EUR
1.000,00 per uur in rekening gebracht bij de aannemer. Bij gebruik van rondpompinstallaties dient te worden
gewerkt met een geluidsarme, dubbele pompinstallatie. Bij eventueel noodzakelijke overkluizingen dient rekening
te worden gehouden met een vrije doorgang van 4,20m.

02 De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 2 aaneengesloten uren worden
afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal het effluent van deze aanvoer moeten
worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar een ander rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet
toegestaan het effluent ongezuiverd in de bodem te laten lopen. De waakhoogte ten opzichte van het straatpeil
bedraagt 0,50 m1. Bij het ontstaan van overlast of milieuschade zijn alle directe en indirecte kosten voor
rekening van de aannemer.

25 13 Informatie-overdracht, Aanleg rioleringen

25 13 01 Rapportage
01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de rapportage, dient in

overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 3399 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele
inspectie van riolen'.

02 De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

25 14 Risicoverdeling en garanties, Aanleg rioleringen

25 14 02 Bedrijfscontrole Bacel Hardschuin RG 22
01 De aannemer deelt schriftelijk aan de directie mee op welke wijze zijn bedrijfscontrole wordt uitgevoerd met

vermelding van de resultaten.

25 15 Bijbehorende verplichtingen, Aanleg rioleringen

25 15 02 Bedrijfscontrole Bacel Hardschuim RG 22
01 Tijdens de uitvoering wordt door de aannemer een bedrijfscontrole uitgevoerd.
02 De in lid 01 genoemde bedrijfscontrole dient ten minste gegevens te verschaffen ten aanzien van de dichtheid

van het hardschuim en de vullingsgraad van de te vullen
leiding.

25 17 Meet- en verrekenmethoden rioleringen

25 17 06 Druksterkte Bacel Hardschuim RG22
01 De druksterkte van het hardschuim wordt op een nader tussen directie en aannemer overeen te komen wijze

bepaald.
02 De drukproeven moeten worden uitgevoerd volgens ISO 844.

25 17 07 Dichtheid hardschuim RG 22
01 Controle van de dichtheid van het hardschuim wordt op een nader tussen directie en aannemer overeen te

komen wijze bepaald.

25 3 Rioolreiniging

25 32 Eisen en uitvoering, Rioolreiniging

25 32 03 Rioolreiniging: algemeen
01 Elke dag, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden per gemeente, dient gestart te worden met een lege

vacuümwagen.
02 Bij het reinigen van het riool, de streng, stroomprofielen en putten, zand- en slibvrij maken en verwijderen van

materialen die geen deel uitmaken van de constructie van het riool en de put.
03 Het gebruik van aanwezige spindelafsluiters om het riool droog te zetten is toegestaan, echter is het niet goed

functioneren van deze spindelafsluiters voor risico van de aannemer.
04 Aanwezige wortelingroei, omvangrijke vetafzettingen, afzettingen van oer, spoelcement, concentraties van puin

of beton worden in overleg en op aanwijzing door de opdrachtgever eventueel op een later tijdstip verwijderd.
05 Tijdens de reiniging geconstateerde gebreken aan het riool dienen zowel mondeling als schriftelijk te worden

gemeld aan de toezichthouder van de opdrachtgever.
06 Indien de voortgang van de reiniging ernstig wordt verstoord door de aanwezigheid van bijvoorbeeld

voorwerpen of extreme vervuiling in het riool, meldt de aannemer dit direct bij de toezichthouder van de
opdrachtgever.

07 Het overpompen van rioolwater vanuit bovenstrooms gelegen riolen maakt geen deel uit van de reiniging.
08 In het riool geen watervulling aanwezig is anders dan afkomstig uit aansluitingen op het riool in kwestie. In de

begin- en eindput is geen watervulling aanwezig. Waterdiepte ten gevolge van zonken wordt alleen
geaccepteerd indien de begin- en eindput droog staan.
Tijdens neerslagsituaties mag de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in het te
inspecteren riool vrijkomt via kolken, niet groter zijn dan 10% van de buishoogte.
Het niet voldoen aan één van de bovengenoemde criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot afkeuring van de
uitgevoerde inspectie in het betreffende riool. Het riool zal dan opnieuw gereinigd en geïnspecteerd moeten
worden.

09 In aanvulling op bepaalde in artikel 25.32.02 van de Standaard dient de putrandsponning na het openen van de
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put zodanig schoon gemaakt te worden dat het deksel weer goed sluit. Na de reinigingswerkzaamheden
eventueel gemorst rioolslib of ander afval direct opruimen.

10 Voor het inspecteren dient de riolering schoon en droog opgeleverd te worden. Indien nodig moet gebruik
gemaakt worden van afsluiters zowel boven- als benedenstrooms.

11 De controle van de reiniging vindt plaats aan de hand van de uit te voeren tv-camera-inspectie.

25 32 04 Rioolreiniging: aflaten overtollig water en spoelwater
01 De locatie van aflaten is nabij een gemaal. De directie bepaalt de locatie van het aflaten van overtollig water en

spoelwater.
02 Het overtollig water en spoelwater mag geen vaste delen (zand) bevatten.
03 Bij afwijken van de afgesproken putten voor aflaten is de korting euro 500,00 per constatering.

25 33 Informatie overdracht, rioolreiniging

25 33 03 Voortgangsrapportage
01 In aanvulling van artikel 25.33.03 lid 01 van de Standaard dienen door de aannemer bij het reinigen van riolen de

volgende punten te worden vermeld:
- straatnamen en plaats waar gewerkt is;
- het aantal niet gereinigde riolen per straat, met reden en opgave van de locatie ervan;
- het aantal afvalstortingen met het aantal tonnage, inclusief bonnummers;
- eventuele bijzondere omstandigheden.

02 De aannemer dient elke maandag voor 17:00 uur een weekrapportage aan de directie aan te leveren, waarin
tenminste zijn opgenomen:
- de dagelijkse rapportages volgens lid 01
- stortbonnen van de voorgaande week.

25 35 Bijbehorende verplichtingen, Rioolreiniging

25 35 03 Meldingsplicht bij rioolreiniging
01 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals olie e.d.) in het riool aangetroffen worden dient dit direct aan de directie

gemeld te worden.
02 Ernstige gebreken welke direct gevaar opleveren dienen direct gemeld te worden aan de directie.
03 Overlast in toiletruimten van belendingen direct melden bij de directie. De aannemer is verplicht direct te

handelen en de vervuiling te verwijderen in overleg met de gedupeerde(n).

25 37 Meet- en verrekenmethoden, Rioolreiniging

25 37 02 Meetmethode tbv het bepalen van de vervuiling in riolen
01 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 20% van de inwendige hoogte van

de leiding, maakt hij hier terstond melding van bij de directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng
dient dan de werkelijke vervuilingsgraad in het bijzijn van de directie bepaald te worden door middel van meten.

02 Met een peilstok wordt op minimaal drie plaatsen in de inspectieputten de dikte van de laag vervuiling gemeten
en het gemiddelde per put berekend.

03 Het gemiddelde van de gemiddelden van de begin- en eindput geeft een theoretische vervuilingslijn. Deze lijn
wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend. De hoogte van de vervuilingslijn ten opzichte
van de bodem wordt gerelateerd aan de hoogte van de buis en uitgedrukt in een percentage. Dit is de
vervuilingsgraad.

25 37 03 Meetmethode tbv het bepalen van de vervuiling in putten
01 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20% van de inwendige hoogte van de leiding.
02 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 20%, maakt hij hier terstond melding

van bij de directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de werkelijke vervuilingsgraad in
het bijzijn van de directie bepaald te worden door middel van meten.

03 Bepaal van alle op de put aansluitende rioolstrengen de vervuilingsgraad volgens de methode beschreven in
artikel 25.37.02 in deel 3 van deze overeenkomst. Bepaal aansluitend het gemiddelde van de vervuilingsgraden
van de op de put aansluitende rioolstrengen..

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering, Rioolinspectie
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25 42 05 Rioolinspectie: eisen aan het te leveren beeldmateriaal
01 Het door de aannemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende kwaliteitseisen te voldoen:

- Medium: Harde schijf
- Kleurencamera HD (Panaramo camera niet toegestaan)
- Beeldlijnen minimaal 400 (PAL)
- Resolutie: 720 x 576 (mpeg2), leveren in een ander formaat is alleen toegestaan als hiervoor toestemming is

verleend en/of dit in het bestek is opgenomen
- Bitrate: minimaal 2,4 Mb/s (mpeg2)
- Beeldopbouw (ook van opname): minimaal 25 fps
- Opname zonder geluidsspoor
De harde schijf dient een afspeelprogramma te bevatten om de videobeelden te kunnen afspelen. Het
afspeelprogramma dient te werken onder Windows 11. Het afspeelprogramma dient de volgende opties te
hebben:
- Pauze van een videobeeld
- Afdruk van een videobeeld
- Opslaan van een videobeeld
- Lijst met geïnspecteerde strengen
- Lijst met geconstateerde schadebeelden per streng
- Filterselectie van schadebeelden op de lijst met geconstateerde schadebeelden
- Selectie van een videobeeld aan de hand van streng en schadebeeld
- Mogelijkheid om videobeelden full-size weer te geven
De administratieve gegevens in het afspeelprogramma moeten conform de GWSW-RibX indeling worden
opgeslagen en verwerkt.

25 42 12 Niet te openen putdeksel
01 Indien putdeksels niet te openen of verdekt zijn dient de aannemer dit in het dagrapport te vermelden. Indien

mogelijk dienen de werkzaamheden via een andere put te worden voortgezet.
02 Aangetroffen blinde putten dienen bovengronds te worden gemarkeerd.
03 Indien werkzaamheden in een rioolstreng niet uitgevoerd kunnen worden zullen in onderling overleg

maatregelen worden bepaald en zal er een nieuw tijdstip voor het uitvoeren van de werkzaamheden in deze
rioolstreng worden bepaald.

25 43 Informatie-overdracht, Rioolinspectie

25 43 03 Verstrekken van inspectiegegevens
07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 02 van de Standaard dienen op de werktekeningen de

IDnummers van de geïnspecteerde objecten, de inspectierichting en geconstateerde bijzonderheden tijdens de
inspectie te worden vermeld. Indien van toepassing dienen de gemeten bob-hoogtes op de werktekeningen te
worden vermeld. De tekeningen aanleveren in pdf-formaat, welke op het opslagmedium, bij het bijbehorende
RibX-bestand wordt opgeslagen.

08 Het inspectierapport in pdf-formaat dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- het bestek- en rapportnummer;
- opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding;
- datum en plaats inspectie;
- dorpskern en straatnaam;
- een voorblad met daarop de straten waarin de geïnspecteerde leidingen liggen;
- een informatief overzicht met daarin minimaal het rapportnummer, naam van de opdrachtgever, de datum, de

soort inspectie, de naam van het reinigingsbedrijf, en de naam van het inspectiebedrijf;
- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend IDnummer.:

wijknaam, straatnaam, ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, inspectiedatum, strenglengte en
inspectielengte, met per straat een totaal van de streng- en inspectielengte;

- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend
IDnummer.:straatnaam, ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, bovengelegen type verharding,
gemeten b.o.b. t.o.v. putrand in beginput, gemeten b.o.b. t.o.v. putrand in eindput, vorm, afmetingen breedte
en hoogte, type verbinding en materiaal;

- een inlatentabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID nr.:
ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, een overzicht van het aantal en type inlaten per streng;

- een samengestelde foutentabel met daarin de hoogst waargenomen schade per hoofdcode per streng,
gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer;

- per streng een overzicht van de algemene gegevens van de geïnspecteerde leiding.
- per streng een opsomming van de waargenomen toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2 en het

document "RIONED rapport 2019-01", waarbij tevens de classificatie van de toestandsaspecten conform het
document "RIONED rapport 2019-02" wordt toegevoegd.

- per streng een afdruk van de gemaakte foto's;
- er streng een grafiek van de resultaten van de hellingmeting;
- doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);
- geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;
- uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is aangegeven. De

tekeningen aanleveren in pdf-formaat, welke op het opslagmedium, bij het bijbehorende RibX-bestand wordt
opgeslagen.
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25 43 06 Inspectierapport, Rioolinspectie
01 De visuele inspectie rapporteren volgens het GWSW-RibX ( versie 1.5.1) inclusief beeldopnamen en foto's op

harddisk met een capaciteit van 2 Terabyte. Harddisk wordt eigendom van opdrachtgever.
De software die nodig is voor het uitlezen van de digitale gegevens is meegeleverd op de harddisk. Elk
GWSW-RibX-bestand bevat maximaal 100 riool-ID's en elk riool-ID is uniek.

02 De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat
toestandsaspecten vanuit het digitale beeldmateriaal eenvoudig zijn te herkennen en te classificeren.
Vastleggen van de videobeelden moet digitaal plaatsvinden zonder tussenkomst van een analoog medium.

03 Het leveren van het digitale beeldmateriaal van de geïnspecteerde leidingen op een externe harde schijf.
Aangeleverde bestanden dienen te zijn voorzien van pano viewer. Het beeldmateriaal dient bij het afspelen
gekoppeld te zijn aan de informatie van het RibX bestand. Het opslagmedium wordt eigendom van de
opdrachtgever. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
- In de naam van het inspectiebestand dient minimaal het jaar van inspectie voor te komen.
- Het RibX-bestand en het bijbehorende digitale beeldmateriaal (foto's en video) dienen in één map op het

opslagmedium geplaatst te worden, waarbij de naam van de map overeenkomt met de naam van het
RibX-bestand.

- Van de tijdens de inspectie gebruikte werktekening(en) wordt een pdf in kleur gemaakt, welke op het
opslagmedium wordt opgeslagen.

- Van het rapport inclusief de hellingmeting wordt een pdf gemaakt, welke op het opslagmedium wordt
opgeslagen

04 Het waarnemingenrapport van de inspectieresultaten dient als (niet beveiligde) pdf meegeleverd te worden.
05 Indien niet toegankelijke inspectieputten worden geconstateerd, dienen deze op tekeningen en in het rapport te

worden vermeld.
06 Ten aanzien van de af te voeren en te storten hoeveelheden rioolspecie, dient de aannemer de bijbehorende

stortbonnen binnen 1 week na storting aan de toezichthouder van de opdrachtgever aan te leveren.
07 De aannemer dient direct na het constateren van mogelijk meer- of minderwerk de toezichthouder van de

opdrachtgever in kennis te stellen.
08 Inspectiecriteria: Het niet voldoen aan één van de criteria van de bepalingen in paragraaf 25 42 leidt tot

afkeuring van de inspectie en het niet voldoen aan één van de bovengenoemde criteria leidt tot afkeuring van de
rapportage.

09 In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit te allen tijde op de
commentaarregel te worden gemeld en beargumenteerd.

10 De beeldopnamen dienen zodanig te zijn samengesteld dat alle toestandsaspecten door de opdrachtgever
kunnen worden waargenomen zonder de beeldopname vertraagd af te spelen of stil te zetten. Indien de
camera vooruit wordt verplaatst, dient de zichtrichting in de asrichting van het riool te zijn.

25 44 Risicoverdeling en garanties, rioolinspectie

25 44 04 Stagnatie
01 Verrekening van stagnatie van de inspectie, als gevolg van stagnatie bij de reiniging, vindt niet plaats.
02 Stagnatie vanwege hoog water in het rioolstelsel, ongeacht wat hiervan de oorzaak is, geeft geen recht op

termijnverlenging en zal geen aanleiding geven tot enige bijbetaling c.q. vergoeding van stagnatiekosten.
03 Verrekening van extra uren in verband met stagnatie als gevolg van de openingstijden van het stort vindt niet

plaats.
04 Verrekening van extra uren in verband met geparkeerde auto´s op inspectieputten vindt niet plaats.
05 Verrekening van bijzuigen om putten droog te houden vindt niet plaats.

25 45 Bijbehorende verplichting, rioolinspectie

25 45 02 Visuele inspectie
01 Tijdens de inspectiewerkzaamheden moeten alle toestandsaspecten volgens NEN-EN 13508-2 waarneembaar

zijn.
02 Tijdens de inspectiewerkzaamheden met behulp van een camera, moet de beeldkwaliteit op de monitor visueel

beoordeeld worden. Bij onvoldoende beeldkwaliteit neemt aannemer maatregelen om de kwaliteit te verbeteren
of moet de inspectie gestaakt worden.

03 Alle relevante gegevens van het object / streng dient voorafgaand aan de werkzaamheden te zijn
gecontroleerd en ingevoerd in het geautomatiseerde systeem.

04 De aannemer stelt zich tevoren op de hoogte van de bereikbaarheid van de werklocatie.
05 De aannemer meldt de directie minimaal 3 werkdagen voorafgaande aan de werkzaamheden over het niet

kunnen lokaliseren van putten of het niet toegankelijk zijn van verdekte putten
06 De rioolinspectie sluit direct aan op de reiniging.

25 45 03 Inspectie team
01 Een inspectieteam moet bestaan uit ten minste 1 persoon die in het bezit is van het diploma 'Inspecteur visuele

inspectie riolering' van de stichting Rioned, met aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring
De inspectie gaat conform:
- NEN-EN 13508-2;
- Richtlijnen 'Veilig werken in riolen' en 'Veilig werken langs de weg'

02 De opdrachtgever hecht grote waarde aan een goede inspectie. Eke inspecteur dient de eerste twee dagen na
eerste inspectie deze voor goedkeuring aan de directie te verstrekken. Na goedkeuring van de directie mag de
inspecteur pas zijn inspectiewerkzaamheden voortzetten. Indien de inspecteur zonder goedkeuring inspecteert,
dan neemt deze het risico dat de inspectiewerkzaamheden worden afgekeurd.

25 45 04 Controle
01 Indien het (tijdelijk) niet mogelijk is om de rioolinspectie uit te voeren, dient de aannemer zelf een praktische

oplossing te vinden.
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25 45 05 Meetinstrumenten
01 De hellingshoekmeter dient te zijn voorzien van een calibratiecertificaat. Het certificaat mag niet ouder zijn dan 1

jaar op het moment van meten.

25 45 06 Tekeningen
01 Putnumers dienen overgenomen te worden uit het GWSW-RibX-bestand. Waar sprake is van ontbrekende

putten zal in overleg met de directie een tijdelijk nummer worden aangemaakt.
02 Tekeningen dienen door aannemer zelf te worden vervaardigd op basis van de aangeleverde digitale bestanden.

26 Technische bepalingen kabelwerk

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 01 Begrippen

26 01 01 Kabelwerkzaamheden
01 Aanvulling van paragraaf 26 01 01 sub 01 van de Standaard:

d. Kabels waar mogelijk in dezelfde sleuf (met kabels van andere opdrachtgever(s) leggen.

26 02 Eisen en uitvoering, Kabelwerk

26 02 01 Kabelwerkzaamheden, algemeen
01 Een eis dat alle werkzaamheden aan de Openbare verlichting dienen te worden uitgevoerd door een erkende

CBK OInstallateur o.g. Dit betekent dat het verwijderen , maar ook het aanbrengen van kabels enkel en alleen
door hen mogen worden uitgevoerd.

02 Indien een kabel niet verwijderd kan worden , zal dit , met beheerder OVL, overlegd moeten worden en pas bij
toestemming van de beheerder OVL worden toegestaan, Dit dient schriftelijk in een bouwverslag te worden
opgenomen.

05 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht,
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde
lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

06 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.
07 In de kabel sleuf dient de grond bekabeling met een overlengte van 3% verwerkt te worden.
08 Bij de aansluiting van een lichtmast dient de grondkabel bij de lichtmast minimaal 3 meter en bij de aftakmof een

overlengte van minimaal 1 meter te hebben.
09 Verbindingen tussen in de grond gelegde kunststof kabels dienen te worden uitgevoerd met behulp van

wikkelmoffen.
10 De aan te brengen moffen dienen zoveel mogelijk te worden gecombineerd.
11 De uiteinden van de tijdens de uitvoering nog niet aangesloten kabels dienen, ter voorkoming van vochtintreding,

tijdelijk te worden voorzien van een krimpdop welke door warmte wordt afgedicht.
12 De bekabeling tussen twee lichtmasten in of tussen een lichtmast en de verdeelinrichting dient zonder

toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, tenzij de ontwerptekening anders.
13 De minimale gronddekking bedraagt 0,60 m.
14 Indien het tijdens de uitvoering niet mogelijk is de bekabeling aaneengesloten aan te leggen, dan dient voor de

toepassing van een kabelmof vooraf toestemming bij de directie te worden verkregen. Tevens dient dit in de
rapportage opgevoerd te worden.

15 Kabels en leidingen dienen na werktijd in de geul niet zichtbaar zijn en minimaal afgedekt met 10 cm grond/zand.
16 Bij het leggen van kabels mogen de door de fabrikant voorgeschreven minimale buigstralen niet worden

overschreden. Bij kabels welke meermalen zijn verlegd moeten de voorgeschreven minimale buigstralen met
25% worden verhoogd of worden verlegd volgens de richtlijnen van de fabrikant.

17 Bij het leggen van de kabel in de sleuf is het verboden de kabel in de lengteas te draaien, bochten om te klappen
of de inloopbocht te krap te nemen. Dit teneinde knikken, breuken en verwringing te voorkomen.

18 Het van de haspel nemen, trekken en opslagen/op acht leggen van kabels moet volgens de voorschriften van
de fabrikant worden verricht.

19 De kabel mag rechtstreeks vanaf de op de haspelwagen geplaatste haspel langs de sleuf worden uitgereden,
als dit conform de voorschriften van de fabrikant gebeurt.

26 02 02 Kabelbuizen en kabelkokers
03 Indien het werk Openbare Verlichting betreft dient er altijd een boorplan opgesteld te worden.
04 In de kabelbuizen of invoergaten mogen geen verontreinigingen, oneffenheden, of welk soort uitsteeksels

aanwezig zijn, die bij in- of doortrekken van kabels schade aan deze kabels kunnen veroorzaken.
05 Vrijgekomen en te hergebruiken kabelbuizen schoonmaken.

Na het inbrengen van de kabels de uiteinden van de buizen met behulp van PVC-tape of deksel afsluiten.
06 Het aanbrengen van kabelbuizen onder rijbanen dient uitsluitend te geschieden door middel van een gestuurde

boring, e.a. overeenkomstig de "Richtlijn boortechnieken" van Rijkswaterstaat. De boring dient t.o.v. de rijbaan
haaks te worden aangebracht. Slechts na akkoord van de directie mag hiervan worden afgeweken.

07 Kabelbuizen onder de rijbanen,voet- en fietspaden die geperst dienen te worden op een diepte van minimaal
0,60 m onder het verhardingsoppervlak aanbrengen en dienen minimaal 1 m buiten de verharding uit te steken.
De diameter van de geperste kabelbuizen moet minimaal 110 mm zijn, tenzij anders wordt aangegeven. In
overeenstemming met de opdrachtgever.

08 Tot het aanbrengen van kabelbuizen t.b.v. Openbare Verlichting wordt tevens gerekend het aanbrengen van
een trekkoord welke aan weerszijden van de kabelbuis van de buis van voldoende lengte is

26 02 04 Kabelzegels
04 Kabelzegels dienen om de 3,0 m te worden aangebracht.
05 Kabelzegels behoeven niet te worden aangebracht om grondkabels waarbij de buitenmantel grijs met vier

groene strepen is. (EO/EG-YMeKaszh OV).
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26 02 05 Afsluiten kabeleinden
03 Bij een onderbreking van kabelwerkzaamheden van Openbare Verlichting een open kabeleinde tijdelijk afsluiten

met zelfvulcaniserende tape.
04 Bij een onderbreking van kabelwerkzaamheden van Openbare Verlichting langer dan 1 week een open

kabeleinde afsluiten met een eindmof.

26 02 06 Verwijderen grondkabels
02 Bij de gehele of gedeeltelijke vervanging van een kabelnet in eigendom van de opdrachtgever moeten 'verlaten'

kabels worden verwijderd.
03 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en

vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde
verwerker.

26 02 08 Aanbrengen grondkabels voor verlichtingsinstallaties
01 In grondkabels (hoofdkabels) voor Openbare Verlichtingsinstallaties mogen geen verbindingsmoffen worden

toegepast.
02 Lid 01 komt te vervallen indien de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de

benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.
03 Bij toepassing van in lid 01 genoemde verbindingsmoffen mag alleen na overleg van de directie.
04 De aan te brengen moffen (aftakmoffen en verbindingsmoffen) dienen zoveel mogelijk te worden gecombineerd.
05 Bij het aanbrengen van aftakmoffen dienen de aders van de hoofdkabel niet onderbroken te worden.
06 Grondkabels (aansluitkabel) van lichtpunten mogen maximaal verlengd worden met 6,0 m.
07 Alle toe te passen moffen dienen te zijn uitgevoerd als spuit- wikkelmof.

26 03 Kabelwerk, informatie-overdracht

26 03 01 Kabelwerk, algemeen en mutatie
01 De aannemer draagt zorg voor het muteren van de digitale tekeningen bij geconstateerde fouten in de

bekabeling, ligging en/of aansluitingen.
02 Deze fouten worden maandelijks gerapporteerd aan de directie.
03 Tijdens de revisiewerkzaamheden worden deze mutaties verwerkt.
04 De aannemer heeft een meldingsplicht indien de voedingskabel in slechte staat is.
05 Indien voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de OVL(-net) enigerlei toestemming, vergunning of

ontheffing van de directie c.q. een derde noodzakelijk is, zal de directie zich inspannen voor het tijdig verkrijgen
van deze toestemming, vergunning of ontheffing.

06 Daar waar de installatiedelen niet op tekening zijn aangegeven, zal de plaats van deze delen nader worden
bepaald op door de aannemer te maken en de directie goed te keuren installatie tekeningen. De aannemer is
verantwoordelijk voor de juiste plaats en voor de maatvoering (in x-, y-coördinaten) van de onderdelen in het
werk.

07 De plaatsing en de aansluiting van de installatiedelen dienen zodanig te zijn, dat deze goed bereikbaar zijn voor
onderhoud en reparatie. Ook dienen de installatiedelen gemakkelijk verwisselbaar zijn. Lichtmasten plaatsen
conform AVOV.

26 04 Kabelwerk, risicoverdeling en garanties

26 04 01 Garantie
01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte kabelmoffen en vrijwaart derden van de

gevolgen van ondeugdelijk gemaakte moffen.
02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van 5 (vijf) jaar.

Indien gebleken is dat de gemaakte moffen niet deugdelijk zijn komen de eventuele onderzoekskosten/kosten
meetdienst ook voor rekening van aannemer.

03 De in lid 02 genoemde garantie geldt eveneens wanneer de installatie geheel of gedeeltelijk in gebruik is
genomen.

26 05 Bijbehorende verplichtingen, Kabelwerk

26 05 01 Kabelbuizen en -kokers
04 Tot het aanbrengen van kabelbuizen t.b.v. Openbare Verlichting wordt tevens gerekend het aanbrengen van

een trekkoord welke aan weerszijde van de kabelbuis van voldoende lengte is.

26 05 04 Aanbrengen en bevestigen beschermbuis
02 Mantelbuizen mogen uitsluitend haaks op de wegas worden aangebracht.
03 Mantelbuizen dienen een zodanige lengte te hebben dat deze aan weerszijden circa 0,5 meter buiten de

verharding reiken.
04 Alle nieuw aangebrachte, hergebruikte of verlaten mantelbuizen dienen aan de einden te worden afgedicht met

de daarvoor aangewezen middelen.
05 Eventueel benodigde trekkoorden dienen van voldoende lengte te zijn. Zodanig dat deze van beide zijden van de

mantelbuis direct bereikbaar zijn. Daartoe dient het trekkoord tenminste dezelfde lengte als de mantelbuis te
hebben.

26 05 07 Verwijderen grondkabels
01 Bij het verwijderen van grondkabels van Openbare Verlichting dient tevens gerekend het ontdoen van vuil,

grond en chemische verontreiniging, en afvoeren naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

26 06 Bouwstoffen, Kabelwerk
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26 06 01 Keuring moffen en te gebruiken aftakklemmen e.d.
01 Voor de fabricage van verbindingen (moffen) mag alleen gebruik worden gemaakt van klemmen, moffen en

persverbinders welke door de directie zijn goedgekeurd.

26 07 Meet- en verrekenmethoden, Kabelwerk

26 07 01 Meting kabellengte
04 De verwerkte hoeveelheden grondkabel t.b.v. Openbare Verlichting bij nieuw te graven tracé geschied aan de

hand van opname van revisietekening waarbij een overlengte van 3% gerekend mag worden.
05 In aanvulling op artikel 26.07.01 lid 01 wordt voor het aansluiten van de moffen, per in- of afgaande kabel 1

meter extra grondkabel gerekend.

26 1 Energiegrondkabels

26 12 Eisen en uitvoering, Energiegrondkabels

26 12 02 Aanbrengen grondkabels
03 Voor grondkabels t.b.v. Openbare Verlichting geldt:

Ter plaatse van een te maken verbinding (mof) een overlap aanbrengen van: 1,00 m
Ter plaatse van een lichtmast een overlengte ondergronds aanbrengen van: 2,00 m
Ter plaatse van een kast een overlengte ondergronds aanbrengen van: 4,00 m
Ter plaatse van een wandaramatuur een overlengte ondergronds aanbrengen van: 2,0,0 m

26 12 06 Verwijderen grondkabels
02 Bij het verwijderen van een aansluitkabel van de Openbare Verlichting dient op 0,8 m vanuit de aftakmof de

aansluitkabel op eindmof te worden gelegd. Het restant aansluitkabel moet met tie-wraps gestrekt langs de
hoofdkabel worden bevestigd.

26 13 Informatie-overdracht, Energiegrondkabels

26 13 01 Revisieschetsen Openbare Verlichting
01 Van alle kabelaanleg dient het revisiewerk ingewonnen te worden volgens:

“Invulinstructie MAATSCHETSEN IBOV-BHAL” en;
“Invulinstructie REVISIE OVL IBOV-BHAL”.

26 15 Bijbehorende verplichtingen, Energiegrondkabels

26 15 02 Afdekken van energiegrondkabels
02 Voor grondkabels van Openbare Verlichting geldt: aan het einde van een werkdag of bij een onderbreking van

de werkzaamheden, kabels bestemd voor verlichtingsinstallaties afdekken met een laag grond van ten minste
0,10 m.

26 16 Bouwstoffen, Energiegrondkabels

26 16 03 Grondkabels voor verlichtingsinstallatie
01 Grondkabels t.b.v. Openbare Verlichting moeten vrij van halogeen zijn.
02 De buitenmantel van grondkabels voor verlichtingsinstallaties dient grijs met vier groene strepen (in de lengte

richting) te zijn.

34 Technische bepalingen verlichting

34 1 Verlichting

34 11 Begrippen, Verlichting

34 11 01 Verlichting
01 Te verstaan is onder:

a Buitenverlichting: Verlichting van woon- en verblijfsgebieden, wegen en terreinen;
b. Openbare verlichting: Van overheidswege onderhouden verlichting van vrij toegankelijke woon-, en

verblijfsgebieden, wegen en terreinen;
c. Lichtpunt: Lichtmast, overspanning of wandsteun met een of meerdere armaturen voorzien van een of

meerdere lampen.
02 Te verstaan is onder:

a. Bijzondere verlichting: Bijzondere verlichting heeft betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis,
techniek, planning, omvang en specialisme beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de
directie en de opdrachtgever;

b. Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de
(onderdelen van de) installatie.
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34 11 02 Verlichtingsobject
01 Te verstaan is onder:

a. Verlichtingsobject: Een lichtmast, overspanning dan wel armatuurdrager voorzien van
verlichtingsarmatuur, lamp, voorschakelapparatuur, montagevoorziening, aansluitsnoer, aansluitvoorziening
en beveiliging;

b. Montage-aansluitvoorziening: Een voorziening waarop electrotechnische onderdelen van een
verlichtingsobject kunnen worden gemonteerd;

c. Aansluitsnoer: Buigzame leiding tussen de (lichtmast) montage-aansluitvoorziening en het aansluitblok van
het armatuur.

34 11 03 Aansluiting van verlichtingsobjecten
02 Te verstaan is onder:

a. meervoudige aansluiting: wijze van aansluiten waarbij meer dan één aansluitkabels op het aansluitpunt van
een verlichtingsobject is doorgezet.

34 11 04 Lichtpunthoogte
01 Onder lichtpunthoogte wordt verstaan de verticale afstand tussen het maaiveld en het lichtgevend object in het

armatuur.

34 11 05 Lichtmast
01 Onder lichtmast wordt verstaan een mast voorzien van een servicedeur, eventueel met opzetstuk, bestemd

voor het dragen van één of meer verlichtingsarmaturen.
02 Lichtmasten zijn voorzien van 2 stuks grondvleugels t.b.v. stabiliteit en om het verdraaien van de mast te

voorkomen.
03 Nominale mast hoogte is de hoogte van het maaiveld tot de insteek- of opschuif uiteinde van de lichtmast.
04 Stalen lichtmasten dienen in- en uitwendig thermisch verzinkt te zijn overeenkomstig NEN 1275.

34 11 06 Aansluitingen van verlichtingsobjecten
01 Te verstaan is onder:

a. In- aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van een verlichtingsobject
wordt afgemonteerd;

b. In-Uit aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van een
verlichtingsobject wordt doorgezet (enkel toegepast
bij hoge uitzondering, i.o. met opzichter/ directie)

c. Meervoudige aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij meer dan één aansluitkabel op het aansluitpunt van
het verlichtingsobject wordt afgemonteerd.

34 11 08 Klein materiaal
01 Te verstaan onder klein materiaal:

Alle benodigde klein grijp materiaal. Bijvoorbeeld moeren, schroeven, geïsoleerde ringkabelschoenen (AMP oog),
geïisoleerde adereindhulsjes, vulcaniserende tape, e.d. Levering en aanbrengen van klein materiaal wordt
geacht inclusief te zijn bij alle OVL werkzaamheden.

34 12 Eisen en uitvoering, Verlichting

34 12 01 Transport, opslag en montage
04 In aanvulling op artikel 34.12.01 lid 03 van de Standaard bij opslag de masten op houten onderslagen leggen, ten

minste 0,05 m vrij van de grondslag. De aannemer stelt voor de opslag van masten de benodigde houten
onderslagen ter beschikking.

05 Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen of te vervoeren masten zonder verrekening herstellen.
06 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van nylon stroppen. Alle

metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen
komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

07 Transport materiaal van en naar opgegeven locatie binnen de betreffende gemeente vanaf gemeente depot of
depot aannemer wordt geacht inclusief te zijn bij alle leveringen op plaats van verwerking volgens dit bestek. Dit
geldt ook voor ter beschikbaar gestelde of her te gebruiken materiaal van de betreffende gemeente.

08 Reclameborden aan lichtmasten, PRIS-borden en abri's mogen niet door de aannemer verwijderd en verplaatst
worden. Deze werkzaamheden worden door derden verricht in opdracht van de gemeente.
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34 12 02 Aanbrengen van lichtmasten
03 In aanvulling van bepaling 34.12.02 lid 01:

Lichtmasten die op een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,30 meter van de rijweg af te
worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije
doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 1,0 meter te bedragen.

04 In aanvulling van bepaling 34.12.02 lid 01:
Indien naast de trottoirband een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de
vakscheidingen te worden geplaatst.
Indien bij het verplaatsen van een lichtmast de bestaande aansluitkabel niet over voldoende lengte beschikt,
dient een verleng mof te worden toegepast, dit in overleg met de directie. Bij het verplaatsen van een lichtmast
dient de aannemer het bepaalde in 34.12.07 te volgen.

05 De hoogtestelling van lichtmasten dient zo te zijn, dat na het aanbrengen van de verharding of andere
oppervlaktelagen, de onderzijde van het luik zich minimaal 0,60 m boven het oppervlak bevindt.

06 In aanvulling van bepaling 34.12.02 lid 02:
De masten dienen loodrecht te worden geplaatst met het luik haaks op de weg as (waar mogelijk) tegen de
rijrichting in. Het luik dient altijd goed bereikbaar te zijn.

07 Op die plaatsen waar de bodemgesteldheid dit vereist, dient op aanwijzing van de opdrachtgever de mast te
worden voorzien van een grondanker en/of voetplaat.

08 Na het plaatsen van de mast dient het restant van het gegraven gat te worden aangevuld met schoon zand en
in lagen van max 0,20 meter te worden verdicht (met handstamper), met een verdichtingsgraad van 20 kg/cm².
Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekpost omschrijving.

09 Na het plaatsen van een lichtmast de element verharding herstellen met alleen hele tegels/klinkers, de rest ruimte
dient opgevuld te worden met flexibele onkruid werende voegvulling: bijvoorbeeld Promaq o.g. met een dikte van
0,10m.

10 Na het plaatsen van de lichtmast de luik sluitingen voorzien van koper compound montage pasta.

34 12 03 Aanbrengen van verlichtingsarmaturen
03 Het aansluitsnoer dient niet langer te zijn dan functioneel noodzakelijk met een maximale overlengte van ca. 1 tot

0,5 m.
04 Binnendringen van condenswater in de aansluitvoorziening dient vermeden te worden.
06 Alle aders van het aansluitsnoer dienen binnen de aansluitvoorziening te worden ondergebracht.
07 Schroefdraad van bevestigingsbout(en) voorzien van kopervet indien het materiaal van de

bevestigingsbout(en) afwijkt t.o.v. het materiaal van het schroefdraad. Opmerking: montage instructies van
fabrikant zijn leidend.

08 Bevestigingsbouten van de verlichtingsarmaturen en uithouder voorzien van koper compound montage pasta.

34 12 06 Aansluiten van lichtmasten
01 De aansluitkabel dient bij de aansluitvoorziening aan de linker zijde afgemonteerd te worden.
02 Bij in-uit-aansluiting dient de uit-aansluitkabel aan de rechterzijde van de aansluitvoorziening afgemonteerd te

worden.
03 Er dient een vereffeningsleiding aangebracht te zijn tussen de beschermingsleiding van de aansluitkabel

(aansluitvoorziening) en de lichtmast.
04 Flexibele leidingen in lichtmasten dienen zodanig te zijn aangebracht dat er geen druipwater in de

aansluitvoorziening kan lopen.
05 Er mag geen aarde-nul verbinding aangebracht zijn.

34 12 07 Aansluiten van schakel,- en verdeelinrichtingen
01 De hoofdkabels in de kast dienen voorzien te zijn van kabellabels met daarop het groepsnummer.
02 Alle ingevoerde kabels dienen voldoende op trek te worden ontlast d.m.v. een stalen kabelklem. (tie-wraps zijn

niet toegestaan, gebruik )
03 Bij het aansluiten van grondkabels dient de aardlitze van de grondkabel afgewerkt te worden met geel/groene

kous.
04 Bij het aansluiten van grondkabels dient de aardlitze van de grondkabel gebruikt te worden als

beschermingsleiding (PE).
05 Nadat de schakel- en verdeelinrichting is geplaatst dient de volledige installatie geïnspecteerd te worden

volgens NEN 1010. De rapportage dient overhandigd te worden aan de Beheerder.
06 Na het uitbreiden of wijzigen van een bestaande schakel- en verdeelinrichting dient deze te worden

geïnspecteerd volgens NEN 3140.



RAW0685-156896

Bladnr. 147
Afdrukdatum:

27-03-2026

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V.
Besteknr. 2025-16, inclusief Nota van Inlichtingen 1 en 2 d.d. 30 maart 2026
Project: Herinrichting rotonde Bergerhout te Alkmaar

HFD PAR ART LID

34 12 08 Aarding
01 De aardpuls van de voedingskast dient een aardverspreidingsweerstand te hebben conform het gestelde in de

NEN 1010 (laatste druk).
02 De doorsnede van de in de kast ingevoerde aardedraad is minimaal 25 mm2 en aangesloten op een aard

verdeelblok met minimaal 9 aansluitingen.
03 Deuren en kleppen dienen met een afzonderlijke aardlitze op een aard verdeelblok te zijn aangesloten en

onlosmakelijk zijn verbonden met de kast. Doorlussen is niet toegestaan. De beschermingsleidingen dienen te
zijn uitgevoerd als sternet.

05 Voedingskabels met een lengte tussen de 200 en 300 meter dienen aan het eind te zijn voorzien van een
aardpuls.

06 Langere voedingskabels dan genoemd in lid 05, met een lengte tussen de 300 en 600 meter moeten bij een
grotere afstand dan 200 meter, gerekend vanaf de laatste puls (zie 05), op het eind zijn voorzien van een
aardpuls.

07 De lichtmasten dienen door middel van de aardlitze in de grondkabel voorzien van aangeknepen kabeloog M6,
via het aardcontact van de lichtmast aansluitset aan de lichtmast te worden verbonden met een RVS bout M6
met RVS sluitring.

08 De armaturen dienen via het aansluitsnoer in de lichtmastset op het daarvoor bestemde contact te worden
geaard.

09 In kabelmoffen en montage aansluitkasten zijn verbindingen tussen de nuladers en aarde aders niet toegestaan.

34 12 09 Grondwerk sleuven
01 De grond waarmee de sleuven worden gedicht, dient vrij te zijn van materialen die ondergrondse voorzieningen

kunnen beschadigen.
02 De aangevulde grond dient in lagen te worden verdicht: met een maximale laagdikte van 0,30 meter en met een

verdichtingsgraad van 20kg/cm².
03 De aangevulde grond dient in lagen te worden verdicht: met een maximale laagdikte van 0,30 meter en met een

verdichtingsgraad van 20kg/cm².
04 Schade aan ondergrondse nutsvoorzieningen en aan boomwortels dient voorkomen te worden. Voor alle

schade die tijdens de werkzaamheden aan deze voorzieningen wordt veroorzaakt, wordt de aannemer
aansprakelijk gesteld.

05 Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van straat- en trottoirkolken dienen deze kolken afgedicht te worden.
Kolken die als gevolg van de werkzaamheden verontreinigd zijn, moeten op kosten van de aannemer gereinigd
te worden.

06 Na het dichten van graafwerkzaamheden dienen de verhardingen in de oorspronkelijke staat te worden
teruggebracht. Verzakkingen als gevolg van inklinken vallen binnen de garantie van het werk en dienen op
eerste aanzegging van de directie hersteld te worden.

07 Voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven te worden gedicht en losliggende materialen van
het werkterrein te worden verwijderd.

34 13 Informatie-overdracht, Verlichting

34 13 01 Van toepassing zijnde verklaringen
04 De volgende normen en eisen worden van toepassing verklaard:

NPR 988 Stalen lichtmasten Aanbevelingen voor constructie
NPR 988/c1 Stalen lichtmasten Aanbevelingen voor constructie
NPR 13201-1 Openbare verlichting-Deel 1 : Kwaliteitscriteria
NPR 3596 Verlichtingsarmaturen. Richtlijnen voor de aansluiting op de elektrische

installatie.
NEN 1010-0 t/m 1010-7 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
NPR 993/A1/C2 Lichtmasten. Richtlijnen voor berekening.
NEN 10529 Beschermingsdraden van omhulsels van elektrisch materiaal.
NEN 10529 /A1 Beschermingsdraden van omhulsels van elektrisch materiaal.
NEN 10529 /C1 Beschermingsdraden van omhulsels van elektrisch materiaal.
NEN 10598-2-1 Verlichtingsarmaturen. Bijzondere eisen. Sectie 1: Vaste armaturen voor

algemene toepassing.
NEN 10598-2-2 Verlichtingsarmaturen. Bijzondere eisen. Sectie 2: inbouwarmaturen.
NEN 10598-2-3 Verlichtingsarmaturen. Bijzondere eisen. Sectie 3: Armaturen voor weg- en

straatverlichting.
NEN-EN 40-1 Lichtmasten. Deel 1 Termen en definities.
NEN-EN 40-2 Lichtmasten. Deel 2 Afmetingen en toleranties.
NEN-EN 40-3 1 Lichtmasten. Deel 3 - 1 Ontwerp en verificatie Eisen voor karakteristieke

belasting.
NEN-EN 40-3 2 Lichtmasten. Deel 3 - 2 Ontwerp en verificatie door beproeving.
NEN-EN 40-3 3 Lichtmasten. Deel 3 - 2 Ontwerp en verificatie door berekening.
NEN-EN 40-4 Lichtmasten. Oppervlaktebehandeling van metalen lichtmasten.
NEN-EN 40-5 Eisen voor stalen lichtmasten.
NEN-EN -ISO 1461 :1999 Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzer en stalen

voorwerpen.
- Specificaties en beproevingen.

NEN-EN 50110-1 :1998 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Algemene bepalingen.
NEN-3140 1998 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse

bepalingen voor laagspanningsinstallaties.
LOS-5152 : 1999 NL Technische tekening - Elektrotechnische symbolen.

Alle normen en eisen inclusief wijzigingen en aanvullingen tot en met de datum van inlichtingen
van dit bestek. Ten overvloede zijn de voorschriften van de Netbeheerder betreffende het aansluiten van
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verlichtingsobjecten op de energiegrondkabel van de netbeheerder op dit werk van toepassing.
05 Het volgende document wordt van toepassing verklaard:

- CROW-publicatie 215 "Handboek lichtmasten";
- CROW-publicatie 400 "Werken in en met verontreinigde bodem";
- CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen";
- HIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) Gemeente Alkmaar;
- AVOV Algemene Voorwaarden Openbare Verlichting 2022 (uitgave 30-09-2022)

34 13 02 Uitvoeren van in het bestek vermelde ontwerpwerkzaamheden
07 De uitvoerende partij mag geen ontwerpwerkzaamheden uitvoeren.
08 Voor ontwerpwerkzaamheden dient gebruik gemaakt te worden van de “Alkmaarse voorschriften Openbare

Verlichting” (AVOV) – altijd in overleg met de Beheerder.

34 13 05 Uitvoeren van de werkzaamheden aan elektrische installatie
01 De aanvraag voor de rol als werkverantwoordelijke dient per mail ingediend te worden bij de installatie

verantwoordelijke Email adres: stedelijkbeheer-OVLVRI@stadswerk072.nl, uiterlijk 10 dagen voor start civiel
werk.

03 De installatie verantwoordelijke zal de elektrotechnische bekwaamheid van de aan te wijzen persoon toetsen.
04 De aanwijzing als Werkverantwoordelijke zal schriftelijk vastgelegd worden door de installatie verantwoordelijke
05 De Werkverantwoordelijke zal moeten handelen overeenkomstig met de NEN3140.
06 Zonder Werkverantwoordelijke mogen er geen werkzaamheden plaatsvinden aan elektrische installaties van de

gemeente
07 De Werkverantwoordelijke zal coördineren met de installatie verantwoordelijke OVL omtrent (o.a.):

a) Verkrijgen van sleutels t.b.v. toegang tot installaties;
b) Elektrotechnische veiligheid en werkzaamheden:
c) Uitschakelen of opnieuw inschakelen van installaties

34 13 08 Overdracht installatie
01 Na voltooiing en goedkeuring dient de aannemer de installatie over te dragen aan de opdrachtgever.
03 Van de installaties dient de aannemer een meetrapport te maken met daarop aangegeven:

- (bij geheel nieuwe installaties inclusief voedingskasten) de belasting in Ampère per eindgroep;
- (bij nieuwe installaties aangesloten op bestaande voedingskabels) de belasting in Ampère van de

bestaande eindgroep waarop de nieuwe installatie is aangesloten.
04 De installatie wordt als niet opgeleverd beschouwd zolang de vereiste revisietekeningen, kabelmof schetsen en

meetrapporten niet bij de directie zijn ingeleverd en goedgekeurd.
05 Tijdens de oplevering dienen kleine gebreken direct te kunnen worden hersteld.
06 Als tijdens de oplevering ernstige tekortkomingen worden geconstateerd wordt het werk als niet opgeleverd

beschouwd. De oplevering van de installatie zal na herstel op een later tijdstip plaatsvinden.

34 13 09 Revisie Openbare verlichting
01 Van alle kabelaanleg dient het revisiewerk ingewonnen te worden volgens:

Invulinstructie MAATSCHETSEN IBOV-BHAL"en;
Invulinstructie REVISIE IBOV-BHAL"

34 14 Risicoverdeling en garanties, Verlichting

34 14 01 Garantie van de stand van de lichtmasten
01 In afwijking van artikel 01 van de Standaard garandeert de aannemer gedurende twaalf maanden na het

aanbrengen van de lichtmasten een afwijking van ten hoogste 1,0 % van de in het bestek voorgeschreven
stand van de lichtmasten.

34 14 03 Garantie kabelmoffen
01 De aannemer garandeert gedurende vijf jaar de door hem aangebrachte kabelmoffen op een goede en

waterdichte verbinding.

34 14 04 Garantie installaties
01 De aannemer garandeert gedurende twaalf maanden de juiste werking van de installaties. Op zijn kosten

verhelpt de aannemer eventuele storingen of vervangt onderdelen welke fabricage fouten vertonen.

34 14 05 Garantie storingen
01 Binnen de garantie termijn dienen alle storingen en/ of gebreken als gevolg van ondeugdelijke materialen of

werkzaamheden direct en op kosten van de aannemer te worden hersteld. Vanaf het moment dat de directie de
storing of het gebrek aan de aannemer meldt, is de aannemer aansprakelijk voor alle vervolg schade die deze
storing of het gebrek veroorzaakt.
De aannemer wordt in de gelegenheid gesteld de storing of het gebrek binnen 24 uur te verhelpen in nauw
overleg met de directie. Wordt deze termijn overschreden dan zal de directie voor herstel zorgdragen op kosten
van de aannemer.

34 15 Bijbehorende verplichtingen, Verlichting

34 15 04 Klein materiaal montagewerkzaamheden
01 Bij montage van verlichtingsobjecten en schakel,- en verdeelinrichtingen dienen alle klein materialen welke

noodzakelijk zijn voor het veilig en netjes afmonteren der zijnde kabelschoenen, bevestigingsbouten etc.
inbegrepen te zijn.

34 16 Bouwstoffen, Verlichting
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34 16 02 Nummeren van lichtmasten
01 Volgens de eisen uit:

- AVOV, Algemene voorschriften Openbare Verlichting (incl. bijlagen en tekeningen)
03 De nummers dienen uit één geheel te bestaan en voorzien te worden van

UV-beschermend folie. De nummers dienen op een hoogte van 2,20 m te worden
aangebracht.

04 Zodra gebruikte lichtpunten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden
verwijderd, dan wel onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo
snel mogelijk te worden aangebracht, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen.

05 De aannemer geeft, een dag voor het reguliere overleg op welke objectnummers door
de directie dienen te worden geleverd. De directievoerder zal tijdens het wekelijks
overleg ze aan de aannemer overhandigen....

34 16 04 Armature/n
01 Armaturen moeten zijn voorzien van een aangemonteerde aansluitsnoer. De lengte van het aansluitsnoer wordt

bepaald door de som van de lichtpunthoogte en uithouderlengte vermeerderd met 0,50 m. Het aansluitsnoer
dient voorzien te zijn van passende aderhulsjes.

34 16 05 Dimsysteem
01 De in te programmeren periode van dimschakeling wordt aangegeven door de directie.

35 Verkeersregelinstallaties

35 0 Verkeersregelinstallaties, algemeen

35 02 Eisen en uitvoering

35 02 01 Uitzetten van het werk
01 toevoegen: de stopstrepen en masten dienen digitaal uitgezet te worden

35 03 Informatie overdracht

35 03 01 Berekeningen en tekeningen
01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer volledige berekeningen en tekeningen van

de door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen gedateerd en ondertekend, in
tweevoud in bij de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een
toelichting.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze
beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in
lid 01 bedoelde bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 03 02 Informatie over de verkeersregelinstallatie
01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij

de directie in:
a. bekabelings- en opstellingstekeningen;

b. installatieschema's waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is aangegeven;

c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en type-aanduidingen;

d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, (pijl) sjablonen, toegepaste
LED-module, lampspanning en of het geel van de lantaarn knippert tijdens de toestand van geel knipperen;

e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van de lus, de
breedte van de lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot de stopstreep, het aantal
windingen en het type detectielusdraad;

f. lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de aderdikte, het
lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het nummer van het
voorwaarschuwingssein en de kabellengte.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze
beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde
bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 04 Risicoverdeling en garanties
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35 04 01 Garanties
01 Toevoegen: De onderhouds- of servicetermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 bedraagt 52

weken.
02 LED-aspecten worden door de opdrachtnemer gegarandeerd voor een periode van 5 jaar na de datum van

oplevering van de installatie. Defecte LED-aspecten worden in die 5 jaar na de datum van oplevering
vervangen door de aannemer.
In de onderhoudsperiode na oplevering zijn kosten, zoals materiaal- en arbiedskosten, maar ook kosten voor
verkeersmaatregelen en dergelijke, voor het vervangen van een LED-aspect in de VRI voor rekening van de
opdrachtnemer.

De aannemer vervangt een LED-aspect door een nieuw exemplaar met hetzelfde uiterlijk en dezelfde
technische eigenschappen als het defecte exemplaar.

35 1 Verkeersregeltoestel

35 15 Bijbehorende verplichtingen

35 15 01 Bedienings- en onderhoudsvoorschriften van verkeersregelinstallaties
01 De in artikel 35.15.02 van de Standaard bedoelde revisietekeningen, onderhoudsvoorschriften en

bedieningsvoorschriften moeten digitaal aan de directie worden verstrekt.

35 3 Ondergrondse voorzieningen

35 32 Eisen en uitvoering

35 32 01 Aansluiten van grondkabels
21 In aanvulling op art. 35.32.01 van de Standaard geldt dit ook voor alle inkomende- en uitgaande kabels aan

weerszijde van de aanwezige- en of aan te brengen mantelbuizen en/of onderdoorgangen in het kabeltracé.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 06 Bouwstoffen

51 06 01 Teelgrond
01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.
02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:

- RAG gecertificeerd grond is;
- thermisch gereinigde grond is;
- grond is afkomstig uit een zandwinning;
- gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk

protocol Aziatische duizendknopen;
- grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
- grond is waarvan met een visuele inspectie conform het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ is

vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.
03 De leverancier van teelgrond dient gecertificeerd te zijn conform het BRL 9335-4 protocol.
04 Teelgrond zonder RAG-landscaping keurmerk mag niet worden toegepast.

51 06 02 Bodemverbeteraar, bomengrond
01 De zuurgraad (proef 27) moet tussen de 4,8 en 7,5 liggen, tenzij het bestek anders vermeldt.
02 Het percentage CaCO3 (proef 28) mag bij een zuurgraad (proef 27) van 6 of lager ten hoogste 0,5 bedragen.
03 Het chloridegehalte (NEN-EN 13652) mag ten hoogste 350 mg/l substraat bedragen.
04 Het geleidingsvermogen (proef 4) moet kleiner dan of gelijk aan 60 mS/m zijn.
05 Het M50-cijfer (proef 29), berekend over de zandfractie (50 - 2000 µm), moet tussen de 150 en 210 µm liggen.
06 Het D60/10-cijfer (proef 29) moet bij een M50-cijfer van 150 - 210 µm kleiner of gelijk zijn 5.
07 De vorm van de zandkorrels mag niet rond zijn.
08 Het organische stofgehalte (proef 28) moet tussen de 7,0 en 10,0 gewichtsprocenten liggen.
09 Het lutumgehalte (proef 29) moet tussen de 5,0 en 8,0 gewichtsprocenten liggen.
10 De som van het organische stofgehalte (proef 28) en het lutumgehalte (proef 29) moet tussen 12 en 15% liggen.
11 Het lutumgehalte (proef 29) moet lager dan het organische stofgehalte (proef 28) zijn.
12 Bomengrond moet vrij zijn van overblijvene onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic,

ijzer en glas.
13 De biologische stabiliteit (NEN-EN 16087-1) moet kleiner dan 5 mmol zuurstof per kg organische stof per uur zijn.
14 De minimale voedingswaarde moet voor Fosfaat 20 - 40 mg P2O5 per 100 gr. grond, Magnesium 50 - 100 mg

MgO per kg grond, Kalium 10 - 20 mg K2O per 100 gr. grond zijn.
15 De leverancier van bomengrond dient gecertificeerd te zijn conform het BRL 9335-4 protocol.
16 Bomengrond zonder RAG-landscaping keurmerk mag niet worden toegepast.

51 07 Meet- en verrekenmethoden
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51 07 04 Keuren bouwstoffen
04 In aanvulling op art. 51.07.04 van de Standaard , geld dit art. ook voor bomengranulaat en bomengrond.
05 In aanvulling artikel 51.07.04 lid 02 van de standaard, moet de verklaring moet ten minste zijn vermeld:

Zuurgraad pH-KCL
Koolzure kalk CaCO3 %
Chloride-gehalte mg/l
Zoutbelasting (EC) mS/cm
M-50 cijfer µm
D60/10-cijfer µm
Organische stof %
Lutumgehalte %
Granulaire samenstelling
Zandfractieverdeling (gravimetrisch, 11 zeeffracties)
Magnesium (Mg) mg MgO / kg grond
Fosfaat (P) P-Al getal, mg P2O5 / 100g grond
Kalium (K) mg K2O / 100g grond
C/N-quotient
Respiratieproef mmol 02 / kg

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Algemeen

62 12 Eisen en uitvoering, verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, Algemeen

62 12 01 Plaatsen bebording
01 Rondom lichtmasten mogen binnen een straal van een meter geen prikborden worden toegepast.

62 15 Bijbehorende verplichtingen, Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, Algemeen

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de

aannemer worden overgelegd. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van vier weken in
verband met de gemeente Alkmaar. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer
worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden
aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de
daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in

gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen
c.q. uitgangen.

80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering, Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 03 Hoogteligging
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 13 Informatie-overdracht, Verhardingslagen van steenmengsel

80 13 04 Proefvak
01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het

proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.03 van dit bestek, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

80 14 Risicoverdeling en garanties, Verhardingslagen van steenmengsel

80 14 02 Proefvak
01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 80.13.04.lid 01 van dit bestek blijkt dat de verharding aan de

daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan wel vernieuwen
dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst worden
begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet aan de gestelde eisen.

80 15 Bijbehorende verplichtingen, Verhardingslagen van steenmengsel

80 15 03 Proefvak
01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan, dat met de

door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

80 16 Bouwstoffen, Verhardingslagen van steenmengsel



RAW0685-156896

Bladnr. 152
Afdrukdatum:

27-03-2026

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V.
Besteknr. 2025-16, inclusief Nota van Inlichtingen 1 en 2 d.d. 30 maart 2026
Project: Herinrichting rotonde Bergerhout te Alkmaar

HFD PAR ART LID

80 16 01 Korrelverdeling van steenmengsel
03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald

volgens NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat,
menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:

sortering 0/80 20/80
door zeef massapercentage
(mm) min. max. min. max.

90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

80 17 Meet- en verrekenmethoden, Verhardingslagen van steenmengsel

80 17 01 Controleren van de Verdichtingsgraad
04 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2, na iedere

toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in de navolgende leden.
05 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de CMC-methode (proef 4),

de zandmethode (British Standard B.S. 1377: 1990), de grindmethode (proef 7), of de nucleaire methode (proef
8).

06 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 05, de
eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

07 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiënt van de droge dichtheid
bepaald volgens lid 05 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 06,
vermenigvuldigd met 100%.

81 Technische bepalingen bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering, Voorbereidende werkzaamheden

81 12 02 Afwerken aardebaan
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei

van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering, Asfaltverhardingen

81 22 08 Verwerken van asfalt voor tweelaags asfaltbeton
01 In aanvulling op artikel 81.22.08 van de standaard geldt dat De langslassen van de bovenlaag van alle

tweelaags asfaltbeton moeten 'warm tegen warm' worden uitgevoerd.

83 Technische bepalingen, Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat
07 Bij bochten met stralen t/m 8,00 m, 1 stroomlaag langs de kantopsluiting aanbrengen, het overige tegelwerk in

verband aansluiten. Bochten met stralen groter dan 8,00 m geheel in stroomlagen uitvoeren met uitzondering
van bochten in fietspaden.

83 13 Informatie-overdracht, Straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk
05 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 van de Standaard zijn:

a. Bij het opstellen van het straatwerkplan moet de aannemer rekening houden met de volgende
randvoorwaarden en beperkingen voor het mechanisch aanbrengen van elementenverharding
voortvloeiend uit bijlage 1 (de matrix) van CROW-publicatie 324.
Ruimte: Beperking in werkruimte door bestaande bomen is sporadisch voorkomend
Talud: Niet voorkomend
Verband: Betreft kantstenen, strek- en rollagen, geleidemarkering, parkeervak markeringen
Breedte: Verkeersgeleiders, rabat- en middenstroken
Materialen: De aan te brengen natuursteenkeien (hergebruik product) kent een maatafwijking die groter is
dan 5%. Nieuwe elementenverharding is geschikt voor mechanisch aanbrengen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: mogelijk in directe nabijheid
c. Beschikbaar gestelde elementenverharding: Is niet van toepassing
d. Fasering van de werkzaamheden: Zie bijlage verkeersmaatregelen

83 16 Bouwstoffen, Straatwerk
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83 16 05 Betonstraatstenen
05 Betonstraatstenen dienen door en door gekleurd te zijn.
07 De betontegels moeten zijn van kwaliteit 1 en zijn voorzien van vellingkanten en een basaltine deklaag. In de

grijze betontegels moet 100% van het grind zijn vervangen door een beton- en metselwerkgranulaat. Het
minimale percentage betongranulaat is 50.

08 De trottoir- en inritbanden, alsmede de hulpstukken, moeten zijn van kwaliteitsklasse 1 en zijn voorzien van een
door- lopend hol- en dol verbinding (sluiting) en een gewassen deklaag (kleur 703) (fabrikant Verwo).
In de trottoirbanden alsmede de hulpstukken moet 25 à 30% van het grind zijn vervangen door een BDA Intron
gecertificeerd beton- en metselwerkgranulaat dat voldoet aan BRL 2506.

09 De opsluitbanden, alsmede de hulpstukken, moeten zijn van kwaliteitsklasse 1, kleur glad grijs.

83 17 Meet- en verrekenmethoden, Straatwerk

83 17 03 Meetmethode t.b.v. hoeveelheidsbepaling
03 Betonstraatstenen (BSS):

- Keiformaat (kf) verharding wordt gerekend met 45 stenen per m2;
- Dikformaat (df) verharding wordt gerekend met 72 stenen per m2;
- Waalformaat (wf) wordt gerekend met 100 stenen per m2.

Gebakken straatklinkers:
- Keiformaat (normaal) wordt gerekend met 50 stenen per m2;
- Dikformaat (normaal) wordt gerekend met 75 stenen per m2;
- Dikformaat (plat) wordt gerekend met 57 stenen per m2;
- Waalformaat wordt gerekend met 100 stenen per m2.


