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Algemene informatie

Aanbesteding: Reconstructie Wilhelminastraat, Engelenkampstraat en 
Tempelplein

Aanbestedende Dienst: gemeente Sittard-Geleen
Referentie: Z/24/537676

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Inschrijvingsleidraad art 5.5

Vraag:
De opsomming die u in 5.5 geeft komt niet overeen met de opsomming van 
art. 2.4.3. Welke opsomming is juist?

Antwoord:
"Beide antwoorden zijn juist. Het onderscheidt dat gemaakt wordt is welke 
documenten direct bij de inschrijving ingediend dienen te worden (t.w. de 
genoemde documenten onder par. 2.4.3 a t/m f van de inschrijvingsleidraad) 
én welke als optioneel bij het opvragen door de OG aangeleverd dienen te 
worden t.w. de genoemde documenten onder Par. 2.4.3 g en h én de 
documenten genoemd onder: Par. 4.4.2.1 Kwaliteitsmanagementsysteem
Par. 4.4.2.2 ISO-14001-certificaat
Par. 4.4.2.3 BRL 7000 certificaat
Par. 4.4.2.4 VCA
Par. 4.4.2.5 Veilig werken langs de weg). De optionele documenten kunnen
/mogen bij de inschrijving worden geüpload echter worden bij de ON welke 
in aanmerking komt voor het het 'voornemen tot gunning'. (indien nog niet 
ingeleverd) zondermeer opgevraagd. Vervolgens wordt beoordeeld of deze 
bewijsmiddelen akkoord bevonden worden. Tot slot verwijzing naar Par. 4.6 
Vaststelling geschiktheid."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
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Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 Verslag Prebid

Vraag:
Kunt u in de nota aangeven wat de status is van het verslag van de Prebid 
genoemde wijzigingen zodat deze wijzigingen officieel vastliggen in deze 
aanbestedingsprocedure.

Antwoord:
Het verslag maakt deel uit van de contractdocumenten. Contractwijzigingen 
die voortvloeien uit het Prebidverslag zullen, naast dit excel-bestand, in een 
apart bestand genaamd 'Nota van Inlichtingen' (PDF) worden opgenomen c.
q. worden toegevoegd bij de contractstukken, verwerkt als NSX-bestand. 
Het volledige aangepaste bestek wordt aangeleverd als RSX-bestand.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 bestekspost 271310 en 271320

Vraag:
Kunt u ons een tekening aanleveren of uitleg geven waar deze m3 moeten 
worden aangebracht? We ontgraven namelijk 5000 m3 ( post 271110) en 
verwerken in deze posten al 3000 m3 en vervolgens nog 2000 m3 in post 
271330. Dit zou resulteren dat de bak een volume van 0 m3 zou hebben.

Antwoord:
Zoals aangegeven in bestekspost 27 worden de betonnen keerconstructies 
nog nader uitgewerkt. De tekeningen worden bij deze nota toegevoegd. 



Nota van inlichtingen Reconstructie Wilhelminastraat, Engelenkampstraat en Tempelplein

Pagina 3 van 51 Datum genereren nota van inlichtingen: 29 aug 2025

Aanpassing van de besteksposten 273 t/m 283 (betonnen keerconstructies) 
vindt in week 36/37 plaats en wordt in een extra nota van inlichtingen in 
week 37 aangeleverd. Hierbij wordt ook het grondwerk herberekend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 bestek art 81.24.12

Vraag:
U geeft hieraan dat er een alternatieve asfaltconstructie mag worden 
toegepast. Echter zijn alternatieven en varianten niet toegestaan bij deze 
aanbesteding. Hoe kunnen wij dan eventuele andere constructies resulterend 
in andere hoeveelheden dan toepassen in onze inschrijving?

Antwoord:
Artikel 81.24.12 vervalt

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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5 Besteksposten 117200, 117720, 120200, 217620 en 227120

Vraag:
In deze posten staat dat er bodemactiviteiten in het DSO gemeld moeten 
worden. Zou er aangegeven kunnen worden om welke bodemactiviteiten het 
gaat, omdat de hoeveelheid tijd om een melding te doen verschilt per 
bodemactiviteit.

Antwoord:
Per bestekspost DSO-melding worden de besteksposten voor de afvoer van 
de grond aangegeven. Zie ook artikel 01.14.06 uit deel 3 van het bestek.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 bestekspost 120280

Vraag:
Is er voor deze saneringspost een terugsaneerwaarde vastgesteld? Zo ja zal er 
post moeten worden opgenomen voor een uitkeuring?

Antwoord:
Wordt gewijzigd. Het is de bedoeling dat uitsluitend de ernstig 
verontreinigde grond wordt ontgraven daar waar dit civieltechnische 
noodzakelijk is voor de aanleg van de nieuwe fundering-
/verhardingssconstructies en riool. De hierbij vrijkomende m3 ernstig 
verontreinigde grond worden herberekend/aangepast. Een terugsaneerwaarde 
is niet van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 inschrijvingsleidraad 6.5.4

Vraag:
"Betreffende SGC3 Risicodossier: SGC1 is uw grootste risico. Dit risico is 
niet benoemd bij de vijf risico's die u aangeeft. 
Laten we SCG1 buiten het risicodossier?"

Antwoord:
Bereikbaarheid en minder hinder resp. behoud van draagvlak voor de 
maatregelen in de (directe) omgeving zijn grote risico's die reeds in 6.5.2 
(SGC1) en 6.5.3 (SGC2) moeten worden beschreven. Vul SCG3 aan met 
minimaal 5 en maximaal 8 risico's. Nb. waterdichtheid van de 
bovengenoemde constructie (2e bullit) en voorkomen dat draagvlak voor de 
maatregelen verloren gaat in de (directe) omgeving (4e bullit) vervallen. 
Betreft geen risico maar een eis.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bestekspost 950070

Vraag:
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De te verplaatsen grote bomen op het Tempelplein: Oude(re) bomen hebben 
geen overlevingskans na verplaatsing als er niet vooraf maatregelen 
getroffen worden. Deze voorbeidingen kunnen meerdere jaren beslaan. 
Wanneer u serieus overweegt de bomen te verplaatsen neemt u de voorzorg 
voor verplaatsing als OG op u?

Antwoord:
Aanbesteder ziet ervan af om deze bomen te verplaatsen. Stelpost 950070 
vervalt. In plaats daarvan worden 2 bestaande lindes t.h.v. de nieuwe 
fietsparkeerplaats in het ontwerp gehandhaafd; zie Beplantingstekening. Let 
op: dit is relevant voor de fasering. Vermindering van hoeveelheden nieuwe 
verharding en fietsparkeervoorzieningen worden tijdens de uitvoering van 
het werk verrekend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 inschrijvingsleidraad blz 18 punt 5.5

Vraag:
Hier staat Optioneel: overige bewijsstukken. Op welke bewijsstukken doelt u 
hier?

Antwoord:
"Par. 4.3 Bewijsstukken
g. Gedragsverklaring Aanbesteden;
h. Verklaring van de Belastingdienst.
Par. 4.4.2.1 Kwaliteitsmanagementsysteem
Par. 4.4.2.2 ISO-14001-certificaat
Par. 4.4.2.3 BRL 7000 certificaat
Par. 4.4.2.4 VCA
Par. 4.4.2.5 Veilig werken langs de weg
Tot slot verwijzing naar par. 4.6 Vaststelling geschiktheid"
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 inschrijvingsleidraad blz 12 punt 3.3

Vraag:
Kan het percentage voor het gedeelte SROI gewijzigd worden naar 1% van 
het loonkostenbestanddeel. Door het grote gedeelte aan koop en 
specialistische werkzaamheden (verlichting en bouwkundige 
werkzaamheden) . Is anders erg moeilijk in te vullen

Antwoord:
Neen, het percentage is vastgesteld beleid voor een kapitaalintensief project.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bestek hst 119 en 219

Vraag:
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Kunt u de vergunning voor de bomenkap verstrekken?

Antwoord:
Voor het wegvak Wilhelminastraat-Engelenkampstraat zie bijlage 20b. Voor 
het Tempelplein moet de kapvergunning nog worden aangevraagd; zodra 
deze beschikbaar is wordt deze gedeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bestek 01 11 01

Vraag:
Is er meer informatie beschikbaar over de te coördineren raakvlakprojecten 
en planning van nuts bedrijven?

Antwoord:
Raakvlakprojecten betreffen o.a. De Wieër, Rijksweg Noord, Huis aan de 
Markt, Kleine Steeg en Kloostertuin St. Agnetenberg (meer informatie staat 
op https://www.metsittardgeleen.nl) en Parklaan (meer informatie staat op 
https://sittard-geleen.nl/project/parklaan-sittard/). De planning van de 
nutsbedrijven is nog niet bekend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
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Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 Kerncompetentie 4 - waterbouwkundige betonconstructie van 100m1

Vraag:
In het bestek is geen betonconstructie opgenomen, maar u verlangd wel van 
inschrijvers dat ze aan kerncompetentie 4 voldoen. Deze eis heeft geen 
betrekking op het uit te voeren werk en is daardoor niet relevant. Kan deze 
vervallen?

Antwoord:
Nee. Zoals aangegeven in bestekspost 27 worden de betonnen 
keerconstructies nog nader uitgewerkt. De tekeningen worden bij deze nota 
toegevoegd. Aanpassing van de besteksposten 273 t/m 283 (betonnen 
keerconstructies) vindt in week 36/37 plaats en wordt in een extra nota van 
inlichtingen in week 37 aangeleverd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bestek - posten 272 t/m 283 ontbreken

Vraag:
In het bestek zijn de hoofdstukken 272 t/m 283 niet gevuld.

Antwoord:
De tekeningen worden bij deze nota toegevoegd. Aanpassing van de 
besteksposten 273 t/m 283 (betonnen keerconstructies) vindt in week 36/37 
plaats en wordt in een extra nota van inlichtingen in week 37 aangeleverd.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 SGC2: Omgevingsmanagement & communicatie

Vraag:
Bij dit hoofdstuk zijn geen bijlagen toegestaan, waardoor al het 
complementair beeldmateriaal op de 4 pagina's A4 moet worden verwerkt. 
Wij verwachten ruimtegebrek waardoor we onze visie niet goed kunnen 
overbrengen. Kunt u instemmen met 1 bijlage max A1 voor dit hoofdstuk?

Antwoord:
Ja.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 SGC3: risicodossier

Vraag:
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U vraagt de top 5 risico's inzichtelijk te maken, maar u geeft ook 5 risico's 
mee waar we minimaal rekening mee moeten houden. Zijn die 5 risico's de 
top 5 en dienen inschrijvers die op te nemen in hun EMVI-plan?

Antwoord:
Bereikbaarheid en minder hinder resp. behoud van draagvlak voor de 
maatregelen in de (directe) omgeving zijn grote risico's die reeds in 6.5.2 
(SGC1) en 6.5.3 (SGC2) moeten worden beschreven. Vul SCG3 aan met 
minimaal 5 en maximaal 8 risico's. Nb. waterdichtheid van de 
bovengenoemde constructie (2e bullit) en voorkomen dat draagvlak voor de 
maatregelen verloren gaat in de (directe) omgeving (4e bullit) vervallen. 
Betreft geen risico maar een eis.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 Planning

Vraag:
Het gestelde tijdspad voor de uitvoering van fase 2 is naar onze mening te 
kort ( zeker gezien de betonwerkzaamheden welke nog verder uitgewerkt 
worden ), kunt u deze verlengen met zeker 2 maanden.

Antwoord:
"Start werkzaamheden Tempelplein op zijn vroegst 22 maart 2027 komt te 
vervallen.
Vergunningenprocedure Tempelplein loopt nu; vergunningen zijn naar 
verwachting medio 2026 verleend. UIterste opleverdatum van 12 november 
2027 wordt ook aangepast/verruimd. "

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 BP 252210

Vraag:
Kunt u een separate post opnemen voor de lijnmarkering? deze post is niet 
kostenhomogeen

Antwoord:
Bestekspost wordt gewijzigd c.q toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 BP 128110/228110

Vraag:
Is er al een bemalingsadvies aanwezig? Zijn er sonderingen bekend i.v.m. 
bepaling van de grondslag/waterdoorlatendheid.

Antwoord:
"Er is geen bemalingsadvies opgesteld. De grondwaterstand staat 
aangegeven in het bestek, deel 2.1 par. 05 (wordt aangepast). Aan de 
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besteksbijlagen wordt een geotechnisch rapport met sonderingen 
toegevoegd. 
Voor de Engelenkampstraat is mogelijk een bemaling ter hoogte van DWA-
riool tussen 18128 en G02 en HWA-riool tussen 'eindpunt' en R05-R06, 
totale lengte circa 80m. Wordt aangegeven bij bestekspost.
Voor het Tempelplein is mogelijk een bemaling ter hoogte van HWA-riool 
tussen 'verdeelput' en R105 en ten behoeve van aanbrengen van de 
grondverbetering voor de Gracht en Molentak. De betonnen keerconstructie 
zelf ligt boven de GHG.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 BP 120290

Vraag:
Verrekening van verwerkings-, acceptatiekosten van grond NT geschied 
altijd in tonnen, kunt u hier de bestekpost op aanpassen?

Antwoord:
Besteksposten worden hierop aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein



Nota van inlichtingen Reconstructie Wilhelminastraat, Engelenkampstraat en Tempelplein

Pagina 14 van 51 Datum genereren nota van inlichtingen: 29 aug 2025

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 BP 117290

Vraag:
Verrekening van verwerkings-, acceptatiekosten van fundering NT geschied 
altijd in tonnen, kunt u hier de bestekpost op aanpassen?

Antwoord:
Besteksposten worden hierop aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 ABL art 6.5.2. alinea 6 bullit 7

Vraag:
Kunt u deze bouwstromen aangeven ? En aangeven of de eenrichtingsroute 
welke is opgesteld in de Rosmolenstraat wordt opgeheven ?

Antwoord:
De bouwstromen zijn nog niet geheel inzichtelijk. Er dient echter rekening 
gehouden te worden met middel- en zwaartransport. Er zijn geen plannen om 
het eenrichtingsverkeer in de Rosmolenstraat op te heffen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 ABL art 6.5.2. alinea 6 bullit 6

Vraag:
Kunt u deze bouwstromen aangeven ? En aangeven of de eenrichtingsroute 
welke is opgesteld in de Rosmolenstraat wordt opgeheven ?

Antwoord:
De bouwstromen zijn nog niet geheel inzichtelijk. Er dient echter rekening 
gehouden te worden met middel- en zwaartransport. Er zijn geen plannen om 
het eenrichtingsverkeer in de Rosmolenstraat op te heffen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
29 ABL art 6.5.2. alinea 6 bullit 1

Vraag:
Kunt u de passage " Overlast herinirchting Engelenkampstraat en 
Tempelplein beperken tot een aangesloten periode " laten vervallen, deze eis 
belemmert onze creativiteit in het opstellen van faseringen en andere eisen.

Antwoord:
Ja
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 ABL art 6.5.2. alinea 2

Vraag:
Kunt u aangeven in tijd, exacte locatie en werkzaamheden welke 
werkzaamheden de nutsbedrijven nog gaan uitvoeren aan het Tempelplein

Antwoord:
Is nog niet bekend; aanbesteder is in overleg met de nutsbedrijven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 ABL art 6.5.2. alinea 2

Vraag:
U geeft aan dat het onderbreken Molenbeek max 5 dagen is toegestaan, de 
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duur van deze werkzaamheden is niet haalbaar in 5 werkdagen. Kunt u deze 
termijn verlengen tot 30 dagen.

Antwoord:
Ja, de termijn kan tijdens een droge periode worden verlengd tot 30 dagen. 
Als de schuif in het Stadpark dicht wordt gezet is in een droge periode geen 
ompompvoorziening nodig. Let op: de vispopulatie stroomafwaarts t.p.v. de 
Paardestraat moet worden afgevangen (taak Inschijver).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
34 Prebid / Bijlage 22 VRI

Vraag:
U geeft aan dat er 1/4 deel VRI van de kruising Engelenkampstraat / 
Leyenbroekeerweg wordt vervangen. De tekening hiervan ontbreekt in 
bijlage 22, kunt u deze toevoegen ?

Antwoord:
Ja, de gegevens van VRI2604 worden als bijlage bijgevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein
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Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
38 Prebid / ABL art 6.5.2.

Vraag:
Hfdst 3. pag 1. Blijven deze 35 parkeerplaatsen betaald parkeren ? En 
hoeveel parkeerplaatsen voor minder validen worden hier verwacht ?

Antwoord:
Ja, betreft betaalde parkeerplaatsen en handhaven van kort parkeren (max. 2 
uur). Minder validen: uitgaan van percentage irt eindsituatie (35/51) en dat 
betekent dat we er 6 parkeerplaatsen voor minder validen handhaven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
41 Besteksbijlage 12 proefsleuven

Vraag:
Deze bijlage geeft enkel locaties van de proefsleuven aan. Kunt u ook de 
doorsnedes en foto's van deze proefsleuven delen ?

Antwoord:
Ja, echter voor het Tempelplein zijn deze nog niet beschikbaar.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 Besteksbijlage 6 Busmelding

Vraag:
U geeft aan dat de busmelding is vervallen, echter deze is wel beschikt. Kunt 
u de beschikking van deze busmelding aanreiken ?

Antwoord:
Deze is reeds bijgevoegd als besteksbijlage 6.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bestek deel I par. 14

Vraag:
Kunt u de NAW gegevens van de projectleider van Swarco welke over deze 
werkzaamheden gaat delen ?

Antwoord:
Nee, de aanbesteder deelt geen NAW gegevens van derden.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
44 Bestek Deel 3 - artikel 01 26 01

Vraag:
"In artikel 01 26 01 stelt u een SROI-percentage van 5 % verplicht. Op basis 
van de doorlooptijd in combinatie met het grote aandeel aankoop van 
materiaal en
specialistisch werk is dit percentage niet haalbaar. Op basis van de huidige 
arbeidsmarkt zien wij tevens dat er veelal geen kandidaten beschikbaar zijn 
welke
affinitiet en ervaring hebben in de GWW sector, alsmede niet beschikken 
over de vereiste opleidingen (waaronder VCA) , wat leidt tot een 
veiligheidsrisico op de
bouwplaats. Wij verzoeken u om de betreffende bepaling te laten vervallen 
en na aanbesteding in gezamelijk overleg de daadwerkelijke invulling te 
bepalen"

Antwoord:
RR: In 01 26 01 lid 02 wordt bepaald dat het SROI-percentage 2% bedraagt. 
Deze bepaling wordt niet aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein
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Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
45 Deel 3, art. 01.04.01

Vraag:
In het bestek in deel 3 hfd. 01.04 is de risicoregeling NIET van toepassing 
verklaard. Gezien de huidige geopolitieke situaties en stijgende brandstof en 
grondstofprijzen is het niet reëel om dit risico volledig bij de aannemer te 
leggen. Het verzoek om de risicoregeling of CBS index WEL van toepassing 
te verklaren. Gezien het feit dat er ook nog werkzaamheden medio 2027 
plaats hebben is dit reeel.

Antwoord:
"Conform verslag PreBid meeting komt artikel 01.04.02 van deel 3 van het 
RAW-bestek te vervallen. Hiervoor komt in de plaats een nieuw artikel 
01.04.03 met de volgende tekst:
De inschrijving is prijsvast tot 1 januari 2027. Kosten van werkzaamheden 
uitgevoerd na 1 januari 2027 worden per kwartaal geïndexeerd volgens de 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgestelde 
inputprijsindexen voor de categorie 42/43 Grond, weg- en Waterbouw. 
"

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
46 Deel 3, art. 01.11.01

Vraag:
Er dient rekening te worden gehouden met werkzaamheden derden. Kunt u 
aangeven hoeveel werk deze derden hebben en hoeveel hiervan gelijktijdig 
zal plaats vinden. Voor het projcetparklaan en werkzaamheden VRI zijn 
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deze reeds gedeeld.

Antwoord:
Per VRI geldt gemiddeld genomen het volgende: 1 week voor verwijderen 
VRI. Daarbij moeten de VKM er dus al op staan en SWARCO vrij uit 
kunnen werken (geen andere partij ‘in de weg lopen’). Ze verwijderen dan 
kast, armaturen en saneren de oude kabels etc. Vervolgens 2 weken 
doorlooptijd voor installeren nieuwe VRI (mits mantelbuizen al gelegd zijn 
door civiele partij. Dan SWARCO kabels trekken, masten en armaturen etc 
plaatsen, alles aansluiten en aftesten).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
47 CROW500

Vraag:
Conform de regelgeving is de CROW500 van toepassing op alle werken 
vanaf 1 januari 2022, hierbij zijn er ook een aantal verplichtingen aan 
opdrachtgevers zijde. Graag ontvangen wij de informatie van de 
opdrachtgever welke in het voortraject verzorgd dienen te worden conform 
de CROW 500-publicatie. Dit zodat wij gezamenlijk voldoen aan de gestelde 
eisen bij een eventuele controle van het agentschap telecom. Bijlage 12 is 
volgens ons nog niet compleet !

Antwoord:
Bijlage 12 wordt aangevuld. Nb. De proefsleuven op het Tempelplein 
moeten nog worden gemaakt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
48 Tekeningen

Vraag:
Kunnen wij de tekeningen in dwg.files ontvangen ?

Antwoord:
Deze staan op TenderNed, zie Documenten nav Prebid meeting (5).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
50 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
De korting in lid 2.2 is niet gemaximaliseerd. Wij willen u verzoeken om de 
te maximaliseren?

Antwoord:
"De korting wordt gemaximeerd op € 800.000,-
Lid 2 moet zijn lid 3"
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
51 Algemeen

Vraag:
Er gelden eisvoorzorgsmaatregelen bij Enexis en Waterleidingsmaatschappij 
Limburg. Is het ontwerp afgestemd met deze netbeheerders en hebben zij 
akkoord gegeven?

Antwoord:
Afstemming met nutsbedrijven loopt nog.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
52 Bijlage 20a en 20b

Vraag:
Bijgevoegd zijn de omgevingsvergunning civiel en kap bomen (bijlage 20a 
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en 20b). Kan OG een overzicht geven van alle vergunningen die OG heeft 
aangevraagd óf gaat aanvragen?

Antwoord:
Ja.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
53 Bijlage 7 Ecologische onderzoeken

Vraag:
In het natuurwaarden onderzoek en in de omgevingsvergunning wordt niet 
verwezen naar een ‘Aerius-berekening’. Is deze beschikbaar en zo nee; 
waarom is deze niet uitgevoerd?

Antwoord:
Nee, deze wordt op dit moment uitgevoerd en rapportage wordt in een later 
stadium aangeleverd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
54 Bijlage 7 Ecologische onderzoeken

Vraag:
Het projectgebied is geschikt voor jaarrond beschermde nesten van enkele 
vogelsoorten (pagina 18 verkennend onderzoek). Het verkennend 
natuurwaardenonderzoek dateert van 27 februari 2024. In de tijd tussen het 
onderzoek en start van de uitvoering kan een broedvogel genesteld zijn met 
jaarrond beschermd nest. Laat opdrachtgever nog een 
broedvogelinventarisatie uitvoeren vóór start uitvoering?

Antwoord:
"Nee, kap bomen Wilhelminastraat-Engelenkampstraat moet plaatsvinden 
voor 1 maart 2026. De kap bomen Tempelplein is afhankelijk van de te 
verlenen vergunning medio 2026. Daadwerkelijke kap bomen pas toegestaan 
na goedkeuring opdrachtgever.

"

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
55 Bijlage 4a en 4b PvE Archeologie

Vraag:
Bij beide PvE’s (archeologie) ontbreekt een kaart met de exacte locaties van 
archeologische begeleiding. Ook het bureauonderzoek ontbreekt. Betreft de 
archeologische begeleiding het gehele plangebied?

Antwoord:
De archeologische begeleiding betreft in principe het gehele plangebied 
waarbij het Tempelplein het belangrijkste is. Indien blijkt dat archeologisch 
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begeleiding niet zinvol is kan na overleg met het bevoegd gezag afgeschaald 
worden. Het bureauonderzoek wordt toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
56 plan van aanpak asbesthoudende puinfundatie

Vraag:
Is plan van aanpak asbesthoudende puinfundatie reeds goedgekeurd door 
ILT conform bestekspost 1172?

Antwoord:
Niet ILT maar Omgevingsdienst zuid LImburg is bevoegd gezag. Plan van 
Aanpak wordt door Aanbesteder voorgelegd aan ODZL.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
57 Bijlage 5 Milieuonderzoeken



Nota van inlichtingen Reconstructie Wilhelminastraat, Engelenkampstraat en Tempelplein

Pagina 28 van 51 Datum genereren nota van inlichtingen: 29 aug 2025

Vraag:
In bestand ‘20231212 IN Econsultancy - Rapport asfalt-, fundatie- en 
bodemonderzoek DEFINITIEF’ is aangegeven dat de fundatie ter hoogte van 
boring A01 waarschijnlijk een ‘spot’ betreft. In “kaart 20231212 IN 
Econsultancy - Rapport asfalt-, fundatie- en bodemonderzoek DEFINITIEF” 
is echter een gebied van ca. 70 meter horizontale lengte aangemerkt als sterk 
verontreinigd. Kan opdrachtgever deze horizontale afbakening toelichten?

Antwoord:
Waarschijnlijk een spot is te vaag. Op in bijlage 5 opgenomen 
'Bodemkwaliteitskaart fundering en bovengrond' is van een worst-case 
scenario uitgegaan. Mogelijk valt het bij de uitvoering gunstiger uit.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
58 Bijlage 5 Milieuonderzoeken

Vraag:
Onder welke bestekspost is de sanering van de ondergrond ter plaatse van 
boring A13 opgenomen?

Antwoord:
Bestekspost 117280

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
59 Bijlage 5 Milieuonderzoeken

Vraag:
In het aanvullend bodemonderzoek (p.44, par. 9.4) is opgenomen dat nader 
onderzoek plaats moet vinden naar de sterke verontreiniging ter plaatse van 
boring A13. Is dit nader onderzoek al uitgevoerd, of voert Opdrachtgever dit 
onderzoek later nog uit?

Antwoord:
Zie bijlage 5: Rapport aanvullend asbestonderzoek kruising Wilhelminastraat
/Brugstraat d.d. 08-04-2025.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
60 Bijlage 5 Milieuonderzoeken

Vraag:
In besteksbijlage 5 zijn twee bodemkwaliteitskaarten opgenomen: (1) 
bodemkwaliteitskaart fundering en bovengrond en (2) bodemkwaliteitskaart 
ondergrond. De kaarten bevatten geen toelichting. Hoe zijn deze twee 
kaarten samengesteld? Kunnen deze twee kaarten gezien worden als een 
samenvatting van alle milieukundige onderzoeken?

Antwoord:
Nee, de kaarten betreffen geen samenvatting. Het betreffen vlekkenkaarten 
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met aanduiding aanwezige verschillende soorten milieuhygienische 
bodemkwaliteiten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
61 Gespreksverslagen stakeholders

Vraag:
In de verslagen van de stakeholdergesprekken wordt verwezen naar een 
viewer (kolom M). Is deze beschikbaar voor ons om in te zien?

Antwoord:
Niet tijdens aanbestedingsfase, maar wel na gunning.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
62 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 4
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Vraag:
Bent u bereid om de scores op het plan van aanpak te delen met 
inschrijvende partijen, voordat de presentatie heeft plaatsgevonden?

Antwoord:
nee

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
63 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 4

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de presentaties/interviews géén impact hebben op de 
scores die eerder al zijn gegeven voor de plannen van aanpak?

Antwoord:
Ja.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
64 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 3

Vraag:
U benoemt een top 5 risico’s. Klopt het dat wij de door u aangegeven top 5 
risico’s moeten uitwerken, en we zelf geen risico’s hoeven aan te dragen?

Antwoord:
Bereikbaarheid en minder hinder resp. behoud van draagvlak voor de 
maatregelen in de (directe) omgeving zijn grote risico's die reeds in 6.5.2 
(SGC1) en 6.5.3 (SGC2) moeten worden beschreven. Vul SCG3 aan met 
minimaal 5 en maximaal 8 risico's. Nb. waterdichtheid van de 
bovengenoemde constructie (2e bullit) en voorkomen dat draagvlak voor de 
maatregelen verloren gaat in de (directe) omgeving (4e bullit) vervallen. 
Betreft geen risico maar een eis.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
65 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 1

Vraag:
In de beoordelingstabel geeft u aan korte en hevige uitvoeringsperiode 
waarbij de opleverdatum onderbouwd wordt behaald. U vraagt in de 
omschrijving van het gunningscriterium echter niet naar een planning of een 
onderbouwing daarvan. Hoe moeten we hiermee omgaan in onze aanbieding?

Antwoord:
Bij het in te dienen Plan van Aanpak behoort ook een globale fasering te zijn 
opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
66 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 1

Vraag:
In de aandachtspunten komt minimaliseren hinder terug (o.a. stof, geluid
/lawaai, trillingen, stank). Dit komt in de beoordelingstabel bij een 100% 
score helemaal niet terug. Het verzoek om dit ook in de beoordelingstabel 
terug te laten komen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Akkoord, de beoordelingstabel wordt op dit punt aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
67 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
Is het toegestaan om een voorpagina en inhoudsopgave/voorwoord op te 
nemen?
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Antwoord:
Zie de inschrijvingsleidraad par. 6.5.6 1ste alinea.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
68 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 1

Vraag:
Mogen we van het lettertype arial diverse fonts gebruiken?

Antwoord:
Nee, te gebruiken lettertype is 'Arial' lettergrootte 10 en regelafstand 1,15

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
69 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 1

Vraag:
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Gelet op de grote hoeveelheid minimale eisen / aandachtspunten, is 4xA4 
voor criterium 1 veel te krap. We vragen u om minimaal 6xA4 toe te staan 
voor criterium 1. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
70 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 1

Vraag:
We willen u vragen om 1 extra A0 toe te staan voor een planning. Is dit 
akkoord?

Antwoord:
Akkoord

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
71 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 1

Vraag:
Kunt u de scope, planning en omleidingen delen van alle relevante 
omgevingswerken?

Antwoord:
Op dit moment is alleen de scope, planning en omleidingen van het project 
Parklaan zover concreet dat dit met de inschrijvers kan worden gedeeld. 
Meer informatie staat op https://sittard-geleen.nl/project/parklaan-sittard/

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
72 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 1

Vraag:
Wat is precies de bouwstroom ‘Huis aan de Markt’ via de Rosmolenstraat? 
Waar dienen we exact rekening mee te houden?

Antwoord:
De bouwstromen zijn nog niet geheel inzichtelijk. Er dient echter rekening 
gehouden te worden met middel- en zwaartransport.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
73 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 1

Vraag:
Hoe loopt de grootschalige omleidingsroute van de Parklaan?

Antwoord:
Zie tekeningen 202423985-009 - Vissers Ploegmakers - Sittard Corio Glana 
Fase 1+2 - v1.4 BLAD 01 en 02 en tekening 202423985-009 - Vissers 
Ploegmakers - Sittard Corio Glana Fase 1+2 - v1.3 BLAD 03

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
74 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 1

Vraag:
Heeft u de werkzaamheden al afgestemd met nutsbeheerders? Zo ja, kunt u 
met ons de gemaakte afspraken en de planning delen?

Antwoord:
Ja. Voor het Tempelplein zijn de aanpassingen bij de nutsbeheerders 
aangevraagd. De planning nutsbedrijven is niet bekend.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
75 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 1

Vraag:
Heeft u de werkzaamheden al afgestemd met hulpdiensten? Zo ja mogen we 
hier de conclusies van ontvangen?

Antwoord:
Ja, zie CA230082_Gesprekken stakeholders.xlsx

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
76 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 1

Vraag:
Heeft u de werkzaamheden al afgestemd met Arriva? Zo ja mogen we hier 
de conclusies van ontvangen?

Antwoord:
Ja, zie CA230082_Gesprekken stakeholders.xlsx
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
77 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 1

Vraag:
U benoemt het STOMP-principe. Moeten we dit in ons plan van aanpak 
herkenbaar terug laten komen?

Antwoord:
Ja.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
78 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 1

Vraag:
U benoemt het STOMP-principe. U heeft ook toegelicht waar elke letter 
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voor staat (Stappen, Tappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service) en 
privéauto). Ons inziens ontbreken in het STOMP-principe bijvoorbeeld de 
nood- en hulpdiensten. Daarmee lijkt het STOMP-principe niet volledig. 
Hoe ziet u dit?

Antwoord:
STOMP-prinicpe is niet limitatief bedoeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
79 Inschrijvingsleidraad, gunningscriterium 1

Vraag:
U benoemt het STOMP-principe. U heeft ook toegelicht waar elke letter 
voor staat (Stappen, Tappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service) en 
privéauto). Kunt u toelichten wat u bedoelt met Mobility as a service?

Antwoord:
Mobility as a Service (MaaS) is een concept waarbij diverse 
vervoersvormen, zoals deelfietsen, deelauto's, openbaar vervoer, taxi's en 
scooters, worden geïntegreerd op één digitaal platform (een app) om reizen 
van punt A naar B te plannen, boeken en betalen. De focus verschuift hierbij 
van het bezitten van een vervoermiddel naar het gebruik ervan, wat moet 
leiden tot snellere, slimmere, schonere en comfortabelere reizen voor de 
gebruiker.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
80 Inschrijvingsleidraad, algemeen

Vraag:
Zoals aangegeven tijdens de Pre-Bid meeting is de inspanning voor 
marktpartijen groot om te komen tot een plan van aanpak. Bent u bereid om 
de maximale fictieve meerwaarde per criterium te verdubbelen, zodat de 
plannen daadwerkelijk onderscheidend zijn ten opzichte van de prijs?

Antwoord:
Nee

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
81 Inschrijvingsleidraad, algemeen

Vraag:
Zoals aangegeven tijdens de Pre-Bid meeting is de inspanning voor 
marktpartijen groot om te komen tot een plan van aanpak. Bent u bereid tot 
het verstrekken van een inschrijfvergoeding aan marktpartijen die een 
geldige inschrijving doen?

Antwoord:
Nee
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
82 Inschrijvingsleidraad, algemeen

Vraag:
Zoals aangegeven tijdens de Pre-Bid meeting is de inspanning voor 
marktpartijen groot om te komen tot een plan van aanpak. In deze meeting 
hebben meerdere marktpartijen u verzocht om onderscheidend te beoordelen. 
Kunt u de toezegging doen dat u onderscheidend beoordeelt?

Antwoord:
Ja.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
83 V&G plan
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Vraag:
In het V&G plan kunnen wij de BTO keuzes niet terugvinden. Kunt u ons 
deze nog aanleveren.

Antwoord:
Zie bijlage1 Risico inventarisatie van het V&G-plan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
84 Risicoregeling

Vraag:
U sluit de risicoregeling terwijl een groot deel van het werk pas in 2027 in 
uitvoering komt. Verzoek om de risicoregeling wel van toepassing te 
verklaren.

Antwoord:
"Artikel 01.04.02 van deel 3 van het RAW-bestek komt te vervallen. 
Hiervoor komt in de plaats een nieuw artikel 01.04.03 met de volgende tekst:
De inschrijving is prijsvast tot 1 januari 2027. Kosten van werkzaamheden 
uitgevoerd na 1 januari 2027 worden per kwartaal geïndexeerd volgens de 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgestelde 
inputprijsindexen voor de categorie 42/43 Grond, weg- en Waterbouw. 
"

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
85 betonwerk

Vraag:
Het betonwerk wordt nog uitgewerkt maar voor de prijsvorming/uitwerking 
plan is het van belang dat er hoeveelheden van de nadere uitwerking 
aanwezig zijn. kunt u al (een indicatie van) de omvang werkzaamheden van 
de nadere uitwerking aangeven?

Antwoord:
Zoals aangegeven in bestekspost 27 worden de betonnen keerconstructies 
nog nader uitgewerkt. De tekeningen worden bij deze nota toegevoegd. 
Aanpassing van de besteksposten 273 t/m 283 vindt in week 36/37 plaats en 
wordt in een extra nota van inlichtingen in week 37 aangeleverd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
86 Bijlage X

Vraag:
In deze bijlage staan 81 eisen benoemd die ontwerp gerelateerd zijn. Mogen 
wij ervan uit gaan dat deze eisen zijn beoordeeld en dan wel/of niet in het 
ontwerp zijn opgenomen en wij hiermee als aannemer geen rekening meer 
mee hoeven te houden.



Nota van inlichtingen Reconstructie Wilhelminastraat, Engelenkampstraat en Tempelplein

Pagina 45 van 51 Datum genereren nota van inlichtingen: 29 aug 2025

Antwoord:
Ja, relevante eisen t.a.v. het ontwerp zijn meegenomen in bestek en 
tekeningen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
87 Algemeen

Vraag:
Worden de plannen bij de plannen en bijlage bij de beoordeling op het juiste 
formaat geprint of geplot beoordeeld, of vindt de beoordeling digitaal via en 
beeldscherm plaats ?

Antwoord:
Beoordeling geschiedt digitaal.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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88 Bestek deel I par. 05

Vraag:
Het aangegeven tijdspad voor de werkzaamheden Tempelplein is erg kort, is 
het mogelijk om bijvoorbeeld bepaalde delen van het plein/Rosmolenstraat 
als sub fases eerder uit te voeren en te betrekken bij de werkzaamheden van 
fase 1 waarbij de een doorgang van de St Joep markt geen belemmering 
heeft ?

Antwoord:
"Ja, zie verslag PreBid. Start werkzaamheden Tempelplein op zijn vroegst 
22 maart 2027 komt te vervallen.
Vergunningenprocedure Tempelplein loopt nu; vergunningen zijn naar 
verwachting medio 2026 verleend. Uiterste opleverdatum van 12 november 
2027 wordt ook aangepast/verruimd. "

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
89 ABL art 6.5.2. alinea 6 bullit 5

Vraag:
Kunt u een tekening aanleveren van de bestaande bewegwijzering en een 
tekening van de bewegwijzering op basis van de groot schalige omleiding ?

Antwoord:
We hebben geen tekening van de bestaande bewegwijzering. De 
grootschalige omleiding staat op tekeningen 202423985-009 - Vissers 
Ploegmakers - Sittard Corio Glana Fase 1+2 - v1.4 BLAD 01 en 02 en 
tekening 202423985-009 - Vissers Ploegmakers - Sittard Corio Glana Fase 
1+2 - v1.3 BLAD 03

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
90 ABL art 6.5.2. alinea 5

Vraag:
U geeft aan voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van het werkvak 
te wensen. Kunt u aangeven wat voldoende is en in welke vorm ( betaald, 
vergunninghouder etc ) u deze wenst ?

Antwoord:
Op het moment dat een woning als gevolg van de werkzaamheden niet per 
auto bereikbaar is, moet de bewoner gratis kunnen parkeren binnen 100m 
van het werkvak. Dit geldt niet voor openbare parkeerplaatsen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
91 ABL art 6.5.2. alinea 2

Vraag:
U geeft aan omleidingen in meerdere talen te wensen ! Geldt dit voor de 
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gehele omleidingsroute of enkel voor het verkeer komend uit Duitsland.

Antwoord:
Eis vervalt, omleiding moet vanuit de symbolisering herkenbaar zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
92 Prebid

Vraag:
Hfdst 6. pag 1. Betreft het afkoppelen van het dakwater de verplichting 
volgens het RAW bestek, bestekspostnr. 1652

Antwoord:
Ja

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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93 Prebid

Vraag:
Hfdst 6. pag 1. Zijn de geveltuintjes onderdeel van het RAW bestek ?

Antwoord:
Ja, nieuwe opsluitbanden zijn opgenomen in de besteksposten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
94 Prebid / ABL art 6.5.2.

Vraag:
Hfdst 3. pag 1. Blijven deze 35 parkeerplaatsen betaald parkeren ? En 
hoeveel parkeerplaatsen voor minder validen worden hier verwacht ?

Antwoord:
Ja, betreft betaalde parkeerplaatsen en handhaven van kort parkeren (max. 2 
uur). Minder validen: uitgaan van percentage irt eindsituatie (35/51) en dat 
betekent dat we er 6 parkeerplaatsen voor minder validen handhaven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein



Nota van inlichtingen Reconstructie Wilhelminastraat, Engelenkampstraat en Tempelplein

Pagina 50 van 51 Datum genereren nota van inlichtingen: 29 aug 2025

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
95 Prebid

Vraag:
Hfdst 6. pag 3 . De arcering van de sanering komt niet overeen met 
besteksbijlage 5. Welke aanwijzing is correct ?

Antwoord:
De contouren van de ernstige verontreiniging zijn conform bijlage 5. Het is 
de bedoeling dat uitsluitend de ernstig verontreinigde grond wordt ontgraven 
daar waar dit civieltechnische noodzakelijk is voor de aanleg van de nieuwe 
fundering-/verhardingssconstructies en riool.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025

Ref.nr. Onderwerp:
96 Verslag Prebid

Vraag:
Kunt u de gewijzigde dienstregeling van de 2 Duitse lijnen die op het 
werkgebied zitten aanreiken ?

Antwoord:
Nee, de wijziging is door Arriva afgestemd met de Duitse 
buslijnmaatschappij.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie Wilhelminastraat, 
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 29 aug 2025


