

Algemene informatie

Aanbesteding: Reconstructie Wilhelminastraat, Engelenkampstraat en Tempelplein
Aanbestedende Dienst: gemeente Sittard-Geleen
Referentie: Z/24/537676

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 180
Onderwerp: 3e nota van inlichtingen, vraag 177

Vraag:

Door deze aanpassing is de tijd tussen definitieve gunning en de start van werkzaamheden dusdanig kort, ook gezien de tussenliggende feestdagen dat de gestelde eis m.b.t. tijdspaden aan de bewonersavonden niet meer haalbaar is. Kunt u aangeven welke eis uw voorkeur heeft en dit aanpassen in de planning. Verder maak ik u ook attent op een verschil in planningen op tenderned en de aangeleverde digitale stukken (12 nov versus 18 dec), kunt u ook hierbij aangeven wat uw voorkeur heeft.

Antwoord:

"De in de aanbestedingsleideraad bij 2.2 Tijdsbepaling, lid 1 genoemde datum moet worden gezien als de theoretisch eerst mogelijke datum van de start uitvoering. Het is duidelijk dat de inschrijver begin januari 2026 eerst start met de voorbereidingen, en dat de daadwerkelijk start uitvoering later zal zijn en in nader overleg met de aanbesteder wordt bepaald. De opmerking over het verschil in planning is de aanbesteder niet duidelijk: 12 november was de voorlopige gunning voorzien (wordt nu 27 november) en 5 december was de definitieve gunning voorzien (wordt nu 18 december). De gewijzigde data zijn aangepast in het dashboard op TenderNed en in de 'bijlage gewijzigde planning nav 3de NvI'. "

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Percelen:

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,

Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 15 okt 2025