

Algemene informatie

Aanbesteding: Reconstructie Wilhelminastraat, Engelenkampstraat en Tempelplein
Aanbestedende Dienst: gemeente Sittard-Geleen
Referentie: Z/24/537676

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 188
Onderwerp: bestekspost 011030

Vraag:

"In de bestekspost 011030 wordt in de eerste regel gesproken over het toepassen van een tekstkar voor een periode van 102 week. Echter verder in de post wordt gesproken over 4 tekstkarren. Kunt U bevestigingen naar de in de inschrijvers dat het hier gaat over het toepassen van tekstkarren (4 stuks) waarvoor u een weekprijs vraagt. De huidige formulering biedt mogelijkheden om een strategische inschrijving te gaan doen en dit later gaan aanvechten. Dit gezien het verschil tussen 1 of 4 tekstkaren wel meer als € 200.000,- kan bedragen.

Ook staat in de post nog steeds de tekst "1 week na de start van de daadwerkelijk werkzaamheden kan de aannemer deze vooraankondiging werk verwijderen." Dit spreekt het antwoord van vraag 184 volgens ons tegen kunt u daarom deze tekst laten vervallen."

Antwoord:

"De bestekspost wordt gewijzigd in 'het toepassen van 1 tekstkar voor de duur van 102 weken'.

De passage '1week na de start van de daadwerkelijke werkzaamheden kan de aannemer deze vooraankondiging weer verwijderen' vervalt; bestekspost wordt aangepast."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Percelen: P1 Reconstructie Wilhelminastraat,
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 4 nov 2025

Ref.nr.
189

Onderwerp:
betr. presentatie/interview

Vraag:

"Door het uitstel van de aanbesteding zal ook de datum voor de presentaties /interviews waarschijnlijk verplaatsen. Onze omgevingsmanager is niet beschikbaar van 26 t/m 28 november. We hopen dat jullie rekening willen houden met haar beschikbaarheid.

"

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 3

Percelen: P1 Reconstructie Wilhelminastraat,
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op: 4 nov 2025

Ref.nr.
190

Onderwerp:
A.d.h.v. verschuiven inschrijvingsdatum

Vraag:

Met de mededeling en het verschuiven van de aanbesteding met enkele weken wijzigen veel eisen welke u in de aanbestedingsleidraad heeft aangegeven. Wij zijn al met het plan van aanpak, behorend bij de inschrijving, vanaf de datum van aankondiging van de opdracht bezig en hebben dit inmiddels al voor 99 % afgerond. Door (voor de tweede keer) uitstel van de aanbesteding met enkele weken kan dit plan van tafel en zal er (voor de tweede keer) een nieuw plan gemaakt moeten worden met alle gevolgen van dien. Zoals bekend maken wij hiervoor aanzienlijke kosten,

hetgeen ook is aangegeven bij de pre-bid. U spreekt over aanpassingen van grondmechanische en constructieve berekeningen. Wij gaan ervan uit dat het ontwerp (zoals ook aangegeven op de pre-bid) hierdoor geen wijzigingen ondergaat en dat de er enkel constructieve wijzigingen worden doorgevoerd. Aangezien het bestek volgens de RAW systematiek is opgesteld hebben deze constructieve aanpassingen geen andere gevolgen dan het aanpassen van de verrekenbare hoeveelheden van enkele besteksposten. Deze veranderingen zijn voor alle inschrijvende partijen gelijk en hebben geen invloed op het verdere verloop van de aanbesteding. Aangezien de uitvoering van het Tempelplein pas in 2027 is voorzien heeft het ingenieursbureau dan ook voldoende tijd om dit na de aanbesteding aan te passen. Wij verzoeken u dan ook de laatst gedeelde planning voor de inschrijving te handhaven en de uiterste datum van ontvangst voor de inschrijving van 12 november te handhaven.

Antwoord:

Niet akkoord. Hoewel het inderdaad een wijziging betreft van met name verrekenbare hoeveelheden grondwerk, bekisting, wapening en beton, zijn het wel kosten waarvan de aanbesteder wil dat deze in de uitvraag zijn /worden verwerkt. De planning wordt daarom aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Percelen:

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op:

4 nov 2025

Ref.nr.
191

Onderwerp:

aanvullende op vraag 187

Vraag:

Wanneer en hoe aanpassingen bestek en planning

Antwoord:

refererend aan vraag 187, zal begin week 48 de betreffende besteksposten worden opgemaakt en worden de rsx en/of nsx bestanden aangeleverd. Vervolgens zal hierna nog éénmaal een extra ronde vragen stellen worden toegevoegd met aanvullend een NvI. Overigens kunnen tijdens deze ronde

vragen stellen alleen nog vragen gesteld worden n.a.v. de laatste aangebrachte wijzigingen en NvI. Daarnaast zijn de wijzigingen in de planning is op het Dashbord van TenderNed aangepast en gewijzigd. Voor de volledigheid zal ook de gewijzigde planning (04 november 2025) in een apart document worden toegevoegd aan deze NvI

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Percelen:

P1 Reconstructie Wilhelminastraat,
Engelenkampstraat en Tempelplein

Beantwoord op:

4 nov 2025