

Vragen en antwoorden Nota van Inlichtingen

Ref. Nr.	Vraag	Antwoord
1	Is het ontwerpteam voor alle 3 de gebouwen hetzelfde?	Het ontwerpteam is voor alle drie de gebouwen anders. Verder is er voor de toezicht houder is geen rol weggelegd in het ontwerpteam het is de bedoeling de TO stukken te beoordelen. Bij alle projecten zijn bouwvergaderingen en werkvergaderingen waarbij inzet verwacht wordt.
2	Wie zijn de leden van het ontwerpteam? (architect, installatieadviseur, adviseur labinrichtingen(?)).	Zoals al aangegeven is er geen rol weggelegd voor de toezichthouders in het ontwerpteam. Binnen elk project is het ontwerpteam verschillend: Gemini: Team V als integraal ontwerper Cleanroom: BroekBakema met Deerns Area 19: KAAAN/DeZwarteHond met Nelissen
3	In hoeverre en in welke mate moeten de toezichthouders aan werk-/coördinatievergaderingen deelnemen (fase 09, 09.15.040)? Dit kan een "tijds slurper" zijn, aangezien deze vergaderingen veelal 1 x per week plaatsvinden en in deze vergaderingen veel acties in richting van de toezichthouders worden verdeeld.	Gemiddelde tijdsbesteding is verwerkt in de planning
4	Welke directieleveringen zijn gepand en valt de coördinatie daarvan onder de verantwoordelijkheid van de toezichthouders? B.v. Vast timmerwerk, labinrichtingen, cleanroominrichtingen, AV-middelen, werkplaatinrichtingen, etc.). Let op. Met name de labinrichtingen en/of de inrichting van een cleanroom zijn qua coördinatie met de andere disciplines een flink karwei. Als dat bij de TUE ligt, dan betekend dat voor de toezichthouders ook een verzwaarde taak.	Voor zover er sprake is van directieleveringen, is de coördinatie van deze werkzaamheden belegd bij de bouwkundig aannemer.
5	Hoe is de aanbesteding van de uitvoerende partijen gepland? Een hoofdaannemer, met de installateurs als onderaannemer, of allemaal nevenaannemers? In hoeveel bestekken zijn de installaties verdeeld? (b.v. W- installaties, E-installaties, labinrichting, cleanroominrichting, etc.).	Bouwkundig coördinerend hoofdaannemer en de installatieaannemer. Dit is opgenomen in de inschrijfleidraad.
6	Wordt er tijdens fase 8 (uitvoering) met een centraal documentenplatform gewerkt, waar alle partijen mee (moeten) werken? B.v. Dalux. Zo ja, door wie wordt dit beheerd?	Ja, er zal met een centraal systeem gewerkt worden. Dat is per project mogelijk anders. In de ontwerpfase wordt dit beheerd door TU/e, erna is nog niet bekend.
7	Is het mogelijk om op één enkel perceel in te schrijven, bijvoorbeeld alleen bouwkundig toezicht of installatie technisch toezicht?	Nee, dat is niet mogelijk.
8	Voor perceel E + W. Is het mogelijk om een team van meer dan 2 toezichthouders voor te stellen gezien de intensiteit en meerdere gebouwen in uitvoering.	Nee, dat is niet mogelijk. Zie aanbestedingsleidraad.