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OPDRACHTGEVER

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, namens deze, de directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf.

DIRECTIE

Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als directie,
als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), hamens de opdrachtgever zal optreden.

LOCATIE

De werkzaamheden zijn verdeeld over drie percelen Noord-Oost, Zuid en West Nederland. De betreffende locaties
binnen deze regio zijn weergegeven in bijlage "Overzichtslijst defensielocaties Noord-Oost, Zuid en West Nederland".
De geografisch ligging van deze locaties is weergegeven in bijlage "Overzichtskaart defensielocaties"

De werkzaamheden hebben betrekking op alle wegen en riolen- en terreinen op defensie locaties (m.u.v. de
opstelplaatsen, start- en rolbanen op de vliegvelden) waar groot onderhoud aan asfalt- en elementenverharding
nodig is.

Een omheinde defensie locatie wordt ook aangeduid als "object".

Mutaties in de vastgoedportefeuille de in bijlage A “Overzicht percelen” genoemde postcode locaties geven de
locaties weer van de objecten die onder deze raamovereenkomst vallen. Deze omvang is een momentopname en is
met zorg samengesteld. Desalniettemin kan er sprake zijn van afwijkingen ten opzichte van de werkelijke situatie en
de omvang dient derhalve gezien te worden als een indicatie. Tevens kan de Opdrachtgever door wijzigingen in
(vastgoed)beleid Rijks- en/of Defensielocaties aan de omvang toevoegen, dan wel verwijderen. Opdrachtnemer kan
aan de opgegeven omvang derhalve geen rechten ontlenen.

ALGEMENE BESCHRIJVING

De raamovereenkomst heeft betrekking op werkzaamheden in het kader van geprogrammeerde groot
onderhoudsprojecten aan asfalt- en elementenverhardingen. Het betreft in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:
Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan asfaltverhardingen;

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan elementenverhardingen;

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan kantopsluitingen en goten;

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan (hoofd)riolering en afwateringselementen;

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan bedrijfsvloerplaten;

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan markeringen;

Het uitvoeren van conditionerend onderzoek naar fundatie, asfalt, grond en ontplofbare oorlogsresten;
Bijkomende werkzaamheden.

N hwWNE

In geval een deelopdracht voor meer dan 35% uit kosten is opgebouwd, waar binnen de initi€le raamovereenkomst
geen bestekspost voor beschikbaar is, kan de opdrachtgever besluiten om de betreffende deelopdracht door een
andere aannemer te laten uitvoeren.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om, naast de in deze raamovereenkomst opgenomen reguliere
scope voor groot onderhoud, aanvullende werkzaamheden op te dragen die verband houden met uitbreidingen of
nieuwbouwlocaties binnen het desbetreffende perceel.

De aanvullende werkzaamheden hebben uitsluitend betrekking op hetzelfde type werkzaamheden als omschreven in
deze overeenkomst en worden uitgevoerd tegen de overeengekomen tarieven, voorwaarden en werkwijze van deze
raamovereenkomst.

De optie kan uitsluitend worden uitgeoefend in bijzondere gevallen, waaronder wordt verstaan:

- situaties waarin — gelet op de aard of urgentie van de werkzaamheden — een afzonderlijke
aanbestedingsprocedure niet proportioneel of uitvoerbaar is.

- situaties waarin — gelet op de geringe omvang van het werk — een afzonderlijke aanbestedingsprocedure niet
proportioneel of uitvoerbaar is.

- situaties waarin- gelet op interne capaciteit — het wenselijk is voor de Opdrachtgever om het werk op te dragen
binnen deze raamovereenkomst.

TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode vanaf 1 augustus 2026 tot en met 31 januari 2029.
Het werk dient in door de directie te bepalen deelopdrachten te worden uitgevoerd en opgeleverd.

De opdrachtgever behoudt zicht het recht voor om de overeenkomst ten hoogste 2 maal eenzijdig te verlengen met
een periode van één jaar. De opdrachtgever meldt de verlenging schriftelijk aan de aannemer, uiterlijk 3 maanden
voor het verstrijken van de lopende periode. Indien de opdrachtgever niet tot de voornoemde melding overgaat,
houdt dit in dat de opdrachtgever geen verdere verlenging van de overeenkomst wenst.

De opdrachtgever is niet verplicht tot verlenging van de overeenkomst over te gaan.

De aannemer dient rekening te houden dat in de bovengenoemde periode er deelopdrachten in de
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zomer(school)vakantie en in de bouwvakvakantie uitgevoerd moeten worden.

Per deelopdracht zal worden aangegeven binnen hoeveel werkbare werkdagen of op welke datum de deelopdracht
dient te worden uitgevoerd en opgeleverd. De overeengekomen opleverdatum wordt in de opdrachtbrief van de
deelopdracht aangegeven.

In verband met het bepaalde in paragraaf 42 lid 04 van de UAV, wordt bepaald dat opleveringstermijnen van
deelopdrachten niet met elkaar in verband staan.

Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt per deelopdracht € 500 ,- per
dag met een maximale percentage van 15% van de deelopdracht.

ONDERHOUDSTERMIIN

Bladnr. 3 van 189
13-05-2026

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, bedraagt voor iedere deelopdracht 6 maanden.

WERKTIJDEN

De toegestane werktijden zijn:

Maandag t/m vrijdag tussen 7:00u t/m 17:00u

In uitzonderlijke gevallen kan op aangeven van de directie nacht- en/of weekendwerk noodzakelijk zijn. In
voorkomend geval zijn de bepalingen volgens 01.79 van toepassing.

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.01 van de Standaard.

VERSTAFFELING IN DEEL 2.2
De hoeveelheden per deelopdracht zijn bepalend voor de te kiezen verstaffeling.

FICTIEVE HOEVEELHEDEN

Aan de fictief aangegeven hoeveelheden in het RAW bestek kunnen geen rechten worden ontleend.
Zie ook deel 3 bepaling 01.21.11 voor een toelichting.

EVALUEREN DEELOPDRACHTEN

De opdrachtgever beoordeelt de aannemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de looptijd over en weer tussen
opdrachtgever en aannemer om het proces te optimaliseren. Na oplevering van een deelopdracht beoordeelt de
opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de aannemer door het invullen van een
beoordelingsformulier. Deze beoordeling is niet gerelateerd aan eventuele verlenging van de opdracht.

Op het beoordelingsformulier komen de onderstaande aspecten aan de orde:
- Planmatig werken;

- Pro-activiteit en samenwerking;

- Deskundigheid en kwaliteit;

- Veiligheid en gezondheid;

- Omgevingsmanagement;

- Oplevering en revisie.

In dit kader worden de onderstaande vragen beantwoord en vastgelegd:

1. Zijn de werkzaamheden op vakkundige wijze uitgevoerd? Dit houdt in: voldoen aan de eisen zoals gesteld in
de overeenkomst en Standaard RAW bepalingen?

2. Zijn de werkzaamheden op adequate wijze uitgevoerd? Adequate wijze houdt in: zorg voor de omgeving

waarin gewerkt wordt. Dit houdt in:
- Goed en correct overleg / communicatie met terreinbeheerders, locatiemanagers, basiscommandanten;
- Probleemoplossend denken wanneer nodig of verwacht wordt;
- Etcetera.

Heeft de aannemer de planningen en producties gehaald, zoals opgegeven bij het indienen van de

deelopdracht?

Is het werkterrein ordelijk en netjes?

Is de interne kwaliteitsborging en bedrijfscontrole op orde?

Is de administratie op orde?

Zijn de verkeersmaatregelen juist toegepast en goed onderhouden?

Zijn er veiligheidsincidenten (of bijna ongevallen) geweest?

Zijn deze ook gerapporteerd en heeft men er lering uit getrokken?

0. Heeft de aannemer goed en adequaat ingespeeld op de wijzigingen wanneer dit werd verlangd namens de
directie?

11. Zijn door de directie kortingen opgelegd zoals omschreven in deze overeenkomst?

w

SWwoNUk
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12. Zijn de opleveringen en opnames soepel verlopen?
Zijn de revisiegegevens goed bijgehouden en tijdig overhandigd?

PROCEDURE BIJ DEELOPDRACHTEN
De procedure per deelopdracht is als volgt:

Stap 1. Verzoek tot opstellen deelopdracht door het Rijksvastgoedbedrijf.

Het Rijksvastgoedbedrijf verstrekt via email aan de aannemer een tekening met daarop aangegeven de
wegvakken / locaties waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. In sommige gevallen kan de directie
besluiten geen tekeningen vooraf aan te leveren en direct over te gaan naar stap 2.

Bij het verzoek worden nadere eisen en condities aangegeven. Indien van toepassing verstrekt het
Rijksvastgoedbedrijf tevens de bijlagen zoals opgegeven in deel 2.1 paragraaf 04 b. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft
aan wat binnen de wegvakken locaties op hoofdlijnen aan werkzaamheden moeten worden verricht door de
aannemer.

Het Rijksvastgoedbedrijf nodigt de aannemer uit voor een aanwijzing ter plaatse.

De aanwijzing wordt gehouden in de tweede of de derde week na het verstrekken van het verzoek.

Stap 2. Aanwijzing en bespreking.
Aansluitend aan de aanwijzing wordt ter plaatse een overleg ingepland waarin ten minste de volgende
onderwerpen worden besproken:

- Vragen / onduidelijkheden vanuit de tekeningen of aanwijzing;

- Benodigde deelopdracht afhankelijke werkplannen;

- Uitvoeringstermijn / datum voor oplevering;

- Procedure en contactpersonen toegang tot het terrein;

- Mogelijke verkeersmaatregelen / mogelijk beschikbare werkterrein;

- Veiligheid en Gezondheid;

- Werkzaamheden derden.

Stap 3. Opstellen deelopdracht.
Op basis van de bovengenoemde door de opdrachtgever verstrekte informatie stelt de aannemer een
"werkomschrijving" voor de deelopdracht op en geeft hierin aan welke van de resultaatsverplichtingen
uit de RAW-raamovereenkomst moeten worden uitgevoerd en geeft daarbij zijn inschatting van de
daarbij behorende te verwerken hoeveelheden aan (uitwerking van de inschrijfstaat in OMOP.nl). De
aannemer voegt naar eigen inzicht de posten voor bijkomende werkzaamheden volgens artikel 01.21.06 lid
01 en 02 van de Standaard RAW bepalingen aan de resultaatsverplichtingen toe.
Binnen de werkomschrijving levert de aannemer:

- Een overzicht aan van de uit te werken werkplannen;

- Een concept planning met opleverdatum;

- Een overzicht van in te zetten onderaannemers.
De aannemer voegt aan de resultaatsverplichtingen de eenheidsprijzen volgens de RAW-
raamovereenkomst toe en dient de gegevens (binnen 10 werkdagen na de dag van aanwijzing) in bij de
directie. Tussentijds kunnen eventueel aanvullende vragen worden gesteld.

Stap 4. Beoordeling deelopdracht
De directie beoordeelt de 'werkomschrijving' en informeert de aannemer of zij akkoord is, of dat er wijzigingen of
aanvullingen moeten worden doorgevoerd.

Stap 5. Verstrekken opdracht voor deelopdracht (inkoopordernummer)
Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt op basis van de goedgekeurde werkomschrijving voor een inkoopordernummer.

Stap 6. Startoverleg werkzaamheden met gebruiker
Op de locatie wordt door het RVB een startoverleg ingepland met aannemer, gebruiker en andere
belanghebbende partijen. Voorafgaand aan het startoverleg worden door de aannemer als onderdeel van de
werkomschrijving uitgewerkt:

- Benodigde werkplannen;

- Logistiek m.b.t. de werkzaamheden op het terrein;

- Overzicht in te zetten materieel;

- In te zetten verkeersmaatregelen en omleidingen in de vorm van een tekening;

- Locatie en omvang benodigde werkterrein in de vorm van een tekening;

- Indien nodig eventuele nadere detaillering van de tekeningen;

- V&G aspecten:

- Locatie specifieke aandachtspunten welke van belang zijn voor de uitwerking van het V&G plan

uitvoering;
- Benodigde afstemming werkzaamheden derden.

NB.
- In afwijking van de bovenvermelde procedure kan opdrachtgever ook besluiten de deelopdracht zelf aan te
leveren.
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- Het Rijksvastgoedbedrijf is vrij om te allen tijde de deelopdracht in te trekken.

- Indien er nadere detaillering van (besteks-) tekeningen naar oordeel van de opdrachtgever nodig zijn wordt
in overleg bepaald wie deze nadere uitwerking uitwerkt. Indien de aannemer gevraagd wordt deze tekeningen
uit te werken worden de tekenuren verrekend op bestekspostnummer 104010.

- Een deelopdracht bestaat maximaal uit 1 object m.u.v. de deelopdrachten genoemd onder
bestekspostnummer 101030.

In het basiskwaliteitsplan dient tevens aangegeven te worden hoe de aannemer zijn organisatie inricht om
bovenstaand proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

OVERZICHT WERKPLANNEN

RAW-Standaard art. RAW art. Werkplannen

01.13.02 Kwaliteitsplan
Basiskwaliteitsplan bij aanvang raamovereenkomst.
Deelkwaliteitsplan bij elke deelopdracht.

01.13.06 Gedetailleerd werkplan

(uitvoeringsplanning in te zetten materieel)
Bij elke deelopdracht.

16.13.01 Opstellen projectplan onderzoek ***
Indien noodzakelijk volgens CS-O00

01.17.07 01.17.07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Indien van toepassing

01.19.01 V&G plan uitvoering
Bij elke deelopdracht

01.22.03 Plan van aanpak voor het omgaan met te

beschermen plant- en diersoorten ***

Indien noodzakelijk, op aangeven van opdrachtgever
81.13.02 Plan voor het omgaan met vrijkomend asfalt

Indien van toepassing

83.13.02 Werkplan en logboek bestratingswerk
Indien van toepassing

*** Ten behoeve van deze plannen zijn aparte resultaatsbeschrijvingen opgenomen.
De kosten t.b.v. het opstellen van de overige genoemde plannen worden geacht te zijn opgenomen de
algemene kosten.

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID ONDERAANNEMERS
Voor de uitvoering van alle werkzaamheden door eventueel in te schakelen onderaannemers is toestemming van de
directie vereist.

PERCEEL OVERNAME

Indien de raamovereenkomst met een contractant die werkzaamheden verricht binnen een bepaald geografisch
perceel (hierna: “het Ontbonden Perceel”) wordt beéindigd of ontbonden ongeacht de reden daarvan, is het
Rijksvastgoedbedrijf gerechtigd om, onder toepassing van deze herzieningsclausule, de werkzaamheden die onder
het Ontbonden Perceel vallen tijdelijk of definitief toe te wijzen aan een andere contractant die is gecontracteerd
voor een aangrenzend of naburig geografisch perceel.

Indien er sprake is van een perceel dat ontbonden wordt dan nodigt het Rijksvastgoedbedrijf alle contractanten van
aangrenzende of naburige percelen uit om binnen 14 werkdagen na officieel bericht van de beéindiging/ontbinding
een inschrijfstaat in te dienen voor de werkzaamheden binnen het Ontbonden Perceel. De werkzaamheden worden
toegewezen aan de contractant die de laagste prijs heeft ingediend voor het Ontbonden perceel mits de ingediende
eenheidsprijzen marktconform zijn. Voor de uitvoering van werkzaamheden binnen het Ontbonden Perceel gelden
dezelfde voorwaarden en werkwijze als reeds contractueel overeengekomen voor het oorspronkelijke perceel van de
betreffende contractant. De contractant behoudt het recht om werkzaamheden in het ontbonden perceel te
weigeren
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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TEKENINGEN
Relevante tekeningen worden voorafgaand aan de deelopdracht verstrekt.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De directie geeft voorafgaand aan de deelopdracht enkele N.A.P. hoogten en vaste punten met co6rdinaten nabij het
werk aan. De hoogten worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

KWALITEITSBORGING

Na ondertekening van de Raamovereenkomst wordt zo spoedig mogelijk een basiskwaliteitsplan verlangd. Bij elke
deelopdracht wordt een deelkwaliteitsplan verlangd waarin het basiskwaliteitsplan specifiek wordt gemaakt voor de
deelopdracht. Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard, rekening houden met stop-, bijwoon- en registratie punten.

Relevante stop-, bijwoon- en registratie punten worden per deelopdrachten door opdrachtgever aangegeven.

Vaste stoppunten zijn:

S1. Asfaltverhardingen: Uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dienen ter acceptatie te worden
aangeleverd: de CE-markeringen, de referentiesamenstellingen en de streefdichtheid van de toe te passen
asfaltmengsels. Daarnaast dient, naast de typetest, tevens de bijbehorende Environmental Product Declaration
(EPD), inclusief de MKI-waarde (Al t/m A3) van het asfaltmengsel, ter toetsing te worden overgelegd;

S2. Asfaltverhardingen: Direct na het frezen van de asfaltverhardingen voordat de kleeflaag wordt aangebracht;

S3. Asfaltverhardingen: Nucleaire verdichtingsmeting van de aangebrachte asfaltlaag, voordat de volgende
asfaltlaag wordt aangebracht (verificatie van verdichtingsgraad);

S4. Frezen asfaltverharding: bepalen maatregelen na ontdekking schol of scheurvorming in onder- of tussenlaag na
het verwijderen van de deklaag;

S5. Wegverhardingen: verdichtingsgegevens van zandbed en fundering inclusief rapportage en beheersmaatregelen
overdragen aan de directie voor het aanbrengen van de definitieve verhardingen.

S6. Riolering: videoinspectie inclusief rapportage en beheersmaatregelen overdragen aan de
directie alvorens definitieve verhardingen wordt aangebracht.

Rioleringen: controle draagkracht van de grond voorzien van een rapportage overdragen aan de directie
alvorens definitieve verhardingen worden aangebracht;

S7. Aantonen bitumenkwaliteit conform deel 3, artikel 81.26.7.

S8. Aanleveren inzetplan van alle ingezette mobiele werktuigen, gereedschappen en bouwtransport waarin blijkt
hoe voldaan wordt aan de ZE emissie eisen uit het bestek.

Vaste bijwoonpunten zijn:
B1. Asfaltverhardingen: opbreken asfaltverharding, frezen asfaltverharding en aanbrengen asfalt;
B2. Uitvoering opleveringsonderzoek in situ.

Registratiepunten zijn:

R1. Riolering: voor aanvang rioolreinigings en inspectiewerkzaamheden. (opleveringsinspectie).
Riolering: revisiegegevens van huis- en kolkaansluitingen opmaken voor grondaanvulling.
Goedkeuring verhangmeting en kwaliteit nieuw riool voor het aanbrengen van de verharding(en).

BIJLAGEN
a. De volgende bijlagen behoren tot de overeenkomst:
A. Overzichtslijsten Defensie locaties;
B. Overzichtskaart Defensie locaties;
C. Procedure bij spontaan aantreffen van OO;
D. Specificatie Projectrevisie K&L;
E. Toegangsregeling werkterrein Defensie;
G. Formulier duurzaam asfalt;
H. Leidraad;
I. Handleiding Bitumenmengsel asfaltdeklaag RVB.
J. V&G plan standaard
K. RI&E Model

b  Per deelopdracht worden indien relevant de volgende gegevens verstrekt:
- Risico Inventarisatie & Evaluatie (Model A. RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase);
- Veiligheids- en gezondheidsplan (Model B. V&G-plan);
- Objectgegevens;
- Indicatieve ligging kabels en leidingen;
- Inventarisatie natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden;
- Gegevens t.b.v. ontplofbare oorlogsresten zoals:
- Vooronderzoek naar ontplofbare oorlogsresten
- Voor het WERK benodigde vergunningen;
(Aannemer is verantwoordelijk voor de vergunningen welke voor de WERKZAAMHEDEN benodigd zijn)
- Milieuhygiénische samenstelling van het op te breken asfalt;
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- Milieuhygiénische samenstelling van de te ontgraven grond (en grondwater);
- Geotechnische opbouw van de bodem.

TOEGANGSREGELING

Voor het object of objecten waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling.

De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter
hand gesteld.

ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

De opdrachtgever onderzoekt voorafgaand aan de deelopdracht of een terrein verdacht is op de aanwezigheid van
ontplofbare oorlogsresten. Indien dit bij een deelopdracht van toepassing is wordt van de vermoede ontplofbare
oorlogsresten en de omvang van het verdacht gebied verwezen naar het door opdrachtgever te verstrekken
vooronderzoek. N.a.v. het vooronderzoek en het Projectgebonden Risico Analyse kan het voorkomen dat een wegvak
eerst gedetecteerd moet worden of dat grondwerkzaamheden "beveiligd ontgraven" moeten worden.

In dat geval voert of de opdrachtgever deze detectie werkzaamheden uit of de detectie wordt door de aannemer via
deze overeenkomst uitgevoerd.

Indien na detectie objecten aanwezig blijken te zijn kan het voorkomen dat deze objecten vooruitlopend op het werk
onder CS-0O00 condities benaderd en geruimd dienen te worden of dat het complete grondwerk "beveiligd" moet
worden ontgraven. Voor het graafwerk onder CS-O00 omstandigheden zijn besteksposten opgenomen onder
hoofdstuk 16. Vooruitlopend op de graafwerkzaamheden kan het voorkomen dat er eerst verharding moet worden
opgebroken.

WERKTERREIN

Aannemer dient zelf voor gas, water en stroom te zorgen op de bouwplaats. Uitgangspunt is dat er geen
aansluitingen aanwezig zijn.

LAADLOCATIE (ELEKTRISCH MATERIEEL)
Rijksvastgoedbedrijf heeft geen laadlocatie(s) beschikbaar voor dit contract.

ELEKTRAPUNT (BOUWSTROOMAANSLUITING)

Voor het werk is het plaatsen van (een) elektrapunt(ten) niet door de opdrachtgever geregeld. De opdrachtnemer is
zelf verantwoordelijk voor het regelen van elektrapunt(ten) en alle hiermee gemoeide zaken. Alle hiermee gemoeide
kosten (zoals een bouwstroomkast, afsluiting energie contract, verbruikskosten, verlengkabels e.d.) komen voor de
rekening van de aannemer en dienen in de inschrijfprijs inbegrepen te zijn.

INZET- EN LAADPLAN
Rijksvastgoedbedrijf wenst voor dit werk een inzet- en laadplan conform deel 3 artikel 01 76 74 van dit bestek.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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10 WERK ALGEMENE AARD

101 OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN

101010 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 15,00|F

Betreft: het uitvoeren van de werkzaamheden zoals omschreven
in de procedure zoals vermeld in deel 1 paragraaf 12
1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van

de volgende werkzaamheden: volgens deze overeenkomst

1 De som van de deelopdracht is groter dan € 0,- en kleiner of
gelijk aan € 100.000,-

9 Met inbegrip van het maken van de werkomschrijvingen het
bijwonen van de aanwijzing en aansluitende overleg
1 Met inbegrip van het maken van de volgende tekeningen: keer 15,00L

Uitvoeringstekeningen, bouwplaatsinrichting, logistiek en
verkeersmaatregelen

101020 100101 Opstellen van een deelopdracht . keer 20,00 F
Betreft: het uitvoeren van de werkzaamheden zoals omschreven
in de procedure zoals vermeld in deel 1 paragraaf 12
1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van

de volgende werkzaamheden: volgens deze overeenkomst

1 De som van de deelopdracht is groter dan € 100.000,- en kleiner
of gelijk aan € 1.500.000,-

9 Met inbegrip van het maken van de werkomschrijvingen het
bijwonen van de aanwijzing en aansluitende overleg
1 Met inbegrip van het maken van de volgende tekeningen: keer 20,00[L

Uitvoeringstekeningen, bouwplaatsinrichting, logistiek en
verkeersmaatregelen

101030 100101 Opstellen van een deelopdracht . keer 10,00|F
Bij deelopdrachten waar de procedure zoals omschreven in deel 1
paragraaf 12 niet van toepassing is

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden: B.v. t.b.v. een deelopdracht waar
uitsluitend:

-Asfalt onderzoek wordt uitgevoerd of;
-Winterschades worden nagelopen of;
-Detectie werkzaamheden t.b.v. OO plaatsvinden of;
-Opfrissen / verwijderen en aanbrengen markeringen;
-Conditionerende onderzoeken;

1 De som van de deelopdracht is groter dan € 0.00,- en kleiner of
gelijk aan € 50.000,-

102 PLANNEN

102010 [100199 Plan van Aanpak Flora en Fauna. keer 10,00|F
Betreft: het opstellen van een plan van aanpak voor het omgaan
met te beschermen plant- en diersoorten volgens bepaling
01.22.03 van de Standaard RAW bepalingen
Rapportage in PDF formaat keer 10,00 L

102020 210099 Opstellen werkplan waarborgen HWA/DWA tijdens uitvoering. keer 10,00 F
Betreft: opstellen van een werkplan waarin de aannemer
beschrijft welke tijdelijke voorzieningen, fasering van de
werkzaamheden en de te treffen maatregelen bij storingen of
calamiteiten worden genomen.
De aannemer dient 2 weken véor aanvang van de
rioolwerkzaamheden een werkplan op te stellen en ter
goedkeuring voor te leggen aan de directie
De werkzaamheden mogen niet eerder starten voordat het
werkplan is goedgekeurd.
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POST- HOOFD-
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102030 |100199

102040 (210099

103

1031

103110 |224602

1032

103210 |101512

103220 |101522

103230 |101532

1033

103310 |101412

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Opstellen ecologisch werkprotocol flora en fauna. keer
Betreft: opstellen van een ecologisch werkprotocol flora en fauna,
gebaseerd op het Plan van Aanpak Flora en Fauna en eventueel
aanvullend ecologisch onderzoek, inclusief het vertalen van
mitigerende maatregelen naar uitvoeringsinstructies, het

afstemmen met de directie, betrokken partijen en het opleveren

van een definitief protocol.

E.e.a. volgens bepaling 01.22.03 van de Standaard RAW

bepalingen

Rapportage in PDF formaat keer

Opstellen inzet- en laadplan elektrisch materieel. keer
Betreft: het opstellen van een inzet- en laadplan ten behoeve van

de uitvoering van het werk, specifiek gericht op de inzet van

100% elektrisch materieel, conform het bepaalde in deel 3, artikel

01 76 74.

De aannemer dient 2 weken véor aanvang van de

werkzaamheden een werkplan op te stellen en ter goedkeuring

voor te leggen aan de directie

De werkzaamheden mogen niet eerder starten voordat het

werkplan is goedgekeurd.

INRICHTEN WERKTERREIN

SCHEIDEN VAN GRONDLAGEN

Aanbrengen inlage van kunststof. m2
Locatie: op maaiveld

Betreft: het leveren en aanbrengen van folie t.b.v. het inrichten

van een tijdelijk depot t.b.v. de opslag van grond

Inclusief na afloop van de werkzaamheden verwijderen en

afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Grondsoort: Locatie: op maaiveld

Kunststofweefsel/-vlies HDPE dik 0,8 mm m2
Breedte te bedekken ondergrond circa 12 meter

De banen aanbrengen met een overlap van 1,0 m

TIJDELIJKE AFRASTERING.

Aanbrengen tijdelijke afrastering. m
Betreft: het afzetten van het depot en/of of werkterrein d.m.v.
standaard bouwhekken

Voor een periode van maximaal 12 weken

Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten depot en/of

werkterrein

Type afrastering(en): standaard bouwhekken afm. 3,4 x 2,0 m
inclusief voetblokken, schoren en klemmen.

In stand houden tijdelijke afrastering. dag
Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103210

Verwijderen tijdelijke afrastering. m
Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103210

TOEPASSEN RIJPLATEN

Aanbrengen rijplatenbaan. m

Bladnr. 12 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

10,00 F

10,00|L

10,00|F

2.000,00|F

2.000,00|L

400,00|F

84,00 F

400,00 F

500,00 F
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Betreft: het beschermen van groen of bestrating d.m.v. rijplaten
Voor een periode van maximaal 12 weken
Enkele rij haaks op de rijrichting
Eenheid betreft prijs per meter met een breedte van 5 meter
Rijplatenbaan ten behoeve van: beschermen van groen of
bestrating d.m.v. rijplaten
T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
Enkele rij haaks op de rijrichting
99| |Afmetingen en materiaal rijplaat door aannemer te bepalen
1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik
103320 |101422 In stand houden rijplatenbaan. m*d 42.000,00 F
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103310
103330 |101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 500,00 F
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103310
1034 TOEPASSEN STAMOMMANTELING
103410 101613 Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 50,00 F
bomen.
Betreft: Aanbrengen van stamommanteling voor aanvang van
de werkzaamheden en in stand te houden gedurende
de werkzaamheden.
Voor de periode van maximaal 12 weken
Met materieel van de aannemer
Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 75 mm
1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen d.m.v. een drain 80 mm met kokos omhulling
toepassen
103420 101624 In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming dag 2.500,00|F
bomen.
Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103410
103430 101633 Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 50,00 F
bomen.
Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103410
104 INZET WERKNEMERS
104010 (100501 Inzetten van werknemer. uur 250,00(F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bladnr. 13 van 189
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9 Conform deel 2.1 paragraaf 12 verstrekt de opdrachtgever t.b.v.

104020 100501

104030 100501

104040 100501

104060 100501

104070 100501

104080 100501

de deelopdracht een tekening met wegvakken en locaties. Deze
tekeningen dienen in sommige gevallen verder uitgewerkt te
worden tot bestekstekeningen op aangeven van de
opdrachtgever

Ten behoeve van dit tekenwerk dient de aannemer een AutoCAD
tekenaar in te zetten.

De tekenaar dient aantoonbaar te voldoen aan onderstaande
criteria:

- Minimaal 3 jaar ervaring als AutoCAD tekenaar binnen de
GWW sector;

- Dient bekwaam te zijn met de NLCS.

Onder het in 10.07.01 van de Standaard RAW bepalingen
bedoelde gereedschap wordt tevens bedoeld:

- PC met geschikte autocadlicentie voor uit te voeren
werkzaamheden.

De kosten voor aansturing van de tekenaar worden niet
afzonderlijk verrekend

Inzetten van werknemer.

Betreft: de inzet voor het aanbrengen van hoofdriool.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Rioolbuizenlegger (overeenkomstig de cao bouw & infra)
Inclusief werkbus met benodigd handgereedschap en materieel
Reiskosten dienen inbegrepen te zijn

uur

Inzetten van werknemer.

Betreft: de inzet voor het uitvoeren van grondwerk en
aanbrengen riolering, kabels & leidingen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Grondwerker (overeenkomstig de cao bouw & infra)

Inclusief werkbus met handgereedschap en materieel:

- wackerstamper

- trilplaat klein <200 kg

Reiskosten dienen inbegrepen te zijn

uur

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Bouwvakhelper

Reiskosten dienen inbegrepen te zijn

uur

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): vakman GWW incl. auto

Reiskosten dienen inbegrepen te zijn

uur

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Werknemers: senior deskundige conform het Certificatieschema
Opsporen ontplofbare oorlogsresten

Inclusief detectieapparatuur voor het opsporen van ontplofbare
oorlogsresten

uur

Inzetten van werknemer. uur

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

80,00 F

200,00 |F

80,00F

500,00 |F

80,00|F

40,00 F
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1

104090 100501

1
104100 100501

1
104110 |100501

1
105
1050
105010 (100513

5
1
1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Werknemers: deskundige conform het Certificatieschema
Opsporen ontplofbare oorlogsresten

Inclusief detectieapparatuur voor het opsporen van ontplofbare
oorlogsresten

Reiskosten dienen inbegrepen te zijn

Inzetten van werknemer. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Werknemers: assistent deskundige conform het

Certificatieschema Opsporen ontplofbare oorlogsresten

Inclusief detectieapparatuur voor het opsporen van ontplofbare
oorlogsresten

Reiskosten dienen inbegrepen te zijn

Inzetten van werknemer. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Ervaren landmeter incl. auto, waterpastoestel,
tachymeter en GNSS-apparatuur.

Deskundig in 3d situatiemetingen, BGT, BAG, deformatiemetingen

en etc.

Reiskosten dienen inbegrepen te zijn

Inzetten van werknemer. uur
Werkzaamheden uitvoeren in 100% ZE

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Het betreft de inzet van een koppel stratenmakers
(2 werknemers) overeenkomstig de cao Bouw & Infra, voor het
uitvoeren van bestratingswerkzaamheden, inclusief voorbereiding,
aanbrengen, afwerken en aansluiten van verhardingen en overige
GWW-werkzaamheden.

Inclusief werkbus, alle benodigde handgereedschappen en
materieel, waaronder:

- trilplaat groot (> 400 kg)

- wackerstamper

- bestratingsgereedschap (hamers, tangen, trekkers, draad en
pennen, rubberhamers, sleuven- en voeggereedschap)

- afreilat en rei

- waterpas of laserinstrument voor hoogtebepaling

Reiskosten dienen inbegrepen te zijn

INZET MATERIEEL

Inzet groot materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Machine voor gecontroleerd grondwerk in verdacht gebied
Voorzien van de materieel-technische veiligheidsvoorzieningen
conform het Certificatieschema Opsporen ontplofbare
oorlogsresten

Werkzaamheden uitvoeren in 100% ZE.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

40,00 F

80,00F

80,00 F

120,00 F
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105020 (100513

105030 100121

105040 (100123

105050 (100513

105060 100517

105070 100518

105080 100516

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van civieltechnische
(opbreek)werkzaamheden, aanbrengen riolering en grondverzet.
Rupsgraafmachine ten minste 22-25 ton

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Rupsgraafmachine

Voorzien draai- kantelstuk incl. hulpstukken

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Aan- en afvoerkosten volgens bestekspostnr. 105030 en 105040

Aanvoeren van materieel. keer
Aankosten rupsgraafmachine.

Het betreft de aan- en afvoerkosten van de rupsgraafmachine

groot in te zetten volgens bestekspostnr. 105020 per deelproject.

Afvoeren van materieel. keer
Afvoerkosten rupsgraafmachine.

Het betreft de afvoerkosten van de rupsgraafmachine groot in te
zetten volgens bestekspostnr. 105020 per deelproject.

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van civieltechnische
(opbreek)werkzaamheden, aanbrengen riolering en grondverzet.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine ten minste 14-16 ton

Voorzien draai- kantelstuk incl. hulpstukken

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn

Inzetten van een wiellader. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van civieltechnische
(opbreek)werkzaamheden, aanbrengen riolering en grondverzet.
Wiellader ten minste 13 tot 15 ton

Inclusief hulpstukken

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn

Inzetten van een tractor. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van civieltechnische
(opbreek)werkzaamheden, aanbrengen riolering en grondverzet.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 125 kW

Hulpvoorzieningen: grondkar(kipper) inhoud ten minste 12 m3
Voorzien automatische afdekkleppen

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn

Inzetten van een vrachtauto. uur

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

240,00 |F

10,00|F

10,00|F

640,00 |F

160,00 F

160,00 F

160,00 F
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105090 100516

105100 |100522

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van civieltechnische
(opbreek)werkzaamheden, aanbrengen riolering en grondverzet.
Vrachtauto 8x4 met bakinhoud ten minste 20 m3

Voorzien automatische afdekleppen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 16 ton

Zelflossend

Euro VI

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn

Inzetten van een vrachtauto. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van civieltechnische
(opbreek)werkzaamheden, aanbrengen riolering en grondverzet.
Vrachtauto 8x4 met bakinhoud ten minste 20 m3

Voorzien automatische afdekleppen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 16 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Euro VI

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn

Inzetten wegdekreiniger. uur
Het betreft de inzet van een wegdekreiniger voor het reinigen van
wegdekken, goten, kolkomgevingen en verhardingsopperviakken
binnen het werkgebied.

De inzet betreft het onderhouden, reinigen en schoonhouden van
verhardingen in verband met civieltechnische werkzaamheden,
opleveringen, maken asfaltboorkernen of onderhoudsprojecten.
Zelfrijdende wegdekreiniger, met een inhoud vuilopslag = 5 m3.
Voorzien van zuig- en borstelinstallatie, stofbeheersingssysteem
met nevelvoorziening, en afblaasmond.

Watercapaciteit minimaal 600 liter.

Machine uitgerust met afzuig- en borstelbediening vanuit cabine.
Geschikt voor verhardingen met kolken, banden en goten zonder
beschadiging.

Geluidsniveau conform ARBO-normen (<85 dB(A)).

Bediening: Inclusief chauffeur/machinist (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen).

Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

160,00 F

80,00 F
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105110 (100599

1052

105210 100599

105220 (100599

105230 100599

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Inzetten van een autolaadkraan. uur
Het betreft de inzet van een autolaadkraan voor het uitvoeren
van civieltechnische werkzaamheden zoals laden, lossen,
verplaatsen en plaatsen van materialen, kolken, putranden,
rioolbuizen, straatmeubilair en overige GWW-componenten
binnen het werkgebied.

Vrachtauto met autolaadkraan, conform CE-markering en geldige
keuring

Kraancapaciteit: minimaal 10 ton/meter.

Reikwijdte: minimaal 8 meter.

Uitrusting: voorzien van hijshaak, pallethaak en kantelbare
stenenklem.

Laadbakinhoud: minimaal 10 m3, geschikt voor grond, puin of
materialen.

Afstempeling: hydraulisch, met voldoende stabiliteit bij maximale
reikwijdte.

Bediening: vanuit cabine of radiografisch, door gecertificeerde
machinist (conform TCVT W4-04 of gelijkwaardig).
Veiligheidsvoorzieningen: lastmomentbegrenzer, noodstop en
afscherming bewegende delen.

Bediening: Inclusief chauffeur/machinist (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen).

Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn

Inzet klein materieel

Inzetten hydraulische Rupsgraafmachine 8 tot 10 ton (100% ZE). |uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van civieltechnische
(opbreek)werkzaamheden, aanbrengen riolering en grondverzet.
Rupsgraafmachine ten minste 8 tot 10 ton

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Voorzien draai- kantelstuk inclusief hulpstukken

Inclusief bediening (overeenkomst artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

Een werkdag met productie van 8 uur

Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn

Inzetten hydraulische Rupsgraafmachine 3,5 tot 5 ton (100% ZE). uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van civieltechnische
(opbreek)werkzaamheden, aanbrengen riolering en grondverzet.
Rupsgraafmachine ten minste 3,5 tot 5 ton

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Voorzien draai- kantelstuk inclusief hulpstukken

Inclusief bediening (overeenkomst artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

Een werkdag met productie van 8 uur

Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn

Inzetten van een wiellader (100% ZE). uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van civieltechnische
(opbreek)werkzaamheden, aanbrengen riolering en grondverzet.
Wiellader ten minste 4 tot 6 ton

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Inclusief hulpstukken

Inclusief bediening (overeenkomst artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

80,00|F

240,00 |F

240,00 F

240,00 F
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RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering

Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

105240 100599

16

161

161010 160101

161020 |160101

161030 160103

161040 160103

EEN-
HEID

OMSCHRIIVING
Inzetten van een kantenborstelmachine.
Het betreft de inzet voor het reinigen van randen langs
verhardingen, kantopsluitingen, kolken en goten met een
mechanische kanten-borstelmachine.
Type: zelfrijdende borstelmachine, hydraulisch aangedreven
schijfborstel.
Borstelkop: @ 400—-600 mm, draaibaar 180°, instelbare
borsteldruk en -hoek.
Werkbreedte: 200-300 mm per zijde.
Geluidsemissie: < 85 dB(A) op 7 m afstand.
Gewicht: ca. 700-1200 kg.
Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn

uur

ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
DETECTEREN

Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie

Betreft: het uitvoeren van een vlakdekkende realtime
opperviaktedetectie geschikt om de aanwezigheid van
vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten vast te stellen
Grootte per perceel: van 1000 tot 5000 m2

Gebiedstype: Defensie terrein, rijpbanen

Terreinverharding: asfaltverharding

dikte asfalt circa 25 cm

Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten
volgens bestekspostnr(s) 161060

Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens
bestekspostnr(s) 162

are
are

Uitvoeren realtime opperviaktedetectie

Betreft: het uitvoeren van een vlakdekkende realtime
oppervlaktedetectie geschikt om de aanwezigheid van
vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten vast te stellen
Grootte per perceel: van 1000 tot 5000 m2

Gebiedstype: Defensie terrein, bermen in een strook van 10
meter naast het asfalt

Onverhard met obstakels

Terreinverharding: geen

Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten
volgens bestekspostnr(s) 161060

Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens
bestekspostnr(s) 162

are
are

Uitvoeren non-realtime oppervlaktedetectie

Betreft: het uitvoeren van een vilakdekkende non- realtime
oppervlaktedetectie geschikt om de aanwezigheid van
vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten vast te stellen
Grootte per perceel: van 1000 tot 5000 m2

Gebiedstype: Defensie terrein, rijpanen

Terreinverharding: asfaltverharding

dikte asfalt circa 25 cm

Inmeten en vastleggen van vermoede ontplofbare oorlogsresten.
Inclusief het inmeten en vastleggen van detectie-verstorende
gebieden

De interpretatie van de meetdata behoort tot de bestekspost

Positiebepaling van vermoede ontplofbare oorlogsresten met een
nauwkeurigheid van 0,05 m

Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens
bestekspostnr(s): 162

are
are

Uitvoeren non-realtime oppervlaktedetectie are

Bladnr. 19 van 189
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RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

2
6
1
9

1

9

161050 (160103

161060 160199

162

162010 160299

162020 160299

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Betreft: het uitvoeren van een vilakdekkende non- realtime are
oppervlaktedetectie geschikt om de aanwezigheid van
vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten vast te stellen

Grootte per perceel: van 1000 tot 5000 m2

Gebiedstype: Defensie terrein, bermen in een strook van 10
meter naast het asfalt

Onverhard met obstakels

Terreinverharding: geen

Inmeten en vastleggen van vermoede ontplofbare oorlogsresten.
Inclusief het inmeten en vastleggen van detectie-verstorende
gebieden

De interpretatie van de meetdata behoort tot de bestekspost
Positiebepaling van vermoede ontplofbare oorlogsresten met een
nauwkeurigheid van 0,05 m

Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens
bestekspostnr(s): 162

Uitvoeren non-realtime oppervlaktedetectie are
Betreft: het uitvoeren van een vlakdekkende non- realtime are

oppervlaktedetectie middels (3D) grondradar om de aanwezigheid
van vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten vast te stellen
Grootte per perceel: van 1000 tot 5000 m2

Gebiedstype: Defensie terrein, rijpanen

Terreinverharding: asfaltverharding

dikte asfalt circa 25 cm met fundatiematerialen

Inmeten en vastleggen van vermoede ontplofbare oorlogsresten.
Inclusief het inmeten en vastleggen van detectie-verstorende
gebieden

De interpretatie van de meetdata behoort tot de bestekspost
Positiebepaling van vermoede ontplofbare oorlogsresten met een
nauwkeurigheid van 0,05 m

Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens
bestekspostnr(s): 162

Vastleggen detectiepunten realtime detectie. st
Grootte per perceel: van 1000 tot 5000 m2

Inmeten en vastleggen van hoekpunten van detectie-verstorende
gebieden

Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten met

een afwijking van maximaal 0,05 m

BENADEREN, IDENTIFICEREN EN VEILIGSTELLEN

Inzet benaderploeg - MACHINAAL. dag
Betreft: het inzetten van een complete benaderploeg

t.b.v. grondwerk (onder voorwaarden van het Certificatieschema
Opsporen van ontplofbare oorlogsresten) benaderen, identificeren

en tijdelijk veilig stellen van de situatie.

Diepte: 0,5 meter tot 4,0 meter

Inzet van personeel en materieel

Opnemen en herstellen afdekking volgens reguliere

besteksposten

Inzet benaderploeg - HANDMATIG. dag
Betreft: het inzetten van een complete benaderploeg

t.b.v. grondwerk (onder voorwaarden van het Certificatieschema
Opsporen van ontplofbare oorlogsresten), benaderen,

identificeren en tijdelijk veilig stellen van de situatie.

Diepte tot 0,5 meter

Inzet van personeel en materieel

Opnemen en herstellen afdekking volgens reguliere

besteksposten

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

500,00 F

1.500,00 F

40,00 F

40,00 F
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RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
163

163010 |160302

163020 160303

163030 |160399

21

210010 (210099

210020 210899

22

221

2211

221110 (220101

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

BIJKOMENDE WERKEN

Overdracht ontplofbare oorlogsresten keer
Betreft: verzamelde en veilig opgeslagen ontplofbare

oorlogsresten aangetroffen bij bestekspostnrs. 162 met inbegrip

van het samenstellen van een rapportage

Betreft: Overdracht van ontplofbare oorlogsresten en strategisch
schroot aan de Explosievenopruimingsdienst Defensie (EODD)

Vervoeren schroot kg
Afvoer van niet strategisch schroot, aangetroffen bij
bestekspostnummer(s) 162

Vrijgekomen materialen vervoeren naar

een inrichting, acceptatiekosten komen voor rekening van de
opdrachtgever

Opstellen van projectplan en PvO. keer
Betreft: het opstellen van het projectplan conform 16.13.01 van

de Standaard RAW bepalingen en het opstellen van het proces

verbaal van oplevering conform 16.13.04 van de Standaard RAW
bepalingen

Voor detectie-onderzoek opsporen ontplofbare oorlogsresten als

ook het benaderen, identificeren en veiligstellen ontplofbare
oorlogsresten

BEMALING

Opstellen bemalingsplan. keer
Betreft: opstellen van een bemalingsplan volgens bepalingen

21.13 en 21.15 en de eisen en richtlijnen uit BRL 12000 (Protocol
12001 voor ontwerp en advies), ten behoeve van de

voorbereiding en uitvoering van bemalingswerkzaamheden

binnen het werkgebied.

De werkzaamheden mogen niet eerder starten voordat het
bemalingsplan is goedgekeurd.

Melden en registreren van bemalingswerkzaamheden. keer
Betreft: het melden, vastleggen en registreren van de onttrokken

en geloosde kuubs (grond)water, inclusief het vooraf informeren

van bevoegde instanties (RVB / waterschap / gemeente) en het
administratief en digitaal bijhouden van alle relevante gegevens
gedurende de bemalingsperiode.

De meting en registratie vindt iedere dag op een vast, vooraf
vastgesteld tijdstip plaats.

GRONDWERKEN

GROND ONTGRAVEN
Inclusief laden in middel van vervoer of deponeren naast
ontgraving

GROND ONTGRAVEN UIT CUNET (100% ZE).
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Levering uitgesloten van 100% ZE

Grond ontgraven uit cunet/berm/oph. h< 0,6m < 100m3 b<1 m3
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Grondsoort: gemengde grond

Bodemkwaliteitsklasse: industrie en schoner

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. hvt m

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00 F

5.000,00 F

15,00 F

10,00 F

50,00 F

100,00 F
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RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

EEN-
HEID

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 1/2/3/4/5/6
2 Ontgravingshoogte van 0 tot 0,6 m
2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 1 m
1 Taluds1:0
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

221120 (220101

221130 (220101

221140 (510403

221150 (510403

2212

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet/berm/oph. h< 0,6m < 100m3 b>1 |m3
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Grondsoort: gemengde grond
Bodemkwaliteitsklasse: industrie en schoner
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. nvt m
2 Ontgravingshoogte van 0 tot 0,6 m
9 Ontgravingsbreedte > 1,0 m
1 Taluds 1 : 0.
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
Grond ontgraven uit cunet/berm/oph. h< 0,6m > 100m3 b>1 m3
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Grondsoort: gemengde grond
Bodemkwaliteitsklasse: industrie en schoner
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P. nvt m
2 Ontgravingshoogte van 0 tot 0,6 m
9 Ontgravingsbreedte > 1,0 m
1 Taluds 1 : 0.
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
Verlagen bermen. m2
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Profiel na verlaging: profileren en afwerken volgens
bestekspostnr. 224031
In de bermen aanwezige obstakels: geleiderail, bomen,
bermplanken, verkeersborden, lichtmasten etc.
Betreft: buitenberm m2
5 Breedte van afgraven: 2,5 tot 3 m
1 Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m
1 |Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot
volgens bestekspostengroep 222
Verlagen bermen. m2
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Profiel na verlaging:
profileren en afwerken volgens bestekspostnr. 224031
In de bermen aanwezige obstakels: geleiderail, bomen,
bermplanken, verkeersborden, lichtmasten etc.
Betreft: buitenberm m2
5 Breedte van afgraven: 2,5 tot 3 m
3 Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot

volgens bestekspostengroep 222

GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF (100% ZE).
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Levering uitgesloten van 100% ZE

Bladnr. 22 van 189
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RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID

NUMMER CODE 12/3/4/5/6

221210 (102101 Graven proefsleuf. st
Betreft: proefsleuven in het kader van het zorgvuldig st

221220 |240201

221230 (240102

221240 (240102

221250 |240102

graafproces (wet WIBON).

Situering: de proefsleuven worden gegraven binnen het
werkgebied en worden in overleg met de directie
vastgesteld

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Opbouw van de ondergrond: gemengde grond
Gemiddelde sleufdiepte: 1,20

Gemiddelde lengte: 3 meter

Gemiddelde breedte: 0,5 meter

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven
9 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot de oorspronkelijke verdichtingsgraad
9 Digitaal inmeten in X,Y,Z in RD en aan vast object in de st
omgeving
Graven en aanvullen sleuf. m
Graven en aanv. sleuf 0,30 x 0,80 m
Grond naast sleuf deponeren
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen 'm
of boomwortels
7 Sleufdiepte 0,80 m
1 Sleufbreedte 0,30 m
9 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé en/of verwijderen leiding
2| |Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen
Kunststofband in kleur m
Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3
Betreft: nieuw leidingtracé en/of verwijderen leiding
In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Taluds 1:1
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,65 tot 2,00 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,85 m
1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren
Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3
Betreft: nieuw leidingtracé en/of verwijderen leiding
In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Taluds 1:1
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 2,50 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,85 m
1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren
Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3

Betreft: nieuw leidingtracé en/of verwijderen leiding

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Bladnr. 23 van 189
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P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
Taluds 1:1
2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,50 tot 3,00 m

2213

221310 |240102

221320 |240102

221330 (240102

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,85 m
1 |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

GROND ONTGRAVEN UIT SLEUFBEKISTING (100% ZE).
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Levering uitgesloten van 100% ZE

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: nieuw leidingtracé en/of verwijderen leiding

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Taluds 1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,65 tot 2,00 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,85 m
1 |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: nieuw leidingtracé en/of verwijderen leiding

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Taluds 1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 2,50 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m
1Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: nieuw leidingtracé en/of verwijderen leiding

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Taluds 1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,50 tot 3,00 m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

EEN-
HEID

m3

m3

m3
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P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
222

222010 (220201

222020 (220201

222030 (220201

222040 (220201

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

GROND VERVOEREN

Het is niet wenselijk om (tijdelijke) tussendepots op een object te
creéren

Doelstelling is om de grond middels een in situ partij keuring te
kwalificeren en de grond direct af te voeren naar een extern
depot cq. eindverwerker

In een enkel geval (b.v. ter plaatse van bestaande verhardingen)
kan een in situ partij keuring minder voordelig zijn. In deze
uitzonderlijke gevallen kan de directie besluiten om een
tussendepot op de locatie in te richten

Uitsluitend in deze gevallen worden de besteksposten

222040, 222050 en 222060 toegepast

Het vervoeren en verwerken van grond wordt verrekend op de
besteksposten.

Acceptatiekosten worden door opdrachtgever aan de
eindverwerker betaald

Grond vervoeren. m3
Betreft: binnen het bestek ontgraven grond

Grond vervoeren naar en verwerken in depot

Maximale depot hoogte 3,5 meter

Grondsoort: gemengde grond m3
Bodemkwaliteitsklasse: industrie en schoner

Grond vrijgekomen bij 221110 t/m 221150

Vervoeren naar: Depot. Maximale enkele vervoersafstand 0,5 km
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 221110 t/m 221150

Grond vervoeren. m3
Betreft: binnen het bestek ontgraven grond

Grond vervoeren naar en verwerken in depot

Maximale depot hoogte 3,5 meter.

Grondsoort: gemengde grond m3
Bodemkwaliteitsklasse: industrie en schoner

Grond vrijgekomen bij 221110 t/m 221150

Vervoeren naar: Depot. Enkele vervoersafstand tussen de 0,5 km

en 5 km.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 221110 - 221150

Grond vervoeren. m3
Betreft: binnen het bestek ontgraven grond

Grond vervoeren naar en verwerken in depot

Maximale depot hoogte 3,5 meter.

Grondsoort: gemengde grond m3
Bodemkwaliteitsklasse: industrie en schoner

Grond vrijgekomen bij 221110 t/m 221150

Vervoeren naar: Depot. Enkele vervoersafstand tussen de 5 km

en 15 km

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 221110 t/m 221150

Grond vervoeren. m3
Betreft: ontgraven en vervoeren vanuit depot

Inclusief laden in middel van vervoer
Grondsoort: gemengde grond m3
Bodemkwaliteitsklasse: industrie en schoner
Grond vrijgekomen bij 221110 t/m 221150
Vervoeren naar: plaats van verwerking, enkele vervoersafstand <
500 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 221110 t/m 221150

Bladnr. 25 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
5.900,00|F
5.900,00|1
14.700,00 F
14.700,00(1
4.200,00 F
4.200,00 I
5.900,00|F
5.900,00(1



RAW0083-157517

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

222050 (220201

222060 (220201

223

2231

223110 (220301

223120 (220301

223130 (220301

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Grond vervoeren. m3
Betreft: ontgraven en vervoeren vanuit depot

Inclusief laden in middel van vervoer

Grondsoort: gemengde grond

Bodemkwaliteitsklasse: industrie en schoner

Grond vrijgekomen bij 221110 t/m 221150

Vervoeren naar: plaats van verwerking, enkele vervoersafstand
tussen de 500 m en 5 km

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 221110 t/m 221150

m3

Grond vervoeren. m3
Betreft: ontgraven en vervoeren vanuit depot

Inclusief laden in middel van vervoer

Grondsoort: gemengde grond

Bodemkwaliteitsklasse: industrie en schoner

Grond vrijgekomen bij 221110 t/m 221150

Vervoeren naar: plaats van verwerking, enkele vervoersafstand
tussen de 5 km en 15 km

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 221110 t/m 221150

m3

GROND VERWERKEN
Inclusief ontgraven grond naast ontgraving of uit middel van
vervoer

GROND VERWERKEN IN CUNET (100% ZE).
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Levering uitgesloten van 100% ZE

Grond verwerken in cunet / oph. h < 0,6m < 100m3 b<1 m3
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Grondsoort: zand in zandbed

Hoogte van 0,00 m tot 0,60 m, zonder overhoogte
Kruinbreedte < 1 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 224011 of 224021.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

m3

Grond verwerken in cunet / oph. h < 0,6m < 100m3 b>1 m3
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Grondsoort: zand in zandbed

Hoogte van 0 m tot 0,60 m, zonder overhoogte
Kruinbreedte > 1 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 224011 of 224021.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

m3

Grond verwerken in cunet / oph. h < 0,6m > 100m3 b>1 m3
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Grondsoort: zand in zandbed

Hoogte van 0 m tot 0,60 m, zonder overhoogte
Kruinbreedte > 1 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 224011 of 224021.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

m3

Bladnr. 26 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
14.700,00 F
14.700,00
4.200,00 F
4.200,00 I
100,00 F
100,00 T
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500,00 I
500,00 F
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

2232

223210 (240122

223220 (240122

223230 (240122

2233

223310 (240122

223320 (240122

223330 (240122

2234

223410 (220302

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

GROND VERWERKEN IN SLEUF (100% ZE).
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Levering uitgesloten van 100% ZE

Aanvullen sleuf.

Betreft: grond naast sleuf verwerken in rioolsleuf
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
1 |De aanvulling verdichten

Aanvullen sleuf.

Betreft: grond naast sleuf verwerken in rioolsleuf
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m
1| |De aanvulling verdichten

Aanvullen sleuf.

Betreft: grond naast sleuf verwerken in rioolsleuf
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m
1| |De aanvulling verdichten

GROND VERWERKEN IN SLEUFBEKISTING (100% ZE).
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Levering uitgesloten van 100% ZE

Aanvullen sleuf.

Betreft: grond naast sleuf verwerken in rioolsleuf
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
1 |De aanvulling verdichten

Aanvullen sleuf.

Betreft: grond naast sleuf verwerken in rioolsleuf
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m
1| |De aanvulling verdichten

Aanvullen sleuf.

Betreft: grond naast sleuf verwerken in rioolsleuf
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m
1| |De aanvulling verdichten

GROND VERWERKEN IN BEKLEDING (100% ZE).
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Levering uitgesloten van 100% ZE

Grond verwerken in bekleding.

Betreft: het verwerken van een dunne laag grond in berm /
terrein
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Grondsoort: bermgrond / gemengde grond
Dikte tot 0,30m
Breedte variabel
Talud: 1 : 4 en flauwer
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

EEN-
HEID

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Bladnr. 27 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

600,00 F

1.000,00 F

1.800,00 F

200,00 |F

300,00|F

600,00 F

500,00 F

500,001



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering Bladnr. 28 van 189
Rijksvastgoedbedrijf 13-05-2026
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 112134]5]6 VERPLICHTING INLICHTING
224 GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN (100% ZE).

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Levering uitgesloten van 100% ZE

224010 (220499 Verd. en prof. zand c.q. niet samenh. voet- en fp (100% ZE). m2 5.000,00 F
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

224011 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 5.000,001

Betreft: profileren en verdichten zandbed voetpaden / fietspaden
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Grondsoort: zand / straatzand / brekerzand m2 5.000,001
1 Oppervlakken: 1:4 en flauwer

2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0,6 m

1 Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04

224012 (220421 Profileren opperviakken. m2 5.000,001
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Grondsoort: zand m2 5.000,001
1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken: 1:4 en flauwer
9 Breedte <3,0m
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

224020 220499 Verd. en prof. zand c.q. niet samenh. gr. rijpanen (100% ZE). m2 30.000,00 F
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

224021 (220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 30.000,00I

Betreft: profileren en verdichten van zandbed rijbanen
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Grondsoort: zand / straatzand / brekerzand m2 30.000,00I
1 Oppervlakken: 1:4 en flauwer
2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0,6 m
1 Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04

224022 (220421 Profileren oppervlakken. m2 30.000,00I
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Grondsoort: zand m2 30.000,001
1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken: 1:4 en flauwer
9 Breedte >3,0m
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

224030 (220499 Afwerken van bermen (100% ZE). m2 15.000,00|F
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

224031 (220421 Profileren oppervlakken. m2 15.000,001

Betreft: profileren van bermverlaging; 3 cm onder bovenkant
verharding, afschot van ca. 3% over een breedte van 2 m,
daarna over een breedte van 1 m oplopend tot maaiveld
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Grondsoort: zand/klei m2 15.000,00(1
1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken: flauwer dan 1:5
1 Breedte oppervlak gemiddeld 3,0 m
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m



RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER ~ |CODE 1121314l5]6

224032 (222111 Eggen.

224033 (220413

224034 |512101

225

2250

225010 (222107

225020 (222107

225030 (222107

226

Betreft: verlaagde berm voorafgaand aan het zaaien
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Grondsoort: zand/klei
Grootte per perceel: variabel
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2| |Met een niet-aangedreven eg
1 |Bewerkingsdiepte: 0,05 m

Verdichten grond.

Betreft: verlaagde berm voorafgaand aan het zaaien aanrollen
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Grondsoort: zand/klei
Oppervlakken: tot 1 : 3 of flauwer
Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Zaaien.

Betreft: het inzaaien van bovengrond
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwerdan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3
Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
1| |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
1 |De grond na opkomst van het zaad aandrukken

GROND BEWERKEN

FREZEN

Frezen.
Ter plaatse van te maken ophogingen / ontgravingen
Grondsoort: zand/klei
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2| |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
2 |Frezen tegen de rijrichting in

Frezen.
Ter plaatse van te maken ophogingen / ontgravingen
Grondsoort: zand/klei
Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2| |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
2 |Frezen tegen de rijrichting in

Frezen.
Ter plaatse van te maken ophogingen / ontgravingen
Grondsoort: zand/klei
Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2| |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
2 |Frezen tegen de rijrichting in

GROND LEVEREN

EEN-
HEID

are

m2

are
are

kg

are
are

are
are

are
are

Bladnr. 29 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

150,001

15.000,00(1

150,00 1
150,001

225,00|L

40,00 F
40,00 1

200,00 F
200,00 I

400,00 |F
400,001



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering Bladnr. 30 van 189
Rijksvastgoedbedrijf 13-05-2026
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/314|5/6 VERPLICHTING INLICHTING
226010 (220321 Leveren grond. m3 200,00 F
1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur
1 Grondsoort: zand in zandbed m3 200,00L
<100m3
Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking
2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van

verwerking en aan de hand van aan de
directie te verstrekken van transportbegeleidingsbrieven en
weegbonnen

226020 (220321 Leveren grond. m3 1.000,00|F
1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur
1 Grondsoort: zand in zandbed m3 1.000,00 L
>100m3
Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking en aan de hand van aan de
directie te verstrekken van transportbegeleidingsbrieven en
weegbonnen

226030 (220321 Leveren grond. m3 1.000,00|F
1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur
1 Grondsoort: zand in zandbed m3 1.000,00|L
>100m3
Grond van natuurlijke oorsprong
1 Leveren op de plaats van verwerking

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking en aan de hand van aan de
directie te verstrekken van transportbegeleidingsbrieven en

weegbonnen
227 GROND LADEN VERVOEREN VERWERKEN
227010 (220199 Grond laden, vervoeren en verwerken in tijdelijk depot. m3 500,00|F

Betreft: grond vrijgekomen bij ontgraven rioolsleuf
Grondsoort: gemengde grond
Bodemkwaliteitsklasse: industrie en schoner
Vervoeren naar: depot.

Enkele vervoersafstand tussen de 0,5 km en 5 km.

227020 (220199 Grond laden en vervoeren vanuit tijdelijk depot. m3 500,00|F
Betreft: grond benodigd voor aanvullen rioolsleuf
Grondsoort: gemengde grond
Bodemkwaliteitsklasse: industrie en schoner
Vervoeren naar: plaats van verwerking.
Enkele vervoersafstand tussen de 0,5 km en 5 km.

228 CLASSIFICERING GROND
Uitsluitend onderzoek ten behoeve van in het werk vrijkomend
zand. Nieuw zand dient met certificaat geleverd te worden.

2280 Proeven t.b.v. bepaling zand in zandbed

228010 220499 Bepalen zand in zandbed keer 12,00 F



RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

2281

228110 (220499

2282

228210 (220499

228220 (220499

228230 (220499

24

240010 (240601

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Betreft: het uitvoeren een set van proeven volgens de standaard
RAW bepalingen

Incl. monstername in het veld

Monstername en beproeving door een NEN-EN-ISO/IEC 17025
Geaccrediteerd bedrijf

Inclusief proeven waarnaar in de genoemde proef wordt
verwezen indien deze noodzakelijk is voor de classificering en
rapportage interpretatie van de proeven.

Proeven t.b.v. bepaling zand in aanvulling of ophoging

Bepalen zand in aanvulling of ophoging st
Betreft: het uitvoeren een set van proeven volgens de standaard |st
RAW bepalingen

Incl. monstername in het veld

Monstername en beproeving door een daartoe BRL gecertificeerd
bedrijf

Inclusief proeven waarnaar in de genoemde proef wordt

verwezen indien deze noodzakelijk is voor de classificering en
rapportage interpretatie van de proeven.

AP04 grond

Uitvoeren AP04 onderzoek st
Betreft: het uitvoeren van een partijkeuring grond IN-situ

Betreft grond met zoden in de bovenste 30 cm van de niet

verharde berm

Partij van maximaal 500 ton

Partij keuring dient voorzien te zijn van het kwaliteitskeurmerk
"kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB "

T.b.v. keuring in het werk vrij te komen grond

Rapportage in PDF st
Inclusief analyse PFAS groep stoffen

Uitvoeren AP04 onderzoek st
Betreft het uitvoeren van een partijkeuring grond IN-

situ

Betreft grond in de bovenste 60 cm van te ontgraven cunet

Partij van maximaal 500 ton

Partij keuring dient voorzien te zijn van het kwaliteitskeurmerk
"kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB "

T.b.v. keuring in het werk vrij te komen grond

Rapportage in PDF st
Inclusief analyse PFAS groep stoffen

Uitvoeren AP04 onderzoek st
Betreft het uitvoeren van een partijkeuring grond EX-situ

Partij van maximaal 2000 ton

Partij keuring dient voorzien te zijn van het kwaliteitskeurmerk
"kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB"

T.b.v. keuring in het werk vrij gekomen grond

Rapportage in PDF st
Inclusief analyse PFAS groep stoffen

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m
Betreft: toepassen dubbelzijdige sleufbekisting

Door middel van stempeling

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,60 tot 3,00 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Bladnr. 31 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
12,00 F
12,001
12,00 F
12,00|L
12,00 F
12,00|L
12,00 F
12,00|L
300,00 F
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RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER  |CODE 11213456
2

25

250

2500

250010 (250102

250020 250102

250030 (250102

2501

250110 |250102

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

RIOLERING
Voor grondwerk riolering zie 22 grondwerk.

VERWIIDEREN RIOLERING

Inclusief laden in middel van vervoer

Betreft kleinschalig bijkomend werk:

Kolken <10 st per bestekspost per deelopdracht
Putten <10 st per bestekspost per deelopdracht
Riool <100m1 per bestekspost per deelopdracht

GEEN VOORZIENINGEN DOORVOER RIOOLWATER

Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: het buiten gebruik stellen van rioolleidingen ten behoeve
van uit te voeren rioolinspecties, rioolreinigingen of
rioolvervangingen

Tijdsduur afsluiting: 24 uur

Materiaal riool: beton en kunststof tot @200 mm

Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen
Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop werkzaamheden
afsluitingen ongedaan maken

Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: het buiten gebruik stellen van rioolleidingen ten behoeve
van uit te voeren rioolinspecties, rioolreinigingen of
rioolvervangingen

Tijdsduur afsluiting: 24 uur

Materiaal riool: beton en kunststof van @200 mm t/m @400 mm
Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen
Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop werkzaamheden
afsluitingen ongedaan maken

Tijdelijk afsluiten riool. st
Betreft: het buiten gebruik stellen van rioolleidingen ten behoeve
van uit te voeren rioolinspecties, rioolreinigingen of
rioolvervangingen

Tijdsduur afsluiting: 24 uur

Materiaal riool: beton en kunststof van @500 mm t/m @800 mm
Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen
Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop werkzaamheden
afsluitingen ongedaan maken

VOORZIENINGEN TREFFEN DOORVOER DWA

Tijdelijk afsluiten riool. st

Betreft: het tijdelijk afsluiten van rioolbuizen ten behoeve van
rioolvervangingen

Tijdsduur afsluiting: 24 uur
Materiaal riool: beton en kunststof tot @200 mm
De droog-weer-afvoer waarborgen

Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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10,00|F

10,00 F

10,00 F
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
2 Perceelaansluitingen opgraven, voorzieningen treffen voor

250120 (250102

250130 (250102

2502

250210 (251103

250220 251106

250230 (251103

opvang en periodieke afvoer van vuilwater en
perceelaansluitingen na afloop van werkzaamheden herstellen

Tijdelijk afsluiten riool.

Betreft: het tijdelijk afsluiten van rioolbuizen ten behoeve van
rioolvervangingen
Tijdsduur afsluiting: 24 uur

Materiaal riool: beton en kunststof van @200 mm t/m @400 mm

De droog-weer-afvoer waarborgen

Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist (afvoer via

bestaand stelsel)

Perceelaansluitingen opgraven, voorzieningen treffen voor
opvang en periodieke afvoer van vuilwater en
perceelaansluitingen na afloop van werkzaamheden herstellen

Tijdelijk afsluiten riool.

Betreft: het tijdelijk afsluiten van rioolbuizen ten behoeve van
rioolvervangingen

Tijdsduur afsluiting: 24 uur

Materiaal riool: beton en kunststof van @500 mm t/m @800 mm

De droog-weer-afvoer waarborgen

Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist (afvoer via

bestaand stelsel)

Perceelaansluitingen opgraven, voorzieningen treffen voor
opvang en periodieke afvoer van vuilwater en
perceelaansluitingen na afloop van werkzaamheden herstellen

VERWIJDEREN RIOLERING (100% ZE).
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Levering uitgesloten van 100% ZE

Verwijderen kunststofbuis.
Betreft het verwijderen van bestaande kunststofbuizen incl.
hulpstukken diameter tot 200 mm
Grondwerk volgens bestekspostengroep 2212, 2213, 2232 en
2233
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Materiaal: PVC/PP/PE/GVK
Nominale middellijn(en) < 200mm

1 Verbinding door middel van mof

1 |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door Bureau Leiding

te Leidschendam erkend inzamelpunt.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Verwijderen keramische buis.

Betreft: het verwijderen van bestaande keramische buizen incl.
Grondwerk volgens bestekspostengroep 2212, 2213, 2232 en
2233

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Nominale middellijn(en) <200mm
1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel
1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
7 \De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen kunststofbuis.

Betreft: het verwijderen van bestaande kunststofbuizen
Grondwerk volgens bestekspostengroep 2212, 2213, 2232 en
2233

EEN-
HEID

st

st
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Afdoppen gerekend met 1 st per 5 meter st

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

1 Materiaal: PVC
2 Nominale middellijn(en) van 200 tot 400 mm
1 Verbinding door middel van mof
1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

250240 (251101

1
1
1
1
250250 (251101
1
2
1
1
251
251010 (251123
1
1
251020 (251123
1
1

EEN-

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door Bureau Leiding
te Leidschendam erkend inzamelpunt.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Verwijderen betonbuis. m
Betreft: het verwijderen van bestaande betonbuizen
Grondwerk volgens bestekspostengroep 2212, 2213, 2232 en
2233
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Materiaal: ongewapend beton
Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
7 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen .

Verwijderen betonbuis. m
Betreft: het verwijderen van bestaande betonbuizen

Grondwerk volgens bestekspostengroep 2212, 2213, 2232 en

2233

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm
Type buisverbinding: rubberringverbinding

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 \De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

VERWIJIDEREN PUTTEN EN KOLKEN (100% ZE).
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Levering uitgesloten van 100% ZE

Verwijderen putrand met deksel. st
Betreft: verwijderen diverse putranden met deksel in
elementenverharding

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel in diverse
afmetingen

Putrand ontdoen van grond- en specieresten

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar opslagdepot:

- 25 st onbeschadigde putranden met deksel

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen :
- 25 st beschadigde putranden met deksel

Verwijderen putrand met deksel. st
Betreft: verwijderen diverse putranden met deksel in
asfaltverharding

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel in diverse
afmetingen (vierkant en rond)

Putrand ontdoen van grond- en specieresten

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar opslagdepot:

- 25 st onbeschadigde putranden met deksel

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen :

- 25 st beschadigde putranden met deksel
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BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

251040 (251199

251041 (251123

251042 |252799

251043 (252899

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden (GBS) st
< 3 st. (100% ZE).

Betreft: voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te vervangen
putafdekkingen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Methode:

GBS Systeem (putranden inboren nadat asfalt is aangebracht)
Verwijderen van bestaande putafdekking en het uitvoeren van
aanverwante werkzaamheden t.b.v. plaatsing nieuwe
putafdekking

Zagen asfalt volgens bestekspostengroep 812

Opbreken asfalt volgens bestekspostengroep 813

Verwijderen putrand met deksel. st
Betreft: het verwijderen van putrand incl. deksel welke vervangen
dient te worden door nieuwe ronde putrand met deksel
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Inclusief

het verwijderen van niet draagkrachtige en/of losliggende

stellagen.

Putrand ontdoen van grond- en specieresten

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Aanbr. betonnen overgangsring op putschacht (100% ZE). st
Betreft: het aanbrengen van betonnen overgangsring

Aanbrengen prefab gewapend beton stelringen

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Aantal, vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden

bepaald door aannemer

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme kg
stelmortel op cementbasis: Gerekend met 25 kg / put.)
Aanbr. prefab gewapend beton overgangsring st

Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door
aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
putafdekking. Gerekend met 1 st. /pu.

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende krimparme |kg
stelmortel op cementbasis: Gerekend met 25 kg / put).

De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en
bovenkant overgangsring dient te zijn:

Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

Bovenstaande materialen leveren volgens bestekspostnr. 251130

Aanbr. tijdelijke metalen afdekking mangat (100% ZE). st
Betreft: het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op

mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Aanbrengen metalen afdekplaat st
Dikte: tenminste 12 mm

Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm

Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen asfaltconstructie
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch element.

Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element st
Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat.
Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element. st

Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 4 cm.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE
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251070 (251121

251080 (251121

251090 (251122

251100 (251122

DEFICODE

EEN-
OMSCHRIJVING HEID
1/2/3/4|5/6

Aanbrengen 30 mm zand of menggranulaat (ter keuze van m3

aannemer) op metalen afdekplaat en betonplaat. (Gerekend met
0,03 m3 per put).
Bovenstaande materialen leveren volgens bestekspostnr. 251140.

Verwijderen put. st

Betreft: inspectieput van steensmetselwerk op funderingsplaat st
van beton dik 200 mm

Inclusief bijbehorend grondwerk

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Gemetselde put , incl. betonplaat
Diverse afmeting inw. kleiner dan 1200 x 1200 mm

Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Verwijderen put. st
Inclusief bijbehorend grondwerk
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Put van geprefabriceerde betonelementen st
Diverse afmeting inw. kleiner dan 1200 x 1200 mm
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Verwijderen put. st

Inclusief bijbehorend grondwerk
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Put van geprefabriceerde betonelementen st
Diverse afmeting inw. van 1200 x 1200 tot 1500 x 1500 mm.

Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Verwijderen put. st

Inclusief bijbehorend grondwerk
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Put van kunststof st
Diverse afmeting inw. kleiner dan @1200 mm

Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Verwijderen kolk. st
Inclusief bijbehorend grondwerk
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Kolk van beton/gietijzer of kunststof/gietijzer combinatie
Trottoirkolk
Constructie eendelige en tweedelige kolken
Eendelige kolk: 1 stuk
Tweedelige kolk: 2 stuks
3| Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
251110/ 251120

Verwijderen kolk. st
incl bijbehorend grondwerk
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
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9
1
1

251110 (252699

251120 252699

251130 (252799

251140 (252799

OMSCHRIJVING

Kolk van beton/gietijzer of kunststof/gietijzer combinatie
Straatkolk
Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
102040 / 251120

Vervoeren straat- en trottoirkolken afv. (100% ZE).

Betreft: het afvoeren en lossen van niet herbruikbare straat- en
trottoirkolken naar een inrichting

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Rekening houdend met een vulling van circa 25 kg rioolslib per
kolk (na indroging)

Hoeveelheidsbepaling:

Eendelige kolk: 1 stuk

Tweedelige kolk: 2 stuks

Vervoeren straat- en trottoirkolken herbruik (100% ZE).
Betreft: herbruikbare straat- en trottoirkolken
-Vervoeren naar depot binnen het object
-Opslaan in depot

-Opnemen uit depot

-Vervoeren naar de plaats van verwerking
Totale vervoersafstand < 10 km
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Hoeveelheidsbepaling:

Eendelige kolk: 1 stuk

Tweedelige kolk: 2 stuks

Leveren betonnen overgangsring op putschacht.

Betreft: het leveren van betonnen overgangsring

Prefab gewapend beton stelringen

Aantal, vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
bepaald door aannemer

Prefab stelringen met snelhardende krimparme stelmortel op
cementbasis: Gerekend met 25 kg / put.

Prefab gewapend beton overgangsring

Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door
aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
putafdekking. Gerekend met 1 st. /pu.

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Gerekend met 25 kg / put).

De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en
bovenkant overgangsring dient te zijn:

Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

Bovenstaande materialeren verwerken volgens bestekspostnr.
251042

Leveren tijdelijke metalen afdekking mangat.

Betreft: het leveren van een tijdelijke metalen afdekplaat op
mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.
Leveren metalen afdekplaat

Dikte: tenminste 12 mm

Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen asfaltconstructie
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch element.

Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element

Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st
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st

kg

st

st

st
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BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

251150 (251199

251151 |251123

251152 |252799

251153 |252899

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen 30 mm zand of menggranulaat (ter keuze van m3
aannemer) op metalen afdekplaat en betonplaat. (Gerekend met
0,03 m3 per put).

Bovenstaande materialen verwerken volgens bestekspostnr.

251043

Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden (GBS) |st
>3 st. (100% ZE).

Betreft: voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te vervangen
putafdekkingen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Methode:

GBS Systeem (putranden inboren nadat asfalt is aangebracht)
Verwijderen van bestaande putafdekking en het uitvoeren van
aanverwante werkzaamheden t.b.v. plaatsing nieuwe
putafdekking

Zagen asfalt volgens bestekspostengroep 812

Opbreken asfalt volgens bestekspostengroep 813

Verwijderen putrand met deksel. st
Betreft: het verwijderen van putrand incl. deksel welke vervangen
dient te worden door nieuwe ronde putrand met deksel
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Inclusief

het verwijderen van niet draagkrachtige en/of losliggende

stellagen.

Putrand ontdoen van grond- en specieresten

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Aanbr. betonnen overgangsring op putschacht (100% ZE). st
Betreft: het aanbrengen van betonnen overgangsring

Aanbrengen prefab gewapend beton stelringen

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Aantal, vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
bepaald door aannemer

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme kg
stelmortel op cementbasis: Gerekend met 25 kg / put.)
Aanbr. prefab gewapend beton overgangsring st

Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door
aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
putafdekking. Gerekend met 1 st. /pu.

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende krimparme |kg
stelmortel op cementbasis: Gerekend met 25 kg / put).

De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en
bovenkant overgangsring dient te zijn:

Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

Bovenstaande materialen leveren volgens bestekspostnr. 251130

Aanbr. tijdelijke metalen afdekking mangat (100% ZE). st
Betreft: het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op

mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Aanbrengen metalen afdekplaat st
Dikte: tenminste 12 mm

Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm

Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen asfaltconstructie
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde
sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch element.

Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element st
Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat.
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CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 1/2/3/4/5/6

251160 (251122
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1
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2
1
3

252030 (252799

252031 256499

252032 (300399

OMSCHRIJVING

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.

Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

Aanbrengen 30 mm zand of menggranulaat (ter keuze van
aannemer) op metalen afdekplaat en betonplaat. (Gerekend met
0,03 m3 per put).

Bovenstaande materialen leveren volgens bestekspostnr. 251140.

Verwijderen kolk.
incl bijbehorend grondwerk
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Kolk van beton/gietijzer of kunststof/gietijzer combinatie
Straatkolk
Constructie: tweedelig

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
volgens bestekspostnr. 102040 / 251120

PUTTEN KOLKEN RIOLERING EN LIJNGOTEN

PUTTEN
Levering uitgesloten van 100% ZE

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

In verharding

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Afdekplaat verwijderen en vervoeren tijdelijk naast de put
opslaan

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel 24 cm
Putrand op hoogte stellen met stelringen van beton

Stellen in stelmortel (ca. 5 kg per put)

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft: maken van een aansluiting van een kolkleiding op een
ut

\BVerkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Put van geprefabriceerde betonelementen of metselwerk

maximaal 20 cm dik

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

Oopening maken door middel van boren

Rioolbuis omstorten met beton

C20/25

Bijwerken stroomprofiel met beton C20/25, milieuklasse XA3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Lev. en aanbr. ronde putafdekking in asfalt (mangat 8520 mm)
(100% ZE).

Betreft: het aanbrengen diverse putranden met deksel in nieuw
aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van verwijderde
putafdekkingen

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

GBS Systeem

Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat

Betreft: het exact lokaliseren van hart gepolariseerd magnetisch
element welke gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart afdekplaat.

Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt

EEN-
HEID
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m3
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st

st
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st
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VERPLICHTING

Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven
hart magnetisch gepolariseerd element.

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het
asfalt.

Boren asfaltkern teervrij asfalt. st
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de
draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken
boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen
draaiende as van de boorfrees.

Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand st
Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te brengen
ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt

uit de sparing.

Boren sparing d.m.v. boorfrees st
Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de sparing

van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact rondom het hart
van de metalen afdekplaat geboord.

Diameter boorfrees: Er mag maximaal 20 mm ruimte rondom de
nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.

Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.

Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief gepolariseerd st
magnetisch element.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Aanbrengen putrand met deksel. st
Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde

putrand met deksel.

Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde st
betonvoet. Incl. bijpbehorende gietijzeren deksel

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel van

gietijzer

Klasse D 400 kN

Randhoogte 170 mm

Pijl gelijk leggen aan de stroomrichting

Afm. mangat g 520 mm.

Ingevulcaniseerde rubberring

Rand met ingegoten opschrift "RW" of

Rand met ingegoten opschrift "VW"

Putdeksel voorzien van haalkommen en ontluchtingsgaten
Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme kg
snelhardende stelmortel, gerekend met 25 kg / putafdekking.
Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton stelringen
Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme kg
snelhardende stelmortel,

Gerekend met 12,5 kg / stelring

Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

Naadfixatie putrand . lit
Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.

Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel lit
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de
bovenkant asfaltdeklaag

Bladnr. 40 van 189
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EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 15,00 L
gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt.
- Kleefprimer in spuitbus
Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk van staat
ondergrond

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking lit 0,151
Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste

putafdekking en de asfaltconstructie.

Voorgeschreven methode:

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een m 0,151
heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 75,00 L
Vullen van eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen

lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:

polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS

- De voegvulmassa dient op gecontroleerde

temperatuurtussen del75 en 185°C verwerkt te worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een

indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Lev. en aanbr. ronde putafdekking in asfalt (mangat 6700 mm) st 15,00 F
(100% ZE).

Betreft: het aanbrengen diverse putranden met deksel in nieuw

aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van verwijderde

putafdekkingen

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

GBS Systeem

Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en

plaatsen van nieuwe ronde putafdekking

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 15,001
Betreft: het exact lokaliseren van hart gepolariseerd magnetisch

element welke gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart afdekplaat. st 15,001

Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt st 15,001
Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven

hart magnetisch gepolariseerd element.

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het

asfalt.

Boren asfaltkern teervrij asfalt. st 15,001
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de

draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken

boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen

draaiende as van de boorfrees.

Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand st 15,001
Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te brengen

ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt

uit de sparing.
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OMSCHRIJVING

Boren sparing d.m.v. boorfrees

Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de sparing
van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact rondom het hart
van de metalen afdekplaat geboord.

Diameter boorfrees: Er mag maximaal 20 mm ruimte rondom de
nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.

Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.

Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief gepolariseerd
magnetisch element.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde
putrand met deksel.

Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde
betonvoet. Incl. bijpbehorende gietijzeren deksel

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel van
gietijzer

Klasse D 400 kN

Randhoogte 170 mm

Pijl gelijk leggen aan de stroomrichting

Afm. mangat g 700 mm.

Ingevulcaniseerde rubberring

Rand met ingegoten opschrift "RW" of

Rand met ingegoten opschrift "VW"

Putdeksel voorzien van haalkommen en ontluchtingsgaten
Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, gerekend met 25 kg / putafdekking.
Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton stelringen

Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel,

Gerekend met 12,5 kg / stelring

Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

Naadfixatie putrand .

Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.
Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de
bovenkant asfaltdeklaag

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt.

- Kleefprimer in spuitbus

Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afthankelijk van staat
ondergrond

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking

Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste
putafdekking en de asfaltconstructie.

Voorgeschreven methode:

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een
heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C
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Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa

Vullen van eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen
lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:

polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS

- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuurtussen de 175 en 185°C verwerkt te worden;
- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Aanbrengen putrand met deksel.

Putrand in verharding elementen

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 van gietijzer

Klasse D 400 kN

Randhoogte 240 mm

Pijl gelijk leggen aan de stroomrichting

Afm. mangat g 520 mm.

Ingevulcaniseerde rubberring

Rand met ingegoten opschrift "RW" - "VW" of "IW"
Putdeksel voorzien van haalkommen en ontluchtingsgaten
Stellen in stelmortel (ca. 5 kg per put)

Aanbrengen putrand met deksel.

Putrand in verharding elementen

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 van gietijzer

Klasse D 400 kN

Randhoogte 240 mm

Pijl gelijk leggen aan de stroomrichting

Afm. mangat g 700 mm.

Ingevulcaniseerde rubberring

Rand met ingegoten opschrift "RW" - "VW" of "IW"
Putdeksel voorzien van haalkommen en ontluchtingsgaten
Stellen in stelmortel (ca. 5 kg per put)

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: aanbrengen van prefab betonputten
Inclusief benodigd grondwerk
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Put t.b.v. vrijverval systeem
5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Aanbrengen put van kunststof.

Betreft: aanbrengen kunststof drainageput voorzien van deksel
Drainagediepte 1,00 m tot 1,60 m: drainageput met inwendige
spuitarmen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Put, nominale middellijn 315 mm

Voorzien van:

- 2 aansluitingen @ 125 mm aan weerszijden van de onderzijde;
- 1 aansluiting @ 80 mm aan de rompzijde.

Aansluitingen geschikt voor flexibele mof, klikmof, spie en
doorspuitvoorziening

Geschikt voor aansluiting van drainagebuizen en afvoer van
drainagewater.

Put met vlakke bodem
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252090 (252799 Lev. en aanbr. ronde putafdekking in asfalt (mangat 8520 mm) > |st 15,00|F

3 st (100% ZE).

Betreft: het aanbrengen diverse putranden met deksel in nieuw
aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van verwijderde
putafdekkingen

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

GBS Systeem

Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking

252091 (256499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 15,001

Betreft: het exact lokaliseren van hart gepolariseerd magnetisch
element welke gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart afdekplaat. st 15,001

252092 (300399 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt st 15,001
Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven
hart magnetisch gepolariseerd element.
Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het
asfalt.
Boren asfaltkern teervrij asfalt. st 15,001
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de
draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken
boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen
draaiende as van de boorfrees.
Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

252093 (300299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand st 15,001
Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te brengen
ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt
uit de sparing.
Boren sparing d.m.v. boorfrees st 15,001
Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de sparing
van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact rondom het hart
van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter boorfrees: Er mag maximaal 20 mm ruimte rondom de
nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.
Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief gepolariseerd st 15,001
magnetisch element.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

252094 (252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 15,001
Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde
putrand met deksel.
9 Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde st 15,00|L
betonvoet. Incl. bijpbehorende gietijzeren deksel
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel van
gietijzer
Klasse D 400 kN
Randhoogte 170 mm
Pijl gelijk leggen aan de stroomrichting
Afm. mangat g 520 mm.
Ingevulcaniseerde rubberring
Rand met ingegoten opschrift "RW" of
Rand met ingegoten opschrift "VW"
Putdeksel voorzien van haalkommen en ontluchtingsgaten
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Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, gerekend met 25 kg / putafdekking.

Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton stelringen
Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme

snelhardende stelmortel,
Gerekend met 12,5 kg / stelring
Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

Naadfixatie putrand .

Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige

naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.
Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de

bovenkant asfaltdeklaag

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt.

- Kleefprimer in spuitbus

Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk van staat

ondergrond

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking

Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste

putafdekking en de asfaltconstructie.
Voorgeschreven methode:

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een
heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa
Vullen van eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen

lans (met on-demand pompsysteem);
- Het te injecteren materiaal dient te zijn:

polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS

- De voegvulmassa dient op gecontroleerde

temperatuurtussen de175 en 185°C verwerkt te worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een

indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

KOLKEN
kolken vanuit leverantieposten of vanuit hergebruik

Leveren stelringen van beton 100 mm dik

Betreft: leveren stelringen van beton t.b.v. het aanbrengen en/of

op hoogte stellen van putafdekkingen
Vierkant

Uitwendig 80 x 80 cm

Inwendig 60 x 60 cm

Dikte 100 mm

Leveren op de plaats van verwerking

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

Kolk plaatsen met de uitlaat van de weg afgekeerd
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Zowel trottoir- straat-als RWS-kolk

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
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Kolk plaatsen met de uitlaat van de weg afgekeerd
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
9 Zowel trottoir- straat-als RWS-kolk
1| |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: tweedelig

2522 RIOLERING (100% ZE)
riolering vanuit leverantieposten of vanuit hergebruik
voor grondwerk zie 22 grondwerk
voor leveranties zie 254 en 255
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Levering uitgesloten van 100% ZE

252210 (252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 300,00 F
2 Rond profiel, ongewapend st 125,001

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Grondwerk volgens bestekspostengroep 2212, 2213, 2232 en
2233

14 Nominale middellijn 400 mm

2| |Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: glijverbinding

Incl. bijrijden materialen

252220 (252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 600,00 F
2 Rond profiel, ongewapend st 250,001

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Grondwerk volgens bestekspostengroep 2212, 2213, 2232 en
2233

99 Nominale middellijn 500 en 600 mm

2| |Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: glijverbinding

Incl. bijrijden materialen

252230 (252299 Aanbrengen kunststof-buis @200, @250, @300 en @315 mm m 1.400,00 F
(100% ZE).
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Grondwerk volgens bestekspostengroep 2212, 2213, 2232 en
2233

Nominale middellijn 200, 250, 300 en 315 mm m 1.400,001
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
Incl. bijrijden materialen

252240 (230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 300,00 F
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Grondwerk volgens bestekspostengroep 2212, 2213, 2232 en
2233
1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 300,001
4 Uitwendige diameter 80 mm
1|8 Omhuld met polypropeenvezels met 090 700 pm

252250 (230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 300,00 F

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Grondwerk volgens bestekspostengroep 2212, 2213, 2232 en
2233

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 300,001
5 Uitwendige diameter 100 mm
1|8 /Omhuld met polypropeenvezels met 090 700 pm

2523 LIJNGOTEN (100% ZE)

var - anAn; =
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VVerkzaamneaen uitvoeren 1UU% ZE
Levering uitgesloten van 100% ZE

Aanbrengen goot van betonelementen.

Betreft: lijnafwateringssystemen minimaal te voldoen in
belastingklasse B125 (NEN-EN 1433-02)
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Plaatsingsmethode: Type-M op betonfundering van schraal beton
C12/15 - XO ca. 0,04 m3/m1

Gootelementen type roostergoot:

Inwendige gootbreedte: 150 mm

Goothoogte: 270 mm

Materiaal: polymeerbeton

Randversterkingsprofiel: gietijzer

Gootafdekking: sleufrooster-SK gietijzer

- roosterbevestiging: schroefloos

Leveranties gootelementen met KOMO-productcertificaat

Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht afkitten volgens
voorschriften fabrikant.

Aanbrengen goot van betonelementen.

Betreft: lijnafwateringssystemen minimaal te voldoen in
belastingklasse D400 (NEN-EN 1433-02)
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Plaatsingsmethode: Type-M op betonfundering van schraal beton
C25/35 - XO ca. 0,11 m3/m1

Gootelementen type roostergoot:

Type: SK150

Inwendige gootbreedte: 150 mm

Goothoogte: 270 mm

Materiaal: polymeerbeton

Randversterkingsprofiel: gietijzer

Gootafdekking: sleufrooster-SK gietijzer

- roosterbevestiging: schroefloos

Leveranties gootelementen met KOMO-productcertificaat

Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht afkitten volgens
voorschriften fabrikant.

Aanbrengen goot van betonelementen.

Betreft: lijnafwateringssystemen minimaal te voldoen in
belastingklasse E600 (NEN-EN 1433-02)
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Plaatsingsmethode: Type-M op betonfundering van schraal beton
C25/30 — XO ca. 0,11 m3/m1

Gootelementen type roostergoot:

Type: SK150

Inwendige gootbreedte: 150 mm

Goothoogte: 270 mm

Materiaal: polymeerbeton

Randversterkingsprofiel: gietijzer

Gootafdekking: sleufrooster-SK gietijzer

- roosterbevestiging: schroefloos

Leveranties gootelementen met KOMO-productcertificaat

Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht afkitten volgens
voorschriften fabrikant.
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BUIZEN EN HULPSTUKKEN VAN KUNSTSTOF, RIOLERING
(100% ZE)

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Levering uitgesloten van 100% ZE

KOLKLEIDINGEN 100% ZE
voor grondwerk zie 22 grondwerk

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
6 x 45 graden bochten per 5m1

1x T stuk per 5 m1

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
6x 45 graden bochten per 5m1

1x T stuk per 5 m1

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: kolkaansluitleidingen

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs, bij IT riolering kleur: groen

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: kolkaansluitleidingen

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs, bij IT riolering kleur: groen

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

HUISAANSLUITINGEN 100% ZE
voor grondwerk zie 22 grondwerk

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
6x 45 graden bochten per 5m1

1x T stuk per 5 m1

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
46 45 graden bochten per 5m1

1x T stuk per 5 m1

Nominale middellijn 160 mm
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1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

252201 Aanbrengen PVC-buis

Betreft: huisaansluitleidingen
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: bruin

21 Nominale middellijn 125 mm
1Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

252201 Aanbrengen PVC-buis

Betreft: huisaansluitleidingen
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: bruin

23 Nominale middellijn 160 mm
1 |Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

OP HOOGTE STELLEN STRAATPOT 100% ZE
Inclusief bijbehorend grondwerk

831599 Op hoogte stellen en aanstraten straatpot, asfalt (100% ZE).
Betreft: straatpotten in asfaltverharding
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Inclusief leveren en aanbrengen nieuwe witte markeringstegel
300 x 300 x 50 mm
In bestaand asfalt t.b.v. overlagen

831599 Op hoogte stellen+aanstraten straatpot, elementenv (100% ZE).

Betreft: straatpotten in elementenverharding
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Inclusief leveren en aanbrengen nieuwe witte markeringstegel
300 x 300 x 50 mm

831599 Op hoogte stellen en aanstraten straatpot, groenv (100% ZE).
Betreft: straatpotten in groenvoorziening
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Inclusief leveren en aanbrengen nieuwe witte markeringstegel
300 x 300 x 50 mm

831599 Op hoogte stellen brandkraan incl.straatpot,asfalt (100% ZE).

Betreft: brandkraan incl. straatpot in asfaltverharding
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Inclusief leveren en aanbrengen nieuwe witte markeringstegel
600 x 600 x 80 mm
In bestaand asfalt t.b.v. overlagen

831599 Op hoogte stellen brandkr. incl.straatpot,elementv (100% ZE).
Betreft: brandkraan incl. straatpot in elementenverharding

Inclusief leveren en aanbrengen nieuwe witte markeringstegel
600 x 600 x 80 mm

831599 Op hoogte stellen brandkraan incl.straatpot, groen (100% ZE).

Betreft: brandkraan incl. straatpot in groenvoorziening
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Inclusief leveren en aanbrengen nieuwe witte markeringstegel
600 x 600 x 80 mm

MAKEN INLATEN IN KUNSTSTOF LEIDINGWERK 100% ZE
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253420 (252832 Maken inlaat.

253430 (252202

253440 (252202

253450 (252202

253470 (252202

253480 (252202

Betreft: het maken van een inlaat t.b.v. een huisaansluiting op
een kunststofbuis
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Door middel van boren
1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm
1| |As-inlaat loodrecht op as-buis

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: hulpstukken t.b.v. huisaansluiting op riool rond 200 mm
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 type: Knevelinlaat
200x125mm met zetting, kleur grijs
Hulpstukken leveren met KOMO-keur volgens NEN 1401
23 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: hulpstukken t.b.v. huisaansluiting op riool rond 250 mm
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 type: Knevelinlaat
250x125mm met zetting, kleur grijs
Hulpstukken leveren met KOMO-keur volgens NEN 1401
23 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: hulpstukken t.b.v. huisaansluiting op riool rond 315 mm
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 type: Knevelinlaat
315x160mm met zetting, kleur grijs
Hulpstukken leveren met KOMO-keur volgens NEN 1401
23 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: hulpstukken t.b.v. huisaansluiting op riool rond 250 mm
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 type: Knevelinlaat
250x160mm met zetting, kleur grijs
Hulpstukken leveren met KOMO-keur volgens NEN 1401

23 Nominale middellijn 160 mm

1 |Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: hulpstukken t.b.v. huisaansluiting op riool rond 315 mm
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 type: Knevelinlaat
315x160mm met zetting, kleur grijs
Hulpstukken leveren met KOMO-keur volgens NEN 1401
23 Nominale middellijn 160 mm
1 |Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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LEVERANTIE LEIDINGWERK BETON

Leveren betonbuis rond 400mm profiel -MOF SPIE EIND.
Rond profiel, ongewapend

Rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn 400 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding (incl. leveren)

Leveren betonbuis rond 500mm profiel -MOF SPIE EIND.
Rond profiel, ongewapend

Rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn 500 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding (incl. leveren)

Leveren betonbuis rond 600mm profiel -MOF SPIE EIND.
Rond profiel, ongewapend

Rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn 600 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding (incl. leveren)

Maken passtuk uit betonbuis.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

1 Passtuk rond profiel, gewapend

99 Nominale middellijn tot 500 mm

Maken passtuk uit betonbuis.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

1 Passtuk rond profiel, gewapend

112 Nominale middellijn van 500 tot 700 mm
LEVERANTIE LEIDINGWERK KUNSTSTOF

Leverantie riolering van PVC ten behoeve van DWA

Leveren PVC-buis 200 mm DWA bruin.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8, kleur bruin

Buizen leveren met KOMO-keur conform NEN 1401

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Leveren PVC-buis 250 mm DWA bruin.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8, kleur bruin

Buizen leveren met KOMO-keur conform NEN 1401

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Leveren PVC-buis 315 mm DWA bruin.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8, kleur bruin

Buizen leveren met KOMO-keur conform NEN 1401

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Leverantie riolering van PVC ten behoeve van HWA

Leveren PVC-buis 200 mm HWA grijs.
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Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8, kleur grijs
Buizen leveren met KOMO-keur conform NEN 1401

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Leveren PVC-buis 250 mm HWA grijs.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8, kleur grijs
Buizen leveren met KOMO-keur conform NEN 1401

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Leveren PVC-buis 315 mm HWA grijs .

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8, kleur grijs
Buizen leveren met KOMO-keur conform NEN 1401

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Leverantie riolering van PP ten behoeve van HWI

Leveren PP-buis 300 mm HWI groen.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 type: IT-Buis omhuld met

geotextiel

Buizen leveren met KOMO keur volgens BRL 52250
Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd

Sleufbreedte: 4,5-6 mm

Sleuflengte: 30 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Kleur: groen

Geotextiel:

Type: weefsel plus vlies Geolon FW180 gr/bl
Waterdoorlaat (EN ISO 11058): 50 Itr/m2 s
090 waarde (EN ISO 12956): 180 pm
Treksterkte (EN ISO 10319): 40 kN/m

Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden met tie-rips

Nominale middellijn 300 mm
Inclusief leveren drainagezand 0,30m3/m1

Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubbermanchet,

uitwendig geribd

Leverantie drain van PP.

Leveren PVC-drainagebuis 100 mm.
Materiaal ommanteling: Polypropyleen (PP)
Ringstijfheidsklasse: SN4

Uitvoering: buigzaam

Volledig geperforeerd

Inclusief leveren drainagezand 0,10m3/m1

Leveren PVC-drainagebuis 80 mm.
Materiaal ommanteling: Polypropyleen (PP)

Ringstijfheidsklasse: SN10

Uitvoering: buigzaam

Volledig geperforeerd

Inclusief leveren drainagezand 0,10m3/m1

Leverantie hulpstukken van PVC

Leveren PVC-hulpstuk 200mm.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 200 mm
- Overschuifmof GR/GD 200 SN8
- PVC Bocht 15° GR/GD 200 SN8 0,5D M/S
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OMSCHRIJVING

- PVC Bocht 30° GR/GD 200 SN8 0,5D M/S

- PVC Bocht 45° GR/GD 200 SN8 M/M
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren PVC-hulpstuk 250mm.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 250 mm

- Overschuifmof GR/GD 250 SN8

- PVC Bocht 15° GR/GD 250 SN8 0,5D M/S
- PVC Bocht 30° GR/GD 250 SN8 0,5D M/S

- PVC Bocht 45° GR/GD 250 SN8 M/M
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Leveren PVC-hulpstuk 315mm.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 315 mm

- PVC Bocht 15° GR/GD 250 SN8 0,5D M/S

- PVC Bocht 30° GR/GD 250 SN8 0,5D M/S

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

LEVERANTIE PUTTEN

LEVERANTIE PUTTEN MET STROOMPROFIEL

Leveren put van prefab betonelementen 1,0x1,0 H tot 1,50 m.
Totaal gesommeerde uitwendige hoogte: tot 1500mm

Put t.b.v. vrijverval systeem vierkant

Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm

Afdekplaat t.b.v. plaatsing putrand

Afmeting 1300 x 1300 mm

Hoogte: 120/200 mm

Mangat, dagmaat 800 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Leveren put van prefab betonelementen 1,0x1,0 H van 1,5 t/m
2,0 m.

Totaal gesommeerde uitwendige hoogte: van 1500 t/m 2000 mm
Put t.b.v. vrijverval systeem vierkant

Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm

Inclusief tussenstuk (indien van toepassing)

Hoogte: van 1500 t/m 2000 mm

Leverantie inspectieschachten met KOMO-certificaat
Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat t.b.v. plaatsing putrand

Afmeting 1300 x 1300 mm

Hoogte: 120/200 mm

Mangat, dagmaat 600 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Lev. put van prefab betonelementen 1,0x1,0 H vanaf 2,0 tot 3,5
m.

Totaal gesommeerde uitwendige hoogte: vanaf 2000 tot 3500
mm
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Put t.b.v. vrijverval systeem vierkant

Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm

Inclusief tussenstuk (indien van toepassing)
Hoogte: vanaf 2000 tot 3500 mm

Leverantie inspectieschachten met KOMO-certificaat
Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat t.b.v. plaatsing putrand

Afmeting 1300 x 1300 mm

Hoogte: 120/200 mm

Mangat, dagmaat 600 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

LEVERANTIE PUTTEN MET ZANDVANG

Leveren put van prefab betonelementen 1,0x1,0 H tot 1,50 m.
Totaal gesommeerde uitwendige hoogte: tot 1500mm

Put t.b.v. vrijverval systeem vierkant

Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm

Inclusief tussenstuk (indien van toepassing)

Hoogte: tot 1500 mm

Leverantie inspectieschachten met KOMO-certificaat

Voorzien van zandvang: 300mm

Afdekplaat t.b.v. plaatsing putrand

Afmeting 1300 x 1300 mm

Hoogte: 120/200 mm

Mangat, dagmaat 600 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Leveren put van prefab betonelementen 1,0x1,0 H van 1,5 t/m
2,0 m.

Totaal gesommeerde uitwendige hoogte: van 1500 t/m 2000 mm
Put t.b.v. vrijverval systeem vierkant

Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm

Inclusief tussenstuk (indien van toepassing)

Hoogte: van 1500 t/m 2000 mm

Leverantie inspectieschachten met KOMO-certificaat

kijk Voorzien van zandvang: 300mm

Afdekplaat t.b.v. plaatsing putrand

Afmeting 1300 x 1300 mm

Hoogte: 120/200 mm

Mangat, dagmaat 600 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Leveren op de plaats van verwerking

Leveren put van prefab betonelementen 1,0x1,0 H vanaf 2,0 m.
Totaal gesommeerde uitwendige hoogte: vanaf 2000 mm

Put t.b.v. vrijverval systeem vierkant

Inwendige afmetingen: 1000 x 1000 mm

Inclusief tussenstuk (indien van toepassing)

Hoogte: vanaf 2000 mm

Leverantie inspectieschachten met KOMO-certificaat

Voorzien van zandvang: 300mm

Afdekplaat t.b.v. plaatsing putrand

Afmeting 1300 x 1300 mm

Hoogte: 120/200 mm

Mangat, dagmaat 600 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

LEVERANTIE DRAINAGEPUTTEN
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256310 252699 Leveren drainageput van kunststof @315 mm H tot 1,60 m. st 50,00 F
Put t.b.v. drainage systeem
Put, nominale middellijn 315 mm st 50,00 L

Voorzien van:

- 2 aansluitingen @ 125 mm aan weerszijden van de onderzijde;
- 1 aansluiting @ 80 mm aan de rompzijde.

Aansluitingen geschikt voor flexibele mof, klikmof, spie en
doorspuitvoorziening

Put met vlakke bodem

2564 LEVERANTIE STELRINGEN

256410 (252799 Leveren stelringen van beton 40 mm dik. st 95,00 F
Betreft: leveren stelringen van beton t.b.v. het aanbrengen en/of
op hoogte stellen van putafdekkingen
Vierkant
Uitwendig 80 x 80 cm
Inwendig 60 x 60 cm
Dikte 40 mm

Leveren op de plaats van verwerking st 95,00 L

257 LEVERANTIE KOLKEN EN LIJNGOTEN
Leveren op de plaats van verwerking

2571 KOLK VAN BETON/GIETIJZER COMBINATIE

257110 252699 Leveren Trottoirkolk 18/20 beton/gietijzer combinatie. st 10,00 F
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Trottoirkolk, klasse C250
Betonnen bak B45 met stankscherminbouwgarnituur,
achteruitlaat @125 mm, vuilcentrerende bodem, en deksel van
gietijzer GG25.
Afmeting uitwendig 300x450x950 mm (L x B x H)
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m st 10,00|L
Constructie: eendelig
Leveren op de plaats van verwerking

257120 252699 Leveren Trottoirkolk 18/20 waaiermotief beton/gietijzer st 10,00 F
combinatie.
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Trottoirkolk, klasse C250
Betonnen bak B45 met stankscherminbouwgarnituur,
achteruitlaat @125 mm, vuilcentrerende bodem, en deksel van
gietijzer GG25 met waaiermotief
Afmeting uitwendig 300x450x950 mm (L x B x H)
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m st 10,00|L
Constructie: eendelig
Leveren op de plaats van verwerking

257130 252699 Leveren Trottoirkolk RWS beton/gietijzer combinatie. st 10,00|F
Kolk van beton/gietijzer combinatie.
Trottoirkolk klasse C250
Voorzien van stankscherminbouwgarnituur voor aansluiting op PP
-buis 125 mm d.m.v. aangevulcaniseerde manchet
Afmeting uitwendig 450x450x900 mm (L x B x H) st 10,00|L
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig
Leveren op de plaats van verwerking

257140 (252699 Leveren Straatkolk beton/gietijzer combinatie. st 10,00|F
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Kolk van beton/gietijzer combinatie.
Straatkolk, klasse B125
Betonnen bak B45 met stankscherminbouwgarnituur,

achteruitlaat 125 mm, met vuilcentrerende bodem, en deksel

van gietijzer GG25

Afmeting uitwendig 300x450x850 mm (L x B x H)
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Leveren op de plaats van verwerking

Leveren Straatkolk waaiermotief beton/gietijzer combinatie.

Kolk van beton/gietijzer combinatie.
Straatkolk, klasse B125
Betonnen bak B45 met stankscherminbouwgarnituur,

achteruitlaat 125 mm, met vuilcentrerende bodem, en deksel

van gietijzer GG25 met waaiermotief

Afmeting uitwendig 300x450x850 mm (L x B x H)
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Leveren op de plaats van verwerking

KOLK VAN KUNSTSTOF/GIETIJZER COMBINATIE

Leveren Trottoirkolk 18/20 kunststof/gietijzer combinatie.

Kolk van beton/gietijzer combinatie
Trottoirkolk, klasse C250,

Vorm: rond

Diameter: @454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 Itr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
Bodem:

Materiaal: slagvast PP

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal,
diameter groter dan diameter kolk)

Kleur: wit

Materiaal: PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
Type: TK-kop

Afmeting: 400 x 350 mm

Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
Constructie: tweedelig

Leveren op de plaats van verwerking

Leveren Trottoirkolk 18/20 waaiermotief kunststof/gietijzer

combinatie.
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Kolk van beton/gietijzer combinatie
Trottoirkolk, klasse C250,

Vorm: rond

Diameter: @454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 Itr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
Bodem:

Materiaal: slagvast PP

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal,
diameter groter dan diameter kolk)

Kleur: wit

Materiaal: PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
Type: TK-kop met waaiersymbool

Afmeting: 400 x 350 mm

Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m st 10,00/L
Constructie: tweedelig

Leveren op de plaats van verwerking

257230 (252699 Leveren Trottoirkolk RWS kunststof/gietijzer combinatie. st 10,00|F
Kolk van beton/gietijzer combinatie
Trottoirkolk RWS, C250,
fabr. Wavin Type Tegra kolk o.g.
Vorm: rond
Diameter: @454 mm
Hoogte: 815 mm
Materiaal: PP
Kleur: zwart
Uitwendig geribd
Inhoud zandvang: 45 Itr
Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
Bodem:
Materiaal: slagvast PP
Vuilvangrooster:
Type: zelfreinigend en demonteerbaar
Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal,
diameter groter dan diameter kolk)
Kleur: wit
Materiaal: PP
Kleur: groen
Inwendige diameter: 235 mm
Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)
Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
Type: Rijkswaterstaat (RWS)
Afmeting: 378 x 378 mm
Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m st 10,00|L
Constructie: tweedelig
Leveren op de plaats van verwerking

257240 (252699 Leveren Straatkolk kunststof/gietijzer combinatie. st 10,00|F
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Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
Straatkolk, C250,

fabr. Wavin Type Tegra kolk 0.g.

Vorm: rond

Diameter: @454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 Itr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
Bodem:

Materiaal: slagvast PP

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal,
diameter groter dan diameter kolk)

Kleur: wit

Materiaal: PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
Type: SK-kop

Afmeting: 334 x 334 mm

Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m st 10,00/L
Constructie: tweedelig

Leveren op de plaats van verwerking

257250 252699 Leveren Straatkolk waaiermotief kunststof/gietijzer combinatie.  |st 10,00|F
Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
Straatkolk, C250,
Vorm: rond
Diameter: @454 mm
Hoogte: 815 mm
Materiaal: PP
Kleur: zwart
Uitwendig geribd
Inhoud zandvang: 45 Itr
Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
Bodem:
Materiaal: slagvast PP
Vuilvangrooster:
Type: zelfreinigend en demonteerbaar
Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal,
diameter groter dan diameter kolk)
Kleur: wit
Materiaal: PP
Kleur: groen
Inwendige diameter: 235 mm
Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)
Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
Type: SK-kop met waaierrooster
Afmeting: 334 x 334 mm
Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m st 10,00|L
Constructie: tweedelig
Leveren op de plaats van verwerking

2573 LIJNGOTEN
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257310 (831399 Leveren roostergoot van betonelementen - B125. m 30,00 F

Betreft: leveren lijnafwateringssysteem minimaal te voldoen in
belastingklasse B125 (NEN-EN 1433-02)

Plaatsingsmethode: Type-M (op betonfundering)

Gootelementen type roostergoot: m 30,00 L
Type: SK150

Inwendige gootbreedte: 150 mm

Goothoogte: 270 mm

Materiaal: polymeerbeton

Randversterkingsprofiel: gietijzer

Gootafdekking: sleufrooster-SK gietijzer m 30,00/L
roosterbevestiging: schroefloos

Leveranties gootelementen met KOMO productcertificaat

Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht afkitten volgens

voorschriften fabrikant.

257320 (831399 Leveren roostergoot van betonelementen - D400. m 50,00 F
Betreft: leveren lijnafwateringssysteem minimaal te voldoen in
belastingklasse D400 (NEN-EN 1433-02)

Plaatsingsmethode: Type-M (op betonfundering)

Gootelementen type roostergoot: m 50,00 L
Type: SK150

Inwendige gootbreedte: 150 mm

Goothoogte: 270 mm

Materiaal: polymeerbeton

Randversterkingsprofiel: gietijzer

Gootafdekking: sleufrooster-SK gietijzer m 50,00(L
roosterbevestiging: schroefloos

Leveranties gootelementen met KOMO productcertificaat

Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht afkitten volgens

voorschriften fabrikant.

257330 (831399 Leveren roostergoot van betonelementen - E600. m 10,00|F
Betreft: leveren lijnafwateringssysteem minimaal te voldoen in
belastingklasse E600 (NEN-EN 1433-02)

Plaatsingsmethode: Type-M (op betonfundering)

Gootelementen type roostergoot: m 10,00|L
Type: SK150

Inwendige gootbreedte: 150 mm

Goothoogte: 270 mm

Materiaal: polymeerbeton

Randversterkingsprofiel: gietijzer

Gootafdekking: sleufrooster-SK gietijzer m 10,00L
roosterbevestiging: schroefloos

Leveranties gootelementen met KOMO productcertificaat

Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht afkitten volgens

voorschriften fabrikant.

257340 (252699 Leveren zandvangelement van polymeerbeton - B125. st 25,00 F
Betreft: leveren zandvangelement in lijnafwateringssysteem
Minimaal te voldoen in belastingklasse B125 (NEN-EN 1433-02)
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Zandvangelement st 25,00|L

Type: Zandvanger

Inwendige gootbreedte: 150 mm

Materiaal: polymeerbeton

Hoogte: 660 mm

Lengte: 500 mm

Aansluiting: @160 mm

Bezinkinhoud: 5 Itr

Met gietijzeren stankslotgarnituur
Randversterkingsprofiel: gietijzer KTL-gecoat
Afdekking: Langsstaafrooster met maasroosterlook
- sleufbreedte: 12 mm

- waterdoorlaat: 368 cm2/m

- roosterbevestiging: schroefloos

Verbindingswijze elementen: vloeistofkerend d.m.v. rubber
afdichtingsprofiel.

257350 (252699 Leveren zandvangelement van polymeerbeton - D400. st 25,00 F
Betreft: leveren zandvangelement in lijnafwateringssysteem
Minimaal te voldoen in belastingklasse D400 (NEN-EN 1433-02)
Zandvangelement st 25,00L
Type: Zandvanger
Inwendige gootbreedte: 150 mm
Materiaal: polymeerbeton
Hoogte: 660 mm
Lengte: 500 mm
Aansluiting: @160 mm
Bezinkinhoud: 5 Itr
Met gietijzeren stankslotgarnituur
Randversterkingsprofiel: gietijzer KTL-gecoat
Afdekking: Langsstaafrooster met maasroosterlook
- sleufbreedte: 12 mm
- waterdoorlaat: 368 cm2/m
- roosterbevestiging: schroefloos
Verbindingswijze elementen: vloeistofkerend d.m.v. rubber
afdichtingsprofiel.

257360 252699 Leveren zandvangelement van polymeerbeton - E600. st 25,00 F
Betreft: leveren zandvangelement in lijnafwateringssysteem
Minimaal te voldoen in belastingklasse E600 (NEN-EN 1433-02)
Zandvangelement st 25,00L
Type: Zandvanger
Inwendige gootbreedte: 150 mm
Materiaal: polymeerbeton
Hoogte: 660 mm
Lengte: 500 mm
Aansluiting: @160 mm
Bezinkinhoud: 5 Itr
Met gietijzeren stankslotgarnituur
Randversterkingsprofiel: gietijzer KTL-gecoat
Afdekking: Langsstaafrooster met maasroosterlook
- sleufbreedte: 12 mm
- waterdoorlaat: 368 cm2/m
- roosterbevestiging: schroefloos
Verbindingswijze elementen: vloeistofkerend d.m.v. rubber
afdichtingsprofiel.

257370 252699 Leveren eindplaat van polymeerbeton t.b.v. st 50,00 F
lijnafwateringssysteem.
Betreft: leveren eindplaat t.b.v. lijnafwateringssysteem
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Eindplaat st 50,00|L

Type: Eindplaat

Inwendige gootbreedte: 150 mm

Materiaal: polymeerbeton

Verbindingswijze elementen: vloeistofkerend d.m.v. rubber
afdichtingsprofiel.

258 REINIGEN RIOLERING

2581 Reinigen riolering van beton

258110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 900,00 F
Grootste putafstand: 80 m
1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en): 400, 500 en 600 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2 tot 10%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
258510

2582 Reinigen riolering van kunststof

258210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.400,00|F
Grootste putafstand: 80 m
3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en): 160, 200, 250 en 315mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2 tot 10%
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding
1 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
258510

2583 Putten reinigen

258310 (257511 Rioolput reinigen. st 50,00|F

Betreft: het reinigen van putten met een vloeropperviak tussen 1
m2 tot 2 m2

Aard te reinigen oppervlak: divers
2 Reinigen putwanden en putbodem
1 Puthoogte: tot 2,5 m
1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
1| |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
1/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 258510

258320 (257511 Rioolput reinigen. st 50,00|F

Betreft: het reinigen van putten met een vloeropperviak tussen 1
m2 tot 2 m2

Aard te reinigen oppervlak: divers
2 Reinigen putwanden en putbodem
2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
2 Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
2| |Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3
1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 258510

2584 Kolken reinigen
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258410 257521 Reinigen kolken. st

2585

258510 257531

259

259010 (257103

259020 257106

259030 (257199

Betreft: het reinigen van kolken
Straat-, trottoir- en RWS kolken
Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 70 kg
Machinaal reinigen
1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 258510

Afvoeren slib

Rioolslib vervoeren. ton

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

INSPECTEREN RIOLERING 100% ZE
Alle leidingen (bestaand of nieuw) die bij een nieuw aangelegde
put aangesloten zijn, dienen geinspecteerd te worden.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 80 m
Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton en kunststof
Rond riool, profielafmetingen: van 160 t/m 600 mm
Aanwezige profielafmetingen inmeten.
1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
9 |Tijdens inspectie elke 20 m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten alle schadebeelden
zoals aangegeven in deel 3.
Foto's in JPG-format aanleveren
Tijdens de inspectie elke 20m1 een overzichtsfoto
maken (JPG-formaat).
Aanwezige profielafmetingen inmeten in RD-codrdinaten (x, y en
z), overeenkomstig de Rijksdriehoeksmeting.
9 Rapportage aanleveren in RIBX-bestand met foto's in digitaal
format aanleveren.

Uitvoeren visuele inspectie rioolput. st
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Betreft: visuele inspectie van rioolput met behulp van een op
afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Reguliere inspectie van rioolput, riolering en put gereinigd en in
bedrijf
Inspecteren vanaf putbodem of met behulp van putpanorama
camera.

9| |Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandsaspecten
- Minimaal een foto per put die een algemene indruk geeft.

9 Rapportage aanleveren conform artikel 25 42 04 deel 3 van het st

bestek

Maken digitale foto's van put vanaf maaiveld (100% ZE). st
Riolering gereinigd en in bedrijf

Detailfoto's (gemiddeld 6 foto's per put).

De foto's dienen direct na reiniging te worden gemaakt.

Foto's digitaal en jpg-formaat aanleveren op externe harddisk. Op
de foto's moet duidelijk de opbouw van de put en de leiding(en)
met het stroomprofiel zichtbaar zijn.

Tevens dienen er locatiefoto's te worden aemaakt waarop

Bladnr. 62 van 189
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duidelijk de omgeving en de inspectieput}ichtbaar zijn. '
De opbouw van de gehanteerde fotonummering, is het
putnummer gevolgd door een scheidingsteken met volgnummer.

KABELWERK - MANTELBUIZEN
KABELBUIZEN

Lev. en aanbr. kabelbuis inclusief grondwerk (100% ZE). m

Plaatsing dwars op de rijbaan
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Graven en aanvullen sleuf. m
In vaste grond

Sleufdiepte 1,10 m

Sleufbreedte 0,80 m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen m

Aanbrengen mantelbuis. m
Betreft: mantelbuis t.b.v. doorvoer kabels en/of leidingen

PE-buis PN8 met 2 stuks trekkoord.
Kleur: rood

Nominale middellijn: 160 mm m

Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap 2 st per |st
5 meter

WEGBEBAKENING
MARKERINGEN

VERWIIDEREN MARKERING

Acceptatiekosten zijn voor rekening

aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen

Volledig verwijderen van een markering. m2
Voordat de markering wordt verwijderd dient aannemer de

markering in te meten / over te halen t.b.v. opnieuw aanbrengen

op dezelfde locatie

Diverse soorten. Zowel figuren als vlakken markeringen
Van wegenverf of reflecterende wegenverf
Op een dichte bitumineuze of cementgebonden ondergrond.

Verwijderen door middel van stofvrije methode ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen aan de bron verzamelen en vervoeren
naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Volledig verwijderen van een markering. m2
Voordat de markering wordt verwijderd dient aannemer de

markering in te meten / over te halen t.b.v. opnieuw aanbrengen

op dezelfde locatie

Diverse soorten. Betreft: diverse soorten lengtemarkeringen

Van wegenverf of reflecterende wegenverf, thermoplast,

agglomeraat of koudplast

Op een dichte bitumineuze of cementgebonden ondergrond.

Verwijderen door middel van stofvrije methode ter keuze van de
aannemer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00 F

200,00 F

200,00 |F
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9 |Vrijgekomen materialen aan de bron verzamelen en vervoeren
naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Stralen wegoppervlak combinatiedeklagen m2
Betreft: voorbereidende werkzaamheden t.b.v. het

aanbrengen van markering op combinatiedeklagen

ter verbetering van de aanhechting.

Gerekend is uitsluitend het netto oppervlak van

de aan te brengen markering.

Verwijderen door middel van stofvrije methode ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen aan de bron verzamelen en vervoeren
naar een inrichting.

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Volledig verwijderen van een markering. m2
Voordat de markering wordt verwijderd dient aannemer de
markering in te meten / over te halen t.b.v. opnieuw aanbrengen
op dezelfde locatie
Diverse soorten. Zowel figuren als vlakken markeringen
Van thermoplast, agglomeraat of koudplast
Op een dichte bitumineuze of cementgebonden ondergrond.
9 Verwijderen door middel van stofvrije methode ter keuze van de
aannemer

9 Vrijgekomen materialen aan de bron verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Volledig verwijderen van een markering. m2
Voordat de markering wordt verwijderd dient aannemer de
markering in te meten / over te halen t.b.v. opnieuw aanbrengen
op dezelfde locatie
Diverse soorten. Betreft: diverse soorten lengtemarkeringen
Van thermoplast, agglomeraat of koudplast
Op een dichte bitumineuze of cementgebonden ondergrond.

9 Verwijderen door middel van stofvrije methode ter keuze van de
aannemer

9 Vrijgekomen materialen aan de bron verzamelen en vervoeren

naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

MARKERINGEN - 2 COMPONENTEN

Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2
Diverse soorten pijlen, driechoeken en blokstrepen
Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 2 componenten acrylaat wegenverf
Specificatie volgens bepalingen 32.16.01 van deze overeenkomst
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

Type II, hoeveelheid (droog) 0,90 kg/m2 kg

Nastrooien met glasparels 0,90 kg/m2 kg
Stroefheidsklasse 3

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2
Vlakken kleiner dan 10 m2 inclusief stopstrepen, VOP en
verdrijvingstrepen

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Bladnr. 64 van 189
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9 2 componenten acrylaat wegenverf
Specificatie volgens bepalingen 32.16.01 van deze overeenkomst
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

Type II, hoeveelheid (droog) 0,90 kg/m2 kg 180,00 L

Nastrooien met glasparels 0,90 kg/m2 kg 180,00L
Stroefheidsklasse 3

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
321130 (320101 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 15,00|F
1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,10 m
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
9 2 componenten acrylaat wegenverf
Specificatie volgens bepalingen 32.16.01 van deze overeenkomst
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Type II, hoeveelheid (droog) 0,90 kg/m2 kg
Nastrooien met glasparels 0,90 kg/m2 kg
Stroefheidsklasse 3
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

1.350,00 L
1.350,00 L

321140 (320101 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 10,00 F
2 Onderbroken streep 1-3
2 Breedte: 0,10 m
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 2 componenten acrylaat wegenverf
Specificatie volgens bepalingen 32.16.01 van deze overeenkomst
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

Type II, hoeveelheid (droog) 0,90 kg/m2 kg 225,00L

Nastrooien met glasparels 0,90 kg/m2 kg 225,00L
Stroefheidsklasse 3

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
321150 (320101 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 5,00 F
4 Onderbroken streep 3-1
2 Breedte: 0,10 m
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 2 componenten acrylaat wegenverf
Specificatie volgens bepalingen 32.16.01 van deze overeenkomst
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

Type II, hoeveelheid (droog) 0,90 kg/m2 kg 337,50L
Nastrooien met glasparels 0,90 kg/m2 kg 337,50L
Stroefheidsklasse 3

1 |Kleur markeringsmateriaal: wit
321160 (320101 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 4,00 F
3 Onderbroken streep 1-1 / 0,50-0,50
2 Breedte: 0,10 m
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
9 2 componenten acrylaat wegenverf
Specificatie volgens bepalingen 32.16.01 van deze overeenkomst
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Type 11, hoeveelheid (droog) 0,90 kg/m2 kg 180,00L

Nastrooien met glasparels 0,90 kg/m2 kg 180,00 L
Stroefheidsklasse 3

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
321170 (320101 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 2,00 F
fietspaden
9 Onderbroken streep 0,30 - 2,70
2 Breedte: 0,10 m
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Op een dichte bitumineuze ondergrond
2 componenten acrylaat wegenverf

Specificatie volgens bepalingen 32.16.01 van deze overeenkomst

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Type II, hoeveelheid (droog) 0,90 kg/m2

Nastrooien met glasparels 0,90 kg/m2
Stroefheidsklasse 3

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km.
fietspaden

Onderbroken streep 2,7-0,30

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

2 componenten acrylaat wegenverf

Specificatie volgens bepalingen 32.16.01 van deze overeenkomst

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Type II, hoeveelheid (droog) 0,90 kg/m2
Nastrooien met glasparels 0,90 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

MARKERINGEN - AGGLOMERAAT (SPETTER)
Toepassen bij de volgende situaties:

Lengte markeringen op wegvakken welke niet zijn verlicht ( niet

op kruispunten)

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch
markeringsmateriaal in km.

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Agglomeraat met 3 componenten acrylaat op PMMA basis,
laagdikte 3,5 mm; dekkingsgraad ca. 60 %

Nastrooien met reflexparels 3DT-2 of 3DAC 0,370 kg/m2
Uitvoeringsvorm: type II

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch
markeringsmateriaal in km.

Onderbroken streep 1-3

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Agglomeraat met 3 componenten acrylaat op PMMA basis,
laagdikte 3,5 mm; dekkingsgraad ca. 60 %

Nastrooien met reflexparels 3DT-2 of 3DAC 0,370 kg/m2
Uitvoeringsvorm: type II
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch
markeringsmateriaal in km.

Onderbroken streep 0,5-0,5 en 1-1

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Agglomeraat met 3 componenten acrylaat op PMMA basis,
laagdikte 3,5 mm; dekkingsgraad ca. 60 %

Nastrooien met reflexparels 3DT-2 of 3DAC 0,370 kg/m2
Uitvoeringsvorm: type II
Kleur markeringsmateriaal: wit

EEN-
HEID

kg
kg

km

kg
kg

km

km

km

km

km

km

km

km

km
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MARKERINGEN - THERMOPLAST

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Diverse soorten pijlen, driechoeken en blokstrepen

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
afwatering

Breedte: 0,10 m
Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Onderbroken streep 1-3
Breedte: 0,10 m
Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Onderbroken streep 3-1
Breedte: 0,10 m
Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Onderbroken streep 1-1 en 0,50-0,50
Breedte: 0,10 m
Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Fietspaden

Onderbroken streep 0,30 - 2,70
Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

EEN-
HEID

m2

kg

km

kg

km

kg

km

kg

km

kg

km

kg

km
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Fietspaden

Onderbroken streep 2,70-0,30
Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

MARKERINGEN - PRIMER

L+A primer op verw. markering.

Betreft: het aanbrengen van een primer op verwijderde
markering voor het aanbrengen van een nieuwe
markering.

Ondergrond: bestaande asfaltverharding (schoon en
droog)

Kleefprimer vergroot de hechting van het te
behandelden oppervlak. Verbruik ca. 100 gr/m2

MARKERINGEN - BESTRATING

Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

Situering: tussen parkeervakken

Afwerking: scheidingstreep

Verband bestrating: keperverband
Onderbroken streep: 0,21 - 0,63 m

Breedte: 0,10 m

Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit
Leverantie volgens leverantiepost
Vrijgekomen materialen vervoeren

nnaar een inrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

MARKERINGSPLOEG
Aannemer mag indien van toepassing éénmalig aan- en
afvoerkosten opvoeren per deelopdracht.

Overige aan- en afvoer kosten worden niet afzonderlijk verrekend

Mobiliseren strepenploeg.

Betreft: mobiliseren strepentrekkenploeg inclusief
materieel.

In het mobiliseren van materieel en de ploeg is
begrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van
voor de werkzaamheden benodigd groot materieel en
personeel

Ten behoeve van lengtemarkeringswerkzaamheden

Mobiliseren figuratieploeg.

Betreft: mobiliseren figuratieploeg inclusief materieel.
In het mobiliseren van materieel en de ploeg is
begrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van
voor de werkzaamheden benodigd groot materieel en
personeel

Ten behoeve van symboolmarkeringswerkzaamheden

BEBORDINGEN

VERWIIDEREN BEBORDINGEN
Inclusief laden in middel van vervoer

Bladnr. 68 van 189
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322010 (321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 200,00 F
Betreft: verkeersbordpaal uitgevoerd als stalen flespaal st 200,001
4 Uit een bestrating of uit maaiveld
1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

3| |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
D

2 |Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

322020 (321311 Verwijderen verkeersborden. st 200,00 F

Diverse voorkomende RVV verkeersborden st 200,001
Inclusief verwijderen bevestigingsmiddelen

2 Afmetingen volgens type I

3| |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
D

2 |Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

3221 LEVEREN EN AANBRENGEN BEBORDINGEN

322110 (321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 200,00 F
Betreft: verkeersbordpaal uitgevoerd als stalen flespaal
4 In een bestrating of in maaiveld
1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 200,00/L
4 Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
2 \Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

322120 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 50,00 F
bevestigingsmiddelen.
Diverse voorkomende RVV verkeersborden - rond
De borden bevestigen aan: flespaal
2 Afmetingen volgens type I st 50,00 L
9| |Retroflecterend, klasse III, 3M Daimond Grade III
2 \Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

322130 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 50,00 F
bevestigingsmiddelen.
Diverse voorkomende RVV verkeersborden - driehoek
De borden bevestigen aan: flespaal
2 Afmetingen volgens type I st 50,00|L
9| |Retroflecterend, klasse III, 3M Daimond Grade III
2 |Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

322140 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 50,00 F
bevestigingsmiddelen.
Diverse voorkomende RVV verkeersborden - vierkant
De borden bevestigen aan: flespaal
2 Afmetingen volgens type I st 50,00[L
9| |Retroflecterend, klasse III, 3M Daimond Grade III
2 |Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

322150 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 50,00 F
bevestigingsmiddelen.
Diverse voorkomende RVV verkeersborden - rechthoek
De borden bevestigen aan: flespaal
2 Afmetingen volgens type I st 50,00|L
9| |Retroflecterend, klasse III, 3M Daimond Grade III
2 |Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

323 REFLECTORPALEN
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OMSCHRIJVING

VERWIIJDEREN REFLECTORPALEN
Inclusief laden in middel van vervoer

Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.
Betreft: standaard kunststof reflectorpaal
Uit het maaiveld
3| |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
2 |Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

AANBRENGEN REFLECTORPALEN

Aanbrengen reflectorpalen.

Betreft: standaard kunststof reflectorpaal
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

In het maaiveld
2 Paal met rode en witte reflector
2 \Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN

VERWIIDEREN BERMBLOKKEN
Inclusief laden in middel van vervoer

Verwijderen schampblok (100% ZE).
Locatie: in bermen (ingegraven diepte circa 10 cm)

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 331030

of 851010

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Betonnen schampblok

Afmetingen 60 x 50/30 x 40 cm

Inclusief aanvullen en afwerken van de berm ter plaatse van het

verwijderde blok met teelgrond

Verwijderen genieblok (100% ZE).
Locatie: in bermen (ingegraven diepte circa 15 cm)

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 331030

of 851010

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Betonnen genieblok

Afmetingen 75 x 40/20 x 50 cm

Inclusief aanvullen en afwerken van de berm ter plaatse van het

verwijderde blok met teelgrond

Vervoeren schampblok / geleideblok (100% ZE).

Betreft: het vervoeren van schampblokken / geleideblokken
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

-Vervoeren naar depot binnen het object

-Opslaan in depot

-Opnemen uit depot

-Vervoeren naar de plaats van verwerking

Totale vervoersafstand < 10 km

BERMBLOKKEN

Aanbrengen schampblok (100% ZE).

In binnenbochten en -hoeken (berm)
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Blok 10 cm ingraven

Betonnen schampblok uit depot of uit leverantie
Afmetingen 60 x 50/30 x 40 cm

EEN-
HEID

st

ST

st

st

st

st

st

st

st
st

st

st
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332020 (339999 Aanbrengen genieblok (100% ZE). st

332030 (339999

332040 |339999

332050 (561103

51

511

511010 (510402

511020 (514101

511030 /510199

In binnenbochten en -hoeken (berm)

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Blok 15 cm ingraven

Betonnen genieblok uit depot of uit leverantie st
Afmetingen 75 x 40/20 x 50 cm

Leveren schampblok. st
Leveren op de plaats van verwerking
Betonnen schampblok st

Afmetingen 60 x 50/30 x 40 cm

Leveren genieblok. st
Leveren op de plaats van verwerking st
Betonnen genieblok

Afmetingen 75 x 40/20 x 50 cm

Aanbrengen coating over bestaande coating. m2
Betreft: het coaten van van betonnen geleideblokken zoals
schampblok, geleideblok, genieblok of banden.

Voorbewerking ter keuze van de aannemer

Dichten van de porién en luchtbellen met materiaal ter keuze van
de aannemer

2 laags systeem bestaande uit een basislaag van 2 componenten |m2
epoxy met een toplaag bestaande uit een 2 componenten
Polyurethaan betoncoating
1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
6| |Alle in het zicht zijnde vlakken
1 |Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

GROENVOORZIENINGEN

VERWIJDEREN GROEN
Inclusief laden in middel van vervoer

Afsteken overgroeide kanten. m
Inclusief schoonvegen

>250 m1

Soort weg: erftoegangsweg

Overgroeide kanten van een gebonden verharding m

Zonder kantopsluiting
De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid
1 Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting
Kwaliteit: klasse industrie
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Verwijderen begroeiing. are
Karakter van de begroeiing: struikgewas

<250 m2

Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 are

2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m
9| |Rooien tot een diepte van tenmiste 0,50 m

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Verwiideren boomwortels. <250 m2. m2

Bladnr. 71 van 189

13-05-2026
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25,00 F
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25,00 F
25,00/L
25,00 F
25,00/L
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EEN-

OMSCHRIIVING HEID
Betreft: wortels met een diameter kleiner dan 5 cm m2
Inclusief het benodigde grondwerk (maximale diepte circa 0,30
meter)
<250 m2

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Maaien bermen en taluds. are
Betreft: maaiwerkzaamheden voorafgaand aan are
grondwerkzaamheden t.b.v. bermen en taluds

Over een breedte van circa 3 meter

Met aanwezigheid van bermpaaltjes en verkeersborden

Oppervlak tot 10 are

Ruig gras < 25 cm

Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 1

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Maaien bermen en taluds. are
Betreft: maaiwerkzaamheden voorafgaand aan are
grondwerkzaamheden t.b.v. bermen en taluds

Met aanwezigheid van bermpaaltjes en verkeersborden

Over een breedte van circa 3 meter

Oppervlak 10 tot 50 are

Ruig gras < 25 cm

Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 1

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

INZAAIEN TERREIN

Zaaien. are
Betreft: het inzaaien van bovengrond

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3 kg
Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

De grond na opkomst van het zaad aandrukken

Zaaien. are
Betreft: het inzaaien van bovengrond

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3 kg
Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

De grond na opkomst van het zaad aandrukken

Bladnr. 72 van 189
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EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Zaaien.

Betreft: het inzaaien van bermen

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden M5 Nectar
onder het maaimes

Hoeveelheid: 0,20 kg/100 m2
Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
De grond na opkomst van het zaad aandrukken

are

kg

Zaaien.

Betreft: het inzaaien van bermen

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden M5 Nectar
onder het maaimes

Hoeveelheid: 0,20 kg/100 m2
Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
De grond na opkomst van het zaad aandrukken

are

kg

WORTELSCHERM

Aanbrengen wortelscherm. m
Betreft: het leveren en aanbrengen van wortelgeleidingsscherm
HDPE 2 mm dik Inclusief bijbehorend grondwerk

Langs bestaande beplanting of boom

Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming
met aan te brengen wortelscherm

Direct na plaatsing in dezelfde werkgang aanvullen met
uitgekomen grond/zand in lagen van maximaal 0,20 m. Per laag
verdichten tot minimaal 0,20 m

Wortelweringswand HDPE, dikte 2 mm, hoogte 600 mm m
Bovenzijde paneel gelijk met afgewerkte grond aanbrengen.
Aanvullen met vrijgekomen grond. De aanvulling verdichten.

VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
BEROEPSVERKEERSREGELAAR

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op
te dragen werkzaamheden

Gecertificeerde beroepsverkeersregelaar

Landelijk aangestelde beroepsverkeersregelaar

uur

VERKEERSMAATREGELEN

Toepassen afzetting bij specifieke situaties en werkzaamheden.  |keer

Voor het afzetten van een wegvak

Bladnr. 73 van 189
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Afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering"

figuurnummer 1205

Voor een periode van maximaal 6 weken

Wegvaklengte circa 100 m

Schildjes om de 5 meter

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzetting bij specifieke situaties en werkzaamheden.
Voor het afzetten van een weg
Betreft het afzetten van een weg op een defensie terrein d.m.v.
enkel een schrikhek + bord C01 aan het begin en een schrikhek
+ bord CO1 aan het eind van de weg
Borden: rond 600 klasse III
Schrikhek: verkeers/afzethek 2,5 meter rood/wit
Voor een periode van maximaal 6 weken

2 |Met materiaal van de aannemer

Toepassen bebording t.b.v. omleiding fig. 1103 en 1123.
Omleiding volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1103 en 1123

Basisconfiguraties voor omleiden van voetgangers en (brom)
fietsers.

Met materiaal van de aannemer

Voor een periode van maximaal 6 weken

Toepassen bebording t.b.v. omleiding fig. 1141 en 1142.
Omleiding volgens CROW-publicatiereeks '"Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1141 en 1142

Basisconfiguraties omleidingen op erftoegangswegen zonder
permanente bewegwijzering

Met materiaal van de aannemer

Voor een periode van maximaal 6 weken

Toepassen rood-wit geleidebaken.

Situering: op aangeven van de directie

Betreft: het toepassen van geleidebaken BB35 type A rood wit -
dubbelzijdig reflecterend klasse 1

Specificaties volgens uit CROW-publicatie 96b Werk in Uitvoering.
Per stuk per week

Opstellen verkeersplan cf. CROW 96b.

Betreft: opstellen van een verkeersplan voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering van het werk,
overeenkomstig de richtlijnen en bepalingen uit CROW-publicatie
96b Werk in Uitvoering.

Het verkeersplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
directie.
FUNDERINGSLAGEN

VERWIIDEREN WEGFUNDERING
Inclusief het laden in middel van vervoer

Milieuhygiénisch onderzoek funderingslagen

Asfaltboring t.b.v. fund. onderz. standaard pakket

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

keer

keer 80,00 F
keer

keer 30,00 F
keer
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keer

st 5.000,00 F
st
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st

st 40,00|F
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NUMMER CODE
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DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Betreft: Het uitvoeren van een cilinder boring tot een diepte van

60 cm

Uitgangspunt:

Bestaande asfalt dikte van 20 cm dik

Bestaande oude klinkerverharding van 8 cm dik

-Van de boringen dient een boorbeschrijving gemaakt te

worden (inclusief aanwezige onderliggende fundatie en

zandlagen)

-Van de boringen dient een overzichtskaartje in de rapportage
worden opgenomen waar alle boringen zijn uitgevoerd

-Boorgaten aanvullen met koud asfalt st
-De resultaten van het onderzoek via PDF verstrekken aan de st
directie.

Materialen verzamelen en analyseren volgens bestekspostnr.
801020

Uitvoeren conform NBRL 9320

Fundatie onderzoek standaard pakket - analyse. st
Betreft: analyse per mengmonster of aparte monster indien na
analyse van het mengmonster blijkt dat de verontreiniging
gelokaliseerd moet worden:

-Het samenstellen van mengmonsters.

-Het transporteren van de monsters naar een erkend en
geaccrediteerd onderzoeksbureau.

-Het beproeven van de monsters

-Visueel asbest onderzoek conformNEN 5707; 2003;

-Het rapporteren, kwalificeren en samenvatten van de uitkomsten |st
van de beproevingen.

Het funderingsmateriaal (granulaat / slakken etc.) dient
conform het indicatieve toetsingsprogramma

van Besluit bodemkwaliteit onderzocht te worden

Het toetsingskader voor funderingsmateriaal (granulaat /
slakken etc.) betreft: Voor de acceptatie van
funderingsmateriaal bij een bouwstoffenbank dienen de
analyseresultaten indicatief getoetst te worden aan het
"Besluit bodemkwaliteit". Onderhavige onderzoeksopzet

dient hiermee af wijken van het onderzoeksprotocol voor
partijkeuringen grond en overige bouwstoffen, zoals
opgenomen in het besluit Bodemkwaliteit.

Er dient geanalyseerd te worden op PAK (10 van VROM),
minerale olie en PCB's. De zware metalen (barium, cadmium,
kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink) dienen
tevens indicatief onderzocht te worden Tevens onderzoeken op
de PFAS groep stoffen

De analyses dienen

van het funderingsmateriaal (granulaat / slakken etc.)
conform AS 3000 voorbewerkt te worden;

-bepaling boorlocaties conform advies / gestelde in CROW-
publicatie 92.

Funderingsonderzoek uitvoeren conform VKB protocol 1002
'Monsterneming niet vormgegeven bouwstoffen;

Uitvoering conform BRL SIKB 1000

monsterneming voor partijkeuringen;

Uitvoering conform BRL SIKB 2000 Veldwerk bij
milieuhygienischebodemonderzoek.

Toeslag boringen volgens bestekspostnr. 801010 in OO verdacht st
gebied

Indien een locatie verdacht is op de aanwezigheid van OO dient

de locatie van de

boring voorafgaand aan het boren gedetecteerd te worden tot op |st
de diepte -0,8 m maaiveld

Kaliber >20 mm

Veiligheid conform CS-O00
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3
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EEN-
HEID

OMSCHRIIVING
Fundatie onderzoek uitloogproef st
Betreft: Aanvullend op het onderzoek volgens bestekspostnr.
801010 uitvoeren van een uitloogproef in geval van aantreffen
van slakken / sintels e.d.
CEN-test (NEN-EN 12457
Incl. het rapporteren, kwalificeren en samenvatten van de st
uitkomsten van de test.

Fundatie onderzoek asbest st
Betreft: Aanvullend op het onderzoek volgens bestekspostnr.
801010 uitvoeren van onderzoek naar de aanwezigheid van

asbest

Asbest onderzoek conform NEN5897

Incl. het rapporteren, kwalificeren en samenvatten van de st
uitkomsten van de test.

Verwijderen ongebonden fundering (100% ZE).

Verwijderen teervrije funderingslaag. m2

Milieuhygiénische hoedanigheid (volgens het Besluit
Bodemkwaliteit niet vormgegeven bouwstof zonder IBC-
maatregelen)

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Niet toepasbaar

<250 m2

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 250 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

van steenmengsel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

ton

Verwijderen teervrije funderingslaag. m2

Milieuhygiénische hoedanigheid (volgens het Besluit
Bodemkwaliteit niet vormgegeven bouwstof zonder IBC-
maatregelen)

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Niet toepasbaar

<250 m2

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 350 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

van steenmengsel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

ton

Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
Milieuhygiénische hoedanigheid (volgens het Besluit
Bodemkwaliteit niet vormgegeven bouwstof zonder IBC-
maatregelen)

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Niet toepasbaar

Plaatselijk maximaal vlak van 25 m2

Gemiddelde dikte 350 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

ton

Verwijderen gebonden fundering (100% ZE).

Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
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3
6
2
3
1
2
2
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OMSCHRIJVING

Milieuhygiénische hoedanigheid (volgens het Besluit
Bodemkwaliteit niet vormgegeven bouwstof zonder IBC-
maatregelen)

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Niet toepasbaar

<250 m2

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 250 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Verwijderen teervrije funderingslaag.
Milieuhygiénische hoedanigheid (volgens het Besluit
Bodemkwaliteit niet vormgegeven bouwstof zonder IBC-
maatregelen)

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Niet toepasbaar

<250 m2

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 350 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Milieuhygiénische hoedanigheid (volgens het Besluit
Bodemkwaliteit niet vormgegeven bouwstof zonder IBC-
maatregelen)

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Niet toepasbaar

Plaatselijk maximaal vlak van 25m2

Gemiddelde dikte 350 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

AANBRENGEN WEGFUNDERING (100% ZE)
Levering uitgesloten van 100% ZE

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Incl. profileren

Betreft: fundering t.b.v. verhardingen
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

<500 m2

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat

Gerekend met 1,85 ton/m3

Sortering 0/31,5

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
224011

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Incl. profileren

Betreft: fundering t.b.v. verhardingen
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

>500 m2

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

EEN-
HEID

ton

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2
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1
2
2

802030 /800201
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1
2
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1
1
2
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1
3
1
2
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802110 235199

802120 831101

OMSCHRIJVING

Menggranulaat
Gerekend met 1,85 ton/m3

Sortering 0/31,5

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).

224021
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Incl. profileren

Betreft: fundering t.b.v. verhardingen

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

<500 m2

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat

Gerekend met 1,85 ton/m3

Sortering 0/31,5

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).

224011
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Incl. profileren

Betreft: fundering t.b.v. verhardingen

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

>500 m2

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat

Gerekend met 1,85 ton/m3

Sortering 0/31,5

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).

224021
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen laag zandcement.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
>1000 m2

Incl. profileren

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
Minimum laagdikte 200 mm

Materiaal in het werk bereiden

Met zand uit ter plaatse aanwezige zandbed

Circa 150 kg per m3
Hoeveelheid bepalen op basis van vooronderzoek proef 16 en
proef 17

Leveren cement
Situering: t.b.v. zand cement stabilisatie fundatie
Hoogovencement CEM III/B 42,5

Aanbrengen perforaties

Aanbrengen perforaties

Situering: in zand cement stabilisatie

Diameter 80 mm 1 st. per 20 m2.

Fundering dikte 200 mm en gaten vullen met grind 8/24 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Inclusief leverantie van grind 8/24

Aanbrengen straatlaag.

EEN-
HEID

ton

m2

ton

m2

ton

m2

m3
kg

ton
ton

st

kg

m2

Bladnr. 78 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
4.625,00/L
500,00 F
231,25\L
1.000,00 F
462,501L
2.500,00|F
500,00 I
75.000,00 I
75,00 F
75,00 L
125,00 F
206,00 L
30.000,00 F



RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
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DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Situering: t.b.v. elementen verhardingen t.p.v. fundatie materiaal

bij nieuw werk en bij gefundeerde locaties waar de bestaande
straatlaag vervangen moet worden

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

55 mm

Op een funderingslaag

Brekerzand m3

Aanbrengen straatlaag. m2
Situering: t.b.v. elementen verhardingen op locaties waar het
bestaande zandbed niet toereikend is voor realisatie van het

nieuwe profiel.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

55 mm

Op het zandbed

Straatzand m3

UITVULLEN / PROFILEREN PUINFUNDERING

Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton
Betreft: het aanvullen van een bestaande funderingslaag tot
gewenste dikte/profiel van minimaal 250 mm, inclusief losfrezen

van de bovenlaag

Menggranulaat ton
Categorie 1, niet zijnde grond

Minimale dikte: 250 mm

Sortering 0/31,5

Gerekend is met een droge mengseldichtheid van

1,85 ton/m3

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer inclusief (her)
profileren en verdichten direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag

Toegestane positieve en negatieve afwijking bij het (opnieuw)
profileren: 0,02 m

Aanbrengen inlage van kunststof. m2
Betreft: een beschermingsmaatregelen tegen wortelingsgroei. De
kunststof inlage uitleggen over de bodem van te ontgraven cunet

ter breedte van ca. 0,65 m. De inlage vervolgens langs de wand

van het cunet optrekken tot direct onder het maaiveld, zodanig

dat deze uit het zicht blijft

Grondsoorten:

Weefsel van polypropeen m2
Wegenbouwdoek

Kleur: Zwart Gewicht: 160 gr./m2

Sterkte: 40 KN/m1

Waterdoorlatendheid: 23 I/m2/sec (mm/s)

Rek gem.: 15%

Breedte te bedekken ondergrond cunetbodem ca. 0,65m

Verbinding in lengterichting en breedterichting door middel van

een overlap met een lengte van minimaal 0,30 m

Aanbrengen inlage van kunststof. m2

Betreft: een scheidingslaag tussen fundatie en ondergrond t.b.v.
scheiding, ondergrondstabilisatie en/of funderingswapening.

Grondsoorten:
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CODE 112/3/4/5/6
1

800199

100124

100124

100124

100124

100124

100124

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Weefsel van polypropeen m2
Kleur: Zwart

Sterkte bij 9% rek: min. 80 KN/m

Waterdoorlatendheid: 20n I/m2s (mm/s)

Statische doorponssterkte (CBR) EN ISO 12236: 8 kN

Aanbrengen op cunetbodem

Verbinding in lengterichting en breedterichting door middel van

een overlap met een lengte van minimaal 0,30 m

Profileren fundatie materiaal - bestaand m2

Betreft: het profileren van de bestaande funderingen welke
opnieuw geprofileerd dienen te worden.

Inclusief het losfrezen van de bovenste 10 tot 15 cm van het
funderingsmateriaal

Betreft: zowel gebonden als ongebonden funderingen

BITUMINEUZE VERHARDINGEN
Alle te leveren asfaltbetonmengsels dienen vrij te zijn van REOB-
VTAE houdende bitumen, zie deel 3 81.26.73.

TRANSPORTKOSTEN MATERIEEL
Betreft materieel dat niet zelf naar de locatie kan rijden

AAN- EN AFVOER MATERIEEL

Aannemer mag indien van toepassing éénmalig aan- en
afvoerkosten opvoeren per deelopdracht voor asfalteer- en
freesmaterieel.

Overige aan- en afvoer kosten worden niet afzonderlijk
verrekend.

Mobiliseren van materieel. keer
Betreft: mobiliseren kleine asfaltset

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel
Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden

Mobiliseren van materieel. keer
Betreft: mobiliseren grote asfaltset

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren

van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden

Mobiliseren van materieel. keer
Betreft: mobiliseren freesmachine b = 0,5 m.

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren

van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden

Mobiliseren van materieel. keer
Betreft: mobiliseren freesmachine 1,0 m breed

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden

Mobiliseren van materieel. keer
Betreft: mobiliseren freesmachine 1,5 m breed

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden

Mobiliseren van materieel. keer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20.000,00 F

20,00 F

20,00 F

20,00 F

20,00 F

20,00 F

20,00 F
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Betreft: mobiliseren freesmachine 2,1 m breed

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden

Mobiliseren van materieel. keer
Betreft: mobiliseren asfaltzaagmachine

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren

van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel

Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN ASFALT
Opleveringscontrole asfalt. m2

Boren cilinders in asfaltverharding. st
Betreft: het boren van cilinders in asfaltverharding t.b.v. de
opleveringscontrole conform art. 81.24.04 "Samenstelling en
eigenschappen van het asfaltbeton" van deze overeenkomst incl.

het vervoeren van de cilinders.

1 stuk per 1000 m2 st
Rekening houdend met een dikte van het asfalt van gem. 20 cm

Onderzoeken cilinders van asfalt. st
Betreft: het onderzoeken van cilinders van asfalt conform art.
81.24.04 "Samenstelling en eigenschappen van het asfaltbeton"

van deze overeenkomst.

Aanleveren rapport: uiterlijk 1 week voor oplevering werk.

Vullen boorgaten in asfaltverharding. st

Situering: betreft de te vullen boorgaten t.b.v.
opleveringscontrole asfaltverhardingen.

Vullen van boorgaten met twee componenten epoxy materiaal op |st
onderstaande wijze:

- reinigen van boorgaten met staaldraad borstels;

- wanden insmeren met een twee componenten epoxy
type cds hechtlaag;

- vullen van boorkern tot 1 cm onder oppervlak

met een twee componenten epoxy mortel type cds 03;
- vullen van laatste centimeter met een twee
componenten epoxy type cds kabelvoegvulmassa

en afstrooien met basalt 1,5-3,5 mm;

- boorafval verwijderen d.m.v. wegdekreiniger
voorzien van hogedruk waterstraalbalk met
vacuimsysteem.

Boorkernen t.b.v. asfaltonderzoek st
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Betreft: het uitvoeren van boorkernen t.b.v. asfaltonderzoek
(conform CROW-publicatie 210)

1 op de 5 boringen doorzetten tot een meter onder maaiveld
t.b.v. identificatie van eventueel fundatiematiaal (rapporteren).
De overige boringen uitsluitend tot onderkant verharding
Uitgangspunt:

-Bestaande asfalt dikte van circa 20 cm dik

-Bestaande oude klinkerverharding van circa 8 cm dik
-Bestaande gebonden fundatie van circa 30 cm dik

Het asfalt gedeelte vanuit de boorkernen per laag onderzoeken
op teerhoudendheid middels PAK-detector

Verdachte kernen nader onderzoeken volgens

bestekspostnr. 811040

Kernen coderen, oorspronkelijke richting van de
hoofdoverspanning op de kernen aangeven en de

plaatsen van herkomst vastleggen in een rapportage.

Het volgende dient beschreven en opgenomen te worden in
de rapportage per boorkern:

-nummer van de kern;

-locatie;

-laagnummers;

-(verschillende) soort(en) asfalt;

-laagdiktes van de verschillende asfaltlagen;

-beschrijving onderliggende fundatie materialen;

-gemiddelde dikte van de verschillende asfaltlagen;

-of het asfalt (in de verschillende asfaltlagen) met de PAK
marker teerhoudend is;

-tevens een profiel foto toevoegen van de asfaltboring;

- vullen van boorkern tot 1 cm onder opperviak met een twee
componenten epoxy mortel type cds 03.

Tevens dient een overzichtskaartje in de rapportage worden
opgenomen waar alle boringen zijn uitgevoerd.

Indien reeds verhardingsonderzoek is uitgevoerd door st
opdrachtgever wordt dit voorafgaand aan de deelopdracht
kenbaar gemaakt

De resultaten van het onderzoek via PDF verstrekken aan de st
directie.

150,00 L

150,00 L

Toeslag boringen volgens bestekspostnr. 811030 in OO verdacht st 100,00 F
gebied

Indien een locatie verdacht is op de aanwezigheid van OO dient

de locatie van de

boring voorafgaand aan het boren gedetecteerd te worden tot op

de diepte van -1,2 m maaiveld

Kaliber >20 mm

Veiligheid conform CS-O00

HPLC-GC/MS analyse PAK van asfaltmonster st
Betreft: nader onderzoek naar PAK middels

HPLC-GC/MS analyses op de lagen van asfaltboorkernen welke
volgens bestekspostnr. 811020 verdacht zijn.

De boorkernen per laag onderzoeken

Inclusief het zagen van de boorkern

Rapportage in PDF formaat st

150,00 F

150,00 L
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Aanleveren van een frees/overlagingsplan. st
In enkele gevallen benodigd op aangeven van de directie
Betreft het vooraf in beeld brengen

van de benodigde frees en overlagingsdiktes

Inzet landmeter wordt verrekend op bestekspostnr. 104100
Bij overlaging van 90 mm is minimaal vereiste te

draaien dikte 60 mm, maximaal 140 mm.

Tevens moeten kruin en as van de weg samenvallen,
indien kruin van de weg verschuift moet dit

middels frezen/overlagen gecompenseerd worden.
Bestaande hoogtes aangeleverd door opdrachtgever
(middels pdf, dxf, dwg of dgn bestand)

De gegevens per DWG en PDF aan opdrachtgever st
verstrekken, rekenen met een controle ronde van 1

week en het verwerken van de opmerkingen

die daaruit voortkomen.

Minimaal 1 week voorafgaand aan de werkzaamheden ter
acceptatie indienen bij de directie.

In het plan moet toegelicht en onderbouwd zijn

hoeveel tonnen asfalt er verwacht worden nodig te

zijn.

Uitvoeren van bitumenonderzoek tbv vorstgevoeligheid. st
Betreft: Uitvoeren van bitumenonderzoek van de onder- en
tussenlagen van het asfaltpakket, ten behoeve van de
beoordeling van de vorstdooi-bestendigheid.

Het onderzoek omvat de volgende werkzaamheden volgens de
geldende normen en richtlijnen:

- Het nemen van representatieve asfaltmonsters van de
onderlagen en/of tussenlagen conform geldende NEN- of CROW-
richtlijnen.

- Het laboratoriumtechnisch terugwinnen van bitumen uit de
monsters volgens de daarvoor geldende standaardmethoden.

- Het uitvoeren van de navolgende bepalingen op het
teruggewonnen bitumen:

- Terugwinning van bitumen NEN 3971

- Gehalte aan Bitumen NEN-EN 12697-1

- Penetratiewaarde NEN-EN 1426

- Verwekingspunt (Ring en kogelmethode) NEN-EN 1427

Het volledig rapporteren van alle meetresultaten, inclusief st
meetomstandigheden, gebruikte methoden, berekeningen en
interpretatie volgens geldende normen per PDF aan
opdrachtgever

verstrekken.

Uitvoeren van kwaliteitsonderzoek (REOB) asfalt. st
Betreft: Uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek aan de onder- en
tussenlagen van het asfaltpakket, gericht op het vaststellen van
de aanwezigheid van REOB-houdend bindmiddel.
REOB-onderzoek aan verse bitumen dan wel aan bitumen
teruggewonnen uit asfaltbeton.

Het onderzoek uitlaten voeren door een erkend laboratorium en
omvat:

- monstername uit de onder- en tussenlagen van het
asfaltpakket;

- bepaling van het bindmiddel;

- onderzoek naar de aanwezigheid van REOB conform de
geldende richtlijnen.

Het REOB-onderzoek uitvoeren overeenkomstig de Handleiding
REOB-onderzoek asfalt zoals opgenomen in Bijlage I. De
resultaten vastleggen in een onderzoeksrapport, waarin ten
minste zijn opgenomen:

- herkomst en diepte van de monsters;

- toegepaste onderzoeksmethode;

- meetresultaten;

- ranchicia tan aanzian vian Aa aanuwiaziahaid vian DENR

Bladnr. 83 van 189

13-05-2026
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RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
15,00|F
15,00|L
15,00|F
15,00|L
30,00 F



RAW0083-157517

BESTEKS-
POST-
NUMMER

812

812010

812020

812030

812040

812050

813

8130

813010

813020

CATALOGUSNUM
HOOFD-

CODE 11213

810501

2(1

810501

22

810501

23

810501

2|4

810501

25

810399

810399

DEFICODE

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

MER EEN-

OMSCHRIJVING HEID

4/5/6
T UUTILUIUSIT LTI adriZiCTiT varl uc adrivwcZigriciua vair nLuvo.

Het volledig rapporteren van alle meetresultaten, inclusief
meetomstandigheden, gebruikte methoden, berekeningen en
interpretatie volgens geldende normen per PDF aan
opdrachtgever

verstrekken.

st

ZAGEN VAN ASFALTVERHARDINGEN
Aannemer dient bij het zagen rekening te houden met het zagen
in teerhoudende asfaltlagen

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 50 mm

tot ten hoogste 70

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 120 mm

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 170

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 220 mm

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 250 mm

tot ten hoogste 270

OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

Inclusief aan- en afvoerkosten van materieel

Bij de onderstaande besteksposten dient

het schoonmaken (voorafgaand aan opbreken schoonmaken
verhardingsoppervlak (zout en zand) / verwijderen van
asfaltpuin na opbreken) van het verhardingsoppervlak te zijn
inbegrepen

Inclusief laden in middel van vervoer

Het betreft zowel teerhoudend als niet teerhoudend asfalt
Vrijkomend (teerhoudend) asfalt opslaan op het

werk is niet toegestaan.

OPBREKEN ASFALT VERHARDINGEN (100% ZE)

Opbreken asfaltverharding.<100m2 <120 mm (100% ZE).
Opbreken asfaltverharding < 100 m2

Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m

Dikte < 120 mm

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Op een niet gebonden funderingslaag.

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m.

Vrijgekomen materialen afvoeren volgens
bestekspostnr.(s) 813110 en/of 813120

m2

Opbreken asfaltverharding. 100-500m2 <120 mm (100% ZE) m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

200,00 |F

200,00 F

200,00 |F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

250,00 F
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Opbreken asfaltverharding 100 - 500 m2

Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m

Dikte < 120 mm

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Op een niet gebonden funderingslaag.

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m.

Vrijgekomen materialen afvoeren volgens
bestekspostnr.(s) 813110 en/of 813120

Opbreken asfaltverharding.>500m2 <120 mm (100% ZE)
Opbreken asfaltverharding > 500 m2

Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m

Dikte < 120 mm

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Op een niet gebonden funderingslaag.

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m.

Vrijgekomen materialen afvoeren volgens
bestekspostnr.(s) 813110 en/of 813120

Opbreken asfaltverharding.<100m2 120-300 mm (100% ZE)
Opbreken asfaltverharding < 100 m2

Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m

Dikte 120 - 300 mm

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Op een niet gebonden funderingslaag.

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste

0,50 x 0,50 m.

Vrijgekomen materialen afvoeren volgens

bestekspostnr.(s) 813110 en/of 813120

Opbreken asfaltverharding. 100-500m2 120-300 mm (100% ZE)
Opbreken asfaltverharding 100 - 500 m2

Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m

Dikte 120 - 300 mm

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Op een niet gebonden funderingslaag.

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste

0,50 x 0,50 m.

Vrijgekomen materialen afvoeren volgens

bestekspostnr.(s) 813110 en/of 813120

Opbreken asfaltverharding.>500m2 120-300 mm (100% ZE)
Opbreken asfaltverharding > 500 m2

Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m

Dikte 120 - 300 mm

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Op een niet gebonden funderingslaag.

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste

0,50 x 0,50 m.

Vrijgekomen materialen afvoeren volgens

bestekspostnr.(s) 813110 en/of 813120

VERVOEREN ASFALT SCHOLLEN

Vervoeren niet teerhoudend asfalt, schollen.

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

ton
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Vrijgekomen schollen asfalt volgens

bestekspostnrs.813010 t/m 813060

Met schriftelijke verklaring

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van aan de

directie te verstrekken transportbegeleidingsbrieven en
weegbonnen van de inrichting

Vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Vervoeren teerhoudend asfalt, schollen. ton
Vrijgekomen schollen asfalt volgens

bestekspostnrs.813010 t/m 813060

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van aan de

directie te verstrekken transportbegeleidingsbrieven en

weegbonnen van de inrichting

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor

het thermische verwerken van teerhoudend asfalt

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

FREZEN VAN ASFALT

Bij de onderstaande besteksposten dient het schoonmaken
(voorafgaand aan frezen schoonmaken verhardingsoppervlak
(zout en zand) / verwijderen van freesafval en freesstof na
frezen) van het verhardingsoppervlak te zijn inbegrepen
Inclusief laden in middel van vervoer

Het betreft zowel teerhoudend als niet teerhoudend asfalt
Vrijkomend asfalt opslaan op het werk is niet toegestaan.

BAK- EN AANSLUITFREZEN ASFALT <150 M2

Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte aansl. m3
Betreft: het trapfrezen tpv 2 aansluitingen

Situering: ter plaatse van aansluiting naar bestaand asfalt
Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 20 - 60 mm en breedte 1.0 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 20 - 60 mm en breedte 0.50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostgr.

8145

Frezen asfalt ten behoeve van een aansl. m3
Betreft: het trapfrezen tpv 1 aansluiting

Situering: ter plaatse van aansluiting naar bestaand asfalt
Afmetingen van de te frezen laag:

Dikte 20 - 60 mm en breedte 0.50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostgr.

8145

Bakfrezen van asfalt m2
Betreft: bakfrezen op diverse locaties in deklaag en / of in

tussenlaag nadat de deklaag is gefreesd

Op aanwijzing / in overleg met de directie

Totaal freesoppervliak < 150 m2

Breedte tussen 0,50-2,10 m

Oppervlakte per bak van 1 tot 50 m2

Dikte van de af te frezen laag: tussen 30 en 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostgr.

8145

BAKFREZEN ASFALT >150 M2

Bladnr. 86 van 189
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Bakfrezen van asfalt m2
Betreft: bakfrezen op diverse locaties in deklaag en / of in

tussenlaag nadat de deklaag is gefreesd

Op aanwijzing / in overleg met de directie

Totaal freesoppervliak > 150 m2

Breedte tussen 0,50-2,10 m

Oppervlakte per bak van 1 tot 50 m2

Dikte van de af te frezen laag: tussen 30 en 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostgr.

8145

FREZEN ASFALT < 500 M2

(Profiel-) Frezen van asfalt m2
Opperviak < 500 m2

Betreft: het onder profiel frezen van asfaltverharding

Totale breedte groter dan 2,1 meter

Dikte van de af te frezen laag: tussen 10 en 40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostgr.

8145

(Profiel-) Frezen van asfalt m2
Opperviak < 500 m2

Betreft: het onder profiel frezen van asfaltverharding

Totale breedte groter dan 2,1 meter

Dikte van de af te frezen laag: tussen 40 en 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostgr.

8145

(Profiel-) Frezen van asfalt m2
Oppervlak < 500 m2

Betreft: het onder profiel frezen van asfaltverharding

Totale breedte groter dan 2,1 meter

Dikte van de af te frezen laag: tussen 80 en 120 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostgr.

8145

(Profiel-) Frezen van asfalt m2
Oppervlak < 500 m2

Betreft: het onder profiel frezen van asfaltverharding

Totale breedte kleiner dan 2,1 meter

Dikte van de af te frezen laag: tussen 10 en 40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostgr.

8145

(Profiel-) Frezen van asfalt m2
Oppervlak < 500 m2

Betreft: het onder profiel frezen van asfaltverharding

Totale breedte kleiner dan 2,1 meter

Dikte van de af te frezen laag: tussen 40 en 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostgr.

8145

Frezen van asfalt < 500 m2 <2,1 80-120 mm. m2
Oppervlak < 500 m2

Betreft: het onder profiel frezen van asfaltverharding

Totale breedte kleiner dan 2,1 meter

Dikte van de af te frezen laag: tussen 80 en 120 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostgr.

8145

FREZEN ASFALT 500- 1500 M2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

10.000,00|F
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(Profiel-) Frezen van asfalt
Oppervlak 500 - 1500 m2
Betreft: het onder profiel frezen van asfaltverharding
Totale breedte groter dan 2,1 meter
Dikte van de af te frezen laag: tussen 10 en 40 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostgr.
8145

OMSCHRIJVING

(Profiel-) Frezen van asfalt

Oppervlak 500 - 1500 m2

Betreft: het onder profiel frezen van asfaltverharding
Totale breedte groter dan 2,1 meter

Dikte van de af te frezen laag: tussen 40 en 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostgr.
8145

(Profiel-) Frezen van asfalt

Oppervlak 500 - 1500 m2

Betreft: het onder profiel frezen van asfaltverharding
Totale breedte groter dan 2,1 meter

Dikte van de af te frezen laag: tussen 80 en 120 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostgr.
8145

FREZEN ASFALT >1500 M2

(Profiel-) Frezen van asfalt

Oppervlak >2500 m2

Betreft: het onder profiel frezen van asfaltverharding
Totale breedte groter dan 2,1 meter

Dikte van de af te frezen laag: tussen 10 en 40 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostgr.
8145

(Profiel-) Frezen van asfalt

Opperviak >1500 m2

Betreft: het onder profiel frezen van asfaltverharding
Totale breedte groter dan 2,1 meter

Dikte van de af te frezen laag: tussen 40 en 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostgr.
8145

(Profiel-) Frezen van asfalt

Opperviak > 1500 m2

Betreft: het onder profiel frezen van asfaltverharding
Totale breedte groter dan 2,1 meter

Dikte van de af te frezen laag: tussen 80 en 120 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostgr.
8145

AFVOEREN FREESASFALT

Vervoeren niet teerhoudend freesasfalt.
Vrijgekomen freesasfalt volgens
bestekspostengroep 814 (rood)

Met schriftelijke verklaring

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van aan de directie te
verstrekken transportbegeleidingsbrieven en weegbonnen van de

inrichting
Vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ton

Bladnr. 88 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

15.000,00|F

16.500,00 F

6.000,00|F

52.000,00 F

45.000,00 F

21.000,00 F

1.380,00 F



RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

814520 (810299

814530 810299

815

815010 810603

815020 810603

815030 810603

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

2

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Vervoeren niet teerhoudend freesasfalt. ton
Vrijgekomen freesasfalt volgens

bestekspostengroep 814 (zwart)

Met schriftelijke verklaring

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van aan de directie te
verstrekken transportbegeleidingsbrieven en weegbonnen van de
inrichting

Vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Vervoeren teerhoudend freesasfalt. ton
Vrijgekomen freesasfalt volgens

bestekspostengroep 814 (zwart en rood)

PAK>75/ kg ds.

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van aan de

directie te verstrekken transportbegeleidingsbrieven en

weegbonnen van de inrichting

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

REPAREREN VAN SCHEUREN
Voegvulmiddel dient te voldoen aan NEN-EN 14188-1

Repareren van scheuren in asfalt. m
Betreft: scheur reparatie d.m.v. opzagen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor
het thermische verwerken van teerhoudend asfalt
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Scheuren zagen en opzagen. Zaagbreedte 3mm over een hoogte
van 50mm. Opzagen ter breedte van 10 mm over een hoogte van
27 vanaf de bovenkant van de verharding.

Vellingkant van 2mm aanbrengen.

Opgezaagde scheuren schoonblazen met perslucht.

Opgezaagde voegen vullen met: met niet rottende rugvulling m
dik 15 mm, primer en bitumineuze voegvullingsmassa. Itr
Repareren van scheuren in asfalt. m

Betreft: behandelen van scheuren met een breedte <10 mm

Middels heteluchtlans droog en schoonblazen van scheur met

hete lucht 15000 celsius;

-Direct hierna scheur vullen met warme bitumineuze m
rubberhoudendevoegvulling

, verwarmd door middel van dubbelwandige ketel.

Inbrengen met injectsysteem waar bitemperatuur tussen 175 en
1850 celsius;

-Hierna oppervlak rubberbitumen afstrooien met leislag 1/3 en kg
vastwalsen (0,4 kg/m)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor

het thermische verwerken van teerhoudend asfalt

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Repareren van scheuren in asfalt. m
Betreft: behandelen van scheuren met een breedte tussen 10 en

20 mm - Scheuren verbreden middels schijffrees tot een

maximum breedte van 20 mm

-Direct hierna scheur vullen met warme bitumineuze m
rubberhoudende voegvulling

, verwarmd door middel van dubbelwandigeketel.

Inbrengen met injectsysteem waar bitemperatuur tussen 175 en
1850 celsius

Bladnr. 89 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
19.250,00|F
6.870,00 F
500,00 F
500,00 L
50,00 L
5.000,00 F
5.000,00 L
2.000,00|L
2.000,00 F
2.000,00|L



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

-Hierna oppervlak rubberbitumen afstrooien met leislag 1/3 en
vastwalsen (0,8 kg/m)

2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor
het thermische verwerken van teerhoudend asfalt
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

815040 (810603 Repareren van scheuren in asfalt.

Betreft: behandelen van scheuren met een breedte >20 mm -
Scheuren sponning breed 70-100 mm, diep 10 mm

- Middels heteluchtlans droog en schoonblazen van scheur met
hete lucht 1500° celsius;

-Direct hierna scheur vullen met glasvezelversterkte elastische
bitumen

- Hierna oppervlak rubbertbitumen afstrooien met leislag 1/3 en
vastwalsen (1,2 kg/m)

2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor
het thermische verwerken van teerhoudend asfalt.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

815050 (810104 Aanbrengen asfaltwapening.
Betreft: het aanbrengen van asfaltwapening ter plaatse
van schadebeelden van onverwachte scheurvorming en/of
craquelé van het gehandhaafde (gefreesde) asfalt of t.p.v.
verwijderde asfalt deklaag.
In overleg met de directie
1 Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R)

Vezelwapeningen CompoGrid CG200 of S&P Glasphalt G/GV 120-
200

9 Aanbrengen op een (gefreesde) asfaltverharding en SAMI

9 De wapening dient in dit geval op de SAMI te worden

aangebracht en in beide richtingen een treksterkte van ten minste
100 kN/m? en een productstijfheid E-A van ten minste 4 MN/m1
te hebben;
De wapening dient een verankeringslengte te hebben van ten
minste 0,5 m voorbij de aanwezige scheuren en/of craquelé.

816 AANBR. UITVULLINGEN / REPARATIES
Reparaties van een eenmalige
"winterschade herstel actie" voor alle objecten kan in 1 aparte
deelopdracht worden uitgegeven en worden binnen 1 periode
achtereenvolgens afgewerkt.

816010 (811399 Repareren gaten in asfalt - reparatie asfalt
Situering: verspreid over de verschillende locaties
Betreft: het vullen / repareren van kleinschalige incidentele
schades en gaten welke nodig zijn om het wegdek weer (tijdelijk)
functioneel te maken tot het volgende groot onderhoud
Vullen met IsoFalt High Quality reparatie asfalt
Leverancier Spekking
Aanbrengen en voorbehandelen volgens voorschriften leverancier
Afstrooien met een laag afdekmateriaal split 2-5 mm
Losliggend afdekmateriaal verwijderen.
Vrijgekomen (teerhoudende) materialen vervoeren naar een
inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer
Inclusief alle handelingen welke nodig zijn bij het aanbrengen en
afwerken

816020 (811399 Repareren gaten in asfalt - reparatie asfalt

EEN-
HEID

kg

m

kg

m2

m2

kg

kg

kg

kg

Bladnr. 90 van 189
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1.600,00|L
4.000,00|F
4.000,00 L
4.800,00|L
1.000,00 F
1.000,00 L
2.000,00|F
2.000,00|L
20,00/L
2.000,00 F
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Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

816030 811399

816040 811399

816050 812199

816060 810103

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Situering: verspreid over de verschillende locaties

Betreft: het vullen / repareren van kleinschalige incidentele
schades en gaten welke nodig zijn om het wegdek weer (tijdelijk)
functioneel te maken tot het volgende groot onderhoud

Vullen met

Easyfalt HQ reparatie asfalt kg
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

Losliggend afdekmateriaal verwijderen.

Vrijgekomen (teerhoudende) materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Inclusief alle handelingen welke nodig zijn bij het aanbrengen en
afwerken

Repareren gaten in asfalt - reparatie asfalt. kg
Situering: verspreid over de verschillende locaties

Betreft: het vullen / repareren van kleinschalige incidentele

schades en gaten welke nodig zijn om het wegdek weer (tijdelijk)
functioneel te maken tot het volgende groot onderhoud

Vullen met

reparatie asfalt kg
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

Reparatiemortel verdichten met trilplaat.

Losliggend afdekmateriaal verwijderen.

Vrijgekomen teerhoudende materialen vervoeren naar een

inrichting.

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Inclusief alle handelingen welke nodig zijn bij het aanbrengen en
afwerken

Repareren gaten in asfalt - reactief koud asfalt kg
Situering: verspreid over de verschillende locaties

Betreft: het vullen / repareren van kleinschalige incidentele

schades en gaten welke nodig zijn om het wegdek weer (tijdelijk)
functioneel te maken tot het volgende groot onderhoud

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

Vullen met reactief koud asfalt kg
Inclusief aanbrengen van primer
Afstrooien met een laag afdekmateriaal split 2-5 mm kg

Losliggend afdekmateriaal verwijderen.

Vrijgekomen (teerhoudende) materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Repareren gaten in asfalt - gietasfalt kg
Aanbrengen van gietasfalt

Situering: verspreid over de verschillende locaties

Inclusief alle handelingen welke nodig zijn bij het aanbrengen en
afwerken

Eigenschappen gietasfalt: vorstbestendig, waterdicht, porienvrij

en slijtvast.

Gietasfalt in laagdikts van max. 40 mm aanbrengen. kg
Totaal dikte variabel

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

Losliggend afdekmateriaal verwijderen.

Vrijgekomen teerhoudende materialen vervoeren naar een

inrichting.

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Inclusief alle handelingen welke nodig zijn bij het aanbrengen en
afwerken

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt m
tegen verticale vlakken.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2.000,00|F

2.000,00|F

2.000,00 F

2.500,00|F

Bladnr. 91 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2.000,00|L

2.000,00|L

2.000,00|L

20,00 L

2.000,00|L



RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

816070 (820702

817

8170

817010 812199

817011 812101

817012 810102

817020 (812199

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Betreft: aanbrengen van zelfklevende voegband van

gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren, voor het
aansluiten van nieuw asfalt/oud asfalt, ter voorkoming van
inwatering

Loodrecht gemaakte flanken reinigen en goed drogen

Bitumineuze afdichtingsstrip: Denso TOK®-Band SK m
afm. 40x10 mm, in combinatie met TOK®-Primer SK

Aanbrengen c.q. verwerken volgens voorschriften van de

leverancier

Breedte contactviak: 0,04 m

Aanbrengen langsvoeg. m
Door middel van zagen; zaagbreedte 15 mm.

De voeg inzagen over een hoogte van ten minste 35 mm
Voegkanten afschuinen onder een hoek van 459, afgeschuind

vlak dient ca. 5 mm te zijn.

Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.

Gezaagde voegen vullen met:

niet rottende hittebestendige rugvulling dik 20 mm en m
bitumineuze voegvullingsmassa SS-S-164. m
Voegen zagen en materialen aanbrengen volgens voorschriften
fabrikant.

AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

AANBR. ASFALT IN FREESVAKKEN

Aanbr. v/e laag asf. ; 30 - 80 mm freesv.< 150 m2 m2
Betreft: het vullen van de gefreesde bakken in de

rijpbaan

Oppervlak < 150 m2

Breedte 0,50 - 2,10 m

Oppervlakte per bak van 1 tot 50 m2

Dikte: tussen 30 en 80 mm

Op een verhardingslaag van (gefreesd-) asfalt

Aanbrengen kleeflaag. m2

Betreft: aanbrengen kleeflaag op een een gefreesde bestaande
asfaltlaag
Gerekend met 0,4 kg/m2

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM |ton
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2
Betreft: het schoonmaken van gefreesde (tijdelijk bereden)
bestaande asfaltlaag freesvak

Ondergrond: asfaltverharding

Methode ter keuze aannemer

Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Aanbr. v/e laag asf. ; 30 - 80 mm freesv.>150 m2 m2
Betreft: het vullen van de gefreesde bakken in de

rijbaan

Oppervlak >150 m2

Breedte 0,50 - 2,10 m

Oppervlakte per bak van 1 tot 50 m2

Dikte: tussen 30 en 80 mm

Op een verhardingslaag van (gefreesd) asfalt

Bladnr. 92 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
2.500,00 L
250,00 F
250,00 L
250,00 L
3.000,00 F
3.000,00 I
1,20/L
3.000,00 I
10.000,00 F
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P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
817021 (810102 Schoonmaken verhardingsopperviak.
9 Betreft: het schoonmaken van gefreesde (tijdelijk bereden)
bestaande asfaltlaag freesvak
1 Ondergrond: asfaltverharding
9 Methode ter keuze aannemer

9 Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

817022 812101 Aanbrengen kleeflaag.
Betreft: aanbrengen kleeflaag op een een gefreesde bestaande
asfaltlaag
Gerekend met 0,4 kg/m2
1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2
8171 DL ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN < 500 m2
817110 (812199 Aanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. < 2,5m

Oppervliak <500m2

Betreft: aanbrengen van een asfaltdeklaag

Totale breedte kleiner dan 2,50m

Dikte: 25 tot 50 mm

Op een nieuwe asfaltlaag of een gefreesde bestaande asfaltlaag

817111 812101 Aanbrengen kleeflaag.
Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een
gefreesde bestaande asfaltlaag
Gefreesd asfalt: 0,4 kg/m2 toepassen

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

817112 (810102 Schoonmaken verhardingsopperviak.

9 Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag

1 Ondergrond: asfaltverharding
9 Methode ter keuze aannemer
9 Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

817120 (812199 Aanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. > 2,5m

Oppervlak <500m2

Betreft: aanbrengen van een asfaltdeklaag

Totale breedte groter dan 2,50m

Dikte: 25 tot 50 mm

Op een nieuwe asfaltlaag of een gefreesde bestaande asfaltlaag

817121 812101 Aanbrengen kleeflaag.
Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een
gefreesde bestaande asfaltlaag
Gerekend met 0,4 kg/m2

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

817122 (810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak.
9 Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag
1 Ondergrond: asfaltverharding
9 Methode ter keuze aannemer

EEN-
HEID

m2

m2

ton

m2

m2

ton

m2

m2

m2

ton

m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

4.500,00 F

15.000,00 F

Bladnr. 93 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

10.000,00|1

10.000,00|1

4,00/L

4.500,00 I

1,80L

4.500,00 I

15.000,00(1

6,00 L

15.000,00(1
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER  |CODE 11213456
9

817130 812199

817131 812113

817132 812199

817133 (812199

817134 812199

817135 812101

817136 810102

8172

817210 812199

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

1

OMSCHRIJVING

Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Aanbrengen combinatiedeklaag.
<500 m2

Aanbrengen van een deklaag van zeer open asfaltbeton.
Totaal < 500 m2

Asfalt: ZOAB 8/11
Holle ruimte: min. 25 en max. 30%

Totale breedte kleiner dan 1,00 m
Laagdikte 50 mm
Op een bestaande verhardingslaag van asfaltbeton

Aanbrengen kunststof gemodificeerde cementslurry.
Betreft: het vullen van de holle ruimtes na het
aanbrengen van de zoab deklaag

Vullen met kunststofcementslurry type

Flexcon van de firma SBO te Andelst

Afwerken combinatiedeklaag

Betreft: het afwerken van de penetratielaag
aangebracht volgens bestekspostnr. 817132
Oppervlakte meteen na aanbrengen strak afwissen
met zacht rubberen wissers

Na het wissen dienen de bitumenkopjes vrij aan
het oppervlak te liggen

Indien nodig mechanisch nabezemen

Aanbrengen brekerzand op combinatiedeklaag
Hoeveelheid ca. 2 kg/m2

Voordat het verkeer wordt toegelaten het
losliggende brekerzand verwijderen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een
gefreesde bestaande asfaltlaag

Gerekend is met 0,4 kg/m2

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag t.b.v.
aanbrengen kleef en ZOAB

Ondergrond: asfaltverharding
Methode ter keuze aannemer
Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

DL ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN 500 -1500 m2

Aanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. > 2,5m

EEN-
HEID

m2

ton

ton

m2

m2

m2

m2

kg

m2

ton

m2

m2

Bladnr. 94 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
500,00 F
55,00 I
55,00 |L
500,00 I
500,00 L
500,00 I
500,00 I
1.000,00 L
500,00 I
0,20/L
500,00 I
36.000,00 F
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BESTEKS-
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817211

817212

817220

817221

817222

817223

817224

817225
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BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 1/2/3/4/5/6

812101

810102

812199

812113

812199

812199

812199

812101

OMSCHRIJVING

Oppervlak 500 - 1500 m2

Betreft: aanbrengen van een asfaltdeklaag

Totale breedte groter dan 2,50m

Dikte: 25 tot 50 mm

Op een nieuwe asfaltlaag of een gefreesde bestaande asfaltlaag

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een
gefreesde bestaande asfaltlaag

Gerekend is met 0,4 kg/m2

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag
Ondergrond: asfaltverharding

Methode ter keuze aannemer

Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Aanbrengen combinatiedeklaag.
500 - 1500 m2

Aanbrengen van een deklaag van zeer open asfaltbeton.
Totaal 500-1500 m2

Asfalt: ZOAB 8/11

Holle ruimte: min. 25 en max. 30 %

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 50 mm

Op een bestaande verhardingslaag van asfaltbeton

Aanbrengen kunststof gemodificeerde cementslurry.
Betreft: het vullen van de holle ruimtes na het
aanbrengen van de zoab deklaag

Vullen met kunststofcementslurry type

Flexcon van de firma SBO te Andelst

Afwerken combinatiedeklaag

Betreft: het afwerken van de penetratielaag
aangebracht volgens bestekspostnr. 817222
Oppervlakte meteen na aanbrengen strak afwissen
met zacht rubberen wissers

Na het wissen dienen de bitumenkopjes vrij aan
het oppervlak te liggen

Indien nodig mechanisch nabezemen

Aanbrengen brekerzand op combinatiedeklaag
Hoeveelheid ca. 2 kg/m2

Voordat het verkeer wordt toegelaten het

losliggende brekerzand verwijderen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een
gefreesde bestaande asfaltlaag

Gerekend is met 0,4 kg/m2

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM

EEN-
HEID

m2

ton

m2

m2

ton

ton

m2

m2

m2

m2
ton

m2

ton

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.500,00 F

Bladnr. 95 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

36.000,00 I

14,40|L

36.000,00 I

165,001

165,00 L

1.500,001

1.500,00 L

1.500,001

1.500,001
3.000,00|L

1.500,001

0,60L



RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER ~ |CODE 1121314l5]6

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

817226 810102

8173

817310 812199

817311 812101

817312 810102

8174

817410 812199

817411 812101

817412 810102

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag t.b.v.
aanbrengen kleef en ZOAB

Ondergrond: asfaltverharding
Methode ter keuze aannemer
9 Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

DL ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN >1500 m2

Aanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. > 2,5m

Oppervlak >1500m2

Betreft: aanbrengen van een asfaltdeklaag

Totale breedte groter dan 2,50m

Dikte: 25 tot 50 mm

Op een nieuwe asfaltlaag of een gefreesde bestaande asfaltlaag

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een
gefreesde bestaande asfaltlaag
Gerekend is met 0,4 kg/m2

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag

Ondergrond: asfaltverharding
Methode ter keuze aannemer
9 Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

TL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN < 500 m2

Aanbr. v/e laag asfalt ; 30 -70 mm tusl. < 2,5m

Oppervlak <500 m2

Betreft: aanbrengen van een asfalttussenlaag

Totale breedte kleiner dan 2,50m

Dikte: 30 tot 70 mm

Op een nieuwe asfaltlaag of een gefreesde bestaande asfaltlaag

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een
gefreesde bestaande asfaltlaag
Gerekend is met 0,4 kg/m2

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag

Ondergrond: asfaltverharding
Methode ter keuze aannemer
9 Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

EEN-
HEID

m2

m2

m2

ton

m2

m2

m2

ton

m2

Bladnr. 96 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1.500,00 1

118.000,00|F

118.000,00|1

4,72 L

118.000,00|1

2.100,00|F

2.100,00 1

0,84|L

2.100,00 1



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering Bladnr. 97 van 189
Rijksvastgoedbedrijf 13-05-2026
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/314|5/6 VERPLICHTING INLICHTING

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

817420 (812199 Aanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tusl. > 2,5m m2 6.300,00|F
Oppervlak <500 m2
Betreft: aanbrengen van een asfalttussenlaag
Totale breedte groter dan 2,50m
Dikte: 30 tot 70 mm
Op een nieuwe asfaltlaag of een gefreesde bestaande asfaltlaag

817421 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 6.300,00|1
Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een
gefreesde bestaande asfaltlaag
Gerekend is met 0,4 kg/m2
1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM  |ton 2,52|L
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

817422 (810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 6.300,00|I
9 Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag
1 Ondergrond: asfaltverharding
9 Methode ter keuze aannemer
9 Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

817430 (812199 Aanbrengen SAMI-laag <500 m2. m2 2.100,00|F
Oppervlak <500 m2
Betreft: aanbrengen van een flexibele, waterdichte
beschermingslaag op bitumenbasis (SAMI membraan)
Totale breedte kleiner dan 2,50m
Aanbrengen ten minste 0,5 m ter weerszijden van de
scheurvorming
De overlap van de SAMI ten opzichte van de scheur dient ten
minste 0,5 m te bedragen.
Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier

817431 (810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.100,001
9 Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag
1 Ondergrond: asfaltverharding
9 Methode ter keuze aannemer
9 Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

817432 (812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.100,00(1
Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een
gefreesde bestaande asfaltlaag
Gerekend is met 0,4 kg/m2

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM  |ton 0,84|L
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2
817433 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 2.100,001

Betreft: het aanbrengen van asfaltwapening ter plaatse
van schadebeelden van onverwachte scheurvorming en/of
craquelé van het gehandhaafde (gefreesde) asfalt of t.p.v.
verwijderde asfalt deklaag.

In overleg met de directie



RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering

Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
1
9

9

817434 812199

8175

817510 812199

817511 812101

817512 810102

817520 812199

817521 810102

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R) m2
Vezelwapeningen CompoGrid CG200 of S&P Glasphalt G/GV 120-

200

Aanbrengen op een (gefreesde) asfaltverharding en SAMI

De wapening dient in dit geval op de SAMI te worden

aangebracht en in beide richtingen een treksterkte van ten minste
100 kN/m? en een productstijfheid E-A van ten minste 4 MN/m1

te hebben;

De wapening dient een verankeringslengte te hebben van ten

minste 0,5 m voorbij de aanwezige scheuren en/of craquelé.

Aanbrengen SAMI-laag m2
Betreft: het aanbrengen van een flexibele, waterdichte
beschermingslaag op bitumenbasis (SAMI membraan) op een
nieuwe asfaltlaag of een gefreesde bestaande asfaltlaag.
Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.
Ondergrond: Asfalt

Samilaag op basis van kathionische bitumenemulsie

Sproeien Sealoflex SC4, hoeveelheid: 1,5 kg/m2

Strooien steenslag 11/16, hoeveelheid: 8 kg/m2

kg
kg

TL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN 500-1500 M2

Aanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tusl. > 2,5m m2

Oppervlak 500 - 1500 m2

Betreft: aanbrengen van een asfalttussenlaag

Totale breedte groter dan 2,50m

Dikte: 30 - 70 mm

Op een nieuwe asfaltlaag of een gefreesde bestaande asfaltlaag

Aanbrengen kleeflaag. m2
Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een
gefreesde bestaande asfaltlaag

Gerekend is met 0,4 kg/m2

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

ton

Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2

Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag
Ondergrond: asfaltverharding

Methode ter keuze aannemer

Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Aanbrengen SAMI-laag 500 - 1500 m2.

Oppervlak 500 - 1500 m2

Betreft: aanbrengen van een flexibele, waterdichte
beschermingslaag op bitumenbasis (SAMI membraan)

Totale breedte kleiner dan 2,50m

Aanbrengen ten minste 0,5 m ter weerszijden van de
scheurvorming

De overlap van de SAMI ten opzichte van de scheur dient ten
minste 0,5 m te bedragen.

Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier

m2

Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2
Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag

Ondergrond: asfaltverharding

Methode ter keuze aannemer

Bladnr. 98 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2.100,00|L

2.100,00 1

3.150,00|L
16.800,00 L

15.400,00 F

15.400,00|1

6,16 L

15.400,00|1

15.400,00 F

15.400,00



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering Bladnr. 99 van 189
Rijksvastgoedbedrijf 13-05-2026
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/314|5/6 VERPLICHTING INLICHTING

9 Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

1 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

817522 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 15.400,00 1
Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een

gefreesde bestaande asfaltlaag
Gerekend is met 0,4 kg/m2

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM |ton 0,84|L
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2
817523 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 15.400,00 I

Betreft: het aanbrengen van asfaltwapening ter plaatse
van schadebeelden van onverwachte scheurvorming en/of
craquelé van het gehandhaafde (gefreesde) asfalt of t.p.v.
verwijderde asfalt deklaag.
In overleg met de directie
1 Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R) m2 15.400,00|L

Vezelwapeningen CompoGrid CG200 of S&P Glasphalt G/GV 120-
200

9 Aanbrengen op een (gefreesde) asfaltverharding en SAMI

9 De wapening dient in dit geval op de SAMI te worden

aangebracht en in beide richtingen een treksterkte van ten minste
100 kN/m? en een productstijfheid E-A van ten minste 4 MN/m1
te hebben;
De wapening dient een verankeringslengte te hebben van ten
minste 0,5 m voorbij de aanwezige scheuren en/of craquelé.

817524 (812199 Aanbrengen SAMI-laag m2 15.400,00 I
Betreft: het aanbrengen van een flexibele, waterdichte
beschermingslaag op bitumenbasis (SAMI membraan) op een
nieuwe asfaltlaag of een gefreesde bestaande asfaltlaag.
Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.
Ondergrond: Asfalt
Dit geeft een bedekking van ca. 50% van het oppervlak zodat het
berijdbaar is.
Samilaag op basis van kathionische bitumenemulsie

Sproeien Sealoflex SC4, hoeveelheid: 1,5 kg/m2 kg 23.100,00 L
Strooien steenslag 11/16, hoeveelheid: 8 kg/m2 kg 123.200,00 L
8176 TL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN >1500 m2
817610 (812199 Aanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tusl. > 2,5m m2 46.200,00 F

Oppervlak >1500 m2

Betreft: aanbrengen van een asfalttussenlaag

Totale breedte groter dan 2,50m

Dikte: 30 - 70 mm

Op een nieuwe asfaltlaag of een gefreesde bestaande asfaltlaag

817611 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 46.200,00 1
Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een

gefreesde bestaande asfaltlaag
Gerekend is met 0,4 kg/m2

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM |ton 18,48|L
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

817612 (810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 46.200,00 1
9 Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag
1 Ondergrond: asfaltverharding
9 Methode ter keuze aannemer



RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering

Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER  |CODE 11213456
9

1

817620 812199

817621 810102

817622 812101

817623 810104

817624 812199

8177

817710 812199

EEN-
HEID

OMSCHRIIVING
Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Aanbrengen SAMI-laag > 1500 m2. m2
Opperviak >1500 m2

Betreft: aanbrengen van een flexibele, waterdichte

beschermingslaag op bitumenbasis (SAMI membraan)

Totale breedte kleiner dan 2,50m

Aanbrengen ten minste 0,5 m ter weerszijden van de

scheurvorming

De overlap van de SAMI ten opzichte van de scheur dient ten

minste 0,5 m te bedragen.

Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier

Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2
Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag
Ondergrond: asfaltverharding

Methode ter keuze aannemer

Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Aanbrengen kleeflaag. m2
Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een
gefreesde bestaande asfaltlaag

Gerekend is met 0,4 kg/m2

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

ton

Aanbrengen asfaltwapening. m2

Betreft: het aanbrengen van asfaltwapening ter plaatse

van schadebeelden van onverwachte scheurvorming en/of
craquelé van het gehandhaafde (gefreesde) asfalt of t.p.v.
verwijderde asfalt deklaag.

In overleg met de directie

Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R)
Vezelwapeningen CompoGrid CG200 of S&P Glasphalt G/GV 120-
200

Aanbrengen op een (gefreesde) asfaltverharding en SAMI

De wapening dient in dit geval op de SAMI te worden
aangebracht en in beide richtingen een treksterkte van ten minste
100 kN/m? en een productstijfheid E-A van ten minste 4 MN/m?
te hebben;

De wapening dient een verankeringslengte te hebben van ten
minste 0,5 m voorbij de aanwezige scheuren en/of craquelé.

m2

Aanbrengen SAMI-laag m2
Betreft: het aanbrengen van een flexibele, waterdichte
beschermingslaag op bitumenbasis (SAMI membraan) op een
nieuwe asfaltlaag of een gefreesde bestaande asfaltlaag.
Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.
Ondergrond: Asfalt

Samilaag op basis van kathionische bitumenemulsie

Sproeien Sealoflex SC4, hoeveelheid: 1,5 kg/m2

Strooien steenslag 11/16, hoeveelheid: 8 kg/m2

kg
kg

OL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN < 500 m2

Aanbr. v/e laag asfalt ; 40 -90 mm ondl. < 2,5m m2

Bladnr. 100 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

46.200,00 F

46.200,00 I

46.200,00 1

0,84|L

46.200,00 I

46.200,00 L

46.200,00 I

69.300,00 L
369.600,00 L

750,00 |F



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

817711 812101

817712 810102

817720 812199

817721 812101

817722 810102

8178

817810 (812199

817811 812101

OMSCHRIJVING

Oppervlak <500 m2

Betreft: aanbrengen van een asfaltonderlaag

Totale breedte kleiner dan 2,50m

Dikte: 40 tot 90 mm

Op een nieuwe asfaltlaag of een gefreesde bestaande asfaltlaag

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een
gefreesde bestaande asfaltlaag
Gerekend is met 0,4 kg/m2

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag

Ondergrond: asfaltverharding
Methode ter keuze aannemer
Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Aanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. > 2,5m

Oppervlak <500 m2

Betreft: aanbrengen van een asfaltonderlaag

Totale breedte groter dan 2,50m

Dikte: 40 tot 90 mm

Op een nieuwe asfaltlaag of een gefreesde bestaande asfaltlaag

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een
gefreesde bestaande asfaltlaag
Gerekend is met 0,4 kg/m2

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag

Ondergrond: asfaltverharding
Methode ter keuze aannemer
Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

OL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARD. 500-1500 m2

Aanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. > 2,5m

Oppervlak 500 - 1500 m2

Betreft: aanbrengen van een asfaltonderlaag

Totale breedte groter dan 2,50m

Dikte: 40 tot 90 mm

Op een nieuwe asfaltlaag of een gefreesde bestaande asfaltlaag

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een
gefreesde bestaande asfaltlaag

Gerekend is met 0,4 kg/m2

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

EEN-
HEID

m2

ton

m2

m2

m2

ton

m2

m2

m2

ton

Bladnr. 101 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
750,00 I
0,30/L
750,00 I
1.500,00 F
1.500,00
0,60 L
1.500,00 I
3.000,00|F
3.000,00 I
1,20/L



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

817812 810102
9

8179

817910 812199

817911 812101

817912 810102

818

818010 (812199

818020 (812199

818030 812199

OMSCHRIJVING

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag
Ondergrond: asfaltverharding

Methode ter keuze aannemer

Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

OL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN > 1500 m2

Aanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. > 2,5m

Oppervlak >1500 m2

Betreft: aanbrengen van een asfaltonderlaag

Totale breedte groter dan 2,50m

Dikte: 40 tot 90 mm

Op een nieuwe asfaltlaag of een gefreesde bestaande asfaltlaag

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag op een nieuwe asfaltlaag of een
gefreesde bestaande asfaltlaag
Gerekend is met 0,4 kg/m2

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kathionische type soort O of OM
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag
Ondergrond: asfaltverharding

Methode ter keuze aannemer

Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

LEVERANTIES ASFALT
Uitgangspunt: plaats van verwerking normaal bereikbaar met
minimaal een vrachtauto type 8x4

Het toepassen van REOB/VTAE in de bitumen van het asfaltbeton

voor deklaag is niet toegestaan, uitvoering kwaliteitscontroles
conform bestekspostnr. 811070

Leveren asfalt AC22 base OL-C
Asfalt AC22 base
Mengseleigenschappen: OL-C
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren asfalt AC22 OL PMB.

Asfalt AC22 OL PMB (SBS)

Mengseleigenschappen:

- Watergevoeligheid ITSR 80

- Stijfheid Smin 2500, Smax 7000

- Weerstand tegen permanente vervorming Fcmax 0,2
- Weerstand tegen vermoeiing E6-160

- tenminste 7% SBS in de REOB vrije basisbitumen

Leveren op de plaats van verwerking

Leveren asfalt AC22 OL-C.

Asfalt AC22 OL
Mengseleigenschappen: OL-C
Leveren op de plaats van verwerking

EEN-
HEID

m2

m2

m2

ton

m2

ton
ton

ton
ton

ton

ton
ton

ton

Bladnr. 102 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
3.000,00T
10.500,00 F
10.500,00 I
4,20\L
10.500,00 I
2.550,00|F
2.550,00 L
2.550,00|F
2.550,00 L
2.550,00 L
2.550,00 F
2.550,00|L
2.550,00|L



RAW0083-157517

BESTEKS-
POST-
NUMMER

818040

818050

818060

818070

818080

818090

818100

818110

818120

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

812199

812199

812199

812199

812199

812199

812199

812199

812199

DEFICODE OMSCHRIIVING
1/2/3/4/5/6
Leveren asfalt AC16 bind TL-B
Asfalt AC16 bind
Mengseleigenschappen: TL-B
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren asfalt AC8 surf DL-B

Asfalt AC8 surf
Mengseleigenschappen: DL-B
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren asfalt AC11 surf DL-B

Asfalt AC11 surf
Mengseleigenschappen: DL-B
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren asfalt AC16 surf DL-IB.
Asfalt AC16 surf
Mengseleigenschappen: DL-1B
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren AC 11 DL PMB.

Leveren asfalt AC11 PMB

Asfalt AC11 DL PMB (SBS)

Mengseleigenschappen:

- Watergevoeligheid ITSR 90

- Stijfheid Smin 2500, Smax 7000

- Weerstand tegen permanente vervorming Fcmax 0,1
- Weerstand tegen vermoeiing E6-160

- Tenminste 7% SBS in de REOB vrije basisbitumen

Leveren op plaats van verwerking

Leveren AC 11 DL-IB zonder PR.
Asfalt AC 11 DL-IB zonder PR
Mengseleigenschappen:

- DL-IB zonder PR (asfaltgranulaat)
Leveren op plaats van verwerking

Leveren AC 11 DL-IB.

Asfalt AC 11 DL-IB
Mengseleigenschappen:

- DL-IB

Leveren op plaats van verwerking

Leveren AC16 PMB OL.

Asfalt AC16 PMB (SBS)

Mengseleigenschappen:

- Watergevoeligheid ITSR 90

- Stijfheid Smin 2500, Smax 7000

- Weerstand tegen permanente vervorming Fcmax 0,1
- Weerstand tegen vermoeiing E6-160

- Tenminste 7% SBS in de REOB vrije basisbitumen
Leveren op plaats van verwerking

Leveren AC 16 TL PMB.

Asfalt AC 16 TL PMB (SBS)

Mengseleigenschappen:

- Watergevoeligheid ITSR 80

- Stijfheid Smin 4500, Smax 7000

- Weerstand tegen permanente vervorming Fcmax 0,1
- Weerstand tegen vermoeiing E6-160

- tenminste 7% SBS in de REOB vrije basisbitumen
Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

ton
ton

ton
ton

ton
ton

ton
ton

ton

ton

ton

ton

ton
ton

ton
ton

ton
ton

Bladnr. 103 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
8.750,00/F
8.750,00 L
50,00 F
50,00 L
4.510,00 F
4.510,00|L
5.415,00 F
5.415,00 L
2.000,00|F
2.000,00|L
2.000,00|F
2.000,00 L
2.000,00 F
2.000,00|L
2.000,00 F
2.000,00L
2.000,00|F
2.000,00 L



RAW0083-157517

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

818130 812199

818140 812199

818150 812199

819

8191

819110 814199

819111 814104

819112 810102

819120 814199

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Leveren AC 16 TL-C

Asfalt AC 16 TL-C

Mengseleigenschappen: TL-C

- Watergevoeligheid ITSR 80

- Weerstand tegen permanente vervorming Fcmax 0,2
Leveren op plaats van verwerking

Leveren AC16 PMB TL.

Asfalt AC16 PMB (SBS)

Mengseleigenschappen:

- Watergevoeligheid ITSR 90

- Stijfheid Smin 2500, Smax 7000

- Weerstand tegen permanente vervorming Fcmax 0,1
- Weerstand tegen vermoeiing E6-160

- Tenminste 7% SBS in de REOB vrije basisbitumen
Leveren op plaats van verwerking

Leveren AC16 PMB DL.

Asfalt AC16 PMB (SBS)

Mengseleigenschappen:

- Watergevoeligheid ITSR 90

- Stijfheid Smin 2500, Smax 7000

- Weerstand tegen permanente vervorming Fcmax 0,1
- Weerstand tegen vermoeiing E6-160

- Tenminste 7% SBS in de REOB vrije basisbitumen
Leveren op plaats van verwerking

OPPERVLAKTEBEHANDELNGEN - KLEEF - EAB

SLIJTLAAG (nagestrooid)

L+A nagestrooide slijtlaag <7500 m2.

Aanbrengen nagestrooide dubbele oppervlakbehandeling.

Betreft: een gemodificeerde slijtlaag met een dubbele laag
afdekmateriaal.

Bindmiddel: Modimuls 3000, Surmac eco
Eerste laag: morenesplit 4/8

Tweede laag: morenesplit 2/6
<7500 m2

Totale breedte groter dan 2,50 m

Hoeveelheid bindmiddel: gem. 1,8 kg/m2
Hoeveelheid afdekmateriaal:
Eerste laag: gem. 10 kg/m2
Nastrooien met: gem. 4 kg/m2
9 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegopperviak en
aansluitende weggedeelten verwijderen. Vrijgekomen materialen
vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Totale breedte groter dan 2,50 m
Ondergrond: asfaltverharding
Methode ter keuze aannemer
9 Direct voor het aanbrengen van de oppervlakte behandeling
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

L+A nagestrooide slijtlaag >7500 m2.

EEN-
HEID

ton
ton

ton
ton

ton
ton

m2

m2

kg
kg
kg

m2

m2

Bladnr. 104 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
2.000,00|F
2.000,00|L
2.000,00|F
2.000,00|L
2.000,00|F
2.000,00|L
15.000,00 F
15.000,00(1
27.000,00 L
150.000,00|L
60.000,00 L
15.000,00(1
30.000,00 F



RAW0083-157517

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

819121 814104

819122 810102

8192

819210 320199

819220 814199

819221 814199

819222 810102

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Aanbrengen nagestrooide dubbele oppervlakbehandeling.

Betreft: een gemodificeerde slijtlaag met een dubbele laag
afdekmateriaal.

Bindmiddel: Modimuls 3000, Surmac eco
Eerste laag: morenesplit 4/8

Tweede laag: morenesplit 2/6
<7500 m2

Totale breedte groter dan 2,50 m

Hoeveelheid bindmiddel: gem. 1,8 kg/m2
Hoeveelheid afdekmateriaal:
Eerste laag: gem. 10 kg/m2
Nastrooien met: gem. 4 kg/m2
9 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegopperviak en
aansluitende weggedeelten verwijderen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Totale breedte groter dan 2,50 m
Ondergrond: asfaltverharding
Methode ter keuze aannemer
9 Direct voor het aanbrengen van de oppervlakte behandeling
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

LEVENSDUURVERLENGEND ONDERHOUD (LVO)

Afplakken markering.

Betreft: markering op de wegen waarop een sealing / slijtlaag
wordt aangebracht.

Lengtemarkering diverse soorten breedte 0,10 m

Op een bitumineuze ondergrond.

Afplakken dusdanig dat er geen vervuiling optreedt van de
bestaande markering.

Wijze van beschermen ter keuze van de aannemer.

Na aanbrengen van de sealing het plastic en afplakmateriaal
verwijderen en afvoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, incl. het
schoonmaken van de markeringen.

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

L+A nagestr. opp. behandeling Neomex <7500 m2.

L+A nagestr. opp. behandeling.

Betreft: een kathionische bitumenemulsie voor het verjongen en
versterken van verschraalde en verouderde poreuze
asfaltconstructies zoals SMA, ZOAB e.d.

Totale breedte groter dan 2,00 m

<7500m2

Neomex ECO SE C55B3, R&K klasse 3, pen

klasse 6 op asfaltverhardingen

SMA 0/11 in een hoeveelheid van 0,2-0,5 kg/m2

Na ca. 1 uur afstrooien (op advies leverancier) met

ongewassen porfierzand 0-2 mm in een hoeveelheid van 0,5
kg/m2.

Leverancier: Latexfalt B.V. te Koudekerk a/d Rijn

Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen. Vrijgekomen
materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

EEN-
HEID

m2

kg
kg
kg

m2

m2

m2

m2

kg
kg

m2

Bladnr. 105 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

30.000,00 I

54.000,00|L
300.000,00 L
120.000,00|L

30.000,001
1.000,00 F
15.000,00 F
15.000,00|1
7.500,00|L
7.500,00|L

15.000,00(1



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

9
1
9
9

819230 814199

819231 814199

819232 810102

8193

819310 816199

819311 815201

819312 (810102

819314 815211

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Totale breedte groter dan 2,0 m

Ondergrond: asfaltverharding

Methode ter keuze aannemer

Direct voor het aanbrengen van de oppervlakte behandeling

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

L+A nagestr. opp. behandeling Neomex >7500 m2. m2

L+A nagestr. opp. behandeling. m2
Betreft: het gelijkmatig opsproeien van levensduurverlengende
bitumen-emulsie op asfalt

Totale breedte groter dan 2,00 m

>7500m2

Fabrikaat: Esha Infra Solutions

Type: ECO Esha Pentack

Spuitend aangebracht m.b.v. handmatig gestuurd

in-line mengsysteem (1 liter / m2) I
Afstrooien met porfierzand 0-2 mm gem. 0,3 kg/m2 kg
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegopperviak en

de aansluitende weggedeelten verwijderen. Vrijgekomen

materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2
Totale breedte groter dan 2,00 m

Ondergrond: asfaltverharding

Methode ter keuze aannemer

Direct voor het aanbrengen van de oppervlakte behandeling

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

EMULSIE ASFALT BETON

L+A laag emulsieasfaltbeton. 0/3 <2500 m2. m2

Aanbrengen emulsie-asfaltbeton asfaltbeton volgens bijlage ZA  m2
van NEN-EN 12273.

<2500 m2

Emulsie-asfaltbeton leveren volgens bestekspostnr(s). 819314
Emulsie-asfaltbeton 0/3

Totale breedte groter dan 2,5 m

Op een bestaande verharding welke is gerepareerd volgens
bestekspostnr(s). 819312 en 819313

Obstakels voorafgaand aan het aanbrengen van de laag emulsie-
asfaltbeton afplakken of afdekken en afdekmateriaal voor
openstelling voor verkeer weer verwijderen

Schoonmaken verhardingsopperviak. m2
Betreft: het schoonmaken van het bestaande asfalt wegdek

Totale breedte groter dan 2,5 m

Ondergrond: asfaltverharding

Methode ter keuze aannemer

Direct voor het aanbrengen van de EAB

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Leveren van emulsie-asfaltbeton. ton
Nadere eisen aan bindmiddel:

Bladnr. 106 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

30.000,00 F

30.000,001

30.000,00|L
9.000,00|L

30.000,001

5.000,00 F

5.000,00(1

5.000,00(1

60,001



RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER  |CODE 11213456
1

819320 816199

819321 815201

819322 (810102

819324 815211

8194

819410 813199

819411 810102

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Emulsie-asfaltbeton 0/3
hoeveelheid 10 - 12 kg/m2

Extra emulsie t.b.v. de hechting ton
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 819311
Leveren op plaats van verwerken

L+A laag emulsieasfaltbeton. 0/3 >2500 m2. m2

Aanbrengen emulsie-asfaltbeton asfaltbeton volgens bijlage ZA | m2
van NEN-EN 12273.

>2500 m2

Emulsie-asfaltbeton leveren volgens bestekspostnr(s). 819324
Emulsie-asfaltbeton 0/3

Totale breedte groter dan 2,5 m

Op een bestaande verharding welke is gerepareerd volgens
bestekspostnr(s). 819322 en 819323

Obstakels voorafgaand aan het aanbrengen van de laag emulsie-
asfaltbeton afplakken of afdekken en afdekmateriaal voor
openstelling voor verkeer weer verwijderen

Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2
Betreft: het schoonmaken van het bestaande asfalt wegdek

Totale breedte groter dan 2,5 m

Ondergrond: asfaltverharding

Methode ter keuze aannemer

Direct voor het aanbrengen van de EAB

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Leveren van emulsie-asfaltbeton. ton
Nadere eisen aan bindmiddel:

Emulsie-asfaltbeton 0/3
hoeveelheid 10 - 12 kg/m2

Extra emulsie t.b.v. de hechting ton
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 819321
Leveren op plaats van verwerken

SLIJTLAAG VLOEIBAAR KUNSTSTOF

Leveren en aanbrengen slijtlaag betonvloeren PMMA >1000m2. |m2
>1000 m2

Triflex BFS systeem, kwartszand grof

Vloerafwerking, kunststof, vloeibaar

Materiaal: Ultra-flexibele polymethylmethacrylaat.

Kleur: RAL 7047 Grijs

Vloer opruwen door middel van stofarm stralen m2
Aanbrengen primer 0,4 kg/m2 Triflex Primer kg
Aanbrengen gietvloer 4,0 kg/m2 Triflex ProFloor RS 2K/3K kg
Aanbrengen instrooimateriaal in vloeibare gietvloer:

7,0 kg/m2 vuurgedroogd naturel kwartszand 0,7 - 1,2 mm. kg
Aanbrengen eindafwerklaag aangebracht:

0,7 kg/m2 Triflex Cryl Finish Satin of Triflex Cryl Finish 202 kg

Verwerking systeem volgens gebruiksaanwijzing fabrikant

Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2

Betreft: het schoonmaken van de nieuwe (tijdelijk bereden) of
gefreesde (tijdelijk bereden) bestaande asfaltlaag

Ondergrond: asfaltverharding
Methode ter keuze aannemer
Direct voor het aanbrengen van de kleeflaag

Bladnr. 107 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

60,00|L

25.000,00|F

5.000,00(1

25.000,00 I

300,00 I

300,00 L

1.000,00 F

1.000,001
400,00|L
4.000,00/L

7.000,00|L

700,00|L

3.000,00 1



RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER  |CODE 11213456
1

82

821

8210

821010 827103

821020 827103

821030 827103

2
7
3
3
7
3
4
7

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

BEDRIJFSVLOERPLATEN

OPBREKEN BEDRIJFSVLOERPLATEN (100% ZE)
Inclusief laden in middel van vervoer
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Levering uitgesloten van 100% ZE

Opnemen verharding van prefab. betonplaten (100% ZE).

Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2
Betreft: opbreken van prefab betonplaten omsloten en ingesloten
door betonverhardingen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

naastgelegen platen niet beschadigen

Voorzien van wapening circa 5 kg/m2

Platen 2,0 x 2,0 meter omsloten door andere platen 2,0 x 2,0
meter (terrein of brede weg)

Dikte platen 0,14 m

Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,50 m
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr 821110
en 861010

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Betreft beschadigde, gebroken en gescheurde gewapende
Stelconplaten met beschadigde en gecorrodeerde stalen
hoekprofielen.

Breukpercentage ca. 20%

Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2
Betreft: opbreken van prefab betonplaten omsloten en ingesloten
door betonverhardingen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

naastgelegen platen niet beschadigen

Voorzien van wapening circa 5 kg/m2

Platen 2,0 x 2,0 meter omsloten door andere platen 2,0 x 2,0
meter (terrein of brede weg)

Dikte platen 0,16 m

Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,50 m
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr 821110
en 861010

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Betreft beschadigde, gebroken en gescheurde gewapende
Stelconplaten met beschadigde en gecorrodeerde stalen
hoekprofielen

Breukpercentage ca. 20%

Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2
Betreft: opbreken van prefab betonplaten omsloten en ingesloten
door betonverhardingen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

naastgelegen platen niet beschadigen

Voorzien van wapening circa 5 kg/m2

Platen 2,0 x 2,0 meter omsloten door andere platen 2,0 x 2,0

meter (terrein of brede weg)

Dikte platen 0,20 m

Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,50 m

Bladnr. 108 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
2.500,00 F
2.500,00|F
2.500,00 F



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
3 |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr 821110
en 861010

Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Betreft beschadigde, gebroken en gescheurde gewapende
Stelconplaten met beschadigde en gecorrodeerde stalen
hoekprofielen

Breukpercentage ca. 20%

8211 Vervoeren betonplaten naar depot
Enkele vervoersafstand < 5 km

821110 (827199 Vervoeren prefab betonplaten naar depot. m2
Betreft: betonplaten vrijgekomen volgens bestekspostnr. 821010,
821020 en 821030
Inclusief het schoonmaken van de platen
Betonplaten gesorteerd stapelen naar afmeting en dikte opslaan
Incl. lossen en ordelijke opslaan in depot

8212 Vervoeren betonplaten uit depot
Enkele vervoersafstand < 5 km

821210 (827199 Vervoeren prefab betonplaten uit depot. m2
Betreft: betonplaten vervoeren uit depot naar plaats van
verwerking binnen het object/deelopdracht
Incl. laden in depot en lossen op de plaats van verwerking

822 AANBRENGEN BEDRIJFSVLOERPLATEN GEWAPEND
(100% ZE)
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Levering uitgesloten van 100% ZE

822010 (821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
1 Op straatlaag
9 Bedrijfsvloerplaat
S-plaat afm.: 1995x1995x140 mm st

Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)
Constructieve wapening: FeB500 (NEN 6008)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)

Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2
Oppervlaktestructuur: gebezemd

Toeslagmateriaal: veredeld kwarts

Randafwerking: hoeklijn

Hoeklijn: 45 x 45 x 4,2 mm

Staalkwaliteit: S235JRG (DIN-EN 10025)

Hijsvoorziening: hijsbuizen

Voegafwerking: onbehandeld

Elementen leveren onder KOMO-attest met product certificaat
Toebehoren:

Afstandhouders: kunststof 5 mm st

2| |Dikte platen 0,14 m

822011 831101 Aanbrengen straatlaag. m2
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren
Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste

105 mm
6 Op een funderingslaag
9 Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW m3
bepalingen
822020 (821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Bladnr. 109 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
7.500,00 F
7.500,00 F
350,00 F
350,00L
1.400,00 L
1.400,00 I
140,00|L
40,00 F



RAW0083-157517

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER  |CODE 11213456
1

822021 831101

822030 /821001

822031 831101

822040 821001

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

9

EEN-

OMSCHRIIVING HEID
Op straatlaag
Bedrijfsvloerplaat
S-plaat afm.: 1995x1495x140 mm st

Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)
Constructieve wapening: FeB500 (NEN 6008)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)

Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2
Oppervlaktestructuur: gebezemd

Toeslagmateriaal: veredeld kwarts

Randafwerking: hoeklijn

Hoeklijn: 45 x 45 x 4,2 mm

Staalkwaliteit: S235JRG (DIN-EN 10025)

Hijsvoorziening: hijsbuizen

Voegafwerking: onbehandeld

Elementen leveren onder KOMO-attest met product certificaat
Toebehoren:

Afstandhouders: kunststof 5 mm st

Dikte platen 0,14 m

Aanbrengen straatlaag. m2
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste
105 mm

Op een funderingslaag

Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW m3
bepalingen
Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Op straatlaag

Bedrijfsvioerplaat

S-plaat afm.: 1995x955x140 mm st
Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)

Constructieve wapening: FeB500 (NEN 6008)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)

Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2

Oppervlaktestructuur: gebezemd

Toeslagmateriaal: veredeld kwarts

Randafwerking: hoeklijn

Hoeklijn: 45 x 45 x 4,2 mm

Staalkwaliteit: S235JRG (DIN-EN 10025)

Hijsvoorziening: hijsbuizen

Voegafwerking: onbehandeld

Elementen leveren onder KOMO-attest met product certificaat
Toebehoren:

Afstandhouders: kunststof 5 mm st
Dikte platen 0,14 m

Aanbrengen straatlaag. m2
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste
105 mm

Op een funderingslaag

Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW m3
bepalingen
Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Op straatlaag
Bedrijfsvioerplaat

Bladnr. 110 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
40,00|L
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12,00|L
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RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

822041 831101

822050 /821001

822051 831101

822060 821001

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

S-plaat afm.: 1995x1995x160 mm st
Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)

Constructieve wapening: FeB500 (NEN 6008)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)

Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2

Oppervlaktestructuur: gebezemd

Toeslagmateriaal: veredeld kwarts

Randafwerking: hoeklijn

Hoeklijn: 45 x 45 x 4,2 mm

Staalkwaliteit: S235JRG (DIN-EN 10025)

Hijsvoorziening: hijsbuizen

Voegafwerking: onbehandeld

Elementen leveren onder KOMO-attest met product certificaat
Toebehoren:

Afstandhouders: kunststof 5 mm st

Dikte platen 0,16 m

Aanbrengen straatlaag. m2
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste
105 mm

Op een funderingslaag

Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW m3
bepalingen
Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Op straatlaag

Bedrijfsvioerplaat

S-plaat afm.: 1995x1495x160 mm st
Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)

Constructieve wapening: FeB500 (NEN 6008)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)

Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2

Oppervlaktestructuur: gebezemd

Toeslagmateriaal: veredeld kwarts

Randafwerking: hoeklijn

Hoeklijn: 45 x 45 x 4,2 mm

Staalkwaliteit: S235JRG (DIN-EN 10025)

Hijsvoorziening: hijsbuizen

Voegafwerking: onbehandeld

Elementen leveren onder KOMO-attest met product certificaat
Toebehoren:

Afstandhouders: kunststof 5 mm st
Dikte platen 0,16 m

Aanbrengen straatlaag. m2
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste
105 mm

Op een funderingslaag

Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW m3
bepalingen
Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Op straatlaag
Bedrijfsvioerplaat

Bladnr. 111 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
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350,00L
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1.400,00 I
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RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER  |CODE 11213456
3

822061 831101

6
9
822070 (821099
822071 831101
6
9
822080 (821099
822081 (831101
6
9

8221

822110 831307

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

S-plaat afm.: 1995x995x160 mm st
Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)

Constructieve wapening: FeB500 (NEN 6008)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)

Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2

Oppervlaktestructuur: gebezemd

Toeslagmateriaal: veredeld kwarts

Randafwerking: hoeklijn

Hoeklijn: 45 x 45 x 4,2 mm

Staalkwaliteit: S235JRG (DIN-EN 10025)

Hijsvoorziening: hijsbuizen

Voegafwerking: onbehandeld

Elementen leveren onder KOMO-attest met product certificaat
Toebehoren:

Afstandhouders: kunststof 5 mm st

Dikte platen 0,16 m

Aanbrengen straatlaag. m2
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste
105 mm

Op een funderingslaag
Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW m3
bepalingen

Aanbrengen vrijgekomen prefab. betonplaten (hergebruik) (100% m2
ZE).

Op straatlaag.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Bedrijfsvloerplaat in diverse afmetingen en diktes m2

Afstandhouders: kunststof 5 mm st
Vervoerd volgens bestekspostnr 821210

Aanbrengen straatlaag. m2
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste
105 mm

Op een funderingslaag

Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW m3
bepalingen
Aanbrengen vrijgekomen prefab. betonplaten (hergebruik). m2

Op straatlaag
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Bedrijfsvloerplaat in diverse afmetingen en diktes m2
Afstandhouders: kunststof 5 mm st
Vervoerd volgens bestekspostnr. 821210

Aanbrengen straatlaag. m2
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste
105 mm

Op een funderingslaag

Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW m3
bepalingen

Aanbrengen goot van prefab betonelementen

Aanbrengen goot van betonelementen. m

Bladnr. 112 van 189
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

822120 252611

823

823010 (821001

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde gootelementen van
beton in verharding van geprefabriceerde betonplaten
aangebracht volgens bestekspostengroep 8240

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

In cementspecie aanbrengen op fundering m3
Betongoot type verholen goot st
Elementen:

Verholen goot afm.: 1995x495x330 mm

Profiel (bxh): 495x330 mm

Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)
Wapening: korfwapening B500A, B (NEN 6008)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)
Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2
Randafwerking: hoeklijn

Hoeklijn: 45 x 45 x 4,2 mm

Staalkwaliteit: S235JRG (DIN-EN 10025)
Toebehoren:

- éénzijdig gesloten eindelement, werkende
lengte: 1995 mm

onbehandeld

Aanbrengen zandvangelement in goot van geprefabriceerde st
betonelementen.

Betreft: het aanbrengen van een zandvang in afwateringsgoot in
bedrijfsvloerplatenverharding

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Zandvangelement st
Type: Zandvangput t.b.v verholen goot

Verdiepte roostergoot met afvoer aansluiting

Inhoud: 70 Itr

Afmetingen: 495 x 495 x 810 mm

Aansluitingen: @160 mm

Materiaal: beton

- sterkteklasse (NEN-EN 206-1): C50/60

- omranding: gietijzer

Sluiting: hol en dol verbinding

Verkeersbelasting: klasse 600 (BRL-1104-08)

T.b.v. fundering: werkvloer van beton aanbrengen, dik 0,10 m m3

AANBRENGEN BEDRIJFSVLOERPLATEN ONGEWAPEND
(100% ZE)

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Levering uitgesloten van 100% ZE

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Op straatlaag

Bedrijfsvioerplaat

N-plaat afm.: 1995x1995x160 mm st
Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)

Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2

Oppervlaktestructuur: gebezemd

Toeslagmateriaal: veredeld kwarts

Randafwerking: hoeklijn

Hoeklijn: 45 x 45 x 4,2 mm

Staalkwaliteit: S235JRG (DIN-EN 10025)

Hijsvoorziening: hijsbuizen

Voegafwerking: onbehandeld

Elementen leveren onder KOMO-attest met product certificaat
Toebehoren:

Afstandhouders: kunststof 5 mm st
Dikte platen 0,16 m

Bladnr. 113 van 189
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RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

823011 (831101 Aanbrengen straatlaag. m2

823020 821001

823021 (831101

823030 821001

823031 831101

Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste

105 mm

Op een funderingslaag

Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW m3
bepalingen

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st

Op straatlaag
9 Bedrijfsvioerplaat
N-plaat afm.: 1995x1495x160 mm st
Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)
Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2
Oppervlaktestructuur: gebezemd
Toeslagmateriaal: veredeld kwarts
Randafwerking: hoeklijn
Hoeklijn: 45 x 45 x 4,2 mm
Staalkwaliteit: S235JRG (DIN-EN 10025)
Hijsvoorziening: hijsbuizen
Voegafwerking: onbehandeld
Elementen leveren onder KOMO-attest met product certificaat
Toebehoren:
Afstandhouders: kunststof 5 mm st

3| |Dikte platen 0,16 m

Aanbrengen straatlaag. m2
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren
Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste

105 mm

Op een funderingslaag

Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW m3
bepalingen

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Op straatlaag
9 Bedrijfsvloerplaat
N-plaat afm.: 1995x995x160 mm st
Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)
Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2
Oppervlaktestructuur: gebezemd
Toeslagmateriaal: veredeld kwarts
Randafwerking: hoeklijn
Hoeklijn: 45 x 45 x 4,2 mm
Staalkwaliteit: S235JRG (DIN-EN 10025)
Hijsvoorziening: hijsbuizen
Voegafwerking: onbehandeld
Elementen leveren onder KOMO-attest met product certificaat
Toebehoren:
Afstandhouders: kunststof 5 mm st
3| |Dikte platen 0,16 m

Aanbrengen straatlaag. m2
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste
105 mm

Op een funderingslaag

Bladnr. 114 van 189
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RAW0083-157517

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER  |CODE 11213456
9

823040 821001

823041 831101

823050 /821001

823051 831101

823060 (821001

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

OMSCHRIJVING

Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW
bepalingen

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Op straatlaag

Bedrijfsvloerplaat

N-plaat afm.: 1995x1995x250 mm

Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)
Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2
Oppervlaktestructuur: gebezemd
Toeslagmateriaal: veredeld kwarts
Randafwerking: hoeklijn

Hoeklijn: 45 x 45 x 4,2 mm

Staalkwaliteit: S235JRG (DIN-EN 10025)
Hijsvoorziening: hijsbuizen

Voegafwerking: onbehandeld

Elementen leveren onder KOMO-attest met product certificaat

Toebehoren:
Afstandhouders: kunststof 5 mm
Dikte platen 0,25 m

Aanbrengen straatlaag.
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste

105 mm

Op een funderingslaag

Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW
bepalingen

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Op straatlaag

Bedrijfsvioerplaat

N-plaat afm.: 1995x1495x250 mm

Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)
Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2
Oppervlaktestructuur: gebezemd
Toeslagmateriaal: veredeld kwarts
Randafwerking: hoeklijn

Hoeklijn: 45 x 45 x 4,2 mm

Staalkwaliteit: S235JRG (DIN-EN 10025)
Hijsvoorziening: hijsbuizen

Voegafwerking: onbehandeld

Elementen leveren onder KOMO-attest met product certificaat

Toebehoren:
Afstandhouders: kunststof 5 mm
Dikte platen 0,25 m

Aanbrengen straatlaag.
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste

105 mm

Op een funderingslaag

Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW
bepalingen

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

EEN-
HEID

m3

st

st

st

m2

m3

st

st

st

m2

m3

st

Bladnr. 115 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
8,00/L
500,00 F
500,00 L
2.000,00|L
2.000,00 I
200,00 L
50,00 F
50,00 L
200,00 L
150,00 T
15,00|L
50,00 F



RAW0083-157517

BESTEKS-
POST-
NUMMER

823061

823070

823071

823080

823081

824

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 112/3/4/5/6
1
9

831101

821099

831101

821099

831101

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

EEN-

OMSCHRIIVING HEID
Op straatlaag
Bedrijfsvloerplaat
N-plaat afm.: 1995x995x250 mm st

Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)

Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2
Oppervlaktestructuur: gebezemd

Toeslagmateriaal: veredeld kwarts

Randafwerking: hoeklijn

Hoeklijn: 45 x 45 x 4,2 mm

Staalkwaliteit: S235JRG (DIN-EN 10025)

Hijsvoorziening: hijsbuizen

Voegafwerking: onbehandeld

Elementen leveren onder KOMO-attest met product certificaat
Toebehoren:

Afstandhouders: kunststof 5 mm st

Dikte platen 0,25 m

Aanbrengen straatlaag. m2
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste

105 mm

Op een funderingslaag

Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW m3
bepalingen

Aanbrengen vrijgekomen prefab. betonplaten (hergebruik) (100% m2
ZE).

Op)straatlaag

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Bedrijfsvloerplaat in diverse afmetingen en diktes m2
Afstandhouders: kunststof 5 mm st
Vervoerd volgens bestekspostnr 821210

Aanbrengen straatlaag. m2
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste

105 mm

Op een funderingslaag

Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW m3
bepalingen

Aanbrengen vrijgekomen prefab. betonplaten (hergebruik) (100% |[m2
ZE).

Op)straatlaag

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Bedrijfsvloerplaat in diverse afmetingen en diktes m2
Afstandhouders: kunststof 5 mm st
Vervoerd volgens bestekspostnr. 821210

Aanbrengen straatlaag. m2
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste

105 mm

Op een funderingslaag

Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW m3
bepalingen

AANBRENGEN MILIEUVLOERPLATEN ONGEWAPEND
(100% ZE)

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Levering uitgesloten van 100% ZE

Bladnr. 116 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00|L

200,00 L

100,00 I

20,00 L

50,00 F

50,00 H
100,00 L

50,001

5,00|L

50,00 F

50,00 H
100,00 L

50,001

5,00|L



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering Bladnr. 117 van 189
Rijksvastgoedbedrijf 13-05-2026
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1/12/314|5/6 VERPLICHTING INLICHTING
824010 (821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 50,00 F

Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde bedrijfsvioerplaten
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
1 Op straatlaag

9 Bedrijfsvloerplaten:
Milieu-plaat afm.: 1995x1995x200 mm st 50,00 L
Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)
Wapening: Wapening: kruisnet B500A, B (NEN 6008)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)
Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2
Oppervlaktestructuur: glad
Toeslagmateriaal: veredeld kwarts
Randafwerking: vellingkant
Hijsvoorziening: n.v.t.
Elementen leveren onder KOMO-attest met productcertificaat
Toebehoren:
Afstandhouders: kunststof T-vormig 15 mm st 400,00|L

4| |Dikte platen 0,20 m

824011 (831101 Aanbrengen straatlaag. m2 200,001
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren
Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste

105 mm
6 Op een funderingslaag
9 Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW m3 20,00(L
bepalingen
824020 (821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 50,00 F

Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde bedrijfsvloerplaten
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
1 Op straatlaag

9 Bedrijfsvloerplaten:
Milieu-plaat afm.: 1995x1495x200 mm st 50,00[L
Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)
Wapening: Wapening: kruisnet B500A, B (NEN 6008)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)
Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2
Oppervlaktestructuur: glad
Toeslagmateriaal: veredeld kwarts
Randafwerking: vellingkant
Hijsvoorziening: n.v.t.
Elementen leveren onder KOMO-attest met productcertificaat
Toebehoren:
Afstandhouders: kunststof T-vormig 15 mm st 400,00/L

4| |Dikte platen 0,20 m

824021 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 100,001
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren
Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste

105 mm
6 Op een funderingslaag
9 Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW m3 10,00 L
bepalingen
824030 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 50,00|F

Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde bedrijfsvloerplaten
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
1 Op straatlaag
9 Bedrijfsvloerplaten:



RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

824031 831101

825

825010 (820301

825020 1820301

83

830

8300

830010 831799

8301

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

2{3

2|4

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

- Milieu-plaat afm.: 1995x995x200 mm st
Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)

Wapening: Wapening: kruisnet B500A, B (NEN 6008)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)

Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2
Oppervlaktestructuur: glad

Toeslagmateriaal: veredeld kwarts

Randafwerking: vellingkant

Hijsvoorziening: n.v.t.

Elementen leveren onder KOMO-attest met productcertificaat
Toebehoren:

Afstandhouders: kunststof T-vormig 15 mm st
Dikte platen 0,20 m

Aanbrengen straatlaag. m2
Situering: t.b.v. bedrijfsplaatvioeren

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten hoogste
105 mm

Op een funderingslaag

Draineerzand volgens 22.06.02 van de Standaard RAW m3
bepalingen

PASMAKEN BEDRIJFSVLOERPLATEN

Zagen van betonverharding. m

Betonverharding
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
tot ten hoogste 160 mm

Zagen van betonverharding. m
Betonverharding

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 200 mm

ELEMENTEN VERHARDINGEN

Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen, betontegels,
grasbetontegels dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton
conform artikel 83.16 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonstraatstenen en betontegels zijn vrijgesteld van
deze eis, zie het productblad op
www.moederbestek.nl/beton/productblad/

Onderstaande posten betreft met nieuwe en vrijgekomen(her te
gebruiken materialen)

OPBREKEN BESTRATING
Inclusief laden in middel van vervoer

Opbreken koperslak keien
rekening houden met een gemiddeld breukpercentage van 10%

Opbreken koperslakkeien (100% ZE). m2
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Afmetingen circa 16x16x16cm

Stenen bevatten Thorium 232 plus vervalproducten

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 830540

Opbreken straatbakstenen
rekening houden met een gemiddeld breukpercentage van 15%

Bladnr. 118 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
50,00|L
400,00|L
150,00 T
15,00|L
100,00 F
100,00 F
2.000,00 F



RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

830110 (831701 Opbreken straatbaksteen. m2

830120 831701

8302

830210 831702

830220 (831702

8303

830310 831703

830320 831703

8304

830410 831712

8305

Betreft: opbreken straatbakstenen tot 100 m2
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Dikte <101 mm

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 830510
en/of 861010

Opbreken straatbaksteen. m2

Betreft: opbreken straatbakstenen meer dan 100 m2
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Dikte <101 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 830510
en/of 861010

Opbreken betonstraatstenen
rekening houden met een gemiddeld breukpercentage van 10%

Opbreken betonstraatstenen. m2

Betreft: opbreken betonstraatstenen tot 100 m2
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Dikte < 101 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 830520
en/of 861010

Opbreken betonstraatstenen. m2

Betreft: opbreken betonstraatstenen meer dan 100 m2
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Dikte < 101 mm

3| Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 830520
en/of 861010

Opbreken betontegels
rekening houden met een gemiddeld breukpercentage van 15%

Opbreken betontegels. m2
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Dikte < 81 mm

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 830530
en/of 861010

Opbreken betontegels. m2
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Totale breedte van 3,0 m en meer

Dikte < 81 mm

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 830530
en/of 861010

Opbreken goot van betontegels
rekening houden met een gemiddeld breukpercentage van 10%

Opbreken goot van betonelementen. m
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Inclusief fundering van beton; dikte 0,08 m, breedte 0,180 m
Betontegels 300 x 150 x 80 mm,

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
861010

Vervoeren bestratingsmateriaal naar depot
Enkele vervoersafstand < 5 km

Bladnr. 119 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

10.000,00 F

35.000,00 F

20.000,00 F

45.000,00 F

3.000,00|F

6.000,00|F

1.200,00 F



RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

830510 831504

830520 831504

830530 831504

830540 831504

8306

830610 831504

830620 831504

830630 831504

830640 831504

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Vervoeren bestratingsmateriaal. m2
Betreft: de alle straatbakstenen vrijgekomen volgens

bestekspostnr. 830110

Inclusief het schoonmaken van de stenen

Straatbakstenen palletteren gesorteerd naar afmeting en dikte
opslaan en in verband brengen t.b.v. machinaal straten

Incl. ter beschikking stellen pallets

Incl. lossen en ordelijke opslag in depot

Niet bruikbare stenen apart zetten en laden in middel van vervoer

Vervoeren bestratingsmateriaal. m2
Betreft: de betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
830210

Inclusief het schoonmaken van de stenen

Betonstraatstenen palletteren gesorteerd naar afmeting en dikte
opslaan en in verband brengen t.b.v. machinaal straten

Incl. ter beschikking stellen pallets

Incl. lossen en ordelijke opslag in depot

Niet bruikbare stenen in depot apart zetten en laden in middel

van vervoer

Vervoeren bestratingsmateriaal. m2
Betreft: de betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnrs.

830310 t/m 830320

Inclusief het schoonmaken van de stenen

Betontegels palletteren gesorteerd naar afmeting en dikte

opslaan en in verband brengen t.b.v. machinaal straten

Incl. ter beschikking stellen pallets

Incl. lossen en ordelijke opslag in depot

Niet bruikbare tegels in depot apart zetten en laden in middel van
vervoer

Vervoeren bestratingsmateriaal. m2
Betreft: de koperslak keien vrijgekomen volgens bestekspostnrs.
830010

Inclusief het schoonmaken van de stenen

Koperslak keien in kisten gesorteerd naar afmeting en dikte

opslaan

Incl ter beschikking stellen kisten

Incl. lossen en ordelijke opslag in depot

Niet bruikbare keien in depot apart zetten en laden in middel van
vervoer

Vervoeren bestratingsmateriaal uit depot
Enkele vervoersafstand < 5 km

Vervoeren bestratingsmateriaal. m2

Betreft: straatbakstenen vervoeren uit depot naar plaats van
verwerking binnen het object/deelopdracht
Incl. laden in depot en lossen op de plaats van verwerking

Vervoeren bestratingsmateriaal. m2

Betreft: betonstraatstenen vervoeren uit depot naar plaats van
verwerking binnen het object/deelopdracht
Incl. laden in depot en lossen op de plaats van verwerking

Vervoeren bestratingsmateriaal. m2

Betreft: betontegels vervoeren uit depot naar plaats van
verwerking binnen het object/deelopdracht
Incl. laden in depot en lossen op de plaats van verwerking

Vervoeren bestratingsmateriaal. m2

Bladnr. 120 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

45.000,00 F

65.000,00 F

4.500,00 F

2.000,00|F

35.000,00 F

65.000,00 F

18.000,00 F

2.000,00|F



RAW0083-157517

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

831

8310

831010 831111

831020 831111

831030 831111

831040 831111

3
1

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Betreft: koperslak keien vervoeren uit depot naar plaats van
verwerking binnen het object/deelopdracht
Incl. laden in depot en lossen op de plaats van verwerking

AANBRENGEN STRAATWERK (100% ZE)

Materialen of uit depot vervoeren volgens bestekspost (vanuit
hergebruik) of leveren volgens leverantie bestekspost.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Levering uitgesloten van 100% ZE

Aanbrengen straatbakstenen <250 m2 (100% ZE)

Aanbrengen straatbakstenen.
<250 m2
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtkant voorzien van
vellingkant
Sortering 4/12, kwaliteit A

Totale breedte 3,00 m en meer
In halfsteensverband
1 Op straatlaag
1| |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
5 | Intrillen na afstrooien en invegen met split 0-2 mm

Aanbrengen straatbakstenen.

< 250 m2

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant

Sortering 4/12, kwaliteit A

Normaal gestraat

Totale breedte 3,00 m en meer
In halfsteensverband
1 Op straatlaag
1| |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
5|Intrillen na afstrooien en invegen met split 0-2 mm

Aanbrengen straatbakstenen.
< 250 m2
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant
Sortering 4/12, kwaliteit A
Totale breedte 3,00 m en meer
In keperverband zonder driehoekstenen
1 Op straatlaag
1| |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
5 | Intrillen na afstrooien en invegen met split 0-2 mm

Aanbrengen straatbakstenen.
< 250 m2
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant
Sortering 4/12, kwaliteit A
Totale breedte 3,00 m en meer
In halfsteensverband
1 Op straatlaag
1| |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
5|Intrillen na afstrooien en invegen met split 0-2 mm

EEN-
HEID

m2

st

m3

m2

st

m3

m2

st

m3

m2

st

m3

Bladnr. 121 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
2.500,00|F
293.750,00(1
37,50L
2.500,00|F
220.250,00(1
37,50|L
2.500,00|F
153.250,00(1
37,50 L
2.500,00|F

153.250,00(1

37,50|L



RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering

Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
8311

831110 831111

831120 831111

831130 831111

831140 831111

8312

831210 831112

OMSCHRIJVING

Aanbrengen straatbakstenen >250 m2 (100% ZE)

Aanbrengen straatbakstenen.

> 250 m2
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtkant voorzien van

vellingkant
Sortering 4/12, kwaliteit A

Totale breedte 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met split 0-2 mm

Aanbrengen straatbakstenen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
>250 m2

Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant

Sortering 4/12, kwaliteit A

Normaal gestraat

Totale breedte 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met split 0-2 mm

Aanbrengen straatbakstenen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
>250 m2

Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant

Sortering 4/12, kwaliteit A

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband zonder driehoekstenen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Intrillen na afstrooien en invegen met split 0-2 mm

Aanbrengen straatbakstenen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
>250 m2

Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant

Sortering 4/12, kwaliteit A

Totale breedte 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Intrillen na afstrooien en invegen met split 0-2 mm

Aanbrengen betonstraatstenen <250 m2 (100% ZE)

Aanbrengen betonstraatstenen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
< 250 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer
In halfsteensverband
Op straatlaag

EEN-
HEID

m2

st

m3

m2

st

m3

m2

st

m3

m2

st

m3

m2

Bladnr. 122 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

5.000,00 F

587.500,00 I

75,00 L

7.500,00 F
660.750,00 1
112,50/L

7.500,00 F
459.750,00 I
112,50 L

5.000,00 F
306.500,001
75,00|L

1.000,00 F



RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER  |CODE 11213456
1

1

831220 831112

831230 (831112

831240 831112

831250 (831112

831260 831112

9
5

831270 831112

OMSCHRIJVING

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
Kleur: volgens leverantie

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
< 250 m2

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur: volgens leverantie

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
< 250 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: volgens leverantie

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
< 250 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
< 250 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 120 mm
Kleur: volgens leverantie

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
< 250 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

H - profiel 200 x 165 / 115 mm; dikte 80 mm
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

EEN-
HEID

m2

st

m2

st

st

m2

st

m2

st

st

m2

st

m2

Bladnr. 123 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

105.000,00(1

1.000,00 F
72.100,00 I

2.500,00|F
2.900,001
119.000,00|1

1.000,00 F
47.600,00 I

1.000,00 F
1.200,00 I
44.000,00 I

1.000,00 F
30.000,001

2.500,00|F



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 112/3]4lsl6

3
1
1
2

4

5

831280 (831112

831290 831112

8313

831310 831112

831320 (831112

831330 831112

OMSCHRIJVING

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
< 250 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: volgens leverantie

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
< 250 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: volgens leverantie

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
< 250 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard dubbelklinker, dikte 80 mm

Kleur: volgens leverantie
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen >250 m2 (100% ZE)

Aanbrengen betonstraatstenen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
> 250 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm

Kleur: volgens leverantie
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
> 250 m2

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur: volgens leverantie

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
> 250 m2

EEN-
HEID

st

m2

st

m2

st

m2

m2

st

m2

Bladnr. 124 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

119.000,00(1

2.500,00|F
119.000,00|1

1.000,00 F
23.800,001

2.500,00|F
262.500,00(1

2.500,00|F
180.250,00|1

15.000,00 F



RAW0083-157517

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering

Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER  |CODE 11213456
3

831340 831112

831350 (831112

831360 831112

831370 831112

831380 831112

5

OMSCHRIJVING

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: volgens leverantie

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
> 250 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
> 250 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 120 mm
Kleur: volgens leverantie

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
> 250 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

H - profiel 200 x 165 / 115 mm; dikte 80 mm
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
> 250 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: volgens leverantie

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
> 250 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: volgens leverantie

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

EEN-
HEID

st

st

m2

st

m2

st

st

m2
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m2

st

m2

st

Bladnr. 125 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

17.500,00(1

714.000,00 I

8.000,00|F
380.800,00|1

4.000,00 F
190.400,00
176.000,00 I

4.000,00|F
120.000,00 I

4.000,00|F
190.400,00 I

10.000,00 F

476.000,00 I



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

831390 831112

8314

831410 831113

831420 831113

831430 831113

831440 831113

9
5

8315

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betonstraatstenen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
> 250 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: dubbelklinkerformaat, dikte 80 mm
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels <250 m2 (100% ZE)

Aanbrengen betontegels.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
<250 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband
Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

Kleur: volgens leverantie
Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
<250 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband
Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

Kleur: volgens leverantie
Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
<250 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband
Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

Kleur: volgens leverantie
Betontegels 150 x 300 x 80 mm
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
<250 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Zeskanttegel 300 / 150 x 260 x100 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels >250 m2 (100% ZE)

EEN-
HEID

m2
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m2

st

st

m2

st

st

m2

st

st

m2

st

Bladnr. 126 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1.500,00 F
5.355,00 I
1.500,00 F
15.832,00 I
1.667,00 I
1.500,00 F
15.832,00 I
1.667,00 I
1.500,00 F
15.832,00
1.667,00 I
1.500,00 F
25.350,00



RAW0083-157517

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

831510 831113

831520 831113

831530 831113

831540 831113

8316

831610 831199

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betontegels.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
>250 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband
Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)
Kleur: volgens leverantie
1| |Betontegels 150 x 300 x 45 mm
5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
>250 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband

Op straatlaag

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

Kleur: volgens leverantie
3| |Betontegels 150 x 300 x 60 mm
5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
>250 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In halfsteensverband
Op straatlaag
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)
Kleur: volgens leverantie
5| |Betontegels 150 x 300 x 80 mm
5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
>250 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer
In halfsteensverband
Op straatlaag
9 |Zeskanttegel 300 / 150 x 260 x 100 mm
5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen grasbetontegels (100% ZE)

Lev. en aanbr. grasbetontegels (100% ZE).
Grasbetontegels ten behoeve van groenblijvende
bermverharding

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Totale breedte van 0,4 m tot 1,2 m

Betontegels 400 x 600 x 120 mm, breukkrachtklasse 15
(NEN-EN 1339)

Grasbetontegels, verhouding gras/beton 60:40,
grasgroei-opening 90x90 mm

Aanbrengen op straatlaag volgens bestekspostnr. 802120 op een
fundering van granulaat

EEN-
HEID

m2
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m2

st

st

m2
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st

Bladnr. 127 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
3.000,00 F
31.663,50 1
3.333,00
3.000,00|F
31.664,00
3.333,00I
3.000,00 F
31.664,00 I
3.333,00I
3.000,00 F
50.700,00
500,00 F
2.080,00|L



RAW0083-157517
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering

831620 831399

832

8320

832010 831602

832020 831602

832030 831602

8321

832110 831603

832120 831603

832130 831603

832140 831603

Holle ruimtes vullen met teelgrond voor gazons met een

maximum van 25% leem

Lev. en aanbr. steunrug van colloidaal beton (100% ZE).
Betreft: aanbrengen van een steunrug beton met open structuur

t.b.v. waterdoorlatendheid

Aanbrengen langs grasbetontegels ten behoeve van
groenblijvende bermverharding aangebracht volgens

bestekspostnr. 831610.

Steunrug van colloidaal beton met open structuur t.b.v.

waterdoorlatendheid 0,05 m3/m1

LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL - STENEN
Leveren in pakketten t.b.v. machinaal straatwerk

Leveren straatbakstenen

Leveren straatbakstenen.

Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak voorzien van

vellingkant Sortering 4/12, kwaliteit A
Kleur: rood
Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen.

Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van

vellingkant Sortering 4/12, kwaliteit A
Kleur: rood
Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen.

Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van

vellingkant Sortering 4/12, kwaliteit A
Kleur: rood
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard waalformaat
Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard dikformaat
Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Kleur: grijs

EEN-
HEID

m3

m3

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

500,00 F

117.500,00|F

264.300,00 F

183.900,00 |F

26.250,00 F

144.200,00|F

238.000,00 F

95.200,00 F

Bladnr. 128 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

24,00 L

25,00\L

117.500,00|L

264.300,00 L

183.900,00|L

26.250,00|L

144.200,00 L

238.000,00|L

95.200,00 L



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering Bladnr. 129 van 189
Rijksvastgoedbedrijf 13-05-2026
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1/12/314|5/6 VERPLICHTING INLICHTING
5 Dikte 100 mm

1 |Leveren op plaats van verwerking

832150 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 47.600,00|F
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 47.600,00 L
Kleur: grijs
6 Dikte 120 mm

1 |Leveren op plaats van verwerking

832160 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 59.500,00 F
Kleur: grijs
9 Betonstraatstenen H profielsteen st 59.500,00 L
9 H - profiel 200 x 165 / 115 mm; dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

832170 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 11.900,00|F
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 11.900,00 L
Kleur: wit, kleurvast
3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

832180 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 19.000,00|F
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 19.000,00 L
Kleur: zwart, kleurvast
3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

832190 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 47.600,00|F
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 47.600,00|L
Kleur: heidepaars, kleurvast
3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

8322 Leveren betonstraatstenen vervolg
832210 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 11.900,00|F
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 11.900,00 L
Kleur: rood, kleurvast
3 Dikte 80 mm

1 |Leveren op plaats van verwerking

832220 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 2.500,00(F
9 Betonstraatstenen keiformaat bisschopsmutsen
Kleur: grijs st 2.500,00|L
3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

832230 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 500,00|F
9 Betonstraatstenen keiformaat bisschopsmutsen
Kleur: zwart st 500,00 L
3 Dikte 80 mm

1/ Leveren op plaats van verwerking
832240 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 500,00|F

9 Betonstraatstenen keiformaat bisschopsmutsen
Kleur: heidepaars st 500,00 L



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER  |CODE 11213456
3

1

832250 831603

9
3
1
8323
832310 (831604
3
1
832320 831604
3
1
832330 (831604
5
1
832340 831604
5
1
832350 831603
9
3
1
832360 831603
9
3
1
832370 (831604
9

833

833010 831501

OMSCHRIJVING

Dikte 80 mm
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Betonstraatstenen keiformaat bisschopsmutsen
Kleur: rood, kleurvast

Dikte 80 mm
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels

Leveren betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 120

Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 150 x 300 x 80 mm
Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Kleur: rood, kleurvast
Betonstraatstenen dubbelklinkerformaat
Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Kleur: grijs

Betonstraatstenen goottegel 300x150 mm
zonder vellingkanten

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Zeskanttegel 300/150 x 260 x 100
Kleur: Grijs

Leveren op plaats van verwerking

PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL (100% ZE)
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Pasmaken van bestratingsmateriaal.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
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st
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st
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st
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
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1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 831010 tm
831540
1 Pasmaken door middel van zagen
2 Dikte 50 tot 80 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

833020 (831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 831010 tm
831540
1 Pasmaken door middel van zagen

3 Dikte 80 tot 100 mm
1/ Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

833030 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 831610
1 Pasmaken door middel van zagen
4 Dikte 100 tot 120 mm
1 /Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

85 KANTOPSLUITINGEN
Alle nieuw te leveren standaard rechte trottoirbanden,
opsluitbanden dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton
conform artikel 83.16 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde trottoirbanden en opsluitbanden zijn vrijgesteld van
deze eis, zie het productblad op
www.moederbestek.nl/beton/productblad/

Onderstaande posten Betreft: met nieuwe en vrijgekomen(her te
gebruiken materialen

851 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN (100% ZE)
Inclusief laden in middel van vervoer
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

8510 Opbreken opsluitbanden (100% ZE)
851010 (831711 Opbreken betonbanden. m
Op zandbed

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
9 Opsluitbanden
60 x 200 mm;
80 x 200 mm;
100 x 200 mm;
120 x 250 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
861010

851020 (831711 Opbreken betonbanden. m
Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: ca 0,06 m3/m1 schraal beton
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
9 Opsluitbanden 500 x 250/230 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
861010

8511 Opbreken trottoirbanden (100% ZE)
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OMSCHRIJVING

Opbreken betonbanden.
Op zandbed
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Trottoirbanden
130/150 x 250 mm
180/200 x 250 mm
115/225 x 240 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
861010

Opbreken betonbanden.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,08 m3/m
schraalbeton

Trottoirbanden

130/150 x 250 mm

180/200 x 250 mm

115/225 x 240 mm

3 |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
861010

Opbreken banden diversen (100% ZE)

Opbreken betonbanden.
Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,08 m3/m
schraalbeton

Leiconbanden b x h x | = 440x280x300 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 861010

Opbreken betonbanden.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,08 m3/m
schraalbeton

9| |Inritbanden diverse afmetingen

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
861010

Opbreken goot van betonelementen.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Inclusief fundering van beton; dikte 0,05 m, breedte 0,50 m
Geprefabriceerde molgoot 1000x500x200 mm (L x B x H)

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
861010

AANBRENGEN OPSLUITBAND (100% ZE)
Leveren volgens leverantie bestekspost.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Levering uitgesloten van 100% ZE

Aanbrengen opsluitband 80 x 200mm (100% ZE)

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton beton C12/15-XC1 S1
ca. 0,03 m3/m1

Profiel 80 x 200 mm rechte banden, eindbanden, verloopbanden

EEN-
HEID

m3

Bladnr. 132 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

2.000,00|F

2.750,00|F

100,00 F

30,00 F

250,00 |F

220,00 |F

6,60 L

220,00 I



RAW0083-157517

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

852020 831305

CATALOGUSNUM

1123

3
4
8521
852110 831305
3
5
852120 831305
3
5
8522
852210 831305
3
6
852220 831305
6
6
853
8530
853010 831304
3
3

853020 831304

DEFICODE

RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering
Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

MER
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Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton beton C12/15-XC1 S1
ca. 0,03 m3/m1

Profiel 80 x 200 mm diverse stralen en hoekstukken

Aanbrengen opsluitband 100 x 200mm (100% ZE)

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton beton C12/15-XC1 S1

ca. 0,03 m3/m1

Profiel 100 x 200 mm

rechte banden, eindbanden, verloopbanden

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton beton C12/15-XC1 S1
ca. 0,03 m3/m1

Profiel 100 x 200 mm diverse stralen en hoekstukken

Aanbrengen opsluitband 120 x 250mm (100% ZE)

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van beton
C12/15-XC1 S1

ca. 0,05 m3/m

Profiel 120 x 250 mm

rechte banden, eindbanden, verloopbanden

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton beton C12/15-XC1 S1

circa 0,05 m3/m1

Profiel 120 x 250 mm

diverse stralen en hoekstukken

AANBRENGEN TROTTOIRBAND 130/150 (100% ZE)
Leveren volgens leverantie bestekspost.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Levering uitgesloten van 100% ZE

Aanbrengen trottoirband 130/150mm (100% ZE)

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton beton C12/15-XC1 S1

ca. 0,06 m3/m1

Profiel 130/150 x 250 mm rechte banden, eindbanden,
verloopbanden

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

EEN-
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OMSCHRIJVING

Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton beton C12/15-XC1 S1

ca. 0,06 m3/m1

Profiel 130/150 x 250 mm diverse stralen en hoekblokken

AANBRENGEN TROTTOIRBAND 180/200 (100% ZE)
Leveren volgens leverantie bestekspost.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Levering uitgesloten van 100% ZE

Aanbrengen trottoirband 180/200mm (100% ZE)

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton beton C12/15-XC1 S1

ca. 0,08 m3/m1

Profiel 180/200 x 250 mm rechte banden, eindbanden,
verloopbanden

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton beton C12/15-XC1 S1

ca. 0,08 m3/m1

Profiel 180/200 x 250 mm diverse stralen en hoekblokken

AANBRENGEN RWS-BAND (100% ZE)
Leveren volgens leverantie bestekspost.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Levering uitgesloten van 100% ZE

Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm (100% ZE)

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: ter plaatse van middengeleider

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton beton C12/15-XC1 S1

ca. 0,08 m3/m1

Profiel 110/220 x 250 mm

Model RWS
rechte banden, eindbanden, verloopbanden

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton beton C12/15-XC1 S1
ca. 0,08 m3/m1

Profiel 110/220 x 250 mm
Model RWS

diverse stralen en hoekstukken

AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN DIVERS (100% ZE)
Leveren volgens leverantie bestekspost.

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Levering uitgesloten van 100% ZE

Goottegels langs asfalt constructies (100% ZE)

EEN-
HEID
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Herstellen goottegel tussen kant asfalt en band bt (100% ZE).

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Opbreken betontegels.

Betreft: het plaatselijk herstellen van de goottegel constructie

tussen trottoirband en asfalt

Gemiddeld 5 m1 op een locatie, breed 0,15 m

Totale breedte tot 1,5 m
Goottegel 300 x 150 x 80 mm
gesteld in cementspecie (0,02 m3/m1).

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

861010

Aanbrengen goottegel tussen kant asfalt en band

Gemiddeld 5m1 op een locatie
Goottegel 300 x 150 x 80 mm

Zonder vellingkant, kleur grijs

Voegen vullen met cementspecie
Gesteld in cementspecie (0,02 m3/m1)
op bestaande granulaat / puinfundering

Herstellen bss goot tussen kant asfalt en band (100% ZE).

Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft: het plaatselijk herstellen van de goottegel constructie

tussen trottoirband en asfalt

Gemiddeld 5 m1 op een locatie, breed 0,15 m

Bestaand uit 1 streklaag

In cementmortel inclusief fundering 0,01 m3/m1

Voegen gevuld met cementmortel

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.

861010

Aanbrengen bss tussen kant asfalt en band

Gemiddeld 5m1 op een locatie

Betonstraatstenen standaard keiformaat dikte 80 mm

Zonder vellingkant, kleur grijs
Voegen vullen met cementspecie

Gesteld in cementspecie (0,01 m3/m1)
op bestaande granulaat / puinfundering

Aanbrengen gootelementen (100% ZE)

Aanbrengen goot van betonelementen.

Situering: langs trottoirbanden
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Stellen in schraal beton C12/15-XC1 S1
0,02 m3/m1

Betontegels 300x150x80 mm

Kleur: grijs

Zonder vellingkant

Aanbrengen goot van betonelementen.
Situering: langs trottoirbanden
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Stellen in schraal beton C12/15-XC1 S1
0,02 m3/m1

2 strekse lagen betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm
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OMSCHRIJVING
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Kleur: grijs

Aanbrengen molgoot (100% ZE)

Aanbrengen molgoot.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Bestaande uit 6 streklagen waalformaat en aan beide zijden 1
strek betonstraatstenen keiformaat

In cementspecie aanbrengen op fundering
4| |Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
0,06 m3/m
3| Afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen molgoot.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Bestaande uit 7 streklagen
In cementspecie aanbrengen op fundering
5| |Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm 0,08
m3/m
3 Afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen molgoot.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Bestaand uit 5 streklagen
In cementspecie aanbrengen op fundering
6| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm 0,06
m3/m
3| Afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen molgoot.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
Bestaand uit 5 streklagen
In cementspecie aanbrengen op fundering
3| |Straatbakstenen: standaard keiformaat
9 | Afstrooien en invegen met split 0-2 mm

PASMAKEN BETONBANDEN (100% ZE)

Materialen of uit depot vervoeren volgens bestekspost (vanuit

hergebruik) of leveren volgens leverantie bestekspost.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE

Pasmaken van betonbanden.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
D.m.v. zagen

Opsluitband 80 x 200 mm

1/ Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
861010

Pasmaken van betonbanden.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 200 mm

1 /Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
861010

Pasmaken van betonbanden.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
D.m.v. zagen
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Opsluitband 120 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

861010

Pasmaken van betonbanden.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
D.m.v. zagen

Trottoirband 130/150 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

861010

Pasmaken van betonbanden.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
D.m.v. zagen

Trottoirband 180/200 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

861010

Pasmaken van betonbanden.
Werkzaamheden uitvoeren 100% ZE
D.m.v. zagen

Opsluitband 110/220 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

861010

LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL - BANDEN

Leveren stelspecie / schraalbeton is bij besteksposten t.b.v. het

aanbrengen inbegrepen

TB 180/200x250 mm

Leveren rechte trottoirband van beton.

Profiel 180/200 x 250 mm Kleur grijs
Visbek

Werkende lengte 1 m
Leveren op plaats van verwerking

TB 130/150x250 mm

Leveren rechte trottoirband van beton.

Profiel 130/150 x 250 mm Kleur grijs
Visbek

Werkende lengte 1 m
Leveren op plaats van verwerking

TB RWS 110/220x250 mm

Leveren rechte trottoirband van beton.
Profiel 110/220x250 mm RWS

Kleur grijs

Visbek

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Toeslag leveren bocht- en speciaalbanden TB

Toeslag bocht- en hoekbanden
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HEID

858320 (831699

8584

858410 831608

8585

858510 (831608

8586

858610 (831608

8587

858710 (831699

858720 831699

Betreft: een meerprijs in geval van leverantie banden zoals
Bochtbanden - diverse bochtstralen;

Hoekblokken:

Passend bij trottoirbanden:

180/200x250;

130/150x250;

RWS 110/220x230.

Kleur grijs

Visbek

Toeslag verloopbanden st
Betreft: een meerprijs in geval van leverantie verloopbanden:
Passend bij trottoirbanden:

180/200x250;

130/150x250;

RWS 110/220x230.

Kleur grijs

Visbek

OB 80x200 mm

Leveren rechte opsluitband van beton. st
Profiel 80 x 200 mm Kleur grijs st
Visbek

Werkende lengte 1 m
Leveren op plaats van verwerking

OB 100x200 mm

Leveren rechte opsluitband van beton. st
Profiel 100 x 200 mm Kleur grijs st
Visbek

Werkende lengte 1 m
Leveren op plaats van verwerking

OB 120x250 mm

Leveren rechte opsluitband van beton. st
Profiel 120 x 250 mm Kleur grijs st
Visbek

Werkende lengte 1 m
Leveren op plaats van verwerking

Toeslag leveren bocht- en speciaalbanden OB

Toeslag bocht- en hoekbanden st
Betreft: een meerprijs in geval van leverantie banden zoals
Bochtbanden - diverse bochtstralen;

Hoekblokken:

Passend bij opsluitbanden:

80x200;

100x200;

120x250

Kleur grijs

Visbek

Toeslag verloopbanden st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00 F

75,00 F

120,00 F

300,00 |F

100,00 F

35,00 F

Bladnr. 138 van 189
13-05-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

75,00 L

120,00 L

300,00 L
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Betreft: een meerprijs in geval van leverantie verloopbanden
Passend bij opsluitbanden:

80x200;

100x200;

120x250

Kleur grijs

Visbek

AFVOEREN BESTRATINGSMATERIALEN
Vrijgekomen bij het opbreken van bestrating

AFVOEREN BESTRATINGSMATERIALEN

Vervoeren puin ton
Betreft: bestratingsmateriaal (niet bruikbare

betonbanden, betonstraatstenen, straatbakstenen, betontegels en
prefab betonplaten)

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van aan de

directie te verstrekken transportbegeleidingsbrieven en

weegbonnen van de inrichting

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer

Bladnr. 139 van 189

13-05-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
5.660,00|F
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW
Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals
deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken 2012 (versie 2025)" hierna UAV, zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26
februari 2025.

71 In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de UAV:
Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing.
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie
inclusief de correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.

72 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV:
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de
dag van aanbesteding luidt.

73 In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV:
Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door
keuringsinstituten, erkend door de Raad voor Accreditatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten,
attesten of attesten-met-certificaat.

74 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen,
berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

75 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV:
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het origineel in het
wijzigingsblok aangegeven door middel van een versie- en datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk
mede.

76 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet
arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten
zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en
opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomst. Alle aan de (niet)
naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en
controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in
artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De
aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen
persoon, kan op ieder willekeurig moment de nalevering door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling
controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan
ook, geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de
opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever te zake. De
opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de
opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
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is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle
overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

77 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV houdt de aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de
geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is.
b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een
inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke
afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.
d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen
persoon, toegang tot de onder sub ¢ genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten
behoeve van de uitvoering van het werk.
De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze
bepaling in eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

78 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 de UAV is het de aannemer verboden om werkzaamheden met een waarde van meer
dan 50% van de totale waarde van de opdracht te laten uitvoeren door derden uit een land waar een II0O-maatregel
tegen geldt. Bewijs daarvan dient op verzoek van Opdrachtgever uiterlijk voor voltooiing van de opdracht te worden
geleverd.

Voor opdrachten waarvan het voorwerp de levering van goederen omvat, dient aannemer te waarborgen dat de goederen
of diensten die bij de uitvoering van de opdracht worden geleverd en van oorsprong zijn uit het derde land waarvoor een
I10-maatregel geldt, voor de looptijd van de opdracht niet meer dan 50 % van de totale waarde van de opdracht vormen,
ongeacht of

de goederen of diensten direct door de Opdrachtnemer of door een onderaannemer worden geleverd. Bewijs daarvan
dient op verzoek van Opdrachtgever uiterlijk voor voltooiing van de opdracht te worden geleverd.

Indien blijkt dat u een van deze verplichtingen niet heeft nageleefd kan u
evenredig aan de hoogte van de niet-naleving een boete tussen 10% en 30% van de totale waarde van de opdracht
worden opgelegd. De boete wordt dan als volgt berekend:

Boete = {10% + {[percentage niet nakomen/100%] x 20%}} x totale opdrachtwaarde.

79 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV:
De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek dienen te worden aangeleverd, digitaal in PDF-formaat aan
te leveren aan de directie.
Tekeningen dienen zowel analoog alsmede digitaal in PDF- en DWG- (AutoCAD) of GDB- (GIS)-formaat te worden
aangeleverd.

80 Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden
zoals opgenomen in paragraaf 1.7 van dit bestek, dient hij hiertoe tijdig een verzoek in bij de directie. Daarnaast maakt
de aannemer het uitvoeren van werkzaamheden op het werkterrein buiten de gestelde werktijden bespreekbaar onder het
agendapunt "planning" tijdens de bouwvergaderingen.

81 Invulling op paragraaf 14 lid 2 van de UAV:
De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen van
militairen en/of andere omstandigheden dit naar haar oordeel noodzakelijk maken.
De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.

82 Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan
en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

84 In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV:
Het scheidsrecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-jurist van het Collega van
Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het gescheidrecht.

85 Gedurende de uitvoering van het werk dient de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt te worden
nageleeft en te worden opgevolgd.
Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of
gebodsborden dan wel uit nadere voorschriften welk op verzoek bekend gesteld worden.
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van in deze bepaling bedoelde regelgeving zijn voor rekening
van de aannemer.
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86 Het is niet toegestaan een korting op te nemen in de fictieve inschrijvingssom. Bestekspost 919990 dient op 0% gesteld

te worden.

87 In deel 2.2. zijn bij bundelpost ook in de 0-posten resultaatsbeschrijvingen en/of leveranties opgenomen die onderdeel

zijn van de resultaatsverplichting.

88 In afwijking van het gestelde in paragraaf 12 van de UAV:

7

—

72

73

71

72

73

74

Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering, dient in lid 2 de tekst "ondanks nauwlettend toezicht" te worden
geschrapt.

Par. 12: Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering, lid 2 luidt dan als volgt:

2. Hetin het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:
(a) dat toe te rekenen is aan de aannemer en
(b) dat bovendien tijdens de uitvoering dan wel de opneming van het werk als bedoeld in
paragraaf 9, tweede lid, redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan
(c) aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV:

De voertaal en alle overige correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk dient in de
Nederlandse taal te geschieden.

In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV:

De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van dit bestek geen aanschaffingen of diensten aanvaarden afkomstig
van gebieden die geen deel uitmaken van de NATO.

Deze verplichting geldt teven onverkort voor alle door de aannemer met onderaannemers en leveranciers af te sluiten
overeenkomsten.

In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV:

De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten van Amerika op enigerlei wijze in de financiéle
resultaten van de uitvoering van dit bestek deel laten hebben, noch met hen overeenkomsten ten uitvoering van dit
bestek aangaan.

NALEVEN INTERNATIONALE SOCIALE VOORWAARDEN

Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) hebben als doel het uitbannen van sociale misstanden in de productieketen. De
Internationale Sociale Voorwaarden zijn gebaseerd op de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour
Organisation (ILO) en relevante mensenrechtenverdragen en zien op:

- vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen;

- afschaffing van dwangarbeid en slavernij;

- effectieve afschaffing van kinderarbeid;

- vrijwaring van discriminatie op het werk en in beroep.

De aannemer voert due diligence uit die ziet op de gehele keten van het productieproces, om invulling te geven aan het
naleven van Internationale Sociale Voorwaarden, ten aanzien van het verwerken van natuursteen en/of PV-systemen
(incl. zonnepanelen) in het project.

De due diligence is een doorlopend proces waarmee de aannemer risico's op het schenden van arbeids- en
mensenrechten in de eigen organisatie en de bijbehorende productieketen in kaart brengt en die vervolgens zoveel
mogelijk voorkomt, vermindert, herstelt en/of compenseert. Onder due diligence wordt, anders dan de gangbare term in
de accountancy, geen boekenonderzoek verstaan. Een handreiking voor bedrijven m.b.t. due diligence is te vinden op de
site van pianoo (www.pianoo.nl).

De aannemer stelt, ten behoeve van de due diligence, een risicoanalyse op ten aanzien van risico's op schending van
milieu-, arbeids- en mensenrechten in de gehele keten van het productieproces. Deze risicoanalyse omvat ten minste:

a. Een beschrijving van de gehele keten van het productieproces (alle schakels van grondstof tot en met eindproduct);
b. Een risicoanalyse die de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact van het handelen of niet handelen
identificeert ten aanzien van het naleven van internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketen(s). In
de risicoanalyse staat ten minste: identificatie risico’s, betrokkenheid bij risico (veroorzaken, bijdragen aan, direct gelinkt
aan via een zakenrelatie of geen link) en grootte en ernst risico’s.

In het geval er in de risicoanalyse als bedoeld in dit lid risico's zijn gesignaleerd op schending van arbeids- en
mensenrechten, stelt de aannemer een plan van aanpak op om deze risico's te mitigeren. Het plan van aanpak, met
daarin opgenomen de risicoanalyse, wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van
de UAV.

In het geval er in de risicoanalyse als bedoeld in dit lid risico"s zijn gesignaleerd op schending van milieu-, arbeids- en
mensenrechten, stelt de aannemer een plan van aanpak op om deze risico's te mitigeren. Het plan van aanpak, met
daarin opgenomen de risicoanalyse, wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6
van de UAV.

In afwijking van paragraaf 26 lid 2 van de UAV legt de aannemer het plan van aanpak uiterlijk op de ..... werkdag na de
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dag waarop hem het werk is opgedragen aan de directie ter goedkeuring voor. Het plan van aanpak omvat ten minste:
a. Een overzicht en beschrijving van de maatregelen die de aannemer zal nemen om de geidentificeerde risico's op
schending internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketen(s) te voorkomen en verminderen;

b. Een planning ten aanzien van de maatregelen die de aannemer zal nemen;

c. Indien relevant, een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de
betrokkenheid van stakeholders.

De aannemer stelt telkens jaarlijks, vanaf de datum waarop hem het werk is opgedragen en véor de oplevering een
rapportage op over zijn inzet ten aanzien van het naleven ISV. De aannemer maakt deze rapportage(s) binnen 14 dagen
na het verlopen van deze jaarlijkse periode en voor de oplevering openbaar en legt deze gelijktijdig ter kennisname voor
aan de directie. Deze rapportage omvat ten minste:

a. Een overzicht van de risico's uit de risicoanalyse;

b. De maatregelen die in de periode waarover gerapporteerd wordt zijn opgenomen om sociale misstanden in de keten
te voorkomen, gelet op de risico's uit de risicoanalyse;

c. De aanpak en resultaten van de monitoring op de naleving van ISV;

d. Informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) over schending van de ISVV afgehandeld zijn.

AANVULLENDE CONTRACTBEPALINGEN SANCTIES

Onderstaande bepalingen maken onderdeel uit van de opdracht casu quo het contract. Daar waar in deze bepalingen
'Opdrachtnemer' kan tevens worden gelezen 'Leverancier', '"Wederpartij', 'Adviseur' of 'Aannemer'. Daar waar staat
'Opdrachtgever' kan tevens worden gelezen 'Koper'. Daar waar staat 'Opdracht' kan tevens worden gelezen
'Overeenkomst’, of 'Het Werk' en daar waar staat 'Opdrachtsom' kan tevens worden gelezen 'Prijs', 'Vergoeding',
'Advieskosten' of 'Aannemingssom'. Een en ander afhankelijk van de terminologie uit het contract en de toepasselijke
algemene voorwaarden.

Opdrachtnemer dient bij een voorgenomen inzet van onderaannemers, leveranciers of anderszins derden waar de
Opdrachtnemer gebruik van maakt bij de uitvoering van de Opdracht of een beroep op heeft gedaan tijdens de
aanbesteding van de Opdracht (hierna gezamenlijk te noemen 'Derden'), te controleren of de laatst geldende versie van
de sanctieverordening 833/2014 'betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de
situatie in Oekraine destabiliseren' van toepassing is op deze derden. Meer specifiek dient Opdrachtnemer te controleren
of dit Derden betreft die:

a. Een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn;

b. Een rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in
handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt a), of;

c.  Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn, handelend namens of op aanwijzing van een entiteit
als bedoeld in punt a of b.

1.0Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onmiddellijk te informeren indien bij de voorgenomen inzet van Derden een of
meer van de in lid 72 van dit artikel onder punten a, b en ¢ genoemde situaties van toepassing zijn. Opdrachtnemer dient
daarbij op te geven welk deel van de opdracht (percentage van de opdrachtsom) Opdrachtnemer voornemens is door de
betreffende Derde(n) te laten uitvoeren.

1.0pdrachtnemer mag Derden, die vallen onder één van de situaties genoemd in lid 72 sub a, b of ¢, niet inzetten zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Bij een voorgenomen inzet van meer dan 10% van de
opdrachtsom wordt deze toestemming zonder meer geweigerd. De door Opdrachtgever geweigerde toestemming laat
onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de (tijdige) nakoming van de opdracht.
Opdrachtgever is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de gevolgen indien toestemming wordt geweigerd.
1.Ingeval Opdrachtnemer tussentijds wijzigt in organisatiestructuur, zeggenschap of anderszins waardoor Opdrachtnemer
zelf in een situatie komt zoals beschreven in lid 72 van dit artikel onder punt a, b of ¢, dient opdrachtnemer hiervan
onmiddellijk melding te maken bij Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft alsdan het recht om de opdracht per direct te
beéindigen zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder enig recht op schadevergoeding van
opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die door deze beéindiging ontstaat aan de zijde van
Opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de verplichting tot het melden van het geraken in een situatie als bedoeld in de sanctiemaatregelen
door te leggen aan alle Derden.

1.0Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de naleving van dit artikel te (laten) controleren. Opdrachtnemer is
verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen en deze verplichting tot medewerking door te leggen aan
Derden.

1.Indien de Opdrachtnemer een of meer verplichtingen in dit artikel niet nakomt dan heeft Opdrachtgever het recht om
de opdracht per direct te beéindigen zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en zonder enig recht op
schadevergoeding van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die door deze beéindiging ontstaat
aan de zijde van Opdrachtgever.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

ALGEMEEN
De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

In afwijking van het gestelde in paragraaf 01.04.02 van de Standaard geschiedt géén verrekening van wijzigingen in
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loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES
71 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV wordt de termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen.

72 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV is de zinsnede " ... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage
na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.

73 Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te
leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.

74 Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-efacturen.nl/bijsluiter.

ZEKERHEIDSTELLING

Waarde en vorm zekerheidstelling
01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV verlangd.

73 Binnen de raamovereenkomst kan bij deelopdrachten met een bedrag boven de €500.000,= exclusief BTW een
zekerheidsstelling zoals bedoeld in paragraaf 43a van de UAV worden verlangd.

BIJDRAGEN

RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een "bijdrage RAW-systematiek met specificatie ", als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
Deze dient door de aannemer verzorgd te worden.

RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een ’'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving " als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
Deze dient door de aannemer verzorgd te worden.

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TWEEDE REGISTRATIE
71 Ten behoeve van de tweede registratie van het bestek door het Rijksvastgoedbedrijf, dient de aannemer binnen 5
werkdagen na ontvangst van de opdrachtbrief de onderstaande gegevens aan te leveren bij de opdrachtgever:
- Datum van de opdracht;
- Aanneemsom (excl. BTW);
- Naam van het aannemingsbedriif;
- Plaats waar het aannemingsbedrijf gevestigd is;
- Naam van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;
- E-mailadres van de contactpersoon bij het aannemingsbedriif;
- Telefoonnummer van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf.

De gegevens per mail aanbieden bij de projectleider.

KABELS EN LEIDINGEN

KLIC-MELDING

01 KLIC-melding en beveiligingskabels Defensie, beveiligingskabels die niet op de KLIC melding staan ivm veiligheid.

02 U heeft overeenkomstig Artikel 8 van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
(WIBON) een graafmelding gedaan.

03 In (de directe nabijheid van) de door u aangegeven graafpolygoon zijn (delen van) ondergrondse netten gelegen welke
bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in beheer zijn. Gebiedsinformatie m.b.t. deze netten is — voor zover gelegen binnen de
graafpolygoon — gelijktijdig aan u verstrekt via KLIC-Online of via een emailbericht van de beheerder veiligheidsgebied.
Het is van belang voor het voorkomen van graafschade te beseffen dat ook net buiten de graafpolygoon netten van het
RVB kunnen liggen. Wij verzoeken u daarom om te bewaken dat er niet buiten de opgegeven graafpolygoon wordt
gegraven zonder voorafgaand een nieuwe graafmelding in te dienen via KLIC-Online

04 Daarnaast vragen wij uw aandacht voor het volgende. Wanneer u op of in de nabijheid van een defensieterrein graaft is
het mogelijk dat er binnen de door u
opgegeven graafpolygoon beveiligingskabels in de grond liggen. De ligging van deze kabels wordt niet verstrekt via KLIC-
Online gezien het vertrouwelijke
karakter van deze informatie. Indien deze situatie op u van toepassing is en u graaft niet in opdracht van het RVB dan
wordt u verzocht een bericht te sturen
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naar het e-mailadres: Postbus.RVB.VB.Beveiligingssystemen@Rijksoverheid.nl onder vermelding van de KLIC-aanvraag en
levering van de ontwerptekeningen binnen de opgegeven graafpolygoon. Een medewerker van Beveiligingssystemen zal
contact met u opnemen en vertellen of er in de door u opgegeven graafpolygoon beveiligingskabels voorkomen en zo
nodig nadere afspraken met u maken ter voorkoming van graafschade. Wanneer u graaft in opdracht van het RVB dient
u contact op te nemen met de projectleider van het RVB om deze informatie te achterhalen.

05 De gebiedsinformatie in het thema datatransport kan op defensieterreinen onvolledig zijn. Voor aanvullende informatie
dient u zich te wenden tot uw opdrachtgever bij Defensie.

RISICOVERDELING

71 In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de aannemer dan dient het herstel van schade aan
beveiligingskabels en beveiligingscomponenten te worden uitgevoerd door de leverancier van het beveiligingssysteem.

VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende
werken in elkander grijpen:
1- infrastructurele projecten (zoals b.v. lopende raamcontracten t.b.v. klein onderhoud aan wegen);
2- het door derden uitvoeren van explosieven detectie en ruiming;
3- het door derden uitvoeren van werkzaamheden aan detectie lussen;
4- het door derden uitvoeren van asfalt en/of milieukundig onderzoek;
Bij de aanwijzing / startoverleg wordt specifiek aangegeven welke werkzaamheden in elkander grijpen zodat
de aannemer zijn planning hierop kan afstemmen.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN VERKEER

VERWIIDEREN VAN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN
71 Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard is mede van toepassing op terreinen van Defensie.

SIGNAALKLEDING

71 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard, dient de tekst "die niet is gesloten voor
openbaar verkeer" te worden geschrapt.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt in plaats van het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV
2012, per deelopdracht een gedetailleerd werkplan (werkomschrijving), als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van
de UAV, verlangd, omvattende:
- Zie paragraaf 1.12 deel 1.

02 De aannemer dient in zijn werkomschrijving rekening te houden met onwerkbare dagen in de navolgende
perioden:
- nationale feestdagen;
- periode tussen kerst en nieuwjaar;
- (bouw)activiteiten door derden. Bouwactiviteiten door derden worden kenbaar gemaakt tijdens de aanwijzing;
- locale evenementen;
- militaire oefeningen of andere operationele activiteiten.

71 De indeling van de tijdsduur op het verlangde planning dient te worden aangegeven in kalenderdagen
BOUWSTOFFEN

VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

71 In afwijking van par. 17, lid 5 UAV dient voor de in dit bestek genoemde fabricaten en/of merknamen *
achter deze fabricaten en/of merknamen te worden gelezen ‘of gelijkwaardig'.

Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een uitgebreide vergelijkende
technische documentatie te overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid aan de
opgegeven technische / functionele specificaties aantoont.
72 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, dienen de te verwerken bouwstoffen nieuw te zijn en van de eerste soort
c.q. kwaliteit.
73 Voordat de onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een monster ter beoordeling aan
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de directie te worden voorgelegd:
- Straatbakstenen;
- Betonstraatstenen.

011403 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- Voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV, met dien verstande dat de
hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13
van paragraaf 18 van de UAV.

71 De aannemer dient kwaliteitsverklaringen door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF- formaat *
aan de directie te hebben verstrekt voordat de betreffende bouwstoffen worden verwerkt.

0114 05 PROCESCERTIFICATIE
01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v.
-Appliceren van wegenverf (volgens BRL 9142);
-Verrichten van veldwerk bij milieuhygiénisch bodem- en waterbodemonderzoek (volgens BRL SIKB
2000 met protocol 2003);
-Tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond (volgens BRL SIKB 15 met protocol 7004);
-Appliceren van reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal (volgens BRL 9101);
-Toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering (volgens BRL 9101);
-Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (volgens Certificatieschema 00))
-Straatwerk (BRL 9334)

is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe
is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).

Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met
uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.

Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige
werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe dient de aannemer voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de
certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 V&06r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam
of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

0114 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

71 De aannemer verstrekt de in 01.14.06 lid 03 van de Standaard bedoelde milieuhygiénische verklaring *
minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de desbetreffende grond, baggerspecie of
bouwstof.

72 De aannemer dient de aan de directie te overleggen gegevens, als bedoeld in paragraaf 01.14.06 van de Standaard,
digitaal in PDF-formaat in een overzicht als groeidocument te verstrekken.
De kwaliteits- en milieuhygiénische verklaringen en afleveringsbonnen dienen in PDF-formaat aan een bestandsnaam
herkenbaar bijgevoegd te worden.

Het overzicht dient minimaal de volgende kolomen te bevatten:
- Bestekspostnummer;

- Bouwstof;

- Nummer kwaliteitscertificaat / bestandsnaam;
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011571
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- Numer afleveringsbon / bestandsnaam;
- Nummer milieuhygiénische verklaring / bestandsnaam

73 Bij oplevering van het werk dient het complete rapport, inclusief bijlagen, digitaal in PD- formaat aan de directie te
worden verstrekt.

GARANTIE

GARANTIE VOOR ONDERDELEN

71 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 22 lid 2 van de UAV geldt het volgende "Indien in het bestek is vermeld dat
een of meer onderdelen van het werk dienen te worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich
verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de
opdrachtgever of
diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico
komen".

72 Met verwijzing naar paragraaf 01.15 van de Standaard wordt er garantie verlangd voor het werk vanaf het gereedkomen
of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende 1 jaar.
Indien in het bestek ten aanzien van een onderdeel een langere garantietermijn dan één jaar wordt verlangd, dan geldt
de garantie voor dat onderdeel vanaf het gereed komen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en
aansluitend daarop gedurende de ten aanzien van dat onderdeel verlangde garantietermijn.

73 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 2 jaar:
- Wegmarkeringen
- Emulsie Asfalt Beton

74 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 3 jaar:
- Bitumineuze voegvullingsmassa;
- Riolering;
- Betonstraatstenen;
- Straatbakstenen.

75 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 5 jaar:
- Asfaltverhardingen;
- Bedrijfsvloerplaten;
- Lijnafwateringsgoten.

VERZEKERINGEN

CAR-VERZEKERING

71 DOOR DE AANNEMER/SECTIES:
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR)verzekering af waarin gedekt dient
te zijn: alle materiéle schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van
het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en)
overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een)
overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en).
De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico.
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan:
- Het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk, met een eigen risico per evenement/
gebeurtenis van maximaal €25.000,=.
Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan:
- Aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de
werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal €2.500.000,;
- Met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van maximaal €25.000,=.
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en
personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan:
- Alle materiéle schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken
waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het
(de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal €2.500.000,=;
- Met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van maximaal €25.000,=.

72 PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING:
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De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld:

- de opdrachtgever.

- de onderaannemers.

- de architect(en) en adviseur(s).

- de directie.

De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk.

Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening.

Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze
lening.

De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen.
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de
partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of reeks van
evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet.

Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV tot
en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materié€le schade aan het (de)
werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de
onderhoudstermijn(en) en materiéle schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de
dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt:

- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended maintenance).

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen
één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever.

De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of
tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na
verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht
heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde
betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN

Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV als afzonderlijk werk
worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het
laatst opgeleverde

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA)

DOOR DE AANNEMER

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering tegen wettelijke aansprakelijk op de in Nederland
gebruikelijke polisvoorwaarden, tot een bedrag van € 2.500.000,= per schadegeval, zulks met terzijdestelling van het
bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.

Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 01.16.72 lid 72 en lid 73 van dit bestek. In afwijking van
het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV doet de opdrachtgever tegenover de
aannemer afstand van:

- zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in verband staande werken; en

- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze aanspraken een bedrag van € 2.500.000,= per
schadegeval te boven gaan.

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever.

De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en)
overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een)
overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en).

PARTIJEN/DEKKING/BEWIISSTUK/OPZEGGING

De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen
één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever.

Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, dat op het werk een verzekering
is afgesloten met inachtname van de bepalingen 01.16.04 lid 71, lid 72 en lid 73 van dit bestek.

WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN

Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV als afzonderlijk werk
worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het
laatst opgeleverde deel is verstreken.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
a. Oude bouwstoffen: bouwmateriaal dat vrijkomt op het werk. Hierin worden onderscheiden:
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- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden hergebruikt, die in het werk, of
(aantoonbaar) elders, worden gescheiden in ‘waardestromen’. Deze materialen (grondstoffen) worden zo hoogwaardig
mogelijk in de productieketen teruggebracht;

- Materialen die op productieniveau vrijkomen, hergebruikt worden en bijvoorbeeld aangeboden worden op circulaire
marktplaatsen.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, wordt verlangd
voor alle vrijgekomen materialen.
02 Alle materialen die tijdens de uitvoering van het werk vrijkomen, worden ter plaatse beoordeeld door de directie op
geschiktheid voor hergebruik binnen het werk of voor tijdelijke opslag in een depot.
03 Beoordeling door de directie:
- De aannemer biedt de vrijgekomen materialen zodanig aan dat de directie deze adequaat kan beoordelen.
- De directie bepaalt of de materialen:
- geschikt zijn voor direct hergebruik binnen het werk;
- geschikt zijn voor hergebruik na tijdelijke opslag in depot;
- niet geschikt zijn voor hergebruik en derhalve afgevoerd moeten worden.
04 Hergebruik binnen het werk.
Door de directie als geschikt beoordeelde materialen worden door de aannemer zodanig behandeld, vervoerd en verwerkt
dat deze zonder kwaliteitsverlies opnieuw in het werk kunnen worden toegepast.
Eventuele aanvullende bewerkingen die noodzakelijk zijn voor hergebruik worden geacht in de prijzen te zijn inbegrepen,
tenzij anders omschreven.
05 Opslag in depot.
a. Indien materialen geschikt zijn bevonden voor hergebruik maar nog niet direct toepasbaar zijn, worden deze door de
aannemer zorgvuldig en gescheiden opgeslagen in een door de directie aangewezen depot.
b. De aannemer treft alle maatregelen ter voorkoming van kwaliteitsverlies, vervuiling of beschadiging van opgeslagen
materialen.
06 Afvoer van ongeschikte materialen.
Materialen die niet geschikt zijn bevonden voor hergebruik, worden door de aannemer afgevoerd overeenkomstig de
geldende voorschriften en overige bepalingen in het bestek.
07 Registratie en administratieve verplichtingen.
De aannemer houdt een overzicht bij van alle vrijkomende materialen, inclusief:
- aard en hoeveelheid;
- datum van vrijkomen;
- door de directie genomen beslissing (direct hergebruik, depotopslag, afvoer).
Dit overzicht wordt op verzoek van de directie ter beschikking gesteld.

OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

71 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken
plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en
werken."

72 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats
vindt op basis van de BRL 2506.

73 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de
Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

VRIJGEKOMEN TEERHOUDENDE MATERIALEN

01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een inrichting voor
het verwerken van teerhoudend asfalt.

ALGEMEEN

71 De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet
Milieubeheer worden eigendom van de aannemer. Omgang van de vrijgekomen bouwstoffen is omschreven in de
betreffende bestekspost waar de bouwstoffen bij vrijkomen.

72 De uit het werk komende oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet
Milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever. Omgang van de vrijgekomen bouwstoffen is omschreven in de
betreffende bestekspost waar de bouwstoffen bij vrijkomen.

73 De tijdelijke opslag van de vrijkomende afvalstoffen dient te geschieden in gesloten containers, om zodoende het over het
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terrein waaien van afvalstoffen te voorkomen.

AFVOEREN AFVALSTOFFEN

Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer dienen door de
aannemer van het werkterrein te worden afgevoerd. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer
dient te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende
afvalvervoerders,

volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden overgedragen aan, een
inrichting.

Uitkomende en vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende
verontreinigingen en chemische verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door het
Bureauleiding te Den Haag gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en
recycling (E-mail: info@bureauleiding.nl).

Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in eigendom worden overgedragen aan, een inrichting
voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland.

BEWIJS VAN ONTVANGST

Het Rijksvastgoedbedriif, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in de zin van de Wet *
Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden
als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het
Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te
weten het ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het ondertekenen van
begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als
bemiddelaar op de VIHB-lijst

De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht een bewijs van ontvangst als bedoeld in
artikel 01.17.08 van de Standaard, van de involgen artikel 01.17.73 aan een inrichting overgedragen afvalstoffen.

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe
aangewezen certificerende instelling SKG-IKOB een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van
ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van
de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden
aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe
aangewezen certificerende instelling SKG-IKOB een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven inzake vrijgekomen teerhoudende en niet-
teerhoudende materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT VRIJGEKOMEN MATERIALEN

De uit de inschrijvingsstaat te herleiden prijs per eenheid voor het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een
inrichting dienen te zijn gebaseerd op de in het bestek aangegeven onderzoeken naar de milieuhygiénische kwaliteit van
de materialen.

Er zal voor rekening van de opdrachtgever geen aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de milieuhygiénische kwaliteit.

Wanneer in een bestekspost is aangegeven dat er indicatief onderzoek is uitgevoerd betekent dit dat er milieuhygiénisch
onderzoek van het materiaal is uitgevoerd. Hierbij is op enkele punten (m.n. analyse-pakket) afgeweken van de vigerende
normen en protocollen.

Slechts nadat twee verschillende inrichtingen schriftelijk aangeven dat aangeboden vrijgekomen materialen niet worden
geaccepteerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte onderzoeken, is het de aannemer toegestaan voor de
betreffende materialen een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend onderzoeksbureau voor milieuhygiénisch
onderzoek.

Het erkende onderzoeksbureau dient de goedkeuring te hebben van de directie.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING
Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar
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materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

72 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over een certificaat
voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in
beton.

73 De aannemer dient het vrijgekomen asfalt(puin) te vervoeren naar een inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de
Standaard RAW Bepalingen, welke beschikt over een certificaat BRL 9320.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de
aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard,
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen
aan de directie.

03 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geschiedt de codrdinatie voor de uitvoeringsfase als bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard door de aangestelde codrdinator voor de uitvoeringsfase, waarbij deze aanstelling
en taak uitvoering geldt per deelopdracht.

04 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de
aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard,
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen
aan de directie.

06 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geschiedt de codrdinatie voor de uitvoeringsfase als bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard door de aangestelde codrdinator voor de uitvoeringsfase, waarbij deze aanstelling
geldt per deelopdracht.

07 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de
aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard,
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

V&G-PLAN (STANDAARD RVB)

71 Het V&G-plan maakt deel uit van dit bestek. Het V&G-plan omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in hoofdstuk 7
van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De aannemer dient de restrisico's en de hierop te treffen maatregelen mee te
nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase, alsmede indien van toepassing in het V&G-plan (standaard RVB), en
voor zover deze betrekking hebben op de omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan.

V&G-DOSSIER (STANDAARD RVB)

71 Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, maakt deel uit van dit bestek. De aannemer dient dit V&G-dossier aan te vullen en te
actualiseren en, bij de oplevering van het werk, aan de directie aan te leveren samen met de revisiegegevens.

BOUWVEILIGHEIDSPLAN

71 Indien volgens het V&G-plan (standaard RVB) sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien het bevoegd gezag
dit verlangt, stelt de aannemer een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit bouwwerken
leefomgeving. De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het bevoegd gezag en
verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie.
In het geval volgens V&G-plan inclusief RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag geen
Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende
werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
Het Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV.

MELDEN VAN ONGEVALLEN

71 De aannemer dient alle (bijna) ongevallen terstond mondeling te melden aan de directie en schriftelijk te rapporteren over
(onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.

V&G-COMMUNICATIE
71 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid in de
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omgeving" wordt geagendeerd.

ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

71 Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte welke functionaris
namens hem als werkverantwoordelijke voor het werk is aangewezen.

(ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING

71 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een
afdruk van de melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats.

VEILIGHEIDSGEDRAG EN -BEWUSTZIJN

71 De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 3 van het Certificatieschema Veiligheidsladder.

72 De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig [...SCL Certificaat / SCL Light
Statement / Approved Self Assessment...] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de aannemer
of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval
gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project.

73 In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door
onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het volgende:

- De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers beschikken over een
bewijsmiddel conform de risicomatrix.

- Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen
behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.

- De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op:
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

RAW RAAMOVEREENKOMST

RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de eerste keer op 1 januari
2027, de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd
op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw
(GWW)’ (reeks 2020 = 100).

Opdrachtgever zal de indexeringsfactor vaststellen en communiceren naar Opdrachtnemer. Beide partijen zullen voor 1
januari van het kalenderjaar waarin de indexering nodig is de nieuwe prijzen overeenkomen.

05 De Indexeringsfactor voor onderhoudsprijzen wordt op de volgende wijze vastgesteld:

Io=  O(t)/ O(t-1)

-Io : is de Indexeringsfactor waarmee de prijzen van het jaar (t), zullen worden vermenigvuldigd om de
prijzen voor het komende kalenderjaar (t+1) te berekenen;

-0 het indexcijfer, van het lopende kalenderjaar (t), zoals gepubliceerd in Statline van het Centraal Bureau

voor de Statistiek, voor:
- Grond-, weg- en waterbouw (GWW);

Inputprijsindex januari 2020 = 100;

reeks 4221 Civieltechnische werken en bouw;

de maand oktober, indien bekend op de Peildatum.

-0 (t-1): het indexcijfer, van het voorgaande kalenderjaar (t-1), zoals gepubliceerd in Statline van het Centraal
Bureau voor de Statistiek, voor:

Grond-, weg- en waterbouw (GWW),

Inputprijsindex januari 2020 = 100;

reeks 4221 Civieltechnische werken en bouw;

de maand oktober, indien bekend op de Peildatum.

06 Wanneer wordt het indexcijfer uit het CBS gehaald?

Opdrachtgever zal in de eerste week van december van het lopende kalenderjaar (t), een moment kiezen om de
indexcijfers O(t) en O(t-1) uit CBS Statline te halen. Dit is de Peildatum. Opdrachtgever zal de indexeringsfactor (Io)
berekenen en de Opdrachtnemer hierover informeren per email. Opdrachtgever zal een gedateerde print van de gebruikte
CBS cijfers meesturen.


www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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07 Welke maand wordt gehanteerd?
Opdrachtgever zal voor de berekening de indexcijfers van de maand oktober gebruiken, voor zover deze bekend zijn op
de peildatum (zie toelichting hieronder: i).

Mocht het (Eerst gepubliceerde) cijfer van de maand oktober niet bekend zijn, dan zal op dat moment het (Eerst
gepubliceerde) cijfer van de laatst weergegeven maand gebruikt worden.

Voor bovenstaande geldt dat het indexcijfer van het huidige kalenderjaar wordt afgezet tegen het cijfer van dezelfde
maand van het voorgaande kalenderjaar (indexcijfer O(t-1)), zie lid 5.

08 De nieuwe prijzen worden als volgt berekend:
Prijs (t+1) = Prijs (t) x indexeringsfactor Io

Afronding:
De indexeringsfactor Io zal worden berekend op basis van de indexcijfers zoals weergegeven in Statline, en worden
afgerond op 3 cijfers achter de komma.

De nieuwe prijs, Prijs (t+1), wordt afgerond op 2 cijfers achter de komma.

09 Statline- wijziging indeling
Indien de SBI indeling van het CBS gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigt, zal de nieuwe indeling worden
gebruikt op aangeven van het CBS en/of worden de tabellen die dan voorhanden zijn gehanteerd.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDICATIE OMZET PER JAAR

01 Het RVB werkt in opdracht van Defensie. Defensie werkt met jaarbudgetten wat wil zeggen dat het te besteden budget
per jaar wordt opgegeven. Voor de verwachte maximale omzet verwachting zie aanbestedingsleidraad.
Door uiteenlopende externe en/of interne omstandigheden kan het voorkomen dat geen enkele deelopdracht kan worden
uitgegeven, het bedrag aan uit te geven deelopdrachten aanzienlijk minder is dan de benodigde bedragen. Opdrachtgever
kan daarom geen omzet garantie of garantie voor redelijkerwijs te verwachten omzet aangeven.

TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

HANDBOEK BOMEN
71 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond of met bomen dienen, voor zover niet specifiek anders is

voorgeschreven, te worden uitgevoerd conform de eisen gesteld in het Handboek Bomen 2018, inclusief de Addenda
Handboek Bomen 2018.

72 Het Handboek Bomen is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen.
De addenda van het Handboek Bomen zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl

73 In geval van tegenstrijdigheden tussen het gestelde in de Standaard en het Handboek Bomen prevaleert, voor zover niet
specifiek in dit bestek is voorgeschreven, het gestelde in het Handboek Bomen conform het gestelde in lid 71

COMMUNICATIE

BOUWVERGADERINGEN

71 De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV zullen worden gehouden:
één keer per 2 maanden

72 In afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de UAV worden concept verslagen van de bouwvergaderingen en startoverleggen
gemaakt door de aannemer. De opdrachtgever maakt de verslagen definitief.

73 De aannemer levert het concept verslag als bedoeld in lid 72 binnen 5 werkdagen na vergaderdatum aan de directie.

INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

BEGRIPPEN
01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis,
vaardigheden en veiligheid op het werk.
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DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van
Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet
(WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet,
niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

SOCIAL-RETURNVERPLICHTING
02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5 % van zijn loonsom inzetten voor social return.

04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een
voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op
andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de
overeengekomen social-returnverplichting.

KORTING
01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van
het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan
worden toegerekend.

INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere
wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de
invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de
aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien
werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.

05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting.
Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
- welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.

INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan
worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.

02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.

03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een
bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.

04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een
opleidingsbedrijf.

05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.

06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken
om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.

08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma's en/of een voorschakeltraject
voor de geselecteerde personen.

BEDRIJFSLEVEN

CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN
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71 De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q.
toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook
die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.

Het is daarnaast verboden op enigerlei gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf
bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.

Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst
zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddelijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding
te zijn gehouden.

HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER

WATER, GAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE

71 De kosten voor levering van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie zijn voor rekening van de
aannemer

72 De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan ten gevolgen van storingen in de levering van water,
van gas of van elektrische energie.

AANSLUITPUNTEN

79 De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk
benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten zijn inclusief het plaatsen
van een tussenmeter in de betreffende leiding of kabel.

80 De kosten voor het demonteren van voorgenoemde aansluitingen zijn voor rekening van de aannemer. Bij deze kosten
dient het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn inbegrepen.

81 De werkzaamheden als genoemd in lid 80 dienen voor oplevering te worden afgerond.
VEILIGHEID

ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen
tot een afstand van tenminste 3,00 m uit de afrastering te worden geplaatst en opgeslagen.

72 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 14 lid 3 van de UAV neemt de aannemer, in overleg met de directie, tevens
gepaste maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op en om de bouwplaats te garanderen.

VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN

71 De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk geen hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van
vliegtuigen en overig verkeer in de ruimste zin des woords.
Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende het gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede
de aanwijzingen betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het gebruik van start- en rolbanen, stipt
worden opgevolgd door het onder hem ressorterend personeel.
In het kader van vorenstaande dient de aannemer:
- Zich elke morgen c.q. avond met de directie in verbinding te stellen voor het nemen van veiligheidsmaatregelen voor
die dag c.q. nacht;
- Zoveel mogelijk het gebruik van rij- en rolbanen te vermijden;
- Taxiénde vliegtuigen te allen tijde voorrang te verlenen, waarbij een passeerruimte van tenminste 30 m in acht dient
te worden genomen;
- Naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en van een verlichting te voorzien;
- Op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te wijzen wegen, waarvan bij het transport ten
behoeve van het werk gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag te plaatsen;
- Gebruik te maken voor transport, nodig voor de werkzaamheden op het vliegveld en overige terreinen, van nader
door de directie aan te wijzen wegen; en
- Start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis, welke bij de uitvoering van het werk worden gebruikt, door
vegen, enzovoort, zorgvuldig vrij te houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin, etc.

72 Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rolbanencomplex, c.q. landingsterrein bevindt, zowel in als buiten
gebruik, zien te zijn voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te geven model.

73 Op de start- en rolbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijde van de startbanen mogen zich geen personen
of materieel bevinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie danwel de luchtverkeersleiding. Na afloop van de
werktijd dienen alle personen en al het materieel uit dit gebied te worden verwijderd.

De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis te worden gebracht aan het onder hem ressorterend
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personeel, ongeacht de duur van hun aanwezigheid. In alle keten, loodsen en ander onderkomens alsmede in de
voertuigen, welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, dienen voor de duur van het werk afschriften van deze
verplichtingen op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig te zijn.

74 Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen:
- Gieken van kranen en dergelijke dienen dagelijks voor het einde van de werktijd te worden gestreken;
- Binnen 50 m van de startbaan en rolbanen dienen tijdelijke ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor het einde
van de werktijd te zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke maaiveldhoogte;
- Afzettingen, bouwhekken en dergelijke mogen dagelijks niet eerder dan aan het begin van de werktijd worden
verwijderd of verplaatst, en dienen dagelijks voor het einde van de werktijd op de oorspronkelijke plaats en in goede
staat te worden aangebracht.

VEILIGHEID BIJ NACHTWERK OP VLIEGVELDEN
71 Tijdens de uitvoering van het werk dient/dienen de uitvoerder(s) permanent voor de directie bereikbaar te zijn door
middel van een mobiele telefoon.

72 Na het beéindigen van de nachtwerkzaamheden aan de hoofdbaan dienen de hoofdbaan en de aansluitende rolbanen
dusdanig te worden achtergelaten dat er op een veilige en verantwoorde wijze gebruik van de hoofdbaan en de rolbanen
kan worden gemaakt. Dit is ter beoordeling van de directie.

Hiertoe neemt de directie in aanwezigheid van de aannemer dagelijks na afloop van de nachtwerkzaamheden de toestand
van het werk op en legt deze schriftelijk vast, waarna de rapportage door de aannemer mede dient te worden
ondertekend.

Opneming van de werkzaamheden heeft evenwel niet tot gevolg dat het werk als opgeleverd kan worden beschouwd.
Oplevering als bedoeld in paragraaf 10 van de UAV vindt eerst plaats indien het gehele werk als opleveringsgereed kan
worden beschouwd.

Schade voortvloeiend uit gebreken in het werk, welke tijdens deze dagelijkse opneming redelijkerwijs visueel niet
onderkend hadden kunnen worden komt voor rekening van de aannemer.

VEILIGHEID OP SCHIETTERREINEN

71 De aannemer dient dagelijks voor de aanvang van de werkzaamheden of bij wijziging daarvan, overleg te plegen met de
directie en de aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris van het terrein over de terreingedeelten waarop
gewerkt kan worden.

72 De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan verlangen dat bepaalde werkzaamheden buiten de
schieturen worden uitgevoerd.

73 Gevonden munitie of mogelijk andere gevaarlijke stoffen niet aanraken en onmiddellijk de aangewezen/ verantwoordelijke
veiligheidsfunctionaris waarschuwen.

74 De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan in overleg met de directie werkzaamheden doen
onderbreken en het personeel opdracht geven zich te verwijderen. De onvermijdbare kosten worden verrekend.

75 De aannemer brengt de geldende veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten behoeve van het werk
voor de aannemer op het terrein werkzaam is.

76 Roken en open vuur is verboden op schietbanen.

VEILIGHEID OP MUNITIEDEPOTS EN/OF BRANDSTOFDEPOTS

71 Indien op het munitiedepot en/of brandstofdepot werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij vonkvorming kan optreden,
trillingen ontstaan of het gebruik van open vuur noodzakelijk is, dient de aannemer ten minste ... dagen voor aanvang
van de betreffende werkzaamheden overleg plegen met de directie en de beheerder van het depot of complex over de
geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen.

72 Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaastvinden op de daartoe door de
beheerder aan te wijzen plaatsen.

73 De aannemer brengt de geldende richtlijnen en veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten behoeve
van ten behoeve van het werk voor de aannemer op het terrein werkzaam is.

74 Met een benzinemotor uitgeruste voertuigen mogen op een munitie-inrichting uitsluitend worden verreden tussen de
toegangspoort en een aangewezen parkeerplaats.

75 Met een benzinemotor aangedreven gereedschap mag enkel worden gebruikt op een munitie-inrichting onder voorwaarde
dat er een brandwacht uitgerust met een 12 kg ABC brandblusser bij aanwezig is.

76 Als op een munitie-inrichting (infra)werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij vonkvorming kan optreden of het gebruik
van open vuur noodzakelijk is, mogen de werkzaamheden pas aanvangen als de faciliteiten binnen een afstand van 10
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meter rondom de plaats van de werkzaamheden bevinden, vrij zijn van ontplofbare stoffen en voorwerpen. Indien een
explosief gasmengsel kan ontstaan, moet deze afstand worden vergroot tot 25 meter. Gedurende deze werkzaamheden
dient er binnen een afstand van maximaal 20 meter minimaal één draagbaar blustoestel met een inhoud van van 12kg
ABC-bluspoeder aanwezig zijn.

77 Roken en/of het gebruik van open vuur en het bij zich hebben van tabaksartikelen, aanstekers en lucifers is op het gehele
depot verboden, met uitzondering van de daarvoor aangewezen plaatsen.

78 Het gebruik of bij zich hebben van ingeschakelde zend- of ontvangstapparatuur (inclusief mobiele telefoons en
navigatieapparatuur), anders dan zend- en ontvangstapparatuur die speciaal is ontworpen voor gebruik in EMP-gevoelige
omgevingen, is niet toegestaan op het gehele depot.

79 In buskruitmagazijnen mag niemand voorwerpen bij zich hebben of gebruiken dan wel schoenen en kleding (conform EN
1149) dragen die vonken kunnen veroorzaken.

VEILIGHEID IN HAVENS

71 De aannemer draagt er zorg voor dat de bij de invoering van het werk geen hinder wordt veroorzaakt aan
scheepvaartverkeer en overig verkeer in de ruimste zin des woords. Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de
directie betreffende het gebruik van de haven stipt worden opgevolgd door het onder het ressorterend personeel.

In het kader van vorenstaande dient de aannemer zich elke morgen met de directie in verbinding te stellen voor het
nemen van veiligheidsmaatregelen voor die dag.

72 De aannemer is verplicht het onder water verloren gaan van voorwerpen onmiddellijk te melden bij de directie. Deze
voorwerpen dienen direct door de aannemer en op zijn kosten binnen een door de directie te stellen termijn te worden
opgeruimd.

73 In overleg met de directie zal een kanaal op de marifoon worden afgesproken voor contact met de Havendienst waarop
permanent uitgeluisterd dient te worden. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat op alle vaar- en werktuigen
permanent op dit kanaal wordt geluisterd.

74 Indien maatregelen voor het scheepvaartverkeer noodzakelijk zijn, dient bekendmaking en publicatie hiervan tenminste 3
weken van te voren bij de Havendienst te worden ingediend.

75 Binnen de markering van kraanbanen op de kades mogen zich geen personen of materieel bevinden zonder uitdrukkelijke
toestemming van de directie.

VEILIGHEID OP DPO-COMPLEXEN (DEFENSIE PIJPLEIDING ORGANISATIE)
71 Voor de alle werkzaamheden op DPO-complexen is een veiligwerkvergunning nodig.

72 Het depot-terrein is in secties verdeeld, welke allen zijn genummerd. De aannemer dient vodér aanvang van de
werkzaamheden te informeren in welke sectie(s) hij zijn werkzaamheden zal verrichten.
De aannemer dient zich tevens op de hoogte te stellen van de plaats waar zich het meest dichtstbijzijnde telefoontoestel
bevindt.

73 Wegens explosiegevaar is het gebruik van mobiele telecommunicatiemiddelen enkel toegestaan op de groene paden en
voor de gele lijn. Na de gele lijn is het gebruik van mobiele telecommunicatiemiddelen niet toegestaan.

74 In geval van brand of ongeval dient het alarmnummer (010-5061555) gedraaid te worden vanaf het dichtstbijzinde vaste
telefoontoestel.

75 Na het ontvangen van een alarmering kan het depot door middel van een sirene een alarmsignaal geven, bestaande uit
één lange stoot, gevolgd door een aantal korte stoten. Het aantal korte stoten geeft aan in welke sectie van het DPO-
complex de alarmering geldt.

Wanneer een alarmsignaal wordt gegeven dient de aannemer direct de volgende handelingen uit te voeren:

a. Stop alle werkzaamheden;

b. Verlaat alle besloten ruimten onmiddellijk. Dit geldt in bijzonder voor de pompgebouwen, welke voorzien zijn van
automatisch werkende NOVEC 1230 blusinstallaties;

c. Alle bij de aannemer in gebruik zijnde machines afzetten en spanningsloos maken;

d. Lasinstallaties en snijbranders afsluiten, alsmede de gas- en zuurstofflessen;

e. Tijdelijk geblokkeerde wegen vrijmaken; en

f.  Verdere instructies van DPO-personeel stipt opvolgen.

Indien de noodsituatie is opgeheven, zal dit kenbaar gemaakt worden door middel van drie lange stoten op de sirene.
76 Brandkranen, slanghaspels, blusapparaten en andere nooduitrustingen dienen te allen tijde goed bereikbaar te zijn.

Parkeren, stallen van materieel of opslaan van materiaal binnen een straal van 10 meter van dergelijke apparaten is
verboden.
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77 Het personeel van de aannemer dient vertrouwd te zijn met het bedienen van de aanwezige en voorgeschreven
brandblusapparatuur.

78 De aannemer draagt er zorg voor dat tenminste 1 poederblusser van 12 kg inhoud binnen handbereik aanwezig is tijdens
brandgevaarlijke werkzaamheden.

79 Afhankelijk van de situatie en de aard van het werk kan het nodig zijn om iemand op te dragen permanent toezicht te
houden op het lassen, teneinde brand te voorkomen.

80 Lasinstallaties dienen zodanig te worden geplaatst dat de lasser deze tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden kan
zien. De lasinstallaties mogen niet onder vallende vonken zijn opgesteld.

81 Aardkabels van lasmachines en dergelijke dienen door middel van een klem zo dicht mogelijk bij het werkstuk te worden
bevestigd.

82 Aan vaten mag niet worden gelast. Het gebruik van al of niet gevulde vaten als ondersteuning van las- en
snijpbrandwerkzaamheden is verboden.

83 Brandstoftanks van gemotoriseerde werktuigen mogen niet gevuld worden met een draaiende motor, noch indien in
nabijheid werkzaamheden worden verricht waarvoor een open-vuur vergunning is vereist.

84 Verbrandingsmotoren van in te zetten materieel dienen te zijn voorzien van een goedgekeurde vonkenvanger op de
uitlaat. Elektromotoren dienen explosieveilig te zijn.

85 Elektrische apparatuur mag slechts worden aangesloten indien een schakelaar bij de contrastekker aanwezig is.

86 Het ophopen van afval, poetslappen en andere brandbare stoffen is verboden. In de nabijheid van werkzaamheden
waarbij vonkvorming kan optreden mogen zich in het geheel geen brandbare stoffen bevinden.

93 Op het gehele DPO-complex geldt een rookverbod.

VEILIGHEID BIJ WERKZAAMHEDEN AAN BRANDSTOFTANKS DPO
71 De werkzaamheden aan de tanks mogen pas een aanvang nemen nadat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- De aanbevelingen gedaan in de publicatie "Advies Werken in besloten ruimten";
- De aanwijzingen in PGS 28 "Vloeibare brandstoffen - Ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties";
- De aanwijzingen in PGS 29 "Richtlijn voor de veilige bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale
cilindrische tanks";
- De aanwijzingen gedaan door de directie.

Indien de veiligheidseisen, aanbevelingen en aanwijzingen niet worden nageleefd, zal het werk worden gestopt en de
overtreder van het werk worden verwijderd. De bevoegdheid tot stoppen van het werk en het verwijderen van de
overtreder(s) berust bij de directie. De directie zal e.e.a. dan schriftelijk aan de aannemer mededelen. De kosten welke
het gevolg zijn van de overtredingen van de veiligheidsnormen zijn voor rekening van de aannemer.

72 Het gebied gelegen binnen een afstand van 15 m van enige installatie die brandstof bevat of heeft bevat en van
openingen waaruit brandstofdampen kunnen ontwijken, geldt als explosiegevaarlijk gebied. Hier geldt een algemeen
rookverbod en een verbod op gebruik van open vuur. Binnen genoemd gebied dient altijd deugdelijke explosieveilige
apparatuur en/of gereedschap te worden gebruikt.

Alvorens hier werkzaamheden te verrichten dient de installatie binnen het gebied gasvrij te zijn.

73 De aannemer dient een controle uit te voeren middels metingen. Hiervoor dient op het werk aanwezig te zijn en door de
aannemer te worden toegepast:
- Een gecombineerde explosie- en zuurstofmeter, waarvan het testcertificaat niet ouder is dan drie maanden;
- Een persluchtmasker per tewerkgestelde en per directielid, incl. de daarbij vereiste beschermingsmiddelen;
- Een door perslucht aangedreven ventilator met een flexibele slang van voldoende lengte om de dampen uit de tank
te kunnen zuigen;
- Door perslucht aangedreven gereedschap;
- Een lamp met een eigen stroombron die tegen ontploffingsgevaar is beveiligd; en
- Twee tankreddingsgordels, waarvan het keuringsrapport niet ouder is dan 11 maanden.

BESTEKSADMINISTRATIE

ALGEMEEN

71 In afwijking van paragraaf 27 lid 01 van de UAV levert de aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het
weekrapport. Deze gegevens dienen digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop
zij betrekking hebben, in OMOP.nl of een vergelijkbaar digitaal platform naar keuze van de directie te zijn ingevoerd.
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De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van de UAV
dienen door de aannemer te worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten dienen alle tekstregels zoals
deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat te bevatten. en dienen via OMOP.nl te worden
weergegeven.
De productie-opgave-staten dienen weer te geven:

De tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

De in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

De in totaal verwerkte hoeveelheid; en

De financiéle consequenties van de verwerkingen.

De kosten van de werkzaamheden in OMOP.nl als bedoeld in de leden 71 en 72 worden geacht te zijn inbegrepen in de
post "Uitvoeringskosten".

REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN

REVISIEMETINGEN BOVEN- EN ONDERGRONDSE NETTEN

WIBON:

De aannemer/grondroerder (hierna te noemen aannemer) wordt geacht de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en
Ondergrondse Netten (WIBON) te kennen en hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel)revisies tijdig aan te leveren
richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen na het afdekken van de kabels en/of leidingen, de
liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels en/of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan de directie.

De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirectie schade veroorzaakt door
het niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.

EISEN:

De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare elementen van
de kabels en/of leidingen (appendages, inspectieputten, kolken, etc.) en bijbehorende gegevens, te verwerken in de door
de directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid conform het "Specificatie projectrevisie K&L" wat als bijlage bij
dit

bestek ter beschikking is gesteld. Hiertoe levert de directie een bestand aan in dwg-formaat.

In het dwg-bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen
en leidingelementen vastgelegd te worden conform het gestelde in het "Specificatie projectrevisie K&L".

De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en/of leidingen digitaal in het terrein in te meten in een open sleuf, voordat
de kabels en/of leidingen en ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.

LEVERING:
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich om binnen 5 werkdagen het CAD-bestand van
de bestaande situatie in dwg-formaat aan te leveren.

De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het werk:
Pdf-bestanden per thema, of een gelaagde pdf per thema van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en
bestaande informatie (zwart) en de verwijderde situatie (blauw), geprojecteerd op de door de directie aangeleverde
topografische ondergrond (grijs);
CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg-formaat, per thema van de nieuwe, gewijzigde, bestaande en
verwijderde informatie;
Ter controle van de revisie voor de eindlevering een set analoge afdrukken, in drievoud, van de revisie per thema, en
digigaal in pdf- en dwg-formaat. De revisietekeningen dienen uiterlijk drie weken vddr de oplevering van het werk ter
controle aan de directie te worden aangeboden. De aannemer dient rekening te houden met een controletermijn door
de directie van één week;
Bij de eindlevering een set analoge afdrukken, in enkelvoud, en digitaal in pdf-formaat van de totaalrevisie van de
nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart) geprojecteerd op de door de directie aangeleverde
topografische ondergrond (grijs), alsmede digitaal in dwg-formaat.

KORTING:

Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren van zijn (deel)revisies zal een korting worden
opgelegd van €250,= per werkdag. Deze korting komt niet in de plaats van een schadevergoeding als genoemd in artikel
6:92 van het Burgerlijk Wetboek.

CONTROLE IN HET TERREIN

Bij twijfel over de juistheid van de revisie tijdens de controle door het RVB van de aangeleverde bestanden kan de directie
tot aan het einde van de onderhoudsperiode van dit bestek de aannemer verzoeken om de exacte ligging van de kabels
en leidingen aan te tonen door middel van proefsleuven. De locatie van de proefsleuven wordt door de directie in het
werk aangegeven. Bij het graven van de proefsleuven is het aanvullen van de sleuf en het herstellen van het terrein in de



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering Bladnr. 161 van 189
Rijksvastgoedbedrijf 13-05-2026
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

HFD PAR ART LID

oorspronkelijke staat inbegrepen.
0176 MILIEUZORG

017671 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU
71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met gevaarlijke
stoffen zoals verf, brandstof etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met lekbakken, folie, en
werken boven vloeistofdichte vloeren.

72 In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de directie alsmede de verantwoordelijke op het complex
op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste bouwvergadering door de directie bekend te stellen
telefoonnummer.

017672 AFTANKEN
71 Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn (BRL-K744/03) goedgekeurde installaties worden
gebruikt.

72 Het met brandstof of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op een vloeistofdichte
ondergrond.

017673 TOEGESTANE EMISSIENIVEAUS BOUWMATERIEEL / -LOGISTIEK
71 Bouwmaterieel en logistiek per vermogensklasse:
Het "Referentiedocument SEB basis" geeft de toegestane emissieniveaus voor bouw- en logistiek materieel per
vermogensklasse weer. Dit document is te raadplegen via:
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen.

72 In uitzondering op de gestelde emissie eisen van rvb is er in deel 2.2 per post aangegeven of de emissie eis zwaarder is.

De eisen uit de besteksposten in deel 2.2 gelden boven aangegeven eisen in 01.76.73 lid 71

0176 74 INZETPLAN UITVOERING
21 De aannemer dient op verzoek van de directie een inzetplan van alle ingezette mobiele werktuigen, gereedschappen en
bouwtransport aan te leveren. Het inzetplan dient, zonder enige vorm van extra informatie of toelichting, voldoende
informatie te bevatten waarmee de directie de eisen uit de artikel 01.76.73 en indien van toepassing het aangeboden
prestatieniveau kan verifi€ren.

Inzetplan
Per machine/voertuig gegevens:
e Type en typegoedkeuring machine/voertuig
Kenteken (indien van toepassing)
Brandstof
Emissienorm (STAGE/EURO klasse of ZE)
Draaiuren per werkdag
Stroomverbruik per machine in kWh
Verificatie of wordt voldaan aan de eis en indien van toepassing het aangeboden prestatieniveau.

De onderstaande aanvullende gegevens aanleveren met het format 'SPUK SEB Materieel inzetplan' van de website
www.opwegnaarseb.nl/kennisbank, Opdrachtgever heeft deze gegevens nodig voor de onderbouwing van de SPUK-SEB
subsidie aanvraag:

e De vermogensklasse waar de machine of het vaartuig in valt

e  De categorie bouwmachine of vaartuig volgens de machinelijst SEB (zie ook
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-11/Machinelijst-SPUK-SEB-2025.pdf)

De code en naam van machine of vaartuig volgens de machinelijst

Of de machine of het vaartuig eerder is ingezet op de aangevraagde bouwwerkzaamheid

Of de aannemer SSEB-subsidie heeft ontvangen over (een deel) van het in te zetten emissieloze materieel

Hoe de bouwmachine of het vaartuig wordt voorzien van energie: door een batterij, of op waterstof, of via een
stekker

e Het aantal inzetdagen. Een inzetdag is elke dag waarop de machine minimaal 2 uur wordt ingezet.

22 De aannemer dient op verzoek van de directie een laadplan uitvoering van alle laadinfrastructuur aan te leveren. Het
laadplan bevat minimaal de volgende informatie:

Laadplan uitvoering
e Laadlocaties
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0177

017771

017772

0178

017871

017872

Inrichtingplan van de laadhub (veiligheid, bouwhekken, cameratoezicht e.d.)

Beschrijving aanpassingen/uitbreidingen van elektrotechnische installaties (indien van toepassing)

Installatieverantwoordelijke inclusief contactgegevens met 24/7 bereikbaarheid

Site Acceptation Test (SAT) van eventueel aan te brengen elektrotechnische installaties.

23 Verificatie en bewijsmiddelen of wordt voldaan aan de eisen uit artikel 01.76.73 dienen na een verzoek daartoe binnen 1
werkdag overlegd te worden.

TOEGANGSREGELING

TOEGANG TOT HET WERKTERREIN

71 De aannemer dient schriftelijke goedkeuring van de directie te verkrijgen voor de personen waarvoor een VOG wordt
aangevraagd en de personen waarvoor een defensiepas wordt aangevraagd. De aannemer dient hiertoe een lijst in bij de
directie met namen en functies van de betreffende personen.

72 Als kostenvergoeding voor het laten maken van een foto t.b.v. een defensiepas wordt 100,- euro toegekend per
defensiepas.

73 Als kostenvergoeding voor het laten maken en verkrijgen van een VOG wordt 50,- euro toegekend per VOG.
74 Als kostenvergoeding voor het ophalen van de defensiepas wordt 100,- euro toegekend per defensiepas.

75 Op de kostenvergoeding zoals genoemd in lid 72, 73 en 74 zijn de in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentages voor ‘algemene kosten’ en ‘winst en risico’ van toepassing.
De kosten worden gedeclareerd via een termijn op een willekeurige deelopdracht als extra declaratie.

FAUNAVRIENDELIJKE VERLICHTING
71 Indien de opdrachtnemer het werkterrein wil/gaat verlichten dient deze verlichting te worden uitgevoerd als verlichting
die geschikt is voor een leefomgeving voor nachtfauna zoals vleermuizen en dergelijke. Eigenschappen van de
faunavriendelijke verlichting zijn:
- Gericht op de raakvlakken (rijbaan, voet- en fietspaden, etc.) en verstrooiing is ingeperkt;
- UV-vrij;
- Amberkleurig;
- Uitgeschakeld/uit te schakelen/dimbaar waar dit vanuit gebruik en observatiesystemen mogelijk is.

REVISIE

ROOD REVISIE

71 Indien er mutaties worden gedaan ten opzichte van de bestaande situatie geeft de aannemer de afwijking analoog of
digitaal aan op de tekening m.b.v. een rode pen of rode markering in een leesbaar handschrift.

72 De rood revisie wordt binnen een week na afronding van de werkzaamheden ingediend bij de directie. De roodrevisie
wordt door het Rijksvastgoed verder digitaal verwerkt.

73 Het betreft onder andere mutaties aan onderstaande civieltechnische onderdelen:
-Wegverhardingen;
-Putten, kolken en kolkleidingen;;
-Wegbebakening.

OPLEVERINGSMAPPEN

71 De aannemer zorgt voor het samenstellen van de opleveringsmap ten behoeve van de oplevering van de
deelopdracht. De opleveringsmap moet de volgende onderdelen bevatten:

V&G Dossier
- Model B V&G plan aannemer volgens 01.19.72

Mutaties Topografie
- Rood revisie volgens 01.78.71
- Mutaties k&l

Onderzoeksrapporten grond

- Indicatief bodem (en fundatie) onderzoek bestaande bodem

- APQ4 Depot

- Transport en acceptatie bonnen / eind bestemming afgevoerde grond
- Kwaliteitsverklaringen aangevoerde grond
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- Nader bodemonderzoek en evt. evaluatie rapport sanering

Rapporten / verklaringen

- Rapport van opneming

- Proces Verbaal van oplevering OO volgens 16.13.04

- Straatzand, Bewijs van oorsprong volgens 83.13.01

- Beton, Bewijs van oorsprong volgens 82.13.07

- Fundering, Bewijs van oorsprong volgens 80.13.02

- Wapening, Bewijs van oorsprong volgens 82.13.07

- Asfalt aanvoer, CE markering volgens 81.23.02

- Kleef, Bewijs van oorsprong volgens 81.23.04

- Markeringen, Bewijs van oorsprong volgens 32.13.03

- Asfalt afvoer, Transport en acceptatie bonnen en teerhoudendheidsonderzoek
- Betonstraatstenen, Prestatie verklaringen (CE markering), KOMO attesten
- Bedrijfsvloerplaten, Prestatie verklaringen (CE markering), KOMO attesten
- PVC, Prestatie verklaringen (CE markering), KOMO attesten

- Kolken en putten, Prestatie verklaringen (CE markering), KOMO attesten
- Opleveringscontrole volgens 81.24.04

- Registratie stop- bijwoon- en registratie punten

De opleveringsmap dient, minimaal, 10 werkdagen voorafgaand aan de oplevering te worden overhandigd
aan de directie.

De opleveringsmap dient digitaal aangeleverd te worden. De opleveringsgegevens dienen als PDF-bestand te
worden aangeleverd. Mutaties K&L dienen tevens als DWG-bestand aangeleverd te worden volgens 01.75.71

74 T.b.v. bovenstaande gegevens dient een documentenlijst en tekeningenlijst te worden ingevuld confom format van het

75

71

71

01

02

03

04

02
03

Rijksvastgoedbedrijf.

DWG werk en revisie tekeningen volgens NLCS en het CAD handboek RVB. Het CAD handboek RVB wordt na gunning aan
aannemer verstrekt.

BEMALINGEN
BEMALINGEN
INFORMATIEOVERDRACHT

BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING

In aanvulling op artikel 21.13.01, lid 02 van de Standaard:

m. De wijze waarop de watervoorziening wordt geregeld van bomen in de naaste omgeving van de
bemaling.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

LOZINGSKOSTEN

De eventuele kosten aan het vigerende waterschap voor het lozen van een hoeveelheid grondwater worden verrekend op
een afzonderlijke declaratie.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

TIJDELIJKE GRONDWATERBEMALINGEN

De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden melding
en vergunning'.

De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden
technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-protocol
12030 'Uitvoeren bemaling'.

De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-protocol
12040 'Aansturen bemaling'.

METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN GELOOSDE HOEVEELHEDEN
De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater.
Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de hoeveelheden.
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22

220

22 02

220271

2203

220371

220372

22 05

220571

25

250

2501

250101

GRONDWERKEN
GRONDWERKEN, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

AFWERKEN BERMEN EN TERREINEN

71 Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 3% afschot over een breedte van 2,00 m vanaf de kant van de
verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 2,00 m niet realiseerbaar is wordt de breedte van de
afwerking in overleg met de directie vastgesteld.

72 Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 5% afschot over een breedte van 3,00 m vanaf de kant van de
verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 3,00 m niet realiseerbaar is wordt de breedte van de
afwerking in overleg met de directie vastgesteld.

73 Het afgewerkte maaiveld dient ter plaatse van de aansluiting op de verharding 0,02 m lager dan de bovenkant van de
kant(opsluiting) van de verharding te liggen.

74 Over afgewerkte bermen en terreinen die reeds zijn aangevuld met boven-/teelgrond en onder profiel zijn gebracht mag
geen transport plaatsvinden.

INFORMATIE-OVERDRACHT

TIJDELIJK GRONDDEPOTS

71 De aannemer is verantwoordelijk voor het beheer van het gronddepot, alsmede de registratie van de in het depot
verwerkte en ontgraven grond.

72 In de depotregistratie dient te zijn opgenomen:
*  De depotcode;

Een plattegrond van het werkterrein;
De plaats van herkomst van de grond;
De hoeveelheid grond;
De kwaliteit van de grond;
De (verwachte) eindbestemming van de grond;
De datum van inrichting van het depot;
De (verwachte) einddatum van het depot;
Naam, telefoonnummer en emailadres van de uitvoerder.

MELDINGSPLICHT TOEPASSING GROND EN BAGGERSPECIE
71 De aannemer dient alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van toepassing van schone grond en

baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3, minimaal 10 dagen voorafgaand aan de toepassing te melden bij de
directie.
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

TIJDELIJK GRONDDEPOT
71 Het gronddepot dient duidelijk te worden afgebakend door middel van een bouwafrastering en dient herkenbaar te zijn
voorzien van borden met daarop aangegeven de depotcode volgens artikel 22.03.71 dit bestek.

72 Aan het einde van elke werkdag en tijdens gevaar voor verstuiving over de grond in het gronddepot een bovenafdekking
van HDPE-folie dik 0,5 mm of gelijkwaardig aanbrengen.

73 Voor de oplevering van het werk dient de aannemer het depot te ruimen en het terrein in oorspronkelijke staat te
herstellen.

RIOLERING
RIOLERING, ALGEMEEN
BEGRIPPEN

ALGEMEEN
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71 Te verstaan is onder:
a. Bereikbaar: De putrand met deksel van de inspectieput is zichtbaar in verharding, berm of plantsoen en kan zonder
extra handelingen benaderd worden;
b. Toegankelijk: De putrand met deksel is bereikbaar en te openen om toegang tot de inspectieput en het rioolstelsel te
verlenen.

EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK

ALGEMEEN

71 Buitenriolering onder vrij verval dient te worden aangelegd overeenkomstig NPR 3218-2 "Buitenriolering onder vrij verval".
De NPR is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.

72 Buitenriolering onder over- en onderdruk dient te worden aangelegd overeenkomstig NPR 3221 "Buitenriolering onder
over- en onderdruk". De NPR is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.

VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van
chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

NIET TOEGANKELIJKE INSPECTIEPUTTEN

71 Indien een inspectieput niet toegankelijk is dient de aannemer direct contact op te nemen met de directie. Via een andere
put dienen de werkzaamheden aan de bijbehorende streng uitgevoerd te worden. Indien dit niet mogelijk is, dan de
situering (straat en streng tussen de putnummers) en de reden ervan in het dagboek vermelden. De werkzaamheden
dienen elders binnen de werkgrenzen verder te gaan. Stagnatiekosten worden verrekend. Op een nader te bepalen datum
dient de aannemer in overleg met de directie de werkzaamheden op de onderhavige leidingen alsnog uit te voeren.

BUITEN GEBRUIK STELLEN RIOOLPERSLEIDING
71 Persleidingen kunnen niet buiten bedrijf worden gesteld.

AFDALEN IN INSPECTIEPUTTEN
71 Bij afdalingen in inspectieputten dienen de geldende veiligheidsnormen en -regels toegepast te worden.

BESTAANDE AFVOEREN

71 De afvoer van zowel gemengd-, vuil-water-afvoer als hemelwater-afvoer, moet bij het doen van voorzieningen aan
bestaande afvoeren te allen tijde zijn gewaarborgd.

72 Tijdens werkzaamheden, indien noodzakelijk, middels pompen de afvoer van water verpompen.
Na een werkdag (of tijdens of na hevige regenval) moet de aannemer een noodverbinding realiseren tussen bestaand en
nieuw aangelegd riool waarbij uitspoeling wordt uitgesloten en de afvoercapaciteit van het riool wordt gewaarborgd. De
materialen voor een noodverbinding moeten te allen tijde in de directe nabijheid van de werkzaamheden aanwezig zijn.

STAGNATIE

72 De aannemer dient bij het niet toegankelijk zijn van een streng, door te gaan met de
werkzaamheden in een andere streng van de deelopdracht.

73 De aannemer dient bij niet te reinigen riolen met 90 bar ter hoogte van de spuitkop, door te gaan met de
werkzaamheden in een andere streng van de deelopdracht.

INFORMATIE-OVERDRACHT

AFSLUITEN RIOOLSTRENG

71 De aannemer dient de afsluitertypen af te stemmen op de maximale drukhoogte in het stelsel.
In alle gevallen, zo ook bij het aanbrengen van de afsluiters, dient rekening gehouden te worden met geldende
regelgeving en van toepassing verklaarde voorschriften.

DIGITALE UITWISSELING GEGEVENS
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 02 van de Standaard moeten foto's, die gemaakt worden in het kader
van rioolinspectie, worden uitgewisseld in .. -formaat en een resolutie hebben van ten minste ......
71 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 02 van de Standaard moeten opnames, die gemaakt worden in het
kader van rioolinspectie, worden uitgewisseld:
-  foto's in jpeg-formaat;
- videomateriaal in mpeg-formaat.
72 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 bedraagt de resolutie voor:
- foto's tenminste 1024 x 768 pixels;
- videomateriaal tenminste 1280 x 720 pixels.
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BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

BIJWERKEN (REVISIE)GEGEVENS

71 Wanneer tijdens de werkzaamheden blijkt dat de situering van riolering op complexen anders is dan op
de digitaal verstrekte tekening(en) staat aangegeven, dient de aannemer dit te melden bij de directie en na de inspectie
op tekeningen (analoog en digitaal) aan te geven.
Op deze tekeningen dient tevens de riool- en put-identificatie en gegevens van deze rioolstreng(en) en inspectieput(ten)
vermeld te worden, zoals diameter, materiaal, B.O.B, etc.
De tekeningen maken deel uit van de rapportage als bedoeld in deel 2.2 en artikel 25.43.71 van dit bestek.

AANTREFFEN GEVAARLIJKE SITUATIES
71 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft (bijvoorbeeld
kapotte putdeksels) dient de aannemer onmiddellijk maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar.
De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte te stellen.
72 Indien de aannemer constateert dat zich in het riool gevaarlijke vloeistoffen (bijvoorbeeld olie of
benzine) bevinden, dan dient de aannemer dit onmiddellijk aan de directie te melden.

WEERSVERWACHTING

71 Alvorens werkzaamheden uit te voeren waarvoor een rioolstreng moet worden afgesloten, gereinigd of geinspecteerd,
vraagt de aannemer ten minste 24 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden, een
gedetaillleerde regionale weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode.

72 De in lid 71 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij het Meteo Consult: www.meteoconsult.nl.

73 De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van zes uur waarbij voor iedere periode de neerslagkans en de
te verwachten neerslaghoeveelheid dient te worden opgegeven.

74 De weersverwachting als bedoeld in lid 71 dient minimaal 12 uur voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie
per email ter kennis worden gebracht.

75 Onderhoudsmaatregelen waarbij een rioolstreng afgesloten moet worden mogen niet uitgevoerd worden wanneer de
neerslagverwachting groter is dan 2,0 mm.

76 Tijdens regenval kan de directie bepalen de werkzaamheden te staken en dienen eventuele afsluiters uit de riolering te
worden verwijderd, zodat de afvoer van het rioolwater weer gewaarborgd is. De stagnatie wordt dan gerekend als
onwerkbare werktijd.

BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

PVC-ONDERDELEN
71 Alle aan te brengen PVC-buizen en PVC-hulpstukken dienen van gerecycled PVC te zijn.

PUTRANDEN EN DEKSELS
71 Putranden ten behoeve van de HWA-riolering moeten zijn voorzien van het opschrift "RW" in de rand.
72 Putranden ten behoeve van de VWA-riolering moeten zijn voorzien van het opschrift "VW" in de rand.

LIJNONTWATERING

71 De gootelementen voor de verholen- c.q. roostergoot van de lijnontwatering moeten zijn KIWA gekeurd met KOMO-
productcertificaat en conform de BRL 5211.

72 Voegenmassa voor de afdichting tussen gootelementen moet zijn een KIWA gekeurde, met KOMO productcertificaat op

basis van BRL 2825, elastisch blijvende voegenmassa op basis van oliebestendige polysulfide.
De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2.

AANLEG RIOLERING
EISEN EN UITVOERING

GEBOUW- EN KOLKAANSLUITINGEN

71 Bij de opneming van het werk voorafgaande aan de oplevering , als bedoeld in de UAV, moeten kolken,
kolkaansluitleidingen en gebouwaansluitingen inwendig schoon zijn.
Reinigingskosten zijn voor rekening aannemer.

72 Voor het beéindigen van de werkdag dienen alle gebouw- en kolkaansluitingen te zijn aangesloten c.q. open geboord op
de hoofdriolering.

MANTELBUIZEN
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71 De aslijn van de aan te brengen mantelbuizen voor rioolleidingen en rioolpersleidingen moet in X-, Y- en Z-richting gelijk
zijn aan de in te voeren mediumvoerende buis.

72 Mantelbuizen voor rioolleidingen en rioolpersleidingen moeten aan weerszijde 1,00 m uitsteken buiten de verharding, de
kantopsluiting hierbij inbegrepen.

73 Verbindingen van mantelbuizen, die niet in één lengte gelegd kunnen worden, dienen waterdicht uitgevoerd te worden.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

MEETMETHODE TBV DE HOEVEELHEIDSBEPALING
71 De lengte van rioolstrengen als vermeld in het bestek is gemeten van hart rioolput tot hart rioolput.

72 Inlaten moeten worden ingemeten ten opzichte van het hart van de rioolputten die aansluiten op de betreffende
rioolstreng.

73 De binnen onderkant buis (B.O.B.) van de te leggen rioolbuizen en de putdekselhoogten zijn aangegeven in meters ten
opzichte van N.A.P.

RIOOLREINIGING
BEGRIPPEN

ALGEMEEN

71 In afwijking van artikel 25.31.01 lid 01 sub a van de Standaard dient voor "verontreiniging" te
worden gelezen: "slib, zand, grind en alle loszittende obstakels zoals puin, hout, wortels, (bak- en
beton)stenen vet, etc."

72 Direct voorafgaand aan de uit te voeren onderzoeks-, verificatie-, zekerheids- en/of opleveringsinspectie dient de te
inspecteren rioolstreng te zijn gereinigd.

EISEN EN UITVOERING

REINIGEN VAN RIOLERING

21 Het voor het reinigen benodigde water kan worden onttrokken uit de watergangen. De opdrachtnemer dient hiervoor wel
de benodigde vergunningen en/of ontheffingen voor aan te vragen bij de betreffende waterbeheerder. Kosten die hieruit
voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

22 Het uitkomende slib maximaal ontwateren door het aflaten van water in de nog te reinigen gemengde- of DWA-riolen.
Het aflaten van water dient in nauw overleg met de directievoerder plaats te vinden.

23 De reiniging dient te geschieden door op het werk afgestemde apparatuur danwel dienen maatregelen te worden
getroffen die voorkomen dat beschadigingen optreden aan plantsoenen, voetpaden en fietspaden. Verder dient de
waterdruk tijdens de reiniging zodanig te worden aangepast dat de aanliggende panden er via de huisaansluitingen geen
hinder van ondervinden.

24 De opdrachtnemer is verplicht indien de directie dit verzoekt om slibmonsters bij bedrijf/instantie welke
vergunninghoudende is voor het verwerken van RKG-slib ter analysering aan te bieden. De analysekosten komen voor
rekening van de opdrachtgever.

25 Reiniging dient plaats te vinden van bovenstrooms naar benedenstrooms en van kleine naar grote diameters.

26 Indien het voor het reinigen en inspecteren benodigde materieel komt vast te zitten in het riool dient dit te worden
gemeld bij de directievoerder. Opgraven van materiaal in overleg met de directie. De kosten hiervan zijn voor rekening
van de opdrachtnemer.

27 Rioolleidingen zodanig reinigen dat de gehele omtrek van de leidingen zichtbaar is voor inspectie. Onder reinigen wordt
verstaan het verwijderen van slib, zand, vuil, vet, puin en overig afstromingshinderend materiaal zoals plastic, papier etc

28 Ten behoeve van het reinigen van GVK leidingen en gerenoveerde leidingen, dient van de combinatie
reinigingsvoertuig/toe te passen spuitkoppen, de spoelstraal-vermogensdichtheid conform deDIN 19523 te worden
bepaald. Twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden dient de rapportage van de uitgevoerde
spoelstraalvermogens-dichtheidtest (DIN 19523) aan de directie te worden overhandigd.



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering Bladnr. 168 van 189

Rijksvastgoedbedrijf 13-05-2026
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

HFD PAR ART LID

253271

253272

253273

Tijdens de uitvoering van de reinigingswerkzaamheden in GVK / gerenoveerde leidingen dienen de hierbij toe te passen
spuitkoppen op een gewaarmerkte, en in het werk controleerbare wijze, aan het reinigingsvoertuig te zijn gekoppeld.
Aannemer dient op ieder (conform de DIN 19523 getest) reinigingsvoertuig, per gewaarmerkte spuitkop, een tabel in zijn
bezit te hebben waarin de druk aan de pomp gerelateerd wordt aan de werkelijke druk op de spuitkop. Deze tabel dient
twee weken voor de uitvoering van de reinigingswerkzaamheden ter goedkeuring aan de directie te worden overhandigd.
Jaarlijks en/of direct na het doorvoeren van wijzigingen aan het reiniginigsvoertuig, bijvoorbeeld na het vervangen of
reviseren van de pompen, dient de spoelstraal-vermogenstest (DIN 19523) opnieuw te worden uitgevoerd. Twee weken
voor de aanvang van de werkzaamheden dient de rapportage van de uitgevoerde spoelstraal-vermogensdichtheid-test
(DIN 19523) aan de directie te worden overhandigd.

Van de gewaarmerkte en conform de DIN 19523 geteste spuitkoppen mogen er geen wijziging aan de spuitkop, en mag
er geen verandering aan de doorspuitopening van de toegepaste nozzle bezetting, plaatsvinden.

29 Aan het reinigen van een gvk streng en/of rioolstreng met daarin een kunststof liner (naaldvilt of glasvezel versterkte
kunststof) of een deelliner - deelreparatie wordt een speciale eis gesteld namelijk: de maximale druk gemeten op de
spuitkop bedraagt 80 bar, ongeacht vorm / afmeting / en type nozzles.

CERTIFICERING REINIGINGSBEDRIJF

71 De reinigingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf wat in het bezit is van en werkt conform de
KIWA-beoordelingsrichtlijn, BRL-K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken", of een vergelijkbaar buitenlands
certificaat. Bij het indienen van vergelijkbare buitenlandse certificaten, zullen deze door KIWA worden getoetst op
gelijkwaardigheid waarbij de eventuele kosten van toetsing voor rekening van de aannemer komen.

EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

71 In artikel 25.35.01 lid 01 van de Standaard dient de tekst "het stroomprofiel van de bijbehorende
putten" te worden aangevuld met "en/of putbodems".

72 Indien een rioolstreng niet of slechts gedeeltelijk te reinigen en te inspecteren is dient de
rioolstreng te worden gereinigd en geinspecteerd vanaf de andere zijde.

73 De aannemer is verplicht de benodigde assistentie te verlenen voor het verkrijgen van de
noodzakelijke rioolslibmonsters.

74 De aannemer is verplicht indien de directie dit verzoekt om de rioolslibmonsters bij een bedrijf/instantie
welke vergunninghoudende is voor het verwerken van rioolslib ter analysering aan te bieden. De
analysekosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

75 Doorspuiten naar lager gelegen riool is niet toegestaan. Maatregelen en controle erop dienen in het afstromingsplan
vastgelegd te worden.

76 Tot het reinigen van inspectieputten behoort tevens het reinigen van de bijbehorende putkoppen/-randen en deksels.

OVERIGE EISEN AAN RIOOLREINIGING
71 Bij het reinigen van alle riolen dienen de losgespoelde, vloeibare en vaste stoffen (zoals slib, zand en puin) te worden
opgenomen met een vaculimwagen.

72 Het losse, vuile spoelwater mag worden teruggezet in het gemengd- en/of VWA-riool. Daarbij mag geen zand mee
terugspoelen in het riool, en mag geen hinder optreden voor het verkeer.

73 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze registratie moet binnen 8
werkuren aan de directie zijn overhandigd. In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- naam transporteur;
- kenteken voertuig;
- vertrek- en aankomsttijden;
- soort lading;
- globale hoeveelheid lading in m3;
- plaats van herkomst;
- bestemming;
- afschrift van de weegbon van een geijkte weegbrug (voor zover van toepassing), met daarop aangegeven:
- het bruto en netto weegresultaat;
- het kenteken van het gewogen voertuig;
- de datum en tijdstippen van de weging;
- de complexcode;
- afvalstroomnummer.
Eenmaal per dag dient op aangeven van de directie een retourweging te worden uitgevoerd.
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74 Gebreken aan het riool dienen door de aannemer te worden geregistreerd en direct aan de directie te worden overlegd.
Indien tijdens het schoonmaken van het riool door middel van hogedruk het riool zich in een dusdanige toestand bevindt
dat verder reinigen gevaar kan opleveren voor uitspoelen van zand (met als eventueel gevolg verzakkingen en dergelijke)
of het ontstaan van overdruk in de gebouwaansluitingen, moet de aannemer mede op aanzegging van de directie de druk
verminderen of geheel stoppen en elders op aanwijzing van de directie het werk hervatten.

75 Veiligheidsmaatregelen:
De asbestleidingen en rioolputten reinigen conform de RABS-methode (Riool Asbest Beschermingssysteem).
Het RABS dient in de putrand te worden geplaatst, zodat blootstelling aan asbest kan worden voorkomen door middel van
een waterscherm met overdruk. Het systeem dient met een aparte hogedrukaansluiting op een eigen waterwagen te
worden aangesloten, met een minimale capaciteit van 350 Itr/min en een werkdruk van 100 bar. Het RABS zorgt er
middels 4 waterschermen voor dat de uitstoot van asbestdeeltjes is afgeschermd, en dat de deeltjes in het riool
achterblijven.
RABS is ontwikkeld door DWR (thans Waternet) en ROM B.V. te Barneveld.
Telefoonnummer: 0342-490417
www.rombv.com
Toepassing van een gelijkwaardig alternatief is toegestaan.

76 Reinigingsdruk aanpassen indien ten gevolge van de druk onnodig veel schade aan de riolering ontstaat. Schades aan de
riolering ten gevolge van het reinigen direct melden bij de directie.

77 Er mag alleen met een spuitkop worden gereinigd waarbij de waterstraal een hoek maakt van 30 graden met de
buiswand.

INFORMATIEOVERDRACHT

MELDINGSPLICHT
21 Indien putdeksels zijn beschadigd dient de opdrachtnemer direct de directie hierover te informeren.

RISCOVERDELING EN GARANTIES

CONTROLE OP DE KWALITEIT VAN RIOOLREINIGING

71 De controle van de kwaliteit van de rioolreiniging wordt bepaald:
a. Met behulp van tv-camera inspecties, voor zover de rioolreiniging voorafgaande aan dergelijke inspecties wordt
uitgevoerd.
b. Met behulp van spiegelen, voor riolen die niet met behulp van een tv-camera worden geinspecteerd. De spiegelset
wordt door de aannemer beschikbaar gesteld.

72 De controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 20% van de dagproductie. Indien in
minimaal 50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan één van de reinigingscriteria, dan leidt dat tot
afkeuring van de gehele dagproductie.

73 Indien de aannemer verzuimt de, naar het oordeel van de directie, niet volledig gereinigde complexen
opnieuw te reinigen, zal het gehele riool worden aangemerkt als zijnde niet gereinigd.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

MELDINGSPLICHT

71 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals olién e.d.) in het riool aangetroffen worden worden dient dit direct aan de directie
gemeld te worden. De aannemer moet de aanwijzingen van de directie opvolgen.

72 Indien de vervuiling niet kan worden verwijderd met de 90 bar ter hoogte van de spuitkop dient de aannemer contact op
te nemen met de directie.

74 Ernstige gebreken welke terstond gevaar opleveren, dienen terstond gemeld te worden aan de directie.

WATER VOOR RIOOLREINIGING

71 Voor het reinigen van riolering dient oppervlaktewater gebruikt te worden. Het gebruik van drinkwater hiervoor is niet
toegestaan. Voor eventuele inname van water de nodige beschermende maatregelen treffen.

72 De aannemer moet er van uit gaan dat op complexen van Defensie geen water mag worden ingenomen. Op grote
terreinen mag/kan water eventueel water worden ingenomen iom en na toestemming van de directie.

BOUWSTOFFEN

PUTRANDEN EN DEKSELS
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71 Tijdens het reinigen en inspecteren van riolen, dient de aannemer te controleren of de te handhaven
rioolputten onderdeel uitmaken van een gescheiden rioleringssysteem, de toe te passen putranden met
bijbehorende deksels dienen de volgende tekstopschrift te bevatten, te weten:

- voor hemelwaterriool de tekst "RW" op de putrand;
- voor vuilwaterriool de tekst "VW" op de putrand.

Putranden met deksel van putten in een gemengd rioleringssysteem dienen géén tekst van vergelijkbare
strekking te bevatten.

72 Voordat de putdeksels worden teruggelegd, de sponningen in de putrand schoonspuiten.
MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOOLREINIGING

MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN RIOLEN
71 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 10%.

72 Indien de aannemer denkt dat de vervuilingsgraad hoger is dient dit voordat de riolen daadwerkelijk worden gereinigd te
worden gemeld bij de directie.

73 Met een peilstok wordt op minimaal drie plaatsen in de inspectieputten de vervuiling gemeten en het gemiddelde per put
berekend.

74 De gemiddelde vervuilingsgraad van de gemiddelden van de begin- en eindputten geeft een theoretische vervuilingslijn.
Deze lijn wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend.

75 Er wordt gerekend met een soortelijke massa van slib 1,60 ton/m3.
Indien door de aannemer aangetoond kan worden dat een of meerdere riolen < 1.000mm een vervuilingsgraad > 10%
hebben, dan vindt verrekening plaats ahv het afgevoerde tonnage extra slib.

76 De vastgestelde vervuilingsgraad als gesteld onder lid 71 en 72 wordt vastgelegd in het weekrapport.

77 Bij riolen met een diameter van 1.000 mm of groter wordt door de directie en aannemer samen
bepaald wat de vervuilingsgraad is. Dit gebeurt maximaal 7 dagen voordat met de werkzaamheden
wordt begonnen. De aannemer zal hiervoor afspraken maken met de directie. De vervuilingsgraad wordt vastgelegd met
behulp van een putfoto.

MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN PUTTEN
71 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20%.

72 Deze gemiddelde waarde van vervuiling wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend.

73 Indien de aannemer denkt dat de vervuilingsgraad hoger is dient dit voordat de riolen en inspectieputten daadwerkelijk
worden gereinigd te worden gemeld bij de directie.

74 Als waarde voor de vervuilingsgraad van de putten wordt aangehouden het gemiddelde van de vervuilingsgraden van de
aansluitende strengen.

RIOOLINSPECTIE VOLGENS NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011
BEGRIPPEN

ALGEMEEN

71 Onderzoeksinspectie:
Inspectie uit te voeren om vast te stellen hoe de kwaliteit van de riolering is en welke mogelijke toestandsaspecten,
schades en/of eventuele obstakels er in het riool aanwezig zijn.

72 Verificatieinspectie:
Inspectie uit te voeren om te bepalen welke schades er in het riool aanwezig zijn en waar obstakels moeten worden
verwijderd, alsmede de bepaling van de locaties van de inlaten en te repareren/vervangen strengdelen. De gehele
rioolstreng waarin de onderhoudsmaatregel(-en) wordt/worden uitgevoerd reinigen en inspecteren.

73 Zekerheidsinspectie:
Inspectie uit te voeren om vast te stellen dat de te herstellen deel/delen van een riool gereed is/zijn om te uit te voeren
en de locaties van de te herstellen deel/delen exact vastgelegd wordt/worden. De zekerheidsreiniging en -inspectie
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uitvoeren direct voorafgaand aan de deelreparatie en/of renovatie van het riool. De gehele rioolstreng waarin de
onderhoudsmaatregel(-en) gaat/gaan wordt/worden uitgevoerd reinigen en inspecteren.

74 Opleveringsinspectie:
Inspectie uit te voeren nadat de onderhoudsmaatregel(-en) is/zijn uitgevoerd ter controle van het resultaat van de
onderhoudsmaatregel(-en). De gehele rioolstreng waarin de onderhoudsmaatregel(-en) is/zijn uitgevoerd reinigen en
inspecteren.

2542 EISEN EN UITVOERING

254202 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 02 van de Standaard is reiniging voorafgaand aan de rioolinspectie
niet vereist.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 van de Standaard moet de rioolinspectie plaatsvinden binnen 4 uur
nadat de reiniging heeft plaatsgevonden

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard moeten begin- en eindputten volledig in beeld
worden gebracht tijdens de leidinginspectie.

71 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid niet groter zijn dan 0,20 m/s.
Tevens dient de lens voorwaarts gericht te zijn bij de verplaatsing.

72 De waarnemingen tijdens de inspectie dienen te worden geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2. Minimaal moeten de
normatieve beeldcodes volgens NEN-EN 13508-2 worden geregistreerd. In geval van twijfel over de aard en omvang van
een toestandsaspect dient dit altijd op de commentaarregel te worden gemeld en beargumenteerd.

73 De rapportage dient naast het (digitale) beeldmateriaal tevens de tekening(en) als bedoeld in artikel 25.43.71 lid 77 van
dit bestek en het RIBX-bestand als bedoeld in artikel 25.43.71 lid 73 van dit bestek, te omvatten.

74 Een rioolstreng-inspectie gebaseerd op het maken van 360° panorama-opnames m.b.v. een camera met
rondom een registrerende lens waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd ter verwerking op
een later tijdstip, is NIET toegestaan.
Een putinspectie dient wel uitgevoerd te worden met 360° panorama-opnames m.b.v. een camera met
rondom een registrerende lens waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd.

75 Axiale voegverplaatsingen dienen door middel van geijkte meetapparatuur te worden gemeten. Schatten is niet
toegestaan. Voor alle buisverbindingen geldt dat iedere klasse > 1 moet worden geregistreerd.

76 De in artikel 23.42.72 lid 72 van dit bestek bedoelde opnamen worden als niet gemaakt beschouwd indien het volgende
erop zichtbaar is:
- niet gereinigde rioolleiding,
- in afwijking van artikel 25.42.03 lid 1 van de Standaard mag de waterdiepte max BDD niet meer dan 3 cm bedragen
volgens NEN-EN 13508-2.
De aannemer dient uit te gaan van veel van de te reinigen en inspecteren rioolleidingen, een buisvulling heeft van 3 cm
volgens NEN-EN 13508-2.
De aannemer dient in dat geval de rioolleiding opnieuw te reinigen en een nieuwe inspectie te maken. De hieruit
voortkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

De nieuwe opname van de desbetreffende rioolleidingen dient op hetzelfde medium te staan als de rest van de opnames.
77 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname

moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed waarneembaar zijn (scherpe

beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit van de weergave niet voldoende

is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen

worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het

verhogen van de lichtintensiteit of verhogen van de inspectiecamera). Indien desondanks de

beeldkwaliteit niet verbetert, moet de rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt.

Dit moet onverwijld aan de directie worden gemeld.

78 De controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 10% van de
dagproductie. Indien in minimaal 50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan één
van de inspectiecriteria, dan leidt dat tot afkeuring van de gehele dagproductie.

79 Bij de inspectie van de rioolleiding dient:
- foto van algemene indruk van de toestand van de rioolleiding volgens NEN-EN 13508-2:
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BAB vanaf klasse 4;

BAC vanaf klasse 2;

BAF vanaf klasse 4;

BAG vanaf klasse 3;

BAL vanaf klasse 2;

BAN klasse 5;

BAO klasse 5;

BAP klasse 5;

BBA vanaf klasse 4;

BBD vanaf klasse 2;

BBE vanaf klasse 3;

Fotograferen en in afwijking van de NEN-EN 13508-2 ook noteren:
BAG instekende inlaat >15 mm;

BAH 4 defecte aansluiting bij wortels uit een inlaat;

BAI instekenende afdichting > 15 mm;

BBB hoogte aangehechte afzetting >15 mm;

BBC hoogte bezonken afzetting >15 mm;

BCB plaatselijke renovatie, begin en eind noteren en niet tussentijds afsluiten;
per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt;
- tv-camera met opname mogelijkheid haaks op de buiswand;
inspectierichting volgens deelopdracht.

80 Het door de aannemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende kwaliteitseisen te voldoen:
- medium: Next Cloud via internet,
- bestandformaat: minimaal MPEG4;
- resolutie: minimaal 720 x 576;
- afspeelbaar met minimaal Microsoft Media Speler 12;
- bitrate video: minimaal 4 Mbps (4.000 kbps);
- beeldopbouw: minimaal 25 fps (frames/beelden per seconde);
- opname zonder geluidsspoor.
Met behulp van een op de externe harde schijven bijgeleverde viewer dient het beeldmateriaal bij
afspelen gekoppeld te zijn aan de RibX Informatie.
De externe harde schijven worden eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf.

81 De rioolstrengen dienen inclusief putten te worden geinspecteerd in van tevoren aangegeven richting.
De rapportage dient per sectie van rioolstrengen te worden aangeleverd, inclusief het beeldmateriaal. De rapportage
moet zodanig zijn samengesteld, dat alle riolen die direct boven- of benedenstrooms van elkaar gelegen zijn, ook
aansluitend in de rapportage zijn terug te vinden. Daarom dient op deze wijze gereinigd en geinspecteerd te worden.

82 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden afgebroken omdat er nog
riooleigen vervuiling aanwezig is dient het riool opnieuw te worden gereinigd.
Bij een niet te passeren obstakel dient het riool van 2 kanten te worden geinspecteerd. Het als gevolg hiervan opnieuw
opstellen van de inspectiewagen is niet verrekenbaar.

83 Incomplete of incorrecte schaderegistraties en foutieve fotonummeringen worden door de
aannemer in het bronbestand (RibX) gecorrigeerd.

84 Naamgeving RibX's bij Reiniging en Inspectie:
R+I - "jaar" - "nummer deelopdracht" - "volgletter" - "Eigen codering".

85 Rioolleidingen (en inspectieputten) inspecteren met behulp van een inspectierobot bestaande uit een TV-kleurencamera,
gemonteerd op een zelfrijdende tractor. De camera moet beschikken over een zelfregistrerend oog en verlichting, die tot
een hoek van minimaal 270° naar alle richtingen bewogen kunnen worden, zodat opnamen loodrecht op de buiswand en
omhoog in de aanwezige aansluitingen gemaakt kunnen worden. Tevens moet de inspectierobot een hellingshoekmeting
kunnen uitvoeren. De gemaakte opnamen worden met behulp van digitale techniek vastgelegd. De beelden moeten
bovengronds kunnen worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd op een digitale informatiedrager (een
verwisselbare harddisk) die compatible is met Windows 7, 8 en 10.

86 De riolering dient op het moment van inspectie gereinigd te zijn.
Watertoevoer vanuit aanliggende rioolstrengen dient te worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via gebouw- kolk- en
drainaansluitingen op de rioolstreng zelf wordt geaccepteerd.

87 De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding "Inspecteur Visuele Inspecties
Riolering" van Stichting RIONED. Deze opleiding dient gebaseerd te zijn op de normen NEN-EN-13508-2.

88 Alle buisverbindingen en gebouwaansluitingen, ter plaatse van/op het hoofdriool, moeten worden bekeken en op Hard
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Disk vastgelegd. Dit geldt voor alle voegen.

RIOOLINSPECTIE: REGULIERE INSPECTIE ALGEMEEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook een
hellingshoekmeting worden uitgevoerd.

RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN HET TE LEVEREN BEELDMATERIAAL
In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 van de Standaard moet de resolutie van de beelden tenminste

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.05 lid 05 van de Standaard moet het aantal frames per seconde voor te
leveren videobeelden tenminste ... frames per seconde bedragen.

RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN MEETAPPARATUUR

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de kalibratierapporten van zijn
meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.

EISEN AAN UITVOERING

Communicatie tijdens de uitvoering.

Tijdens de uitvoering van het werk zal namens de sectie Civiele Infra van de afdeling Buitenruimte een directie worden
aangewezen. Deze is op werkdagen tussen 07.30 u. en 16.00 uur telefonisch bereikbaar. Het inspectiebedrijf zal tijdens
de uitvoering van het werk door een contactpersoon worden vertegenwoordigd. Deze dient permanent telefonisch
bereikbaar te zijn. De directie wordt van iedere werkdag of bij aanvang van de volgende werkdag geinformeerd over de
voortgang van de tv-camera inspectiewerkzaamheden. Daarnaast dient een schriftelijke weekrapportage te worden
opgemaakt, met daarin een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. De volgende situaties dienen terstond te
worden gemeld:

- afwijkende zaken die ernstige risico's voor het goed functioneren van het riool systeem tot gevolg hebben
(bijvoorbeeld omvangrijke lekkage, zandinloop, uitkomend grind) danwel gevaar op kunnen leveren;

- externe omstandigheden die stagnatie van inspectiewerkzaamheden tot gevolg hebben;

- kapotte of ontbrekende putkoppen/-deksels en/of andere delen, et cetera;

- mogelijk grote (>50m3/uur) lozers.

Het werk moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de planning, die na gunning door partijen zal
worden vastgesteld. De planning is bindend en de werkzaamheden dienen binnen de planning te worden
afgerond.

Stagnatie van het werk wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de directie.

De aannemer zal in overleg met de directie maatregelen voorstellen om de stagnatie te verhelpen.

In geval de stagnatie niet aan de aannemer te wijten is, zal eventueel meerwerk dat uit deze maatregelen voortvloeit, in
overleg tussen de aannemer en de directie per dag bepaald worden.

Onwerkbaar weer (onder andere stilstand als gevolg van hoogwater) geeft geen recht op termijnverlenging en zal geen
aanleiding geven tot enige bijbetaling c.q. vergoeding van stagnatiekosten.

Verrekening van extra uren bij stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de
reinigingscombinatie vindt niet plaats. Verrekening van extra uren in verband met stagnatie als gevolg van de
openingstijden van de stortlocatie vindt niet plaats.

Verrekening van extra uren door stagnatie die is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indien
deze op het moment van eerste optreden zijn gemeld aan de directie.

Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van de aannemer zich tevoren
op de hoogte gesteld van de bereikbaarheid van de werklocatie en de inspectieputten.
Voorafgaande aan het werk ontvangt de directie zo spoedig mogelijk ter goedkeuring een uitvoeringsplan.

73 Het tijdelijk stilzetten en/of laagzetten van een rioolgemaal dient tijdig, minimaal 48 uur van te voren, te worden gemeld

bij de directie.

74 Uiterlijk één week voor de overeengekomen startdatum van de werkzaamheden wordt door de aannemer de volgende

informatie ter goedkeuring aan de directie voorgelegd:
- een uitvoeringsplan;
- specifieke informatie uit het kwaliteitssysteem van het inspectiebedrijf.

75 Het uitvoeringsplan omvat in ieder geval de volgende aspecten:

- welke riolen worden gereinigd;
- de volgorde waarin de rioolleidingen worden gereinigd;
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- de wijze waarop de rioolleidingen worden gereinigd;

- de werkvolgorde met tijdschema;

- specificatie van het in te zetten materieel;

- de feitelijke startdatum van de werkzaamheden;

- de bijzondere omstandigheden;

- de datum van rapportage.

De volgorde van uitvoering van de werkzaamheden aan rioolleidingen dient ook op een pdf-tekening te worden verwerkt
en te worden aangeleverd bij de directie.

76 Bij niet indienen of geen goedkeuring van het uitvoeringsplan, vindt geen aanvang van de werkzaamheden
plaats. In afwijking van het gestelde binnen NEN-EN 13508-2 staat het de aannemer vrij om zelf de inspectierichting van
te inspecteren rioolleidingen te bepalen.
De volgende specifieke informatie die betrekking heeft op het kwaliteitssysteem van de aannemer wordt aan de directie
(ter inzage) beschikbaar gesteld:
- het binnen het bedrijf toegepaste schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema);
- de procedure voor de beheersing en het onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's);
- de procedure ten aanzien van de behandeling van klachten over geleverde producten.

77 Alle analoge veldwerktekening(en) die de aannemer heeft gebruikt in zowel de reinigings-unit als
inspectie-unit na afloop van werkzaamheden laten scannen en als pdf-file aanleveren.

78 De waarnemingen van de rioolinspectie dienen te worden geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2.
In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit te allen tijde op de commentaarregel te
worden gemeld en beargumenteerd.

79 Tegelijk met het uitvoeringsplan overhandigt het inspectiebedrijf de lay-out van het inspectierapport van een
gelijkwaardige visuele inspectie. Deze laatste dient vergezeld te gaan van een DVD/USB-stick met vijf foto-opnamen en
tenminste tien minuten beeldopname op de beelddrager die voor het werk is gekozen. Zowel de lay-out van de digitale
rapportage als de kwaliteit van het beeld behoeven de goedkeuring van de directie.

Bij geen goedkeuring, geen aanvang van de werkzaamheden. Indien deze zijn goedgekeurd, dan dienen zij als norm voor
de kwaliteit waaraan het product minimaal moet voldoen.

80 De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten volgens EN-EN 13508-2 door de directie
scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand.
Indien de camera vooruit wordt verplaatst, dient de zichtrichting in de as richting van de rioolleiding te zijn.

81 De inspectiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens BRL K10014 en BRL K10015.
De alleenwerkregeling is niet van toepassing. Dit impliceert dat het inspectieteam minimaal uit 2 personen moet bestaan.
Controle van de kwaliteit van het geleverde product geschiedt volgens artikel 25.44.71 van deel 3 van dit bestek.

82 De inspectie dient plaats te vinden met een kleurencamera voorzien van een in- respectievelijk uitwendig
draaibare lens, die opnamen loodrecht in voegen en inlaten in alle richtingen mogelijk maakt, dan wel met
behulp van een kogelbeeldcamera. Gebruik van een camera, die een beperkt aantal digitale beelden per
tijdseenheid registreert (bijvoorbeeld Panoramo-camera), is NIET toegestaan.

83 De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat
toestandsaspecten vanuit de Hard Disk eenvoudig en duidelijk zijn te herkennen en te classificeren.
De beelden dienen te worden vastgelegd met tellerstanden in de tijdsaanduiding: hh:mm:ss.

84 De camera dient zoveel mogelijk in het midden van de doorsnede van de buis opgesteld te worden. Per
diameter dient de juiste type camera te worden gekozen.

85 Indien mogelijk (als stroomprofiel aanwezig is) dient de camera achteruit te rijden in de doorspuit-, controle-, inspectie
put/beginput, zodat de putbuisaansluiting goed in beeld gebracht kan worden.

86 Zowel de doorspuit-, controle-, inspectie put/beginput als de eindbuis/taludbak/eindput dienen zoveel mogelijk in beeld te
worden gebracht, opdat de toestand van de putten geclassificeerd en beoordeeld kunnen worden.

87 Bij elke leiding dient elke voeg rondom te worden geinspecteerd, zodanig dat een goede beoordeling van de axiale
respectievelijk radiale verplaatsing mogelijk is. Als tijdens inspectie blijkt dat er afwijkende voegwijdtes zijn dan dient deze
voeg volledig geinspecteerd te worden. Blijkt uit de rondgang dat er inderdaad op de klokstand 9.00, 12.00 en 15.00 uur
afwijkingen zijn, dan software matig meten.

Schatten is NIET toegestaan.

88 Het inspectierapport dient, binnen 14 dagen na gereedkomen van de inspectie van een deelopdracht te
worden overlegd aan de directie. Het gevraagde Riool Inspectie Bestand (.RibX bestand en .RMB) aanleveren op HD. Als
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de aannemer het inspectierapport niet binnen de genoemde 14 dagen overlegt aan de directie, kan per dag een korting
van € ... worden opgelegd.

89 De hellinghoekmeting, welke tijdens de camera-inspectie gelijktijdig wordt uitgevoerd, dient in de rapportage grafisch te
worden weergegeven. Hierbij worden per streng één grafiek afgedruk zonder NAP waarden.
Indien afwijking van de stroomrichting in een van de (beide) putten van de leiding wordt geconstateerd, de B.O.B.
opnieuw inmeten van beide putten tot bovenkant putrand en deze afwijking direct melden aan de directie.

PROGRAMMA VAN EISEN
71 Eisen gesteld aan de aannemer:
- minimaal één lid van het inspectieteam dient in het bezit te zijn van het diploma 'visuele inspectie voor inspecteurs
volgens NEN-EN 13508-2 van de Stichting RIONED;
- Uitvoeren volgens BRL K10015 inclusief wijziging.

72 Veiligheidsmaatregelen:
Het veiligheidsvoorschrift 'Veilig werken in riolen' van de Vereniging Afvalbedrijven (Postbus 2184, 5202 CD 's
Hertogenbosch) van toepassing.
- Afhankelijk van de wijze van inspecteren en de verkeerssituatie ter plaatse van het werkterrein, moeten door de
aannemer werkplannen worden opgesteld die veiligheid tijdens de werkzaamheden garanderen.
- De verkeersmaatregelen die getroffen moeten worden tijdens de werkzaamheden moeten tevens overeengekomen
worden met de directie en voldoen aan paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard.

INFORMATIE-OVERDRACHT

VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 van de Standaard moeten de inspectiegegevens

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 02 van de Standaard moeten de werktekeningen ook analoog worden
verstrekt aan de directie.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 05 van de Standaard hoeft de benodigde codec voor het bekijken van
het beeldmateriaal niet te worden meegeleverd met de inspectiegegevens.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 06 van de Standaard is het aanbrengen van wijzigingen in de
basisinformatie van de stamgegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt niet toegestaan.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de waargenomen
toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in 'RIONED rapport 2019-02' door de aannemer
worden toegevoegd aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport).

REFERENTIEPUNTEN VOOR AFSTANDEN BIJ PUTINSPECTIES

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.04 lid 01 van de Standaard is het verticale referentiepunt (code CBC
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021) voor de afstand wordt vastgelegd....

REFERENTIEPUNTEN VOOR KLOKSTANDEN PUTINSPECTIES

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.05 lid 01 van de Standaard is het omtrekreferentiepunt (code CBD volgens
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021) de laagste uitgaande buis is 6 uur (B bij code CBD volgens figuur 4 uit
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021).

RAPPORTAGE

71 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN-EN 13508-2 "Onderzoek en beoordelen
buitenriolering, Coderingssyteem voor visuele inspectie".

72 In de rapportage dient ten minste de volgende gegevens vermeld te worden:

naam inspecteur, datum en plaats inspectie;

gemeten profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;

gemeten putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;

gebreken aan riool en vervuiling van riool;

strenglengten;

profielafmetingen en eventuele gebreken van aansluitingen;

g. conditie van verbindingen tussen de buizen.

De rapportagegegevens voorzien van een plaatsaanduiding met putnummering volgens de verstrekte tekening(en) bij een
deelopdracht.

mpopoo
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De rapportage dient per deelopdracht aangeleverd te worden op minimaal een externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting.

De rapportages dienen te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselings Formaat voor rioolinspectiebestanden RibX en
tevens in pdf-formaat.

Foto's digitaal aanleveren in JPG-formaat met een resolutie van minimaal 100 dpi.

Video digitaal aanleveren in minimaal MPEG4-formaat met bijbehorende mediaspeler.

De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee de terreinen snel en eenvoudig in de rapportage
en op de inspectiebeelden zijn terug te vinden. In deze inhoudsopgave dienen minimaal per terrein de paginanummers,
straatnaam, beginpunt, eindpunt, tellerstanden en riool-ID's vermeld te worden.

De rapportage dienen per terrein cq cluster van ojecten te worden gemaakt.

Indien terreinen niet of niet in zijn geheel zijn geinspecteerd dient dit duidelijk en met opgaaf van redenen in de
rapportage en in het RibX-bestand te worden vermeld. In geval dat een inspectie van 1 rioolstreng vanuit de beginput en
de eindput is uitgevoerd, mogen de afstanden niet omgerekend worden als zijnde een inspectie vanuit één put. De
tegeninspectie opvoeren als een nieuwe inspectie.

Van de inspectie dient een rapportage te worden aangeleverd welke bestaat uit de volgende onderdelen:

a. digitaal beeldmateriaal:

- inspectievideo's;

3D-kogelbeeldopnamen;

foto's.

a. zelfstartende viewers, geschikt voor Windows 7, 8, 9 en 10 waarmee door het aanklikken van de geconstateerde
schadeclassificatie de bijbehorende videobeelden, hellinghoekmeting en, indien uitgevoerd tijdens de inspectie, de
bijbehorende radarinspectie in beeld worden gebracht;

b. riool-inspectiebestanden in Standaard Uitwissel Formaat voor riool inspectiebestanden (RibX of GWSW Ribx);

c. riool-meetbestand met hellinghoekmeting in RibX en/ofof GWSW Ribx;

d. tekening(en) met daarop aangegeven op welke data de afzonderlijke rioolstrengen zijn geinspecteerd, de ID-
nummering van de strengen en welke ernstige gebreken geconstateerd zijn. De tekening(en) digitaal in PDF-formaat
aanleveren;

e. tekening(en) met daarop aangegeven de ingemeten bob-hoogtes van de geinspecteerde rioolstrengen. De
tekeningen digitaal in pdf-formaat aanleveren;

f.  Werktekening(en) van de rioolinspecteur, waarop aangegeven de identificatie-nummers van de videobeelden
gekoppeld aan de rioolstrengen, de inspectierichting en alle handmatig bijgeschreven opmerkingen, aantekeningen en
metingen. De tekening(en) digitaal in pdf-formaat aanleveren;

g. radargegevens, zowel de onbewerkte data als de uitgewerkte data en de rapportage;

h. inspectierapport, digitaal in pdf-formaat. Het rapport dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

- een voorblad met daarop de straten waarin de geinspecteerde leidingen liggen;

- een informatief overzicht met daarin minimaal het rapportnummer, naam van de aannemer, de datum, de soort
inspectie, de naam van het reinigingsbedrijf, en de naam van het inspectiebedrijf;

- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer:
straatnaam, ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, inspectiedatum, strenglengte en inspectielengte, met per
straat een totaal van de streng- en inspectielengte;

- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer:
straatnaam, ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, bovengelegen type verharding, gemeten b.o.b. t.o.v. putrand
en NAP-hoogte in beginput, gemeten b.o.b. t.o0.v. putrand en NAP-hoogte in eindput, vorm, afmetingen breedte en
hoogte, type verbinding en materiaal;

- een inlatentabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID nummer:
streng ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, een overzicht van het aantal en type inlaten per streng;

- een samengestelde foutentabel met daarin de hoogst waargenomen schade per hoofdcode per streng, gesorteerd
op straatnaam en oplopend ID-nummer;

- per streng een overzicht van de algemene gegevens van de geinspecteerde leiding;

- per streng een opsomming van de waargenomen schadeclassificaties en inlaten;

- per streng een afdruk van de gemaakte foto's;

- per streng een grafiek van de resultaten van de hellingmeting.

Rapportages die niet aan alle leden van dit artikel voldoen worden als niet gemaakt beschouwd.

OVERIGE EISEN
Het uitvoeren van een rioolleiding inspectie door middel van de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek (Panoramo-camera)
is NIET toegestaan.

Het uitvoeren van een putinspectie dient te geschieden door middel van de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek
(Panoramo-camera).
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REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERING NA RENOVATIE/REPARATIE

Met behulp van een externe harde schijf, zonder voeding, dient een zo volledig mogelijke technische rapportage van de
bevindingen te worden gedaan.

De rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de rioolbuizen en putten.

De schade aan strengen dient geclassificeerd te worden volgens de rioolschadecatalogus NEN-EN 13508-2.

Inspectiegegevens dienen uitsluitend per streng, geheel en aansluitend geregistreerd en op video vastgelegd te worden.
De inspectiegegevens moeten op een externe harde schijf, zonder voeding, worden opgeslagen, onder DOS, volgens het
Rioolinspectie Bestand (RibX) en/of GWSW.RibX bestand van de stichting Rioned.

Afwijkingen van het RibX dienen door de aannemer te worden hersteld, op zijn kosten.

Het RibX wordt op verzoek door de aannemer ter beschikking gesteld.

De inspectierapporten en externe harde schijf gaan over in eigendom naar de opdrachtgever en dienen één (1) maand na
oplevering in het bezit te zijn van de directie.

De definitieve goedkeuring van de gerenoveerde riolen vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport.

Indien uit de inspectie blijkt, dat er schades aan het riool als gevolg van het aanbrengen van de relining voorkomen van
groffe schades volgens NEN-EN 13508-2 dan dienen deze op kosten van de aannemer te worden hersteld.

Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen voor te leggen aan de directie alvorens hij aan de
herstelwerkzaamheden begint.

Na de herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie te laten
uitvoeren.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLINSPECTIE

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.44.03 lid 02 van de Standaard zijn worden de kosten voor maatregelen die de
aannemer moet treffen ten behoeve van inspectie van riolen op of nabij in gebruik zijnde parkeerplaatsen als volgt
verrekend ...

BEOORDELING RIOOLINSPECTIE

Beoordelingscriteria voor de oplevering

De beoordeling van (onderdelen van) het product vindt plaats op basis van:

- reinigingscriteria;

- inspectiecriteria;

- waarnemingscriteria.

De consequenties van de afkeuring van (onderdelen) van het product, zijn in artikel 25.44.72 van deel 3 van dit bestek
opgenomen.

Reinigingscriteria:

De riolen dienen op het moment van inspectie droog en schoon te zijn. Dit betekent dat:

- de riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle materialen, die geen deel uitmaken van de constructie van het riool
en de put en met hoge-druk reinigingmaterieel zijn te verwijderen.

- bovenstrooms aanbod van rioolwater moet worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via gebouwaansluitingen en
drains in te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd;

- in het riool geen watervulling aanwezig mag zijn anders dan afkomstig uit aansluitingen in het riool in  kwestie. In
de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig;

- waterdiepte ten gevolge van zonken wordt alleen geaccepteerd indien de begin- en eindput droog staan;

- tijdens neerslagsituaties de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in het te inspecteren riool
vrijkomt via kolken, niet groter mag zijn dan 10% van de buishoogte.

Het niet voldoen aan één van deze criteria in een geinspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde inspectie in
het betreffende riool. In overleg kan anders besloten worden door de directie.

Inspectiecriteria:

De inspectiecriteria moeten voldoen volgens artikel 25.42.72 van deel 3 van dit bestek.

Het niet voldoen aan één van deze criteria in een geinspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde inspectie dan
wel tot afkeuring van de rapportage.

Waarnemingscriteria:

- De uitgevoerde inspectie per leiding wordt afgekeurd indien de beeldopnamen in meer dan 10 % van de gevallen
niet voldoet aan de relevante criteria;

- Het niet voldoen aan een van de onderstaande criteria 1, 2 of 3 leidt tot afkeuring van het inspectierapport dat
betrekking heeft op het betreffende riool;

- De navolgende criteria zijn van toepassing voor ieder geinspecteerd riool:
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1. in meer dan 20% van de geregistreerde toestandsaspecten volgens tabel 1, mag geen afwijking in klassering
worden aangetroffen. Het afwijken van één klassering geldt hierbij voor 1 afwijking, het afwijken van twee klasseringen
geldt voor 2 afwijkingen, etc;

2. alle feitelijk aanwezige toestandsaspecten, met een klasse volgens tabel 1, dienen ook daadwerkelijk geregistreerd
te zijn;

3. alle geregistreerde toestandsaspecten met een klasse volgens tabel 1, dienen ook daadwerkelijk aanwezig te zijn.

Voorbeeld 1: geregistreerd wordt BAB-2, er is echter geen scheur aanwezig: dit leidt niet tot afkeuring.

Voorbeeld 2: er is aanwezig BBF-3, deze wordt echter niet geconstateerd: de inspectie in het betreffende riool wordt
afgekeurd.

Voorbeeld 3: geregistreerd wordt BAB-3, er is echter geen scheur aanwezig: het inspectierapport wordt afgekeurd.

Tabel 1:

Waarnemingscriteria tv-camera-inspectie vanuit riool.
Toestandsaspectklasse

BAB Scheur > 2
BAC Breuk/instorting >1
BAF Oppervlakteschade > 2
BAG Instekende inlaat >1
BAI-A Indringende afdichtingsring >1
BAJ-A/B/C Verplaatste verbinding axiaal en radiaal hoekverdraaiing > 2
BBA Wortels > 2
BBD Binnendringen van grond >1
BBF Infiltratie > 2
Van de inspectie dient de aannemer een rapportage te maken overeenkomstig met de classificatiemethode volgens NEN-

EN 13508-2 "Onderzoek en beoordelen buitenriolering, Coderingssyteem voor visuele inspectie" met als aanvulling hierop:
- straatnaam (waar van toepassing);

- identificatienummer van de streng;

- inspectienummer, begin- en eindput;

- strenglengte van hart put tot hart put;

- materiaal inspectieput en rioolbuis;

- soort wegdek;

- gegevens van aangetroffen inlaten, zo als maatvoering, al of niet voorzien van standpijp en/of deksel;

- vermelding van het betreffende tekeningnummer;

- per deelgebied dienen de rapporten (per streng) doorgenummerd te worden;

- het aantal stellagen van metselwerk bij betonputten;

- het aantal stellagen bij pvc -putten;

- hellinghoekmeting;

- waterhoogtes in de inspectieputten in het gemengd-riool welke geinspecteerd worden.

De directie zal de rapportage binnen 1 maand na aanlevering de rapportage goed of afkeuren en dit onmiddellijk daarna
meededelen aan de aannemer.

AFKEUR BI1J OPLEVERINGSINSPECTIE

Indien bij de rioolinspectie tekortkomingen worden geconstateerd van klasse 3 en hoger volgens de
classificatie van toestandsaspecten voor beton- en kunststofbuizen conform NEN-EN 13508-2 moeten deze
tekortkomingen door de aannemer (onmiddellijk) worden hersteld.

De maatstaf bij opleverings/na-inspectie moet voor elk normatief toestand aspect uit de tabellen 4 t/m 6 van NEN-EN
13508-2 vastgelegd zijn, tenzij anders in het bestek is omschreven.

Indien het normatief toestand aspect een zwaar toestand aspect is, is de streng waarin het toestand aspect is
geconstateerd afgekeurd.

Uitzondering op het bovenstaande gelden voor de afkeur het volgende (alleen bij beton en kunststof):

BAA Deformatie (geld alleen voor flexibele buismaterialen): afkeur > 1% afhankelijk van cosmetische schade;
BAB Scheur: afkeur;

BAF A Oppervlakteschade (mechanisch): Alleen BAF A is toelaatbaar;

BAI A Indringing afdichtingsmateriaal of afdichtingsring: afkeur;

BAJ A Verplaatste verbinding, axiaal, beton/PVC: afkeur > 20 mm afhankelijk van beoordeling.

Bij beoordeling van de voegbreedte moet rekening gehouden worden met: door de fabrikant opgegeven
voegspleet en aspecten gekoppeld aan het productieproces;

BAJ C Verplaatste verbinding, hoekverdraaiing: afkeur > 2% Hoekverdraaiing moet gemeten zijn.

Als aannemer een garantiestelling afgeeft wordt afkeur omgezet naar goedkeur met garantiestelling;

BBF Infiltratie: afkeur;

KEURING RESULTAAT RIOOLINSPECTIE
Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van het product.
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Afkeuring op basis van een van de reinigingscriteria:
- het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geinspecteerd.

Afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria:

- het betreffende riool opnieuw worden gereinigd en geinspecteerd, zie artikel 25.32.71 van deel 3 van dit
bestek;

- het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld.

Afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria:
- het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld;
- per afgekeurd riool wordt een bedrag van honderd euro (€ 100,=) in mindering gebracht op de aanneemsom.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

TOEPASSEN VAN TIJDELIJKE AFSLUITERS

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat ook het toepassen van afsluiters
benedenstrooms tot de verplichting van de aannemer behoort.

IN BEELD BRENGEN PUTTEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren van een
leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het te inspecteren leidingdeel.
Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met aansluitingen
en eventuele schuiven, kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen worden.

AANVULLENDE EISEN

Indien de aard en omvang van de bij de inspectie aangetroffen toestandsaspecten aan het riool afwijken van hetgeen
vermeld staat in het bestek, meldt de aannemer dit direct bij de directie. In overleg zullen eventuele maatregelen worden
getroffen.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE, OMVANG STEEKPROEF
De omvang van de steekproef als bedoeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard is 3 strengen per deel opdracht.

RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE, CONTROLE GEGEVENS INSPECTIE

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.47.01 lid 03 van de Standaard controleert de directie een aangeleverde
inspectie binnen 10 werkdagen nadat zij de rapportage van de inspectie heeft ontvangen.

WEGBEBAKENING
MARKERINGEN
RISICOVERDELING EN GARANTIES

GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIALEN BEHOUDENS WEGENVERF

De in paragraaf 32.14.03 lid 01 van de Standaard genoemde garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt:
- De markering voor zijn rekening plaatselijk te vernieuwen;
- Op de nieuw aangebrachte markering een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

STRALEN
Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen straalmedium.

BOUWSTOFFEN

SPECIFICATIE 2 COMPONENTEN ACRYLAAT

Betreft duurzaam en reflecterend markeringsmateriaal op basis van een
verspuitbare koudplast c.q. een 2 componenten acrylaat systeem

Luminance 3 > 0,80
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Soortelijk gewicht ca. 1,59 gram/cm3

Viscositeit ca. 85 KU (20°C)

Geltijd 4 - 5 minuten na menging met de verharder bij 20°C
Uitharding 9 - 10 minuten (ASTM D711-67) bij 20°C
Stroefheid > 50 SRT (nagestrooid)

Vlampunt ca. 10°C

73 Laagdikte van ten minste 600 micron
STAALCONSTRUCTIES
BOUWSTOFFEN

DUBBELSTAAFMAT HEKWERK

71 Te leveren onderdelen van dubbelstaafmathekwerk, te noemen: stijlen,
dubbelstaafmatelementen, montage/afwerkprofielen, puntdraadhouders en
dienen thermisch verzinkt te zijn conform NEN-EN-ISO 1461,
waarna de conservering wordt afgewerkt met een epoxyhars poedercoating in de
kleur RAL 6020 (Chroom-groen) met een minimale laagdikte van 80 pm.

72 Te leveren dubbelstaafmatelementen dienen gefabriceerd te zijn van onbehandeld
staal. Na verzinken mogen er geen laswerkzaamheden meer plaats hebben
gevonden aan de dubbelstaafmatelementen.

73 Leveranties van dubbelstaafmatelementen getrokken van voorverzinkte draad zijn
niet toegestaan

GROENVOORZIENINGEN
GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk toegestane chemische
bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende voorschriften.

AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIWERKZAAMHEDEN

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal
vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op
aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische
duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat.
Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel
binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke
besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de
aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor
uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 'Landelijk
protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in
bij de directie.
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510271

510272

510273

510274

510275

51 04

51 04 01

62

620

62 04

620471

62 05

62 05 01

04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk
protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat.
Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

GRONDWERK
71 Ontgravingen binnen het wortelgestel mogen pas worden aangeaard na toestemming van de directie.

72 Het herstellen van terreinschade, veroorzaakt door de uitvoering van het werk, is geheel voor rekening van de aannemer
en dient op eerste aanzegging van de directie te geschieden overeenkomstig het deel grondbewerking van dit bestek.
Verdichting van de ondergrond wordt eveneens als terreinschade aangemerkt.

73 Insporingen in het terrein dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden. De aannemer dient het materieel aan te passen
aan de (bodem)omstandigheden.

SPITTEN

71 Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt ondergewerkt, zodanig
dat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

72 Na afloop van het spitten het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50
mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

CULTIVATEREN

71 Na afloop van het cultivateren het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting
50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

HARKEN

71 Na afloop van het harken het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50
mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

KETTINGOLIE

71 De te gebruiken kettingolie voor (motor-)kettingzagen dient biologisch afbreekbaar te zijn; het gebruik van minerale
kettingolie is derhalve niet toegestaan.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren
materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN
RISICOVERDELING EN GARANTIES

ALGEMEEN

71 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Ten behoeve van het opstellen van het gedetailleerd werkplan wordt per deelopdracht door opdrachtgever aangegeven
op welke categorie wegen de uitvoering van het werk plaatsvind.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde
rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
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TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN
Gebouwen op het terrein dienen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te zijn.

FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
EISEN EN UITVOERING

LANDSCHAPS- EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

Voorafgaand en tijdens alle werkzaamheden dient de aannemer alert te zijn op aanwezigheid van elementen die bij de
uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden ontzien of beschermd.
De bij de opdrachtgever bekende elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de aannemer.

Indien bij de uitvoering van het werk mogelijke nog niet bekende elementen en/of beschermde dier-/ plantsoorten
worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie voor zover redelijkerwijs verwacht
kan worden dat deze plaatsen worden verstoord, verontrust of vernield als gevolg van de uitvoering van het werk. De
aannemer treft, na goedkeuring door de directie, de door de omstandigheden vereiste beschermingsmaatregelen. De aan
het treffen van deze beschermingsmaatregelen verbonden kosten, alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor
stagnatie van het werk, worden de aannemer als meer werk vergoed indien deze beschermingsmaatregelen meer
omvatten dan het afschermen van de te beschermen locatie met behulp van afschermingslint.

Ten bewijze van het uitvoeren van de controles dient wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd. In de rapportage
dient een opgave van aangetroffen elementen en/of soorten en de getroffen maatregelen
opgenomen te zijn.

FUNDERINGSLAGEN
ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

AFWERKEN AARDEBAAN

De afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
funderingslaag, gemeten met een rei van 3 m lengte ten hoogste bedragen:

- Negatief: 20 mm;

- Positief: 20 mm.

VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
EISEN EN UITVOERING

HOOGTELIGGING
De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

INFORMATIE-OVERDRACHT

GEGEVENS VAN BOUWSTOFFEN

De aannemer dient alle toepassingen van her te gebruiken niet-vormgegeven bouwstoffen minimaal 10 dagen
voorafgaand aan de toepassing te melden bij de directie.

BOUWSTOFFEN

KORRELVERDELING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van
natuurlijk gesteente, metselwerkgranulaat en menggranulaat voldoen aan:
sortering 0/80 20/80
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80 16 02

801671

81

811

8112

811201

8116

811671

door zeef massapercentage
(mm) min. max. min. max.
90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

02 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn, dat de
fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste,
respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN-
933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:
sortering 4/31,5

categorie tabel norm

UF3 2 NEN-EN 13285:2018
LFn 3 NEN-EN 13285:2018
0oC80 4 NEN-EN 13285:2018
Gn 6 NEN-EN 13285:2018
sortering 4/31,5

door zeef massapercentage
(mm) min. max.

63 100 -

31,5 90 100
16 50 70

8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering van het
menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering van
het menggranulaat.

CERTIFICERING MENG- EN METSELWERKGRANULAAT

71 Het, niet uit het werk vrijkomend en her te gebruiken, volgens dit bestek aan te brengen granulaat dient onder
certificering van een volgens de BRL 2506 gecertificeerd bedrijf te worden geleverd.

72 Granulaten voor (ongebonden) verhardingslagen van steenmengsels dienen geleverd te worden met KOMO-certificaat of
KOMO-atterst-met-productcertificaat.

73 De aannemer dient tevens voorafgaand aan de levering van granulaten een partijkeuring te overleggen conform NEN
5897+C2:2017, waaruit blijkt dat het granulaat minder dan 100 mg per kilogram droge stof aan asbest bevat.

De directie behoudt zich het recht voor om een contra-expertise uit te voeren op het geleverde granulaat. Eventuele
stagnatie als gevolg van deze contra-epertise, geeft de aannemer geen recht op een enigerlei vorm van verrekening.

BITUMINEUZE VERHARDINGEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
EISEN EN UITVOERING
AFWERKEN AARDEBAAN
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m

lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

BOUWSTOFFEN

DUURZAAM ASFALT

71 Alle te gebruiken asfalt mengsels moeten voldoen aan de eisen van de Standaard, tenzij anders aangegeven in de
betreffende bestekspost.
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BESLUIT BODEMKWALITEIT

Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is
verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiénische
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

MEETMETHODE FREZEN VAN VERHARDINGEN

De bij frezen ten behoeve van een getrapte aansluiting gebruikte eenheid m3 betreft het product van de in het bestek
vermelde freesdiepte en freesbreedte van de lagen en de in het bestek vermelde lengte, dan wel breedte van de aan te
brengen lagen.

ASFALTVERHARDINGEN
EISEN EN UITVOERING

HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 10 mm bedragen.

AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

STROEFHEID

In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72
methode 2010/50 .

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN
De formule zoals gesteld in 81.22.03 lid 02 van de Standaard RAW bepalingen geldt voor alle type deklagen.

TOEPASSING PROEF 66

In afwijking op artikel 81.22.14 lid 1 van de Standaard RAW is de aanpassing van proef 66 niet van
toepassing, dit betekend dat de correctiefactor CF niet toegepast mag worden.

Streefdichtheid dient op basis van een proefvak en/of eerdere ervaring met mengsel te worden bepaald.

HOOGTELIGGING ONDERLAAG EN/OF TUSSENLAAG

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de onderlaag en/of tussenlaag van asfaltbeton mag niet groter zijn
dan 10 mm. Zijn deze afwijkingen groter dan 10 mm dan moet de aannemer corrigerende maatregelen treffen: frezen of
uitvullen met dezelfde asfaltbeton voor onderlagen en/of tussenlagen.

EIGENSCHAPPEN VAN HET OPPERVLAK: VLAKHEID
De afwijking van de vlakheid in langs- en dwarsrichting mag, in afwijking van het gestelde in artikel 81.22.12 lid 01 van
de Standaard, ten hoogste 3 mm bedragen.

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 81.22.12 lid 02 en 81.24.07 lid 03 van de Standaard moet i.p.v. C5 -> C3
en i.p.v. f5 -> f3 worden gelezen

VERWERKING VAN ASFALT VOOR DEKLAGEN

Indien het niet mogelijk is het asfalt van deklagen zonder langsnaden aan te brengen, moeten de aansluitende lagen
warm tegen warm worden aangebracht.

Indien de lengte/ breedte verhouding van de aan te brengen deklaag zodanig dicht op elkaar ligt, kan in afwijking van het
gestelde in lid 71, in overleg met de directie, van het warm tegen warm aanbrengen van het asfalt worden afgeweken.

In dat geval moet de zijkant van de reeds aangebrachte baan, aan de zijde van de daaropvolgende baan, direct na het
aanbrengen hiervan verticaal en recht worden afgesneden en moet de tweede baan warm tegen deze afgesneden kant
worden aangebracht en ingewalst om op deze wijze een goed verdichte warme naad te verkrijgen.

EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN

De twee componenten voegvullingsmassa moet aangebracht worden conform de BRL SIKB 7700 met protocol 7711
"Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting".
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8124 04

8125

812571

812572

812573

81 26

812601

72 Voegvullingen moeten door een BRL SIKB 7700 met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte
voegafdichting" procesgecertificeerd bedrijf worden aangebracht.

73 De applicatie van de twee componenten voegvullingsmassa moet geschieden met een daartoe geéigende twee
componenten pomp/persmachine.

74 De uitvoering moet geschieden volgens de systeembeschrijvingen van de leverancier van de voegvullingsmassa.
RISICOVERDELING EN GARANTIES

EIGENSCHAPPEN VAN HET ASFALTBETON

71 De directie verlangt dat de samenstelling en eigenschappen van het asfalt worden gecontroleerd conform artikel 81.24.04
van de Standaard.

72 De cilinders moeten worden geboord in het bijzijn van de directie en het geaccrediteerd laboratorium.
73 De boorgaten dienen te worden gevuld conform de resultaatsverplichting in dit bestek.

74 De geboorde kernen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen afzonderlijk merken. De
kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse overhandigen aan het
geaccrediteerde laboratorium.

De aannemer voegt daarbij:
- lijst met boorkernnummers;
- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties
boorkernen digitaal inmeten);
- data van aanbrengen asfaltbetonverharding op tekening aangegeven;
- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) asfaltbetonverhardingen;
die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende
besteksbepalingen.

75 De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's van onderzochte kernen en
conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de aannemer worden gezonden.

76 Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoede gebreken
enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV van toepassing.

77 Alle uit te voeren werkzaamheden zoals het uitvoeren van onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het
asfalt, alsmede de rapportage en conclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe onafhankelijk geaccrediteerd
laboratorium, werkzaam in de GWW sector. Inclusief conclusies en beoordeling van het werk met kortingsberekening.

78 Betreft controles volgens standaard RAW bepalingen:

- Laagdikte (81.22.13)

- Verdichtingsgraad (81.22.14)
- Holle ruimte (81.22.14)

- Bindmiddelgehalte (81.22.15)
- Penetratie (81.22.15)

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

STRALEN
71 Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen straalmedium.

VERWERKING VAN ASFALT

71 Indien asfaltafwerkmachines verbreed of uitgebouwd worden, dienen tevens de verdeelwormen verbreed of uitgebouwd
te worden.

72 De uitbouw van asfaltafwerkmachines, inclusief de wormen, moet "vast" zijn.

SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

71 Alle zaag- en boorafval dient terstond te worden verwijderd door middel van een wegdekreiniger voorzien van een hoge
druk waterstraalbalk met vacuiimsysteem.

BOUWSTOFFEN

ASFALT (ALGEMEEN)

01 In aanvulling op de Standaard artikel 81.26.01, lid 01 zijn de geleverde asfaltmengsels geproduceerd overeenkomstig
CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt, zoals deze luidt drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de
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812673

812674

81 27

812701

81 27 02

inschrijving.

02 In aanvulling op proef 62 staat op het Verkort verslag voor warm mix asfalt tevens vermeld:
- het productieproces (alfabetische bijlagen van de CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt);
- alle gebruikte additieven die bij het typeonderzoek zijn toegepast.

03 Toepassen asfaltmengsel met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op TRL-niveau 9: Indien een Warm Mix variant
wordt geleverd, moet dit mengsel op op TRL 9 niveau zijn (Technology Readiness Level) van het kwaliteitsloket.
Daarnaast dient minimaal 5 jaar garantie op de aangebrachte asfaltverharding te worden gegeven.

BITUMENMENGSEL ASFALTDEKLAGEN
72 In asfaltbeton voor deklagen geldt een zero tolerance beleid m.b.t. REOB/VTAE.
73 In aanvulling op art. 81.26.73 lid 72 dient de bewijsvoering voorafgaand aan het aanbrengen van het asfaltbeton
aangetoond te worden middels:
- De bewijsvoering dient van alle leveringen van ieder asfaltcentrale aangetoond te worden.
- Bewijsvoering van REOB-vrij bitumen aan de hand van verklaring door bitumenproducent
- Quick-Scan op in de productie te verwerken verse bitumen middels XRF- en FTIR onderzoek op aanwezigheid
van elementen calcium, fosfor en zink.
o XRF analyse zijn de volgende grenswaarden voor de XRF elementen van toepassing:
Calcium <30 ppm
Fosfor <15ppm
Zink < 15ppm
FTIR- analyse dient een volledig absorbance-spectrum te bevatten met wavenummers 4000 tot 400(cm-1)
en aanvullend specifiek 1800 tot 600(cm-1).
74 Indien conform art. 81.26.73 lid 73 de bewijsvoering ontbreekt of de quick-scan aanwezigheid van REOB/VTAE aantoont
mag de bitumen niet in het asfaltbeton voor deklaag worden toegepast.
Er is sprake van aanwezigheid REOB/VTAE wanneer een maximum 30 mg/kg calcium in combinatie met 15 mg/kg zink
en/of fosfor overschreden wordt vanuit de XRF-proef.
76 Ten minste 1 keer per asfalt dagproductie en per asfaltcentrale worden de volgende testen uitgevoerd om de impact op
mengselprestatie te beoordelen:
- BBR Delta Tc na veroudering in de PAV (dubbel) , 40 uur bij 100 °C;
- DSR mastercurve G* en fasehoek & van bindmiddel na veroudering in de PAV 40 uur bij 100 °C;
- DSR LAS op mastiek;
- ITSR op asfalt;
- GC-MS headspace.
77 De informatie vanuit art. 81.26.73 lid 73 en lid 76 dient rechtstreeks met opdrachtgever gedeeld te worden.
De informatie dient de volgende zaken te bevatten:
- Informatie dient per levering/asfaltcentrale separaat aangeleverd te worden.
- Afkomst asfaltcentrale en datum van levering bitumen en verwerking asfalt.
Ruwe ondezoek data van de betreffende onderzoeken conform art. 81.26.73 lid 73 en lid 76 dient aangeleverd te
worden.

POLYMEER GEMODIFICEERD BITUMEN

01 Voor alle conform deze overeenkomst toe te passen soorten polymeer gemodificeerd bitumen geldt: Het polymeer
gemodificeerd bindmiddel moet fabrieksmatig worden bereidt in een daartoe geschikte installatie. Het toevoegen van de
modificatie in de vorm van korrels of enige andere vorm tijdens het productieproces in een asfaltmenginstallatie is niet
toegestaan.

02 De producent van het polymeer gemodificeerd bitumen dient per soort de minimum en maximum verwerkingstemperatuur
van het asfalt aan te geven waarin het polymeer gemodificeerde bitumen is verwerkt.

03 De verwerking van asfaltbeton waarin polymeer gemodificeerd bitumen is verwerkt dient plaats te vinden conform de
voorschriften van de producent van het bitumen.

04 In asfaltbeton waarin een polymeer gemodificeerd bitumen is voorgeschreven mag geen asfaltgranulaat worden verwerkt.
MEET- EN VERREKENMETHODEN

VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt verrekend op basis
van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05
van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

LENGTE- EN DWARSPROFIEL
01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering Bladnr. 187 van 189
Rijksvastgoedbedrijf 13-05-2026
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
BESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 - 02 EN 03

HFD PAR ART LID

waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

812703 METEN VAN DE STROEFHEID
01 In aanvulling op artikel 81.27.01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten met een snelheid van 50. km/uur.

82 BETONVERHARDINGEN
821 BETONVERHARDINGEN
8212 EISEN EN UITVOERING BETONVERHARDINGEN

821201 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT - BEDRIJFSVLOERPLATEN
71 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 10 mm bedragen.

72 Het beddinggetal van de ondergrond voor het aanbrengen van niet vrijdragende prefab betonnen bedrijfsplaatvioer,
bijbehorende kantopsluitingssystemen, afwateringsgoten, inspectieputten en zandvangelementen dient minimaal 0,06
N/mm3 (ca. 15% CBR) te bedragen

73 De dikte van het legbed voor het aanbrengen van niet vrijdragende prefab betonnen bedrijfsplaatvioeren, bijbehorende
kantopsluitingssystemen, afwateringsgoten, inspectieputten en zandvangelementen dient minimaal 100 mm te bedragen.

74 Betonplaten waarin scheuren optreden moeten onmiddellijk door en voor rekening van de aannemer worden uitgebroken
en vervangen door nieuwe betonplaten.

75 Het verschil in hoogteligging tussen de bedrijfsplaatvioeren mag maximaal 5 mm bedragen gemeten ter plaatse van

aaneensluitende 2 randen
76 De voegwijdte tussen bedrijfsplaatvioeren mogen maximaal 8 mm bedragen.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN
83 02 EISEN EN UITVOERING

830201 AFWERKEN AARDEBAAN
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

830571 OPLEVERING
71 Aan het eind van de onderhoudstermijn dient overtollig afstrooizand te zijn verwijderd en afgevoerd van Rijksterrein.

8312 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

831203 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot ten hoogste
40 mm, welke met behulp van de voorgeschreven streklagen hol c.q. rond aangelegd moet worden.

72 Bocht-, hoek-, pas- en puntstukken alsmede inrit-, verloop- en overgangsbanden moeten van gelijke structuur, profiel,
hoogte en kleur zijn als de rechte banden.

73 Ter plaatse van haakse hoeken en hoeken van 45 en 135 graden e.d. moeten fabrieksmatig vervaardigde hoekstukken
worden toegepast.

74 In situaties waar twee hoekstukken tegen elkaar worden geplaatst, maar waar de totale beschikbare lengte minder is als
de twee lengtes van de benen van de hoekstukken samen, het lengteverschil opvangen door beide hoekstukken te zagen.

75 De onderlinge aansluiting van de kantopsluiting moet bestaan uit een over de volle hoogte doorlopende in elkaar
passende verbinding.

831204 MACHINAAL STRATEN
71 Het aanbrengen van elementenverharding, dient conform de in het Arbobesluit artikel 2.29 genoemde algemene
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831271

8313

831301

8315

831501

831571

831572

83 16

831601

8316 09

831610

831671

uitgangspunten, machinaal danwel met mechanische tilhulpmiddelen uitgevoerd te worden.

BETONNEN KANTSTROKEN

71 Van prefab passtukken voor betonnen kantstroken 500 x 250/230 mm moet de lengte in het werk worden bepaald. De
werkende lengte moet minimaal 2,0 m bedragen.

72 In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.03 lid 07 van de Standaard moet langs de zijkant van de verharding de
bovenkant van de verharding 20 mm boven de op de verharding aansluitende kantstroken liggen.

73 Bij het aanbrengen van betonnen kantstroken 500 x 250/230 mm is mechanisch knijpen niet toegestaan.
INFORMATIE-OVERDRACHT

WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard worden per deelopdracht
bepaald.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

ALGEMEEN

71 Onder schrapen wordt verstaan het verwijderen van aangehecht vuil en grond, zodanig dat de stenen hierbij niet
beschadigen.

PASSTUKKEN BETONSTRAATSTENEN EN- BANDEN EN -TEGELS

71 In aanvulling op het gestelde in artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard, is hakwerk aan betonstraatstenen, - banden en
-tegels niet toegestaan.

MAATREGELEN TBVY WATERDOORLATENDE BESTRATING

71 Waterdoorlatende bestrating vrijhouden van verontreiniging. De te betreden doorlatende bestrating tijdelijk afdekken met
folie.

BOUWSTOFFEN

BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen
aan de volgende afmetingen:

standaardformaat
in mm kei dik waal
formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
71 Halve betonstraatstenen moeten fabrieksmatig vervaardigde halve stenen zijn.
72 Betonstraatstenen moeten voldoen aan NEN-EN 1338:2010

73 De betonstraatstenen moeten zijn voorzien van een deklaag (8 tot 10 mm) met een kleurbepalende toeslag materiaal dat
voor 100% bestaat uit kleurechte natuursteen.

CEMENT VOOR CEMENTSPECIE

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.09 lid 01 van de Standaard moet cement voor cementspecie of stelspecie
zijn portlandcement CEM I 42,5 N, portlandvliegascement CEM II/B-V 42,5 N of hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS.

CEMENTSPECIE

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard moet cementspecie zijn een mengsel van
cement en metselzand in de volumeverhouding van 1 : 3, en water.

ALGEMEEN
71 Alle te leveren bestratingsmaterialen met een bepaalde voorgeschreven kleur en structuur moeten van één en dezelfde
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leverancier afkomstig zijn en van één en dezelfde kleur en structuur zijn.

831672 DUURZAAM BETON
71 Alle te leveren beton materialen moeten voldoen aan het beton akkoord, zie www.betonakkoord.nl.

831673 BESLUIT BODEMKWALITEIT
71 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is
verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiénische
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

8317 MEET- EN VERREKEN METHODEN

831771 LEVERANTIE STENEN
71 De hoeveelheidsbepaling bij te leveren stenen wordt bepaald aan de hand van de vierkante meters aan te leggen
bestrating.
Bij betonstraatstenen wordt gerekend met een knipverlies van 5%:
Bij straatbakstenen wordt gerekend met een knipverlies van 10%:
Bij betontegels wordt gerekend met een knipverlies van 5%


www.betonakkoord.nl
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Behoort bij: 11100297.20
RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud wegen en riolen defensieterreinen Nederland

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 11100297.20
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 11100297.20
RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud wegen en riolen defensieterreinen Nederland
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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OMSCHRIIVING

WERK ALGEMENE AARD

OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN
Opstellen van een deelopdracht. <€100.000,-
Opstellen van een deelopdracht. >€100.000,-
Opstellen van een deelopdracht. <€50.000,-

PLANNEN
Plan van Aanpak Flora en Fauna.

Opstellen werkplan waarborgen HWA/DWA tijdens uitvoering.

Opstellen ecologisch werkprotocol flora en fauna.
Opstellen inzet- en laadplan elektrisch materieel.

INRICHTEN WERKTERREIN

SCHEIDEN VAN GRONDLAGEN
Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak.

TIIDELIJKE AFRASTERING.
Aanbrengen tijdelijke afrastering.

In stand houden tijdelijke afrastering.
Verwijderen tijdelijke afrastering.

TOEPASSEN RIJPLATEN
Aanbrengen rijplatenbaan.

In stand houden rijplatenbaan.
Verwijderen rijplatenbaan.

TOEPASSEN STAMOMMANTELING

Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

In stand houden stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

INZET WERKNEMERS

Inzetten werknemer, CAD-tekenaar.

Inzetten werknemer, rioolbuizenlegger (100% ZE).
Inzetten werknemer, grondwerker.

Inzetten werknemer, bouwvakhelper.

Inzetten werknemer, vakman GWW incl. auto.
Inzetten werknemer, senior deskundige OO.
Inzetten werknemer, deskundige OO.

Inzetten werknemer, assistent deskundige.
Inzetten ervaren landmeter incl. meetapparatuur en auto.
Inzetten koppelstratenmakers (100% ZE).

INZET MATERIEEL

Inzet groot materieel
Inzetten hydraulische graafmachine OO (100% ZE).

Inzetten van een hydraulische rupsgraafmachine (100% ZE).
Aanvoerkosten rupsgraafmachine.

Afvoerkosten rupsgraafmachine.

Inzetten van een hydraulische wielgraafmachine (100% ZE).
Inzetten wiellader (100% ZE).

Inzetten van een tractor met grondkar.
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OMSCHRIIVING

Inzetten vrachtauto 8x4.

Inzetten vrachtauto 8x4 met knijper.
Inzetten wegdekreiniger.

Inzetten van een autolaadkraan.

Inzet klein materieel

Inzetten hydraulische Rupsgraafmachine 8 tot 10 ton (100%
ZE).

Inzetten hydraulische Rupsgraafmachine 3,5 tot 5 ton (100%
ZE).

Inzetten van een wiellader (100% ZE).

Inzetten van een kantenborstelmachine.

ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

DETECTEREN

Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie - RIJBAAN.
Uitvoeren realtime opperviaktedetectie - BERMEN.
Uitvoeren non-realtime oppervlaktedetectie - RIJBAAN.
Uitvoeren non-realtime oppervlaktedetectie - BERMEN.
Uitvoeren non-realtime oppervlaktedetectie -3D RIJBAAN.
Vastleggen detectiepunten realtime detectie.

BENADEREN, IDENTIFICEREN EN VEILIGSTELLEN
Inzet benaderploeg - MACHINAAL.
Inzet benaderploeg - HANDMATIG.

BIJKOMENDE WERKEN

Overdracht ontplofbare oorlogsresten.
Vervoeren schroot.

Opstellen van projectplan en PvO.

BEMALING
Opstellen bemalingsplan.
Melden en registreren van bemalingswerkzaamheden.

GRONDWERKEN

GROND ONTGRAVEN

GROND ONTGRAVEN UIT CUNET (100% ZE).

Grond ontgr. cunet/berm/oph. h< 0,6m < 100m3 b<1 (100%
ZE).

Grond ontgr. cunet/berm/oph. h< 0,6m < 100m3 b>1 (100%
ZE).

Grond ontgr. uit cunet/berm/oph. h< 0,6m > 100m3 b>1.
Verlagen bermen. dikte <0,10 m (100% ZE).

Verlagen bermen. dikte 0,10 - 0,30 m (100% ZE).

GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF (100% ZE).

Graven proefsleuf. | = 3 m (100% ZE).

Graven en aanv. sleuf 0,30x0,80m (huis- en kolkaansluiting)
(100% ZE).

Ontgr. rioolsleuf diepte van 1,65 tot 2,00 m (hoofdriolering)
(100% ZE).

Ontgr. rioolsleuf diepte van 2,00 tot 2,50 m (hoofdriolering)
(100% ZE).
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OMSCHRIIVING

Ontgr. rioolsleuf diepte van 2,50 tot 3,00 m (hoofdriolering)
(100% ZE).

GROND ONTGRAVEN UIT SLEUFBEKISTING (100% ZE).
Ontgr.uit sleufbekisting diepte van 1,65 tot 2,00 m
(hoofdriolering) (100% ZE).

Ontgr. uit sleufbekisting diepte van 2,00 tot 2,50 m
(hoofdriolering) (100% ZE).

Ontgr. uit sleufbekisting diepte van 2,50 tot 3,00 m
(hoofdriolering) (100% ZE).

GROND VERVOEREN

Grond verv. naar en verwerken in depot <500 m.
Grond verv. naar en verw. in depot 0,5 km tot 5 km.
Grond verv. naar en verw. in depot 5 km tot 15 km.
Grond ontgr. en verv vanuit depot <500 m.

Grond ontgr. en verv vanuit depot 0,5 km tot 5 km.
Grond ontgr. en verv vanuit depot 5 km tot 15 km.

GROND VERWERKEN

GROND VERWERKEN IN CUNET (100% ZE).

Grond verwerken in cunet / oph. h < 0,6m < 100m3 b<1
(100% ZE).

Grond verwerken in cunet / oph. h < 0,6m < 100m3 b>1
(100% ZE).

Grond verwerken in cunet / oph. h < 0,6m > 100m3 b>1(100%

ZE).

GROND VERWERKEN IN SLEUF (100% ZE).

Grond verwerken en verdichten in rioolsleuf tot 2,00m diep
(100% ZE).

Grond verwerken en verdichten in rioolsleuf tot 2,50m diep
(100% ZE).

Grond verwerken en verdichten in rioolsleuf tot 3,00m diep
(100% ZE).

GROND VERWERKEN IN SLEUFBEKISTING (100% ZE).
Grond verwerken en verdichten in rioolsleuf tot 2,00m diep
(100% ZE).

Grond verwerken en verdichten in rioolsleuf tot 2,50m diep
(100% ZE).

Grond verwerken en verdichten in rioolsleuf tot 3,00m diep
(100% ZE).

GROND VERWERKEN IN BEKLEDING (100% ZE).
Grond verwerken in bekleding. h<0,30 m (100% ZE).

GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN (100% ZE).
Verd. en prof. zand c.q. niet samenh. voet- en fp (100% ZE).

Verd. en prof. zand c.q. niet samenh. gr. rijpanen (100% ZE).

Afwerken van bermen (100% ZE).
GROND BEWERKEN

FREZEN

Frezen tot ca. 1000 m2.

Frezen ca. 1000 tot ca. 5000 m2.
Frezen ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2.
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Rijksvastgoedbedrijf

P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026

WERKBESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 EN 02
GEWIJZIGDE INSCHRIJFSTAAT

OMSCHRIIVING

GROND LEVEREN

Leveren grond.- zand in zandbed <100m3.

Leveren grond.- zand in zandbed >100m3.

Leveren grondverbetering rioolsleuf >100m3 (onder en naast
leiding).

GROND LADEN VERVOEREN VERWERKEN
Grond laden, vervoeren en verwerken in tijdelijk depot.
Grond laden en vervoeren vanuit tijdelijk depot.

CLASSIFICERING GROND

Proeven t.b.v. bepaling zand in zandbed
Bepalen zand in zandbed.

Proeven t.b.v. bepaling zand in aanvulling of ophoging
Bepalen zand in aanvulling of ophoging.

AP04 grond
Uitvoeren AP04 onderzoek IN situ <30 cm.

Uitvoeren AP04 onderzoek IN situ <60 cm.
Uitvoeren AP04 onderzoek EX situ.

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
Treffen voorzieningen inkalven sleuf dubbelzijdig.

RIOLERING
VERWIJDEREN RIOLERING

GEEN VOORZIENINGEN DOORVOER RIOOLWATER

Tijdelijke (buiten gebr. stellen) voorz. t.b.v. afsl. riool tot 3200
mm.

Tijdelijke (buiten gebr. stellen) voorz. t.b.v. afsl. riool @200 t/m
@400 mm.

Tijdelijke (buiten gebr. stellen) voorz. t.b.v. afsl. riool @500 t/m
@800 mm.

VOORZIENINGEN TREFFEN DOORVOER DWA

Tijdelijke (buiten gebr. stellen) voorz. t.b.v. afsl. riool tot @200
mm.

Tijdelijke (buiten gebr. stellen) voorz. t.b.v. afsl. riool @200 t/m
@400 mm.
Tijdelijke (buiten gebr. stellen) voorz. t.b.v. afsl. riool @500 t/m
@800 mm.

VERWIIDEREN RIOLERING (100% ZE).
Verwijderen kunststofbuis tot 200 mm (100% ZE).

Verwijderen keramische buis tot 200 mm (100% ZE).
Verwijderen kunststofbuis van 200 tot 400 mm (100% ZE).
Verwijderen betonbuis tot 500 mm (100% ZE)..
Verwijderen betonbuis van 500 en 600 mm (100% ZE)..

VERWIJDEREN PUTTEN EN KOLKEN (100% ZE).
Verw. putrand met deksel in elementenverharding (100% ZE).
Verw. putrand met deksel in asfaltverharding (100% ZE).
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251040 Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden (GBS) |st 15,00 F
< 3 st. (100% ZE).
251050 Verwijderen gemetselde put < 1200x1200 mm (100% ZE). st 20,00 F
251060 |Verwijderen geprefab. put < 1200 x 1200 mm (100% ZE). st 20,00 F
251070 |Verwijderen geprefab. put van 1200 x 1200 tot 1500 x 1500 mm |st 20,00 F
(100% ZE).
251080 |Verwijderen kunststof put diam. < @1200 mm (100% ZE). st 15,00|F
251090 Verwijderen trottoirkolk (100% ZE). st 25,00 F
251100 \Verwijderen straatkolk eendelige (100% ZE). st 25,00 F
251110 Vervoeren straat- en trottoirkolken afv. (100% ZE). st 25,00 F
251120 Vervoeren straat- en trottoirkolken herbruik (100% ZE). st 25,00 F
251130 |Leveren betonnen overgangsring op putschacht. st 30,00 F
251140 |Leveren tijdelijke metalen afdekking mangat. st 30,00 F
251150 |Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden (GBS) |st 15,00 F
>3 st. (100% ZE).
251160 |Verwijderen straatkolk tweedelige (100% ZE). st 25,00 F

252 PUTTEN KOLKEN RIOLERING EN LIJNGOTEN

2520 |PUTTEN

252010 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking (100% ZE). st 40,00|F

252020 |Maken aansluiting op rioolput (100% ZE). st 15,00 F

252030 |Lev. en aanbr. ronde putafdekking in asfalt (mangat 8520 mm) |st 15,00 F
(100% ZE).

252040 |Lev. en aanbr. ronde putafdekking in asfalt (mangat 6700 mm) |st 15,00 F
(100% ZE).

252050 |Lev. en aanbr. putrand met deksel @520 mm, verharding elem |st 40,00|F
(100% ZE).

252060 |Lev. en aanbr. putrand met deksel @700 mm, verharding elem |st 40,00|F
(100% ZE).

252070 |Aanbr. put van prefab betonelementen 1,0x1,0 H tot 2,00 m. st 50,00 F

252080 |Aanbr. drainageput van kunststof @315 mm (100% ZE). st 50,00 F

252090 |Lev. en aanbr. ronde putafdekking in asfalt (mangat 8520 mm) |st 15,00 F
> 3 st (100% ZE).

2521  |KOLKEN

252100 |Leveren stelringen van beton 100 mm dik. st 95,00 F

252110 |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie (100% ZE). st 50,00 F

252120 |Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie (100% ZE). st 50,00 F

2522 RIOLERING (100% ZE)

252210 |Aanbrengen betonbuis @400 mm (100% ZE). m 300,00 F

252220 |Aanbrengen betonbuis @500 en @600 mm (100% ZE). m 600,00 F

252230 |Aanbrengen kunststof-buis @200, @250, @300 en @315 mm m 1.400,00 F
(100% ZE).

252240 |Aanbrengen drainbuis voor horizontale drainage @80 mm (100% m 300,00|F
ZE).

252250 |Aanbrengen drainbuis voor horizontale drainage @100 mm m 300,00|F
(100% ZE).

2523  |LIINGOTEN (100% ZE)

252310 |Aanbrengen roostergoot van betonelementen - B125 (100% m 30,00 F
ZE).

252320 |Aanbrengen roostergoot van betonelementen - D400 (100% m 50,00 F
ZE).

252330 |Aanbrengen roostergoot van betonelementen - E600 (100% m 10,00 F

ZE).
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253 BUIZEN EN HULPSTUKKEN VAN KUNSTSTOF, RIOLERING

(100% ZE)

2530  |KOLKLEIDINGEN 100% ZE

253010 |Lev. en aanbr. hulpstukken kolkaansluiting PVC 125 mm (100% |st 420,00 F
ZE).

253020 |Lev. en aanbr. hulpstukken kolkaansluiting PVC 160 mm (100% |st 420,00 F
ZE).

253030 |Lev. en aanbr. kolkaansluiting PVC 125 mm (100% ZE). m 300,00|F

253040 |Lev. en aanbr. kolkaansluiting PVC 160 mm (100% ZE). m 300,00 F

2531  |HUISAANSLUITINGEN 100% ZE

253110 |Lev. en aanbr. hulpstukken huisaansluiting PVC 160 mm (100% st 420,00|F
ZE).
253120 |Lev. en aanbr. hulpstukken huisaansluiting PVC 160 mm (100% |st 420,00 F
ZE).
253130 |Lev. en aanbr. huisaansluiting PVC 125 mm (100% ZE). m 300,00|F
253140 |Lev. en aanbr. huisaansluiting PVC 160 mm (100% ZE). m 300,00 F
2533  |OP HOOGTE STELLEN STRAATPOT 100% ZE
253310 |Op hoogte stellen en aanstraten straatpot, asfalt (100% ZE). st 25,00 F
253320 |Op hoogte stellen+aanstraten straatpot, elementenv (100% ZE). |st 25,00 F
253330 |Op hoogte stellen en aanstraten straatpot, groenv (100% ZE). |st 25,00 F
253340 |Op hoogte stellen brandkraan incl.straatpot,asfalt (100% ZE).  |st 25,00 F
253350 |Op hoogte stellen brandkr. incl.straatpot,elementv (100% ZE). |st 25,00 F
253360 |Op hoogte stellen brandkraan incl.straatpot, groen (100% ZE). |st 25,00 F
2534  |MAKEN INLATEN IN KUNSTSTOF LEIDINGWERK 100% ZE
253420 |Maken inlaat op een kunststofbuis (100% ZE). st 60,00 F
253430 |Lev en aanbr PVC-hulpstuk knevelinlaat200x125mm (100% ZE). |st 10,00 F
253440 |Lev en aanbr PVC-hulpstuk knevelinlaat 250x125mm (100% ZE). |st 10,00 F
253450 |Lev en aanbr PVC-hulpstuk knevelinlaat 315x125mm (100% ZE). |st 10,00 F
253470 |Lev en aanbr PVC-hulpstuk knevelinlaat 250x160mm (100% ZE). |st 10,00 F
253480 |Lev en aanbr PVC-hulpstuk knevelinlaat 315x160mm (100% ZE). |st 10,00 F
254 LEVERANTIE LEIDINGWERK BETON
254110 |Leveren betonbuis rond 400mm profiel -MOF SPIE EIND. st 125,00 F
254220 |Leveren betonbuis rond 500mm profiel -MOF SPIE EIND. st 125,00|F
254330 |Leveren betonbuis rond 600mm profiel -MOF SPIE EIND. st 125,00 F
254350 |Maken passtuk uit betonbuis 400 mm en 500 mm (100% ZE). |st 40,00|F
254360 |Maken passtuk uit betonbuis 600 mm (100% ZE). st 20,00 F
255 LEVERANTIE LEIDINGWERK KUNSTSTOF
2551 Leverantie riolering van PVC ten behoeve van DWA
255110 |Leveren PVC-buis 200 mm DWA bruin. m 200,00 F
255120 |Leveren PVC-buis 250 mm DWA bruin. m 200,00|F
255130 |Leveren PVC-buis 315 mm DWA bruin. m 200,00 F
2552  |Leverantie riolering van PVC ten behoeve van HWA
255210 |Leveren PVC-buis 200 mm HWA grijs. m 200,00 F
255220 |Leveren PVC-buis 250 mm HWA grijs. m 200,00 F
255230 |Leveren PVC-buis 315 mm HWA grijs . m 200,00 F
2553 Leverantie riolering van PP ten behoeve van HWI
255310 |Leveren PP-buis 300 mm HWI groen. m 200,00|F

2554 Leverantie drain van PP.
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255410 |Leveren PVC-drainagebuis 100 mm. m 300,00 F

255420 |Leveren PVC-drainagebuis 80 mm. m 300,00|F

2555 Leverantie hulpstukken van PVC

255510 |Leveren PVC-hulpstuk 200mm. st 40,00|F
255520 |Leveren PVC-hulpstuk 250mm. st 40,00 F
255530 |Leveren PVC-hulpstuk 315mm. st 10,00 F

256 LEVERANTIE PUTTEN

2561  |LEVERANTIE PUTTEN MET STROOMPROFIEL

256110 |Leveren put van prefab betonelementen 1,0x1,0 H tot 1,50 m. |st 20,00 F

256120 |Leveren put van prefab betonelementen 1,0x1,0 H van 1,5 t/m |st 20,00 F
2,0 m.

256130 |Lev. put van prefab betonelementen 1,0x1,0 H vanaf 2,0 tot 3,5 |st 20,00 F
m.

2562  |LEVERANTIE PUTTEN MET ZANDVANG

256210 |Leveren put van prefab betonelementen 1,0x1,0 H tot 1,50 m. st 20,00 F

256220 |Leveren put van prefab betonelementen 1,0x1,0 H van 1,5 t/m |st 20,00 F
2,0 m.

256230 |Leveren put van prefab betonelementen 1,0x1,0 H vanaf 2,0 m. |st 20,00 F

2563  |LEVERANTIE DRAINAGEPUTTEN
256310 |Leveren drainageput van kunststof @315 mm H tot 1,60 m. st 50,00 F

2564  |LEVERANTIE STELRINGEN
256410 |Leveren stelringen van beton 40 mm dik. st 95,00|F

257 LEVERANTIE KOLKEN EN LIJNGOTEN

2571  |KOLK VAN BETON/GIETTIIZER COMBINATIE

257110 |Leveren Trottoirkolk 18/20 beton/gietijzer combinatie. st 10,00 F

257120 |Leveren Trottoirkolk 18/20 waaiermotief beton/gietijzer st 10,00 F
combinatie.

257130 |Leveren Trottoirkolk RWS beton/gietijzer combinatie. st 10,00 F

257140 |Leveren Straatkolk beton/gietijzer combinatie. st 10,00 F

257150 |Leveren Straatkolk waaiermotief beton/gietijzer combinatie. st 10,00 F

2572 |KOLK VAN KUNSTSTOF/GIETIJZER COMBINATIE

257210 |Leveren Trottoirkolk 18/20 kunststof/gietijzer combinatie. st 10,00 F

257220 |Leveren Trottoirkolk 18/20 waaiermotief kunststof/gietijzer st 10,00 F
combinatie.

257230 |Leveren Trottoirkolk RWS kunststof/gietijzer combinatie. st 10,00 F

257240 |Leveren Straatkolk kunststof/gietijzer combinatie. st 10,00 F

257250 |Leveren Straatkolk waaiermotief kunststof/gietijzer combinatie. |st 10,00 F

2573  |LIINGOTEN

257310 |Leveren roostergoot van betonelementen - B125. m 30,00 F
257320 |Leveren roostergoot van betonelementen - D400. m 50,00 F
257330 |Leveren roostergoot van betonelementen - E600. m 10,00 F
257340 |Leveren zandvangelement van polymeerbeton - B125. st 25,00 F
257350 |Leveren zandvangelement van polymeerbeton - D400. st 25,00 F
257360 |Leveren zandvangelement van polymeerbeton - E600. st 25,00 F
257370 |Leveren eindplaat van polymeerbeton t.b.v. st 50,00 F
lijnafwateringssysteem.

258 REINIGEN RIOLERING
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2581 Reinigen riolering van beton
258110 |Riool reinigen onder hoge druk (beton400-500-600mm). m 900,00 F

2582 Reinigen riolering van kunststof
258210 [Riool reinigen onder hoge druk (kunststof 160-200-250- m 1.400,00 F
315mm).

2583 Putten reinigen

258310 |Rioolput reinigen vloeropp. 1m2 tot 2m2 puthoogte tot 2,5m. st 50,00 F
258320 [Rioolput reinigen vloeropp. 1m2 tot 2m2 puthoogte van 2, tot  |st 50,00 F
4,0m.

2584 Kolken reinigen
258410 [Reinigen kolken. st 50,00 F

2585  |Afvoeren slib
258510 [Rioolslib vervoeren. ton 50,00 F

259 INSPECTEREN RIOLERING 100% ZE

259010 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (100% ZE). m 2.300,00|F
259020 |Uitvoeren visuele inspectie rioolput (100% ZE). st 30,00 F
259030 Maken digitale foto's van put vanaf maaiveld (100% ZE). st 50,00 F
26 KABELWERK - MANTELBUIZEN

261 KABELBUIZEN
261010 |Lev. en aanbr. kabelbuis inclusief grondwerk (100% ZE). m 100,00|F

32 WEGBEBAKENING
321 MARKERINGEN

3210 |VERWIIDEREN MARKERING

321010 Volledig verwijderen markering. viakken wegenverf. m2 200,00 F
321020 |Volledig verwijderen markering. lijnen wegenverf. m2 200,00 F
321030 |Stralen wegoppervilak combinatiedeklagen str. m2 50,00 F
321040 |Volledig verwijderen markering. vlakken niet wv. m2 250,00 F
321050 |Volledig verwijderen markering. lijnen niet wv. m2 750,00 F
3211  |MARKERINGEN - 2 COMPONENTEN

321110 |L+A overige mark. -2 comp. wegenv- pijl/drie/blok. m2 200,00 F
321120 |L+A overige mark. -2 comp. wegenv- vlak. m2 200,00 F
321130 [L+A lengtemark. -2 comp. wegenv. - (0,10). km 15,00 F
321140 |L+A lengtemark. -2 comp. wegenv.- 1-3 (0,10). km 10,00 F
321150 |L+A lengtemark. -2 comp. wegenv.- 3-1 (0,10). km 5,00 F
321160 |L+A lengtemark.- 2 comp. wegenv- 1-1 / 0,5-0,5. km 4,00 F
321170 |L+A lengtemark.- 2 comp. wegenv- 0,3-2,70 (0,10). km 2,00 F
321180 |L+A lengtemark.- 2 comp. wegenv 2,70-0,30 (0,10). km 1,00 F
3212  |MARKERINGEN - AGGLOMERAAT (SPETTER)

321210 [L+A lengtemarkering -koudplastisch (0,10). km 5,00 F
321220 |L+A lengtemarkering -koudplastisch 1-3 (0,10). km 5,00|F
321230 |L+A lengtemarkering -koudplastisch 1-1 0,5-0,5 (0,10). km 5,00 F

3213  |MARKERINGEN - THERMOPLAST
321310 |L+A overige markering -thermopl.- pijl/drie/blok. m2 500,00 F
321320 |L+A lengtemark.- thermopl.- (0,10). km 15,00 F
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L+A lengtemark. -thermopl.- 1-3 (0,10).
L+A lengtemark. -thermopl.- 3-1 (0,10).
L+A - thermopl.- 1-1 en 0,5-0,5 (0,10).
L+A - thermopl.- 0,30-2,70 (0,10).
L+A - thermopl. 2,70-0,30 (0,10).

MARKERINGEN - PRIMER
L+A primer op verw. markering.

MARKERINGEN - BESTRATING
Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.

MARKERINGSPLOEG
Mobiliseren strepenploeg.
Mobiliseren figuratieploeg.

BEBORDINGEN

VERWIIDEREN BEBORDINGEN
Verwijderen verkeersbordpalen.
Verwijderen verkeersborden.

LEVEREN EN AANBRENGEN BEBORDINGEN
Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen.
Leveren en aanbrengen verkeersborden - rond.
Aanbrengen verkeersborden - driehoek.
Aanbrengen verkeersborden - vierkant.
Aanbrengen verkeersborden - rechthoek.

REFLECTORPALEN

VERWIIDEREN REFLECTORPALEN
Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.

AANBRENGEN REFLECTORPALEN
Leveren en aanbrengen reflectorpalen (100% ZE).

AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN

VERWIIJDEREN BERMBLOKKEN

Verwijderen schampblok (100% ZE).
Verwijderen genieblok (100% ZE).

Vervoeren schampblok / geleideblok (100% ZE).

BERMBLOKKEN

Aanbrengen schampblok (100% ZE).
Aanbrengen genieblok (100% ZE).

Leveren schampblok.

Leveren genieblok.

Lev. en aanbr. coating over bestaande coating.

GROENVOORZIENINGEN

VERWIJDEREN GROEN
Afsteken overgroeide kanten. > 250 m1.

Verwijderen begroeiing, hoogte tot 1,00 m. <250m2.

Verwijderen boomwortels. <250 m2.
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GEWIJZIGDE INSCHRIJFSTAAT

OMSCHRIIVING

Maaien bermen en taluds. (tot 10 are).
Maaien bermen en taluds. (10 - 50 are).

INZAAIEN TERREIN
Zaaien. (tot 10 are).

Zaaien. (10 - 50 are).

Zaaien bermen. (tot 10 are).
Zaaien bermen. (10 - 50 are).

WORTELSCHERM
Aanbrengen wortelscherm.

VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

BEROEPSVERKEERSREGELAAR

Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

VERKEERSMAATREGELEN

Toepassen afzetting(en) wegvak - fig. 1205.

Toepassen afzetting(en) weg - wegafsluiting.

Toepassen bebording t.b.v. omleiding fig. 1103 en 1123.
Toepassen bebording t.b.v. omleiding fig. 1141 en 1142.
Toepassen rood-wit geleidebaken.

Opstellen verkeersplan cf. CROW 96b.

FUNDERINGSLAGEN

VERWIIDEREN WEGFUNDERING

Milieuhygiénisch onderzoek funderingslagen
Asfaltboring t.b.v. fund. onderz. standaard pakket.

Fundatie onderzoek standaard pakket - analyse.
Toeslag boringen in OO verdacht gebied.
Fundatie onderzoek uitloogproef.

Fundatie onderzoek asbest.

Verwijderen ongebonden fundering (100% ZE).

Verwijderen ongeb. fundering gem. 250 mm. <250 m2 (100%
ZE).

Verwijderen ongeb. fundering gem. 350 mm. <250 m2 (100%
ZE).

Verw. ongeb. fundering gem. 350 mm lokaal (100% ZE).

Verwijderen gebonden fundering (100% ZE).
Verwijderen geb. fundering gem. 250 mm.<250 m2 (100% ZE).

Verwijderen geb. fundering gem. 350 mm. <250 m2 (100% ZE).

Verw. geb. fundering gem. 350 mm lokaal (100% ZE).

AANBRENGEN WEGFUNDERING (100% ZE)

L+A menggranulaat, dikte 0,25 m. <500 m2 (100% ZE).
L+A menggranulaat, dikte 0,25 m. >500 m2 (100% ZE).
L+A menggranulaat, dikte 0,25 m. <500 m2<2m (100% ZE).
L+A menggranulaat, dikte 0,25 m. >500 m2<2m (100% ZE).
Aanbrengen laag zandcement 0,20 m. >1000 m2 (100% ZE).
Leveren cement.

Aanbrengen perforaties.

Lev. en aanbr. straatlaag 50 mm. Brekerzand (100% ZE).
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802130 |Lev. en aanbr. straatlaag 50 mm. Straatzand (100% ZE). m2 30.000,00 F

803 UITVULLEN / PROFILEREN PUINFUNDERING

803010 |L+A laag menggranulaat 0/31,5 dgem=50 mm. ton 250,00 F
803020 |Lev. en aanbr. inlage van kunststof 40 kN/m1. m2 500,00|F
803030 |Lev. en aanbr. inlage van kunststof 80 kN/,m1. m2 3.000,00F
803040 |Profileren fundatie materiaal - bestaand. m2 20.000,00 F

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

810 TRANSPORTKOSTEN MATERIEEL

8100 | AAN- EN AFVOER MATERIEEL

810010 |Mobiliseren van materieel: kleine asfaltset. keer 20,00 F
810020 |Mobiliseren van materieel: grote asfaltset. keer 20,00 F
810030 |Mobiliseren van materieel: freesmachine b = 0,5 m. keer 20,00 F
810040 |Mobiliseren van materieel: freesmachine b = 1,0 m. keer 20,00 F
810050 |Mobiliseren van materieel: freesmachine b = 1,5 m. keer 20,00 F
810060 |Mobiliseren van materieel: freesmachine b = 2,1 m. keer 20,00 F
810070 |Mobiliseren van materieel: asfaltzaagmachine. keer 20,00 F

811 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN ASFALT

811010 |Opleveringscontrole asfalt. m2 100.000,00 F
811020 |Boorkernen t.b.v. asfaltonderzoek. st 150,00|F
811030 Toeslag boringen in NGE verdacht gebied. st 100,00|F
811040 |HPLC-GC/MS analyse PAK van asfaltmonster. st 150,00 F
811050 |Aanleveren van een frees/overlagingsplan. st 15,00 F
811060 |Uitvoeren van bitumenonderzoek tbv vorstgevoeligheid. st 15,00 F
811070 |Uitvoeren van kwaliteitsonderzoek (REOB) asfalt. st 30,00 F

812 ZAGEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

812010 |Zagen van bitumineuze verharding. 5 cm. m 200,00 F
812020 |Zagen van bitumineuze verharding. 10 cm. m 200,00 F
812030 |Zagen van bitumineuze verharding. 15 cm. m 200,00 F
812040 |Zagen van bitumineuze verharding. 20 cm. m 100,00|F
812050 |Zagen van bitumineuze verharding. 25 cm. m 100,00 F
813 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

8130 | OPBREKEN ASFALT VERHARDINGEN (100% ZE)

813010 |Opbreken asfaltverharding.<100m2 <120 mm (100% ZE). m2 100,00|F
813020 |Opbreken asfaltverharding. 100-500m2 <120 mm (100% ZE) m2 250,00 F
813030 |Opbreken asfaltverharding.>500m2 <120 mm (100% ZE) m2 7.500,00|F
813040 |Opbreken asfaltverharding.<100m2 120-300 mm (100% ZE) m2 100,00 F
813050 |Opbreken asfaltverharding. 100-500m2 120-300 mm (100% ZE) m2 250,00 F
813060 |Opbreken asfaltverharding.>500m2 120-300 mm (100% ZE) m2 3.000,00|F
8131  |VERVOEREN ASFALT SCHOLLEN

813110 |Vervoeren niet teerhoudend asfalt, schollen. ton 960,00 F
813120 |Vervoeren teerhoudend asfalt, schollen. ton 960,00 F
814 FREZEN VAN ASFALT

8140 | BAK- EN AANSLUITFREZEN ASFALT <150 M2

814010 |Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte aansl. m3 50,00 F
814020 |Frezen asfalt ten behoeve van een aansl. m3 25,00 F

814030 |Bakfrezen van asfalt < 150 m2 30 - 80 mm. m2 3.000,00F
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8141 BAKFREZEN ASFALT >150 M2
814110 |Bakfrezen van asfalt > 150 m2 30 - 80 mm. m2 10.000,00 | F

8142  |FREZEN ASFALT < 500 M2

814210 |Frezen van asfalt < 500 m2 >2,1 10-40 mm. m2 6.000,00 F
814220 |Frezen van asfalt < 500 m2 >2,1 40-80 mm. m2 6.500,00 F
814230 |Frezen van asfalt < 500 m2 >2,1 80-120 mm. m2 3.000,00|F
814240 |Frezen van asfalt < 500 m2 <2,1 10-40 mm. m2 1.500,00 F
814250 |Frezen van asfalt < 500 m2 <2,1 40-80 mm. m2 1.500,00 F
814260 |Frezen van asfalt < 500 m2 <2,1 80-120 mm. m2 1.500,00 F

8143  |FREZEN ASFALT 500- 1500 M2

814310 |Frezen van asfalt 500-1500 m2 >2,1 10-40 mm. m2 15.000,00|F
814320 |Frezen van asfalt 500-1500 m2 >2,1 40-80 mm. m2 16.500,00|F
814330 |Frezen van asfalt 500-1500 m2 >2,1 80-120 mm. m2 6.000,00 F

8144  FREZEN ASFALT >1500 M2

814410 |Frezen van asfalt >1500 m2 >2,1 10-40 mm. m2 52.000,00 F
814420 |Frezen van asfalt >1500 m2 >2,1 40-80 mm. m2 45.000,00|F
814430 |Frezen van asfalt >1500 m2 >2,1 80-120 mm. m2 21.000,00 F

8145  |AFVOEREN FREESASFALT

814510 |Vervoeren niet teerhoudend freesasfalt. rood. ton 1.380,00 F
814520 |Vervoeren niet teerhoudend freesasfalt. zwart. ton 19.250,00 | F
814530 |Vervoeren teerhoudend freesasfalt. zwart en rood. ton 6.870,00 F

815 REPAREREN VAN SCHEUREN

815010 |Repareren van scheuren in asfalt. d.m.v. opzagen. m 500,00 F
815020 |Repareren van scheuren in asft. <10mm 3 cm dik. m 5.000,00 F
815030 |Repareren van scheuren in asf. 10 - 20 mm 3 cm dik. m 2.000,00F
815040 |Repareren van scheuren in asfalt. m 4.000,00 F
815050 |Lev. en aanbr. asfaltwapening. m2 1.000,00 F
816 AANBR. UITVULLINGEN / REPARATIES

816010 |Repareren gaten in asfalt - reparatie asfalt IsoF. kg 2.000,00|F
816020 |Repareren gaten in asfalt - reparatie asfalt Easyf. kg 2.000,00(F
816030 |Repareren gaten in asfalt - reparatie asfalt. kg 2.000,00|F
816040 |Repareren gaten in asfalt - reactief koud asfalt. kg 2.000,00(F
816050 |Repareren gaten in asfalt - gietasfalt. kg 2.000,00|F
816060 |Lev. en aanbr. kantvoorziening asfalt/beton. m 2.500,00|F
816070 |Lev. en aanbr. langsvoeg beton/asfalt. m 250,00 F
817 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

8170  |AANBR. ASFALT IN FREESVAKKEN

817010 |Aanbr. v/e laag asf. ; 30 - 80 mm freesv.< 150 m2. m2 3.000,00 F
817020 |Aanbr. v/e laag asf. ; 30 - 80 mm freesv.>150 m2. m2 10.000,00|F
8171 DL ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN < 500 m2

817110 |Aanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. < 2,5m. m2 4.500,00 F
817120 |Aanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. > 2,5m. m2 15.000,00|F
817130 |L+A combinatiedekl.<500 m2 dik 50 mm. m2 500,00|F

8172 DL ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN 500 -1500 m2
817210 |Aanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. > 2,5m. m2 36.000,00 F
817220 |L+A combi.dek 500-1500 m2 dik 50 mm. m2 1.500,00 F
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8173 |DL ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN >1500 m2
817310 |Aanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. > 2,5 m. m2 118.000,00 F

8174  TL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN < 500 m2

817410 |Aanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tusl. < 2,5 m. m2 2.100,00|F
817420 |Aanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tusl. > 2,5 m. m2 6.300,00 F
817430 |Aanbrengen SAMI-laag <500 m2. m2 2.100,00(F

8175 | TL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN 500-1500 M2
817510 |Aanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tusl. > 2,5 m. m2 15.400,00|F
817520 |Aanbrengen SAMI-laag 500 - 1500 m2. m2 15.400,00 | F

8176  |TL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN >1500 m2
817610 |Aanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tusl. > 2,5 m. m2 46.200,00|F
817620 |Aanbrengen SAMI-laag > 1500 m2. m2 46.200,00 | F

8177 |OL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN < 500 m2
817710 |Aanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. < 2,5m. m2 750,00 F
817720 |Aanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. > 2,5m. m2 1.500,00 F

8178  |OL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARD. 500-1500 m2
817810 |Aanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. > 2,5m. m2 3.000,00(F

8179  |OL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN > 1500 m2
817910 |Aanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. > 2,5 m. m2 10.500,00 | F

818 LEVERANTIES ASFALT

818010 |Leveren asfalt AC22 base OL-C ton 2.550,00(F
818020 |Leveren asfalt AC22 OL PMB. ton 2.550,00(F
818030 |Leveren asfalt AC22 OL-C. ton 2.550,00|F
818040 |Leveren asfalt AC16 bind TL-B. ton 8.750,00 F
818050 |Leveren asfalt AC8 surf DL-B. ton 50,00 F
818060 |Leveren asfalt AC11 surf DL-B. ton 4.510,00 F
818070 |Leveren asfalt AC16 surf DL-IB. ton 5.415,00 F
818080 |Leveren AC 11 DL PMB. ton 2.000,00(F
818090 |Leveren AC 11 DL-IB zonder PR. ton 2.000,00F
818100 |Leveren AC 11 DL-IB. ton 2.000,00(F
818110 |Leveren AC16 PMB OL. ton 2.000,00F
818120 |Leveren AC 16 TL PMB. ton 2.000,00(F
818130 |Leveren AC 16 TL-C ton 2.000,00|F
818140 |Leveren AC16 PMB TL. ton 2.000,00(F
818150 |Leveren AC16 PMB DL. ton 2.000,00F

819 OPPERVLAKTEBEHANDELNGEN - KLEEF - EAB

8191  |SLIJTLAAG (nagestrooid)
819110 |L+A nagestrooide slijtlaag <7500 m2. m2 15.000,00|F
819120 |L+A nagestrooide slijtlaag >7500 m2. m2 30.000,00 F

8192  |LEVENSDUURVERLENGEND ONDERHOUD (LVO)

819210 |Afplakken markering. m2 1.000,00 F
819220 |L+A nagestr. opp. behandeling Neomex <7500 m2. m2 15.000,00|F
819230 |L+A nagestr. opp. behandeling Neomex >7500 m2. m2 30.000,00 F

8193  EMULSIE ASFALT BETON
819310 |L+A laag emulsieasfaltbeton. 0/3 <2500 m2. m2 5.000,00|F



RAWO0083-157517 RAW Raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen en Riolering Bladnr. 15 van 21
Rijksvastgoedbedrijf 13-05-2026
P09232 DEFINITIEF d.d. 20-02-2026
WERKBESTEK INCLUSIEF NOTVA VAN INLICHTINGEN 01 EN 02
GEWIJZIGDE INSCHRIJFSTAAT

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

819320 |L+A laag emulsieasfaltbeton. 0/3 >2500 m2. m2 25.000,00 F

8194  |SLIJTLAAG VLOEIBAAR KUNSTSTOF
819410 |Leveren en aanbrengen slijtlaag betonvloeren PMMA >1000m2. m2 1.000,00 | F

82 BEDRIJFSVLOERPLATEN
821 OPBREKEN BEDRIJFSVLOERPLATEN (100% ZE)

8210 Opnemen verharding van prefab. betonplaten (100% ZE).

821010 |Opnemen verharding van prefab. betonplaten. 14 cm (100% m2 2.500,00|F
ZE).

821020 |Opnemen verharding van prefab. betonplaten. 16 cm (100% m2 2.500,00|F
ZE).

821030 |Opnemen verharding van prefab. betonplaten. 20 cm (100% m2 2.500,00|F
ZE).

8211  |Vervoeren betonplaten naar depot
821110 |Vervoeren prefab betonplaten naar depot. m2 7.500,00|F

8212  |Vervoeren betonplaten uit depot
821210 |Vervoeren prefab betonplaten uit depot. m2 7.500,00|F

822  AANBRENGEN BEDRIJFSVLOERPLATEN GEWAPEND
(100% ZE)

822010 |L+A verh. van prefab. betonpl. 2x2x0,14 gew (100% ZE). st 350,00 F
822020 |L+A verh. van prefab. betonpl. 2x1,5x0,14 gew (100% ZE). st 40,00 F
822030 |L+A verh. van prefab. betonpl. 2x1,0x0,14 gew (100% ZE). st 40,00|F
822040 |L+A verh. van prefab. betonpl. 2x2x0,16 gew (100% ZE). st 350,00|F
822050 |L+A verh. van prefab. betonpl. 2x1,5x0,16 gew (100% ZE). st 40,00|F
822060 |L+A verh. van prefab. betonpl. 2x1,0x0,16 gew (100% ZE). st 40,00 F
822070 |Aanbrengen vrijgekomen prefab. betonplaten (hergebruik) m2 100,00 F
(100% ZE).
822080 |Aanbrengen vrijgekomen prefab. betonplaten (hergebruik). m2 100,00|F

8221  |Aanbrengen goot van prefab betonelementen
822110 |L+A goot van betonel. verh. 1995x495x330 (100% ZE). m 120,00 F
822120 |Aanbrengen zandvangelement in goot (100% ZE). st 8,00(F

823 AANBRENGEN BEDRIJFSVLOERPLATEN ONGEWAPEND

(100% ZE)
823010 |L+A verh. van prefab. betonpl. 2x2x0,16 ongew (100% ZE). st 350,00 F
823020 |L+A verh. van pref. betonpl. 2x1,5x0,16 ongew. st 40,00|F
823030 |L+A verh. van pref. betonpl. 2x1,0x0,16 ongew (100% ZE). st 40,00|F
823040 |L+A verh. van prefab. betonpl. 2x2x0,25 ongew (100% ZE). st 500,00 F
823050 |L+A verh. van pref. betonpl. 2x1,5x0,25 ongew (100% ZE). st 50,00 F
823060 |L+A verh. van pref. betonpl. 2x1,0x0,25 ongew (100% ZE).. st 50,00 F
823070 |Aanbrengen vrijgekomen prefab. betonplaten (hergebruik) m2 50,00 F
(100% ZE).
823080 |Aanbrengen vrijgekomen prefab. betonplaten (hergebruik) m2 50,00 F
(100% ZE).
824 AANBRENGEN MILIEUVLOERPLATEN ONGEWAPEND
(100% ZE)
824010 L+A verharding van prefab. milieuvloerplaten 2x2x0,20 mm. st 50,00 F
824020 |L+A verharding van prefab. milieuvloerplaten 2x1,5x0,20 mm  |st 50,00 F
(100% ZE).
824030 |L+A verharding van prefab. milieuvloerplaten 2x1,0x0,20 mm st 50,00 F

(100% ZE).
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825 PASMAKEN BEDRIJFSVLOERPLATEN

825010 |Zagen prefab bedrijfsvloerplaten - dikte 140 en 160 mm. m 100,00 F
825020 |Zagen prefab bedrijfsvloerplaten - dikte 200 mm. m 100,00(F
83 ELEMENTEN VERHARDINGEN

830 OPBREKEN BESTRATING

8300 |Opbreken koperslak keien
830010 |Opbreken koperslakkeien (100% ZE). m2 2.000,00|F

8301 Opbreken straatbakstenen
830110 |Opbreken straatbakstenen tot 100 m2 (100% ZE). m2 10.000,00|F

830120 |Opbreken straatbakstenen meer dan 100 m2 (100% ZE). m2 35.000,00 F

8302 |Opbreken betonstraatstenen
830210 |Opbreken betonstraatstenen tot 100 m2 (100% ZE). m2 20.000,00 F

830220 |Opbreken betonstraatstenen meer dan 100 m2 (100% ZE). m2 45.000,00|F

8303  |Opbreken betontegels
830310 |Opbreken betontegels <3,00 m (100% ZE). m2 3.000,00|F

830320 |Opbreken betontegels >3,00 m (100% ZE). m2 6.000,00 F

8304 |Opbreken goot van betontegels
830410 |Opbreken goot van betontegels; breedte 150 mm (100% ZE). |m 1.200,00 F

8305 Vervoeren bestratingsmateriaal naar depot

830510 |Vervoeren straatbakstenen naar depot. m2 45.000,00|F
830520 |Vervoeren betonstraatstenen naar depot. m2 65.000,00 F
830530 |Vervoeren betontegels naar depot. m2 4.500,00 F
830540 |Vervoeren koperslak keien naar depot. m2 2.000,00|F
8306 |Vervoeren bestratingsmateriaal uit depot

830610 |Vervoeren herbruikbare straatbakstenen uit depot. m2 35.000,00 F
830620 |Vervoeren herbruikbare betonstraatstenen uit depot. m2 65.000,00 F
830630 |Vervoeren herbruikbare betontegels uit depot. m2 18.000,00|F
830640 |Vervoeren herbruikbare koperslak keien uit depot. m2 2.000,00|F
831 AANBRENGEN STRAATWERK (100% ZE)

8310 |Aanbrengen straatbakstenen <250 m2 (100% ZE)

831010 |Aanbrengen SBS waalformaat. hv < 250 m2 (100% ZE). m2 2.500,00|F
831020 |Aanbrengen SBS dikformaat hv < 250 m2 (100% ZE). m2 2.500,00|F
831030 |Aanbrengen SBS keiformaat. kv < 250 m2 (100% ZE). m2 2.500,00|F
831040 |Aanbrengen SBS keiformaat. hv < 250 m2 (100% ZE). m2 2.500,00|F
8311  |Aanbrengen straatbakstenen >250 m2 (100% ZE)

831110 |Aanbrengen SBS waalformaat. hv > 250 m2 (100% ZE). m2 5.000,00|F
831120 |Aanbrengen SBS dikformaat hv > 250 m2 (100% ZE). m2 7.500,00|F
831130 |Aanbrengen SBS keiformaat. kv > 250 m2 (100% ZE). m2 7.500,00|F
831140 |Aanbrengen SBS keiformaat. hv > 250 m2 (100% ZE). m2 5.000,00|F
8312  |Aanbrengen betonstraatstenen <250 m2 (100% ZE)

831210 |Aanbrengen BSS waalformaat. hv < 250 m2 (100% ZE). m2 1.000,00 F
831220 |Aanbrengen BSS dikformaat. hv < 250 m2 (100% ZE). m2 1.000,00 | F

831230 |Aanbrengen BSS keiformaat. kv 80 mm <250 m2 (100% ZE). |m2 2.500,00|F
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831240 |Aanbrengen BSS keiformaat. kv 100 mm <250 m2 (100% ZE). m2 1.000,00 F
831250 |Aanbrengen BSS keiformaat. kv 120 mm < 250 m2 (100% ZE). m2 1.000,00 F
831260 |Aanbrengen BSS keiformaat. kv Hprof. < 250 m2 (100% ZE). m2 1.000,00 F
831270 |Aanbrengen BSS keiformaat. hv < 250 m2 (100% ZE). m2 2.500,00|F
831280 |Aanbrengen BSS keiformaat. ev < 250 m2 (100% ZE). m2 2.500,00|F
831290 |Aanbrengen BSS dubbelklinker hv < 250 m2 (100% ZE). m2 1.000,00 F
8313  |Aanbrengen betonstraatstenen >250 m2 (100% ZE)
831310 |Aanbrengen BSS waalformaat. hv > 250 m2 (100% ZE). m2 2.500,00|F
831320 |Aanbrengen BSS dikformaat. hv > 250 m2 (100% ZE). m2 2.500,00|F
831330 |Aanbrengen BSS keiformaat. kv 80 mm > 250 m2 (100% ZE). \m2 15.000,00|F
831340 |Aanbrengen BSS keiformaat. kv 100 mm >250 m2 (100% ZE). |m2 8.000,00 F
831350 |Aanbrengen BSS keiformaat. kv 120 mm > 250 m2 (100% ZE). m2 4.000,00 F
831360 |Aanbrengen BSS keiformaat. kv Hprof. > 250 m2 (100% ZE). m2 4.000,00 F
831370 |Aanbrengen BSS keiformaat. hv > 250 m2 (100% ZE). m2 4.000,00 F
831380 |Aanbrengen BSS keiformaat. ev > 250 m2 (100% ZE). m2 10.000,00|F
831390 |Aanbrengen BSS dubbelklinker hv > 250 m2 (100% ZE). m2 1.500,00 F
8314  |Aanbrengen betontegels <250 m2 (100% ZE)
831410 |Aanbrengen BT grijs, dikte 45 mm. hv <250 m2 (100% ZE). m2 1.500,00 | F
831420 |Aanbrengen BT grijs, dikte 60 mm. hv <250 m2 (100% ZE). m2 1.500,00 F
831430 |Aanbrengen BT grijs, dikte 80 mm. hv <250 m2 (100% ZE). m2 1.500,00 F
831440 |Aanbrengen zeskant grijs, dikte 100 mm. hv <250 m2 (100% | m2 1.500,00 | F
ZE).
8315  |Aanbrengen betontegels >250 m2 (100% ZE)
831510 |Aanbrengen BT grijs, dikte 45 mm. hv >250 m2 (100% ZE). m2 3.000,00|F
831520 |Aanbrengen BT grijs, dikte 60 mm. hv >250 m2 (100% ZE). m2 3.000,00|F
831530 |Aanbrengen BT grijs, dikte 80 mm. hv >250 m2 (100% ZE). m2 3.000,00|F
831540 |Aanbrengen zeskant grijs, dikte 100 mm. hv >250 m2 (100% | m2 3.000,00|F
ZE).
8316  Aanbrengen grasbetontegels (100% ZE)
831610 |Lev. en aanbr. grasbetontegels (100% ZE). m2 500,00 F
831620 |Lev. en aanbr. steunrug van colloidaal beton (100% ZE). m1 500,00 F

832 LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL - STENEN

8320  |Leveren straatbakstenen

832010 |Leveren straatbakstenen. waalformaat. st 117.500,00 F
832020 |Leveren straatbakstenen. dikformaat. st 264.300,00|F
832030 |Leveren straatbakstenen. keiformaat. st 183.900,00 F
8321 Leveren betonstraatstenen

832110 |Leveren betonstraatstenen. waalformaat. st 26.250,00 F
832120 |Leveren betonstraatstenen. dikformaat. st 144.200,00 F
832130 |Leveren betonstraatstenen. keiformaat - grijs 80. st 238.000,00|F
832140 |Leveren betonstraatstenen. keiformaat - grijs 100. st 95.200,00 F
832150 |Leveren betonstraatstenen. keiformaat - grijs 120. st 47.600,00 | F
832160 |Leveren betonstraatstenen. keiformaat - grijs Hpro. st 59.500,00 F
832170 |Leveren betonstraatstenen. keiformaat - wit. st 11.900,00|F
832180 |Leveren betonstraatstenen. keiformaat - zwart. st 19.000,00|F
832190 |Leveren betonstraatstenen. keiformaat - heidepaars. st 47.600,00|F
8322 Leveren betonstraatstenen vervolg

832210 |Leveren betonstraatstenen. keiformaat - rood. st 11.900,00|F
832220 |Leveren betonstraatstenen. bisschopsmutsen - grijs. st 2.500,00(F
832230 |Leveren betonstraatstenen. bisschopsmutsen - zwart. st 500,00 F
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Leveren betonstraatstenen. bisschopsmutsen - heidep.
Leveren betonstraatstenen. bisschopsmutsen - rood.

Leveren betontegels
Leveren betontegels 300 x 300. dik 60 mm.

Leveren halve betontegels 150 x 300. dik 60 mm.
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OMSCHRIIVING

Leveren betontegels. dik 80 mm.
Leveren halve betontegels. dik 80 mm.

Leveren betonstraatstenen. dubbelklinker - rood

Leveren betonstraatstenen. goottegel.

Leveren zeskanttegel.

PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL (100% ZE)
Pasmaken van bestratingsmateriaal - dikte 50 tot 80 mm (100%

ZE).

Pasmaken van bestratingsmateriaal - dikte 80 tot 100 mm

(100% ZE).

Pasmaken van bestratingsmateriaal - dikte 100 tot 120 mm.

(100% ZE).

KANTOPSLUITINGEN

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN (100% ZE)

Opbreken opsluitbanden (100% ZE)

Opbreken betonbanden op zandbed (100% ZE).
Opbreken betonband 500 x 250/230 mm incl steunrug (100%

ZE).

Opbreken trottoirbanden (100% ZE)

Opbreken betonbanden op zandbed (100% ZE).
Opbreken betonbanden in beton (100% ZE).

Opbreken banden diversen (100% ZE)

Opbreken Leiconbanden 440x280x300 mm in beton (100% ZE).
Opbreken inritbanden in beton (100% ZE).
Opbr. goot van betonbanden breedte 500 mm in beton (100%

ZE).

AANBRENGEN OPSLUITBAND (100% ZE)

Aanbrengen opsluitband 80 x 200mm (100% ZE)

Aanbrengen betonband 80 x 200 mm (100% ZE).
Aanbrengen betonband 80 x 200 mm, gebogen (100% ZE).

Aanbrengen opsluitband 100 x 200mm (100% ZE)
Aanbrengen betonband 100 x 200 mm (100% ZE).
Aanbrengen betonband 100 x 200 mm, gebogen (100% ZE).

Aanbrengen opsluitband 120 x 250mm (100% ZE)
Aanbrengen betonband 120 x 250 mm in beton (100% ZE).

Aanbrengen betonband 120 x 250 mm in beton; gebogen

(100% ZE).

AANBRENGEN TROTTOIRBAND 130/150 (100% ZE)

Aanbrengen trottoirband 130/150mm (100% ZE)
Aanbrengen 130/150 x 250 mm in beton (100% ZE).
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Aanbrengen 130/150 x 250 mm in beton; gebogen (100% ZE).

AANBRENGEN TROTTOIRBAND 180/200 (100% ZE)

Aanbrengen trottoirband 180/200mm (100% ZE)
Aanbrengen betonband 180/200 x 250 mm in beton (100% ZE).

Aanbrengen 180/200 x 250 mm in beton; gebogen (100% ZE).

AANBRENGEN RWS-BAND (100% ZE)

Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm (100% ZE)
Aanbrengen 110/220 x 250 mm in beton (100% ZE).

Aanbrengen 110/220 x 250 in beton; gebogen (100% ZE).

AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN DIVERS (100% ZE)

Goottegels langs asfalt constructies (100% ZE)
Herstellen goottegel tussen kant asfalt en band bt (100% ZE).

Herstellen bss goot tussen kant asfalt en band (100% ZE).

Aanbrengen gootelementen (100% ZE)
Aanbrengen goot van betontegels 300x150x 80 mm (100% ZE).

Aanbrengen goot van 2 strek bss 80 mm (100% ZE).

Aanbrengen molgoot (100% ZE)

Aanbrengen BSS molgoot waalformaat in beton 6 str (100%
ZE).

Aanbrengen BSS molgoot dikformaat in beton 7 str (100% ZE).
Aanbrengen BSS molgoot keiformaat in beton 5 str (100% ZE).
Aanbrengen SBS molgoot keiformaat in beton 5 str (100% ZE).

PASMAKEN BETONBANDEN (100% ZE)

Pasmaken van betonband 80 x 200 mm; zagen (100% ZE).
Pasmaken van betonband 100 x 200 mm; zagen (100% ZE).
Pasmaken van betonband 120 x 250 mm; zagen (100% ZE).
Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm; zagen. (100%
ZE).

Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm; zagen (100%
ZE).

Pasmaken van betonbanden 110/220 x 250 mm; zagen (100%
ZE).

LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL - BANDEN

TB 180/200x250 mm
Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm.

TB 130/150x250 mm
Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm.

TB RWS 110/220x250 mm
Leveren rechte trottoirband 110/220x250 mm.

Toeslag leveren bocht- en speciaalbanden TB
Toeslag bocht- en hoekbanden.

Toeslag verloopbanden.

OB 80x200 mm
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Leveren rechte opsluitband van beton 80x200 mm.

OB 100x200 mm

Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 mm.

OB 120x250 mm

Leveren rechte opsluitband van beton 120x250 mm.

Toeslag leveren bocht- en speciaalbanden OB
Toeslag bocht- en hoekbanden.
Toeslag verloopbanden.

AFVOEREN BESTRATINGSMATERIALEN

AFVOEREN BESTRATINGSMATERIALEN
Vervoeren puin.
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