

Nota van Inlichtingen

Project: Sportpad deel 2 Roelofarendsveen

Projectnummer: 648

Datum: 26 februari 2026

Onderdeel: Sportpad deel 2 Roelofarendsveen: Realisatie sportvelden, openbare ruimte en sportinfrastructuur fase 3

nr.	Document	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Gunningsleidraad	Nota van inlichtingen	De tijd tussen publicatie en de eerste nota van inlichtingen is zeer kort. Hierdoor hebben wij de aanbestedingsdocumenten nog niet volledig kunnen doorgronden. Is het akkoord dat wij aanvullende inhoudelijke vragen indienen voor de tweede nota van inlichtingen?	De Inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld aanvullende inhoudelijke vragen in te dienen voor de tweede Nota van Inlichtingen, mits deze tijdig en conform de in de planning gestelde termijn worden ingediend. De planning zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten blijft ongewijzigd.
2	Gunningsleidraad	Geschiktheidseisen	De werkzaamheden zijn complex en vormen, in combinatie met het gebruik op en rond het sportpad, een aanzienlijke uitdaging. De aangeleverde referentie is hiervoor te summier. Kunt u de referentie aanpassen naar een voorbeeld waarin deze complexiteit wél is uitgevoerd?	De aanbestedende dienst is van mening dat de gestelde referentie-eis proportioneel is en passend bij de aard en omvang van de opdracht. De referentie-eis wordt derhalve niet aangepast.
3	Gunningsleidraad / Bijlage 5 Projectplanning / Bestek	Fasering / planning	Staat het de opdrachtnemer vrij om de fasering en uitvoeringsvolgorde van de openbare ruimte te bepalen?	De globale fasering zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten en Bijlage 5 (Planning) geldt als randvoorwaarde. Binnen deze kaders is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het opstellen van een nadere uitvoeringsplanning, waarbij rekening dient te worden gehouden met de in het bestek genoemde randvoorwaarden en de werkzaamheden van derden. Belangrijk punt is dat de hockeyvelden 1 augustus speelklaar opgeleverd zijn zodat de vereniging hierop de strainingen (en later wedstrijden) voor het nieuwe seizoen kan starten.
4	Gunningsleidraad	Aansprakelijkheid	In de aanbestedingsdocumenten is geen beperking van aansprakelijkheid opgenomen, wat niet proportioneel en bovendien niet verzekeraar is. De Gids Proportionaliteit adviseert een redelijke beperking van aansprakelijkheid, passend bij de aard en omvang van de opdracht. Wij verzoeken u daarom de aansprakelijkheid te beperken tot tweemaal de opdrachtsom.	Voor de mate van aansprakelijkheid: zie bepaling 01 16 02, CAR-verzekering, af te sluiten door de aannemer" deel 3 van het bestek. Aanvullend op de UAV 2012 paragraaf 43b lid 1.
5	Bouwplaats	Oplevering	Als het terrein nog niet beschikbaar is als wij de werkzaamheden willen starten, hoe gaan we hiermee om? Denk aan realisatie hockeyvelden en sloop huidige clubgebouw.	Indien de terreinen later beschikbaar zijn dan in de uitvraag opgegeven, dan treden partijen in overleg hoe hiermee om te gaan, waarbij een flexibele houding van zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer wordt verwacht. Eventuele consequenties in planning en kosten zullen op dat moment concreet gemaakt worden en besproken met de Opdrachtgever.
6	Bestek	Scorebord	Klopt het dat het scorebord, bestekspost 475610 geleverd en geplaatst dient te worden?	Het leveren en aanbrengen van het scorebord komt te vervallen. Wel dienen de benodigde (data) kabels te worden aangebracht. Bestekspost 475610 komt hiermee te vervallen.
7	Bestek / Gunningsleidraad	Gebruik sportpark tijdens uitvoering	Het sportpark blijft tijdens de uitvoering deels in gebruik. Kunt u verduidelijken welke verplichtingen gelden ten aanzien van de continuïteit van het gebruik en de veiligheid van gebruikers?	Het sportpark blijft gedurende de uitvoering deels in gebruik. De opdrachtnemer dient in zijn uitvoeringsplanning en werkorganisatie rekening te houden met het gebruik van het sportpark door verenigingen, bezoekers en overige gebruikers. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het treffen van passende maatregelen ter waarborging van de veiligheid van gebruikers en het zoveel mogelijk beperken van hinder. De nadere invulling hiervan dient te worden opgenomen in het uitvoeringsplan en afgestemd met de directie.