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OVERZICHT BIJLAGEN 
Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen:  
- RWS-ARC-ZXX-ZZ-DRW-AR-FD-1001_Dakaanzicht-Bestaand.pdf. 
- RWS-ARC-ZXX-ZZ-DRW-AR-FD-1002_Dakaanzicht-Nieuw.pdf. 
- RWS-ARC-ZXX-ZZ-DRW-AR-FD-8001_Detailboek.pdf. 
De in deze lijst genoemde tekeningen zijn alle tekeningen zoals genoemd in 
paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012 (versie 2025). 
Overige bijlagen: 
- model garantieverklaring: voor een onderdeel 
- model bankgarantie 
- veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan): wordt naderhand verstrekt 
- veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier): Gebouwnummer/objectcode 

100099G01 + G02, Adres Griffioenlaan 2, 3526LA, Utrecht 
- model Geheimhoudingsverklaring 
- overdrachtsprotocol 
- motivering afwijkingen op de UAV 2012 (versie 2025) 
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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
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00 ALGEMEEN 

00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING 

00.01.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 
01. ALGEMENE OMSCHRIJVING 

Het kantoorgebouw Westraven aan de Griffioenlaan 2 in Utrecht 
huisvest Rijkswaterstaat en is in 1976 opgeleverd.  
In 2007 is het gebouw ingrijpend gerenoveerd en is een groot deel 
laagbouw toegevoegd. Het dak vertoont momenteel diverse gebreken 
op het gebied van waterdichtheid.  
In een vervolgproject, nadat de dakbedekking is vervangen, zullen er 
PV-panelen worden geplaatst.  
De nieuwe dakbedekking en isolatie dienen geschikt te zijn voor de 
toekomstige installatie van deze panelen. 
Daarnaast dient het dak (of delen ervan) geschikt te zijn voor een 
mogelijke vorm van vergroening. De technische uitwerking en uitvoering 
hiervan vallen buiten dit project. 
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

01.01.09 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN WIJZIGING 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDE WIJZIGINGEN UAV 

Besluit vaststelling, publicatie Staatscourant 26 februari 2025, Uniforme 
administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012(versie 2025)). 
UAV 2012 (versie 2025), hierna te noemen "UAV 2012". 

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de 
STABU-Standaard 2019, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk 
is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden 
voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 
2012 (UAV 2012), zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 
2019 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede. 

02. COMMUNICATIE 
Communicatie tussen opdrachtgever en aannemer dient te verlopen via: 
reguliere weg (e-mail) na opdrachtverstrekking, er kan gebruik gemaakt 
worden van de 'samenwerkingsruimte 'SWR'. 

01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 2012 

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
01. AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN 

Onder werkterrein wordt verstaan de terreinen en/of het water en/of 
als zodanig aangeduide gebouwen of delen daarvan, welke door de 
opdrachtgever aan de aannemer voor de realisatie van het werk ter 
beschikking gesteld wordt. 
Onder bouwterrein wordt verstaan het terrein, water of gebouw 
waarop, waarin of waaronder het werk moet worden uitgevoerd. 

09. WERKTERREIN VERBOUW 
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide 
aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het 
werk moet worden uitgevoerd. 

19. COÖRDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 
Onder coördinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het 
"Kennis portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: 
- De adviseur die in de fase Uitvoering-gereed Ontwerp (detail 

engineering) de detail uitwerkingen van deel constructeurs 
inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt. 

Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het 
"Kennis portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: 
- De adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het 

ontwerpteam. 

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
02. TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES 

Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische 
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normvoorschriften worden verstaan de van toepassing verklaarde 
normen, richtlijnen en andere publicaties. 
Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, is 
deze van toepassing zoals deze drie maanden voor "de dag van de 
prijsaanbieding" luidt. 

09. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
Wanneer de aannemingsovereenkomst waarvan dit bestek deel 
uitmaakt, is aangegaan met twee of meer ondernemers die gezamenlijk 
hebben ingeschreven c.q. aangeboden, blijven al die ondernemers 
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

01.02.03 DIRECTIE 
01. AANGEWEZEN DIRECTIE 

Als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, wordt 
aangewezen: nader te bepalen. 

01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
01. BOUWBESPREKING 

De bouwbespreking, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 
2012, wordt gehouden. 

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
19. VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE 

Alle correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de 
uitvoering van het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden. 

27. OVERZICHT VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S) 
De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven: 
- De demontage en het terugplaatsen en bedrijfsvaardig aansluiten en 

testen van: 
* de gevelonderhoudsinstallatie (Alimak Group Benelux B.V.); 
* de valbeveiligingsinstallatie (fa. Elro vestiging dakveiligheid); 
* de koelinstallaties (airco-units) (Unica Building Services); 
* de luchtbehandelingsinstallatie (kanalen en uitblaasunits) (Unica 

Building Services); 
* de bliksemveiligingsinstallatie (bliksemafleiders) en 

aardingsinstallatie (aardklemmen / aardlitzes) (Unica Building 
Services); 

* de hemelwaterafvoerinstallatie (pluvia afvoer) (Unica Building 
Services); 

* de communicatie-installatie (antennes / wifi), 
op de platte daken. 
 
Contactgegevens van Alimak Group Benelux B.V.: 
Alimak Group Benelux B.V.  
Swaardvenstraat 10  
5048 AV Tilburg 
 
Contactgegevens van: fa. Elro vestiging dakveiligheid: 
fa. Elro vestiging dakveiligheid  
Avelingen West 27A 
4202 MS Gorinchem  
telefoon: 0183-689726  
contactpersoon: dhr Anjo van Heerde 
 
Contactgegevens van Unica Building Services: 
Unica Building Services 
De Waard 1 
4906 BC Oosterhout 
Postbus 45, 4900 AA  Oosterhout  
contactpersoon: René Klunder 
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email: rklunder@unica.nl. 
 

29. BELANGENVERSTRENGELING, OMKOPING EN CONTACTEN 
1. De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 

vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, 
voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, 
compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan 
worden als een onwettige praktijk. 

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van 
de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in 
het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of 
kunnen worden uitgevoerd. 

3. Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met 
voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder 
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang 
ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

31. RAPPORT BELENDINGEN AANNEMER 
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de 
aannemer aan de directie een door een makelaar, taxateur of 
expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de 
onderstaande belendingen verkeren. 
Belendingen:   
Het vastleggen van de staat van: 
a. de delen van de platte daken welke deel uitmaken van het 

werkterrein van de aannemer en welke niet worden aangepast of 
gedemonteerd, dit omvat: vaste installatiecomponenten, deuren en 
kozijnen, dakranden e.d. 

b. het terrein op maaiveldniveau dat door de aannemer tijdelijk in 
gebruik wordt genomen, dit omvat: parkeerplaatsen, 
terreininrichting, opstelplaatsen van bouwkranen en bouwketen van 
de aannemer. 

 
Nulmeting bestaande bouwdelen (vastleggen beschadigingen): 
a. de delen van de bouwkundige omkastingen welke tijdelijk worden 

gedemonteerd en teruggeplaatst door de aannemer. 
b. de installatie-technische componenten welke tijdelijk worden 

gedemonteerd en teruggeplaatst door voorgeschreven 
onderaannemers. 

33. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de 
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen 
in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning. 
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
besteksbepaling. 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving 
van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het 
verslag. 
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de 
Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te 
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten. 
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor 
rekening van de aannemer. 
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast 
van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 
Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de 
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en 
geldigheid. 
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De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van 
deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot 
tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de 
oplevering plaatsvindt. 
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op 
ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en 
deze besteksbepaling controleren. 
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem 
aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende 
administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. 
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de 
opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en 
vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en 
de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de 
aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is 
en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen 
de opgelegde boete. 
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 
opdrachtgever onverlet. 

34. ONGEVALLEN 
De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte stellen van alle 
ongevallen op het bouw- en/of werkterrein, met verstrekking van alle 
ter zake doende inlichtingen. 

35. ARBO- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM 
Ter ondersteuning aan de V&G-coördinator(en), dient de aannemer een 
aantoonbaar actief beleid te voeren op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. De aannemer dient het actieve beleid aan te tonen door 
middel van een: 
- VCA certificaat. 

36. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN 
Indien partijen werktijden zijn overeengekomen en de aannemer 
voornemens is werkzaamheden te laten verrichten buiten deze 
overeengekomen werktijden: 
1. Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op 

het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals opgenomen 
in dit bestek, dient hij hier uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan het 
geplande moment van uitvoering daartoe een verzoek in bij de 
directie.  

2. Daarnaast maakt de aannemer het uitvoeren van werkzaamheden 
buiten de gestelde werktijden bespreekbaar onder het agendapunt -
Planning- tijdens de bouwvergaderingen. 

38. BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN 
Ten aanzien van trillingen gelden de volgende beperkingen: 
- In de gebouwen is tijdens tijdens de uitvoering (kantoor)personeel 

aanwezig. indien de aannemer werkzaamheden gaat verrichten 
waarbij mogelijk hinderlijke trillingen worden veroorzaakt, dient hij 
deze werkzaamheden vooraf af te stemmen met de directie. 

- De verwachting is dat de demontage- en dakdekkerswerkzaamheden 
geen trilingen zullen veroorzaken die hinder kunnen geven voor 
werkenden in de gebouwen.  

- De dakdekkerswerkzaamheden zullen wel geluidoverlast kunnen 
veroorzaken ten gevolge van boorwerk in betonvloeren (mechanisch 
bevestigde dakisolatie en dakbedekking). 

39. PRECARIO 
De kosten van precario zijn voor rekening van de aannemer. 

41. VRIJWARING 
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De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele 
aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de 
ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen 
eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van 
onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. 
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de 
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

42. VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER 
Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk 
kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring 
van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake 
de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De 
aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de 
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

92. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS) 
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 

aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- 
en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de 
CAO die voor hem van toepassing is. 

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten 
behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en 
toegankelijke wijze vast. 

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde 
instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en 
werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie. 

d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de 
opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen persoon, 
toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband 
met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering 
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het 
werk. 

e. De aannemer is verplicht om deze bestek bepaling in eventueel door 
hem af te sluiten (onderaanneming) overeenkomsten op te nemen 
en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze 
bepaling in eventueel door hen af te sluiten (onderaanneming) 
overeenkomsten op te nemen. 

01.02.07 DATUM VAN AANVANG 
01. DATUM VAN AANVANG 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als 
datum van aanvang worden aangemerkt:  
- zoals is vastgelegd in de aannemingsovereenkomst. 

02. AANVANG WERKZAAMHEDEN 
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor 
de datum van aanvang. 

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
01. OPLEVERINGSTERMIJN 

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in: 
- in kalenderweken: 25. 

52. BEPROEVING 
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in 
gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd: 
Technisch(e) installatiewerk(en):  
- koelinstallaties (airco-units). 
- luchtbehandelingsinstallaties (kanalen en losgeplaatste 
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uitblaasunits) met uitzondering van de ventilatieluiken in de 
dakopstanden. 

- bliksembeveiligingsinstallatie en aardingsinstallatie. 
- hemelwaterafvoerinstallaties (inclusief correct functioneren 

dakafschot). 
- communicatie-installaties (antennesystemen en wifi). 
- valbeveiliging. 
Beproeving door: de voorgeschreven onderaannemers, zie 01.02.06-27. 
 
1. Alle hiertoe betrokken onderdelen van het werk moeten volledig 

worden beproefd. De aannemer dient bij de directie een voorstel ter 
goedkeuring in voor de wijze waarop de beproeving wordt 
uitgevoerd.  

2. Integrale beproeving: 
a. Indien van toepassing dient de aannemer deel te nemen aan een 

integrale beproeving van het gebouw met installaties.  
b. De integrale beproeving vindt plaats nadat de afzonderlijke 

onderdelen met goed resultaat zijn beproefd. 
c. Een integrale beproeving is een beproeving, waarbij 

gecontroleerd wordt of sturingen, respectievelijk storingen van 
een installatie en/ of gebouwdeel de overeengekomen acties 
genereren bij andere installaties en/ of gebouwdelen en of die 
acties correct worden uitgevoerd. 

d. Deze andere installaties of gebouwdelen kunnen onderdeel zijn 
van het werk volgens het bestek, alsmede van werken van 
derden en van bestaande installaties of gebouwdelen. 

e. De aannemer coördineert de voorbereiding en uitvoering van de 
integrale beproeving.  

f. De beproeving moet worden uitgevoerd onder leiding van een 
door de directie aangewezen persoon.  

g. Minimaal vier weken voor de beoogde datum van de integrale 
beproeving. 

h. De onderdelen van het gebouw met installaties die integraal 
worden beproefd staan vermeld in het protocol.  

i. De locaties waar de resultaten van de integrale beproeving 
worden gecontroleerd worden door de directie uiterlijk op de 
datum van de integrale beproeving aan de aannemer bekend 
gemaakt. 

j. De integrale beproeving moet tot het einde van de beproeving, 
aaneengesloten worden uitgevoerd. 

3. Indien op grond van de integrale beproeving is vastgesteld dat het 
gebouw met installaties wel voldoet aan hetgeen is 
overeengekomen, maar niet de werking heeft die de opdrachtgever 
heeft beoogd, zal, nadat de aannemer de nodige wijzigingen heeft 
aangebracht, de beproeving worden herhaald, c.q. kan de directie 
besluiten de "her beproeving" slechts gedeeltelijk uit te voeren. 

4. Op deze "her beproeving" is het gestelde in paragraaf 8a van de UAV 
2012 alsmede het hierboven vermelde van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten, 
bestaande uit kosten voor personeel van de aannemer, de kosten 
van materieel, water en energie, in afwijking van paragraaf 8a lid 3 
en 5 van de UAV 2012, alsmede de kosten van de aannemer als 
gevolg van een eventueel uitstel van oplevering, voor rekening van 
de opdrachtgever zijn. 

5. Tevens wordt bepaald dat in afwijking van paragraaf 8a lid 4 van de 
UAV 2012, de directie het rapport opstelt waarin het 
beproevingsresultaat is opgenomen. 

01.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING 
09. VERZOEK TOT OPNEMING 

In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "De directie 
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kan genoegen nemen met een mondelinge mededeling, welke in het 
dagboek of weekrapport, bedoeld in paragraaf 27, wordt aangetekend". 
Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende als volgt: "1a. Een verzoek van de aannemer tot 
opneming zal slechts in overweging kunnen worden genomen indien de 
aanvrage ten minste tien dagen, voor het verstrijken van de dag 
waarop het werk of een onderdeel daarvan naar zijn oordeel voltooid 
zal zijn, bij de Directie is bezorgd." 

01.02.10 OPLEVERING 
90. OPLEVERING, AANVULLENDE VOORWAARDEN 

Aanvullend op §10 lid 1a, Indien in het bestek is voorgeschreven dat de 
aannemer de opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvoorschriften 
zal verstrekken met betrekking tot het bouwkundige werk, overhandigt 
hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het bouwkundige werk, 
of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de 
dag waarop het bouwkundige werk als opgeleverd wordt beschouwd. 
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de 
opdrachtgever revisietekeningen met betrekking tot het bouwkundige 
werk zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de 
dag waarop het bouwkundig werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

91. VASTGOEDINFORMATIE - OVERDRACHT 
Ten behoeve van het vastgoeddossier moet de aannemer de nodige 
gegevens van het gebouw inclusief technische installaties en 
omliggende infra verzamelen en aan de Directie verstrekken. 
De gevraagde gegevens omvatten in hoofdlijnen: 
- Afmetingen en hoeveelheden van de hoofdcomponenten van het 

gebouw; 
- Overzichten van de toegepaste materialen van de 

hoofdcomponenten; en 
- Installatie gegevens als merk, type capaciteit keuringsrapport, 

garantie, vermogens en dergelijke. 
 
De aannemer moet de gegevens, stukken, bestanden e.d. volgens de 
RVB-standaarden te verstrekken volgens: 
- 2D-tekenwerk volgens: RVB CAD Specificatie v1.01 inclusief bijlagen 

(https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/). 
- 3D-tekenwerk, BIM: RVB BIM Norm v1.1 inclusief bijlagen 

(https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/). 
- RVB Revisie Standaard 2024 (RRS-2024-01) [Let op: dit is nog niet 

vastgesteld], of 
- Overdrachtsprotocol, invulinstructie checklijsten en documenten: 

project specifiek opgenomen als bijlage van dit bestek. 
Verstrekking termijn overeenkomstig §10 lid 1a van het UAV 2012, tenzij 
anders overeengekomen en schriftelijk is vastgesteld. 

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 
01. ONDERHOUDSTERMIJN 

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 
12. 

09. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD 
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 dient de 
aannemer, gedurende de in voornoemde lid 01. ONDERHOUDSTERMIJN, 
tijdens de daarin genoemde termijn, tevens het preventieve en 
correctief onderhoud van alle in dit bestek genoemde installaties 
conform de geldende voorschriften van de fabrikant/ leverancier uit te 
voeren. 

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
03. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste 
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maatregelen, zoals bedoeld in paragraaf 14 lid 3 UAV 2012, de nodige 
veiligheidsmaatregelen nemen. 

01.02.15 WERKTERREIN 
01. AANDUIDING WERKTERREIN 

Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op: door de 
aannemer voor aanvang van het werk af te stemmen met de 
opdrachtgever. 

09. TOEGANGSREGELING 
Voor het object of de objecten waarop het werkterrein is gelegen geldt 
een toegangsregeling. De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek 
gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand 
gesteld. 

01.02.16 AFSLUITING, RECLAME 
04. FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het 
werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van 
publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever 
noodzakelijk. 

09. NAAMSVERMELDING OPDRACHTGEVER BIJ RECLAMEBORD AANNEMER 
Indien de aannemer een reclamebord plaatst (conform de daarvoor 
geldende voorschriften van het RVB), dient het RVB als opdrachtgever 
daarop te worden vermeld. 

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
09. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT 

1. Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient 
te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten 
aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de 
bijbehorende beoordelingsmethode (zie: 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html). 

2. Hout voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder 
een certificeringssysteem dat door de voor dit dossier 
verantwoordelijke staatssecretaris is toegelaten tot het 
inkoopbeleid. Voor toegelaten certificeringssystemen zie: 
rechterkolom van de tabel 'judgements' op: 
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html. 

3. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient 
de aannemer de directie bewijsstukken aan te leveren, zoals 
facturen en/ of pakbonnen van hout en houtproducten, waaruit blijkt 
dat aan de gestelde eis wordt voldaan. 

4. Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet 
vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur 
en/of pakbon, voorzien van: 
a. Naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer; 
b. Datum uitgifte; 
c. Houtsoort en/of productbeschrijving; 
d. Volume of aantal van het geleverd product; 
e. De naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% 

of PEFC gecertificeerd); en 
f. Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. 

5. Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs 
leveren waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als 
hulpmiddel bij het leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver 
gebruik maken van "Documents for Category B evidence" op 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html. 

6. Tevens moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage 
"Registratieformulier Duurzaam Hout" gedurende de uitvoering van 
het project invullen en bij oplevering zowel analoog als digitaal in pdf-
formaat aan de directie aanleveren. 
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19. HERGEBRUIKT HOUT 
Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden 
hergebruikt, worden deze door de opdrachtgever als substituut voor 
duurzaam geproduceerd hout geaccepteerd. Alvorens dit hout of deze 
(hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer aan 
te tonen dat: 
a. In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer 

materiaal, ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het 
productieproces: deze voldoen aan de eisen als gesteld onder het 
criterium voor "Duurzaam geproduceerd hout"; 

b. In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig 
is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun 
oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar op 
grond van informatie over de hoeveelheid en herkomst, die door de 
aannemer aan de directie wordt aangeleverd. Deze gegevens 
moeten eveneens worden opgenomen op het Registratieformulier als 
aangegeven in bepaling 09. De legaliteit van de oorsprong wordt in 
dit geval niet in beschouwing genomen; en 

c. In het geval van verduurzaamd hout of (hout)producten: de 
toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van 
de vigerende wet- en regelgeving.  

29. PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM 
- In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek 

genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze fabricaten en/of 
merknamen te worden gelezen 'of gelijkwaardig'. 

- Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer 
tijdig een uitgebreide vergelijkende technische documentatie te 
overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid 
aan de opgegeven technische/ functionele specificaties aantoont. De 
hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de aannemer. 

NB specifiek voor dit project is een PIR-dakisolatieplaat gekozen op 
basis van de door de fabrikant (INSUS) opgegeven MKI-waarde (Milieu 
Kosten Indicator). 
Indien de aannemer een gelijkwaardig product van een ander fabrikaat 
wenst toe te passen moet daarbij een gelijkwaardige (of lagere) MKI-
waarde worden meegewogen in de keuze.  
De MKI waarde dient te worden bepaald conform de rekenregels en 
gevalideerde rekeninstrumenten van de Nationale Milieudatabase. 
Daarnaast dient de MKI berekening te worden opgesteld door een door 
de Nationale Milieudatabase erkende LCA adviseur. 
 

01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 
01. KEURING VAN BOUWSTOFFEN 

De door de directie goed te keuren bouwstoffen zoals bedoeld in 
paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 zijn de 
volgende: 
- hardkunststofschuim dakisolatie. 
- bitumineuze dakbedekkingssystemen en toebehoren. 
- dampremmende lagen / noodlagen. 

14. BESLUIT BODEMKWALITEIT 
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of 
in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een 
door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt 
dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. 
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie 
binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het 
gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 

15. MONSTERS TER BEOORDELING 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld 
dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden 
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voorgelegd: 
- hardkunststofschuim dakisolatie (alleen indien aannemer een ander 

fabricaat en type voordraagt dan is omschreven in het bestek, zie 
H33). 

- bitumineuze dakbedekking (alleen indien aannemer een ander 
fabricaat en type voordraagt dan is omschreven in het bestek.zie 
H33). 

- dampremmende lagen / noodlagen (alleen indien aannemer een 
ander fabricaat en type voordraagt dan is omschreven in het 
bestek.zie H33). 

01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 
09. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 

De aannemer draagt er zorg voor dat: 
- Het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen zal 

plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen zoals deze zijn vermeld in 
de documentatie van de leverancier en/of fabrikant zodat dit een 
goede verwerking van de bouwstoffen ten goede komt;  

- Bouwstoffen op een zodanige wijze worden opgeslagen dat verlies, 
vermissing of beschadiging wordt voorkomen. 

01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN 

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom 
van de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 
- De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de 

definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. 
- De oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen 

als bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van de 
opdrachtgever. Dit betreft gevaarlijke en vervuilde bouwstoffen, deze 
blijven eigendom van de opdrachtgever tot het tijdstip waarop de 
aannemer deze bouwstoffen heeft afgevoerd en een bewijs van 
ontvangst van de eindverwerker door de aannemer is verstrekt aan 
de opdrachtgever. 

09. AFVOER AFVALSTOFFEN 
1. Oude bouwstoffen moeten, tenzij in het bestek anders is bepaald, 

door en op kosten van de aannemer van het werkterrein worden 
afgevoerd.  

2. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer 
dient te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die 
voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, 
volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen 
naar, en in eigendom worden overgedragen aan, een inrichting.  

3. Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen 
ontdaan van aanhangende verontreinigingen te worden afgevoerd 
met gebruikmaking van het door het Bureau Leiding te Den Haag 
gecoördineerd landelijk inzamelingsysteem ten behoeve van een 
gesloten ketenbeheer en recycling (tel: 070-4440650 en E-mail: 
info@bureauleiding.nl). 

4. Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in 
eigendom worden overgedragen aan, een inrichting voor thermische 
reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland. 

19. BEWIJS VAN ONTVANGST 
- Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/ primaire ontdoener van de 

afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, 
dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te 
treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet 
Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het 
Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de 
vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen 
van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het ondertekenen 
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van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde 
dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst. 

- De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van 
overdracht een bewijs van ontvangst van de aan een inrichting 
overgedragen afvalstoffen. Op het bewijs van ontvangst zijn de 
gegevens vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet 
milieubeheer, alsmede de locatie van herkomst. 

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
- zoals in de betreffende hoofdstukken van de TECHNISCHE 

BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING is beschreven. 
05. GARANTIEVERKLARING 

Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd 
van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring 
volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan 
de: 
opdrachtgever. 
Bij de levering van, of indien van toepassing, voor het gereedkomen 
van, het gegarandeerde onderdeel. In aanvulling op paragraaf 22, lid 3 
van de UAV 2012, worden de garantievoorwaarden van de 
onderaannemer en/of leverancier niet geaccepteerd door de 
opdrachtgever, tenzij anders aangegeven in dit bestek.  
Indien de (onder)aannemer en/ of leverancier hiervoor noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden tijdens de garantieperiode moet verrichten 
om de garantie gestand te kunnen doen wordt geacht dat deze kosten 
in de aannemingssom van dit bestek zijn inbegrepen. 

01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA 

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden 
aangegeven in: 
- kalenderdagen. 
 
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN AANVULLENDE CRITERIA 
1. Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1van 

de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, 
als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, 
omvattende:  

- Optimalisatie van de gedane toezeggingen in het bij de aanbieding 
of inschrijving opgestelde plan van aanpak of ander beschrijvend 
document, uitgewerkt per criterium; 

2. Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema, als 
bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), wordt 
van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in 
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 (versie 2025), verlangd, 
omvattende: 

- Optimalisatie van de gedane toezeggingen in het bij de aanbieding 
of inschrijving opgestelde plan van aanpak of ander beschrijvend 
document, uitgewerkt per criterium; 

De optimalisatie van de gedane toezeggingen in het in lid 01/02 
bedoelde gedetailleerde werkplan mag niet leiden tot een lagere 
prestatie dan beschreven in het contract en/of het bij de inschrijving 
aangeboden plan van aanpak of ander beschrijvend document. 

06. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor: zoals in de betreffende hoofdstukken van de TECHNISCHE 
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BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING is beschreven. 
08. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN 

De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen door de 
aannemer te worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde 
algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan. 
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de opdrachtgever bedoelde 
derden binden aan het door hen voor akkoord te ondertekenen 
algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan. 

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
07. TE VERSTREKKEN LIJSTEN 

De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden 
verlangd. 

08. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN 
De in paragraaf 27 lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden 
verlangd. 

09. BOUWVERGADERINGEN 
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 
2012 zullen worden gehouden: 
- één keer per vier weken. 

90. AANTEKENINGEN 
- In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 levert de 

aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport. 
- Bovenstaande gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde 

werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking 
hebben, aan de directie worden overlegd. 

01.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 
09. ASBEST 

Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of 
het object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest 
aanwezig is (een werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen 
asbestbeheersplan is opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij 
de directie en te handelen conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a 
van de UAV 2012. 

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 
01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 

Door derden worden uitgevoerd: 
Buiten het project:  
- Reguliere onderhoudswerkzaamheden op de platte daken (indien 

deze gelijktijdig plaatsvinden met de werkzaamheden van de 
aannemer). 

- Reguliere onderhoudswerkzaamheden op het aangrenzende terrein 
(indien deze gelijktijdig plaatsvinden met de werkzaamheden van de 
aannemer). 

- Personeel dat werkzaam is in het gebouw en zich mogelijk gelijktijdig 
op het werkterrein en nabij transportroutes (zoals de goederenlift in 
het gebouw) bevindt. 

- Mogelijke inspectiewerkzaamheden aan ventilatieluiken in 
dakopstanden. 

Voor bovengenoemde derden buiten het project gelden de bepalingen 
in artikel 01.02.31-09 (medewerking aannemer). 

06. DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN 
De aannemer moet de voorzieningen die door of namens de 
opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat 
hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die 
voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij 
de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen 
zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde 
tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor 
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zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te 
merken. 

09. MEDEWERKING AANNEMER 
- De aannemer is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de 

door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd, zonder dat hij deswege op verlenging van zijn 
opleveringstermijn aanspraak kan maken. 

- Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal 
ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren 
werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie 
kenbaar maken. 

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 
09. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

1. Ter invulling van paragraaf 35 lid 2 van de UAV 2012 vindt de 
verrekening van het meer en het minder werk of het saldo daarvan, 
gelijktijdig plaats bij de eindafrekening van het werk. 

2. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een 
afzonderlijke rekening in. 

3. Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden 
gekort op de eindafrekening. 

4. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer en minder werk, 
zulks uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestek wijzigingen, meer 
bedraagt dan 5% van de aannemingssom, ontvangt de aannemer, 
vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn van 5% van 
de aannemingssom.  

- Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen 
van een normale termijnbetaling. 

01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 
02. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen zoals bedoeld 
in paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 
is voorbehouden aan de opdrachtgever. 

09. SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN 
De specificatie van de bedragen van bestek wijzigingen dienen 
samengesteld te zijn uit: 
1. De netto kosten van de bouwstoffen; 
2. De netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde 

uurloon, voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van de 
onder a. Bedoelde bouwstoffen betrekking heeft; 

3. Een opslag voor de aannemersvergoeding over de onder 1. en 2. 
bedoelde netto kosten, ter dekking van de bouwplaats kosten, winst 
en risico en algemene kosten, die voor al het meer- en minderwerk 
wordt gesteld op 10%. 

01.02.38 HOEVEELHEDEN 
05. METING HOEVEELHEDEN 

Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de 
Standaardmeetmethode NEN 3699:1993/C1:1994. 

01.02.40 BETALING 
02. BETALING IN TERMIJNEN 

1. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt 
gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de 
zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde 
eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in 
overleg met de directie worden bijgesteld. 

2. Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema 
door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden 
weergegeven door opgave van de verschijningsdata van de 
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termijndeclaraties. 
3. De termijnen zijn in procenten van de aannemingssom.  
4. Indien een bepaald percentage van het werk gereed is, en is 

gebleken dat de aannemer recht heeft op uitbetaling, vindt betaling 
van de aan de stand van het werk gerelateerde percentage van de 
aanneemsom plaats.  

5. De termijnen zijn: 
- De eerste termijn, groot 10% van de aannemingssom. 
- een termijn groot 50% van de aannemingssom, bij voltooiing 

dakrenovatie van de laagbouw. 
- een termijn groot 20% van de aannemingssom, bij voltooiing 

dakrenovatie van de hoogbouw. 
- een termijn groot 10% van de aannemingssom, bij voltooiing 

terugplaatsen en controleren van de E&W-installaties en 
valbeveiliging. 

- De laatste termijn, groot 10% van de aannemingssom, na de 
oplevering van het werk. 

06. DECLARATIES 
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft 
ingediend. 
Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. 
- De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te 

leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer 
(vereist), als vermeld in de opdrachtbrief. 

- Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-
efactureren.nl/bijsluiter. 

In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn 
van 4 weken vervangen door 30 dagen. 

14. DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING 
De declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling 
moeten afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden, nadat de eerste 
officiële publicatie van de daarvoor benodigde loon- en materiaalindices is 
verschenen, op naam van de opdrachtgever bij de directie ingediend 
worden. 

01.02.42 KORTINGEN 
02. KORTINGSBEDRAG 

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, 
bedraagt 
per dag: Euro: 300,- (driehonderd). 

09. LIMITERING KORTINGEN 
Het bedrag der kortingen die de aannemer kan worden opgelegd uit 
hoofde van paragraaf 42 van de UAV 2012 bedraagt maximaal 1 (één) 
% van de aannemingssom. 

19. OVERIGE INHOUDINGEN (BEPLANTINGEN) 
Bij vermijdbare beschadigingen aan beplantingen als gevolg van 
onoordeelkundige uitvoering of van niet getroffen maatregelen ter 
voorkoming van beschadigingen, zulks ter beoordeling van de directie, 
kan een boete worden toegepast van: 
1. Bij beschadigingen van beplanting, zodanig dat afzetten of 

herplanten naar het oordeel van de directie noodzakelijk is € 50,- per 
m²; 

2. Bij bast beschadigingen van stam en/of takken, bij gebroken en/ of 
afgerukte takken en bij wortel beschadigingen € 250,- per 
gebeurtenis; en 

3. Bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels 
afgerukt, scheuren van de stam e.d.): 
a. Stamdiameter tot 0,20 m € 500,- per geval; 
b. Stamdiameter 0,20 m tot 0,40 m € 2.500,- per geval; en 
c. Stamdiameter groter dan 0,40 m € 5.000,- per geval. 
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De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten 
of vorderingen, daaronder mede begrepen: 
- Zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van 

zaken, het verrichten van diensten of de voltooiing van het werk 
die aan de overeenkomst beantwoorden; en 

- Zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag 
van de boete te boven gaat. 

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING 
01. BANKGARANTIE 

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is 
opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, 
een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven 
bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever. 
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als 
bijlage bij dit bestek is opgenomen. 

09. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTNEMER 
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is 
opgedragen moet de aannemer de bankgarantie of verzekerde borg 
zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de 
opdrachtgever indienen. 
 
De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens 
het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn 
gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die: 
1. Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op 

het financieel toezicht; of 
2. Onder toezicht staat van een toezichthouder of een 

toezichthoudende instantie van: 
a. Een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het 

financieel toezicht; of 
b. Het Verenigd Koninkrijk. 

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de 
aannemingssom in (%): 5. 
 
Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of 
verzekerde borg worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie 
wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van 
een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau 
IV (PKI-overheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) van 
de borg die de zekerheid heeft afgegeven. 
 
Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is 
ontvangen dan wel niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden 
ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen 
totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie 
of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal 
worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of 
verzekerde borg zal zijn ontvangen. 
 
De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:  
- Rijksvastgoedbedrijf  
- T.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of 

overeenkomst. 
- Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 
 
Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de 
zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve van de 
bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de 
aannemer geretourneerd. 
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19. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

01.02.45 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
09. IN GEBREKE BLIJVEN OPDRACHTGEVER 

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... 
wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken 
van veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing. 

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
09. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT 

In aanvulling op paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012: Het 
scheidsgerecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters 
behoort tot de leden-jurist van het College van Arbiters van de Raad 
van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het 
scheidsgerecht. 

01.03 VERZEKERINGEN 

01.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 
01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES 

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie 
All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële 
schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, 
zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 
Wetboek. 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de: opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) 
tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 
10 lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) 
beschouwd en in geval van (een) overeengekomen 
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 
overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de 
volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. 
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: 
- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 
Sectie aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: aansprakelijkheid 
voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende 
gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde 
som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 
- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden 
en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie 
verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als 
derden worden beschouwd. 
Sectie eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: 
alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de 
eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij 
verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband 
houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde 
som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 
- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
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- maximaal 25.000 Euro. 
02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 

De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden 
moeten worden vermeld: 
- de opdrachtgever. 
- de architect(en) en adviseur(s). 
- de directie. 
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben 
voor de Sectie Het Werk. 
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop 
minimaal te voorzien in een renteloze lening. 
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij 
samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. 
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering 
moet in de verzekering zijn opgenomen. 
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de 
schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het 
werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per 
evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen 
voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. 
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd 
overeenkomstig paragraaf 10 lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met 
de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking 
beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of 
vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die 
voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het 
(de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag 
van oplevering waarvan de oorzaak ligt: 
- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended 

maintenance). 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de 
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de 
dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de: 
opdrachtgever. 
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de 
desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per 
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat 
de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen 
zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht 
heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op 
dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en 
kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 

03. CAR-VERZEKERING AANNEMER, DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in 
paragraaf 1 lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden 
beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het 
moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is 
verstreken. 

09. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE AANNEMER 
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering 
tegen wettelijke aansprakelijk op de in Nederland gebruikelijke 
polisvoorwaarden, tot een bedrag van 2.500.000, - Euro per 
schadegeval, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 
Burgerlijk Wetboek. 
 
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 
01.03.10-19. en 01.03.10-29. In afwijking van het bepaalde in 
paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet 
de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van: 
- Zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in 

verband staande werken, en 
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- Zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze 
aanspraken een bedrag van: 2.500.000, - Euro per schadegeval te 
boven gaan. 

 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) 
tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 
10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) 
beschouwd en in geval van (een) overeengekomen 
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 
overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

19. WA-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
- De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. 
- De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de 

verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na 
de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de 
opdrachtgever. 

- Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring 
van de verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten 
met in acht name van de bepalingen 01.03.10-09, -19 en -29 van dit 
bestek. 

29. WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in 
paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden 
beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het 
moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is 
verstreken. 

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 
- Alle wijzigingen van de kosten en prijzen van het project. 

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
01. VERSTREKKINGSVORM TEKENINGEN 

De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van 
het werk worden aan de aannemer kosteloos digitaal verstrekt. 
Verstrekkingsvorm: 
- PDF. 
- DWG. 
- RVT. 
Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten 
hiervan voor zijn rekening. 

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende 
de constructies, werkwijzen, maatvoering en dergelijke, tenzij 
toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 
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paragraaf 6 lid 2 UAV 2012, gemaakte, al dan niet digitaal vastgelegde, 
tekeningen, worden aangebracht, wordt dit op het origineel 
aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De 
aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies 
van de tekeningen komen na de goedkeuring door de directie te 
vervallen. 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen 
kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen, tenzij 
toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 

05. DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN TEKENINGEN 
Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van het werk: 
- zoals beschreven in de TECHNISCHE BEPALINGEN EN 

WERKBESCHRIJVING. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring. 
- Binnen twee weken na ontvangst worden de tekeningen door de 

directie gecontroleerd en teruggezonden.  
- Indien de tekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de 

directie op de tekeningen vermelde opmerkingen worden verwerkt. 
De bijgewerkte tekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle 
aan de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan 
verenigen met de door de directie voorgestelde wijzigingen meldt hij 
dit schriftelijk. 

Verstrekkingsvorm: 
De door de aannemer te verstekken/ vervaardigen tekeningen en 
revisietekeningen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de: 
- RVB CAD Specificatie (RCS). Deze is gepubliceerd op de website van 

het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb-cad-specificatie-v1.01 

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van 
het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/04/01/rvb-bim-specificatie-v1.1-c 

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure. 

06. DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN BEREKENINGEN 
Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
Van:  
- zoals beschreven in de TECHNISCHE BEPALINGEN EN 

WERKBESCHRIJVING. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring. 
- De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter controle aan 

de directie verstrekken. 
- Binnen twee weken na ontvangst stuurt de directie de 

gecontroleerde berekeningen terug. Indien de berekeningen niet zijn 
goedgekeurd, moeten de door de directie in de berekeningen 
vermelde opmerkingen worden verwerkt.  

- De bijgewerkte berekeningen binnen twee weken opnieuw ter 
controle aan de directie verstrekken.  

- Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de, door de directie 
voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. 

29. REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN 
Door de aannemer te verstrekken gegevens: 
1. Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte 
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van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening). 
2. De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de 

kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden 
aangegeven en wel zo dat met deze gegevens de digitale 
revisietekening gemaakt kan worden. 

3. De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen 
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 

4. Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
5. De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal 

worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en aan 
de directie ter goedkeuring worden aangeboden. 

6. Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is 
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde 
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening 
binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden 
verstrekt.  

De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen 
aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de:  
- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van 

het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb-cad-specificatie-v1.01  

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van 
het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/04/01/rvb-bim-specificatie-v1.1-c 

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.  
Tijdstip van verstrekking: 
- De goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de 

onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een 
onderhoudsperiode vóór de oplevering.  

Aard van de verstrekking:  
- Digitaal + witdruk met de revisiegegevens. 

39. REVISIE SPECIFIEKE BOUW- EN/OF INSTALLATIEDELEN 
1. Indien in de betreffende hoofdstukken werktekeningen worden 

verlangd, moeten door de aannemer op deze werktekeningen alle 
gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van 
de oorspronkelijke werktekeningen op een afdruk van de 
werktekening in de kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk 
worden aangegeven en wel zo dat met deze gegevens een digitale 
revisietekening gemaakt kan worden. 

2. De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen 
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 

3. Voornoemde afdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
4. De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal 

worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en aan 
de directie ter goedkeuring worden aangeboden. 

 
Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is 
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde 
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening binnen 
twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden verstrekt.  
 
De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen 
aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de: 
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- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van 
het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb-cad-specificatie-v1.01 

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van 
het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/04/01/rvb-bim-specificatie-v1.1-c  

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.  
Tijdstip van verstrekking: 
- De goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de 

onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een 
onderhoudsperiode vóór de oplevering.  

Aard van de verstrekking:  
- Digitaal + witdruk met de revisiegegevens. 

01.05.19 ONDERHOUDS-/ BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIES 
09. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften van alle 
volgens dit bestek te herplaatsen en te beproeven (zie 01.02.08-52) 
installaties, zoals: 
- Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties; 
- Koelinstallaties; 
- Elektrotechnische installaties; 
- Valbeveliging. 
Per installatieonderdeel dient te zijn aangegeven wat de 
onderhoudswerkzaamheden moeten zijn. Het onderhoudsvoorschrift 
dient tenminste te bevatten: 
- Documentatie van de aangebrachte nieuwe apparatuur;  
- Indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de 

toegepaste apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd; 
- Een onderhoudsschema van de gehele installatie(s), waarop 

aangegeven met welke frequentie de diverse 
onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden. 

Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- Ter goedkeuring (st): 2; en 
- Goedgekeurde (st): 2 + 1 digitaal bestand in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- Op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het 

desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag 
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

01.05.29 ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN DAKBEDEKKINGSYSTEMEN 
09. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften van alle 
volgens dit bestek toegepaste dakbedekkingsystemen inclusief 
dakdetails. 
Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- Ter goedkeuring (st): 2; en 
- Goedgekeurde (st): 2 + 1 digitaal bestand in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- Op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het 

desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag 
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 
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01.05.39 INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN 
01. OVERDRACHTSDOCUMENT 

De aannemer levert bij de oplevering een overdrachtsdocument. 
Het document dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: 
- Technische beschrijving van de aangepaste onderdelen (inclusief 

materiaalspecificaties) en installaties. 
- Laatste conditiemeting, bepaald conform de NEN2767 

"Conditiemeting van bouw- en installatiedelen" deel 1 en 2. Dit geldt 
alleen voor de onderdelen die niet zijn gerenoveerd. 

- Onderhouds- en bedieningsvoorschriften. 
02. INSTANDHOUDINGPLAN 

De aannemer levert bij de oplevering een instandhoudingplan, waarin 
de te nemen onderhoudsmaatregelen gedurende de levensduur van 
het werk staan weergegeven. Het plan dient ten minste de volgende 
gegevens te vermelden: 
- Beschrijving van de gebruikte onderdelen en materialen; 
- Beschrijving van de in acht te nemen inspectie- en 

onderhoudsintervallen voor het gehele gebouw inclusief installaties, 
met bijbehorende instructies (tenminste beschrijving 
inspectiepunten, methodes, onderhoudswerkzaamheden en 
benodigde materialen). 

05. OBJECT ELEMENTEN LIJST (OEL) 
- Naast hetgeen elders in dit bestek is bepaald inzake 

informatieoverdracht, dient de aannemer, drie maanden na de dag 
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd, een Object 
Elementen Lijst (OEL) overeenkomstig de RVB/ BOEI®- systematiek 
(Brandveiligheid, Onderhoud, Energieprestatie, Inzicht Wet- en 
regelgeving) aan de opdrachtgever te verstrekken.  

- Deze rapportage dient te worden opgesteld door de in bepaling 
01.02.06-27. van dit bestek genoemde voorgeschreven 
onderaannemer(s) en wel overeenkomstig de tussen deze 
voorgeschreven onderaannemer(s) en de Rijksvastgoedbedrijf 
overeengekomen voorwaarden en vergoeding.  

Bovengenoemde werkzaamheden worden beschouwd als 
ondergeschikte werkzaamheden in het kader van paragraaf 13, lid 1 
sub a van de UAV 2012. 

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 
2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel 
uit van dit bestek. 

02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer coö
rdinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coö
rdinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd 
in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

90. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN AANVULLENDE VOORWAARDEN 
1. Het veiligheids- en gezondheidsplan omvat tevens restrisico's 

omtrent omgevingsveiligheid. 
2. De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen 

mee te nemen in zijn eigen V&G-plan voor de uitvoeringsfase en, 
voor zover deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het 
veiligheidsplan. 
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3. Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is 
opgedragen, dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan 
in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als 
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 
2012. 

91. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSDOSSIER 
1. Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als 

bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451), maakt deel uit van dit 
bestek. 

2. De aannemer moet dit V&G-dossier aanvullen en actualiseren, en bij 
de oplevering van het werk aanleveren samen met de 
revisiebescheiden en gegevens. 

92. VEILIGHEIDSPLAN 
1. Indien het V&G-plan sprake is van restrisico's voor de omgeving, of 

indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een 
veiligheidsplan voor de omgeving als bedoeld in hoofdstuk 7 van het 
Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving).  

2. De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt 
verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd met 
deze indiening van dit plan van deze indiening en van het plan zelf 
een afschrift aan de directie. 

3. In het geval volgens het V&G-plan sprake is van restrisico's voor de 
omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan 
verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de 
directie, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het 
werk is opgedragen. Dit Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt 
als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de 
UAV 2012. 

93. MELDEN VAN ONGEVALLEN 
De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden 
aan de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de 
oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

94. V&G-COMMUNICATIE 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 
gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

95. ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 
Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 
bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren 
werkzaamheden aan elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet 
in overeenstemming zijn met: 
- Het gestelde in de NEN 3140 (als het elektrische installaties voor 

laagspanning betreft); 
- Het gestelde in de NEN 3840 (als het elektrische installaties voor 

hoogspanning betreft); en 
Met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 
 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning: 
1. Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de 

opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris die 
namens de aannemer als Installatieverantwoordelijke Laagspanning 
voor het werk is aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt 
gebruik gemaakt van de 'Verklaring Installatieverantwoordelijkheid 
Laagspanning' (als ET-bijlage: A gevoegd bij dit bestek). 

2. De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer 
moet beschikken over de persoonscertificering volgens de Stichting 
Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek het 
certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning 
(IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig.  

3. De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 3 
jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de 
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werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de 
opdrachtgever. 

4. De namens de opdrachtgever aangewezen 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning wordt voorafgaand aan 
de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de aannemer 
bekend gesteld. 

5. De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de 
aannemer en de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd middels 
de 'Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ET-
bijlage: A gevoegd bij dit bestek).  

6. De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning is gehouden overleg te voeren met de 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de opdrachtgever. 
Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor 
een veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande 
elektrotechnische installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en 
aansluiting van nieuwe elektrische installaties. 

 
Werkverantwoordelijkheid Laagspanning: 
1. Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de 

opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die 
namens de aannemer als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning 
voor het werk is (zijn) aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging 
wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid 
Laagspanning' (als ET-bijlage: B gevoegd bij dit bestek).  

2. Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over 
de persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie/ 
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-
/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of 
gelijkwaardig. 

3. De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn 
dan 3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de 
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de 
opdrachtgever. 

4. Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning 
namens de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de 
aannemer in te zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van 
elektrotechnische werkzaamheden.  

5. De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer 
moeten in ieder geval voor start van de elektrotechnische 
werkzaamheden een bespreking houden met de 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning. Daarna moeten er 
periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden. 

96. ELEKTRONISCHE KENNISGEVING 
- Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens 

de opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging 
van het werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

- Een afdruk van deze melding dient zichtbaar opgehangen te worden 
op de bouwplaats. 

01.06.19 VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN 
09. VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN 

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van 
het Certificatieschema Veiligheidsladder. 

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 
opdrachtverlening, een geldig (SCL-certificaat of SCL Light statement 
of Approved Self Assessment) op ten minste het vereiste niveau dat 
ziet op de onderneming van de aannemer of, in het geval van een 
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het 
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor 
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projectcertificering op het onderhavige project.  
3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de 

risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door 
onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de 
aannemer geldt het volgende: 
a. De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende 

onderaannemers of leveranciers beschikken over een 
bewijsmiddel conform de risicomatrix. 

b. Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende 
onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende 
bij ten minste de vereiste laddertrede. 

c. De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 
van certificaathouders op: 
https://safetycultureladder.com/certificaat-register/ 
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. FAUNA VRIENDELIJKE VERLICHTING 

Verlichting die geschikt is voor een leefomgeving voor nachtfauna o.a. 
vleermuizen e.d.  
Eigenschappen van faunavriendelijke verlichting zijn: 
- Gericht op de raakvlakken (zoals de weg, voet- en fietspaden) en 

verstrooiing is ingeperkt. 
- UV-vrij. 
- Amberkleurig. 
- Uitgeschakeld/ uit te schakelen/ te dimmen waar dit vanuit gebruik 

en observatiesystemen mogelijk is. 
91. OUDE BOUWSTOFFEN 

Bouwmateriaal dat vrijkomt op de bouwplaats. Hierin worden 
onderscheiden: 
- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau 

worden hergebruikt, die op de bouw, of -aantoonbaar- elders, 
worden gescheiden in 'waardestromen'. Deze materialen 
(grondstoffen) worden zo hoogwaardig mogelijk in de productieketen 
teruggebracht. 

- Materialen die op productniveau vrijkomen, hergebruikt worden en 
bijvoorbeeld aangeboden worden op circulaire marktplaatsen. 

05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. ONTPLOFBARE GASSEN EN GIFTIGE STOFFEN 

Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in 
aparte voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn voor 
de voor verwerking aangewezen personen. 

39. VOORWAARDEN (ONDER) AANNEMER ONDERGRONDSE INFRA 
Werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur, zowel kabel-
infrastructuur als gas- en waterdistributie systemen, moeten worden 
uitgevoerd door (onder) aannemers welke beschikken over het 
'Erkenningscertificaat', afgegeven door de Stichting Certificatieregeling 
Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB). Voor volgens dit 
project uit te voeren werkzaamheden met het 'Erkenningscertificaat' zijn 
gebaseerd voor de 'Scope Kabelinfrastructuur' en 'Scope 
Buizenlegbedrijven'. 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden 
de volgende beperkingen: 
ALGEMEEN: 
1. Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden 

werkzaamheden in of nabij ruimten welke in gebruik zijn, buiten de 
uren van het eigenlijke gebruik van deze ruimten; 

2. De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet 
ontruimde gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en 
overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan worden; 

3. De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten 
mag gedurende de uitvoering van het werk niet worden belemmerd. 
In overleg met de directie de werkzaamheden zodanig regelen dat 
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daarvan door het publiek zo weinig mogelijk hinder wordt 
ondervonden; 

4. Indien het hiervoor bepaalde extra kosten ten gevolge heeft, welke 
het gevolg zijn van het werken buiten de normale werktijden, zullen 
de daaruit voortvloeiende kosten worden vergoed overeenkomstig 
de volgens de C.A.O. verplichte overwerktoeslagen. 

5. Indien buiten de normale werktijden werkzaamheden worden 
verricht, moet steeds namens de aannemer een leidinggevend en 
verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig zijn; 

6. De eventuele verkeersmaatregelen op aanwijzing van de directie 
regelen; 

7. De ten aanzien van de toegang en het gebruik van het werkterrein 
geldende beperkingen zijn als bijlage bij dit bestek gevoegd; 

8. Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in 
aparte voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn 
voor de voor verwerking aangewezen personen. 

 
PROJECTSPECIFIEK: 
1. Transport en hijswerk:  
- voor de hoogbouw kan de aannemer uitsluitend gebruik maken van 

de aanwezige goederenlift in het gebouw en kan een tijdelijke 
gevellift worden aangebracht door de aannemer. 

- Voor de laagbouw kan de aannemer een mobiele kraan inzetten. 
2. Fauna: op het platte dak van de hoogbouw is ter plaatse van het 

zonnescherm, een locatie die door slechtvalken wordt gebruikt. 
Hierbij gelden de volgende aanbevelingen: 

- Voor de werkzaamheden op dak van de hoogbouw zo min mogelijk 
tijd uittrekken (zo kort mogelijke uitvoeringsperiode). 

- Niet bij zonsopkomst en zonsondergang werken op het dak van de 
hoogbouw, dit zijn namelijk de tijdstippen waarop een slechtvalk 
jaagt en zijn prooi opeet (op en vanaf de rustplaats). 

 
02. AFVOER VAN AFVAL 

Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 

(2001/118/EG). 
- bitumineuze dakbedekking. 
- restafval. 
- metalen. 
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. 
- papier en karton (emballage). 
- PVC- en PE-leidingen en hulpstukken. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Vrijkomende materialen die niet op productniveau worden hergebruikt in 
het werk, indien aanwezig, scheiden in waardestromen: 
- synthetische dakrubbers (EPDM, TPO). 
- A-hout (niet-geïmpregneerd, ongelakt en onbehandeld hout). 
- B-hout (hout dat is geverfd, gelakt en/of verlijmd). 
- C-hout (hout dat is geïmpregneerd, bijv. gewolmaniseerd/ geteerd). 
- kunststof leidingen en hulpstukken. 
- overige harde kunststoffen, kunststof gevelelementen, ed., 

(acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. geen polyester e.d.) 
- zachte kunststoffen (emballage). 
- isolatieschuim (EPS, EPP) en EPE-schuim. 
- XPS-isolatie. 
- PUR-isolatie. 
- steenwol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 
- glaswol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 
- elektronische afval (E-waste o.a. lampen en armaturen). 
 
Te verstrekken gegevens: 
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- stortingsbewijs: en/ of bewijs van afgifte voor oude bouwstoffen 
welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet 
milieubeheer. 

- bewijs van afgifte: voor de genoemde waardestromen.  
Waardestromen afvoeren van het werkterrein/ bouwplaats. 

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is 
niet toegestaan. 

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden 
behoort tot de verplichtingen van de aannemer. 
Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op 
nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. 
Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de 
aannemer van het werkterrein worden afgevoerd. 

69. VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN BEPLANTINGEN 
1. Voordat met enige ontgraving, transport, opslag van materiaal, 

plaatsen van keten en andersoortig werk wordt begonnen moet de 
aannemer zich bij de directie op de hoogte stellen van de beplanting, 
die tijdens de uitvoering van het werk gevrijwaard dient te blijven 
van beschadigingen. 

2. Binnen een door de directie te bepalen afstand tot opgaande 
beplanting moeten activiteiten achterwege blijven, die 
beschadigingen aan ondergrondse delen van de beplanting tot 
gevolg kunnen hebben (opslag materieel en/of materiaal, plaatsen 
van keten e.d.). 

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER 

Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter 
beschikking van de aannemer gesteld: 
- elektrische energie. 
- aardgas. 
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van 
de opdrachtgever. 
Voorwaarden: 
1. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan 

ten gevolge van storingen in de levering van gas en/of van 
elektrische energie. 

2. De elektrische energie mag niet worden aangewend voor het 
verwarmen, c.q. droogstoken van het werk. 

3. De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande 
leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd gas 
en elektrische energie, alsmede de telefoon/ data aansluiting, zijn 
voor rekening van de aannemer. 

4. Tevens zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor het, voor 
de oplevering van het werk, demonteren van voornoemde 
aansluitingen alsmede voor het terugbrengen van het terrein in de 
oorspronkelijke staat. 

5. De afstand van het aansluitpunt van de leiding c.q. kabel tot aan het 
werk is naar schatting: 

- Voor de elektrische energie (m): bij de "aanwijzing" vast te stellen. 
6. Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan 

elektrische energie mag niet meer bedragen dan (kVA gelijktijdig): bij 
de "aanwijzing" vast te stellen. 

7. Door de zorg en op kosten van de aannemer moeten in leidingen en 
kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd gas en elektrische 
energie, tussenmeters worden geplaatst.  

8. Voor de oplevering van het werk moet het geheel door de zorg van 
de aannemer worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat. 

9. De aansluitkosten op de leidingen en de kabels van de 
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Nutsbedrijven, ten behoeve van voor het werk benodigd gas en 
elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. 

02. TER BESCHIKKING STELLEN WATER DOOR DE OPDRACHTGEVER 
Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer drinkwater 
ter beschikking van de aannemer gesteld. De kosten voor het gebruik 
van drinkwater zijn voor rekening van 
de opdrachtgever. 
Voorwaarden: 
1. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan 

ten gevolge van storingen in de levering van water. 
2. De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande 

leidingen, ten behoeve van voor het werk benodigd water zijn voor 
rekening van de aannemer. 

3. Tevens zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor het, voor 
de oplevering van het werk, demonteren van voornoemde 
aansluiting alsmede voor het terugbrengen van het terrein in de 
oorspronkelijke staat. 

4. De afstand van het aansluitpunt van de leiding tot aan het werk is 
naar schatting (m):  bij de "aanwijzing" vast te stellen. 

5. Door de zorg en op kosten van de aannemer moeten in leidingen ten 
behoeve van voor het werk benodigd water tussenmeters worden 
geplaatst.  

6. Voor de oplevering van het werk moet het geheel door de zorg van 
de aannemer worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat. 

7. De aansluitkosten op de leidingen van de Nutsbedrijven, ten 
behoeve van voor het werk benodigd water zijn voor rekening van 
de aannemer. 

05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
19. VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OMGEVING EN (BOUW)WEGEN 

1. De aannemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beëindiging van 
de werkzaamheden ter plaatse van en/of in de omgeving van het 
werk, alle aldaar aanwezige losse (al dan niet vrijgekomen uit het 
werk dan wel voor het werk nieuw aangevoerde) materialen zijn 
afgevoerd, of dat deze materialen zijn opgeslagen in afsluitbare 
containers. 

2. Voor zover door of vanwege de aannemer transport van uit het werk 
komende materialen, alsmede bouwstoffen, materieel en 
hulpmiddelen over bouw en/ of openbare wegen geschiedt, moet 
ingeval van verontreiniging van deze wegen als gevolg daarvan de 
aannemer zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. 

3. Indien de aannemer de, door of namens de directie, terzake van het 
verkeer gegeven opdrachten niet nakomt kan de directie deze 
werkzaamheden door derden laten uitvoeren, waarbij de daaraan 
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen, zonder 
dat deswege een in gebreke stelling nodig is. 

29. GEHEIMHOUDING 
1. De aannemer en de door hem gecontracteerde partijen 

(onderaannemers, leveranciers, etc.) zijn verplicht alle op het werk 
betrekking hebbende gegevens en vervaardigde tekeningen 
zorgvuldig te behandelen. Hiertoe dienen, voor zover van 
toepassing, de op het werk betrekking hebbende stukken: 
a. In een veilige inbraak werende kast te worden bewaard; 
b. Doorlopend te zijn genummerd; 
c. Het aantal kopieën van elk stuk te zijn vastgelegd; 
d. Het verloren gaan van stukken dient onmiddellijk aan de directie 

te worden gemeld; 
e. De stukken niet onbeheerd in de auto, tijdens vervoer. Digitaal op 

een beveiligd medium transporteren. 
2. De aannemer moet binnen zijn bedrijf gedurende werktijd toestaan, 

dat de daartoe gemachtigde personen te allen tijde controle op de 
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genoemde maatregelen kunnen en mogen uitoefenen. 
3. De aannemer mag uitsluitend die personen bij het werk aan de 

inbraakdetectie installatie betrekken, waartegen de directie op grond 
van veiligheidsoverwegingen geen bezwaren heeft. 

4. De aannemer dient 2 weken voor de aanvang van het werk bij de 
directie een lijst in te dienen waarop alle namen, adressen, 
geboorteplaats en functie van de personen vermeld staan die 
zijdelings en/ of rechtstreeks bij het werk zullen worden betrokken. 
Mutaties mogen uitsluitend onder goedkeuring van de directie tot 
stand komen. 

5. Voor alle op het werk in te zetten personeel dient een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) te worden afgegeven, niet ouder dan drie 
maanden en geldigheidsduur 12 maanden. 

6. Op het werk dient de aannemer een opbergmogelijkheid ter 
beschikking te stellen, waarin de tekeningen tijdens het uitvoeren 
van de werkzaamheden moeten worden bewaard. 

90. TOEGESTANE EMISSIENIVEAUS BOUWMATERIEEL EN LOGISTIEK (SEB-
EISEN) 
Het "Referentiedocument SEB basis" geeft de toegestane emissie-
niveaus voor bouw- en logistiek materieel per vermogensklasse en/of 
gewichtsklasse weer.  
Dit document is te raadplegen via:  
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentie
documenten-bij-functionele-eisen 
(Of op www.rijksvastgoedbedrijf.nl pagina: zoekfunctie ‘SEB eisen’ zoeken) 

05.12 WERKBESCHEIDEN 

05.12.10-a TEKENINGEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 
0. TEKENING BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- overzicht van de bouwafrastering met plaats en maatvoering van de 

doorgangen. 
- plaats en maatvoering van voorzieningen. 
- plaats van tijdelijke installaties met aansluitingen. 
- Overzicht van (fasering van) voorzieningen die de aanwezige 

natuurwaarden beschermen volgens de gefaseerde bouwplanning*. 
(bijv. type verlichting, tijdelijke afrastering, afscherming, afsluiting, 
doorgangen, verbindingen, ed.) 

Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
De tekening van de bouwplaatsvoorzieningen inclusief maatregelen in het 
kader van Natuur-inclusief-bouwen*. 

05.12.30-a WERKPLANNEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
- De begrenzingen van het werkterrein en de afrastering met 

toegangsvoorzieningen. 
- De situering van het bouwwerk t.o.v. aangrenzende wegen, 

bouwwerken en dergelijke. 
- De situering van het bouwwerk c.q. bouwlocatie(s). 
- De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle 

bouwwerkzaamheden, het laden en lossen daaronder begrepen, 
zullen plaatsvinden. 
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- De aan- en afvoerroutes. 
- Het ontwerp en de plaats van keten en loodsen. 
- De opstelling van materieel. 
- De laad- en los zone. 
- De in of op de bodem van het bouwperceel aanwezige leidingen. 
- De plaats van (hulp)materiaal/ -materieel. 
- Het ontwerp en de plaats van het directieverblijf (indien gevraagd). 
- Het ontwerp en de plaats van de overige tijdelijke voorzieningen. 
- De rioleringsvoorzieningen (van keten en directieverblijf). 
- De plaatsing van afvalcontainers ten behoeve van het verzamelen 

van af te voeren uit het werk komende bouwstoffen, afval en 
verpakkingsmateriaal. 

- De aansluitpunten van bouwstroom en -water. 
- De afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting. 
- De beschermende voorzieningen voor aanwezige natuurwaarden* 

(bijv. afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting, afsluiting, 
doorgangen, verbindingen t.b.v. soorten fauna). 

- De opstelling en aard van terreinverlichting, faunavriendelijk 
uitgevoerd*. 

- De parkeerplaats(en) voor voertuigen. 
- De nodige verkeersmaatregelen en verkeersvoorzieningen, zodat 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een goede 
verkeersafhandeling wordt gegarandeerd. 

- De naam en het correspondentieadres van de (hoofd)aannemer. 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht. 
Schaal van de tekening: ten minste 1:500. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Het werkterrein inrichtingsplan inclusief maatregelen in het kader van Natuur-
inclusief-bouwen*. 
 

05.12.30-b WERKPLANNEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 
0. VERKEERSCIRCULATIEPLAN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object 

worden door de directie aan de aannemer bekend gesteld. 
- Er dient rekening mee te worden gehouden, dat deze routes kunnen 

afwijken van de snelste dan wel de kortste route van en naar het 
werkterrein. 

- De aan- en afvoerroutes kunnen tijdens het bouwproces worden 
gewijzigd. 

- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object 
dienen door de aannemer te worden bewegwijzerd. 

- De aannemer draagt ervoor zorg dat verkeer gebruik maakt van de 
aan- en afvoerroutes. 

Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht. 

9. PARKEREN 
De aannemer draagt ervoor zorg dat het parkeren plaatsvindt op het 
ter beschikking gestelde werkterrein. Indien dit niet toereikend is, zal in 
overleg met de directie een (tijdelijke) locatie worden toegewezen. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
De aan- en afvoerroutes alsmede het parkeren op het werkterrein. 
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05.31 LOODSEN EN KETEN 

05.31.10-a BOUWKEET 
0. OVERLEGRUIMTE 

 
.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 

Door de aannemer beschikbaar te stellen overlegruimte voor de directie in de 
keet van de uitvoerder / projectleider van de aannemer. 

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL 

05.32.30-a AFVALCONTAINER 
0. BESCHIKBAARSTELLING AFVALCONTAINER 

Container (type): ter keuze aannemer. 
Constructie: ter keuze aannemer. 
Afsluiting: ter keuze van de aannemer. 
Capaciteit: ruim voldoende voor het gescheiden verzamelen van 
bouwafval en chemisch bouwafval volgens de bijlage van beschikking 
2014/955/EG. 
Voorzorgsmaatregelen: container tijdens de afvoer volledig afdekken 
ter voorkoming van verspreiden stof en vuil op het werkterrein en de 
wegen. 
Afvoer: van het werkterrein, frequentie ter keuze aannemer. 
Tijdsduur: tot aan de oplevering. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De afvalcontainers nabij het werk voor het verzamelen van bouwafval en 
chemisch bouwafval. 
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10 STUT- EN SLOOPWERK 

10.00 ALGEMEEN 

10.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. SELECTIEF SLOPEN 

Zodanig slopen dat onderlinge vervuiling van materialen wordt 
voorkomen en selectieve afvoer van materialen mogelijk is. 

19. VOORSLOOP 
Een gebouw ontdoen van niet-constructieve niet-steenachtige 
materialen. 

29. SELECTIEVE AFVOER 
Gescheiden afvoer van verschillende soorten materiaal, vanaf de plaats 
waar wordt gesloopt naar de plaats waar het materiaal wordt verwerkt. 

39. CIRCULAIR SLOPEN 
Circulair Slopen = oogsten = demonteren = amoveren = ruimte maken = 
ontmantelen = deconstrueren = delven. 
Bij Circulair Slopen worden de vrijkomende materialen: 
- Als bouwproduct of productonderdeel direct hergebruikt of 

aangeboden op een marktplaats. 
- Tot kwalitatief hoogwaardige secundaire grondstoffen gerecycled 

door gekwalificeerde sorteer- en recyclingbedrijven. 

10.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VERWERKEN/AFVOEREN VAN VRIJKOMENDE STOFFEN 

Indien er op het werk gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke 
inrichting, die niet onder de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit 
valt, moeten op het werk voorzieningen zijn getroffen om verschillende 
soorten afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op 
te slaan dan wel gescheiden af te voeren.  
Ook voor het gescheiden opslaan van vrijkomende secundaire 
grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering voorzieningen worden 
getroffen. 

19. UITVOERING VAN VOORSLOOP 
De aannemer verplicht zich tot het uitvoeren van een voorsloop.  
Hierbij dient te worden aangegeven dat producten en materialen die in 
zijn geheel kunnen worden hergebruikt, ook werkelijk worden afgezet. 

69. BESCHADIGINGEN 
Alle beschadigingen aan het bestaand werk als gevolg van de 
uitvoering van de in dit bestek beschreven werkzaamheden, ook al zijn 
deze een onvermijdelijk gevolg daarvan, moeten zonder verrekening 
worden hersteld overeenkomstig de aard van het werk. 

79. RECYCLEN BITUMEN DAKBEDEKKING 
Het oude dakmateriaal van gedemonteerde bitumen daken moet, indien 
geschikt voor bitumenrecycling, worden ingezameld en aangeboden aan 
een recyclebedrijf die het kan verwerken tot grondstoffen voor de 
productie van nieuwe dakbedekking volgens de methode van de 
fabrikant van de toegepaste dakbedekking of volgens een 
gelijkwaardige systematiek.  
De geschiktheid ter beoordeling van de fabrikant van de toegepaste 
dakbedekking. 
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gecertificeerde 
specialisten. 

94. OPSLAG MATERIALEN VOOR HERGEBRUIK 
Het verwijderen van de in het bestek of op tekening her-te-gebruiken 
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materialen moet op zorgvuldige wijze gereinigd en opgeslagen worden. 
De opslag hiervan dient te geschieden in overleg met de directie.  
Indien niet anders bepaald, wordt geacht dat alle vrijkomende 
materialen voor de opdrachtgever geen waarde hebben. 

95. BESCHERMING 
Ten behoeve van de sloop- en demontage werkzaamheden dienen de 
volgende maatregelen te worden getroffen: 
Tijdens het aftappen van installaties of installatiedelen moeten 
maatregelen getroffen worden opdat er geen schade voortvloeit uit 
deze werkzaamheden. 

96. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 
Alle bouwkundige werkzaamheden, welke noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de werkzaamheden zoals omschreven in dit bestekdeel, 
behoren tot de werkzaamheden van dit bestekdeel. 
Het drukloos, water, gas en spanningsvrij maken behoort tot de 
werkzaamheden van dit bestek. 

10.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. HERGEBRUIK/OPSLAG BOUWSTOFFEN 

Bouwstoffen welke moeten worden hergebruikt, moeten worden 
gereinigd. 
Bij hergebruik van bouwstoffen moeten steeds de meest gave 
onderdelen of elementen worden toegepast. 
Het verwijderen en/ of tijdelijk opslaan van daartoe in het bestek en/ of 
tekening aangegeven materialen, welke moeten worden gereserveerd 
voor hergebruik, moet door zorg van de aannemer geschieden. 

10.12 WERKBESCHEIDEN 

10.12.30-a WERKPLANNEN STUT- EN SLOOPWERK 
0. SLOOPPLAN 

Te verstrekken door de aannemer. 
Dit sloopplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de 
zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
Het door het sloop-/ demontage bedrijf te maken sloopplan moet de 
selectieve sloop en afvoer van materialen bevatten overeenkomstig de 
BRL SVMS-007.  
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
sloopplan de volgende gegevens bevatten: 
- Een overzicht van de voor hergebruik of recycling bestemde uit het 

werk komende oude bouwstoffen met opgave van het 
verwerkingsbedrijf. 

- De te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen. 
Voor overige tijdelijke maatregelen, zie 33.12.30-a. 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: uiterlijk 14 dagen na opdracht. 

.01 PLAT DAK - DAKBEDEKKING 
Het sloopplan ten behoeve van het gefaseerd verwijderen van dakbedekking, 
dakisolatie en onderlagen. 

10.12.30-b WERKPLANNEN STUT- EN SLOOPWERK 
0. DEMONTAGEPLAN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van: de tijdelijke demontage van de: 
- koelinstallaties (airco-units). 
- luchtbehandelingsinstallaties (kanalen en logeplaatste uitblaasunits). 
- bliksembeveiligingsinstallatie (bliksemafleiders). 
- aardingsinstallatie (aardklemmen / aardlitzes). 
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- hemelwaterafvoerinstallaties (pluvia systeem). 
- communicatie-installaties (antennesystemen en wifi). 
Uitvoering door: voorgeschreven onderaannemers, zie artikel 01.02.06-
27. 
. 
Van de tijdelijke demontage van: 
- de valbeveiligingsconstructie. 
- van de stalen omkasting van de luchtbehandelingskanalen. 
- een deel van het gespannen luifeldoek van de hoogbouw (creëren 

werkruimte). 
Uitvoering door: de aannemer. 
. 
Bestemming gedemonteerde onderdelen: 
- installatie-componenten opslaan op het werkterrein ten behoeve van 

terugplaatsen en aansluiten, zie H50, H61, H62, H70, H75, H84. 
- overige bouwkundige onderdelen opslaan op het werkterrein ten 

behoeve van terugplaatsen, zie H43. 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
- Fasering en werkvolgorde, zie ook artikel 33.12.30-a. 
- Voor de componenten met een onder spanning staande elektrische 

aansluiting: de wijze van spanningsvrij maken / afkoppelen. 
- De wijze van demonteren. 
- De locatie van opslag. 
- Te treffen beschermingsmaatregelen van gedemonteerde en 

opgeslagen componenten. 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: uiterlijk 14 dagen na opdracht. 

.01 DEMONTAGEPLAN 
Het gecombineerde demontageplan van de gefaseerde demontage van: 
- de koelinstallaties. 
- de luchtbehandelingsinstallaties. 
- de bliksembeveiligingsinstallatie. 
- de aardingsinstallatie. 
- de hemelwaterafvoerinstallaties. 
- de communicatie-installaties. 
- de valbeveiligingsconstructies. 
- de bouwkundige omkasting van de luchtbehandelingskanalen. 

10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK 

10.32.30-a SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 

Materiaalgegevens: door de aannemer in het werk vast te stellen. 
Omvang sloopwerk: de dakisolatie van: 
- de platte daken van de laagbouw. 
- het platte dak van de hoogbouw. 
Eigendom uitkomend materiaal: aannemer. 
Afvoer uitkomend materiaal: naar een erkende bewerker/verwerker. 
Afwerking sloopplaats: vrij van sloopresten. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van afgifte. 

.01 PLAT DAK - DAKISOLATIE 
Het gefaseerd verwijderen en afvoeren van de dakisolatie van: 
- de platte daken van de laagbouw. 
- het platte dak van de hoogbouw. 
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10.32.30-b SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 

Materiaalgegevens:  
- betontegels. 
- kunststof tegeldragers. 
Omvang sloopwerk: aan de hand van schouw door de aannemer. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van afgifte. 

.01 PLAT DAK 
Het verwijderen en afvoeren van daktegels en toebehoren. 
 

10.32.30-c SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. NIET-DESTRUCTIEVE VERWIJDERING ONDERDEEL 

Wijze van verwijderen: demonteren. 
Uitvoering door: voorgeschreven onderaannemers, zie artikel 01.02.06-
27. 
Voorzieningen aan het onderdeel:  
- onder elektrische spanning staande componenten vooraf afschakelen 

/ functievrij maken. 
- open luchtbehandelingskanalen tijdelijk afdichten. 
- open hemelwaterdoorvoeren tijdelijk afdichten. 
Opslag uitkomend materiaal: op het werkterrein ten behoeve van 
herplaatsen. 
Afwerking plaats van verwijdering: vrij van installatie-componenten en 
bevestigingsmiddelen. 

.01 KOELINSTALLATIE 
Het afkoppelen, demonteren en opslaan van airco-units. 

.02 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
- Het demonteren en opslaan van de ventilatiekanalen. 
- Het afkoppelen, demonteren en opslaan van losgegeplaatste uitblaasunits. 

.03 BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE 
Het afkoppelen, demonteren en opslaan van bliksemafleiders. 

.04 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 
Het afkoppelen, demonteren en opslaan van hemelwaterafvoeren (pluvia 
systeem). 

.05 COMMUNICATIE-INSTALLATIE 
Het afkoppelen, demonteren en opslaan van antennes. 

.06 VALBEVEILIGING 
Het demonteren en opslaan van de valbeveilingssystemen. 

10.32.42-a SLOOPWERK DAKBEDEKKING 
0. VERWIJDEREN BAANVORMIGE DAKBEDEKKING 

Materiaalgegevens: PVC dakbedekking zonder ballast. 
Omvang verwijdering: volgens tekening. 
Voorzieningen omgeving: zie 33.12.30-a. 
Voorzieningen aan te verwijderen onderdelen:  
- zie 10.12.30-b. 
- voor het insnijden van bestaande PVC dakopstanden, zie 33.35.11-e. 
Eigendom afkomend materiaal: aannemer. 
Afvoer afkomend materiaal: naar een erkende bewerker/verwerker. 
Afwerking plaats van verwijdering: vrij van sloopresten. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van afgifte. 

.01 PLAT DAK - DAKBEDEKKING 
Het gefaseerd verwijderen en afvoeren van de kunststof dakbedekking van de 
daken van de laagbouw. 
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10.32.42-b SLOOPWERK DAKBEDEKKING 
0. VERWIJDEREN BAANVORMIGE DAKBEDEKKING 

Materiaalgegevens: bitumineuze dakbedekking (zonder ballast). 
Omvang verwijdering: volgens tekening. 
Voorzieningen omgeving: zie 33.12.30-a. 
Voorzieningen aan te verwijderen onderdelen: zie 10.12.30-b. 
Eigendom afkomend materiaal: aannemer. 
Afvoer afkomend materiaal: bitumineuze dakbedekking aanbieden aan 
een daarvoor ingericht recyclingbedrijf, zie artikel 10.00.20-79. 
Afwerking plaats van verwijdering: vrij van sloopresten. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van afgifte. 

.01 PLAT DAK - DAKBEDEKKING 
Het gefaseerd verwijderen en afvoeren van de bitumineuze dakbedekking van 
de hoogbouw. 
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33 DAKBEDEKKINGEN 

33.00 ALGEMEEN 

33.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. BEGAANBAARHEIDSKLASSE 

Begaanbaarheid (beloopbaarheid) indeling: 
- Klasse A: daken anders dan met speciale middelen niet begaanbaar; 
- Klasse B: daken of gedeelten van daken, beperkt begaanbaar voor 

voetgangers, uitsluitend voor onderhoudswerkzaamheden: géén 
installaties op het dak, die frequent onderhoudsverkeer vergen; 

- Klasse C: daken of gedeelten van daken begaanbaar voor 
voetgangers en geschikt voor frequent onderhoud aan het dak en 
aan de installaties op het dak (tot hellingshoeken van 5%); 

- Klasse D: daken of gedeelten van daken waarvan het 
dakbedekkingssysteem begaanbaar is voor voertuigen mits een 
bescherming (met bijvoorbeeld tegels) wordt toegepast (tot 
hellingshoeken van 5%). 

Aan de hand hiervan gelden al dan niet beperkingen ten aanzien van 
het gebruik en dienen eventueel beschermende maatregelen getroffen 
te worden. 
De indeling naar begaanbaarheid van het dak in Nederland gehanteerd 
(4 klassen), wijkt af van de huidige UEAtc-richtlijn voor 
dakbedekkingssystemen (5 klassen). De indeling is teruggebracht tot 4 
klassen om de koppeling te kunnen maken met de indeling naar de 
gebruiksbelastingen. 
Tevens is in afwijking van de UEAtc-richtlijn een dynamische 
bepalingsmethode opgenomen. 

33.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VOORSCHRIFTEN, RICHTLIJNEN 

De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing, voor 
zover deze betrekking hebben op ontwerpregels, 
dakbedekkingsconstructies, dak details, kwaliteitseisen en overige 
eisen: 
- Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen -uitgave 2018- 

samengesteld door VEBIDAK, Dakmerk en BDA Dak advies en 
vastgesteld door het College van Deskundigen Isolatie en 
Dakbedekkingen. Bestaande uit delen A, B, C, D en E. 
(https://vebidak.nl/vakrichtlijn-2018) 

- Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen laatste uitgave zoals 
uitgegeven 3 maanden voor aanbestedingsdatum, uitgegeven door 
Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK te Nieuwegein. 

- Het BDA-dakboekje 2012, uitgegeven door het Bureau Dakadvies te 
Gorinchem. 

- NEN 6050:2009 nl - Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken 
aan daken - Gesloten dakbedekkingssystemen. 

- NEN 6707:2019 nl - Bevestiging van dakbedekkingen - Eisen en 
bepalingsmethoden. 

19. PRODUCT INFORMATIE BLADEN (PIB) 
De eisen gesteld in de PI-Bladen voor de betreffende valbeveiliging zijn 
van toepassing. De PI-Bladen zijn te vinden op internet: 
Rijksvastgoedbedrijf.nl met zoekopdracht “Veilig werken op hoogte”.  
(https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2016/04/05/veilig
-werken-op-hoogte-vwoh-product-informatiebladen-pib) 
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33.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. UITVOERING DOOR DE DAKAANNEMER EN ERKENNINGHOUDER 

De werkzaamheden uitvoeren volgens de regels van goed 
vakmanschap door een dakaannemer welke is ingeschreven als 
erkenninghouder bij de toegepaste fabrikant van het 
dakbedekkingsysteem. 

33.12 WERKBESCHEIDEN 

33.12.10-a TEKENINGEN DAKBEDEKKINGEN 
0. TEKENING VALBEVEILIGING 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de valbeveiligingsconstructies volgens de geldende regelgeving en 
het betreffende PI-Blad.  
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- principedetails van de verankering van de valbeveiligingsconstructie 

op de platte daken. 
De tekening moet worden uitgevoerd en voldoen aan PI-Blad 33.00.60-
02 laatste versie. 
Het verloop en de aanleg van de valbeveiligingslijnen dienen gelijk te 
zijn aan het huidige ontwerp. Dit in verband met het reeds ontworpen 
plan voor PV-panelen (o.b.v. bestaande dakvoorzieningen). 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: goedgekeurde exemplaren, minimaal 5 
werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden. 

9. CONTROLE TEKENINGEN 
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren. 

.01 PLAT DAK 
De tekening van de gedemonteerde en teruggeplaatste 
valbeveiligingsconstructie. 

33.12.10-b TEKENINGEN DAKBEDEKKINGEN 
0. TEKENING DAKBEDEKKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van het complete dakbedekkingsysteem en dakisolatie. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- een overzicht van de dakbedekkingen, met maatvoering. 
- van elke dakbedekking de schematische opbouw met nominale 

maatvoering, nodig voor de productie van dakbedekking. 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van naden, 

overgangen en/of dilataties van dakbedekkingsdelen. 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van randen, 

opstanden, doorvoeren. 
- dampremmende lagen / noodlagen. 
- de locatie van de compartimentering (dagproductie) in de gefaseerde 

bitumineuze dakbedekking, door middel van op te nemen rode 
bitumineuze strook, zie 33.35). 

- dakisolatie (meerlaags) met bijbehorende Rc-waarden. 
- afschotplan van de verschillende dakvlakken. 
- brandgedrag (brandklasse - NEN-EN 13501-1) van toegepaste 

noodlagen, dakisolatie en dakbedekking. 
- toegepaste fabricaten en producten. 
- de dakdetails van het inplakken van de bliksemafleider-steunpunten 

en de valbeveiligingsconstructie. 
De tekening moet worden uitgevoerd en voldoen aan PI-Blad 33.00.60-
02 laatste versie. 
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Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: goedgekeurde exemplaren, minimaal 5 
werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden. 

9. CONTROLE TEKENINGEN 
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren. 

.01 PLAT DAK 
De tekening van het toegepaste dakbedekkingsysteem, dakdetails, dakisolatie 
en toebehoren. 

33.12.20-a BEREKENINGEN DAKBEDEKKINGEN 
0. STATISCHE BEREKENING BEVESTIGING DAKBEDEKKING (NEN 6707:2019) 

Grondslag(en): Eurocode 0 (NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-
1+C1+C11:2019/NB:2019, NEN-EN 1991-1-2+C3:2019/NB:2019, NEN-
EN 1991-1-3+C1+A1:2019/NB:2019, NEN-EN 1991-1-
4+A+C2:2011/NB:2019, NEN-EN 1991-1-5+C1:2011/NB:2019, NEN-EN 
1991-1-6:2005/NB:2013 en NEN-EN 1991-1-7:2015/NB:2019). 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: goedgekeurde exemplaren, minimaal 5 
werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden. 

.01 PLAT DAK 
De statische berekening van de mechanisch bevestigde dakbedekking van het 
dak van de laagbouw en hoogbouw. 

33.12.20-b BEREKENINGEN DAKBEDEKKINGEN 
0. BEREKENING DAKBEDEKKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken bouwfysische berekening(en). 
Van: de bestaande situatie en de nieuwe situatie. 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: goedgekeurde exemplaren, minimaal 5 
werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden. 

.01 PLAT DAK 
De bouwfysische berekening van het dak van de laagbouw en hoogbouw. 

33.12.20-c BEREKENINGEN DAKBEDEKKINGEN 
0. BEREKENING DAKBEDEKKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken CO2-reductieberekening en certificaat. 
Van: de toegepaste dakbedekkingsystemen. 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: goedgekeurde exemplaren, minimaal 5 
werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden. 

.01 PLAT DAK 
De CO2-reductieberekening met certificaat van de toegepaste producten van 
de dakbedekkingssystemen. 

33.12.30-a WERKPLANNEN DAKBEDEKKINGEN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN DAKBEDEKKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van: het aanbrengen van het dakbedekkingsysteem en dakisolatie. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- werkvolgorde en fasering. 
- de tijdstippen waarop de luchtbehandelingskanalen en ventilatie-

units (plaatselijk) buiten gebruik zijn en weer in gebruik kunnen 
worden genomen (zie ook H61). 

- de tijdstippen waarop de airco-units buiten gebruik zijn en weer in 
gebruik kunnen worden genomen (zie ook H62). 

- te treffen noodmaatregelen ter voorkoming van wateroverlast en 
lekkages bij zware neerslag. 

- te treffen (provisorische) maatregelen in verband met het blijvend 

Print datum: 6 februari 2026
Besteknummer: 36054-01 definitief

Licentiehouder: 87.40.01.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Renovatie kantoorgebouw Westraven Utrecht Pagina: 46 



functioneren van de (gedemonteerde) bliksembeveiligingsinstallatie 
en aardingsinstallatie (zie ook H70). 

- te treffen persoonlijke veiligheidsmaatregelen ten gevolge van de 
verwijderde valbeveiliging. 

- te treffen maatregelen in verband met van hoogte en vallen van 
materialen en gereedschap. 

- te treffen maatregelen in verband met wegwaaien van lichte 
materialen (zoals dakisolatieplaten). 

Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: goedgekeurde exemplaren, minimaal 5 
werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden. 

.01 PLAT DAK 
Het gedetailleerde werkplan voor het aanbrengen van de dakbedekking en 
dakisolatie. 

33.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

33.13.49-a KEURING DAKBEVEILIGING 
0. KEURING DAKBEVEILIGING 

Door de voorgeschreven onderaannemer te verzorgen keuring. 
Van de dakbeveiliging. 
Tijdstip: direct na het terugplaatsen van de dakbeveiling. 

4. KEURINGSCERTIFICAAT DAKBEVEILIGING 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Verstrekking door: voorgeschreven onderaannemer. 
Tijdstip: voor de oplevering. 

.01 PLAT DAK 
Door de voorgeschreven onderaannemer te verzorgen keuring van de 
dakbeveiliging. 

33.17 REVISIEBESCHEIDEN 

33.17.10-a REVISIETEKENINGEN DAKBEDEKKINGEN 
0. REVISIETEKENING DAKBEDEKKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van:  
- de dakisolatie, dampremmende lagen / noodlagen en 

dakbedekkingsysteem. 
- alle dakdetails (inclusief ingeplakte installatie-componenten) 
- het dakbeveiligingssysteem. 
- de dakverharding. 
NB voor de revisietekeningen van installatie-componenten, zie H50, 
H61, H62, H70, H75, H84. 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: zie paragraaf 01.05. 

.01 PLAT DAK 
De revisietekening van het dakbedekkingsysteem, dakisolatie, 
dakbeveiligingssysteem en dakverharding. 
 

33.17.20-a REVISIEGEGEVENS DAKBEDEKKINGEN 
0. REVISIEGEGEVENS DAKBEDEKKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van:  
- de dakisolatie, dampremmende lagen / noodlagen en 
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dakbedekkingsysteem. 
- alle dakdetails (inclusief ingeplakte installatie-componenten) 
- het dakbeveiligingssysteem. 
- de dakverharding. 
NB voor de revisiegegevens van installatie-componenten, zie H50, H61, 
H62, H70, H75, H84. 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: zie paragraaf 01.05. 

.01 PLAT DAK 
De revisiegegevens van het dakbedekkingsysteem, dakisolatie, 
dakbeveiligingssysteem en dakverharding. 

33.17.30-a ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN DAKBEDEKKINGEN 
0. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN DAKBEDEKKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en). 
Van:  
- Het dakbedekkingsysteem. 
- Het dakbeveiligingssysteem. 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: bij oplevering. 

.01 PLAT DAK 
Onderhoudsvoorschriften van het dakbedekkingsysteem en 
dakbeveiligingssysteem. 
 

33.17.49-a TERUGNAMECERTIFICAAT DAKBEDEKKING 
0. TERUGNAMECERTIFICAAT DAKBEDEKKING 

Door de aannemer te verstrekken terugnamecertificaat ten behoeve 
van de recycling van het toegepaste dakbedekkingssysteem. 
Tijdstip: goedgekeurde exemplaren, minimaal 5 werkdagen voor 
oplevering van het werk. 

.01 PLAT DAK 
Het terugnamecertificaat van het toegepaste dakbedekkingssysteem. 

33.18 GARANTIES 

33.18.20-a VERZEKERDE GARANTIE DAKBEDEKKINGEN 
0. VERZEKERDE GARANTIE DAKBEDEKKINGEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een verzekerde garantie verlangd 
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel:  
* de bitumineuze dakbedekkingsystemen. 
* dakdetails inclusief inplakken dakveiligheidssystemen en inplakken E- 

en W-installaties. 
* dakisolatie. 
-   te garanderen door: de aannemer. 
-   periode: 10 jaar. 

.01 PLAT DAK 
De verzekerde garantie voor het dakbedekkingsysteem, dakdetails, dakisolatie 
en het dakbeveiligingssysteem. 
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33.31 VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN 

33.31.20-a NAADAFWERKING/DAMPREMMENDE LAAG 
0. DAMPREMMENDE LAAG DAKBEDEKKING 

Ondergrond: stalen daken. 
Voorbehandeling: alle oppervlakken moeten droog, schoon, glad en vrij 
van onzuiverheden zijn. 

4. DERBICOAT ALU SELFIX DAMPREMMENDE LAAG, ZELFKLEVEND (NEN-EN 
13970:2004+A1:2006) 
Fabrikant: Derbigum Nederland BV. 
Type: DERBICOAT ALU SELFIX 0.6. 
Materiaal: aluminium composietfolie met zelfklevende lijmlaag. 
Beoogd gebruik: als dampremmende laag. 
Nominale dikte (NEN-EN 1849-1) (mm): 0,6. 

.01 PLAT DAK 
De gefaseerd aangebrachte dampremmende laag tevens noodlaag op de platte 
stalen daken. 

33.31.20-b NAADAFWERKING/DAMPREMMENDE LAAG 
0. DAMPREMMENDE LAAG DAKBEDEKKING 

Ondergrond: betonnen daken. 
Voorbehandeling: alle oppervlakken moeten droog, schoon, glad en vrij 
van onzuiverheden zijn. 

4. BITUMINEUZE DAKBAAN 
Fabricaat: Derbigum Nederland B.V. 
Type: Residek P3. 
Beoogd gebruik: als dampremmende laag. 
Materiaal: elastomeerbitumen met een 
polyester/glascomposietversterking (100% recyclebaar). 
Dikte (mm): 3. 

.01 PLAT DAK 
De gefaseerd aangebrachte dampremmende laag tevens noodlaag op de platte 
betonnen daken. 

33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG 

33.32.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN 

Bevestigingswijze: mechanisch. 
Aantal bevestigingspunten (st./plaat): volgens berekening door de 
aannemer. 
Patroon: halfsteensverband. 
Beschadigde cannelurevullingen van stalen dakplaten herstellen. 

1. DAKISOLATIE, PIR-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13165:2012+A1:2015) 
PIR-schuimplaat leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat 
overeenkomstig BRL 1309. 
Fabricaat: INSUS B.V. 
Type: InSuRoof Alu. 
Beoogd gebruik: dakisolatie. 
Uitvoering: vlakke plaat. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,022. 
Nominale plaatdikte (NEN-EN 823) (mm) (dN): volgens tekening. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): 
- los product: E. 
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- end use steeldeck: B-s1,d0. 
Drukspanning bij 10% vervorming (NEN-EN 826) (kPa) (CS): 150. 
Waterdamp-diffusiecoëfficiënt (NEN-EN 12086) (µ) (MU): 50-100. 
Materiaal (NEN-EN 13165:2012+A2:2016): PIR, hard polyisocyanuraat 
met gerecyclede grondstoffen en terugname garantiecertificaat. 
Gesloten cellen: > 90%. 
Volumieke massa (NEN-EN 1602) (kg/m³): 32. 
Plaatlengte (NEN-EN 822) (mm) (l): 2.400 of 1.200. 
Plaatbreedte (NEN-EN 822) (mm) (b): 1.200 of 600. 
Kanten: recht. 
Cachering onder- en bovenzijde: gasdichte alu meerlagen folie. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: minimaal 2 corrosievast stalen ankers, 

minimale diameter: 4,8 mm, volgens SBR publicatie 238 en volgens 
berekening door de aannemer. 

.01 PLAT DAK 
De gefaseerd aangebrachte vlakke hardkunststofschuim isolatie op de platte 
daken. 

33.32.14-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN 

Bevestigingswijze: mechanisch. 
Aantal bevestigingspunten (st./plaat): volgens berekening door de 
aannemer. 
Patroon: volgens afschotplan. 
Afschot: conform bestaand plat dak. 
Beschadigde cannelurevullingen van stalen dakplaten herstellen. 

1. DAKISOLATIE, PIR-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13165:2012+A1:2015) 
PIR-schuimplaat leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat 
overeenkomstig BRL 1309. 
Fabricaat: INSUS B.V. 
Type: InSuRoof Alu afschot 
Beoogd gebruik: dakisolatie. 
Uitvoering: afschotplaat. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,022. 
Nominale plaatdikte (NEN-EN 823) (mm) (dN): volgens tekening. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): 
- als losse plaat: E. 
- end use steeldeck: B-S1,d0. 
Materiaal (NEN-EN 13165:2012+A2:2016): PIR, hard polyisocyanuraat 
met gerecyclede grondstoffen en terugname garantiecertificaat. 
Kanten: recht. 
Cachering onder- en bovenzijde: gasdichte alu meerlagen folie. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: minimaal 2 corrosievast stalen ankers, 

minimale diameter: 4,8 mm, volgens SBR publicatie 238 en volgens 
berekening door de aannemer. 

.01 PLAT DAK 
De gefaseerd aangebrachte hardkunststofschuim afschotisolatie op de platte 
daken. 

33.33 BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN 

33.33.13-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD 
0. BITUM. DAKBEDEKKINGSSYST. VOL. GEKLEEFD (NPR 6708:2019) 

Ondergrond: hardschuim afschot dakisolatie op stalen dakplaten en 
betonnen daken. 
Begaanbaarheid dak: klasse C zie 33.00.10. 
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Dakbedekkingssysteem: meerlaags. 
Onderlaag: 
- mechanisch bevestigd. 
- langsoverlap (mm): 70. 
- dwarsoverlap (mm): 100. 
Toplaag: 
- vlamlassen. 
- langsoverlap (mm): 100. 
- dwarsoverlap (mm): 150. 
- naden gebrand. 
Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht door een 
Derbigum erkende verwerker, volgens de Derbigum 
verwerkingsrichtlijnen en detailvoorschrift. 
Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht met 
inachtneming van brandveilig werken aan daken conform NEN 
6050:2009. 

6. BITUMINEUZE DAKBAAN (ONDERLAAG) 
Fabricaat: Derbigum Imperbel Roofings. 
Type: DERBICOAT® NOVI P 2,5mm. 
Materiaal: bitumineuze gemodificeerde dakbaan met polyester-glas 
combinatie en 100% gerecyclede bitumen. 
Afmeting(en) (mm): breedte: 1100. 
Gewapende bitumineuze dakbedekkingsbanen leveren onder KOMO-
attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 1511-2. 
Bitumineuze dakbedekkingsbanen leveren met terugnamecertificaat. 

7. BITUMINEUZE DAKBAAN (TOPLAAG) 
Fabricaat: Derbigum Imperbel Roofings. (of gelijkwaardig) 
Type: DERBIGUM® SP WW 4mm (wortelwerend en voorbereid op de 
toepassing van een sedumdak). 
Beoogd gebruik: als onderlaag voor sedumdaken. 
Afmeting(en) (mm): breedte: 1100. 
Kleur: Bitumen (zwartgrijs). 
Gewapende bitumineuze dakbedekkingsbanen leveren onder KOMO-
attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 1511-2. 
Bitumineuze dakbedekkingsbanen leveren met terugnamecertificaat. 

.01 PLAT DAK 
De gefaseerd aangebrachte 2-laagse bitumineuze dakbedekking met 
gevlamlaste toplaag van: 
- de stalen dakplaten van de laagbouw. 
- het betonnen dak van de hoogbouw. 
met uitzondering van:  
- dakranden, atriumranden en dakopbouw-aansluitingen (deze worden koud 

verkleefd). 

33.33.13-b BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD 
0. BITUM. DAKBEDEKKINGSSYST. VOL. GEKLEEFD (NPR 6708:2019) 

Ondergrond: hardschuim afschot dakisolatie op stalen dakplaten en 
betonnen daken. 
Begaanbaarheid dak: klasse C zie 33.00.10. 
Dakbedekkingssysteem: meerlaags. 
Onderlaag: 
- mechanisch bevestigd. 
- langsoverlap (mm): 70. 
- dwarsoverlap (mm): 100. 
Toplaag: 
- koud verkleefd. 
- langsoverlap (mm): 100. 
- dwarsoverlap (mm): 150. 
- naden gehecht met warme lucht. 
Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht door een 
Derbigum erkende verwerker, volgens de Derbigum 

Print datum: 6 februari 2026
Besteknummer: 36054-01 definitief

Licentiehouder: 87.40.01.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Renovatie kantoorgebouw Westraven Utrecht Pagina: 51 



verwerkingsrichtlijnen en detailvoorschrift. 
Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht met 
inachtneming van brandveilig werken aan daken conform NEN 
6050:2009. 

6. BITUMINEUZE DAKBAAN (ONDERLAAG) 
Fabricaat: Derbigum Imperbel Roofings. 
Type: DERBICOAT® NOVI P 2,5mm. 
Materiaal: bitumineuze gemodificeerde dakbaan met polyester-glas 
combinatie en 100% gerecyclede bitumen. 
Afmeting(en) (mm): breedte: 1100. 
Gewapende bitumineuze dakbedekkingsbanen leveren onder KOMO-
attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 1511-2. 
Bitumineuze dakbedekkingsbanen leveren met terugnamecertificaat. 

7. BITUMINEUZE DAKBAAN (TOPLAAG) 
Fabricaat: Derbigum Imperbel Roofings. (of gelijkwaardig) 
Type: DERBIGUM® SP WW 4mm (wortelwerend en voorbereid op de 
toepassing van een sedumdak). 
Beoogd gebruik: als onderlaag voor sedumdaken. 
Afmeting(en) (mm): breedte: 1100. 
Kleur: Bitumen (zwartgrijs). 
Gewapende bitumineuze dakbedekkingsbanen leveren onder KOMO-
attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 1511-2. 
Bitumineuze dakbedekkingsbanen leveren met terugnamecertificaat. 
Toebehoren: 
- kleefmiddel: Derbibond S. 

.01 PLAT DAK 
De gefaseerd aangebrachte 2-laagse bitumineuze dakbedekking met koud 
verkleefde toplaag van:  
- dakranden, atriumranden en dakopbouw-aansluitingen. 

33.35 DAKDETAILS 

33.35.11-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL 
0. BITUM. DAKBEDEKKINGSYSTEEM, DAKDETAIL (NEN 6050:2009) 

Systeemopbouw: 
- detail volgens geharmoniseerde details VRL/Derbigum. 
- materiaal: gelijk aan de toegepaste toplaag. 

4. BITUMINEUZE DAKBAAN 
5. BITUMINEUZE DAKBAAN 

.01 DAKOPSTAND 
Het inplakken van: 
- de opstanden van de vaste W-installaties op het platte dak welke niet 

worden gedemonteerd. 
- hoge opstanden (opgaand werk). 

.02 DAKRAND 
Het inplakken van dakranden, aangegeven in de principedetails. 

.03 DAKBEVEILIGINGSCONSTRUCTIE 
Het inplakken van ankerpunten van de valbeveiliging. 

.04 BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE 
Het inplakken van de steunpunten van de bliksemafleiders. 

33.35.11-b BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL 
0. BITUM. DAKBEDEKKINGSYSTEEM, DAKDETAIL (NEN 6050:2009) 

Systeemopbouw: 
- detail volgens geharmoniseerde details VRL/Derbigum. 
- inwerken van de te herplaatsen pluvia’s, afvoeren verdiept 

aanbrengen. 
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4. BITUMINEUZE DAKBAAN 
5. BITUMINEUZE DAKBAAN 

.01 HEMELWATERAFVOER 
Het inplakken / inwerken van de pluvia dakafvoeren.  

33.35.11-c BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL 
0. BITUM. DAKBEDEKKINGSYSTEEM, KIMFIXATIE (NEN 6050:2009) 

Systeemopbouw: 
- detail: volgens geharmoniseerde details VRL/Derbigum. 

4. BITUMINEUZE DAKBAAN 
5. BITUMINEUZE DAKBAAN 

.01 PLAT DAK 
De kimfixatie. 

33.35.11-d BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL 
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, COMPARTIMENTERING 

Systeemopbouw: 
- detail overeenkomstig de geharmoniseerde vb-details van 

vebidak/bda. 
Bevestiging: gebrand op de toplaag van de 2-laagse dakbedekking. 

5. GEMINERALISEERDE APP DAKBAAN 
Fabricaat: Derbigum Imperbel Roofings. 
Type: DERBICOLOR® NT 4 mm. 
Beoogd gebruik: aanduiding locaties compartimentering. 
Materiaal: gemineraliseerde APP gemodificeerde gebitumineerde 
glasvlies + polyestermat MEC, toplaag met gerecycelde content. 
Dikte (mm): 4. 
Kleur: rood-bruin. 

.01 PLAT DAK 
De compartimenteringsstroken met rood gemineraliseerde bitumineuze 
dakbaan ter plaatse van de compartimentering (dagproductie). 

33.35.11-e BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL 
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, OPSTAND 

Systeemopbouw: 
- doorsnijden bestaande PVC dakbedekkingen boven de kim en laten 

fungeren als slabbe. 
- Het aanbrengen van een zelfklevende 1e strook: Derbicoat HP Selfix. 
- Het aanbrengen van een zelfklevende kimstrook: Derbicoat HP Selfix 

op de nieuwe isolatie. 
- Het aanbrengen van zeflklevende gemineraliseerde afwerkstroken: 

Derbiside SA. 
- Het eventueel inkorten van de pvc-dakbedekking, welke fungeert als 

slabben om klapperen te voorkomen. 
 
De waterdichtheid van dit dakdetail moet door de aannemer worden 
geborgd. 

4. BITUMINEUZE DAKBAAN 
5. BITUMINEUZE DAKBAAN 

.01 DAKOPSTAND 
Het inplakken van de opstandafwerking ter plaatse van de platte daken met 
PVC dakbedekking. 

33.35.29-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL 
0. NAADLOOS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, KUNSTSTOF 

Ondergrond: steenachtig. 
De ondergrond dient voldoende stabiel en draagkrachtig te zijn. 
Opruwen doormiddel van stofarm stralen/ mechanisch schuren. 
Systeemnaam: ProDetail standaard. 
Systeem opbouw: 
- primer aangebracht. 
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- 1e laag. 
- wapening. 
- 2e laag. 
Verwerking: 
Primer: Aanbrengen en gelijkmatig verdelen met een lamsvachtroller. 
Rollaag: 1e laag aanbrengen met een lamsvachtroller en gelijkmatig 
verdelen. 
Vlies blaasvrij plaatsen in de nog vloeibare laag, waarbij het vlies 
minimaal 5 mm binnen de hars dient te blijven 2e laag aanbrengen nat-
in-nat zodat het vlies volledig wordt geimregneerd. 
Wapeningsvlies: wapening blaasvrij plaatsen zoals omschreven bij de 
voorgaande laag. 
Toebehoren: 
- Triflex Cryl Spachtel t.b.v. het uitvlakken van de Triflex Speciaalvlies 

PF overlappingen en reparatie beschadigingen. 
Verwerking systeem volgens gebruiksaanwijzing fabrikant. 

3. PRIMER STEENACHTIG, OPLOSMIDDELVRIJ 
Fabricaat: Triflex B.V. 
Type: Triflex Primer. 
2-componenten primer voor steenachtige ondergronden. 
Bindmiddel: Polymethylmethacrylaat (PMMA). 
Kleur: transparant. 
Verbruik: 0,6 kg/m². 

4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ 
Fabricaat: Triflex B.V. 
Type: Triflex ProDetail. 
2-componenten membraanhars voor detailleringen. 
Bindmiddel: Polymethylmethacrylaat (PMMA). 
Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs en 7043 verkeersgrijs. 
Verbruik: 3 kg/m². 

5. POLYESTERVLIES 
Fabricaat: Triflex B.V. 
Type: Triflex Speciaalvlies PF. 
110 grams geperforeerd polyestervlies ten behoeve van 
membraanafdichtingen. Rollengte 50 m.. 
Materiaal: microgeperforeerd polyestervlies. 
Kleur: Wit. 

.01 DAKOPSTAND 
Het inplakken van de betonpoeren van de staalconstructie van de 
gevelreinigingsinstallatie op het platte dak van de hoogbouw. 

33.37 DAKVERHARDINGEN 

33.37.12-a DAKVERHARDINGSSYSTEEM BESTRATING, BETONTEGEL 
0. DAKVERHARDINGSSYSTEEM BESTRATING 

Maximaal systeemgewicht (kg/m²): overeenkomstig bestaande (te 
verwijderen) daktegels. 
Bestratingspatroon: overeenkomstig bestaande (te verwijderen) 
daktegels. 

1. BETONNEN DAKTERRASTEGEL (NEN-EN 1339:2003+C1:2006) 
Daktegels van beton leveren onder KOMO productcertificaat 
overeenkomstig BRL 2315. 
Beoogd gebruik: voor looppaden op het platte dak. 
Glij-/slipweerstand: tenminste R11 (DIN 51130). 
Producteigenschappen: 
- vorm: rechthoekig. 
- uitvoering: met vellingkant. 
- lengte (mm): overeenkomstig bestaand. 
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- breedte (mm): overeenkomstig bestaand. 
- dikte (mm): overeenkomstig bestaand. 
- vorstbestendig. 
- slijtvast. 
- kleur: overeenkomstig bestaand. 
Toebehoren:  
- tegeldragers, kunststof. 

7. KUNSTSTOF TEGELDRAGERS 
.01 PLAT DAK 

De betonnen daktegels op tegeldragers op het platte dak van de hoogbouw, 
ter vervanging van bestaande daktegels. 

33.37.19-a DAKVERHARDINGSSYSTEEM BESTRATING, KUNSTSTOF TEGEL 
0. DAKVERHARDINGSSYSTEEM BESTRATING 

Bestratingspatroon: overeenkomstig bestaande (te verwijderen) 
daktegels. 
Bevestiging: losliggend, aaneengeschakeld. 

1. KUNSTSTOF DAKTERRASTEGEL 
Fabricaat: Eurosafe Solutions B.V. 
Type: Roofwalker. 
Beoogd gebruik: voor loopzone op platte daken. 
Materiaal: gerecycled PVC. 
Afmetingen (mm): 1000 x 590 x 45. 
Gewicht (kg)(st.): 22. 
Producteigenschappen: 
- vorm: rechthoekig. 
- uitvoering: met gele markeringsrand. 
- aaneenschakelbaar. 
- oppervlak: anti-slip. 
- onderzijde: waterdoorlatende profilering. 
- kleur: zwart/geel. 

.01 PLAT DAK 
De kunststof daktegels op de platte daken van de laagbouw, ter vervanging 
van bestaande daktegels. 

33.87 OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN 

33.87.40-a VALBEVEILIGING 
0. VALBEVEILIGING, HORIZONTAAL 

Controle en controlerapport overeenkomstig NEN-EN 1990. Controle en 
controlerapport valhoogte door constructeur. 

4. STELWERK AFBOUW 
Verankeringswijze: aanlijnpunten verankeren overeenkomstig 
bestaande situatie. 

.01 PLAT DAK 
Door de voorgeschreven onderaannemer gefaseerd terugplaatsen van de 
gedemonteerde valbeveiligingsconstructie op het platte dak. 
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50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

50.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

50.11.10-a HEMELWATERAFVOER 
0. HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

Uitvoering door: voorgeschreven onderaannemer, zie 01.02.06-27. 
.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 

Het terugplaatsen, aansluiten en testen van de hemelwaterafvoerinstallatie 
(pluvia systeem) op het platte dak. 
Aansluitingen: 
- op de bestaande hemelwaterafvoerinstallatie in het platte dak. 

50.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

50.13.10-a BEPROEVING DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 
0. BEPROEVING DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

Door de voorgeschreven onderaannemer te verzorgen beproeving. 
Van de hemelwaterafvoerinstallatie. 
Methode: 
- testen correcte werking pluvia afvoer. 
Tijdstip: voor de oplevering. 

3. BEPROEVINGSRAPPORT DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Verstrekking door: voorgeschreven onderaannemer. 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 
Door de voorgeschreven onderaannemer te beproeven hemelwater-dakafvoer 
(pluvia systeem) op het platte dak. 

50.13.40-a KEURING DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 
0. KEURING DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

Door de voorgeschreven onderaannemer te verzorgen keuring. 
Van de hemelwaterafvoerinstallatie. 
Methode: 
- visuele inspectie. 
Tijdstip:  
- voordat de hemelwater-dakafvoeren wordt ingeplakt in de nieuwe 

dakbedekking. 
3. KEURINGSRAPPORT DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Verstrekking door: voorgeschreven onderaannemer. 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 
Door de voorgeschreven onderaannemer te verzorgen keuring van de 
teruggeplaatste hemelwater-dakafvoer (pluvia systeem) op het platte dak. 
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61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 

61.00 ALGEMEEN 

61.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

61.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
03. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking 
komende installaties of delen hiervan. 
De kosten van keuring zijn voor rekening van: de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van: 
de aannemer. 

61.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

61.11.11-a VENTILATIE-INSTALLATIE 
0. KANALISATIE LUCHTBEHANDELING 

Uitvoering door: voorgeschreven onderaannemer, zie 01.02.06-27. 
Tijdstip: zo spoedig mogelijk nadat de nieuwe dakbedekking ter plaatse 
van de gedemonteerde luchtbehandelingsinstallatie is aangebracht. 
Uitgangspunt is dat de luchtbehandelingsinstallatie zo kort mogelijk 
buiten werking zijn. De aannemer moet zijn planning en fasering hier op 
afstemmen. 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
Het terugplaatsen en bedrijfsvaardig aansluiten van de 
luchtbehandelingsinstallatie (kanalen en logesplaatste uitblaasunits) op het 
platte dak.  

61.11.11-b VENTILATIE-INSTALLATIE 
0. OMBOUW LUCHTBEHANDELING 

Uitvoering door: de aannemer. 
.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE - OMBOUW 

Het terugplaatsen van de bouwkundige ombouw van de 
luchtbehandelingkanalen op het platte dak.  

61.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

61.13.40-a KEURING VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 
0. KEURING VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 

Door de voorgeschreven onderaannemer te verzorgen keuring. 
Van de luchtbehandelingsinstallatie. 
Tijdstip:  
- bij aanvang werk. 
- direct na het terugplaatsen van de luchtbehandelingskanalen en 

uitblaasunits en voordat de bouwkundige ombouw wordt 
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teruggeplaatst. 
3. KEURINGSRAPPORT VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 

Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Verstrekking door: voorgeschreven onderaannemer. 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
Door de voorgeschreven onderaannemer te verzorgen keuring van de 
teruggeplaatste luchtbehandelingsinstallatie op het platte dak. 
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62 KOELINSTALLATIES 

62.00 ALGEMEEN 

62.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde 
vlak moeten volgens een gelijkmatig patroon worden aangebracht. 

62.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking 
komende installaties of delen hiervan. 
De kosten van keuring zijn voor rekening van: de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van: 
de aannemer. 

62.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

62.11.10-a KOELINSTALLATIE 
0. KOELINSTALLATIE 

Uitvoering door: voorgeschreven onderaannemer, zie 01.02.06-27. 
Tijdstip: zo spoedig mogelijk nadat de nieuwe dakbedekking ter plaatse 
van de gedemonteerde airco-units is aangebracht. 
Uitgangspunt is dat de airco-units zo kort mogelijk buiten werking zijn. 
De aannemer moet zijn planning en fasering hier op afstemmen. 

.01 KOELINSTALLATIE 
Het terugplaatsen en bedrijfsvaardig aansluiten van de airco-units op het platte 
dak. 

62.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

62.13.40-a KEURING KOELINSTALLATIES 
0. KEURING KOELINSTALLATIES 

Door de voorgeschreven onderaannemer te verzorgen keuring. 
Van: 
- te demonteren airco-units. 
- de teruggeplaatste en aangesloten airco-units. 
Tijdstip: 
- bij aanvang van het werk en: 
- voor de oplevering. 

3. KEURINGSRAPPORT KOELINSTALLATIES 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Verstrekking door: voorgeschreven onderaannemer. 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 
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.01 AIRCONDITIONER 
Door de voorgeschreven onderaannemer te verzorgen keuring van de 
teruggeplaatste airco-units op het platte dak. 
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70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

70.00 ALGEMEEN 

70.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
19. COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 

Onder de elektrotechnische installatie vallen ook de communicatie- en 
beveiligingsinstallaties omschreven in hoofdstuk 75.  

29. WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES 
Onder werktuigbouwkundige installaties wordt verstaan de installaties 
zoals genoemd in de hoofdstukken 52 t/m 68. 

39. AANDUIDINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN 
Met uitbreiding van het bepaalde in par. 1 lid 1 van de UAV 2012 zijn de 
volgende aanduidingen en begripsbepalingen van toepassing: 
a. In het werk aanbrengen: te leveren en bedrijfsvaardig aanbrengen 

van materialen, voorwerpen of installatieonderdelen (Aansluiten op 
de bestaande en/of niet aanbrengen). 

b. Vervangen: bestaande installatie verwijderen en nieuwe 
installatie in het werk bedrijfsvaardig aanbrengen. 

c. Verplaatsen: losnemen en elders bedrijfsvaardig aanbrengen. 
d. Omleggen; losnemen, verleggen en elders bedrijfsvaardig 

aanbrengen. 
e. Verwijderen: demonteren en afvoeren. 
f. asp: aansluitpunt(en). 
g. wd: (druip)waterdicht, voor zover niet nader aangegeven 

overeenkomend met beschermingsgraad IP44. 
h. cd: contactdoos. 
i. Lok.: lokaal of lokalen. 
j. Bouw- en installatieonderdeel: Een losstaand onderdeel die 

betrekking hebben op de technische disciplines bouwkunde en 
installatietechniek E en W. 

k. Werkbescheiden: Berekeningen, werk(coördinatie)tekeningen en 
andere projectgebonden documenten die door de aannemer ter 
goedkeuring moeten worden ingediend. Deze bescheiden zijn 
bedoeld om het voorgeschreven werk te beoordelen en de 
verwachtingen tussen directie en aannemer af te stemmen, zodat de 
voortgang in de uitvoeringsfase wordt gewaarborg. 

l. Revisiebescheiden: Tekeningen, onderhoud-, bedrijf- en 
bedieningsvoorschriften, software en broncodes, logboeken waarin 
opgenomen certificaten, keuring- en onderhoudrapportages ed. 

m. RVB: Rijksvastgoedbedrijf. 
n. RVB BZK: Rijksgebouwen, panden e.d. van o.a. klanten als Justitie, 

DJI (PI's), Ministeries, musea e.d. 
o. E&K contractant: Contractant voor het onderhouden van 

Elektrotechnische en klimaatinstallaties van RVB BZK. 

70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
19. NORMEN, VOORSCHRIFTEN, RICHTLIJNEN EN OVERIGE DOCUMENTEN 

Bij de uitvoering van het werk dienen installaties, samenstellende 
materialen en werkwijze die van toepassing zijn op het 
installatieonderdelen bij de aanleg te voldoen aan de volgende van 
kracht zijn de normen met aanvulling(s)bladen, voorschriften, richtlijnen 
en beschikkingen: 
a. NEN 1010, met de aanvullingen en correctiebladen; 
b. NEN 3140, "Bedrijfsvoering van elektrische installaties- 
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c. de Netcode, uitgegeven door dienst uitvoering en toezicht 
Energie;Laagspanning"; 

d. NEN-EN-IEC 61439, “laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen; 
e. NEN-EN-IEC 62305 serie en de bijbehorende correctiebladen, 

"Bliksembeveiliging, alle delen; 
f. NPR 1014 “Bliksembeveiliging - Leidraad bij NEN-EN-IEC 62305 serie 
g. de Netcode, uitgegeven door dienst uitvoering en toezicht Energie; 
h. NEN-EN-IEC 60529, "Beschermingsgraden van omhulsels van 

elektrische materieel (IP-codering)"; 
i. NEN-EN-IEC 62262 “beschermingsgraden van omhulsels van 

elektrische materieel tegen mechanische invloeden van buitenaf (IK-
codering)”; 

j. NPR 2576, "Functiebehoud bij brand - Richtlijnen voor bekabeling, 
ophanging en montage van transmissiewegen"; 

k. Installatievoorschriften van fabrikanten en leverancier; 
l. CE-markeringen op het product, waar dit niet van toepassing is, 

KEMA goedgekeurd; 
m. Arbeidsomstandighedenbesluit; 
n. Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen bouwbesluit); 
o. Besluit activiteiten leefomgeving (voorheen milieuwetgeving); 
p. Tekeninstructies volgens revisiebescheiden RVB (elektrotechnisch) 

directie, en 
q. alle overige normen en richtlijnen waar naar wordt verwezen in dit 

bestek. 
Voor de hierboven genoemde items wordt uitgegaan van de laatste 
uitgave drie maanden voor de dag van de aanbesteding, met inbegrip 
van aanvullingen en interpretaties.  

69. BRAND- EN GELUIDWERENDHEID VAN DOORVOERINGEN 
De brand- en geluidwerendheid van doorvoeringen moet tenminste 
gelijk zijn aan de brand- en geluidwerendheid gestelde eisen van de 
constructie, waarvan de doorvoering deel uitmaakt. 

70.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

70.11.09-a ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Uitvoering door: voorgeschreven onderaannemer, zie 01.02.06-27. 
Tijdstip: zo spoedig mogelijk nadat de nieuwe dakbedekking ter plaatse 
van de gedemonteerde bliksembeveiligings-, aardings- en 
laagspanningsinstallaties is aangebracht. 

.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Het terugplaatsen, bedrijfsvaardig aansluiten en testen van de 
bliksembeveiligings-, aardings- en laagspanningsinstallaties. 

70.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

70.13.40-a KEURING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. KEURING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de voorgeschreven onderaannemer te verzorgen keuring. 
Van: 
- te demonteren bliksembeveiligings-, aardings- en 

laagspanningsinstallaties. 
- de teruggeplaatste / aangesloten bliksembeveiligings-, aardings- en 

laagspanningsinstallaties. 
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- bij aanvang van het werk en: 
- voor de oplevering. 

3. KEURINGSRAPPORT ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Verstrekking door: voorgeschreven onderaannemer. 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 

.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 
Door de voorgeschreven onderaannemer te verzorgen keuring van de 
bliksembeveiligings-, aardings- en laagspanningsinstallaties. 
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75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

75.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

75.11.09-a COMMUNICATIE-INSTALLATIES 
0. COMMUNICATIE-INSTALLATIES 

Uitvoering door: voorgeschreven onderaannemer, zie 01.02.06-27. 
Tijdstip: zo spoedig mogelijk nadat de nieuwe dakbedekking ter plaatse 
van de gedemonteerde antennes en wifi is aangebracht. 

.01 COMMUNICATIE-INSTALLATIES 
Het terugplaatsen, bedrijfsvaardig aansluiten en testen van de antenne-
installatie en wifi. 

75.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

75.13.40-a KEURING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. KEURING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

Door de voorgeschreven onderaannemer te verzorgen keuring. 
Van: 
- te demonteren antenne-installatie en wifi. 
- teruggeplaatste en aangesloten antenne-installatie en wifi. 
Tijdstip: 
- bij aanvang van het werk en: 
- voor de oplevering. 

3. KEURINGSRAPPORT COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Verstrekking door: voorgeschreven onderaannemer. 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 

.01 ANTENNE-INSTALLATIE EN WIFI 
Door de voorgeschreven onderaannemer te verzorgen keuring van de antenne-
installatie en wifi. 
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