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1. ALGEMEEN

07 PROCEDURE TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

1. Deelopdrachten worden opgesteld door de directie met vermelding van de van toepassing zijnde besteksposten 
met de te verwerken c.q. te leveren hoeveelheden. De resultaatverplichting van toepassing is Verrekenbaar (V). 
Incidenteel kan de opdrachtnemer gevraagd worden om de deelopdracht te bepalen op basis van een 
bestekstekening. Ook hierbij geldt dat de resultaatverplichting  Verrekenbaar (V) is.  De opdrachtgever verstrekt bij 
de deelopdracht een startdatum en/ of opleveringstermijn en eventueel van toepassing zijnde stelposten. 

De deelopdracht wordt schriftelijk naar de opdrachtnemer gestuurd om hier een deelofferte voor op te stellen. 

2. Uiterlijk 2 weken na het versturen van een deelopdracht levert de opdrachtnemer een deelofferte aan.

3. De deelofferte dient vergezeld te zijn van een planning waarbij geldt:

-een maximale doorlooptijd van 6 weken bij het wijzigen of uitbreiden van een bestaande installatie en/of de inzet 
van een huurautomaat;
-een maximale doorlooptijd  van 12 weken bij een nieuwe installatie;

4. Na schriftelijke opdracht verstrekt de opdrachtnemer binnen 7 werkdagen een uitgewerkte planning. 

5. Indien een deelopdracht door de directie wordt opgeschort moet de opdrachtnemer binnen een week een 
herziene planning  indienen die voldoet aan de gestelde doorlooptijden. 

6. Per deelopdracht waarin TLC-werkzaamheden noodzakelijk zijn, zal de aannemer:
- In overleg met de gemeente en TLC-leverancier de benodigde TLC-werkzaamheden vaststellen;
- Een offerte van TLC-leverancier opvragen en ter goedkeuring aan de gemeente voorleggen;

- Na goedkeuring door de gemeente de werkzaamheden door TLC-levrancier laten uitvoeren;
- De door TLC-levrancier gefactureerde kosten als stelpost verrekenen in de deelopdracht.
- De aannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie en tijdige planning, maar draagt geen financieel risico voor de 

TLC-werkzaamheden zelf.

2.2. NADERE BESCHRIJVING
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201 Omschrijving gewijzigd.

201 UITBREIDING VERKEERSREGELTOESTEL
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn  van 
voldoende ruimte in de kast.
Werkzaamheden gelden voor alle typen toegepast in de 
gemeente Utrecht.

201010 Omschrijving en hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd.
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201010 351099 Uitbreiding verkeersregeltoestel.
Betreft coördinatie en afstemming met leverancier van de TLC.
De werkzaamheden kunnen als volgt worden omschreven:
- Afstemming met TLC-leverancier en de oprachtgever;
- Opvragen offerte bij betreffende leverancier, welke ter
goedkeuring  wordt voorgelegd aan de opdrachtgever;
- Planning en voorbereiding van wijzgingen aan het
verkeersregel-toestel;
- Administratieve afhandeling.
De werkzaamheden van de TLC-leverancier betreffen het
leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle noodzakelijke
voorzieningen in het verkeersregeltoestel ten behoeve van
wijzigingen en/of uitbreidingen, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot:
- Aanpassingen aan signaalgroepen en of detectie -ingangen
/uitgangen;
- Uitvoeren van ABT;
- Laden en aanpassen van software op locatie;
- Inbedrijfstellen van de gewijzigde automaat;
- Uitvoeren en aanleveren van revisiegegevens en
documentatie.

keer 25,00 F

201020 Deze bestekspost is vervallen

201030 Deze bestekspost is vervallen

201040 Deze bestekspost is vervallen

201050 Deze bestekspost is vervallen

201060 Deze bestekspost is vervallen

201070 Deze bestekspost is vervallen

201080 Deze bestekspost is vervallen

202 Deze bestekspost is vervallen

202010 Deze bestekspost is vervallen

202020 Deze bestekspost is vervallen

202030 Deze bestekspost is vervallen

202040 Deze bestekspost is vervallen

post201010
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202050 Deze bestekspost is vervallen

202060 Deze bestekspost is vervallen

202070 Deze bestekspost is vervallen

202080 Deze bestekspost is vervallen

203 Deze bestekspost is vervallen

203010 Deze bestekspost is vervallen

203020 Deze bestekspost is vervallen

203030 Deze bestekspost is vervallen

203040 Deze bestekspost is vervallen

203050 Deze bestekspost is vervallen

203060 Deze bestekspost is vervallen

203070 Deze bestekspost is vervallen

203080 Deze bestekspost is vervallen

204 Deze bestekspost is vervallen

204010 Deze bestekspost is vervallen

204020 Deze bestekspost is vervallen

204030 Deze bestekspost is vervallen

204040 Deze bestekspost is vervallen

204050 Deze bestekspost is vervallen
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204060 Deze bestekspost is vervallen

204070 Deze bestekspost is vervallen

205 Deze bestekspost is vervallen

205010 Deze bestekspost is vervallen

205020 Deze bestekspost is vervallen

205030 Deze bestekspost is vervallen

205040 Deze bestekspost is vervallen

205050 Deze bestekspost is vervallen

205060 Deze bestekspost is vervallen

205070 Deze bestekspost is vervallen

206 Deze bestekspost is vervallen

206010 Deze bestekspost is vervallen

206020 Deze bestekspost is vervallen

206030 Deze bestekspost is vervallen

206040 Deze bestekspost is vervallen

206050 Deze bestekspost is vervallen

206060 Deze bestekspost is vervallen

206070 Deze bestekspost is vervallen

207 Deze bestekspost is vervallen

207010 Deze bestekspost is vervallen
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207020 Deze bestekspost is vervallen

207030 Deze bestekspost is vervallen

207040 Deze bestekspost is vervallen

207050 Deze bestekspost is vervallen

207060 Deze bestekspost is vervallen

207070 Deze bestekspost is vervallen

208 Deze bestekspost is vervallen

208010 Deze bestekspost is vervallen

208020 Deze bestekspost is vervallen

208030 Deze bestekspost is vervallen

209 Deze bestekspost is vervallen

209010 Deze bestekspost is vervallen

209020 Deze bestekspost is vervallen

209030 Deze bestekspost is vervallen
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