
Nota van Inlichtingen
Europese openbare aanbesteding

Datum: 4-3-2026

Nr. Betreft Vraag Antwoord

1 Planning Het is een omvangrijke uitvraag, waar we even goed voor moeten gaan 
zitten. Is het mogelijk de termijn voor de indiening van vragen en de 
indiening van de offerte met twee weken te verlengen?

Dit is akkoord, de planning wordt aangepast.

2 Regelgeving Het afvangen van rivierkreeften mag alleen uitgevoerd worden door 
geregistreerde beroepsvissers. Hier lees ik niets over in de aanbesteding, 
klopt dit?

Het afvangen van rivierkreeften mag ook gedaan worden door 
waterschappen en/of onderzoeksbureaus middels een 
(onderzoeks)ontheffing welke bij RVO aan te vragen is.

3 aanbestedingsdocument 
§1.3.2

Worden er op de onderzoekslocaties aanvullende onderzoeken 
uitgevoerd die niet onder deze aanbesteding vallen? (zoals 
visstandmonitoring en rivierkreeftenmonitoring).

Dat hangt van de onderzoekslocatie af, dit zal altijd met elkaar worden 
afgestemd.

4 aanbestedingsdocument § 
1.3.2

Wat is de verwachting van OG met betrekking tot de verdeling van het 
budget over de looptijd van de Raamovereenkomst? Dit is van direct 
effect op de benodigde inspanning en capaciteit.

Op basis van de inschattingen verwachten we dit jaar te starten op een of 
twee onderzoekslocaties. De opstart zal in het begin de meeste tijd kosten, 
waarna eventueel wegvangen en monitoring over de jaren verdeeld zullen 
worden. De individuele opdrachten lopen over meerdere jaren.

5 aanbestedingsdocument § 
1.3.3 en 1.6

In §1.3.3 wordt gesteld dat een deel van de subsidie mogelijk niet onder 
de overeenkomst valt '300.000'. Is de onzekerheid met betrekking tot 
toekenning die in §1.6 wordt genoemd van toepassing op de '300.000' of 
de volledige '1.300.000'?

Het betreft hier twee verschillende zaken. Enerzijds is er de (kleine) 
onzekerheid dat de subsidie niet zal worden toegekend; dit betreft de 
volledige €1.300.000,-. De subsidieaanvraag loopt parallel aan deze 
aanbesteding. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit direct gedeeld. 
Anderzijds is er de mogelijkheid om een deel van de subsidie (indien deze 
wordt toegekend) aan te wenden voor een project dat niet onder deze 
raamovereenkomst zal vallen. Dat betreft een bedrag van ca. €300.000.

6 aanbestedingsdocument § 1.6 Hier staat 'Indien de financiering voor deze projecten onverhoopt niet 
wordt toegekend, behoudt HDSR zich het recht voor de aanbesteding 
terug te trekken danwel de ingangsdatum van de raamovereenkomst aan 
te passen'. Aangezien het opstellen van de kwaliteitsdocumenten en 
berekenen van de eenheidsprijzen nogal wat tijd vergen zouden wij graag 
voorafgaand aan het indienen willen weten of de opdracht definitief wordt 
doorgezet of niet. Kan het Waterschap toezeggen dat ruim voor 12 maart 
2026 hier duidelijkheid over verschaft wordt?

De subsidieaanvraag loopt op dit moment en wordt naar verwachting 
afgerond voordat de aanbesteding is afgerond. HDSR voorziet hier geen 
problemen, maar kan dit momenteel niet met 100% zekerheid toezeggen.

Rivierkreeftenpilots
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7 aanbestedingsdocument § 
1.3.1

Gesproken wordt over MCR. Wat betekent MCR? Mark capture recapture, oftewel het inschatten van de populatie middels de 
methode merken, terugzetten en vervolgens opnieuw vangen.

8 § 1.6 De looptijd is 2 jaar plus 2x optie tot verlenging van een jaar. Het 
prijscriterium bijlage 4 gaat uit van 3 jaar. De casus in bijlage 13 verwijst 
naar een looptijd van 4 jaar. Welke van deze is de gevraagde looptijd?

De looptijd van de raamovereenkomst is 2 jaar plus 2x optie tot eenzijdige 
verlenging van HDSR van een jaar. Binnen deze looptijd kunnen individuele 
opdrachten worden uitgezet; deze individuele opdrachten kunnen elk een 
andere looptijd hebben en kunnen ook doorlopen tot na de einddatum van 
de raamovereenkomst. In de casus wordt uitgegaan van een individuele 
opdracht met een fictieve looptijd van 4 jaar. De getallen die gebruikt zijn in 
bijlage 4 (6km, 3 jaar) zijn fictieve aantallen die naar verwachting wel 
representatief zijn voor opdrachten onder de raamovereenkomst. Deze 
getallen zijn gebruikt om een realistische weegfactor te hangen aan de 
verschillende eenheidsprijzen (een representatatieve individuele opdracht).

9 aanbestedingsdocument § 2.5 "De referenties voor de kerncompetenties. Maak hiervoor gebruik van 
Bijlage 7. Zie paragraaf 3.4 voor de eisen die HDSR stelt aan de 
beantwoording." Worden meerdere referenties als meerwaarde 
beoordeeld of wordt één referentie per kerncompetentie als 'voldaan' 
beschouwd (zoals het geval is bij het PvE)?

Voor elk van deze kerncompetenties dient u te beschikken over minimaal 
één referentie. Meerdere referenties leveren geen meerwaarde op.

10 aanbestedingsdocument § 2.7 Kunt u bevestigen dat gedurende uitvoering van de opdracht nieuwe 
onderaannemers of zzp-ers ingezet kunnen worden die ten tijde van de 
inschrijving nog niet in beeld zijn, indien alsnog extra capaciteit ingezet 
moet worden?

Ja, dit is toegestaan, mits deze voldoen aan de voorgeschreven eisen uit het 
aanbestedingsdocument en het bijbehorende PVE. 

11 aanbestedingsdocument § 
2.7.2

Kunt u bevestigen dat onderaannemers waar geen beroep op wordt 
gedaan helemaal geen verklaringen hoeven te ondertekenen (§ 2.7.2)

Ja dat is correct, deze onderaannemers hoeven geen UEA in te dienen. 
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12 aanbestedingsdocument § 4.4 In hoeverre is het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen van 
toepassing aangezien er niet gevraagd wordt om te gaan bouwen?

Het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen is inderdaad met name van 
toepassing bij de uitvoering van (bouw)werken. Het beleid van HDSR en de 
genoemde bijlage zijn dan ook vooral toegespitst op aanbestedingen voor 
werken. Bij de uitvoering van diensten of leveringen kan het echter ook 
voorkomen dat een opdrachtnemer materieel inzet, zoals een bestelbus of 
vrachtwagen. Het beleid van HDSR is dat ook dit in te zetten materieel dient 
te voldoen aan bepaalde eisen ten aanzien van verbrandingsmotor en in te 
zetten brandstof. Er is voor gekozen om dit gelijk te trekken met de eisen uit 
het convenant SEB. Hoewel de begrippen uit de tabellen wellicht niet 
volledig overeenkomen of passend zijn voor de onderhavige opdracht, is 
HDSR van mening dat de eisen voldoende vergelijkbaar zijn. Concreet houdt 
dit in dat u bij het inzetten van materieel ten behoeve van de opdracht 
gebruik dient te maken van HVO100 als brandstof. Een bestelauto dient een 
Euro 6 motor te hebben; een vrachtwagen Euro VI. De eisen gelden 
overigens niet voor varend materieel.

13 aanbestedingsdocument § 5.1 In paragraaf 3.4 staat aangegeven dat "HDSR zich ervan bewust is dat er 
in de markt nog niet veel ervaring is met specifiek het wegvangen van 
rivierkreeften of bepaalde vangmethoden. Om deze reden vragen we dat 
niet uit als geschiktheidseis." In § 5.1 wordt echter wel 'expertise' 
aangegeven als onderdeel van het tweede guningscriterium. Hierbij wordt 
ook niet specifiek gevraagd naar ervaring met wegvangen of bepaalde 
vangmethoden; wordt dit wel als pré gezien of wordt dit per definitie 
buiten beschouwing gelaten?

Dit is een pré.

14 aanbestedingsdocument § 
5.4.2

Kunt u aangeven wat het verschil is tussen de eerste en tweede bullet? Bullet een geeft het budget weer en de mogelijke activiteiten die hierbij 
horen. Bullet twee geeft de looptijd weer en wanneer de monitoring 
plaatsvindt, in lijn met de onderzoeksvragen.
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15 aanbestedingsdocument § 
5.4.2.

Het laatsgenoemde element dat in de beschrijving van het plan van 
aanpak minimaal terug moeten komen is: "De wijze waarop de kosten zijn 
opgebouwd. U dient hierbij de tarieven te hanteren zoals ingevuld op het 
inschrijfbiljet. U kunt hiervoor de onderstaande tabel gebruiken om het 
aantal uur per functie in te vullen: " In deze tabel ontbreekt de GIS-
specialist die eerder genoemd wordt in § 5.2. Is dit een bewuste keuze?

Nee, dit is een voorbeeld tabel, deze kunt u gebruiken, maar ook wijzigen 
naar eigen inzicht.

16 Bijlage 1 § 1.1 Is de Casus te zien als de toelichting op het inschrijfblad (bijlage 4)? Nee, de casus staat los van bijlage 4. Zie ook het antwoord op vraag 8.

17 bijlage 1 § 1.6 Wie draagt de kosten voor het afvoeren van de rivierkreeften? Opdrachtnemer. Zie de nieuwe versie van het inschrijfbiljet en mededeling 
4.

18 bijlage 1 § 2.1 Geldt dit (vakkennis en in staat zelfstandig te werken) ook voor social 
return werkers?

Als u deze medewerkers inzet bij de uitvoering van de opdracht, dan dienen 
deze te voldoen aan de gestelde eisen. Het is echter voor het voldoen aan 
de Social Return verplichting niet per se noodzakelijk om personen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt direct in te zetten bij de uitvoering van de 
opdracht. HDSR zet vaker opdrachten uit waarbij het door de 
specialistische aard van de werkzaamheden moeilijk is om invulling te 
geven aan social return direct binnen de uitvoering van de opdracht. Om 
hier rekening mee te houden zijn in bijlage 9 ook andere mogelijkheden 
uitgewerkt. Het werkgeverservicepunt waar HDSR mee samenwerkt helpt u 
bij de invulling hiervan. De ervaring leert dat dit goed werkbaar is.

19 Bijlage 1 § 1.1 & bijlage 13 Wij interpreteren de eis 1.1 als: dat de opgegeven prijzen alleen gelden 
voor de locatiebeschrijving  van de casus (bijlage 13). Kunt dit bevestigen 
of nader specificeren?

Nee, dit klopt niet. U dient in de casus gebruik te maken van de tarieven die 
u ook hanteert in het inschrijfbiljet. Deze eenheidsprijzen dient u te 
hanteren bij elke opdracht die onder de raamovereenkomst wordt uitgezet. 
Zie ook mededeling 4 en het antwoord op vraag 8.
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20 Bijlage 1 § 1.1 Eis 1.1 wordt afgesloten met: "Opdrachtnemer is dus gehouden de 
aangeboden kwaliteit ook daadwerkelijk te bieden/leveren en meerkosten 
komen niet voor vergoeding in aanmerking." Innovatie is inherent aan het 
ontwikkelen; Daardoor zijn toekomstige aanvullende kosten niet bekend. 
Hoe wil OG hiermee omgaan?

Het inschrijfbiljet is aangepast; zie ook mededeling 4. Indien bij een nadere 
opdracht blijkt dat de eenheidsprijzen van het inschrijfbiljet niet passend 
zijn voor de individuele opdracht, dan treedt u hierover met HDSR in overleg 
en doet u een onderbouwd voorstel.

21 Bijlage 1 § 1.1 Eis 1.5 stelt dat "Opdrachtnemer regelt zelf de benodigde 
toestemmingen, vergunningen, ontheffingen en monitoringsmaterialen 
die hij nodig heeft voor het uitvoeren van het visserijkundig onderzoek." 
Kan OG bevestigen dat dit visserijkundig onderzoek primair gericht is op 
kreeften?

Ja, want het visserijkundig onderzoek valt onder een andere 
aanbesteding/raamovereenkomst. Rivierkreeftenmonitoring voor dit 
specifieke onderzoek valt wel onder deze aanbesteding. Uit deze eis wordt 
het woord "visserijkundig" geschrapt.

22 bijlage 1 - § 2.3 Wordt met de "senior die meeleest en/of meeschrijft", een senior adviseur 
bedoelt zoals omschreven in het aanbestedingsdocument onder § 5.2?

Ja, dat klopt

23 Bijlage 1 - § 4.8 Bijvangst dient zoveel mogelijk te worden beperkt onder andere door juist 
gebruik van vangmiddelen. Beperken door bijvoorbeeld het frequent legen 
zorgt doorgaans alsnog voor schade aan de bijvangst. Bijvangst kan 
echter ook nagenoeg volledig worden voorkomen door gebruik van 
bepaalde vangtuigen zoals de paraplukorf en de sleufval 
(https://internetconsultatie.nl/rivierkreeftvistuigen). Maakt OG 
onderscheid tussen het voorkomen en beperken van bijvangst en 
bijbehorende schade?

Nee, voorkomen valt onder beperken.

24 bijlage 1 - § 5.2 Onder eis 5.2 wordt gesproken over een nadere offerte. Hoe uitgebreid 
moet de offerte zijn die OG hierbij voor ogen heeft?

Dit wordt in overleg besproken en is afhankelijk van de individuele uitvraag 
(dit kan per project verschillen). Hoe de onderzoeksvraag wordt beantwoord 
en welke activiteiten en planning daarbij horen, zijn minimale eisen voor de 
nadere offerte.

25 bijlage 1 - § 5.3 Eis 5.3 en 5.4: Wat is de voorziene termijn tussen uitvraag en opstart van 
een project? Dit in verband met afstemming met belanghebbenden en 
inplannen van capaciteit tijdens de 'voorbereiding'.

De voorkeur voor de eerste opdracht zal zijn om te starten in mei/juni 2026.
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26 bijlage 1 § 5.5 Onder eis 5.5 staat een minimale periode van 3 maanden genoemd. Slaat 
dit op de duur van het uit te voeren onderzoek of de hoeveelheid tijd 
tussen informeren van visrechthebbende en de start van het onderzoek?

Deze eis is aangepast. Zie hiervoor mededeling 3.

27 Bijlage 1 - § 5.5 Eis 5.5: Heeft HDSR volledig inzichtelijk wie de visrechthebbende (incl. 
contactgegevens) is voor elke mogelijke onderzoekslocatie?

Zie het antwoord op vraag 26.

28 bijlage 1 - § 5.7 Eis 5.7: Merk en terugvangst is erg breed en hiervoor is geen landelijke 
standaard vastgesteld. Heeft HDSR hiervoor een werkwijze/protocol dat 
zij graag gevolgd ziet ten behoeve van vergelijkbaarheid?

HDSR heeft hier voor geen protocol. Hiervoor gebruiken we graag de 
expertise van de onderzoeksbureaus. Vergelijkbaarheid binnen de 
verschillende projecten, die onder deze ROK zullen vallen, is natuurlijk wel 
van belang.

29 bijlage 11 - beleid HDSR "Deze Raamovereenkomst lijkt te vallen onder 'Projecten Middel'. Daarbij 
is het beleid van HDSR het ""Toepassen EMVI-criteria met SER-tool"". Dit 
zien wij niet terug in de uitvraag. Kunt u aangeven met welke 'omvang' we 
in deze Raamovereenkomst rekening moeten houden met dit 

De term "projecten" uit de eerste tabel slaat op aanbestedingen voor 
werken. Deze raamovereenkomst betreft diensten en valt in de bovenste 
regel van de tabel. Voor deze raamovereenkomst geldt dat eventueel in te 
zetten materieel dient te voldoen aan de minimale eisen op het gebied van 

30 Bijlage 11 - Beleid HDSR Deze Raamovereenkomst lijkt te vallen onder 'Projecten Middel'. Daarbij 
is het beleid van HDSR het "Basisniveau SEB" en "Gebruik HVO100". Voor 
het basisniveau SEB staan eisen weergegeven voor mobiele werktuigen 
en bouwtransport. In hoeverre vallen onderzoeksauto's onder 
'bouwtransport' en is het voor deze aanbesteding überhaupt relevant?

Zie het antwoord op vraag 12. 

31 bijlage 11 - Beleid HDSR Deze Raamovereenkomst lijkt te vallen onder 'Projecten Middel'. Daarbij 
is het beleid van HDSR het "Basisniveau SEB" en "Gebruik HVO100". Voor 
het basisniveau SEB staan eisen weergegeven voor mobiele werktuigen 
en bouwtransport. In hoeverre valt een elektrovisaggregaat onder 
'generatoren' zoals genoemd bij mobiele werktuigen? Het gaat om 
onderzoek, niet om bouw.

Zie het antwoord op vraag 12.
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32 Bijlage 11 - Beleid HDSR Deze Raamovereenkomst lijkt te vallen onder 'Projecten Middel'. Daarbij 
is het beleid van HDSR het "Basisniveau SEB" en "Gebruik HVO100". Voor 
het basisniveau SEB staan eisen weergegeven voor mobiele werktuigen 
en bouwtransport. In hoeverre valt een buitenboordmotor onder de 
'mobiele werktuigen'? Het gaat om onderzoek, niet om bouw.

Zie het antwoord op vraag 12. het convenant SEB is niet van toepassing op 
varend materieel.

33 Raamovereenkomst, § 4.8 Hier staat 'Facturatie vindt altijd achteraf plaats'. Gezien de soms lange 
doorlooptijden van projecten lijkt het ons niet meer dan billijk om per 
afzonderlijk project in overleg met het Hoogheemraadschap een 
factureringsschema op te stellen met verschillende termijnen (conform 
de deelleveringen). Is dit akkoord voor het Hoogheemraadschap?

Dit is akkoord, per project kan in overleg met HDSR een factureringsschema 
worden opgesteld.

34 bijlage 4 Hoe vast liggen de vooraf ingevulde gegevens en waar zijn die op 
gebaseerd?

Zie het antwoord op vraag 8.

35 bijlage 4 "Welke kwaliteit / detailniveau (zowel in tijd als ruimte) wordt gevraagd 
voor de verschillende onderdelen?: 
- Monitoring rivierkreeften
- Wegvangen rivierkreeften
- Monitoring vegetatie
- Monitoring schade"

Het inschrijfbiljet is aangepast; zie ook mededeling 4.

36 Bijlage 4 Is het mogelijk om meerdere " Evt. aanvullende onderdelen" aan te 
bieden?

Dit is inderdaad mogelijk; de aanvullende onderdelen tellen niet mee in de 
inschrijfprijs. Het inschrijfbiljet is gewijzigd; zie ook mededeling 4. 

40 Casus - Bijlage 13 De NVO's zijn op het moment van het starten van het onderzoek al 
aangelegd. Zou het niet veel waardevoller zijn om de opdrachtnemer al 
voor de aanleg te betrekken bij het ontwerp en de werkwijze van de NVO 
aanleg? Dit biedt tevens de mogelijkheid voor een BACI (Before-After-
Control-Impact) aanpak.

Voor andere locaties is dit waarschijnlijk goed mogelijk, hiervoor kan dan 
ook advies worden ingeworden bij het advies/onderzoeksbureau. In deze 
specifieke casus is dit hetgeen waar we in het veld mee moeten dealen. 
Referentiesloten in hetzelfde gebied zijn aanwezig. Daarnaast zal de NVO in 
de casus aan een zijde worden aangelegd. De overzijde behoudt dus zijn 
traditionele vorm. In een aantal sloten zijn er vegetatieopnames gedaan, dit 
kan worden meegenomen in de "Afbakening en uitgangspunten" van Bijlage 
13-Casus. Zie ook vraag 46.
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41 concept raamovereenkomst § 
2.4

"HDSR dient de op het moment van het sluiten van de 
Raamovereenkomst de nog lopende Overeenkomsten met derde(n) te 
respecteren. Opdrachtnemer kan derhalve dan ook geen aanspraak 
maken op opdrachten waarvoor (nog) andere verplichtingen gelden, 
voortvloeiende uit vorenbedoelde lopende Overeenkomsten. Vraag: Kunt 
u toelichten welke opdrachten dit betreft en wat de raakvlakken zijn met 
de raamovereenkomst?"

Dit betreft in ieder geval de overeenkomsten die worden genoemd in 
paragraaf 1.3.2 van het Aanbestedingsdocument.

42 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 2.6

Vanuit concurrentieoverwegingen verstrekken wij geen inzage in onze 
polissen. Er zijn kopieën van verzekeringscertificaten beschikbaar, waarin 
wordt aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten wordt voldaan. Vraag: 
Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van een 
verzekeringscertificaat?

Ja, dit is akkoord.

43 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 1.6

Het aanbestedingsdocument richt zich specifiek op de ontwikkeling van 
de aangelegde NVOs. Is het met het oogpunt op voor ontwikkeling 
benodigde tijd gewenst om totale doorlooptijd inclusief de verlengingen 
(vier jaren) in de planning van het Plan van Aanpak mee te nemen?

Zie het antwoord op vraag 44.

44 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 1.6

De basis looptijd van het project is 2 jaar en start in mei. Dit betekent dat 
er meteen gestart moet worden met veldwerk na gunning en er 1 vol 
veldseizoen in de projectloop zit. In dit tijdsbestek kan directe schade 
door rivierkreeften aan de structuur bepaald worden, maar de duur is wat 
aan de korte kant om de kansen voor ecosysteemaanpak te monitoren of 
vegetatie ontwikkeling. Hoe gaat u daarmee om?

De raamovereenkomst zelf heeft een looptijd van maximaal 4 jaar. Dat wil 
zeggen dat individuele opdrachten moeten worden uitgezet binnen deze 
periode. Het is  wel mogelijk dat individuele opdrachten langer doorlopen 
(dat wil zeggen dat niet alle indivuele opdrachten afgerond hoeven te zijn bij 
de einddatum van de raamovereenkomst).

45 Bijlage 13: Casusbeschrijving Er wordt advies verwacht over het wegvangen van rivierkreeften, is ook 
advies welkom over de structuur van de NVO’s om een 
ecosysteembenadering maximaal te faciliteren?

Zeker, binnen dit project willen we ook inzicht krijgen in de verschillende 
types NVO's en hun effect op rivierkreeften.

46 Bijlage 13: Casusbeschrijving Aanleg in winter 2025-2026, de oevers zijn dus een aantal maanden voor 
de gunning aangelegd. Is er een nulmeting gedaan? Zijn er naast aanleg 
nog aanvullende acties uitgevoerd om ecologische ontwikkeling te 
faciliteren?

Zie ook antwoord vraag 40. In een deel van de sloten zijn vegetatieopnames 
gedaan, zowel door Aquon, een onderzoeksbureau en vrijwilligers. De 
oevers worden ecologisch beheerd.
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47 Bijlage 1: Programma van 
Eisen - 6.1

Gaat de maandelijkse terugkoppeling per mail over de vangstresultaten? 
Over onderzoeksresultaten? Of over het uitvoeringsproces?

Dit gaat over vangstresultaten en uitvoeringsproces. "loopt alles nog goed" 
dat is de belangrijkste vraag. Dit is een kort en bondige update die wij graag 
ontvangen.

48 Bijlage 1: Programma van 
Eisen - 5.8

HDSR behoudt het recht om innovatieve vangtuigen bedacht door derden 
voor te dragen voor het onderzoek binnen deze raamovereenkomst. In 
dergelijke gevallen maakt Opdrachtnemer zelf contractuele afspraken 
met deze derde, waarbij HDSR eventueel kan bemiddelen. Gaat dit in 
overleg met opdrachtnemer mbt inpasbaarheid in het onderzoek? Moet 
opdrachtnemer dit binnen de begroting opnemen als kostenpost?

Dit zal altijd in overleg gaan met de opdrachtnemer. Het testen van een 
innovatief vangtuig kan een aparte opdracht zijn binnen deze ROK, maar het 
kan ook een onderdeel zijn binnen een onderzoek. Zie ook mededeling 4 
over de manier waarop dit wordt meegenomen in de prijs.

49 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 5.2

De ervaringseis in jaren voor medior en senior zijn hetzelfde (>5 jaar) en 
de toelichting in de tekst is naar ons idee te weinig onderscheidend. Kunt 
u ermee akkoord gaan om de ervaringseis voor een senior te verhogen 
naar >10 jaar zodat deze functie recht doet aan de ervaringsjaren van een 
senior?

Niet akkoord, de omschrijving in de huidige aanbesteding is leidend. 10 jaar 
kan wel als richtlijn worden gehanteerd.

50 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 1.3.1

Mogen we ervan uitgaan dat het eventuele vegetatiebeheer de 
verantwoordelijkheid blijft van de huidige beheerder of worden wij 
verantwoordelijk voor het beheer gedurende de onderzoeksperiode?

Ja, mogelijk wordt hier wel advies in gevraagd.

51 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 1.3.1

U geeft aan dat 'Zaaien of transplanteren van water- en oeverplanten als 
onderdeel van onderzoek naar robuustheid van NVO’s i.r.t. rivierkreeften' 
onderdeel uitmaakt van de scope. Heeft u een voorkeur voor het gebruik 
van natuurlijk gewonnen (lokaal) materiaal? Stelt u daarnaast nog eisen 
aan de winlocatie? Bijvoorbeeld een minimum bedekkingspercentage en 
een maximum onttrekkingspercentage? Maakt het zoeken naar geschikte 
bronlocaties onderdeel van de opdracht Opdrachtnemer?

Dit kan per onderzoek worden afgestemd met de opdrachtgever. Dit kan een 
aanvullende vraag zijn voor een nadere offerte.
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52 Bijlage 4 - Inschrijfbiljet - 
'Eventueel aanvullende 
onderdelen'

U geeft aan dat opdrachtnemer eventuele aanvullende onderdelen kan 
invullen (regel 33). Klopt het dat u hier inrichtingsmaatregelen onder 
verstaat zoals aanplant en vraatbescherming? Gezien het een 
hypothetische casus willen we voorstellen dat u de onderdelen waarop 
we een prijs kunnen maken specificeert zodat een zuivere vergelijking in 
aanpak tussen de verschillende partijen mogelijk is. Kunt u hiermee 
akkoord gaan?

Het inschrijfbiljet is aangepast; zie ook mededeling 4.

53 Bijlage 1: Programma van 
Eisen - 1.4

U geeft aan dat opdrachtgever ook als overheid optreed en 
opdrachtnemer deze bijzondere positie dient te aanvaarden. Dit 
impliceert dat u mogelijke interventies voorziet. Klopt dit?

Nee, dit is niet correct. Dit is een algemene bepaling waarmee HDSR 
aandacht vraagt voor de positie waarin zij zich bevindt, en het feit dat u 
handelt in opdracht van het waterschap. 

54 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 5.5.2

U vraagt een beschrijving van de wijze waarop opdrachtnemer borgt dat 
gedurende de looptijd voldoende capaciteit en expertise beschikbaar is. 
Om dit beter in te vullen ontvangen we graag mee inzicht in de wijze van 
verwachte budgetfasering gedurende de looptijd van de overeenkomst. 
Kun u dat verstrekken?

Zie ook vraag 4 en 25

55 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 5.4.2

U geeft aan dat opdrachtnemer vrij is in inzet van eventuele innovatieve 
vangtuigen. Artikel 22 van AWVODI 2018 regelt het gebruik van 
intellectuele eigendomsrechten binnen overeenkomsten. Hierin is 
opgenomen dat opdrachtgever een niet-exclusief, onherroepelijk en 
eeuwigdurend gebruiksrecht ontvangt. We gaan ervanuit dat de noodzaak 
tot vestiging van eeuwigdurend gebruiksrecht niet noodzakelijk is voor 
eventuele innovatie vangtuigen en vragen u hier, in afwijking van de 
AWVODI, van af te zien. Gaat u daarmee akkoord?

Artikel 22 AWVODI ziet op het gebruiksrecht van de resultaten van de 
diensten (dit betreft bijvoorbeeld onderzoeksrapporten), zodat HDSR deze 
kan gebruiken ook na afloop van de overeenkomst. Het intellectueel 
eigendom en een eventueel gebruiksrecht voor innovatieve vangtuigen valt 
niet onder deze bepaling. HDSR maakt immers zelf geen gebruik van de 
vangtuigen bij uitvoering van deze overeenkomst (dat doet u als 
opdrachtnemer). Een aanpassing is dus niet nodig. 
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56 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 4.2

U vraagt een minimale inzet van 5% SROI gedurende de uitvoer van de 
opdracht. Op dit moment is echter niet inzichtelijk wat de inhoud is van de 
nadere uitvragen onder deze overeenkomst. Daarmee is het voor 
inschrijver niet in te schatten in hoeverre (specialistische) ecologische 
kennis benodigd is bij uitvoer van de opdrachten. Ervan uitgaande dat 
kennisontwikkeling middels pilots het belangrijkste doel van HDSR is 
binnen deze opdracht verzoeken we u daarom de minimale inzet van SROI 
te verlagen tot 2,5% van het gefactureerde bedrag. Gaat u daarmee 
akkoord?

Dit is niet akkoord. HDSR zet vaker opdrachten uit waarbij het door de 
specialistische aard van de werkzaamheden moeilijk is om invulling te 
geven aan social return direct binnen de uitvoering van de opdracht. Om 
hier rekening mee te houden zijn in bijlage 9 ook andere mogelijkheden 
uitgewerkt. Het werkgeverservicepunt waar HDSR mee samenwerkt helpt u 
bij de invulling hiervan. De ervaring leert dat dit goed werkbaar is.

57 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 2.4

In eis 5.5 van het PVE geeft u aan dat opdrachtnemer minimaal 3 
maanden vooraf de visrechthebbende informeert. Dit impliceert dat 
veldwerk pas op zijn vroegst in de zomer kan starten, niet rekening 
houdend met eventuele offertetrajecten en communicatieve 
vertragingen. Dit maakt het uitvoeren van veldwerk in het eerste jaar krap, 
met betrekking tot de datum van de gunning en het verloop van het 
veldseizoen. Kunt u aangeven hoe opdrachtnemer hiermee om dient te 
gaan?

Zie het antwoord op vraag 26.

58 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 1.6

Wanneer verwachten jullie dat de eerste nadere opdracht binnen de 
raamovereenkomst uitgevoerd dient te worden?

Kort na de gunning, mei/juni als startdatum.

59 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 5.4.2

Worden er momenteel al kreeften afgevist in het projectgebied? Gaat dat 
door tijdens het project?

Nee

60 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 1.3.1

U geeft aan dat het wegvangen van rivierkreeften als 
onderzoeksmaatregel binnen de scope van de opdracht valt. In eis 1.6 
geeft u aan dat afvoer via Rendac een mogelijkheid is. Kunt u specificeren 
wat de gewenste bestemming van de weggevangen rivierkreeften is en of 
hier (bestuurlijke) restricties voor gelden?

Er zijn op dit moment geen bestuurlijke restricties bekend. Afvoer dient 
plaats te vinden binnen de vigerende wet- en regelgeving.

61 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 4.4

U heeft opgenomen dat we ons binnen de opdracht minimaal moeten 
houden aan de eisen uit het SEB. Deze richtlijn is echter in het leven 
geroepen in het kader van bouwen en niet voor dienstverlening. Graag 
zouden we zien dat deze eis daarom komt te vervallen.

Zie ook het antwoord op vraag 12.
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62 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 5.3.1

Er wordt gevraagd om een goed leesbare tekst. Wat wordt hiermee 
bedoeld? Zijn er eisen aan het lettertype en/of de lettergrootte?

Goed leesbaar wil zeggen dat de tekst, uitgeprint op A4-formaat, goed 
leesbaar moet zijn voor een normale lezer. Arial 10pt voldoet hieraan, maar 
het is niet verplicht om dit te gebruiken.

63 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 5.5.2

Er wordt gevraagd om relevante ervaring binnen het team te beschrijven 
met vergelijkbare projecten. Moeten dit afgeronde projecten zijn?

Dit mogen ook lopende projecten zijn (graag benoemen in dat geval).

64 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 1.6

Indien de raamovereenkomst gegund wordt, is de opdrachtnemer binnen 
het raamcontract dan verplicht om in te schrijven bij elke uitvraag binnen 
de raamovereenkomst?

Er zijn geen minicompetities binnen de raamovereenkomst waarop u dient 
in te schrijven. Wel dient er voor elke nadere opdracht een gespecificeerde 
offerte schriftelijk uitgebracht te worden. Tevens bent u verplicht om een 
aanbieding te doen voor elke nadere uitvraag binnen de raamovereenkomst.

65 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 1.3.1

Maakt het daadwerkelijk (grootschalig) wegvangen van kreeften deel uit 
van de opdracht, of gaat het enkel om het wegvangen van kreeften als 
onderzoeksmaatregel?

Binnen de projectgebieden zullen er sloten zijn waar wegvangen zeker een 
onderdeel zal zijn van de onderzoeksmaatregel. Tenzij de partij alternatieve 
methodes of maatregelen kan bieden die net zo efficient zijn. Het alleen 
grootschalig wegvangen zonder onderzoekscomponent is geen onderdeel 
van de onderzoeksopdracht (zie aanbestedingsdocument 1.3.2)

66 Programma van eisen U stelt: Opdrachtnemer regelt zelf de benodigde toestemmingen, 
vergunningen, ontheffingen en monitoringsmaterialen die hij nodig heeft 
voor het uitvoeren van het visserijkundig onderzoek. Een uitzondering 
hierop vormt de onderzoeksontheffing om op rivierkreeften te mogen 
vissen. Mag opdrachtnemer er vanuit gaan dat alle overige benodigde 
toestemmingen, vergunningen en ontheffingen door Opdrachtgever 
worden verzorgd?

Nee, dat is niet het geval. Deze eis wordt aangepast; het woord 
"visserijkundig" wordt verwijderd. HDSR kan in overleg ondersteunend 
optreden.

67 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 5.2

U stelt:  Per nadere opdracht onder de raamovereenkomst zal HDSR u 
vragen om een offerte op te stellen. Bij het opstellen van die offerte dient 
u uw prijs op te bouwen aan de hand van de eenheidsprijzen en 
uurtarieven die u invult op het inschrijfbiljet.' Klopt het dat we dus alleen 
een prijs hoeven indienen voor uw nadere uitvraag en dat een plan van 
aanpak o.i.d. niet nodig is?

Nee, omdat de precieze inhoud van de nadere opdrachten nog niet vastligt 
is het nodig om in deze offertes ook de belangrijkste details van de opdracht 
uit te werken. Hoe veel dat is, zal per nadere opdracht verschillen en wordt 
in overleg bepaald. 
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68 Aanbestedingsdocument 
Rivierkreeftenpilots - 1.3.1

Vallen kosten voor aanschaf of winning van water- en oeverplanten onder 
de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer?

Ja; indien dit onderdeel uitmaakt van de nadere opdracht treden we 
daarover in overleg. Zie ook mededeling 4.

69 Bijlage 4 - Inschrijfbiljet Klopt het dat de kilometers en uren voor 3 jaar (kolom E) dienen als 
voorbeeld en dat onze 'inschrijving' alleen betrekking heeft op de 
eenheidsprijzen die we in de grijze vlakken (kolom C) invullen?

Zie het antwoord op vraag 8.

70 Bijlage 3 - AWVODI 2018 Artikel 17.4 AWVODI-2018 vermeldt dat Opdrachtnemer aan 
Opdrachtgever toegang verleent tot de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
Wij werken hier graag aan mee, ervan uitgaande dat u met deze 
voorwaarden niet wil bewerkstelligen dat Opdrachtnemer in strijd handelt 
met de AVG. Bent u bereid om aan de laatste volzin van artikel 17.4 
AWVODI-2018 de zinsnede ‘met inachtneming van de bepalingen in de 
AVG’ op te nemen?

De AWVODI zijn een integrale set algemene voorwaarden die zijn opgesteld 
op basis van de rijksinkoopvoorwaarden en die uitgebreide juridische 
toetsing hebben doorlopen. De AWVODI dienen door alle waterschappen 
integraal en zoveel mogelijk ongewijzigd te worden toegepast. Om die 
redenen is het onwenselijk om individuele aanpassingen te doen, tenzij 
specifieke omstandigheden van het project een bepaalde voorwaarde 
onredelijk of slecht passend maken. Daarvan is hier geen sprake. Wij gaan 
ervan uit dat de bepalingen uit de AWVODI in overeenstemming zijn met 
vigerende wetgeving.

71 Bijlage 3 - AWVODI 2018 Artikel 24.2 AWVODI-2018 vermeldt dat Opdrachtnemer op verzoek van 
Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en 
de bewijzen van premiebetaling dan wel een verklaring van de verzekeraar 
betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de 
premie overlegt. Vanuit concurrentieoverwegingen verstrekken wij geen 
inzage in onze polissen. Er zijn kopieën van verzekeringscertificaten 
beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten 
wordt voldaan. Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie 
van een verzekeringscertificaat?

Ja, het overleggen van een door de verzekeraar afgegeven 
verzekeringscertificaat waarin het bestaan van de verzekering en de 
geldigheid van de dekking blijkt, wordt als voldoende beschouwd
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72 Bijlage 3 - AWVODI 2018 Artikel 16.5 AWVODI-2018 vermeldt dat overschrijding van een 
betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling van een factuur op 
grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van 
ondeugdelijkheid van de gefactureerde Diensten de Opdrachtnemer niet 
het recht geeft zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. 
Indien Opdrachtgever dus een factuur niet betaalt, kan Opdrachtnemer 
zijn werkzaamheden niet opschorten. Andersom behoudt u wel uw 
opschortingsrecht. Dit achten wij onredelijk en disproportioneel en 
betreft bovendien een expliciete afwijking van het Burgerlijk Wetboek. Wij 
conformeren ons graag aan de wettelijke bepalingen ter zake. Kunt u 
bevestigen dat beide partijen een opschortingsrecht hebben conform de 
wettelijke bepalingen?

Zie het antwoord op vraag 70.

73 Bijlage 3 - AWVODI 2018 Artikel 11.4 AWVODI-2018 vermeldt dat Opdrachtnemer op eerste 
verzoek alle gegevens (schriftelijke stukken, computerbestanden, etc.) 
die hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich 
heeft, binnen 10 Werkdagen na beëindiging van de desbetreffende 
werkzaamheden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. Conform ons 
kwaliteitssysteem bewaren wij graag een kopie van de stukken ter 
archivering, reden waarom wij u vragen ermee in te stemmen dat 
Opdrachtnemer een kopie van de projectstukken mag bewaren voor haar 
projectarchief, met in achtneming van de geheimhoudingsverplichting. 
Kunt u daarmee instemmen?

Ja, dit is akkoord.
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