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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, 
Beukenhof 1, 
2741 HS Waddinxveen.
Telefoon: 14-0182
e-mail: gemeente@waddinxveen.nl 

02 DIRECTIE

De directie volgens de UAV 2012 wordt gevoerd door een nader aan te wijzen projectleider namens de gemeente 
Waddinxveen.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in het Machtelderf en Gijsberterf, te Waddinxveen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. opbreken elementenverhardingen, incl. kantopsluitingen;
b. verwijderen funderingslagen;
c. verwijderen kolken en kolkaansluitleidingen;
d. verwijderen straatmeubilair;
e. verwijderen verlichting en verlichtingskabel;
f. verwijderen groenvoorzieningen;
g. uitvoeren grondwerkzaamheden;
h. aanbrengen HWA riolering, kolken en kolkaansluitleidingen;
i. aanbrengen verhardingen en kantopsluitingen;
j. aanbrengen bebording;
k. aanbrengen straatmeubilair;
l. aanbrengen verlichting en verlichtingskabel;
m. aanbrengen beplanting en bomen en nazorg voor één jaar na aanleg;
n.    uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

1. Het werk opleveren op 1 juli 2027.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500,-- per dag.

3. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden. Voor de aanplant 
van groenvoorzieningen, besteksparagraaf 63, bedraagt de onderhoudstermijn 12 maanden na eindoplevering.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 
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10 CIRCULARITEIT

01. Algemeen
De duurzamere maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een
circulaire economie raken alle sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang
een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage leveren aan de landelijke
doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW
Bepalingen. Deze minimum eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en
materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op Moederbestek.nl. De
aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van
het werk.

02. Duurzaam asfalt
Voor duurzaam asfalt zijn enkele eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen 
van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien 
van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt mede invulling 
gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen. 

03. Duurzame bakstenen
Voor duurzaam straatbaksteen zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de
circulariteit en het verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2-emissies.
Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende materialen ten
aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen
wordt mede invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire
doelstellingen.

04. Duurzaam beton
Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van 
de milieubelasting waaronder de CO2-emissies. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen 
materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt mede 
invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

05. Emissies
Voor emissie arm bouwmaterieel (Mobiele en Stationaire voertuigen, werktuigen en
Bouwlogistiek) zijn eisen geformuleerd wat betreft het verlagen van de Stikstof (NOx) en
CO2-emissies. Met deze eisen wordt mede invulling gegeven aan de landelijke,
provinciale en gemeentelijke doelstellingen.

08. Verlichting
Voor duurzame openbare verlichting zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het 
verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2-emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met 
vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen
wordt invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Blad Tekeningnr. Omschrijving
01 GWx2303-401a d1.0 2026-01-12 Situatie met op te breken werk (1/2)
02 GWx2303-401b d1.0 2026-01-12 Situatie met op te breken werk (2/2)
03 GWx2303-402a d1.0 2026-01-12 Situatie met te maken werk (1/2)
04 GWx2303-402b d1.0 2026-01-12 Situatie met te maken werk (2/2)
05 GWx2303-403 d1.0 2026-01-12 Dwarsprofielen
06 GWx2303-404 d1.0 2026-01-12 Details
07 GWx2303-405a d1.0 2026-01-12 Situatie met te maken werk riolering (1/2)
08 GWx2303-405b d1.0 2026-01-12 Situatie met te maken werk riolering (2/2)

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zullen voor zover zij niet op de bestektekeningen 
zijn vermeld, tijdens de uitvoering van het werk worden aangegeven. 
Het uitzetten van alle gegevens op locatie dient door de aannemer te geschieden. 
De directie zal slechts enkele hoogtematen (bouten) op of in de nabijheid van het werk aangeven. De hoogten zijn 
en worden aangegeven in m ten opzichte van N.A.P.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:

Stoppunten:
1. Controle verdichting verhardingen, riool- en kabelsleuven;
2. Controle bewerken groenvakken en groeiplaats bomen;
3. Controle kwaliteit plantmateriaal.

Bijwoonpunten:
1. Grensbepaling van de uit te voeren werkzaamheden;
2. Werkzaamheden t.b.v. het uitzetten van het werk en hoeveelheidsbepalingen;
3. Uitzetten van de nieuwe aanleghoogte van verhardingen en aansluitingen op bestaande situaties;
4 Inwateren kolken en kolkaansluitingen;
5. Controle aanbrengen grondkabels;
6. Lossen plantmateriaal.

Registratiepunten:
1. Aansluiting per kolk nummeren en vastleggen op foto en per fase aanleveren.
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 01: V&G-plan
Bijlage 02: Revisie-eisen gemeente Waddinxveen 2025
Bijlage 03: Handboek Bomen 2022 gemeente Waddinxveen
Bijlage 04: Grondbalans
Bijlage 05: Verkennend bodemonderzoek
Bijlage 06: Bemalingsadvies
Bijlage 07: Quickscan flora en fauna
Bijlage 10-1: Verlichtingsberekening
Bijlage 10-2: Ontwerptekening openbare verlichting
Bijlage 11-1: beplantingsplan 1
Bijlage 11-2: beplantingsplan 2
Bijlage 11-3: beplantingsplan 3
Bijlage 11-4: beplantingsplan 4
Bijlage 11-5: plantlijst
Bijlage 17: Opleveringsprotocol installatieverantwoordelijkheid OV
Bijlage 18: Handboek kabels en leidingen Waddinxveen
Bijlage 19: Kabels en leidingen knelpuntenanalyse

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
bijlage 08: Ecologisch werkprotocol
Bijlage 09: proefsleuven
Bijlage 12: Standaarddetail particuliere inrit 108_WE-02a
Bijlage 13: Standaarddetail kolkaansluiting 149_R-03
Bijlage 14: Standaarddetail kruisingsplateau doorg / niet doorg weg
Bijlage 15: Standaarddetail verkeersdrempels 20 km/u en 30 km/u
Bijlage 16: Standaarddetail woonstraat met trottoir
Bijlage 20: Productblad RAG Teelaarde

05 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de werkterreinen, laad- en 
losmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor 
een goede uitvoering van het werk.
De aannemer dient zich op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van de bijlage ecologisch werkprotocol, 
daarnaar te handelen en zich daaraan te houden.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAW0881-157095 Bladnr. 10 van 109Project: Reconstructie Machtelderf en Gijsberterf
Bestek: 13-2025
Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

0 ALGEMENE INFORMATIE
Alle vrijgekomen materialen die op grond van de Wet 
milieubeheer naar een erkende bewerkings, verwerkings, of 
eindverwerkingsinrichting moeten worden gebracht, dient de 
aannemer naar een dergelijke inrichting te vervoeren.
Vervoer- en laadkosten, verwerkings- en acceptatiekosten zijn 
daarbij voor rekening van de aannemer.
Bij alle vrijgekomen materialen die niet op grond van de Wet 
milieubeheer naar een erkende bewerkings, verwerkings, of 
eindverwerkings- inrichting moeten worden gebracht, is het de 
keuze van de aannemer hoe hij met deze materialen omgaat.
Indien en voor zover vrijgekomen materialen worden afgevoerd 
naar een bestemming anders dan een erkende bewerkings, 
verwerkings, of eindverwerkingsinrichting, dient de aannemer aan 
te tonen dat de afzet van deze materialen voldoet aan de 
wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en indien van 
toepassing tevens een bewijs van acceptatie dmv tonnage 
weegbonnen overleggen.
Vervoer- en laadkosten, verwerkings- en acceptatiekosten zijn 
hierbij voor rekening van de aannemer.
Bovenstaande voorwaarden gelden voor alle vrijkomende en af te 
voeren materialen.
Conform deel 3 artikel 22.07.07 betreffen alle hoeveelheden 
genoemd in deel 2.2 hoeveelheden gemeten door middel van 
meting in het profiel van ontgraving, verwerking, vervoer, 
aanvulling, levering in vaste m3.
Conform deel 3 artikel 22.07.07 komen uitsluitend tonnage-
bonnen  voor verrekening in aanmerking.
Bij berekening van hoeveelheden wordt uitgegaan van de 
verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in relatie 
tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals is 
aangeven in deel 3 artikel 22.07.07 
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1 GRONDWERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

110010 242101 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N

Betreft het uitvoeren van een nader milieukundig
grondonderzoek, in situ, vooruitlopend op aanvang van de
werkzaamheden, op basis van het verkennend bodemonderzoek
(bijlage 5)
Resultaten dienen dusdanig te zijn dat overblijvende grond
hiermee kan worden afgevoerd en gestort

3 Grondonderzoek bestaande uit:
- AP-04
- PFAS
Conform geldende regelgeving

1 Rapportage digitaal aanleveren.

Formaat: PDF

110020 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 100,00 V

Situering: rioolsleuf t.h.v. zinkers
Betreft: treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf
Hoeveelheid in kleine lengtes, bijvoorbeeld bij zinkers
Enkel toepassen na goedkeuring directie

9 Door middel van sleufkist

2 Aan twee zijden van de sleuf

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m tot maximaal 2,50 m

9 Trillingsvrij aanbrengen en trillingsvrij verwijderen

3 Verwijderen na het aanvullen van de sleuf

12 GROND ONTGRAVEN

121 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

1211 Zand ontgraven uit cunet

121110 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeervakken en rijbaan d=ca.
0,10m.

m3 25,00 V

Situering: het cunet van parkeervakken en rijbaan, t.h.v.
Machtelderf 1, 4, 11, 20, Herbarenerf 2, 22, 30, Floriserf 12-86 en
Gijsberterf 32 en 34
Aantal vakken: 10 stuks
Variërend van ca. 3,0 m² tot ca. 90 m²

Grondsoort: zand, vrijgekomen grond vervoeren volgens 
bestekspostnr(s). 134010

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving

1212 grond ontgraven uit cunet
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121210 220101 Grond ontgraven uit cunet halfverharding d=ca. 0,20m. m3 30,00 V

Situering: het cunet van pad van halfverharding in de speeltuin
Aantal vakken: 2 stuks
Variërend van ca. 3,0 m² tot ca. 142 m²

Grondsoort: grond, vrijgekomen grond vervoeren volgens 
bestekspostnr(s). 133020 en 134020

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving

121220 220101 Grond ontgraven uit cunet bodem infiltratiestrook d=ca. 0,35m. m3 45,00 V

Situering: het cunet van de bodem van de infiltratiestrook
Aantal vakken: 1 stuks
Oppervlakte: 125 m²

Grondsoort: grond, vrijgekomen grond vervoeren volgens 
bestekspostnr(s). 133020 en 134020

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,85  m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving

121230 220101 Grond ontgraven uit cunet talud infiltratiestrook d=gem. 0,15m. m3 30,00 V

Situering: het cunet van de bodem van de infiltratiestrook
Aantal vakken: 1 stuks
Oppervlakte: 160 m²

Grondsoort: grond, vrijgekomen grond vervoeren volgens 
bestekspostnr(s). 133020 en 134020

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

1 Taluds 1 : 4

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving

122 GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF

122110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.240,00 V

Situering: rioolsleuf
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving
Grondsoort:

zand m3 805,00 I

klei
Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren
Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr(s). 133010

m3 1.435,00 I

Taluds 2:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

9 Ontgravingshoogte van 1,00 tot 3,00 m
Gemiddeld ca. 2,00 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,25 m

124 GROND ONTGRAVEN TBV GROEN
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124010 220101 Grond ontgraven uit boomplantvak. m3 30,00 V

Situering: te graven boomplantvakken, ter plaatse van huidige
verharding
Aantal boomplantvakken: 15 st
Afmeting: 1,50 x 1,50 m

Grondsoort: zand

Vrijgekomen zand na ontgraving uitspreiden in het maaiveld
rondom het boomplantvak

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving

124030 220101 Grond ontgraven uit groenvak. m3 215,00 V

Situering: groenvakken tbv vaste planten, verspreid over het
werk

Grondsoort: gebiedseigen grond
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 133020 
en 134020

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving

124040 220101 Grond ontgraven uit groenvak. m3 310,00 V

Situering: groenvakken tbv heesters en gazons t.p.v. bestaande
verharding, verspreid over het werk

Grondsoort: zand
Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr(s). 134010

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving

125 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

125010 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 1.370,00 V

Situering: tijdelijk depot
Betreft het ontgraven van zand uit tijdelijk werkdepot voor
verwerking

Grondsoort: zand

9 De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid grond 
ontgraven volgens bestekspostnr(s). 121110, 122110, 124010, 
124040 en 635110

125020 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 80,00 V

Situering: tijdelijk depot
Betreft het ontgraven van grond uit tijdelijk werkdepot voor
verwerking

Grondsoort: gebiedseigen grond

9 De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid grond 
verwerkt volgens bestekspostnr(s). 171210 en 172310

13 GROND VERVOEREN UIT WERK

133 GROND AFVOEREN UIT WERK
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133010 220201 Grond vervoeren. m3 1.985,00 V

Betreft afvoer uit werk

Grondsoort: klei
Uitgangspunt: Bodemkwaliteitsklasse Wonen

9 Klei vrijgekomen bij ontgraven uit werk

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
Tonnagebonnen dienen overlegd te worden aan de directie

133020 220201 Grond vervoeren. m3 440,00 V

Betreft afvoer uit werk

Grondsoort: gebiedseigen grond
Uitgangspunt: Bodemkwaliteitsklasse Wonen

9 Grond vrijgekomen bij ontgraven uit werk

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
Tonnagebonnen dienen overlegd te worden aan de directie

134 GROND VERVOEREN NAAR DEPOT

134010 220201 Grond vervoeren. m3 535,00 V

Betreft het vervoeren van zand naar het tijdelijk depot

Grondsoort: zand

2 Zand vrijgekomen bij ontgraven uit werk

2 Vervoeren naar: tijdelijk depot

9 De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid grond 
ontgraven volgens bestekspostnr(s). 121110, 124040 en 635110

134020 220201 Grond vervoeren. m3 80,00 V

Betreft het vervoeren van grond naar het tijdelijk depot

Grondsoort: gebiedseigen grond

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven uit werk

2 Vervoeren naar: tijdelijk depot

9 De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid grond 
verwerkt volgens bestekspostnr(s). 171210 en 172310

135 GROND VERVOEREN NAAR WERK

135010 220201 Grond vervoeren. m3 535,00 V

Betreft het vervoeren van zand vanuit het tijdelijk depot naar de
plaats van verwerking

Grondsoort: zand

2 Zand vrijgekomen bij ontgraven uit tijdelijk depot

2 Vervoeren naar: plaats van verwerking

9 De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid grond 
ontgraven volgens bestekspostnr(s). 125010

135020 220201 Grond vervoeren. m3 80,00 V

Betreft het vervoeren van grond vanuit het tijdelijk depot naar de
plaats van verwerking

Grondsoort: gebiedseigen grond

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven uit tijdelijk depot

2 Vervoeren naar: plaats van verwerking

9 De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid grond 
ontgraven volgens bestekspostnr(s). 125020

17 GROND VERWERKEN IN WERK
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171 GROND VERWERKEN IN CUNET

1711 Zand verwerken in cunet

171110 220301 Grond verwerken in cunet trottoir en rijbaan. m3 10,00 V

Situering: het cunet van de rijbaan nabij het speelveld en het
trottoir t.h.v. huisnr. 12
Betreft: verwerken zand
Aantal vakken: 2 stuks
Variërend van ca. 12 m² tot ca. 70 m²

Grondsoort: zand, vervoerd volgens bestekspostnr(s). 135010 
tekortkomend zand geleverd volgens bestekspostnr(s). 181010

m3 10,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,10 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 171120 

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

171120 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 100,00 V

Betreft: verdichten van het zand aangebracht bij bestekspostnr. 
171110
Grondsoort: zand

1 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0,10 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

1712 Grond verwerken in cunet

171210 220301 Grond verwerken in cunet speelveld m3 20,00 V

Situering: het cunet van het speelveld
Betreft: verwerken grond
Aantal vakken: 2 stuks
Variërend van ca. 75 m² tot ca. 90 m²

Grondsoort: grond, vervoerd volgens bestekspostnr(s). 135020 m3 20,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,10 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

172 GROND VERWERKEN IN SLEUF

1721 Zand verwerken in sleuf

172110 240122 Aanvullen sleuf. m3 3.105,00 V

Situering: rioolsleuf
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand, vrijgekomen bij het 
ontgraven, tekortkomend zand geleverd volgens 
bestekspostnr(s). 181010

1 De aanvulling verdichten

1722 Drainzand verwerken in sleuf
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172210 240122 Aanvullen sleuf. m3 90,00 V

Situering: rioolsleuf, drainage
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,65 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met drainzand geleverd 
volgens bestekspostnr(s). 181020

1 De aanvulling verdichten

1723 Grond verwerken in sleuf

172310 240122 Aanvullen sleuf. m3 60,00 V

Situering: rioolsleuf, drainage
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,25 m

3 Aanvullen tot maaiveld met grond, vervoerd volgens 
bestekspostnr(s). 135020

1 De aanvulling verdichten

174 GROND VERWERKEN TBV GROEN

174020 220301 Grond verwerken in boomplantvak. m3 30,00 V

Situering: boomplantvakken, ter plaatse van huidige
elementenverharding
Zie bijlage 03: Handboek Bomen 2022 gemeente Waddinxveen
Aantal boomplantvakken: 15 st
Oppervlak 1,50 x 1,50 m / vak

Grondsoort: bomengrond m3 30,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,80 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

174030 220301 Grond verwerken in groenvak. m3 320,00 V

Situering: groenvakken tbv vaste planten, verspreid over het
werk

Grondsoort: vaste planten substraat basis
Leverancier: JK van den Dool BV o.g.
M50: >250mu
Organische stof: 8 - 12 %
Cu waarde: 4,5
Zuurgraad pH-KCL: 5 - 6,5 %
D60/D10: < 1,2 ms/cm
Geleidbaarheid EC: 0,6 - 2,0 ms/cm
Chloridegehalte: < 250 mg/l
Respiratiesnelheid: < 5 mmol O2/kg o.s./uur

m3 320,00 L

4 Gemiddelde hoogte 0,20 m, met een overhoogte van 0,10 m op
het moment van verwerken

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking
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174040 220301 Grond verwerken in groenvak. m3 310,00 V

Situering: groenvakken tbv heesters en gazons t.p.v. bestaande
verharding, verspreid over het werk

Grondsoort: teelgrond, RAG > 6%
conform productblad teelaarde, bijlage 20

m3 310,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,40 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

175 GROND VERWERKEN IN DEPOT

175010 220301 Grond verwerken in tijdelijk depot, zand. m3 535,00 V

Betreft: verwerken zand in tijdelijk depot

Grondsoort: zand

9 De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid grond 
vervoerd volgens bestekspostnr(s). 134010

175020 220301 Grond verwerken in tijdelijk depot, grond. m3 80,00 V

Betreft: verwerken grond in tijdelijk depot

Grondsoort: gebiedseigen grond

9 De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid grond 
vervoerd volgens bestekspostnr(s). 134020

18 GROND LEVEREN
Bij berekening van hoeveelheden wordt uitgegaan van de 
verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in relatie 
tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals is 
aangeven in deel 3 artikel 22.07.07

181 ZAND LEVEREN

181010 220321 Leveren grond. m3 1.745,00 V

Betreft: het leveren van tekortkomend zand

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

7 Grondsoort: zand voor zandbed m3 1.745,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
Tonnagebonnen dienen overlegd te worden aan de directie

181020 220321 Leveren grond. m3 90,00 V

Betreft: het leveren van drainzand

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

7 Grondsoort: drainzand m3 90,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
Tonnagebonnen dienen overlegd te worden aan de directie

19 PROFILEREN EN VERDICHTEN

191 STRAATLAGEN
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191010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 7.250,00 V

Situering: verspreid over het werk
betreft: straatlaag onder aan te brengen elementenverharding

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 
192010

1 Straatzand m3 363,00 L

192 PROFILEREN EN VERDICHTEN

192010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 7.540,00 V

Situering: onder aan te brengen verhardingslagen
betreft: afwerken zandbed onder de aan te brengen
verhardingslaag

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,50 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef



RAW0881-157095 Bladnr. 19 van 109Project: Reconstructie Machtelderf en Gijsberterf
Bestek: 13-2025
Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2 RIOLERING
Voor alle vormen van bemaling is het niet toegestaan dit te lozen 
(al dan niet via kolken) op DT-riool. (zowel nieuw aangelegd als 
bestaand)

210010 210299 Opstellen bemalingsplan.
Betreft: bemalingsplan conform BRL 12020 t.b.v. het uitvoeren 
van de bemalingswerkzaamheden voor de 
rioleringswerkzaamheden
Gegevens aangaande ondergrond en grondwater zijn opgenomen 
in de bijlage verkennend bodemonderzoek (bijlage 5) en 
bemalingsadvies (bijlage 6)
Het bemalingsplan dient tenminste te omvatten:
- Uitgangspunten
- Keuze bemaling
- Wijze controle bemaling
- Mogelijkheden lozing water conform wettelijke bepalingen
- Regeling belastingen voor onttrekkingen en lozingen en dient 
tevens voldoende gegevens te bevatten om de melding volgens 
bestekspostnr(s). 210020 te kunnen verrichten

EUR N

210020 210299 Aanvragen en melden onttrekking en lozing van grondwater.
Betreft: het aanvragen van een vergunning / ontheffing voor
onttrekken en lozen van bemalings(grond)water bij
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor
de bemalingswerkzaamheden volgens dit hoofdstuk
Inclusief de daaruit voortvloeiende eisen welke door het
Hoogheemraadschap gesteld worden aan de uitvoering van de
bemaling

EUR N

211 OPEN BEMALING

211010 210299 Toepassen open bemaling.
Betreft: het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van een
open bemaling t.b.v. het in den droge uitvoeren van
rioleringswerkzaamheden
- aanbrengen open bemaling
- instandhouden open bemaling
- verwijderen open bemaling

EUR N

211011 210101 Aanbrengen open bemaling.

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Sleuven aanvullen met zand

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

211012 210102 Instandhouden open bemaling.

Periode van instandhouding: gedurende de  uitvoering van
bovengenoemde werkzaamheden

211013 210104 Verwijderen open bemaling.

212 BRONBEMALING
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212010 210299 Toepassen bronbemaling.
Betreft het ter beschikking stellen, aanbrengen, instandhouden en 
verwijderen van bronbemaling
Ten behoeve van het in den droge uitvoeren van 
rioolwerkzaamheden op de locaties van de zinkers volgens 
bestekspostnr(s). 230010
Mag alleen in overleg met en na akkoord van de directie worden 
toegepast
- aanbrengen bronbemaling
- instandhouden bronbemaling
- verwijderen bronbemaling

m 100,00 V

212011 210201 Aanbrengen bronbemaling.

9 Verlaging van het freatisch vlak tot onderkant ontgraving buizen
en putten

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Verticale filters

1 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist

Automatische overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie is niet vereist

1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal pompen
met een minimum van 1 pomp

De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen

212012 210202 Instandhouden bronbemaling.

Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 
212011
Periode van instandhouding: gedurende de werkzaamheden

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 212011 
vermelde niveau

1 Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig
is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn,
ook buiten normale werktijden

1 De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op
goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal per week
beproeven op goede werking

212013 210204 Verwijderen bronbemaling.

Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 
212011

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met een
mengsel van zand en klei

212020 218801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

Betreft: debietmeetpunt t.b.v. de bestekspostnr(s). 212010
Inclusief het eventueel verplaatsen en opnieuw aansluiten tijdens 
de werkzaamheden

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de af-

gevoerde hoeveelheid water

9 Er dient gebruik gemaakt te worden van een geijkte debietmeter
Standen dagelijks registreren

212030 210899 Opnemen debietmeterstanden.
Betreft: het dagelijks opnemen en het wekelijks
inleveren bij de directie van de afgelezen waarden op de
debietmeters

EUR N
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212040 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

Situering: in overleg met de directie te bepalen

1 Uitlaat voorzien van straalbreker

1 Uitlaat voorzien van zandvang

1 Bodembescherming: ter keuze van de aannemer

212050 210299 Opstellen monitoringsplan.
Betreft: het opstellen van een monitoringsplan t.b.v. de
monitoring van de bemaling tijdens de uitvoering
- monitoren grondwaterstanden en stijghoogten
- monitoren kwaliteit van het bemalingswater op chloridegehalte
Indien de chloridegehalte de norm overschrijdt (norm in overleg
met Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)
mag de lozing niet op oppervlaktewater, maar moet
retourbemaling worden toegepast, of lozing op riool (in overleg
met de gemeente)

EUR N

212060 218799 Monitoring grondwaterstanden, stijghoogten en kwaliteit.
Betreft: het monitoren van de (grond)waterstanden tijdens de
periode van bemaling
Aanvangen 1 week voor opstarten van de bemaling en
voortzetten totdat de grondwaterstand hersteld is na het
beeindigen van de bemalingswerkzaamheden
Standen worden elke maandag t/m vrijdag op het zelfde tijdstip
genoteerd en dienen ten alle tijde ter inzage van de
opdrachtgever te liggen
Locaties peilbuizen op basis van bemalingsplan en in overleg met
directie
Inclusief monitoren kwaliteit chloridegehalte

EUR N

22 OPNEMEN RIOLERING

224 OPNEMEN KOLKEN EN KOLKLEIDINGEN

224010 257521 Reinigen kolken. st 99,00 V

Situering: te verwijderen kolken
Betreft eenmalig, vooruitlopend op het werk, alle kolken reinigen

3 Straat- en trottoirkolken

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 15 kg

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 224020 

224020 257531 Rioolslib vervoeren. ton 1,50 V

Betreft: het vrijgekomen rioolslib volgens bestekspostnr(s). 
224010

1 Vervoeren naar: een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

224030 251122 Verwijderen kolk. st 49,00 V

Situering: straatkolken verspreid over het werk

Inclusief benodigd grondwerk

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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224040 251122 Verwijderen kolk. st 50,00 V

Situering: trottoirkolken verspreid over het werk

Inclusief benodigd grondwerk

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

224050 251199 Verwijderen kolkleiding.
Situering: verwijderde kolken
Betreft: kolkleiding inclusief hulpstukken
Gerekend is met ca. 2,5 m kolkleiding per kolk
- grond ontgraven t.b.v. sleuf
- verwijderen kunststofbuis
- aanvullen sleuf

m 250,00 V

224051 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 250,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; 
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 133010 (klei)

224052 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 250,00 I

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

224053 240121 Aanvullen sleuf. m 250,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

3 Aanvullen tot maaiveld met zand, vrijgekomen bij ontgraving
Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr(s). 181010

9 De aanvulling in lagen verdichten

224060 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 V

Situering: eindkappen t.b.v. het afdoppen van de bestaande 
aansluitingen op het rioolstelsel na het verwijderen van de 
kolkaansluitleidingen volgens bestekspostnr(s). 224050
Betreft: leveren en aanbrengen PVC eindkappen, welke op de 
revisie aangegeven dienen te worden

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Eindkap st 15,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

224070 251199 Verwijderen kolkverzamelleiding.
Situering: verwijderde kolken
Betreft: kolkverzamelleiding inclusief hulpstukken
- grond/zand ontgraven t.b.v. sleuf
- verwijderen kunststofbuis
- aanvullen sleuf

m 1.125,00 V
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224071 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.125,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; 
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 133010 (klei)

224072 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.125,00 I

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 160 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

224073 240121 Aanvullen sleuf. m 1.125,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

3 Aanvullen tot maaiveld met zand, vrijgekomen bij ontgraving
Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr(s). 181010

9 De aanvulling in lagen verdichten

224080 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 V

Situering: de eindkappen t.b.v. het afdoppen van de bestaande 
aansluitingen op het GWA rioolstelsel na het verwijderen van de 
kolkverzamelleidingen volgens bestekspostnr(s). 224070
Betreft: leveren en aanbrengen PVC eindkappen, welke op de 
revisie aangegeven dienen te worden

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Eindkap st 15,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

225 OPNEMEN BESCHOEIING

225010 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 12,00 V

Situering: te verwijderen beschoeiing t.h.v de 
uitstroomvoorzieningen aan te leggen volgens bestekspostnr(s). 
232050
Betreft: verwijderen beschoeiing tbv aan te brengen
uitstroombakken

4 locaties, ca. 3m per locatie

4 Palen met beplanking

4 Materiaal

Palen Hout

Beplanking Hout

2 Voor ca. 80 % onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P. -6.82 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

23 AANBRENGEN RIOLERING

230 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

230010 259999 Onderzoek onderheid riool.
Een 7-tal aan te brengen zinkers gaan onder bestaande
onderheide riolering door
Vooruitlopend op de rioolwerkzaamheden in betreffende fase
daar ter plaatse locaties heipalen opzoeken en onderzijde
funderingsplaat inmeten zodat richting riool vroegtijdig aangepast
kan worden

EUR N
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231 AANBRENGEN KUNSTSTOFRIOLERING

231010 252221 Aanbrengen PP-buis. m 145,00 V

Situering: HWA-riool

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 145,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Type: Wavin Azura DT-Buis met omhulling

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd

Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm

Sleuflengte: 30 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Kleur: grijs (RAL 7037)

Omhulling:

Materiaal: polypropyleen vezels

O90 waarde (EN ISO 12956): 450 µm

Fixatie drainagedoek met band en netkous

1 3 Nominale middellijn 160 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubbermanchet,
uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Inclusief werkdrain met hulpstukken m 145,00 L

Leveranties Azura DT-Buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)

231020 252221 Aanbrengen PP-buis. m 245,00 V

Situering: HWA-riool

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 245,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Type: Wavin Azura DT-Buis met omhulling

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd

Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm

Sleuflengte: 30 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Kleur: grijs (RAL 7037)

Omhulling:

Materiaal: polypropyleen vezels

O90 waarde (EN ISO 12956): 450 µm

Fixatie drainagedoek met band en netkous

1 5 Nominale middellijn 250 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubbermanchet,
uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Inclusief werkdrain met hulpstukken m 245,00 L

Leveranties Azura DT-Buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)
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231030 252221 Aanbrengen PP-buis. m 425,00 V

Situering: HWA-riool

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 425,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Type: Wavin Azura DT-Buis met omhulling

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd

Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm

Sleuflengte: 30 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Kleur: grijs (RAL 7037)

Omhulling:

Materiaal: polypropyleen vezels

O90 waarde (EN ISO 12956): 450 µm

Fixatie drainagedoek met band en netkous

9 9 Nominale middellijn 300 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubbermanchet,
uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Inclusief werkdrain met hulpstukken m 425,00 L

Leveranties Azura DT-Buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)

231040 252221 Aanbrengen PP-buis. m 225,00 V

Situering: HWA-riool

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 225,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Type: Wavin Azura DT-Buis met omhulling

Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd

Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm

Sleuflengte: 30 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6

Gesleufd oppervlak: 133700 mm²

Bergend volume: 145 ltr/m¹

Kleur: grijs (RAL 7037)

Omhulling:

Materiaal: polypropyleen vezels

O90 waarde (EN ISO 12956): 450 µm

Fixatie drainagedoek met band en netkous

1 8 Nominale middellijn 400 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met rubbermanchet,
uitwendig geribd

Mof voorzien van gesculpte inloop

Inclusief werkdrain met hulpstukken m 225,00 L

Leveranties Azura DT-Buis met KOMO-certificaat (BRL 52250)

231050 252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00 V

Situering: HWA-riool

Inclusief werkdrain met hulpstukken m 15,00 L

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs (RAL 7037) m 15,00 L

2 7 Nominale middellijn 250  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

231060 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00 V

Situering: HWA-riool

Inclusief werkdrain met hulpstukken m 25,00 L

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs (RAL 7037) m 25,00 L

3 1 Nominale middellijn 315  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
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231070 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00 V

Situering: HWA-riool

Inclusief werkdrain met hulpstukken m 25,00 L

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs (RAL 7037) m 25,00 L

3 3 Nominale middellijn 400  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

231080 252832 Maken inlaat. st 66,00 V

Situering: de aansluiting van de perceel- en kolkaansluitleiding
Betreft: maken inlaat t.b.v. PVC ø125 in PP riolering

- HWA riolering PP ø250 mm st 27,00 I

- HWA riolering PP ø300 mm st 25,00 I

- HWA riolering PP ø400 mm st 14,00 I

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

3 Inlaat voor aansluiting van PP -buis

Diameter inlaat 125 mm

Bijpassende knevelinlaat, voorzien van zettingsmof incl. doek st 66,00 L

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet

231090 252832 Maken inlaat. st 2,00 V

Situering: de aansluiting van de kolkverzamelleidingen
Betreft: maken inlaat t.b.v. PVC ø160 in PP riolering

- HWA riolering PP ø300 mm st 2,00 I

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

3 Inlaat voor aansluiting van PP -buis

Diameter inlaat 160 mm

Bijpassende knevelinlaat, voorzien van zettingsmof incl. doek st 2,00 L

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet

231100 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

Situering: diverse hulpstukken t.b.v verloop van PVC  naar PP

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 diverse diameters
Kleur: grijs  (RAL 7037)

st 10,00 L

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

232 AANBRENGEN PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN

232010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: drainage-riool
Grondwerk volgens hoofdstuk 1

9 Slokopput, nominale middenlijn 800 mm
Met aansluitingen voor drainage-riool ø160
Volgens een door de aannemer op te stellen puttenstaat

st 1,00 L

9 Put vlakke bodem voorzien van zandvang 0,30 m
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232020 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 39,00 V

Situering: HWA-riool
Grondwerk volgens hoofdstuk 1

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 39,00 L

Materiaal: PE
Met aansluitingen voor HWA-riool ø250, ø300, ø315 en ø400,
drainage-riool ø160 en voor kolk- en kolkverzamelleidingen
Volgens een door de aannemer op te stellen puttenstaat

9 Put vlakke bodem voorzien van zandvang 0,30 m

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 39,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

232030 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V

Situering: putranden met deksel (rooster) op slokop

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 (rooster t.b.v. slokop)

st 1,00 L

Type 3223/240 Vepromax cross grip

Leverancier: TBS o.g.

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L

9 Gerekend met 2 stelringen van 50 mm

232040 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 39,00 V

Situering: putranden met deksel op de putten t.b.v. het HWA
rioolstelsel

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 (putrand voorzien van opschrift "RW")

st 39,00 L

Type 3223/240 Vepromax cross grip

Leverancier: TBS o.g.
Putrand met beluchtingsgaten in de haalkommen (ivm afwatering
water op putdeksel)

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 72,00 L

9 Gerekend met 2 stelringen van 50 mm

232050 252699 Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton.
Situering: uitstroombakken, verspreid over het werk
Grondwerk volgens hoofdstuk 1
Uitstroombak:
Leverancier: Giverbo B.V., o.g.

st 4,00 V

Type: GU-I Uitstroombak st 4,00 L

Helling: 1:1

Afmeting (lxbxh): 1000 x 1000 x 1100 mm

Aansluiting:

- Pvc ø315 st 1,00 I

- PP ø400 st 3,00 I

Toebehoren:

- RVS krooshek st 4,00 L
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232060 522101 Aanbrengen palen. st 16,00 V

Situering: de palen onder de uitstroombak
Betreft: leveren en aanbrengen palen
Gerekend met 4 palen per uitstroombak

Grondslag: klei

2 Palen van hout: onbehandeld europees vurenhout, gepunt,
bovenste 1,5 m gefreesd, overig mis-raak en gedroogd

st 16,00 L

Diameter: 85 mm

Lengte: 3500 mm.

Puntdiameter niet kleiner dan: 75 mm.

Kespen afmeting 50 x 150 mm st 8,00 L

Kespen verbindt 2 palen
Leveren inclusief benodigd bevestigingsmateriaal
RVS bouten M10 incl. volgringen en moeren

1 Richting paal: verticaal

1 Spuiten is niet toegestaan

232070 219999 Voorzieningen werken in den droge.
Situering: aan te brengen uitstroombakken
Betreft voorzieningen om de uitstroombakken aan te brengen in
den droge
Methode ter keuze aannemer, ter goedkeuring directie

st 4,00 V

233 VERVANGEN PUTRAND

233010 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 14,00 V

Situering: verspreid over het werk

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 28,00 L

9 Gerekend met 2 stelringen van 50 mm

234 AANBRENGEN BESCHOEIING

234010 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 8,00 V

Situering: Langs uitstroombakken verspreid over het werk
Betreft: aan te brengen beschoeiing aan weerszijden van de
aangebrachte uitstroombakken
4 locaties, ca. 2m per locatie
Inclusief benodigd grondwerk

9 Beschoeiingsschotten, opgeklampt
Dikte: 20 mm
Hoogte: 1,00 m
Schotten samengesteld uit:

m 8,00 L

- FSC hardhout klasse 1 (0,40m)

- Naaldhout (0,60m)

Aanbrengen geotextiel achter opgeklampte schotten m2 12,00 L

Beschoeiing voorzien van dekplank
afmetingen: 30 x 150 mm

m 8,00 L

Houten palen, FSC-gekeurd,
afmeting: 75 x 75 mm
lengte 3,50 m

st 16,00 L

1 Afstand palen 0,50 m h.o.h.

1 Planken aaneengesloten aanbrengen

5 Bevestigingsmiddelen: slotbouten st 32,00 L

235 AANBRENGEN KOLKEN, KOLKLEIDINGEN EN 
HUISAANSLUITINGEN
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235010 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 52,00 V

Situering: straatkolken verspreid over het werk
Inclusief benodigd grondwerk

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,80 L

3 Straatkolk, klasse C250 st 52,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Onderbak:

Type: Tegra kolk (NEN7067)

Vorm: rond

Diameter: Ø454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: gerecycled PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 ltr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding

Bodem:

Materiaal: gerecylcled slagvast PP

Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal, diameter groter
dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open oppervlak: 30.000 mm²

Stankslot:

Materiaal: mineraal gevuld PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben

Kolkkop:

Type: SK-kop

Afmeting: 370 x 370 mm

Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig

Met vergrendeling

Toebehoren:

- stelringen rond st 52,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig
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235020 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V

Situering: straatkolken met paddentrap verspreid over het werk
Inclusief benodigd grondwerk

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,02 L

3 Straatkolk, klasse C250 st 1,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Onderbak:

Type: Tegra kolk (NEN7067)

Vorm: rond

Diameter: Ø454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: gerecycled PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 ltr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding

Bodem:

Materiaal: gerecylcled slagvast PP

Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal, diameter groter
dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open oppervlak: 30.000 mm²

Stankslot:

Materiaal: mineraal gevuld PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben

Kolkkop:

Type: SK-kop

Afmeting: 370 x 370 mm

Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig

Met vergrendeling

Toebehoren:

- stelringen rond st 1,00 L

- paddentrap st 1,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig
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235030 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 13,00 V

Situering: trottoirkolken verspreid over het werk
Inclusief benodigd grondwerk

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,20 L

3 Trottoirkolk, klasse C250 st 13,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Onderbak:

Type: Tegra kolk (NEN7067)

Vorm: rond

Diameter: Ø454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 ltr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding

Bodem:

Materiaal: slagvast PP

Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal, diameter groter
dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open oppervlak: 30.000 mm²

Stankslot:

Materiaal: PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben

Kolkkop:

Type: TK-kop

Afmeting: 380 x 380 mm

Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

Met vergrendeling

Toebehoren:

- stelringen rond st 13,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig



RAW0881-157095 Bladnr. 32 van 109Project: Reconstructie Machtelderf en Gijsberterf
Bestek: 13-2025
Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

235040 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 22,00 V

Situering: trottoirkolken met paddentrap verspreid over het werk
Inclusief benodigd grondwerk

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,33 L

3 Trottoirkolk, klasse C250 st 22,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Onderbak:

Type: Tegra kolk (NEN7067)

Vorm: rond

Diameter: Ø454 mm

Hoogte: 815 mm

Materiaal: PP

Kleur: zwart

Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 ltr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding

Bodem:

Materiaal: slagvast PP

Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal, diameter groter
dan diameter kolk)

Kleur: wit

Positie: boven zandvang

Open oppervlak: 30.000 mm²

Stankslot:

Materiaal: PP

Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben

Kolkkop:

Type: TK-kop

Afmeting: 380 x 380 mm

Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7

Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

Met vergrendeling

Toebehoren:

- stelringen rond st 22,00 L

- paddentrap st 22,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

235050 251199 Aanbrengen kolkaansluitleiding PVC ø125.
Situering: nieuwe kolken verspreid over het werk
- grond ontgraven tbv sleuf
- aanbrengen PVC-buis
- aanvullen sleuf

m 250,00 V
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235051 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 250,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; 
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 133010 (klei)
Sleuf haaks op rijrichting graven

235052 252201 Aanbrengen PVC-buis m 250,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs (RAL 7037) m 250,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

235053 240121 Aanvullen sleuf. m 250,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen bij het 
ontgraven
Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr(s). 181010

9 De aanvulling in lagen verdichten

9 Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein

235060 251199 Lev en aanbr kolkverzamelleiding van PVC ø160.
Situering: Herbarenerf
- grond ontgraven tbv sleuf
- aanbrengen PVC-buis
- aanvullen sleuf

m 125,00 V

235061 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 125,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; 
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 133010 (klei)
Sleuf haaks op rijrichting graven

235062 252201 Aanbrengen PVC-buis m 125,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs (RAL 7037) m 125,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

235063 240121 Aanvullen sleuf. m 125,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen bij het 
ontgraven
Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr(s). 181010

9 De aanvulling in lagen verdichten

9 Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein

235070 251199 Aanbrengen huisaansluiting PVC ø125.
Situering: nieuwe huisaansluitingen in het Gijsberterf
- grond ontgraven tbv sleuf
- aanbrengen PVC-buis
- aanvullen sleuf

m 70,00 V
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235071 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 70,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; 
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 133010 (klei)
Sleuf haaks op rijrichting graven

235072 252201 Aanbrengen PVC-buis m 70,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs (RAL 7037) m 70,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

235073 240121 Aanvullen sleuf. m 70,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen bij het 
ontgraven
Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr(s). 181010

9 De aanvulling in lagen verdichten

9 Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein

235080 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 352,00 V

Situering: bochtstukken t.b.v. aansluiting van kolken op
kolkaansluitleidingen
Gerekend met 4 bochtstukken per aansluiting

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 45°
Kleur: grijs  (RAL 7037)

st 352,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

235090 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00 V

Situering: T-stukken t.b.v. aansluiting van kolken op
kolkverzamelleidingen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 3 x mof
Kleur: grijs  (RAL 7037)

st 7,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

235100 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

Situering: Y-stukken t.b.v. aansluiting van kolken op
kolkverzamelleidingen en t.b.v. tegenover elkaar liggende
huisaansluitingen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Y-stuk 3 x mof
Kleur: grijs  (RAL 7037)

st 2,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

235110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V

Situering: diverse bochtstukken in kolkaansluitleidingen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 diverse bochten 15°, 30° en
45°
Kleur: grijs  (RAL 7037)

st 25,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet



RAW0881-157095 Bladnr. 35 van 109Project: Reconstructie Machtelderf en Gijsberterf
Bestek: 13-2025
Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

235120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 96,00 V

Situering: bochtstukken op standpijp t.p.v. enkele
kolkaansluitleiding en huisaansluiting
Gerekend met 2 bochtstukken per aansluiting

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibel bochtstuk 45°
Kleur: grijs  (RAL 7037)

st 96,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

235130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 18,00 V

Situering: stroom-T-stukken op standleiding t.b.v. tegenover
elkaar liggende kolken

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibel stroom-T-stuk 3x
mof met zetting
Kleur: grijs (RAL 7037)

st 18,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

235140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 53,00 V

Situering: standleiding t.b.v. kolkaansluitleidingen en
huisaansluitingen
Grondwerk volgens hoofdstuk 1

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Standpijp
Gerekend met 1,00 meter per standpijp
Kleur: grijs (RAL 7037)

st 53,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

235150 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

Situering: bochtstukken in de kolkverzamelleiding t.h.v
Herbarenerf

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 45°
Kleur: grijs  (RAL 7037)

st 2,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

235160 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V

Situering: bochtstukken op standpijp t.p.v. aansluiting
kolkverzamelleiding
Gerekend met 2 bochtstukken per aansluiting

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibel bochtstuk 45°
Kleur: grijs  (RAL 7037)

st 4,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

235170 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

Situering: standleiding t.b.v. aansluitleiding kolkverzamelleiding
Grondwerk volgens hoofdstuk 1

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Standpijp
Gerekend met 1,00 meter per standpijp
Kleur: grijs (RAL 7037)

st 2,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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235180 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 17,00 V

Situering: onstoppingstuk t.b.v. huisaansluitingen in het
Gijsberterf

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Ontstoppingsstuk met
klemdeksel
Kleur: grijs RAL 7037

st 17,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

235190 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 17,00 V

Situering: eindkap t.b.v. huisaansluitingen in het Gijsberterf

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 eindkap
Kleur: grijs RAL 7037

st 17,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

29 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN AAN HET RIOOL

290010 250199 Droogzetten riool t.b.v. reinigen en inspecteren riool.
Situering: de nieuwe HWA riolering aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 231
Leegpompen riool en toepassing van afsluiters met materiaal van
de aannemer
Inclusief alle benodigde voorzieningen voor het kunnen reinigen
en inspecteren van het riool
Na afronding werkzaamheden afsluitingen weer verwijderen

EUR N

291 REINIGEN RIOLERING

291010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 895,00 V

Situering: de nieuwe DT riolering aangebracht volgens 
bestekspostnr(s). 231 Betreft: reinigen riool voorafgaand aan de 
inspectie volgens bestekspostnr. 292010
Grootste putafstand: 63 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en):

- DT-buis PP ø250mm m 245,00 I

- DT-buis PP ø300mm m 425,00 I

- DT-buis PP ø400mm m 225,00 I

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% Alle benodigde 
voorzieningen voor het kunnen reinigen van het riool volgens 
bestekspostnr(s). 292010

6 Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
291050 
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291020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 65,00 V

Situering: de nieuwe HWA riolering aangebracht volgens 
bestekspostnr(s). 231 Betreft: reinigen riool voorafgaand aan de 
inspectie volgens bestekspostnr. 292010
Grootste putafstand: 9 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en):

- PVC ø250mm m 15,00 I

- PVC ø315mm m 25,00 I

- PVC ø400mm m 25,00 I

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% Alle benodigde 
voorzieningen voor het kunnen reinigen van het riool volgens 
bestekspostnr(s). 290010

6 Verontreinigingsgraad tot 10% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
291050 

291030 257511 Rioolput reinigen. st 40,00 V

Situering: de nieuwe HWA inspectieputten aangebracht bij 
bestekspostnr(s). 232010 en 232020
De rioolputten reinigen een week voor de oplevering van het 
gehele werk
Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 291050 

291040 257521 Reinigen kolken. st 88,00 V

Situering: de kolken aangebracht bij bestekspostnr(s). 235010, 
235020, 235030, 235040
De kolken reinigen een week voor de oplevering van het gehele 
werk

3 Straat- en trottoirkolken

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 0,50 kg

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 291050 

291050 257531 Rioolslib vervoeren. ton 5,00 V

Betreft: afvoeren van het vrijgekomen rioolslib bij 
bestekspostnr(s). 291010 t/m 291040

1 Vervoeren naar: een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

292 INSPECTEREN RIOLERING
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292010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 960,00 V

Situering: het nieuwe aangelegde rioolstelsel

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 63 m
LET OP: De verdiepte riolen, zinkers ed kunnen niet
geinspecteerd worden
Betekent ook dat camera niet over langere lengtes door kan
rijden

9 Opleveringsinspectie nieuwe riolering, riolering gereinigd en in 
bedrijf
Alle benodigde voorzieningen voor het kunnen inspecteren van 
het riool volgens bestekspostnr(s). 290010

6 Materiaal riool: kunststof, PP en PVC

1 Rond riool, profielafmetingen: 250, 300, 315 en 400

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Opnamen aanleveren op USB-stick
Op de USB-stick ook software aanbrengen voor het inlezen van
de gegevens op de USB-stick
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3 VERHARDINGEN
- Alle vervoersbewegingen van materialen in het werk dienen te 
zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen voor het opbreken, 
herstellen en aanbrengen van de betreffende materialen.
- Alle kosten voor benodigde hak-, knip- en zaagwerkzaamheden 
van tegels en stenen, dienen te zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen voor het aanbrengen of herstraten van deze 
materialen.
- Het op kleur gescheiden houden van de materialen (bij 
hergebruik) dient te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen voor 
het opbreken van deze materialen. 
- Het herstraten van verhardingen is inclusief het opnieuw 
aanbrengen van symbooltegels e.d.

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

310010 800199 Uitvoeren funderingsonderzoek.
Betreft het uitvoeren van een milieukundig onderzoek, in situ, van
de aanwezige fundering, vooruitlopend op de werkzaamheden
Resultaten dienen dusdanig te zijn dat het vrijkomende
funderingsmateriaal hiermee kan worden afgevoerd en gestort
Conform geldende regelgeving
Rapportage digitaal aanleveren
Formaat: PDF

EUR N

32 OPNEMEN VERHARDINGEN
Comform deel 3 artikel 01.17.08 dienen alle vrijgekomen 
materialen vervoert te worden naar een inrichting

321 OPNEMEN FUNDERINGEN

321010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.745,00 V

Situering: funderingslaag bestaande uit lavalith t.p.v. de te
graven rioolsleuven volgens hoofdstuk 231

3 Breedte van 3,00 m en meer

9 Dikte variabel van ca. 0,40 tot ca. 0,80 m
Gemiddelde dikte ca. 0,60 m

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Lavalith

9 verwijderen en deponeren naast sleuf t.b.v. hergebruik
Materiaal geschikt voor hergebruik verwerken volgens 333030
Materiaal niet geschikt voor hergebruik afvoeren volgens 
bestekpost 321020
Vaststellen herbruikbaarheid in afstemming met de 
directievoerder

321020 800499 Afvoeren funderingsmateriaal.
Betreft: lavalith verwijderd volgens bestekspostnr(s). 321010
Stort- en/of acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Tonnagebonnen dienen overlegd te worden aan de directie
Gerekend met een soortelijk gewicht van 1.200 kg/m3

ton 400,00 V

322 OPNEMEN BETONBANDEN

322010 831711 Opbreken betonbanden. m 175,00 V

Situering: kantopsluiting langs trottoirs en groenstroken

9 Op zandbed

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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322020 831711 Opbreken betonbanden. m 1.290,00 V

Situering: kantopsluiting langs erfgrenzen en groenstroken

9 Op zandbed

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

322030 831711 Opbreken betonbanden. m 55,00 V

Situering: kantopsluiting rijbaan Herbarenerf

9 Op lavalith

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

322040 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 V

Situering: kantopsluiting langs plateau's

9 Op zandbed

9 Opsluitbanden 150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

322050 831711 Opbreken betonbanden. m 500,00 V

Situering: kantopsluiting in woonerven en langs groenstroken

9 Op zandbed

9 Rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

322060 831711 Opbreken betonbanden. m 920,00 V

Situering: kantopsluiting rijbanen en parkeervakken verspreid
over het werk

9 Op zandbed

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

322070 831711 Opbreken betonbanden. m 70,00 V

Situering: kantopsluiting rijbaan en haaksparkeervakken
Herbarenerf

9 Op lavalith

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

322080 831711 Opbreken betonbanden. m 65,00 V

Situering: openbare inritten verspreid over het werk

9 Op zandbed

9 Inritbanden 600 x 180 x 500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

322090 831711 Opbreken betonbanden. m 105,00 V

Situering: particuliere inritten verspreid over het werk

9 Op zandbed

9 Inritbanden 450 x 180 x 1000 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

322100 831799 Opbreken betonbanden.
Situering: stootbanden in parkeervakken verspreid over het werk
Op zandbed
Stootbanden 200 x 200 x 1000 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 80,00 V

323 OPNEMEN GOTEN EN STREKLAGEN
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323010 831799 Opbreken goot.
Situering: goot in rijbaan t.h.v. Machtelderf
Breedte 4 streklagen
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: grijs
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m 140,00 V

323020 831799 Opbreken goot.
Situering: goot in rijbaan t.h.v. Gijsberterf en in plateau kruising
Floriserf en Zuidplaslaan
Breedte 5 streklagen
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: grijs
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m 325,00 V

324 OPNEMEN BETONSTRAATSTENEN

324010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.490,00 V

Situering: rijbanen Gijsberterf

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

324020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 475,00 V

Situering: langsparkeervakken en trottoirs verspreid over het
werk

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

324040 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 855,00 V

Situering: haaksparkeervakken verspreid over het werk

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

324050 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 4.130,00 V

Situering: rijbaan verspreid over het werk

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

324060 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 30,00 V

Situering: plateau kruising Floriserf en Zuidplaslaan

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: geel

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

325 OPNEMEN BETONTEGELS
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325010 831703 Opbreken betontegels. m2 170,00 V

Situering: uitstapstrook langsparkeervakken in Gijsberterf en
Herbarenerf

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm Kleur: grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

325020 831703 Opbreken betontegels. m2 960,00 V

Situering: trottoirs verspreid over het werk

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm Kleur: grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

325030 831703 Opbreken betontegels. m2 660,00 V

Situering: trottoirs verspreid over het werk

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm Kleur: grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

325040 831703 Opbreken betontegels. m2 110,00 V

Situering: fietspad t.h.v. de Plasweg

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm Kleur: rood

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

325060 831703 Opbreken betontegels. m2 115,00 V

Situering: particuliere en openbare inritten verspreid over het
werk

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm Kleur: grijs

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

325070 831799 Opbreken betontegels.
Situering: Machtelderf t.h.v. nr. 15 en 24 en Gijsberterf t.h.v. nr. 
28 en 32
Betontegels 300 x 300 x 80 mm
Type: mozaiektegel
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
363180

st 6,00 V

33 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

333 AANBRENGEN BETONGRANULAAT

333010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 155,00 V

Situering: de fundering onder het pad van halfverharding
Betreft: leveren en aanbrengen betongranulaat
Inclusief profileren

Omwikkeld in scheidingsdoek Geotextiel PP40 o.g. m2 350,00 L

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

9 Betongranulaat ton 45,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 
192010

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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333020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 135,00 V

Situering: de fundering onder het fietspad
Betreft: leveren en aanbrengen betongranulaat
Inclusief profileren

Omwikkeld in scheidingsdoek Geotextiel PP40 o.g. m2 300,00 L

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

9 Betongranulaat ton 75,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 
192010

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

333030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.745,00 V

Situering: de funderingslaag t.p.v. de rioolsleuven
Betreft: aanbrengen lavalith
Inclusief profileren

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,40 m

9 Lavalith, vrijgekomen in post 321010 ton 838,00 I

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 
192010

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

34 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING
Nieuw te leveren asfalt dient te zijn vervaardigd conform artikel 
01.14.09 van deel 3 van dit bestek.

340010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 21,00 V

Situering: fietspad Gijsberterf
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag asfaltverharding
Inclusief profileren
In het asfaltmengsel voor de onderlagen mag maximaal 30% PR-
asfalt zijn opgenomen

Totaal 115 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 21,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 70 mm

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 
333020

340020 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 9,00 V

Situering: fietspad Gijsberterf
Betreft: leveren en aanbrengen deklaag van rood asfalt
Inclusief profileren
In het asfaltmengsel voor de deklagen mag geen PR-asfalt zijn
opgenomen
Deklaag naadloos aanbrengen

Totaal 110 m2

4 Asfalt: AC 11 surf 3% rood PMB Tilrood ton 9,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 30 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens 
bestekspostnr(s). 340010
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340030 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 225,00 V

Situering: rijbaan

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O ton 1,00 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

35 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
Nieuw te leveren betonbanden zijn vervaardigd van duurzaam 
beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

351 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

351010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 340,00 V

Situering: kantopsluiting langs perceelsgrenzen

2 Op zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm

Rechte band
Kleur: grijs

st 340,00 L

351020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 770,00 V

Situering: kantopsluiting groenvakken en rijbaan langs erfgrenzen

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm

Rechte band
Kleur: grijs

st 770,00 L

351030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 55,00 V

Situering: kantopsluiting groenvakken en rijbaan langs erfgrenzen

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm

Bochtband

r =   1,00 m st 51,00 L

r =   6,00 m st 20,00 L

Kleur: grijs

351040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 34,00 V

Situering: kantopsluiting groenvakken en rijbaan langs erfgrenzen

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm

Hoekstuk 90° st 29,00 L

Hoekstuk 135°
Kleur: grijs

st 13,00 L

351050 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 490,00 V

Situering: kantopsluiting rijbaan op bestaande fundering
Herbarenerf en Machtelderf en kantopsluiting fietspad op nieuwe
fundering

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,90 L

5 Profiel 100 x 200 mm

Rechte band
Kleur: grijs

st 490,00 L
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351060 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 V

Situering: kantopsluiting rijbaan op bestaande fundering
Herbarenerf en Machtelderf

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,10 L

5 Profiel 100 x 200 mm

Bochtband

r =   6,00 m st 16,00 L

Kleur: grijs

351070 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 165,00 V

Situering: kantopsluiting rijbanen verspreid over het werk

2 Op zandbed

9 Profiel 150 x 250 mm

Rechte band
Kleur: grijs

st 165,00 L

351080 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 28,00 V

Situering: kantopsluiting rijbanen verspreid over het werk

2 Op zandbed

9 Profiel 150 x 250 mm

Bochtband

r =   1,00 m st 3,00 L

r =   3,00 m st 20,00 L

r =   4,00 m st 15,00 L

Kleur: grijs

351090 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 400,00 V

Situering: kantopsluiting rijbanen op bestaande fundering
verspreid over het werk

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,20 L

9 Profiel 150 x 250 mm

Rechte band
Kleur: grijs

351100 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 61,00 V

Situering: kantopsluiting rijbanen op bestaande fundering t.h.v
plateaus

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,50 L

9 Profiel 150 x 250 mm

Bochtband

r =   2,00 m st 20,00 L

r =   3,00 m st 10,00 L

r =   4,00 m st 25,00 L

r =   4,00 m st 35,00 L

Kleur: grijs

351110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,00 V

Situering: kantopsluiting parkeervakken in Machtelderf en
Herbarenerf

2 Op zandbed

9 Profiel 500 x 160 mm

Rechte band
Kleur: grijs

st 25,00 L

352 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN
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352010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 255,00 V

Situering: kantopsluiting rijbanen en parkeervakken verspreid
over het werk

2 Op zandbed

3 Profiel 130/150 x 250 mm

Rechte band
Kleur: grijs

st 255,00 L

352020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 88,00 V

Situering: kantopsluiting rijbanen en parkeervakken verspreid
over het werk

2 Op zandbed

3 Profiel 130/150 x 250 mm

Bochtband

r =   0,50 uitw st 35,00 L

r =   3,00 uitw st 40,00 L

r =   5,00 uitw st 15,00 L

r =   6,00 inw st 15,00 L

r =   10,00 uitw st 20,00 L

Kleur: grijs

352030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,80 V

Situering: kantopsluiting rijbaan en parkeervakken

2 Op zandbed

3 Profiel 130/150 x 250 mm

Hoekstuk 90° inw st 4,00 L

Hoekstuk 90° uitw st 7,00 L

Kleur: grijs

352050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 11,00 V

Situering: kantopsluiting rijbaan en parkeervakken

2 Op zandbed

3 Profiel 130/150 x 250 mm

Verloopband 130/150x250 - maaiveld - links st 5,00 L

Verloopband 130/150x250 - maaiveld - rechts
Kleur: grijs

st 6,00 L

352060 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 390,00 V

Situering: kantopsluiting rijbanen op bestaande fundering
verspreid over het werk

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,10 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm

Rechte band
Kleur: grijs

st 390,00 L
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352070 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 V

Situering: kantopsluiting rijbanen en parkeervakken op bestaande
fundering verspreid over het werk

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,80 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm

Bochtband

r =   0,50 uitw st 1,00 L

r =   3,00 uitw st 32,00 L

r =   5,00 uitw st 7,00 L

r =   6,00 inw st 7,00 L

r =   10,00 uitw st 13,00 L

r =   15,00 uitw st 20,00 L

r =   15,00 inw st 51,00 L

Kleur: grijs

352080 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00 V

Situering: kantopsluiting rijbanen en parkeervakken op bestaande
fundering verspreid over het werk

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,12 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm

Verloopband 130/150x250 - maaiveld - links st 3,00 L

Verloopband 130/150x250 - maaiveld - rechts st 3,00 L

Verloopband 130/150x250 - 150x250 - links st 5,00 L

Verloopband 130/150x250 - 150x250 - rechts
Kleur: grijs

st 4,00 L

352090 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 235,00 V

Situering: kantopsluiting parkeervakken

2 Op zandbed

9 Profiel 480/500 x 160 mm

Rechte band
Kleur: grijs

st 235,00 L

352100 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00 V

Situering: kantopsluiting parkeervakken

2 Op zandbed

9 Profiel 480/500 x 160 mm

Hoekstuk 90° inw st 1,00 L

Hoekstuk 90° uitw
Kleur: grijs

st 10,00 L

352110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 7,00 V

Situering: kantopsluiting rijbanen en parkeervakken verspreid
over het werk

2 Op zandbed

9 Profiel 480/500 x 160 mm

Verloopband 480/500 x 160 mm - maaiveld - links st 3,00 L

Verloopband 480/500 x 160 mm - maaiveld - rechts
Kleur: grijs

st 4,00 L

353 AANBRENGEN INRITBANDEN
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353010 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 65,00 V

Situering: particuliere inritten op bestaande fundering verspreid
over het werk

Aantal inritten: 12 stuks

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,50 L

9 Profiel 600 x 160 x 500 mm

Kleur: grijs

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 106,00 L

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 12,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 12,00 L

353020 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 24,00 V

Situering: openbare inritten op bestaande fundering verspreid
over het werk

Aantal inritten: 4 stuks

5 In cementspecie aanbrengen op fundering

9 Profiel 750 x 180 x 500 mm

Kleur: grijs

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 39,00 L

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 4,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 4,00 L

355 AANBRENGEN GOTEN EN STREKLAGEN

355010 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 490,00 V

Situering: molgoot in rijbaan

1 5 Bestaand uit 5 streklagen

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 12.250,00 L

Kleur: Baleno bruin 350

9 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,98 L

355020 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 90,00 V

Situering: schijngoot in rijbaan

1 5 Bestaand uit 5 streklagen

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.250,00 L

Kleur: Baleno bruin 350

9 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,18 L

355030 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 65,00 V

Situering: strekkenlaag tussen haaksparkeervakken met
grasbetontegels

1 5 Bestaand uit 5 streklagen

1 Op straatlaag

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.625,00 L

Kleur: Baleno zwart 150

9 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,13 L
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355040 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

m 370,00 V

Situering: de parkeervakscheiding in parkeervakken met
klinkerbestrating en in haaksparkeervakken met grasbetontegels

Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,18 L

9 Verband bestrating: halfsteensverband en elleboogverband

2 Onderbroken streep 1 - 1

1 Breedte: 0,10 m

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm

Kleur: Standaard wit 051 st 925,00 L

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

355050 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

m 315,00 V

Situering: de parkeervakscheiding in parkeervakken met
klinkerbestrating

Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,16 L

9 Verband bestrating: halfsteensverband en elleboogverband

2 Onderbroken streep 3 - 3

1 Breedte: 0,10 m

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm

Kleur: Standaard wit 051 st 788,00 L

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

355060 831199 Aanbrengen lengtemarkering langs grasbetontegels.
Situering: de parkeervakscheiding in langsparkeervakken met
grasbetontegels
Bestaand uit 1 streklaag
Op straatlaag

m 28,00 V

Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand
Onderbroken streep 1-1
Breedte: 0,10 m
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dik 80 mm

m3 0,02 L

Kleur: Standaard wit 051 st 70,00 L

Kleur: Baleno zwart 150 st 70,00 L

355070 831199 Aanbrengen lengtemarkering langs grasbetontegels.
Situering: de parkeervakscheiding in parkeervakken met
grasbetontegels
Bestaand uit 1 streklaag
Op straatlaag

m 130,00 V

Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand
Onderbroken streep 3-3
Breedte: 0,10 m
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dik 80 mm

m3 0,07 L

Kleur: Standaard wit 051 st 325,00 L

Kleur: Baleno zwart 150 st 325,00 L

357 PASMAKEN BANDEN

357010 831599 Pasmaken betonbanden.
Betreft: het paszagen van alle aan te brengen betonbanden
volgens hoofdstuk 35
Pasmaken d.m.v. zagen
Onbruikbare materialen afvoeren conform Hoofdstuk 0 van dit
bestek

EUR N

36 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING
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361 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN
Nieuw te leveren betonstraatstenen zijn vervaardigd van 
duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit 
bestek. 
Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op https://moederbestek.nl/beton/productblad/ 

361010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.490,00 V

Situering: rijbanen in het Herbarenerf en Gijsberterf

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

5 In keperverband met bisschopsmutsen st 5.685,00 L

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 67.050,00 L

Kleur: Baleno bruin 350

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 14,90 L

361020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.250,00 V

Situering: rijbanen in het Machtelderf

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

5 In keperverband met bisschopsmutsen st 2.200,00 L

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 56.250,00 L

Kleur: Baleno bruin 350

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 12,50 L

361030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.265,00 V

Situering: rijbanen in het Floriserf en Herbarenerf

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

5 In keperverband met bisschopsmutsen st 1.365,00 L

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 56.925,00 L

Kleur: Baleno rood 235

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 12,65 L

361040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 V

Situering: plateau kruising Floriserf en Zuidplaslaan

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.125,00 L

Kleur: Baleno geel 450

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,25 L

361050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 915,00 V

Situering: loopstroken verspreid over het werk

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 41.175,00 L

Kleur: Baleno bruin 350

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 9,15 L
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361060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 80,00 V

Situering: trottoirs en inritten verspreid over het werk

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.600,00 L

Kleur: Baleno bruin 350

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,80 L

361070 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 265,00 V

Situering: langsparkeervakken verspreid over het werk

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 11.925,00 L

Kleur: Baleno zwart 150

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,65 L

361080 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 850,00 V

Situering: haaksparkeervakken verspreid over het werk

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 38.250,00 L

Kleur: Baleno zwart 150

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 8,50 L

361090 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 V

Situering: drempel- en plateauopgang

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: Standaard wit 051, ca. 40% st 900,00 L

Kleur: Baleno zwart 150, ca. 60% st 1.350,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

361100 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 V

Situering: inritconstructie in het Herbarenerf

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.350,00 L

Kleur: grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,30 L

361110 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 15,00 V

Situering: scheiding tussen plateau en trottoir t.h.v de kruising
tussen Floriserf Zuidplaslaan

1 5 Bestaand uit 5 streklagen

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 225,00 L

Kleur: grijs

9 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,05 L
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363 AANBRENGEN BETONTEGELS
Nieuw te leveren betontegels zijn vervaardigd van duurzaam 
beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op 
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

3631 AANBRENGEN BETONTEGELS

363110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 65,00 V

Situering: trottoirs verspreid over het werk

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

st 650,00 L

Kleur: grijs

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 145,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,33 L

363120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 435,00 V

Situering: trottoirs verspreid over het werk

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

st 4.350,00 L

Kleur: grijs

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 967,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,18 L

363130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 200,00 V

Situering: trottoirs verspreid over het werk

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

st 2.000,00 L

Kleur: grijs

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 445,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L

363140 831113 Aanbrengen betontegels. m2 275,00 V

Situering: particuliere inritten verspreid over het werk

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

st 2.750,00 L

Kleur: grijs

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 612,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,38 L
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363150 831113 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 V

Situering: Fietspad, aansluitend op het rode asfalt

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

st 150,00 L

Kleur: rood

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 34,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,08 L

363160 831199 Aanbrengen stroomlaag betontegels.
Situering: de stroomlaag langs de band
Op straatlaag

m 150,00 V

Betontegels 300 x 300 x 80 mm
Kleur: grijs

st 500,00 L

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,23 L

363180 831799 Aanbrengen betontegels.
Situering: verspreid over het werk
Aanbrengen op dezelfde locatie als vrijkomende tegel
Op straatlaag
Betontegels 300 x 300 x 80 mm
Type: mozaiektegel
Tegels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 325070

st 6,00 V

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

3632 AANBRENGEN GRASBETONTEGELS
Nieuw te leveren grasbetontegels zijn vervaardigd van duurzaam 
beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

363210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 185,00 V

Situering: haaksparkeervakken in het Machtelderf en Herbarenerf

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Op straatlaag

9 Grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm
Vlakke uitvoering (bovenvlak moet vlak zijn)

st 1.157,00 L

9 Grasbetontegels vullen met grastegelmengsel volgens 
bestekspostnr(s). 363230

363220 831113 Aanbrengen betontegels. m2 180,00 V

Situering: haaksparkeervakken in het Machtelderf en Herbarenerf

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 Op straatlaag

9 Grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm
Vlakke uitvoering (bovenvlak moet vlak zijn)

st 1.125,00 L

9 Grasbetontegels vullen met grastegelmengsel volgens 
bestekspostnr(s). 363230

363230 220399 Grasbetontegels vullen met grastegelmengsel.
Situering: de verharding van grasbetontegels

m2 365,00 V

Substraat: TerraViva Grastegelmengsel volgens artikel 51.06.05
(deel 3 van dit bestek)
Laagdikte: 0,10 m
Aanvullen tot maximaal bovenzijde open bestrating
Verwerken volgens eisen leverancier, niet uitborstelen
Het grastegelmengsel dient binnen 24 uur na levering te worden
verwerkt, conform deel 3 art 51.06.05

m3 71,99 L

3633 AANBRENGEN SYMBOOLTEGELS
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363310 831199 Aanbrengen betontegels.
Situering: symbooltegels in parkeervakken met een laadpaal
Betreft: aanbrengen betonnen symbooltegels
Op straatlaag
Betontegels 300 x 300 x 60 mm

st 1,00 V

Type: symbooltegel
PVC markering: oplaadpunt
Kleur: zwart

st 1,00 L

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,01 L

363320 831199 Aanbrengen betontegels.
Situering: symbooltegels in parkeervak
Op straatlaag
Betontegels 300 x 300 x 60 mm

st 77,00 V

Type: symbooltegel
PVC markering: P
Kleur: zwart

st 77,00 L

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,04 L

363330 831199 Aanbrengen betontegels.
Situering: symbooltegels op containeropstelplaats
Op straatlaag
Betontegels 300 x 300 x 60 mm

st 11,00 V

Type: symbooltegel
PVC markering: container
Kleur: zwart

st 11,00 L

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,20 L

37 AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN

370010 809999 Aanbrengen halfverharding.
Situering: wandelpad in de speeltuin
Betreft: aanbrengen halfverharding in wandelpad
Laagdikte: 0,15 m (verdicht)

m2 155,00 V

gralux fractie 0-10 mm
Leverancier: Van Doorn-Soest o.g.
Kleur: Okergeel
Te rekenen met soortelijk gewicht: 2.100 kg/m3 (verdicht)
Vochtgehalte: aardvochtig
Kwaliteit: Conform Besluit Bodemkwaliteit
Verwerken volgens verwerkingsadvies leverancier

m3 24,00 L

Op een fundering die is aangebracht volgens bestekspostnr(s). 
333010

39 HERSTRATEN



RAW0881-157095 Bladnr. 55 van 109Project: Reconstructie Machtelderf en Gijsberterf
Bestek: 13-2025
Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

390010 831499 Herstraten aansluitingen particuliere verhardingen.
Situering: aansluitend straatwerk op particulier terrein
Betreft ca. 80 percelen
Rekening houden met maximaal 1,0 m1 aanstraten per perceel
Materiaal bestaat onder andere uit:
- Straatbakstenen;
- Betonstraatstenen;
- Betontegels;
- Sierbestrating;
- etc.
Inclusief kantopsluitingen
Totale breedte variabel
Diverse verbanden
Straatwerk herstellen met uitkomende bestrating
Al het zaag-, knip-, breek- en hakwerk dient in de betreffende
bestekpost te zijn opgenomen
Intrillen na afstrooien en invegen met te leveren brekerzand 5
kg/m2

EUR N

390020 831499 Herstraten verharding t.p.v. sleuven verlichtingskabels.
Situering: straatwerk buiten de werkgrens wat opgebroken dient 
te worden voor het uitvoeren van de werkzaamheden betreffende 
de kabels van de openbare verlichting
Materiaal bestaat onder andere uit:
- Straatbakstenen;
- Betonstraatstenen;
- Betontegels;
- etc.
Inclusief kantopsluitingen
Totale breedte variabel
Diverse verbanden
Straatwerk herstellen met uitkomende bestrating
Inclusief het leveren van inboet
Al het zaag-, knip-, breek- en hakwerk dient in de betreffende 
bestekpost te zijn opgenomen
Intrillen na afstrooien en invegen met te leveren brekerzand 5 
kg/m2
Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 510010 en 510020

EUR N

390030 831499 Aanstraten t.b.v. fasering.
Situering: verspreid over het werk
Tijdelijk aanstraten t.b.v. fasering in overleg met directie
Materiaal bestaat onder andere uit:
- Straatbakstenen;
- Betonstraatstenen;
- Betontegels;
- etc.
Inclusief kantopsluitingen
Totale breedte variabel
Blokverband
Straatwerk herstellen met uitkomende bestrating
Al het zaag-, knip-, breek- en hakwerk dient in de betreffende
bestekpost te zijn opgenomen
Intrillen na afstrooien en invegen met te leveren brekerzand 5
kg/m2

m2 200,00 V



RAW0881-157095 Bladnr. 56 van 109Project: Reconstructie Machtelderf en Gijsberterf
Bestek: 13-2025
Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

4 STRAATMEUBILAIR

41 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

413 VERWIJDEREN BEBORDING

413010 321311 Verwijderen verkeersborden. st 31,00 V

Situering: verkeers- en straatnaamborden, verspreid over het
werk
Inclusief bevestigingsmateriaal

2 Afmetingen volgens type I

E06 st 2,00 I

G11 st 2,00 I

L08 st 1,00 I

OB505 st 2,00 I

kenteken: JG-125-F st 1,00 I

kenteken: V-97-DHT st 1,00 I

straatnaambord st 22,00 I

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
423020

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

413020 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 8,00 V

Situering: verkeersbordpalen, verspreid over het werk
Inclusief benodigd grondwerk

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
423010

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

416 VERWIJDEREN PALEN

416010 710099 Verwijderen paal.
Situering: Gijsberterf
Inclusief benodigd grondwerk
Type: Diamantkoppaal, voorzien van 2 rood/witte reflectorbanden
Materiaal: hout
Afmeting: 1400 x 150 x 150 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 14,00 V

416040 710099 Verwijderen paal, beton.
Situering: Herbarenerf, tegenover huisnr. 3
Inclusief benodigd grondwerk
Type: rond
Materiaal: beton
Doorsnede 200 mm
Totale hoogte 1000 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 5,00 V

417 VERWIJDEREN OVERIGE TERREINOBJECTEN
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417010 721024 Verwijderen zitelement. st 1,00 V

Situering: speeltuin
Inclusief benodigd grondwerk

1 Uit het maaiveld

1 Zitelement Houten parkbank

1 Inclusief verwijderen fundatie betonvoeten

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
427020

417020 721002 Verwijderen afvalbak. st 3,00 V

Situering: langs rijbanen in Gijsberterf en in speeltuin
Inclusief benodigd grondwerk

6 Vanaf het maaiveld

9 Stalen afvalbak type Capitole Prestige
Inclusief binnenbak
Hoogte ca. 1,10 m boven maaiveld
Met paalconsole

1 Inclusief verwijderen fundatie 2 betonnen fundatieblokken 0,40 x
0,30 x 0,30 m

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 427030, afvalbak (2st)

st 2,00 I

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

.

417030 721099 Verwijderen stenen zitrand.
Situering: langs trottoir in Floriserf
Uit het maaiveld
Zitrand van stenen elementen
Afmetingen maximaal 200 x 200 x 600 mm
Hoogte maximaal 4 elementen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m 25,00 V

42 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

423 AANBRENGEN BEBORDING

423010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 13,00 V

Situering: verkeersbordpalen t.b.v. bebording, verspreid over het
werk

1 In het maaiveld

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 13,00 L

Palen, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 413020 en geleverd 
volgens bestekspostnr(s). 423030

4 Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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423020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 45,00 V

Situering: bebording, verspreid over het werk

De borden bevestigen aan: verkeerbordpalen aangebracht bij 
bestekspostnr(s). 423010 en lichtmasten
Inclusief bevestigingsmateriaal

2 Afmetingen volgens type I

A01 30 ZB st 4,00 I

E06 st 2,00 I

G05 st 4,00 I

G06 st 4,00 I

G11 st 2,00 I

L08 st 1,00 I

OB20 st 2,00 I

OB505 st 2,00 I

kenteken: JG-125-F st 1,00 I

kenteken: V-97-DHT st 1,00 I

straatnaambord
Borden vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 413010 en 
geleverd volgens bestekspostnr(s). 423040

st 22,00 I

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

423030 321399 Leveren verkeersbordpalen. st 5,00 V

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis
Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
Leveren op de plaats van verwerking

st 5,00 L

423040 321399 Leveren verkeersborden.
Afmetingen volgens type I

st 14,00 V

A01 30 ZB st 4,00 L

G05 st 4,00 L

G06 st 4,00 L

OB20 st 2,00 L

Leveren op de plaats van verwerking

426 AANBRENGEN PALEN

426010 710099 Aanbrengen paal.
Situering: verspreid over het werk
Inclusief benodigd grondwerk

st 12,00 V

Type: Diamantkoppaal, voorzien van 2 rood/witte reflectorbanden
Materiaal: hardhout
Afmeting: 1400 x 150 x 150 mm

st 12,00 L

427 AANBRENGEN OVERIGE TERREINOBJECTEN

427010 722024 Aanbrengen zitelement. st 3,00 V

Situering: trottoir in Floriserf en in speeltuin
Inclusief benodigd grondwerk

6 Op het maaiveld

1 Zitelement Houten parkbank
Type: BN, behandeld,
Lengte: 2,45 m
Leverancier: Velopa. o.g.

st 3,00 L

1 Met prefab fundatie
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427020 722024 Aanbrengen zitelement. st 1,00 V

Situering: speeltuin
Inclusief benodigd grondwerk

6 Op het maaiveld

1 Zitelement Houten parkbank vrijgekomen volgens 
bestekspostnr(s). 417020

st 1,00 I

1 Met prefab fundatie

427030 722002 Aanbrengen afvalbak. st 2,00 V

Situering: trottoir in Floriserf en in speeltuin
Inclusief benodigd grondwerk

6 Op het maaiveld

9 Stalen afvalbak type Capitole Prestige
Inclusief binnenbak
Hoogte ca. 1,10 m boven maaiveld

Afvalbak vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 417020 st 2,00 I

9 Met paalconsole
Inclusief 2 betonnen fundatieblokken 0,40 x 0,30 x 0,30 m

427040 314799 Aanbrengen stapstenen.
Betreft: het aanbrengen van stapstenen in de infiltratiestrook

st 6,00 V

Stapstenen met afgeronde hoeken
Materiaal: beton
Diameter ca. 400 - 500 mm
Dikte ca. 200 - 300 mm
kleur: grijs

st 6,00 L

Gewicht: ca. 300 kg/st

427050 314799 Aanbrengen zwerfkeien
Betreft: het aanbrengen van zwerfkeien in het maaiveld langs de
rijbaan

st 52,00 V

Zwerfkeien van graniet
Diameter ca. 400 - 500 mm
kleur: grijs

st 52,00 L

Gewicht: ca. 300 kg/st

427060 722022 Aanbrengen tafel. st 1,00 V

Aanbrengen tafeltennistafel

1 In het maaiveld

9 Tafeltennistafel
Materiaal: beton
Afmeting 2740 x 1525 mm
Kleur: groen

st 1,00 L
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5 OPENBARE VERLICHTING, KABELS EN LEIDINGEN
Zie ook deel 3 par. 34 met de bepalingen ten aanzien van de OV. 
Masten brandend houden gedurende het gehele werk. Masten 
dienen zodoende in fases te worden verwijderd / aangebracht.

51 GRONDWERK

510010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.695,00 V

Situering: de sleuven t.b.v. de te verwijderen en aan te brengen
grondkabel
Grondsoort: zand, klei

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; 
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 133010 (klei)

510020 240121 Aanvullen sleuf. m 1.695,00 V

Situering: de sleuven t.b.v. de te verwijderen en aan te brengen
grondkabel

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

3 Aanvullen tot maaiveld met zand, vrijgekomen bij ontgraving, 
tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr(s). 181010

1 De aanvulling verdichten

52 VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING

521 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

521010 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 20,00 V

Situering: verspreid over het werk
Betreft: verplaatsen lichtmasten

1 Verlichtingsobject: lichtmast, incl. verlichtingsobject

Nominale masthoogte: 4,0 m

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

9 Lichtmast: vervoeren naar depot t.b.v. hergebruik st 20,00 I

Armatuur: afvoeren naar een inrichting st 20,00 I

Fagetkastjes: afvoeren naar een inrichting st 20,00 I

Kabels in de mast: afvoeren naar een inrichting st 20,00 I

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: vrijgekomen grond waar
mogelijk naast de sleuf deponeren
Aanvullen tot maaiveld met grond, vrijgekomen bij ontgraving

521020 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 18,00 V

Situering: verspreid over het werk
Betreft: verplaatsen lichtmasten

1 Verlichtingsobject: lichtmast, incl. verlichtingsobject

Nominale masthoogte: 6,0 m

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

9 Lichtmast: vervoeren naar depot t.b.v. hergebruik st 18,00 I

Armatuur: vervoeren naar een inrichting st 18,00 I

Fagetkastjes: afvoeren naar een inrichting st 18,00 I

Kabels in de mast: afvoeren naar een inrichting st 18,00 I

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: vrijgekomen grond waar
mogelijk naast de sleuf deponeren
Aanvullen tot maaiveld met grond, vrijgekomen bij ontgraving

522 VERWIJDEREN GRONDKABEL
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522010 261101 Verwijderen grondkabel. m 1.340,00 V

Situering: de grondkabel van de openbare verlichting
Ontgraven van funderingslagen volgens bestekspostnr(s). 321010
Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 510010 en 510020

4 Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel

1 Energie-aansluitkabel t.b.v. openbare verlichting

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

1 Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

53 AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING

531 AANBRENGEN GRONDKABEL

531010 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.332,00 V

Situering: de nieuwe energiegrondkabel t.b.v. de openbare 
verlichting
Conform bijlage 10-2
Ontgraven van funderingslagen volgens bestekspostnr(s). 321010
Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 510010 en 510020

1 Laagspanningskabel 4 x 10 mm2 m 1.110,00 L

Ter plaatse van lichtmasten de bekabeling aanbrengen in een lus
met 3 m1 extra lengte per lichtmast op de in- èn uitgaande kabel
Geen moffen toepassen bij aansluitingen
4-aderige kabel
Zie ook deel 3 (34.16) van het Moederbestek

m 222,00 L

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

1 Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met poly-
urethaanschuim

1 In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim

531020 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 658,00 V

Situering: de nieuwe energiegrondkabel t.b.v. de openbare 
verlichting
Conform bijlage 10-2
Ontgraven van funderingslagen volgens bestekspostnr(s). 321010
Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 510010 en 510020

1 Laagspanningskabel 4 x 6 mm2 m 520,00 L

Ter plaatse van lichtmasten de bekabeling aanbrengen in een lus
met 3 m1 extra lengte per lichtmast op de in- èn uitgaande kabel
Geen moffen toepassen bij aansluitingen
4-aderige kabel
Zie ook deel 3 (34.16) van het Moederbestek

m 138,00 L

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

1 Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met poly-
urethaanschuim

1 In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim
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531030 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 83,00 V

Situering: de nieuwe energiegrondkabel t.b.v. de openbare 
verlichting
Conform bijlage 10-2
Ontgraven van funderingslagen volgens bestekspostnr(s). 321010
Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 510010 en 510020

1 Laagspanningskabel 4 x 4 mm2 m 65,00 L

Ter plaatse van lichtmasten de bekabeling aanbrengen in een lus
met 3 m1 extra lengte per lichtmast op de in- èn uitgaande kabel
Geen moffen toepassen bij aansluitingen
4-aderige kabel
Zie ook deel 3 (34.16) van het Moederbestek

m 18,00 L

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

1 Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met poly-
urethaanschuim

1 In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim

531040 340801 Aansluiten grondkabel. st 65,00 V

Situering: de nieuwe lichtmasten en 8 stuks bestaande 
lichtmasten
Betreft: aansluiten van de grondkabel in / naar de nieuwe 
lichtmasten te plaatsen volgens bestekspostnr(s). 532010 en 
532020 en 8 stuks bestaande lichtmasten

1 Grondkabel: aangebracht volgens bestekspostnr(s). 531010, 
531020 en 531030

2 In-uit-aansluiting

Aansluiten op fagetkast aangebracht volgens bestekspostnr(s). 
532080
In de bestaande lichtmasten is deze fagetkast al aanwezig

1 Aansluiting uit te voeren door: aannemer

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: aansluiting op de
verdeelkast

532 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

532010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 46,00 V

Situering: de nieuwe lichtmasten
Betreft: aanbrengen lichtmasten en verlichtingsarmatuur

2 Lichtmast:

Aluminium conische paaltopmast

zonder voetplaat

Nominale masthoogte: 4,00 m

Lichtmasten vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 521010

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 46,00 I

Te leveren volgens bestekspostnr(s). 532030, 532040 en 532050

Lamp: st 46,00 I

Te leveren volgens bestekspostnr(s). 532030, 532040 en 532050

Montagevoorziening: st 92,00 I

Doorlussen van bestaande grondkabels

Aansluitvoorziening: st 46,00 I

fagetkast aangebracht bij bestekspostnr(s). 532080

Aansluitsnoer: st 46,00 L

RTPR 3x1,5 mm2

Objectnummer:

wordt door de opdrachtgever zelf aangebracht

1 Grondstuk vullen met: m3 9,20 L

scherpzand tot 0,10 m onder de mastluik
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532020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 11,00 V

Situering: de nieuwe lichtmasten
Betreft: aanbrengen lichtmasten en verlichtingsarmatuur

2 Lichtmast:

Aluminium conische paaltopmast

zonder voetplaat

Nominale masthoogte: 6,00 m

Lichtmasten vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 521020

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 11,00 I

Te leveren volgens bestekspostnr(s). 532060 en 532070

Lamp: st 11,00 I

Te leveren volgens bestekspostnr(s). 532060 en 532070

Montagevoorziening: st 22,00 I

Doorlussen van bestaande grondkabels

Aansluitvoorziening: st 11,00 I

fagetkast aangebracht bij bestekspostnr(s). 532080

Aansluitsnoer: st 11,00 L

RTPR 3x1,5 mm2

Objectnummer:

wordt door de opdrachtgever zelf aangebracht

1 Grondstuk vullen met: m3 2,20 L

scherpzand tot 0,10 m onder de mastluik

532030 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 5,00 V

Type: FOCUS LIGHTING
Inclusief lamp
Specificaties
- 13,6 W systeemvermogen
- 1423 lumen
- 12 x DE151401
- 3000 K (warm wit)
- kap standaard kleur
- codering: Sky_830_V18

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 5,00 L

Voorzien van Dynadimmer met dimprotocol
- van inschakelen tot 19:00 uur: 100%
- van 19:00 uur tot 22:00 uur: 70%
- van 22:00 uur tot 05:00 uur: 50%
- van 05:00 uur tot 06:30 uur: 70%
- van 06:30 uur tot uitschakelen: 100%

1 Leveren op plaats van verwerking

opschuif
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532040 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 5,00 V

Type: FOCUS LIGHTING
Inclusief lamp
Specificaties
- 7,1 W systeemvermogen
- 567 lumen
- 12 x DE151401
- 3000 K (warm wit)
- kap standaard kleur
- codering: Sky_V18_Afskærmet_830

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 5,00 L

Voorzien van Dynadimmer met dimprotocol
- van inschakelen tot 19:00 uur: 100%
- van 19:00 uur tot 22:00 uur: 70%
- van 22:00 uur tot 05:00 uur: 50%
- van 05:00 uur tot 06:30 uur: 70%
- van 06:30 uur tot uitschakelen: 100%

1 Leveren op plaats van verwerking

opschuif

532050 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 36,00 V

Type: Setga Essenze
Inclusief lamp
Specificaties
- 7,3 W systeemvermogen
- 876 lumen
- 12 x DE151401
- 3000 K (warm wit)
- kap standaard kleur
- codering: EZL-012-0300-0004-0822-0000-00R5

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 36,00 L

Voorzien van Dynadimmer met dimprotocol
- van inschakelen tot 19:00 uur: 100%
- van 19:00 uur tot 22:00 uur: 70%
- van 22:00 uur tot 05:00 uur: 50%
- van 05:00 uur tot 06:30 uur: 70%
- van 06:30 uur tot uitschakelen: 100%

1 Leveren op plaats van verwerking

opschuif

532060 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 8,00 V

Type: Setga Essenze
Inclusief lamp
Specificaties
- 15,3 W systeemvermogen
- 1932 lumen
- 12 x DE151401
- 3000 K (warm wit)
- kap standaard kleur
- codering: EZL-012-0500-0004-0830-0000-00S2

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 8,00 L

Voorzien van Dynadimmer met dimprotocol
- van inschakelen tot 19:00 uur: 100%
- van 19:00 uur tot 22:00 uur: 70%
- van 22:00 uur tot 05:00 uur: 50%
- van 05:00 uur tot 06:30 uur: 70%
- van 06:30 uur tot uitschakelen: 100%

1 Leveren op plaats van verwerking

opschuif
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532070 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 3,00 V

Type: Setga Essenze
Inclusief lamp
Specificaties
- 16,3 W systeemvermogen
- 2052 lumen
- 12 x DE151401
- 3000 K (warm wit)
- kap standaard kleur
- codering: EZL-012-0500-0004-0830-0000-00S2

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 3,00 L

Voorzien van Dynadimmer met dimprotocol
- van inschakelen tot 19:00 uur: 100%
- van 19:00 uur tot 22:00 uur: 70%
- van 22:00 uur tot 05:00 uur: 50%
- van 05:00 uur tot 06:30 uur: 70%
- van 06:30 uur tot uitschakelen: 100%

1 Leveren op plaats van verwerking

opschuif

532080 340601 Aanbrengen aansluitvoorziening. st 57,00 V

Situering: de aansluitvoorziening in de nieuwe lichtmasten

1 Aansluitvoorziening: st 57,00 L

FAGET LS 94/LS52409 o.g.

1 Beveiliging:

Voorzien van smeltpatroon 2A

inclusief afmonteren niet benutte smeltzekering

1 Aanbrengen op: montagevoorziening achter mastluik

532090 340251 Leveren lichtmast. st 26,00 V

Situering: verspreid over het werk

Leveren: t.b.v. bestekspostnr(s). 532010

2 Lichtmast van aluminium st 26,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch

1 Nominale masthoogte: 4 m

5 Zonder uithouder

532100 345099 Omkleuren nulkabel.
Situering: verspreid over het werk
Betreft het omkleuren van de nulkabel t.b.v. bestaande
lichtmasten buiten de grenzen van het werk tot aan de centrale
verdeelkast binnen het werk
Omkleuren in de lichtmast
Nul waar nodig omkleuren naar blauw

st 10,00 V

54 MANTELBUIZEN

540010 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 21,00 V

Situering: de mantelbuizen t.b.v. de energiekabel voor de
toekomstige lichtmasten
Betreft: leveren en aanbrengen mantelbuizen

1 PVC-buis m 165,00 L

8 Nominale middellijn mantelbuis: 110 mm

1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 42,00 L
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6 GROENVOORZIENINGEN
Bij bestaande te behouden bomen werken volgens de poster 
'werken rond bomen' van Norminstituut bomen. Deze poster 
moet bekend zijn bij allen die binnen het werkgebied 
werkzaamheden verrichten. Zie bijlage 3.

61 OPRUIMEN GROEN

612 BEPLANTING

612010 514101 Verwijderen begroeiing. are 11,00 V

Situering: te verwijderen begroeiing, verspreid over het werk

Karakter van de begroeiing: heesters en vaste planten

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2

2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen
met gebiedseigen grond

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

613 GRAS

613010 510103 Maaien gewas. are 30,00 V

Situering: grasveld, verspreid over het werk

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting

613020 222107 Frezen. are 10,00 V

Situering: grasveld, verspreid over het werk
Betreft frezen grasveld na het maaien volgens bestekspostnr(s). 
613010
Graszoden speeltuin handhaven

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

2 Frezen tegen de rijrichting in

613030 220101 Grond ontgraven uit gazon. m3 200,00 V

Situering: grasveld t.b.v. nieuw bloemrijk gras

Grondsoort: gebiedseigen grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving

62 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

622 BEWERKEN GROND
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622010 222105 Spitten of ploegen. are 17,00 V

Situering: nieuwe beplantingsvakken, verspreid over het werk
Betreft: plantvoorbereiding voor aanplant

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

63 AANLEG GROENVOORZIENINGEN
De aanleg van de groenvoorzieningen dient uitgevoerd te worden 
door een aannemer met het Groenkeur-bedrijfscertificaat, 
Beoordelingsrichtlijn BRL Groenvoorziening, certificatie: 
https://groenkeur.nl/opdrachtgever/welke-certificaten-zijn-
er/groenvoorziening/ 
Aanleg groenvoorzieningen gebeurt faseringsgewijs en op 
aangeven directie

630 KEUREN PLANTMATERIAAL

630010 519999 Controle beplanting t.b.v. overname kwaliteit.
Betreft: controle in verband met overname kwaliteit bomen en
beplantingen
Ter beschikking gestelde bomen en beplantingen controleren op
kwaliteit bij de kweker samen met de directievoerder groen of
zijn vervanger indien aanwezig
Niet aanbieden voor keuring is reden retour hele order
Uitkomsten / reactie schriftelijk vastleggen binnen twee
werkdagen na bijwonen stoppunt
Stukken digitaal aanleveren aan de opdrachtgever

EUR N

631 BOMEN

6310 Lossen en inkuilen bomen.

631010 515299 Lossen en inkuilen bomen.
Situering: in overleg met directie
Betreft: lossen en zo nodig inkuilen van bomen met kluit in het
bijzijn van directievoerder groen
Bomen op het werk geleverd volgens plantlijst

st 63,00 V

Bomen met kluit
Bij droog / warm weer kluiten voldoende vochtig houden en
afdekken
Niet aanleveren bij (strenge) vorst

st 63,00 T

6311 Grondverbetering bomen.
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631110 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van
een boom.

st 63,00 V

Situering: alle te planten bomen
Betreft horizontale beluchtingskokers, gemaakt van bio-
afbreekbaar materiaal
Inclusief benodigd grondwerk

2 Bij een te planten boom

9 Gesleufde drainbuis; materiaal polyethyleen (PE), omhuld met
nylon kous, kleur zwart

Materiaal polyethyleen (PE), omhuld met nylon kous, kleur zwart. m 315,00 L

T-stuk in ringleiding, Polypropyleen (PP) T-stuk 80x80x80 mm
met klikverbinding

st 126,00 L

Drainbuis; polyethyleen (PE) buis gesleufd, omhuld met nylon
kous, diameter buis 80 mm, lengte 1,0 m, verticaal aansluiten op
T-stuk

m 126,00 L

Ventilatiedeksel. Schroef eindkap; Polypropyleen (PP) eindkap
met afschroefbare deksel diameter 80 mm
Bovenkant deksel in het maaiveld buiten gietrand
Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

st 126,00 L

1 Diameter beluchtingsbuis: 80 mm

9 De drainbuis als ring aanbrengen onder de wortelkluit, diepte ca.
0,50 m beneden maaiveld; lengte per boom ca. 5 m

1 Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit

1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 st
afsluiten met geperforeerde afsluitkap
De verticale beluchtingskanalen dienen aangebracht te worden 
buiten de gietrand aan te brengen volgens bestekspostnr(s). 
631240

st 126,00 L

6312 Planten bomen in groenvoorziening
Bomen planten conform richtlijnen Handboek Bomen 2022.

631210 510303 Maken plantgat. st 63,00 V

Situering: de te planten bomen volgens bestekspostnr(s). 631220
Betreft: maken plantgat
Inclusief rul maken van de wanden van het plantgat
Grondsoort: bomengrond

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

6 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

5 Diepte: 0,80 m

1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

631220 515204 Planten bomen. st 63,00 V

Situering: te planten bomen, verspreid over het werk

Periode van planten : plantseizoen oktober - 15 maart

2 Bomen met kluit volgens plantlijst
Plantmaat 16 - 18
Kluitmateriaal (jute / gaas) enkel bovenkant losmaken

st 63,00 I

2 In plantgaten volgens bestekspostnr(s). 631210

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein met
een maximale laagdikte van 20 mm

4 Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 
631240

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspostnr(s). 631310
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631230 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 63,00 V

Situering: nieuw geplante bomen volgens bestekspostnr(s). 
631220

2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom

1 Boompaal: st 126,00 L

Lengte: 2,70  m

Diameter: 0,08 - 0,09 m

Houtsoort: Kastanje, Larix of Robinia

Niet verduurzaamd

1 Boomband: autogordel breed 50 mm st 126,00 L

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 1,80 m

2 Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest voorkomende
windrichting

1 Boompalen verticaal aanbrengen

631240 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 63,00 V

Situering: nieuw geplante bomen volgens bestekspostnr(s). 
631220

1 Gietrand van kunststof HDPE 2mm (met UV stabilisator)
Kleur: groen
Gietrand aan binnenzijde boompalen en vastspijkeren aan
boompalen, 3 spijkers per paal

st 63,00 L

Plaatsen twee hardhouten piketpalen 2 x 2 x 60 cm
Eventueel: stevigheid en goed kunnen rondzetten, gietrand
vastspijkeren, 2 spijkers per piketpaal
Begin en uiteinde voldoende overlappen

st 126,00 L

1 Lengte per voorziening: 2,50 m

1 Diameter voorziening: ca. 0,80 m

2 Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m

Hoogte gietrand onder maaiveld: ten minste 0,10 m

1 Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

1 Voorziening voorzien van mulchlaag Na aanbrengen gietrand een
mulchlaag tot 5 cm dikte rondom de boom, binnen de gietrand)
aanbrengen

Mulchlaag: Greenguard strooisellaag o.g. m3 1,61 L

631250 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 65,00 V

Situering: het wortelweringsscherm tussen de nieuwe bomen en
het nutstracé
Betreft: leveren en aanbrengen wortelscherm

2 Langs aan te brengen beplanting of boom

De nieuwe bomen, te planten volgens bestekspostnr(s). 631220

1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming
met aan te brengen wortelscherm

9 Wortelweringsscherm, type: Rootblock
Lengte per rol 25 m
Dikte 2 mm
Diepte 1,00 m

m 65,00 L

6313 Nazorg bomen

631310 515699 Nazorg bomen.
Betreft: nazorg van de geplante bomen volgens bestekspostnr(s). 
631220
De verplichtingen welke vallen onder de nazorg staan beschreven 
in bijlage 03 - Handboek Bomen 2022 - hfst. 7 - Nazorg en 
hergroeigarantie bomen
Nazorg tot 1 jaar na oplevering
De leverantie kosten van de bomen die ingeboet moeten worden 
zijn voor rekening van de aannemer

EUR N
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632 HAAGPLANTSOEN

6321 Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen

632110 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 220,00 V

Situering: in overleg met directie

Betreft: lossen en zo nodig inkuilen van haagplantsoen in het
bijzijn van directievoerder groen
Bij droog /warm weer kluiten voldoende vochtig houden
Niet aanleveren bij (strenge) vorst

9 Haagplantsoen st 220,00 T

6322 Voorbereidende werkzaamheden

632210 510303 Maken plantgat. st 220,00 V

Situering: aan te brengen haagplantsoen bij bestekspostnr(s). 
632310

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

1 Diepte: 0,30 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

6323 Planten haagplantsoen
Periode van planten : plantseizoen oktober - 15 maart

632310 514208 Planten van haagplantsoen. st 220,00 V

Situering: verspreid over het werk

Plantmateriaal: volgens plantlijst st 220,00 I

2 In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr(s). 632210

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde
grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein met
een maximale laagdikte van 20 mm

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspostnr(s). 632410

6324 Nazorg haagplantsoen
Bij de beoordeling conform artikel 51.44.04 lid 04 dient 100% 
van het aantal aangeplante haagplantsoen te voldoen
De verplichtingen omvatten onder andere:
- het bij aanvang, in het kader van de nazorg, controleren van 
haagplantsoen alsmede van hun groei- en standplaats
- het waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van de 
conditie en hergroei van haagplantsoen
- het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en 
gecontroleerde watergift
- het binnen de nazorg waarborgen van een structurele hergroei 
van haagplantsoen dat valt binnen de nazorg
- het (indien aan de orde) uitvoeren van snoeiwerkzaamheden
- het onkruid vrij houden van het haagplantsoen
- het gekoppeld aan de nazorg, gedurende de voorgeschreven 
periode garant staan voor de structurele hergroei van alle 
haagplantsoen dat valt onder de plantgarantie (inclusief inboet en 
een telkens wederkerende hergroeigarantie)
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632410 514299 Nazorg haagplantsoen.
Betreft: nazorg van geplante haagplantsoen volgens 
bestekspostnr(s). 632310
Nazorg tot 1 jaar na oplevering
De verplichtingen welke vallen onder de nazorg zijn vermeld in de 
koptekst
De leverantie kosten van de heesters die ingeboet moeten 
worden zijn voor rekening van de aannemer

EUR N

633 HEESTERS

6331 Lossen en zo nodig inkuilen heesters

633110 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 2.088,00 V

Situering: in overleg met directie

Betreft: lossen en zo nodig inkuilen van heesters in het bijzijn van
directievoerder groen
Bij droog /warm weer kluiten voldoende vochtig houden
Niet aanleveren bij (strenge) vorst

9 Heesters st 2.088,00 T

6332 Voorbereidende werkzaamheden

633210 510303 Maken plantgat. st 2.088,00 V

Situering: aan te brengen heesters bij bestekspostnr(s). 633310

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

1 Diepte: 0,30 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

6333 Planten heesters
Periode van planten : plantseizoen oktober - 15 maart

633310 514206 Planten van sierplantsoen. st 2.088,00 V

Situering: verspreid over het werk

9 Heesters, volgens plantlijst st 2.088,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s). 
633210

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspostnr(s). 632410

6334 Nazorg heesters
Bij de beoordeling conform artikel 51.44.04 lid 04 dient 100% 
van het aantal aangeplante heesters te voldoen
De verplichtingen omvatten onder andere:
- het bij aanvang, in het kader van de nazorg, controleren van de 
heesters alsmede van hun groei- en standplaats
- het waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van de 
conditie en hergroei van de heesters
- het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en 
gecontroleerde watergift
- het binnen de nazorg waarborgen van een structurele hergroei 
van de heesters die vallen binnen de nazorg
- het (indien aan de orde) uitvoeren van snoeiwerkzaamheden
- het onkruid vrij houden van de heestervakken
- het gekoppeld aan de nazorg, gedurende de voorgeschreven 
periode garant staan voor de structurele hergroei van alle 
heesters die vallen onder de plantgarantie (inclusief inboet en 
een telkens wederkerende hergroeigarantie)
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633410 514299 Nazorg heesters.
Betreft: nazorg van geplante heesters volgens bestekspostnr(s). 
633310
Nazorg tot 1 jaar na oplevering
De verplichtingen welke vallen onder de nazorg zijn vermeld in de 
koptekst
De leverantie kosten van de heesters die ingeboet moeten 
worden zijn voor rekening van de aannemer

EUR N

634 SIERPLANTSOEN

6341 Lossen en zo nodig inkuilen sierplantsoen

634110 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 7.850,00 V

Situering: in overleg met directie

Betreft: aan te brengen sierplantsoen op het werk geleverd
volgens plantlijst
Lossen in bijzijn directievoerder groen
Bij droog/warm weer kluiten voldoende vochtig houden
Niet aanleveren bij (strenge) vorst

9 Sierplantsoen, container, kluit- en wortelgoed st 7.850,00 T

6342 Voorbereidende werkzaamheden

634210 510303 Maken plantgat. st 7.850,00 V

Betreft: de plantgaten ten behoeve van de aan te brengen 
sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 634320

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

1 Diepte: 0,30 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

6343 Planten sierplantsoen
Periode van planten : plantseizoen oktober - 15 maart

634320 514206 Planten van sierplantsoen. st 7.850,00 V

Situering: sierplantsoen, verspreid over het werk

9 Sierplantsoen, container, kluit- en wortelgoed volgens plantlijst st 7.850,00 T

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s). 
634210

9 Gelijke afstand: in en tussen de rijen

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspostnr(s). 634410
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6344 Nazorg sierplantsoen.
Bij de beoordeling conform artikel 51.44.04 lid 04 dient 100% 
van het sierplantsoen te voldoen
De verplichtingen omvatten onder andere:
- het bij aanvang, in het kader van de nazorg, controleren van 
sierplantsoen alsmede van hun groei- en standplaats
- het waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek) van de 
conditie en hergroei van sierplantsoen
- het zo vaak als nodig uitvoeren van een geschikte en 
gecontroleerde watergift
- het binnen de nazorg waarborgen van een structurele hergroei 
van sierplantsoen dat valt binnen de nazorg
- het (indien aan de orde) uitvoeren van snoeiwerkzaamheden
- het onkruid vrij houden van het sierplantsoen
- het gekoppeld aan de nazorg, gedurende de voorgeschreven 
periode garant staan voor de structurele hergroei van alle 
sierplantsoen dat valt onder de plantgarantie (inclusief inboet en 
een telkens wederkerende hergroeigarantie)

634410 514299 Nazorg sierplantsoen.
Betreft: nazorg van geplante sierplantsoen volgens 
bestekspostnr(s). 634320
Nazorg tot 1 jaar na oplevering
De verplichtingen welke vallen onder de nazorg zijn vermeld in de 
koptekst
De leverantie kosten van de heesters die ingeboet moeten 
worden zijn voor rekening van de aannemer

EUR N

635 GRAS- EN KRUIDENVEGETATIES

6351 Aanleggen gazon en bloemrijke bermen

635110 220301 Grond verwerken in cunet gazon. m3 200,00 V

Situering: grasveld t.b.v. nieuw bloemrijk gras

Grondsoort: zand, geleverd volgens bestekspostnr(s). 181010 m3 200,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,10 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 635121 

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
verwerking

635120 221199 Voorbereiden bermen en gazon.
Situering: bermen en gazon op diverse plaatsen binnen de
werkgrens
- verdichten grond
- frezen
- verwijderen vuilnis / puin
- egaliseren
- eggen

are 34,00 V

635121 220413 Verdichten grond. m2 3.400,00 I

Grondsoort: teelaarde

1 Oppervlakken: horizontaal
Meting voorleggen aan de directie

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa



RAW0881-157095 Bladnr. 74 van 109Project: Reconstructie Machtelderf en Gijsberterf
Bestek: 13-2025
Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

635122 222107 Frezen. are 34,00 I

Grondsoort: teelaarde

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

1 Frezen met de rijrichting mee

635123 221142 Verwijderen vuilnis/puin. m3 3,40 I

Betreft: verwijderen en afvoeren van puin dat tijdens het frezen
aan het oppervlak is gekomen

3 Betreft vuilnis en puin

1 Materiaal verzamelen; verzamelde materiaal vervoeren naar een
inrichting

635124 221131 Egaliseren. are 34,00 I

Betreft: na-egaliseren

Grondsoort: teelaarde

9 Na-egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

635125 222111 Eggen. are 34,00 I

Grondsoort: teelaarde

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Met een rotorkopeg

2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

635130 512101 Zaaien. are 29,50 V

Situering: bloemrijke bermen, zie beplantingsplan

Grondsoort: teelaarde

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bloemrijke bermen
Type: KG3 bloemrijk grasland - natte grond
Hoeveelheid: 0,1 kg.=/100 m2

kg 2,95 L

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

635140 512101 Zaaien. are 4,50 V

Situering: gazon, verspreid over het werk

Grondsoort: teelaarde

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

2 Zaadmengsel ten behoeve van gazon Type: Parken 1
Incl. 10% klavermengsel "Turf Clover"
Beide mensels eerst mengen voor zaaien

kg 9,00 L

Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

6352 Onderhoud gazon
Betreft: het onderhoud van de volgens dit bestek aangelegde 
gras en het bestaande gras binnen de projectgrenzen tot 31 
december 2027 conform het opstellen onderhoudsplan volgens 
bestekspostnr(s). 820070 
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635210 512503 Maaien grasveld. are 108,00 V

Situering: gazons binnen de werkgrenzen

Betreft: maaien gazon
betreft al het gras binnen de projectgrens, niet alleen het nieuw
aangebrachte.
Maaien gedurende de uitvoering van het project en de
onderhoudsperiode

m2 450,00 I

Aantal percelen: 7 stuks

2 Standaard beheer

2 Grasveldtype: gazon

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

9 Gedurende de uitvoering van het project dienen 8 maaibeurten
uitgevoerd te worden
Tijdens de periode van nazorg (1 jaar) dienen 16 maaibeurten
uitgevoerd te worden

635220 501411 Verwijderen blad. are 102,00 V

Betreft: verwijderen en afvoeren van blad van nieuwe grasvelden

9 Betreft: grasveld en bloemrijke bermen m2 10.200,00 I

5 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e en 2e keer
gedurende de bladvalperiode

3e keer aan het eind van de bladvalperiode

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

635230 512503 Maaien grasveld. are 88,50 V

Situering: bloemrijke bermen binnen de werkgrenzen

Betreft: maaien bloemrijke bermen
Betreft al de nieuw aangebrachte bloemrijke bermen in overleg 
met directie
Maaien gedurende de uitvoering van het project en de 
onderhoudsperiode
Verwerken vrijgekomen materiaal volgens bestekspostnr(s). 
635231

m2 2.950,00 I

Aantal percelen: 7 stuks

1 Ecologisch beheer

3 Grasveldtype: schraal grasveld / bloemrijke bermen

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

9 Gedurende de uitvoering van het project dient 1 maaibeurt
uitgevoerd te worden
Tijdens de periode van nazorg (1 jaar) dienen 2 maaibeurten
uitgevoerd te worden

635231 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 88,50 I

Betreft: verwerken van vrijgekomen materiaal bij 
bestekspostnr(s). 635230

2 Standaard beheer

3 Grasveldtype: schraal grasveld / bloemrijke bermen

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

3 Betreft de eerste beurt na zaaien

1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
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8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

80 VERKEERSMAATREGELEN
Zie deel 1 paragraaf 05 en deel 2.1 paragraaf 07 voor nadere 
toelichting

800010 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

Bij het opstellen rekening houden met de voorwaarden in het
bestek m.b.t. bereikbaarheid percelen, parkeergelegenheid,
werkzaamheden derden, etc.

1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes voor
zowel auto's en fietsers ten behoeve van de uitvoering van het
gehele werk

4 Aantal uit te werken fases: te bepalen door de aannemer volgens 
op te stellen faseringsplan volgens bestekspostnr(s). 820060

1 Tekeningen faseringen, omleidingen en afzettingen digitaal ter
goedkeuring aanleveren aan de directie

800020 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: het gefaseerd uitvoeren van de
werkzaamheden zoals beschreven is in dit bestek
Betreft: een volledige rijbaan afsluiting

9 Afzetting volgens verkeerstekening opgesteld volgens 
bestekspostnr(s). 800010

2 Met materiaal van de aannemer

800030 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

Ten behoeve van: de uitvoering van alle werkzaamheden

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). opgesteld volgens 
bestekspostnr(s). 800010

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg
Omleiding voor zowel auto's als fietsers

1 De route wordt aangegeven door: pijl- en tekstborden

2 Met materiaal van de aannemer

800040 620499 Toepassen tekstborden.
Betreft: het toepassen van tijdelijke tekstborden van ca. 80 x 100
cm met paal
Toepassen voorafgaand en gedurende de uitvoering van het werk
Toepassen uitsluitend op aanwijzing en op verzoek van directie
Tekst op de borden i.o.m. de directie te bepalen
Plaatsen in berm of bestrating

st 10,00 V

800050 102399 Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin.
Voor alle werkvakken geldt dat de aannemer locatie,
uitvoeringsduur van de wegwerkzaamheden inclusief de
toegepaste afsluitingen en omleidingsroutes moet invoeren in het
meldsysteem Melvin: https://melvin.ndw.nu/public
Werkzaamheden in Melvin uiterlijk 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden invoeren
Bij wijzigingen van planning, fasering of omleidingsroutes dient
Melvin bijgewerkt te worden
Toegang via een account aannemer (BRL 9101 gecertificeerd)

EUR N

81 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
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810010 101405 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N

Situering: binnen het werkterrein, gedurende de uitvoering van
het werk

Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van voorzieningen voor voetgangers en bewoners
van aangrenzende percelen

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en fasering van
de aannemer

1 Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van: alle
aangrenzende percelen van het betreffende werkvak

1 Enkele rij in lengterichting van de looprichting

1 7 Kunststof plaat: ten minste 1200 mm breed x ten minste 15 mm
dik

810020 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

Situering: binnen het werkterrein, gedurende de uitvoering van
het werk

Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van rijplaten

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en fasering van
de aannemer

2 Rijplatenbaan ten behoeve van: verhardingen en ondergronden
met slechte draagkracht

810030 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 38,00 V

9 Stamdiameter boom: tot ca. 0,5 m

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

9 Uitsluitend op aanwijzing directie en met controle door
directievoerder groen

Met materiaal van de aannemer

810040 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 18,00 V

3 Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

9 Uitsluitend op aanwijzing directie en met controle door
directievoerder groen

Met materiaal van de aannemer

810060 101599 Toepassen afrastering - rondom boom.
Situering: verspreid over het werk
Betreft het aanbrengen van acht (8) bouwhekken rondom de
bestaande boom
Type afrastering(en): bouwhek: 3,5 meter breed en 2 meter hoog
Met materiaal van de aannemer
Periode van instandhouding: gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden.
Aanvoeren, plaatsen, verplaatsen en onderhouden en aan het
eind van de werkzaamheden afvoeren.
Boombescherming overeenkomstig de bomenposter blz. 48 van
het Handboek Bomen 2022
Uitsluitend op aanwijzing directie en met controle door
directievoerder groen

keer 10,00 V
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810070 101199 Inrichten, instandhouden en verwijderen depot.
Betreft: het inrichten van een depot ten behoeve van het opslaan
van nieuwe en her te gebruiken materialen (1 depot / 1 locatie)
De aannemer dient zelf een locatie voor het depot te regelen /
bepalen, gemeente stelt geen depot ter beschikking
Afmetingen van het depot zijn ter keuze aannemer
De aannemer dient een 0 meting uit te voeren van de ondergrond
van het depot en een tweede meting na afloop van de
werkzaamheden
Als na de tweede meting blijkt dat de bodem verdicht is dient de
aannemer deze door diepspitten weer open maken
De toegang tot het depot moet buiten werktijd afgesloten worden
middels een slot
Er dienen 2 sleutels t.b.v. de toegang tot het depot ter
beschikking te worden gesteld aan de directie
Het depot dient omheind te zijn middels bouwhekken, materiaal
type "Cityfence" of gelijkwaardig, volledig gesloten; minimale
hoogte 2,0 m met koppelstukken en poeren met een minimaal
gewicht van 40 kg
Het depot dient geheel voorzien te zijn van rijplaten ter
bescherming van de ondergrond. Inclusief voorzieningen ten
behoeve bescherming van aansluitende, buiten het werk liggende
bestrating
Met materiaal van de aannemer
Binnen de bouwhekken mogen geen materialen die naar de stort
moeten worden afgevoerd los worden opgeslagen, puin in bakken
opslaan
Alle transportbewegingen van en naar depot behoren in de
eenheidsprijzen opgenomen te zijn
Inclusief het in stand houden van het depot en verwijderen na
afloop van de werkzaamheden
Terrein na afloop in oorspronkelijke staat herstellen

EUR N

82 AANLEVEREN PLANNEN

820010 620499 Straatwerkplan.
Betreft: het opstellen en actueel houden van een straatwerkplan
conform CROW-publicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen
elementenverharding – afweging tussen handmatig en
mechanisch straatwerk’

EUR N

820020 620499 Plan vrijkomende materialen.
Betreft: het opstellen en actueel houden van een plan voor
vrijkomende materialen, conform artikel 01.17.01 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
Ter goedkeuring aan de directie aanbieden
Wijzigingen in het plan, dienen direct schriftelijk aan de directie te
worden gemeld

EUR N

820030 620499 VGM-plan uitvoeringsfase.
Betreft: het verder invullen en actueel houden van het VGM-plan
conform artikel 01.19 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) en de Arbo-wetgeving
Plan ter goedkeuring aan de directie aanbieden

EUR N

820040 620499 Kwaliteitsplan.
Betreft: het opstellen en actueel houden van het kwaliteitsplan en
het keuringsplan voor het uit te voeren werk conform artikel
01.13.02 en 01.20 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2020)

EUR N
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820050 620499 Werkplanning.
Betreft: het opstellen en actueel houden van een werkplanning
voor de uit te voeren werkzaamheden, conform artikel 01.13.06
van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) en van dit
bestek
Planning minimaal twee-wekelijks bijwerken en afstemmen met
de directie

EUR N

820060 620499 Faseringsplan.
Betreft: het opstellen van een faseringsplan voor het gefaseerd
uitvoeren van de werkzaamheden
E.e.a. conform artikel 01.12.08 in deel 3 van dit bestek
Plan ter goedkeuring aan de directie aanbieden
Wijzigingen in het plan, dienen direct schriftelijk aan de directie te
worden gemeld
Wijzigingen in het plan na overleg

EUR N

820070 620499 Onderhoudsplan groenvoorzieningen.
Betreft: het opstellen  van een onderhoudsplan voor de
aangeplante bomen, beplanting en gras conform paragraaf 63
In dit plan dient het volgende te zijn opgenomen:
- onderhoudsmethode
- aantal onderhoudsmomenten
- frequentie
Plan ter goedkeuring aan de directie en de groenbeheerder
aanbieden
Wijzigingen in het plan, dienen direct schriftelijk aan de directie te
worden gemeld

EUR N

820080 620499 Werkplan bomen.
Betreft: het opstellen van een werkplan 'Werken rondom bomen'
Het werkplan beschrijft op welke wijze en volgens welke
randvoorwaarden opdrachtnemer omgaat met werkzaamheden,
materieel- en materiaalopslag in de kwetsbare boomzone en
welke hulpmiddelen hiervoor worden toegepast
In het werkplan rekening houden met het gestelde in bijlage 03
Handboek Bomen 2022
Plan ter goedkeuring aan de directie aanbieden
Wijzigingen in het plan, dienen direct schriftelijk aan de directie te
worden gemeld

EUR N

83 COMMUNICATIE
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830010 102399 Omgevingsmanagement.
Betreft: alle kosten t.b.v. het organiseren en instandhouden van
omgevingsmanagement
Voor het werk dient een omgevingsmanager te worden
aangesteld die elke dag van de week telefonisch bereikbaar is
De omgevingsmanager en de (hoofd)uitvoerder dienen niet een
en dezelfde persoon te zijn
Daarnaast dient de gehele communicatie na gunning van de
werkzaamheden te worden verzorgd waaronder:
- het opstellen en verspreiden van brieven naar omwonenden,
aanliggende (winkel)bedrijven, scholen, kerken en andere
openbare gebouwen etc. m.b.t. de aanvang en voortgang van de
werkzaamheden;
- het organiseren van ten minste één inloopspreekuur
Belanghebbenden dienen minimaal 1 week voor aanvang van de
uitvoerende werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te zijn over
de duur, bereikbaarheid, etc.
De omgevingsmanager dient een registratie bij te houden van
gemelde klachten en/of wensen
Deze dienen bij elke bouwvergadering (of eerder indien gewenst)
met de directievoerder te worden doorgenomen
Maatregelen en/of wensen moeten goedkeuring van de
directievoerder krijgen

EUR N

830020 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft: communicatie met nuts- en telecombedrijven

9 Betreft:

Coördinatie werkzaamheden nuts- en telecombedrijven t.b.v.;

- Omleggen kabels en leidingen;

- Op hoogte stellen / verplaatsen verdeelkasten;

- Op hoogte stellen straatpotten, spindels;

- Gebruikers minder valide parkeerplaatsen

2 Frequentie: zoveel als nodig voor een goede uitvoering van de
werkzaamheden

830030 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft: communicatie met alle overige  belanghebbenden
gedurende de uitvoering van de werkzaamheden

9 Betreft communicatie en afstemming met:
- Cyclus (afvalinzameling)
- Nood- en hulpdiensten
- Bedrijven binnen het werkgebied

2 Frequentie: zoveel als nodig voor een goede uitvoering van de
werkzaamheden

84 KABELS EN LEIDINGEN

840010 102199 Graven proefsleuf (WIBON).
Betreft: het graven van voldoende proefsleuven ten behoeve van
het lokaliseren van kabels en leidingen, conform de WIBON
Opbouw van de ondergrond: zand / klei / lava
Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m, breedte minimaal 0,50 m
Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

EUR N
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840020 102102 Graven proefsleuf. m 50,00 V

Betreft: het graven van proefsleuven, uitsluitend in opdracht van
en op aanwijzing van de directie ten behoeve van onderzoek

Opbouw van de ondergrond: zand / klei / lava

Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m, breedte minimaal 0,50 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

840030 261199 Ondersteunen / ophangen kabels en leidingen.
Betreft: het tijdelijk ondersteunen / ophangen van kabels en
leidingen welke door het uitvoeren van werkzaamheden vrij
komen te liggen en derhalve een ophanging of ondersteuning
nodig hebben
Een en ander in overleg met de directie en desbetreffende
nutsbedrijven
Met materieel van de aannemer

EUR N

840040 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 45,00 V

Situering: verspreid over het werk

9 Betreft putjes voor gas en/of water, brandkranen e.d.

5 Straatpot op hoogte brengen

3 Met inbegrip van markeringstegel

85 INZAMELEN HUISVUIL

850010 100599 Inzameling huishoudelijk afval.
Betreft: het inzamelen, verzamelen en weer retourneren van de
diverse vormen van afval van aanwonenden
Dit geldt voor het gehele projectgebied per fasering verdeeld
over:
- Restafval (kliko)
- Gft-afval (kliko)
- Plastic afval (zakken)
- Papier (kliko)
Aannemer verzamelt de kliko's en zakken op nader aan te geven
afvalinzamelpunten, welke goed bereikbaar dienen te zijn voor de
inzameldienst (Cyclus NV)
Aannemer verzorgt de communicatie m.b.t. het inzamelen van
het huishoudelijk afval met alle omwonenden en betrokken
partijen
Contactpersonen Cyclus NV:
Accountmanager: cversluis@cyclusnv.nl
Relatiebeheer: relatiebeheer@cyclusnv.nl
Werkvoorbereiding: w.afvalinzameling@cyclusnv.nl

EUR N

86 REVISIEGEGEVENS

860010 102199 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens (algemeen).
Betreft: het digitaal inmeten, verwerken en aanleveren van alle
ondergrondse en bovengrondse verwerkte materialen en van het
volledige werkterrein
Gegevens vastleggen op topografische ondergrond BGT, volgens
voorwaarden gemeente Waddinxveen
Tevens vastleggen de aard van de gebruikte materialen
(diameters, afmetingen etc.)
Bij kabelwerkzaamheden iedere 1ste week van de maand revisie
aanleveren conform de eisen uit de WIBON
Gegevens uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden verstrekken op usb stick

EUR N
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860020 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

Situering: de nieuwe openbare verlichting

1 Betreft: het inmeten, verwerken en aanleveren van
revisiegegevens van de openbare verlichting, conform de eisen in
deel 3, artikel 34.13.02
Inclusief kortsluitmeting

2 Digitaal inmeten

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

Alle tekeningen moeten worden uitgevoerd conform de geldende
NEN1010-voorschriften en conform de NEN5152 (symbolen voor
de elektrotechniek)

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

3 Gegevens digitaal verstrekken

Maandelijks 2 weken na aanvang kabelwerkzaamheden conform
eisen uit de WIBON
De eindrevisie-tekeningen verstrekken

Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

88 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

881 INZETTEN WERKNEMERS

881010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Betreft: opperman of grondwerker

881020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Betreft: stratenmaker inclusief bus met gereedschap

882 INZETTEN MATERIEEL

882010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) en brandstof

882020 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) en brandstof

882030 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 2 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) en brandstof
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9 STAARTPOSTEN

95 STELPOSTEN

950010 100301 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 10.000,00 V

Betreft: kleine leveringen, werkzaamheden en bijkomende
werkzaamheden

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna 
te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in 
opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum 
voor het indienen van de inschrijving luidt. 

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAWwebsite: 
www.raw.nl. De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

07 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek 
Bomen 2022, voor zover de in het bestek gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het Handboek Bomen.

08 Bij tegenstrijdigheden tussen de bepalingen genoemd onder lid 01 en het onder lid 07 genoemde Handboek Bomen 2022 
prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 07 genoemde Handboek Bomen 2022.

01 01 13 BRO EN OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

04 De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor de 
gemeente Waddinxveen voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens de gemeente 
uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de 
Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 
De opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante 
gegevens. 
Indien de opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dan dient de opdrachtnemer 
inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de gemeente Waddinxveen, onder opgaaf van 
redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 
Indien de opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen 
aan de eisen en het format van de LV BRO. (1)
De opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van inwinning aan te 
leveren aan de LV BRO. 
Indien de door de opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens onjuist blijken te zijn, dan dient de opdrachtnemer 
kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

06 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die nog niet is 
beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van het bestek:
Te verstaan is onder "Toepassen ": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, 
het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

07 De laatste zin van de paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de 
directievoerder tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

08 De vaststelling van werkbaar c.q. niet werkbaar weer wordt bepaald aan de hand van de gegevens van landelijk erkende 
weer-sites, zoals Meteo-consult. 

01 01 14 GELUIDSHINDER

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de 
stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau L-eq, veroorzaakt door de op de bouwplaats 
aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
- 60 db(A) tussen 07.00 en 18.00 uur (dag);
- 55 db(A) tussen 18.00 en 23.00 uur (avond)

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn 
van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 db(A) 
boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau L-eq.

03 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen moeten worden 
uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 van het Ministerie van VROM.

04 Eventuele metingen geschieden door en voor rekening van de opdrachtgever. Bij overtreding van de eisen zullen de 
kosten op de aannemer worden verhaald.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING EN VERWERKING VERWERKTE HOEVEELHEDEN

01 Ten behoeve van het uitvoeren van metingen, zowel door de aannemer als door de directievoerder, moet het werk zo 
nodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en 
ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

02 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van de directievoerder niet 
aanvaardbaar is wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en mogelijk door een 
gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directievoerder 

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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bepaald.
03 De kosten van de in lid 02 bedoelde hermeting komen voor rekening van de aannemer.

04 Van de hoeveelheden resultaatsverplichting die niet achteraf kunnen worden gecontroleerd, dient de aannemer 
gedetailleerde gegevens te verstrekken omtrent de uitgevoerde metingen en de daaruit volgende berekeningen.

05 De verstrekte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het betreffende weekrapport opgenomen tenzij de 
directievoerder zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de 
hoeveelheden opgenomen die door de directievoerder voorlopig als de juiste worden erkend.

06 De aannemer meet en berekent de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde 
besteksposten, overeenkomstig het gestelde in artikel 01.02.07 van dit bestek.

07 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten bepalen in overleg met de 
directievoerder.

08 De kosten van metingen en berekeningen, het uitzetten van het werk en het verstrekken van de gegevens en overzichten 
worden geacht te zijn inbegrepen in de post "uitvoeringskosten".

01 02 03 GROOTTE BETALINGSTERMIJN

01 Aan artikel 01.02.03 van de Standaard wordt onderstaande tekst toegevoegd:
Indien de aannemer in zijn inschrijfstaat bij de eenmalige kosten een korting heeft opgenomen (negatief bedrag) wordt 
dit bedrag naar rato van de voortgang van het werk ingehouden.

01 02 06 WEEKOVERZICHTEN EN TERMIJNSTATEN

01 De aannemer verstrekt de directievoerder een overzicht van de in de voorafgaande week uitgevoerde werkzaamheden, de 
voor het werk aangevoerde bouwstoffen en het ingezet personeel en materieel op een door de directievoerder aan te 
leveren standaard rapport.

02 Van de hoeveelheden resultaatsverplichting die niet achteraf kunnen worden gecontroleerd, gedetailleerde gegevens 
verstrekken omtrent de uitgevoerde metingen en de daaruit volgende berekeningen.

03 De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van alle verwerkte 
verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

04 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende 
weekrapport opgenomen, tenzij de directievoerder zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. 
In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directievoerder voorlopig als de juiste worden erkend.

05 De opdrachtgever stelt de weekstaten / weekrapporten en termijnstaten op.

01 03 AANLEVERING REVISIEGEGEVENS / BESTEKSWIJZIGINGEN

01 03 01 BOETE BIJ TE LATE EN/OF INCOMPLETE AANLEVERING VAN REVISIEGEGEVENS

01 In geval van het niet op tijd en/of niet compleet aanleveren van de revisiegegevens zoals gesteld in deel 3 paragraaf 
10.03 van dit bestek volgt een direct opeisbare boete.
Op grond van de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) is de 
opdrachtgever in haar hoedanigheid als leidingbeheerder van het openbare ondergrondse kabel- en leidingnet (o.a. 
rioolstelsel, OVL- en/of datakabelnet) verplicht om binnen 30 dagen na een wijziging van dit net, deze wijziging door te 
geven aan het Kadaster. 
Doel hiervan is om graafschade aan het volgens dit bestek gewijzigde net te voorkomen door grondroerders te voorzien 
van actuele gegevens.
Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, is de opdrachtgever afhankelijk van de aannemer die de wijzigingen aan het 
ondergrondse net uitvoert en de revisiegegevens daarvan aanlevert.

De hoogte van de boete bedraagt € 5.000,-- per deeloplevering wanneer de revisiegegevens te laat en/of incompleet 
aangeleverd worden. Dit bedrag is samengesteld uit de kosten die de opdrachtgever moet maken voor:
- het verzamelen van de benodigde gegevens (veldwerk);
- het verwerken van deze gegevens in de revisietekeningen door een door opdrachtgever in te huren derde;
- voorbereiding, houden van toezicht en administratie door de opdrachtgever;
- een opslag om de aannemer van dit bestek te stimuleren de gevraagde gegevens tijdig en compleet aan te leveren.

Deze paragraaf is van toepassing op alle, door de aannemer aan te leveren revisiegegevens, overeenkomstig 
besteksposten 860010 en 860020 en artikelen 25.17.06 en 34.13.02 in deel 3 van dit bestek.

01 03 06 BESTEKSWIJZIGINGEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 
van de UAV 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd conform 
artikel 01.03.06 lid 02 van dit bestek.

02 Het bepaalde in paragraaf 36 van de UAV 2012 is van toepassing; echter om duidelijkheid te verkrijgen over verrekening 
van bestekswijzigingen waarvoor geen direct toepasbare post in het bestek voorkomt, wordt de tekst van lid 4 vervangen 
door onderstaande tekst:
"Werkzaamheden, leveranties, ter beschikking gestelde werknemers en/of ter beschikking gesteld materieel, welke 
betrekking hebben op een bestekswijziging en waarvan in deel 2.2 van deze overeenkomst post(en) worden genoemd 
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welke toepasbaar zijn op deze bestekswijziging, worden verrekend tegen een verrekenprijs welke is opgebouwd uit de bij 
deze post(en) behorende eenheidsprijs volgend uit de inschrijfstaat, vermeerderd met de percentages éénmalige kosten, 
uitvoeringskosten, winst en risico uit de inschrijfstaat.
De verrekenprijs behorend bij die post(en) wordt daarbij vermenigvuldigd met de hoeveelheid geleverde 
resultaatsverplichting. Indien voor één of meerdere onderdelen van een bestekswijziging geen toepasbare post(en) in de 
overeenkomst voorkomt, zal de hoogte van de verrekenprijs voor deze onderdelen in overleg met de directievoerder 
worden vastgesteld. De som van de netto kosten (zowel arbeid als leveranties) wordt verhoogd met een 
aannemersvergoeding van 12%. In deze aannemersvergoeding worden de uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en 
risico geacht te zijn inbegrepen. Calculatiekosten worden geacht tot de algemene kosten te behoren".

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De directievoerder bepaalt de hoeveelheden a.d.h.v. weegbonnen en gemeten hoeveelheden en stelt de weekrapporten, 
weekstaten en termijnstaten op met behulp van software van IBIS. Bescheiden, tonnagebonnen e.d. moeten binnen 2 
werkdagen worden aangeleverd voor verrekening bij directievoerder. 
Later ingeleverde bescheiden, bonnen e.d. worden niet voor verrekening meegerekend.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard zal de aanbestedende dienst voorafgaand aan 
het verlenen van de opdracht zekerheidstelling bedingen, ter grootte van 5% van de aanneemsom, met in achtneming 
van het bepaalde in artikel 01.07.01.
Artikel 01.07.01 lid 2 van de Standaard is niet van toepassing.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing. Opdrachtgever verlangt tijdig -voor de 
definitieve gunning- een vorm van financiële zekerheid omtrent de inschrijver, conform lid 03.

03 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard, of een bereidheidsverklaring van de bank, moet 
uiterlijk bij de aanbesteder zijn binnengekomen na het verstrekken van het voornemen tot gunning, maar voor de 
definitieve gunning voor uitvoering van de werkzaamheden.
Bedoelde zekerheidstelling zal worden verstrekt door een in de Europese Unie gevestigde financiële instelling van goede 
naam en faam, die in het land van herkomst onder wettelijk toezicht staat.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT - VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 van de Standaard, overtuigt de aannemer zich, voordat hij met de 
uitvoering van het werk begint, waar zich in, respectievelijk op het werkterrein kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters 
en dergelijke bevinden. Hiertoe doet hij ten minste 3 werkdagen en ten hoogste 20 werkdagen vóór de uitvoering van het 
werk een KLIC-melding bij het Kadaster, www.klic-online.nl. Kosten voor de melding zijn voor rekening van de aannemer.
De geleverde gegevens van desbetreffende netbeheerders dienen ten alle tijden aanwezig te zijn op het werk.
Minstens 1 week voordat werkzaamheden in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters en dergelijke 
zullen worden verricht, informeert de aannemer alle betreffende leidingbeheerders en de directievoerder omtrent het 
tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering van het werk. Vóór de start van de werkzaamheden overhandigt de 
aannemer kopieën van deze meldingen aan de directievoerder.
Aan de door de opdrachtgever c.q. directievoerder verstrekte gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen dan 
wel andere ondergrondse obstakels kunnen geen rechten worden ontleend.
De aannemer volgt de aanwijzingen en orders op van de betrokken netbeheerder(s) en de directievoerder, waarbij 
bijzondere voorschriften voor de uitvoering zoals het ontgraven in handkracht worden beschouwd als tot zijn normale 
verplichtingen behorend. De ligging van kabels en leidingen in de onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren 
werkzaamheden opzoeken en aangeven d.m.v. het graven van proefsleuven en vastleggen t.o.v. vaste punten en N.A.P.

www.klic-online.nl
www.klic-online.nl
www.klic-online.nl
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03 Indien binnen het benodigde werkterrein (incl. sleuven) punten van meetkundige grondslag en/of peilbuizen aanwezig 
zijn, mogen deze niet worden verwijderd. Bij het aantreffen daarvan dient onmiddellijk kennis te worden gegeven aan de 
desbetreffende instanties. Indien nodig dient het tracé van de kabel/leiding te worden gewijzigd, tenzij de directievoerder 
anders beslist.

01 09 04 VERPLICHTINGEN I.R.T. DE WIBON - KABELS- EN LEIDINGENDOSSIER

01 Tijdens de werkvoorbereidingsfase en uitvoeringsfase van de besteks- werkzaamheden, dient de aannemer onderstaande 
acties te ondernemen en deze vast te leggen in/toe te voegen aan het 'Kabels- en leidingen dossier' behorende bij dit 
bestek:
a). Voor start van de werkzaamheden een KLIC-melding doen bij het Kadaster. (bestekspost 840030) Kopie KLIC-
gegevens overhandigen aan de opdrachtgever. 
b). Vastleggen in het dossier dat de verkregen gebiedsinformatie van de KLIC is ontvangen en beoordeeld (op 
volledigheid).
c). Werkinstructies opstellen voor het werken nabij de geïnventariseerde kabels en leidingen, voor alle 
grond(roer)werkzaamheden. Deze werkinstructies dienen altijd op het werk aanwezig te zijn.
d). De te nemen (tijdelijke en/of definitieve) beschermende maatregelen voor de aanwezige kabels- en leidingen 
(bestekspost 840030) vastleggen in het dossier.
e). Tenminste 1 week voor aanvang van de werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen, informeert de 
aannemer alle betreffende leidingbeheerders en de directievoerder omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van 
uitvoering van het werk. (bestekspost 830020). Vóór de start van de werkzaamheden overhandigt de aannemer kopieën 
van deze meldingen aan de directievoerder. 
f). Indien sprake is van graafschade dient dit direct te worden gemeld bij het betreffende nutsbedrijf en bij de 
directievoerder. Meldingen vastleggen in het dossier.
g). Indien geconstateerd wordt dat er sprake is van een afwijkende ligging van kabels en leidingen t.o.v. de KLIC-
gegevens, dient te te worden gemeld bij het Kadaster. Meldingen vastleggen in het dossier.
h). Indien er een kabel- of leidingnet wordt gesignaleerd zonder bekende eigenaar dient dit te worden gemeld bij het 
Kadaster. Meldingen vastleggen in het dossier.
i). Alle contacten en afspraken met netbeheerders/nutsbedrijven tijdens de uitvoering van het werk vastleggen in het 
dossier.
j). De revisietekeningen van de werkzaamheden dienen te worden aangeleverd zoals aangegeven in bestekspost 860020 
en artikel 10.03.01 van dit bestek. 
k). Het geactualiseerde 'Kabels- en leidingen dossier' dient na afloop van de werkzaamheden compleet te worden 
overhandigd aan de directievoerder. (bestekspost 840050)

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN EN VERGUNNINGEN

01 10 02 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN TOESTEMMINGEN EN VERGUNNINGEN

01 De aannemer dient de onderstaande vergunningen aan te vragen en meldingen te doen direct na de opdracht 
verstrekking:
- alle benodigde vergunningen ten aanzien van het transport en aanleveren van alle vrijgekomen materialen bij 

erkende (eind)verwerkers;
- vergunningen voor het tijdelijk opslaan van materiaal/materieel, buiten de werkgrenzen van het project;
- meldingen bij het bevoegd gezag voor het toepassen van grond, zand en funderingsmaterialen;
- meldingen bij hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor de grondwater onttrekking en lozing.
Afschriften van de betreffende vergunningen dienen voorafgaand aan het werk te worden verstrekt aan de 
directievoerder.

02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming 
te hebben van de eigenaar of beheerder van de weg.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkander grijpen:
- reguliere onderhoudswerkzaamheden gemeente;
- reconstructie Plasweg, asfalteren en straatwerk opnieuw aanbrengen;
- werkzaamheden nutsbedrijven i.v.m. mogelijke kabelstoringen;
- werkzaamheden nutsbedrijven t.b.v. het op hoogte stellen en/of verplaatsen van verdeelkasten, het op hoogte 

stellen straatpotten en spindels etc.
02 Alle werkzaamheden van derden dient in nader overleg met elkaar afgestemd te worden. Coördinatieverplichting 

aannemer conform bestekspostnrs. 830020 en 830030.
03 De aannemer wordt erop gewezen dat, wanneer de directievoerder of het desbetreffende bedrijf het nodig oordeelt de 

plaats of de hoogteligging van een kabel of leiding te wijzigen of nieuwe kabels of leidingen te leggen, de aannemer de 
uitvoering hiervan gedoogt.
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01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen etc. door de uitvoering van de werkzaamheden 
wordt gehinderd, dient de aannemer minimaal 2 weken voorafgaand de betrokkenen schriftelijk te informeren. De 
directievoerder dient van ieder schrijven een kopie te ontvangen.

04 Aan de eigenaars en/of gebruikers van de aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer 
de nodige hulp om hinder, welke uit de werkzaamheden voortvloeit, zo veel mogelijk te beperken.

05 Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen de vereiste verkeersmaatregelen inclusief eventuele 
omleidingen te zijn getroffen en te zijn goedgekeurd door de directievoerder.

06 Voorafgaand aan iedere afsluiting dient de aannemer een verkeersplan bij de directievoerder ter goedkeuring in te dienen. 
Deze plannen dienen uiterlijk 1 week voorafgaand aan de afsluiting te zijn goedgekeurd. De aannemer houdt rekening 
met minimaal 8 werkdagen voor de goedkeuring van de directievoerder UAV en de opdrachtgever.

07 Het plaatsen van keten, auto's, diepladers en ander materieel welke niet direct bij de werkzaamheden betrokken zijn, op 
trottoirs, in plantsoen, rijwielpaden e.d. is niet toegestaan. Deze dienen op de eerste aanzegging van de directievoerder 
te worden verwijderd. Bij het niet direct naleven van deze aanwijzing wordt een korting op de aanneemsom toegepast ter 
grootte van € 500,--. Deze korting wordt verbeurd zonder in gebrekestelling.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

03 Tijdelijke opslag van in het werk vrijkomende en opnieuw te gebruiken materialen dient te geschieden binnen de grenzen 
van het werk.

04 De opslag van bouwstoffen e.d. is met nadruk niet toegestaan in bestaande plantsoenen.
Onder de kroon van bomen en op de wortelstelsels is opslag van bouwstoffen, materialen e.d. niet toegestaan, conform 
de richtlijnen van het Handboek Bomen 2022.

05 Het inrichten van een terrein voor voorzieningen / opslag materialen van de aannemer geschiedt in nader overleg met de 
directievoerder. De opdrachtgever wijst of stelt geen terrein beschikbaar.
Alle voor de uitvoering benodigde bouwstoffen dan wel uitkomende bouwstoffen, niet opslaan binnen 1,50 m uit de 
buitenkant van de verharding van de rijbaan of 0,75 m uit de kant van fietspaden. Opslaghoogte materialen in tijdelijke 
depots maximaal 2,0 m. 

06 Opslag van palen, (verkeers)borden en dergelijke direct opslaan op een tijdelijk afsluitbaar depot binnen de grenzen van 
het werk i.v.m. beschadigingen.

07 Alle losse materialen welke uit het werk zijn vrijgekomen dan wel nieuw zijn geleverd, dienen te allen tijde binnen 
bouwhekken in depot te worden opgeslagen.

01 12 04 SIGNAALKLEDING

02 Het personeel van de aannemer moet te allen tijde correcte en goed functionerende veiligheidskleding (met name de 
bescherming, zichtbaarheid en retroreflexie) als bedoeld in artikel 01.12.04 van de Standaard, dragen.
Als het personeel welke wordt ingezet door de aannemer met inbegrip van zijn onderaannemers geen of niet correcte 
veiligheidskleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04 van de Standaard gedurende de gehele periode van de uit te 
voeren werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dan kan de directievoerder besluiten een korting toepassen als 
bedoeld in lid 03.

03 Omdat de opdrachtgever grote waarde hecht aan veiligheid op het werk, geldt in aanvulling op artikel 01.12.04 van de 
Standaard het volgende:
Als de aannemer de ter zake van veiligheidskleding of vanwege de directievoerder gegeven opdrachten niet nakomt, kan 
per geval en per dag een korting van vierhonderdenvijftig euro (€ 450,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd 
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Tijdens de spitsuren van 07:00 tot 09:30 uur en van 15:30 tot 19:00 uur en in geval van te verwachten verhoogde 
verkeersintensiteiten ten gevolge van vakanties, feestdagen, calamiteiten e.d. mag op de voor het verkeer opengestelde 
gedeelten van de rijbaan niet op een zodanige wijze worden gewerkt dat de doorgang van het verkeer wordt belemmerd.

02 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden omstandigheden als bedoeld in lid 01 zich voordoen, de 
werkzaamheden zo spoedig mogelijk beëindigen en de tijdelijke afzetting buiten gebruik stellen.

01 12 07 BEREIKBAARHEID WONINGEN, GARAGES, BEDRIJVEN, SCHOLEN, WINKELPANDEN ETC.

01 De aannemer draagt zorg dat de betrokken percelen van woningen, garages, bedrijven, scholen, winkelpanden etc. te 
allen tijde bereikbaar zijn voor voetgangers.

02 Ter vervanging van een opgebroken voetpad moeten tijdelijk kunststof loopplanken worden gelegd met een minimale 
breedte van 1,20 meter. Deze loopplanken zodanig aanleggen dat ook mindervaliden met rolstoelen en/of 
invalidenwagens hiervan gebruik kunnen maken. De loopplanken moeten netjes aansluiten op elkaar en op het begin en 
het eind van de (nog) aanwezige verharding. Ook moeten nette verbindingen gemaakt worden tussen zijpaden, deuren en 
nooduitgangen van de aanliggende percelen.

03 Gebreken aan de loopplanken-baan moeten terstond door de aannemer hersteld worden. Voor deze werkzaamheden 
wordt geen vergoeding in de vorm van meer- of extra werk geaccepteerd.
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01 12 08 BEREIKBAARHEID VOOR NOOD- EN HULPDIENSTEN

01 I.v.m. de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven in de omgeving mag max. 40 m straatlengte en 1 kruispunt of 
aansluiting van een zijstraat ontdaan zijn van verharding, overige lengte, met een maximum van in totaal 60 m 
opgebroken rijweg, dient voorzien te zijn van rijplaten.

02 De bereikbaarheid en werking van brandkranen enz. moet te allen tijde verzekerd blijven. De aannemer dient de 
aanwezigheid van brandkranen en andere blusvoorzieningen in het werkterrein te inventariseren en te markeren in het 
werk.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Aanvullend op artikel 01.13.02 van de Standaard, wordt van de aannemer uiterlijk op de 15e werkdag na de gunning een 
kwaliteitsplan verlangd, voor de volgende besteksonderdelen:
- aanbrengen van funderingen, zoals zand;
- grondwerk;
- elementenverhardingen;
- kantopsluitingen zoals betonbanden;
- toepassen verkeersmaatregelen.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een 
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: 
- beschrijving van de werkzaamheden;
- verkeersmaatregelenplan;
- faseringsplan met tekeningen;
- straatwerkplan;
- overzicht vrije dagen, vakantiedagen, feestdagen etc.

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- Rekening houden met hetgeen is vermeld in deel 1 paragraaf 05 Tijdsbepaling van dit bestek.
- Als reguliere werktijden worden verstaan: werkdagen tussen 7:00 en 18:00 uur. Het werken buiten deze uren, 

alsmede op zaterdagen vereist vooraf goedkeuring van de directievoerder. Betreft ook het laden en/of lossen van 
leveranciers voor materialen t.b.v. van het werk.
Op zondagen en algemeen erkende christelijke feestdagen is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren.

- Uitgangspunt bij het opstellen van het tijdschema moet zijn dat alle te verrichten werkzaamheden aaneensluitend en 
zonder onderbreken worden uitgevoerd. Het werken met meerdere ploegen tegelijk vereist vooraf goedkeuring van 
de directievoerder.

- In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van 
vakantie, roostervrije dagen, e.d.

- De aannemer dient in het tijdschema rekening te houden met eventuele afspraken, die de opdrachtgever / 
directievoerder met andere overheden, hulpdiensten e.d. (rijkswaterstaat, provincie, gemeenten, politie, openbaar 
vervoer, etc.) heeft gemaakt ten behoeve van afsluitingen en omleidingen van wegen.

03 Telkens wanneer de aannemer in het tijdschema wijzigingen wenst aan te brengen, dient hij deze tevoren door de 
directievoerder te laten goedkeuren.

01 13 08 INGEBRUIKNAME VAN WEGVAKKEN

01 De aannemer meldt bij de directievoerder welke wegvakken (of gedeelten van wegvakken) gereed zijn voor 
ingebruikname door bewoners en verkeer. De directievoerder neemt hiervan kennis en legt de melding vast in het 
dagrapport.

02 De ingebruikname van wegvakken (of gedeelten van wegvakken) heeft niet de betekenis volgens de UAV van 
gedeeltelijke opname van het werk of gedeeltelijke oplevering. Voorafgaand aan de ingebruikname dient een schouw 
plaats te vinden van het wegvak. De resultaten van deze schouw worden vastgelegd in het dagrapport. 

03 Na de schouw en de daadwerkelijke openstelling zal door de opdrachtgever alleen worden gezorgd voor het ophalen van 
huisvuil, het verzorgen van gladheidsbestrijding en maatregelen in het kader van calamiteiten. Alle andere activiteiten 
komen voor zorg en rekening van de aannemer. Dit is inclusief het verhelpen van schades die ontstaan zijn door normaal 
gebruik.

04 Wegvakken waarvan de openbare verlichting niet werkt, worden niet opengesteld voor verkeer.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

03 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
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04 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 03 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem.

05 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 03, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

06 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directievoerder gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien 
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directievoerder kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de 
directievoerder aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan 
de directievoerder te overleggen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 03 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de 
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directievoerder is afgegeven en de 
bouwstoffen door de directievoerder op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 04 BESLUIT BODEMKWALITEIT 

01 Besluit bodemkwaliteit
a. De toe te passen grond dient te voldoen aan de toepassingseis uit de Nota Bodembeheer Midden-Holland.
- toepassingseis ter plaatse van een natuur- dan wel landbouwgebied: AW2000
- toepassingseis ter plaatse van een woongebied: AW2000 / Wonen
- toepassingseis ter plaatse van bedrijventerrein: AW2000 / Wonen / Industrie
b. Grond die wordt aangevoerd dient conform artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit gemeld te worden bij het 
landelijke meldpunt Besluit bodemkwaliteit (via de website www.meldgrond.nl). Een uitzondering hiervoor geldt voor 
toepassingen van < 50 m3 schone grond (AW2000).

01 14 05 KWALITEITSBEPALING AANVULMATERIAAL

01 De directievoerder kan de aangevoerde materialen op verontreinigde stoffen controleren. Indien zich gehaltes boven de 
streefwaarde voordoen of indien de categorie-indeling niet juist is, komen alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals: 
afvoeren, vervangen door schoon materiaal, analyse kosten etc. voor rekening van de aannemer.

02 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren materiaal kunnen door de directievoerder monsters 
worden genomen. De aannemer moet hiertoe minimaal 1 week voor de levering de directievoerder de plaats van 
herkomst meedelen. De analyse kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

03 In geval van extra monsters t.g.v. meer dan 1 plaats van herkomst of bij afkeuring komen de extra analyse kosten (incl. 
alle extra kosten die hiervan een gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

01 14 08 DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton bestaat mede uit secundair toeslagmateriaal. De minimum eis voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) 
staat op: http://www.moederbestek.nl/beton/productblad

02 Duurzaam beton heeft een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 
https://moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton is berekend volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, zoals 
deze geldt op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving.

04 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is 
verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische 
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 15 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit
dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk
achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij
geldt dat het hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor
duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op
24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief
bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents”.

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren
hout of houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze
verklaring wordt gevoegd:
1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het
hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis
wordt voldaan.
of

www.meldgrond.nl
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
https://moederbestek.nl/beton/productblad
www.tpac.smk.nl
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2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit
verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid
gestelde eis wordt voldaan.

03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval
aan de eis voldaan, indien:
a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het 
inkoopbeleid
of
b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat
het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for
Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen
principes voor duurzaam bosbeheer.
Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden
op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet
getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;
- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.

05 .Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de
aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende
documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence;
- Annex II: Category b evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief
Guidance.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 ALGEMEEN

01 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade tengevolge van wettelijke 
aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. 
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) 
geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn.
De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en of soort schade. Het 
verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan 
ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde partijen op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder 
tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming 
van de verzekeringsnemer gebruik danwel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet door een dergelijke 
verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt. Schakelt aannemer derden in en of 
gebruikt hij materiaal van derden en of laat hij aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het 
werk dan dient de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. 
De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij die 
deze bepalingen niet naleeft.

01 16 03 CAR VERZEKERING AF TE SLUITEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risks-verzekering worden gesloten, mede 
ten behoeve van alle bij het project betrokkenen. 

02 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk voortvloeiend uit eigen gebrek, 
constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, een en ander met 
terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951 BW. 
Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor schade aan derden 
voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden en voorzover van toepassing schade aan bestaande eigendommen van de 
opdrachtgever. 
De verzekeringspolis geldt als een primaire dekking.

03 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan, gereedschappen, machines etc. is van 

www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
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de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
04 Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever plaatsvinden.

05 De terzake van schade aan het werk van C.A.R. verzekeraars ontvangen uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de 
betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden betaald 
naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van het werk.

06 Het eigen risico ter hoogte van € 2.500,-- per gebeurtenis (sectie I, II en III) en ter hoogte van € 250,-- (sectie IV), dat 
op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructie- 
verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. De aannemer wordt geacht met 
de inhoud van deze polis bekend te zijn.

08 De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde bepalingen of uit de wet 
wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, zodat de 
toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen 
voor rekening van de desbetreffende partij blijven indien deze daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst 
aansprakelijk is. 
Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.

09 De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste door de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M) gestelde condities, voortvloeiend uit het gebruik van rij- of 
voertuigen of materieel, waarvoor volgens de W.A.-M. verzekeringsplicht bestaat. (art. 01.16.01)

10 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende  verzekerd te zijn tegen 
zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk. 
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen. 

11 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen onder, 8 en 9 vermeld op diens verzoek aan de 
opdrachtgever te overleggen.

01 16 04 VERPLICHTING AANNEMER IN GEVAL VAN SCHADECLAIMS

01 In geval van een schadeclaim welke ten laste van de in art. 01.16.03 genoemde C.A.R. verzekering zou moeten komen, is 
de aannemer het eerste aanspreekpunt voor het in behandeling nemen van deze schadeclaim, vanwege het genoemde 
eigen risico in art. 01.16.03 lid 06.

02 In geval van een schadeclaim welke ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden zoals vermeldt in dit bestek 
veroorzaakt zou zijn, is de aannemer verplicht als volgt te werk te gaan:
- Melding van de schadeclaim bij de directievoerder en de contactpersoon voor de C.A.R.-verzekering bij de gemeente.
- Het laten uitvoeren van een (na)inspectie van de gemelde schade door een erkend expertise-bedrijf.
- Communicatie naar indiener van de schadeclaim m.b.t. de afhandeling, in afstemming met de gemeente.
- Indien het schadebedrag boven het bedrag van het eigen risico lijkt uit te komen - € 2.500,00 per gebeurtenis - 

wordt ook de gemeentelijke C.A.R-verzekeraar ingeschakeld. Indien dit niet het geval is, is de aannemer volledig 
aansprakelijk voor de juiste afhandeling van de schadeclaim.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 OPSLAAN EN VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder paragraaf 01.17.03 
of in de betreffende besteksposten.

04 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag 
erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving 
van het bevoegd gezag voorgeschreven begeleidingsbrief, conform de eisen gesteld in artikel 10.38 en 10.39 van de wet 
Milieubeheer en de eisen gesteld in de leden 02 en 03 van dit artikel.

05 Conform artikel 10.38 lid 1 wet Milieubeheer moet de begeleidingsbrief het volgende bevatten: Datum van afgifte, naam 
en adres aan wie het wordt afgegeven, benaming en hoeveelheid afvalstoffen, plaats en wijze van afgifte, voorgenomen 
wijze van beheer van afvalstoffen (wat doet de ontvanger ermee), bij tussenkomst
van een andere opdrachtgever: naam en adres daarvan.

06 Het is de aannemer niet toegestaan vrijkomende materialen los gestort op het werk op te slaan. 

07 Beschadigingen van het wegdek ten gevolge van de uitvoering van het werk worden op kosten van de aannemer 
hersteld.

08 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden
opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 02 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
Alle vrijgekomen materialen welke worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en door de aannemer 
niet naar een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting worden gebracht.

02 Bij het opnemen, terzijde zetten en/of afvoeren van de voor de opdrachtgever of rechthebbende van waarde zijnde 
materialen de nodige voorzichtigheid in acht nemen. De aannemer vervangt voor zijn rekening deze materialen, indien 
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deze door zijn nalatigheid en/of onoordeelkundig handelen verloren zijn gegaan of beschadigd geraakt.

01 17 03 AFVOER VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN NAAR GEMEENTEWERF OF OPSLAGTERREIN

01 Indien vrijgekomen materialen naar de gemeentewerf moeten worden afgevoerd, wordt hiermee bedoeld de 
gemeentewerf van de gemeente Waddinxveen. Alle afvoer naar de gemeentewerf vooraf melden bij de directievoerder.

02 Alleen materialen geschikt voor hergebruik, mogen naar het depot aan Coenecoop 53 worden afgevoerd, voor zover 
vermeld in betreffende besteksposten.

03 Bij afvoer van materialen naar de gemeentewerf (of een ander opslagterrein) dit altijd eerst melden bij de directievoerder. 
Na akkoord directievoerder, de materialen opslaan op de plaats en wijze als aangegeven door de beheerder van de 
gemeentewerf, voor zover vermeld in betreffende besteksposten.

01 17 09 BEWIJS VAN ONTVANGST (BETON)

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de
directie of de daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van
ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen.
Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de inrichting,
de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen
materialen.

05 De aannemer toont aan dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen
door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en beschikt over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506-1 recyclinggranulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal voor beton.

06 De aannemer toont aan dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar
een locatie voor opslag of hergebruik.
Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de locatie, de
aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen.

01 17 11 AFVOEREN PVC, PE EN PP

01 Vrijkomende materialen van PVC, PE en PP dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische 
verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met 
gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel 
Systeem” (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling. BureauLeiding is te bereiken via 
www.bureauleiding.nl, telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per e-mail bis@bureauleiding.nl.

01 17 12 ACCEPTATIEKOSTEN

01 De acceptatiekosten van een inrichting als bedoeld in artikel 01.17.06 t/m 01.17.11  van het bestek dienen te zijn 
begrepen in de prijs per eenheid van de betreffende bestekspost. Indien na de dag van aanbesteding wijzigingen 
optreden in de acceptatietarieven van een inrichting, zullen de daaruit voortvloeiende hogere of lagere kosten niet met de 
aannemer worden verrekend.

02 De acceptatiekosten m.b.t. verpakkingsmateriaal van te leveren bouwstoffen dienen te zijn begrepen in de prijs per 
eenheid van de betreffende bestekspost.

03 Alle verpakkingsmaterialen welke vrijkomen door ter beschikking gestelde materialen van de opdrachtgever, dienen door 
de aannemer afgevoerd te worden. De kosten dienen te zijn inbegrepen bij desbetreffende besteksposten waar 
materialen ter beschikking worden gesteld. De eventuele acceptatiekosten dienen separaat te worden verrekend van 
andere acceptatiekosten en kunnen worden gedeclareerd ten laste van de daarvoor bestemde stelpost.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN BIJ BOMEN

06 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen dient de aannemer zich te houden aan het gestelde in het 
Handboek Bomen 2022, hoofdstuk 2.

07 Voor (graaf)werkzaamheden, opslag, bemaling, e.d. binnen kwetsbare boomzones gelden met name de eisen zoals 
aangegeven op de bomenposter in het Handboek Bomen, figuur 2.60.

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

02 Omdat de opdrachtgever grote waarde hecht aan het beschermen en herstellen van beschadigde planten en/of bomen 
geldt aanvulling op artikel 01.18.02 van de Standaard het volgende: 
Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken dat 
wondovergroeiing kan plaats vinden.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer. Taxaties 
dienen te voldoen aan het gestelde in het Handboek Bomen, hoofdstuk 15. Opdrachtgever is hierbij van mening dat 

www.bureauleiding.nl
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degene die de schade veroorzaakt ook de taxatiekosten vergoed.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 Omdat de opdrachtgever het instandhouden van groenvoorzieningen in de wijk dermate belangrijk vindt gelden in 
afwijking van het gestelde in artikel 01.18.06 en 01.18.07 van de Standaard, onderstaande punten voor beschadiging 
toegebracht aan te handhaven vegetatie:
Onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, wordt de schadevergoeding bepaald 
overeenkomstig het bepaalde in het volgende lid. Het bedrag van de schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten gevolge 
van de geconstateerde beschadiging, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
Indien de beschadiging vervanging en nazorg dan wel verzorging van de betreffende struiken, vaste planten, 
bodembedekkers en kruidachtige vegetatie tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten tevens voor rekening 
van de aannemer.

02 De hoogte van de in lid 01 bedoelde schadevergoedingen bedraagt:
- voor beschadigingen toegebracht aan struiken:
- < 1,00 m tien euro per struik;
- 1,00 m tot 2,00 m vijftig euro per struik;
- 2,00 m tot 5,00 m tweehonderd euro per struik;
- > 5,00 m vijfhonderd euro per struik;
- voor beschadigingen toegebracht aan vaste planten: 
- vijf euro per plant;
- voor beschadigingen toegebracht aan kruidachtige vegetatie:
- vijfentwintig euro per m².

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandigheden- besluit, genoemde melding ontvangt de 
aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, 
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen 
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

06 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geschiedt de coördinatie voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld 
in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard door de aangestelde coördinator van de aannemer, voor alle in elkander 
grijpende werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase.

07 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving, wordt namens de 
opdrachtgever, door de aannemer  verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in lid 
01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 
lid 2 van hoofdstuk 2, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

08 De kosten verbonden aan de uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit worden geacht te zijn opgenomen in de 
post "Uitvoeringskosten" (bestekspostnr. 929990).

09 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen  en 
voor het handhaven van de veiligheid op het werk, overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen 
voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst(en), bij de aannemer berust. De zorg van 
de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden, alsmede de 
omstanders.

01 19 05 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de 
Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze 
bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de 
bepalingen van de WAV gewezen wordt en zijn deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn 
voor rekening van de aannemer.

02 De aannemer dient de directievoerder aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke bouwvergadering 
zorgt de aannemer er voor dat "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" wordt geagendeerd. Daartoe legt de 
aannemer tijdens de eerstvolgende bouwvergadering een lijst over aan de directievoerder van alle op het werk aanwezige 
personen, die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken, alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie.

03 Voorts neemt de aannemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directievoerder steekproeven ten 
aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

04 Tijdens de uitvoering worden door derden in opdracht van de opdrachtgever kwaliteitscontroles uitgevoerd. Het nemen 
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van proefstukken ten behoeve van de kwaliteitscontroles dienen tegelijkertijd genomen te worden met de proefstukken 
ten behoeve van de bedrijfscontrole van de aannemer. De aannemer dient hierdoor tijdig aan de directievoerder door te 
geven wanneer hij zijn proefstukken ten behoeve van zijn bedrijfscontroles neemt.

05 De resultaten van de kwaliteitscontroles die niet voldoen aan de in het bestek en/of Standaard RAW Bepalingen staande 
eisen worden schriftelijk medegedeeld aan de aannemer. De aannemer stelt de directievoerder zo spoedig mogelijk doch 
uiterlijk één week na ontvangst van de resultaten kwaliteitscontroles schriftelijk op de hoogte van de maatregelen die hij 
wil nemen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Tijdens de uitvoering zullen bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de 
directievoerder te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directievoerder verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als 
door de directievoerder voor akkoord moeten worden getekend.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij verplicht toch te ondertekenen, doch 
heeft hij het recht dit te doen onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke 
redenen hij bezwaar heeft.

05 De aannemer verzorgt de verslaglegging van alle werkbesprekingen, nutsoverleggen en andere vergaderingen en 
overleggen, met uitzondering van de verslaglegging van de bouwvergaderingen als bedoeld onder lid 01.

06 De verslaglegging van alle vergaderingen, besprekingen en overleggen dienen uiterlijk 3 werkdagen voor de 
eerstvolgende bespreking verspreid te zijn, met als maximum 10 werkdagen na de gehouden vergadering, bespreking, 
overleg.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN,  ZIE AANBESTEDINGSLEIDRAAD EN BIJLAGE 
SOCIAL RETURN 

01 26 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
Social Return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

01 26 02 DOELGROEP

01 Voor de doelgroep van Social Return in de gemeente Waddinxveen wordt verwezen naar de bijlage 'Social Return' van de 
Aanbestedingsleidraad.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hecht de gemeente Waddinxveen er waarde aan dat 
er kansen geboden worden aan Social Return-medewerkers. 
Met betrekking tot de uitvoering van het contract geldt dan ook dat u Social Return dient toe te passen ter hoogte van:
- 2% van de door u ingediende inschrijvingssom.

04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de Social-Returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een 
voorschakeltraject, maken deel uit van de Social-Returnverplichting.

06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van Social Return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op 
andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.

08 Periodiek wordt de voortgang van de Social Return-verplichting besproken in bouwvergaderingen. 

09 Opdrachtnemer neemt het initiatief voor het uitnodigen van opdrachtgever bij bouwvergaderingen waarbij de voortgang 
van de Social Return-verplichting wordt besproken.

10 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig werven en selecteren van geschikte kandidaten.

11 Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het realiseren 
van deze Social Return-verplichting.

12 Opdrachtnemer zal de voortgang van de invulling Social Return verplichting bijhouden in het door opdrachtgever 
aangewezen ICT-systeem.

13 Indien het saldo van het meer- en minderwerk kleiner is dan 15% van de opdrachtwaarde leidt dit tot niet een 
aanpassing van de Social Return- verplichting.

14 Indien opdrachtnemer de invulling van zijn Social Return-verplichting niet of niet volledig nakomt, is opdrachtnemer een 
bedrag ter hoogte 125% van de niet-gerealiseerde inzet verschuldigd aan opdrachtgever.
De gemeente Waddinxveen zal dit bedrag in het voorkomende geval in rekening brengen bij opdrachtnemer.

15 Zie voor nadere informatie ook de Bijlage 'Social Return' (Betreft bijlage bij aanbestedingsleidraad)

10 WERK ALGEMENE AARD
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10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 02 INZET MOBIELE WERKTUIGEN

01 Onder mobiele werktuigen wordt verstaan de verzameling van machines die wordt
ingezet voor de uitvoering van het werk. Het zijn motorisch aangedreven machines
en werktuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij uitzondering
op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).

02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen voldoen aan de emissie-eisen
conform het productblad op https://moederbestek.nl/emissies/productblad/:
EMISSIES: BASIS

03 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke
conformiteitsverklaringen van in te zetten mobiele werktuigen.

04 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele
werktuigen besturen, overleggen een certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien
(of gelijkwaardig).

10 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

10 03 01 AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS KABELS EN LEIDINGEN

01 Op grond van de WIBON is de opdrachtgever in haar hoedanigheid als leidingbeheerder van het openbare ondergrondse 
kabel- en leidingnet (m.n. rioolstelsel en openbare verlichting) verplicht om binnen 30 dagen na een wijziging van deze 
netten, deze wijziging door te geven aan het Kadaster. Doel hiervan is om graafschade aan het volgens dit bestek 
gewijzigde net te voorkomen door grondroerders te voorzien van actuele gegevens.
Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, dient bij de werkzaamheden aan  ondergrondse kabels en leidingen de 
aannemer, periodiek, vanaf 2 weken na de start van de aanleg van deze kabels en leidingen, de revisiegegevens aan te 
leveren aan de opdrachtgever.

10 1 TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

10 12 EISEN EN UITVOERING

10 12 05 WERKTERREIN, AFSLUITING

01 Indien de directievoerder de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit te geschieden 
met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad mag worden toegepast. Bouwhekken 
dienen verankerd en geschoord te zijn en afdoende gebeugeld.

02 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de UAV 2012 bedoelde 
opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden opgeslagen.

10 12 06 DIRECTIEVOORZIENINGEN

01 Directie zal gevoerd worden vanuit het gemeentehuis aan de Beukenhof 1 te Waddinxveen. Er is derhalve geen behoefte 
aan een directiekeet op het werkterrein. 

10 13 INFORMATIE-OVERDRACHT WERK ALGEMENE AARD

10 13 01 COMMUNICATIE MET OMWONENDEN EN ANDERE DIRECT BELANGHEBBENDEN 

01 De aannemer is verplicht om de omwonenden, aanliggende (winkel)bedrijven, scholen en andere direct belanghebbenden, 
minimaal 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te stellen van deze werkzaamheden en de 
gevolgen te benoemen voor parkeren in de wijk, de bereikbaarheid van de percelen, het ophalen van huisvuil etc. Tevens 
moeten de perioden van stilstand in deze brief worden vermeld.
De aannemer is verplicht om de planning actueel te houden.

02 De aannemer houdt wekelijks minimaal 1 uur spreekuur voor omwonenden op een locatie binnen de wijk. Dit spreekuur 
dient op een vast moment op een vaste werkdag plaats te vinden.

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

04 Op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals kadasterstenen, hoekpunten, kilometreringspalen, 

https://moederbestek.nl/emissies/productblad/
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baken, piketten enz. mogen uitsluitend in het bijzijn van de directievoerder of betreffende instantie worden uitgegraven, 
verwijderd of herplaatst.

05 Verschillende kwaliteiten grond ook in depot gescheiden verwerken. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt in 
grondsoort en milieutechnische kwaliteit / classificatie.

06 Cunetten / sleuven, welke grenzen aan de bestaande in gebruik zijnde verhardingen zo spoedig mogelijk, uiterlijk op het 
einde van de werkdag, aanvullen en verdichten.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

01 Bij een op aanwijzing van de directievoerder uit te voeren verdichtingsmeting dient gebruik gemaakt te worden nucleaire 
verdichtingsmeter.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 02 ONTZILTING ZEEZAND

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 22.03.02 lid 1 van de Standaard geldt het volgende: indien bij aanvullingen 
gebruik wordt gemaakt van zeezand mag dit zand alleen worden toegepast indien dit is ontzilt tot niveau 3 (maximaal 200 
mg CL-ion per kilogram droge stof).
De aannemer dient een kopie van het behandelingscertificaat van een ontziltingsinstallatie aan de directievoerder te 
overleggen.

22 03 10 REGISTRATIE VERVOER

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle te vervoeren grond, waaronder tevens begrepen klei en 
zand. De registratie omvat ook het vervoer binnen het werk of tussen werken van een en dezelfde opdrachtgever.

02 In de vervoersregistratie moeten zijn opgenomen:
- kenteken en naam transporteur;
- datum en tijden van vertrek en aankomst;
- soort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
- plaats van herkomst (ontgravingslocatie en eventueel vaknummer);
- plaats van bestemming van elke lading;
-  bij afvoer: een afschrift van de analyse-resultaten;
- afschrift van een digitale weegbon van een geijkte weegbrug.

03 Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
- het bruto en netto weegresultaat (in tonnages);
- het kenteken;
- de datum, locatie en tijdstippen van weging.

04 In de registratie dienen eventuele meerdere ontgravings- en verwerkingslocaties inzichtelijk gemaakt te worden.

05 Uiterlijk elke dinsdag verstrekt de aannemer een samenvatting van de registratiegegevens per locatie of bestekspost van 
de week daarvoor verwerkte hoeveelheden.

22 03 11 BODEMOPBOUW

01 De bodemopbouw en de funderingsopbouw in Waddinxveen is divers waarbij de waterdoorlatendheid niet altijd 
gegarandeerd is. Daardoor kan bij regenval het regenwater op sommige locaties de bodem verweken, waardoor de afvoer 
van het regenwater wordt vertraagd. De aannemer dient hiermee rekening te houden.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING, OPHOGING OF ZANDBED

02 De aannemer verstrekt de directievoerder een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven door de 
producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst;
c. de opbouw en de gradering;
d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de wet Bodembescherming niet wordt 

overschreden.
03 Voor de in lid 02 genoemde chemische analyse kan worden volstaan met een analyselijst die niet ouder is dan 3 

maanden.
04 De in lid 02 sub d genoemde analyse moet zijn uitgevoerd door een sterlaboratorium met een erkenning voor 

milieuhygiënisch onderzoek.

22 06 08 MILIEU-EISEN

01 Zand en/of grond zonder verdere aanduiding, welke de aannemer levert, moet zijn schoon zand en/of schone grond, 
tenzij anders vermeld in dit bestek.

02 Schoon zand en schone grond zijn bouwstoffen die geen van de samenstellingswaarden als genoemd in bijlage 1 van het 
Besluit bodemkwaliteit Bodem- en oppervlaktewaterenbescherming overschrijden.

03 Minimaal 1 (een) week voor levering van zand en grond, de directievoerder de resultaten van de analyse van het zand of 
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de grond verstrekken. De monstername, conservering en het onderzoek conform het accreditatieprogramma AP04 als 
bedoeld in de wet Besluit bodemkwaliteit of conform een gelijkwaardig en door het bevoegd gezag geaccepteerd 
analysepakket.

04 Ter verificatie kan de directievoerder na aanvoer een monster (of monsters) per partij nemen en dit laten onderzoeken op 
de kritische parameters (relevante stoffen) door een Sterlaboratorium.

05 In geval van extra monsters ten gevolge van meer dan één plaats van herkomst of bij afkeuring komen de extra 
analysekosten, inclusief alle extra kosten die hiervan het gevolg zijn, voor rekening van de aannemer.

06 Zand uit de trechter dient geleverd te worden volgens de BRL 9313.

07 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm worden verwijderd uit grond en zand dat wordt 
verwerkt in cunetten en in sleuven en worden eigendom van de aannemer. Binnen 0,25 m van kabel en leidingsystemen 
mogen in de aan te brengen grond of het aan te brengen zand geen harde voorwerpen voorkomen.

08 Te verwerken bovengrond in groenstroken en gazons dient volledig puinvrij te zijn.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 07 HOEVEELHEIDSBEPALINGEN 

04 Bij berekening van hoeveelheden wordt uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in 
relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals hier onder is aangeven:

- zand : 1 m3 (vast) = 1,20 m3 (los) = 1750 kg (vast)
- brekerzand : 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1800 kg (vast)
- bomengrond: 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1000 kg (vast)
- bomenzand : 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1600 kg (vast)
- teelaarde : 1 m3 (vast) = 1,40 m3 (los) = 1600 kg (vast)
- compost : 1 m3 (vast) = 1,50 m3 (los) =   800 kg (vast)
- puin : 1 m3 (vast) = 1,50 m3 (los) = 2250 kg (vast)
- klei : 1 m3 (vast) = 1,60 m3 (los) = 1850 kg (vast)

05 Alle hoeveelheden genoemd in deel 2.2 betreffen hoeveelheden gemeten door middel van meting in het profiel van 
ontgraving, verwerking, vervoer, aanvulling, levering in vaste m3.

06 Uitsluitend tonnage-bonnen komen voor verrekening in aanmerking. Bonnen dienen te zijn voorzien van originele datum- 
en tijdsaanduiding. Handgeschreven bonnen zijn uitgesloten van betaling.

07 Alle in lid 04 genoemde bouwstoffen dienen op een gecertificeerde weegbrug te worden gewogen alvorens ze in het werk 
mogen worden toegepast.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK RIOLERING

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 04 KOLKAANSLUITINGEN

05 In horizontale liggende kolkleidingen geen bochten toepassen met een hoekverdraaiing groter dan 45 graden. 
Bochtstukken mof-spie gebruiken.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 17 02 METING LENGTE KOLKLEIDINGEN

02 In de lengte verwerkte rechte buis wordt de werkende lengte van de bochtstukken,
krimpmoffen, verloopstukken en T-stukken niet meegerekend.

25 17 06 REVISIE RIOLERING, DRAINAGE EN HUIS- EN KOLKAFVOERLEIDINGEN

02 De aannemer dient revisie bij te houden van alle aangelegde riolering, drainage en huis- en kolkaansluitingen. De revisie 
moet worden bijgehouden op tekeningen schaal 1:200.
De eisen m.b.t. de aan te leveren revisiegegevens, zijn opgenomen in bijlage 02

03 De aan te leveren revisietekening dient compleet te zijn; het volledige aangelegde tracé dient te worden aangegeven tot 
aan de aansluitingen op de bestaande riolering.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 43 INFORMATIEOVERDRACHT

25 43 01 Verstrekken van inspectiegegevens

07 In de rapportage van de visuele inspectie vanuit riool worden de classificaties volgens de classificatiemethodiek zoals 
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omschreven in ‘Classificeren van toestandsaspecten van rioolleidingen en -putten vastgelegd volgens NEN-EN 13508-2’ 
(RIONED-rapport 2019-02) toegevoegd aan de meetwaarden van de inspecteur.

08 Het aangeleverde RibX-bestand moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de meest actuele beschrijving van RibX 
door Stichting RIONED. Het RibX-bestand mag geen foutmeldingen genereren bij validatie door de RibX-validator van 
Stichting RIONED.

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

26 1 ENERGIEGRONDKABELS

26 12 EISEN EN UITVOERING

26 12 02 AANBRENGEN GRONDKABELS VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

03 De toepassing van verbindingsmoffen is niet toegestaan.

04 Indien kabels door omstandigheden minder dan 60 cm diep kunnen worden aangebracht, dient ter plaatse een rode 
waarschuwingsflap te worden aangebracht boven dit deel van de kabel.

34 OPENBARE VERLICHTING

34 1 VERLICHTING

34 11 BEGRIPPEN

34 11 01 ALGEMEEN VERLICHTING

01 Te verstaan is onder:
a. Buitenverlichting: verlichting van woon- en verblijfsgebieden, wegen en terreinen;
b. Openbare verlichting: van overheidswege onderhouden buitenverlichting van vrij toegankelijke woon- en 
verblijfsgebieden;
c. Energiegrondkabel: grondkabel voor openbare verlichting vanaf het voedingspunt;
d. Energiegrondkabel voor openbare verlichting: energiegrondkabel vanaf de verdeelinrichting van de installatie 
voor openbare verlichting;
e. In-aansluiting: aansluiting waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van het verlichtingsobject wordt 
afgemonteerd;
f. In-uit aansluiting: aansluiting waarbij de aansluitkabel op de aansluiting van het verlichtingsobject wordt 
doorgezet;
g. Aansluitsnoer: buigzame leiding tussen het aansluitpunt in de lichtmast en het armatuur;
h. Lichtpunthoogte: de verticale afstand tussen het maaiveld en de onderzijde van de lichtbron.
i. Aansluitkast: Aansluitpunt van de lichtmasten voorzien van de benodigde zekering t.b.v. beveiliging van de 
lichtmast,driver/(E-)VSA en armatuur.
j. Kabelbeveiligingssysteem: een systeem dat in de schakel- en verdeelinrichting van de installatie het afgaande 
kabelnet (eindgroepen voor openbare verlichting) beveiligt zonder dat in deze kabels onderbeveiligingen zijn aangebracht.
k. De installatie moet voldoen aan de meest actuele versie van de NEN 1010, aangevuld met 
productomschrijvingen van de fabrikant.

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 Indien een aardelektrode in de lichtmast zit, dient deze zonder onderbreking, rechtstreeks, in de mast te worden 
aangesloten.

04 Na het plaatsen van de masten het omliggende grondwerk bij de mast met schoon zand rondom fixeren en zodanig 
verdichten, dat risico van nazakken en uitspoelingen tot een minimum beperkt blijft.

05 Bij masten het schone zand aanbrengen tot 10 cm onder het mastluik.

06 De masten plaatsen met behulp van een kraan. Bij het transporteren en het hijsen van masten in alle gevallen gebruik 
maken van stroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van de hulpgereedschappen die in aanraking met 
de mast kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

07 Alle eventuele beschadigingen aan de beschermingslagen van de masten inclusief grondstukbescherming op aanwijzing 
van de directie herstellen. Beschadigde zinklagen herstellen overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 34.16.
Beschadigde aluminium masten vervangen op aanwijzing van de directie.

08 Indien in masten wordt geboord, dienen de randen glad te worden afgewerkt en voldoende te worden geconserveerd.

09 De op tekening uitgezette mastafstanden zijn gebaseerd op de ondergronden van de tekening. Afwijkingen welke tijdens 
de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de directie overlegd te worden.

10 Lichtmasten welke, zonder inachtneming van hetgeen in lid 10 van dit artikel, op de verkeerde lokatie zijn geplaatst 
dienen zonder verrekening verplaatst te worden.
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11 Masten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg.

12 Grondstukken van masten moeten voorzien zijn van een zuur- en teervrije epoxy coating met een droge laagdikte van 
minimaal 200 micrometer.

13 In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en/of -masten elke geplaatste mast voorzien van twee 
waarschuwingsbordjes. De waarschuwingsbordjes leesbaar en op 1,5 meter onder de armaturen bevestigen in twee 
richtingen. De waarschuwingsbordjes uitvoeren in de kleur zwart (tekst) op gele (achtergrond) een en ander volgens de 
eisen van het energie leverend bedrijf.

14 Het nummeren van de lichtmasten dient op aanwijzing van de directie te geschieden en kan afwijkend zijn t.o.v. de 
nummering op de bestekstekeningen.

15 De lichtmasten dienen voorzien te zijn van een HDPE of PP maaiveldbeschermer.

34 12 06 KABELBEVEILIGINGSSYSTEEM

01 Het kabelbeveiligingssysteem moet voldoen aan onderstaande eisen:
a. conventioneel beveiligingssysteem waarbij de energiegrondkabels zijn berekend op de maximaal optredende 
kortsluitstroom en uitschakeltijd alsmede het spanningsverlies.

34 12 07 AANBRENGEN VAN ARMATUURSNOER

01 Bij het toepassen van dubbel geïsoleerde armaturen dient aan beide zijde van het snoer de geel/groen gekleurde aarde te 
worden verwijderd.

02 Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren
afmonteren met geïsoleerde kabelschoenen fabrikaat AMP of gelijkwaardig, type ringtong, vork of draadpen van de juiste 
afmeting.

03 De aansluitleiding dient op trek ontlast te worden nabij de montageplaat en/of montagekast.

04 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust" de draad niet onderbreken.

05 De bedrading op c.q. in de aansluitblokken zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige druipwater nooit in 
de aansluitingen kan komen.

06 De bekabeling tussen het armatuur en de fagetkast dient zo aangebracht te worden dat het op de bekabeling aanwezige 
druipwater nooit langs de bekabeling op de fagetkast kan komen.

07 De fasen, nul en aarde van de voedende kabel dienen aan de linkerzijde van het aansluitblok te worden aangesloten. De 
afgaande kabel dient aan de rechterzijde van het aansluitblok te worden aangesloten.

08 Voorschakelapparatuur of driver dient in het armatuur geplaatst te worden.

09 De verlichting dient conform de bestekstekeningen over de fasen verdeeld te worden.

10 De verlichting van elk vlagportaal en van elk bewegwijzeringsportaal zo gelijkmatig mogelijk over de fasen verdelen.

11 Fagetkasten aansluiten op grondkabel bij:
- voedende kabel tot en met 10 mm² door middel van "in-uit";
- voedende kabel vanaf 16 mm² door middel van "aftakt";

12 De voedende kabel in de mast dient door middel van een kunststof label te worden gemerkt.

13 Alle grondkabels in de mast afwerken met elastisch blijvende kabeleind- afwerkdoppen.

34 12 12 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

01 In het bestek voorgeschreven berekeningen van lichtmasten moeten worden uitgevoerd volgens de NEN-EN-40 
Lichtmasten inclusief CE-keur en de NEN-EN 12767 (Passieve veiligheid van constructies voor weguitrusting - Eisen en 
beproevingsmethoden).

02 Bij het opstellen van de inschrijvingsstaat en het algemeen tijdschema, als bedoeld in artikel 01.13, dient de aannemer 
rekening te houden met de voorgestelde werkfasering van het bestek.

03 Alle te leveren en toe te passen materialen moeten voorzien zijn van een CE-keurmerk. Niet CE-gekeurde materialen 
mogen alleen na goedkeuring van de directie worden toegepast.

04 Masten brandend houden gedurende het gehele werk.

05 Sleuteloverdracht van centrale verdeelkasten (2 sleutels per kast)

06 Aannemer heeft de zorgplicht voor het juist afhandelen van storingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden binnen 
het betreffende gebied.

07 Omkleuren van de bekabeling in de masten binnen en buiten het projectgebied tot aan de kast.

34 12 13 HERPLAATSEN/BEVESTIGEN VERKEERSBORDEN

01 Bij herplaatsing van verkeersborden aan de lichtmast, op de mast, ter plaatse van de aan te brengen beugels of 'band-it' 
strip, een kunststof 'all-weather' tape
aanbrengen, alvorens het bord te herplaatsen. Bij gebruik van 'band-it' type 19x0,7mm-3/4" toepassen. Het herplaatsen 
van de verkeersborden geschiedt op aanwijzing van de directie. Ter hoogte van het montageluik dient een zogenaamde  
slangeklem toegepast te worden.

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 34.13.01 van de standaard 2020 vervalt.
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04 In het bestek voorgeschreven berekeningen van lichtmasten moeten worden uitgevoerd volgens de NEN-EN-40 
Lichtmasten inclusief CE-keur.

34 13 02 REVISIETEKENINGEN OPENBARE VERLICHTING EN DOCUMENTATIE

01 De revisietekening (schaal 1:500) in de meest actuele versie van AUTOCAD aanleveren, waarbij de plaats van al het 
buitenmateriaal, de kabels en leidingen, eventueel niet verwijderde kabels, de kabelbuizen en kabelmoffen en de meet- en 
verdeelkast, overeenkomstig de werkelijkheid is weergegeven.
Afwijkingen van het aantal bladen mag alleen na goedkeuring van de directie.

03 De goedkeuring van de tekeningen ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de goede werking van de 
installatie.

04 Van de in deze paragraaf genoemde documentatie zal door de aannemer een complete set in de meetverdeelkast worden 
bewaard in een vochtvrije hoes.

05 De aannemer moet de klemmentekening(en) van de meetverdeelkast en aansluitingen van de kabels hierop aan de 
directie verstrekken.

06 De eisen m.b.t. de aan te leveren revisiegegevens, zijn opgenomen in bijlage 02

07 Alle documentatie dient digitaal te worden aangeleverd.

09 In tegenstelling tot hetgeen gemeld in paragraaf 10 lid 1a van de U.A.V. 2012.  verstrekt de aannemer periodiek, binnen 
2 weken na de eerste aanleg van kabels en toebehoren aan de directie digitaal de vereiste revisietekeningen en 
installatieschema's, conform de eisen uit de wet WIBON. (zie ook artikel 10.03.01)

10 Uiterlijk 2 weken na oplevering van de werkzaamheden verstrekt de aannemer de eindrevisie van alle aangelegde kabels, 
masten en toebehoren zoals aangegeven in lid 06. Daarop dient duidelijk te zijn weergegeven waarvoor de afgaande 
groepen gebruikt zijn. 

13 Alle tekeningen moeten worden uitgevoerd conform de geldende NEN1010-voorschriften en conform de NEN5152 
(symbolen voor de elektrotechniek)..

14 De masten dienen op tekening en in het bestand genummerd te worden per afgaande groep.

34 13 03 AANBRENGEN AARDING

03 Voordat de aannemer elektroden aanbrengt dient hij zich ervan te overtuigen, zonodig door voldoende ontgraving, dat 
geen beschadigingen kunnen ontstaan aan 
mogelijk in de grond liggende kabels, leidingen enz.

04 Aanbrengen aarding is alleen van toepassing als toebrengen aarding nodig is vanuit de kabelberekeningen.

05 De diepteaarding wordt uitgevoerd met een ononderbroken vertinde koperdraad van 25 mm² met geleidebus of -staaf.

06 In draadvormige aardelektroden mogen geen lasverbindingen voorkomen.

07 Koppelingen in inslagstaven of buizen moeten een zodanige sterkte hebben dat vervorming of breuk bij het inslaan niet is 
te duchten.

08 De aannemer dient tijdens het aanbrengen van de aardelektroden om de drie (3) meter de aardverspreidingsweerstand 
per aardelektrode te meten en deze waarden in de vorm van een meetrapport te registreren.

09 Elektroden moeten eindigen in een afsluitbare meet- inspectieput. De elektroden moeten tot minimaal één meter buiten 
de meet- en inspectieput ten opzichte van 
elkaar geïsoleerd zijn aangebracht.

10 De meet- inspectieputten opstellen op een bedding van grind van ten minste 20 cm dik in het aan te brengen 
tegelbordes.
Het bovenvlak van de meet- inspectieput dient gelijk te zijn met de bovenzijde van de aan te brengen bestrating.
Na montage moet de put tot 15 cm onder de meetkoppelingen zijn gevuld met grind.

11 De koppeling tussen de elektroden zodanig uitvoeren dat op eenvoudige wijze de verspreidingsweerstand van elke 
elektrode afzonderlijk kan worden gemeten.

12 De aardverspreidingsweerstand van de som van de aardelektroden moet een nieuwwaarde hebben met een waarde van 
min. de 1,0 (deelmeting).

13 De opgegeven maximale aardverspreidingsweerstand van de aardelektroden dient te zijn gemeten vanuit het 
hoofdvereffeningspunt in de schakel- en verdeelinrichting.

14 De aarde van de verlichtingsarmaturen, (indien het armatuur niet dubbel geïsoleerd is) mast en grondkabels middels de 
klemmenstrook met elkaar verbinden.

34 13 04 OMGAAN MET VRIJKOMENDE MATERIALEN

03 De resterende aluminium masten, de uitkomende kabelresten en moffen verblijven aan de aannemer en dienen van het 
werk te worden afgevoerd.

04 De uitkomende materialen als gevolg van vervanging tijdens de onderhoudsperiode, die niet aan de opdrachtgever 
verblijven, van het gemeentelijk terrein afvoeren. Eventuele vernietigingskosten zijn voor rekening van de
aannemer.

05 Op aanwijzing van de directie en overeenkomstig de tekening(en) de bestaande lichtmasten en de bekabeling 
verwijderen. De gegevens betreffende de ligging van kabels van de bestaande, te verwijderen lichtmasten, dienen door 
de aannemer bij de betreffende kabelbeheerder te worden aangevraagd.

06 De vrijgekomen en her te gebruiken masten afvoeren naar een in overleg met de directie vast te stellen plaats. De te 
hergebruiken masten dienen bij het verwijderen
voldoende vrij gegraven te worden en met behulp van een strop en eventueel een haak in het kabelgat eruit gehaald te 
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worden. De montage-opening en het luik dienen onbeschadigd te blijven.

34 13 05 UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES

02 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan generlei hinder in de netten van het 
stroomleverend bedrijf, de diverse communicatienetten 
zoals telefonie, data, etc. of daarop aangesloten installaties veroorzaakt.

03 Het verwijderen van delen van de bestaande installatie dient zodanig te geschieden dat de verlichting blijft gewaarborgd.

04 Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de meest actuele NEN1010 en NEN3140.

34 13 08 INVENTARISATIEBESTAND

01 De aannemer verstrekt, minimaal 1 week voor de oplevering, aan de directie een inventarisatiebestand betreffende de 
gerealiseerde installatie ter goedkeuring.

02 Binnen 1 week na aanbieding van het in lid 2 genoemde inventarisatiebestand deelt de directie aan de aannemer 
schriftelijk het resultaat van de beoordeling mee.

03 Na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer het inventarisatiebestand digitaal.

04 In het inventarisatiebestand dient per lichtmast te worden opgenomen:
- het mastnummer met de codering van de betreffende voedingskast waarop de mast is aangesloten;
- het fabrikaat en type van de mast;
- de lichtpunthoogte;
- de plaatsingsmaand en het plaatsingsjaar;
- het aantal armaturen, met fabrikaat en typeaanduiding;
- het aantal VSA's en/of drivers, met fabrikaat en typeaanduiding;
- het aantal lampen, gespecificeerd per type en vermogen;
- de ingestelde lamp- en spiegelstand;
- fasenindeling per armatuur;
- De verwachte levensduur en/of aantal branduren per onderdeel;
- de verwijzing naar de revisietekening waarop de mast voorkomt.

05 Er vindt geen oplevering plaats voordat de revisiegegevens zijn aangeleverd en zijn goedgekeurd door de directie. Revisie 
is een onderdeel van de opleveringsinspectie (bepaling 61 van de NEN1010).

34 13 09 MEETRAPPORTEN

01 De aannemer overhandigt bij oplevering aan de opdrachtgever een meetrapport met hierop aangegeven de door de 
aannemer gemeten bedrijfsspanning,
belastingstroom, vermogen en cosinus phi per fase per groep per kast.

34 14 GARANTIE

34 14 01 GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN

03 De aannemer hersteld voor zijn rekening alle masten welke binnen de duur van de onderhoudstermijn van het 
onderhavige bestek een scheefstand hebben. Het herplaatsen dient te geschieden binnen twee weken na schriftelijke 
melding van de opdrachtgever.

34 14 03 GARANTIE GEHELE WERK

01 De aannemer geeft per opdracht, aan de directie een door hem op te stellen garantieverklaring af op alle in het werk 
gebrachte producten en uitgevoerde (installatie)werkzaamheden. De garantietermijn omvat een periode van 1 jaar na 
datum van oplevering met uitzondering van verf- en laksystemen.

34 14 04 STORINGEN AAN DE OPENBARE VERLICHTING

01 Storingen welke binnen de onderhoudstermijn van de installatie worden gemeld, betreffende de gehele of aan delen van 
de openbare verlichting, dienen na opdracht van de directie op de eerstvolgende werkdag verholpen te worden.

02 Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de directie  onder vermelding van 
geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.

03 Indien na oordeel van de directie de door de aannemer in lid 02 gemelde storing veroorzaakt is door derden, zullen de 
kosten worden verrekend op een stelpost.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 02 METEN VAN DE AARDVERSPREIDINGSWEERSTAND

01 De aardverspreidingsweerstand van de ondersteunende aarde mag ten hoogste 1,0 Ohm bedragen. 

02 De aardverspreidingsweerstand van de kastaarde is aangelegd conform de geldende NEN1010. 

34 15 03 ELEKTRISCH BEPROEVEN VAN ONDERDELEN VAN VERLICHTINGSOBJECT

02 De gehele installatie of delen daarvan, nadat zij gereed zijn gekomen, testen en beproeven. De resultaten hiervan 
schriftelijk aan de directie meedelen, zie opleverprotocol in de bijlage.
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34 15 04 KEURING INSTALLATIES

01 De installaties dienen te worden aangesloten door een bedrijf voorzien van een Sterkin Certificaat of gelijkwaardig.

03 De gereedmelding van de installatie dient door de aannemer te geschieden.

05 Alle aanvragen en meldingen dienen in afschrift aan de directie te worden verstrekt.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 09 KABELMOFFEN

01 Alle voor dit bestek benodigde kabelmoffen dienen wikkelmoffen te zijn met een twee componenten vulmassa van 
Polyurethaan.

34 16 10 MONTAGEKAST

01 De montagekast dient onderstaande componenten te bevatten:
- trekontlasting voor meerdere kabels;
- zekeringhouder(s) inclusief smeltpatroon 2A per armatuur;
- fase wisselaar;
- bevestigingsmat.

34 16 11 FUNDATIEVULMIDDEL

01 Fundatievulmiddel dient de volgende eigenschappen te bezitten:
- niet wateropnemend; 
- niet elektrisch geleidend; 
- niet brandbaar;
- chemisch neutraal; 
- biologisch onschadelijk;
- korrelvormig.

34 16 12 KABELS EN AANSLUITLEIDINGEN

01 Nieuwe voedingskabel dient te voldoen aan:
- type: EO-YmezKzhas-mb conform KEMA K-162, 4-aderig; 
- kleur buitenmantel OV-kabel: grijs met groene streep;
- kleur binnenmantel standaard: grijs;
- jaartal van produktie.

02 De aansluitleiding voor armaturen dient te zijn van het type RTPR 3x1,5 mm2.

34 17 MEET- EN VERREKENMETHODE WEGVERLICHTING

34 17 01 KABELS

01 Voor het aansluiten van een mast wordt per mast enkel 3,0 m1 grondkabel en voor "in/uit" 6,0 m1 grondkabel gerekend.

02 Per lichtmast wordt per armatuur een lengte van 1 x lph + 1,50 m aansluitkabel gerekend.

03 Per schakel- en verdeelinrichting (OV-kast) wordt per aangesloten kabel 5,0 m grondkabel gerekend.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 05 TOEPASSEN VAN MESTSTOFFEN EN/OF BODEMVERBETERAARS

06 Het toepassen van meststoffen en/of bodemverbeteraars moet plaatsvinden op
basis van een bodemanalyse, niet ouder dan drie jaar, en bijbehorend advies,
uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium en een ter zake kundig
adviesbureau.

07 De in lid 01 bedoelde bodemanalyse omvat ten minste:
- pH-waarde en kalkbehoefte;
- gehalte fosfaat, kali, magnesium, zwavel en stikstof;
- gehalte organische stof en lutumgehalte.

08 Het in lid 01 bedoelde advies aangaande bemesting omvat ten minste:
- de minimale hoeveelheid bemesting die nodig is voor behoud van de kwaliteit
van de beplanting gezien de staat van de bodem en de behoefte van de
beplanting;
- indien bemesting nodig is, het type (of combinatie van typen) meststof(fen) dat
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moet worden gebruikt bij aanplant en eventueel in de onderhoudsfase met het
oog op minimaal risico op uitspoeling;
Het advies mag alleen ruimte bieden voor incidentele tussentijdse extra
stikstofbemesting, als de uitvoerder telkens met een N-mineraal monster
aantoont dat dit nodig is voor het behoud van de kwaliteit van de beplanting.

09 Het in lid 01 bedoelde advies aangaande bodemverbetering omvat ten minste:
- de noodzaak van het gebruik van bodemverbeteraars voor het behoud of de
verbetering van de kwaliteit van de bodem en het van nature aanwezige
bodemleven.
- indien bodemverbetering gewenst is: het type bodemverbeteraar dat gewenst
is of de types bodemverbeteraars die gewenst zijn, en hoe deze keuze aansluit
op de bemestingsbehoefte van het plantmateriaal.

51 02 09 GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGS- EN GEWASBESTRIJDINGSMIDDELEN

01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is
niet toegestaan, tenzij hiervoor specifiek toestemming voor wordt verleend.

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL                           

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/ planten/bezanden mag ten hoogste 20 
mm bedragen.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 03 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN VRIJGEKOMEN MATERIAAL

02 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren 
materialen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

51 06 BOUWSTOFFEN; ZAND EN GROND

51 06 04 BOMENZAND EN BOMENGROND

01 Te leveren bomenzand of bomengrond dient te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 3 van het Handboek Bomen 2022.

51 06 05 TERRAVIVA GRASTEGELMENGSEL

01 Het grastegelmengsel dient een homogeen mengsel te zijn met de volgende samenstelling:
- zwart veen
- gecomposteerde paardenmest
- leemhoudende teelaarde
- geëxpandeerde kleikorrels
- lava 0/3
- 2,8 ‰ graszaad, bestaande uit
- 50% Festuca rubra species
- 20% Festuca arundinacaea
- 15% Lolium perenne
- 15% Poa pratensis
- zuurgraad pH water 4,5-7,0
- organisch stofgehalte 9 %
- volumegewicht bij levering 450 kg/m3
- elektrische geleidbaarheid 450 uS/cm

02 Het grastegelmengsel dient binnen 24 uur na levering te worden verwerkt. Niet tijdig verwerkt substraat dient te worden 
afgevoerd.

03 Bij regenval dient het niet verwerkte grastegelmengsel te worden afgedekt met folie.

04 Het grastegelmengsel dient te worden verwerkt volgens voorschriften leverancier, de methode van verwerking is 
afhankelijk van de vochtigheid. Indien nodig het grastegelmengsel vochtig genoeg houden.

05 Het grastegelmengsel aanvullen tot maximaal bovenzijde van de tegels en niet uitborstelen. Het grastegelmengsel dient 
na verwerking ca. 20% te krimpen.

06 Het grastegelmengsel bij voorkeur verwerken in het groeiseizoen, opkomst graszaad buiten groeiseizoen is afhankelijk van 
de weersomstandigheden.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 01 ZAAIWERK

09 Bermen inzaaien nadat alle door derden aan te brengen kabels en leidingen in de bermen aangebracht zijn. Het exacte 
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tijdstip wordt bepaald in overleg met de directievoerder.

51 22 05 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MAAISEL

06 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, dient het maaisel aan het einde van de 
werkweek geschoond te zijn. Bij het in gebreke blijven hiervan zal dit geschieden door de opdrachtgever. De kosten 
hiervan worden in rekening gebracht bij de aannemer.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN

51 42 02 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

14 De aannemer is verantwoordelijk voor het door hem ingekuilde plantmateriaal. Zoekgeraakt of onbruikbaar materiaal 
moet door de aannemer op zijn kosten worden vervangen.

15 De kuilplaats na het oprooien in de oude toestand herstellen.

51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING BOMEN

51 52 01 PLANTGATEN, BOOMVAKKEN

04 Aan te brengen plantgaten / boomvakken dienen te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 4 van het Handboek Bomen 
2022. 

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 82 EISEN EN UITVOERING ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 82 01 GEBRUIK BESTRIJDINGSMIDDELEN OP VERHARDINGEN

02 Indien het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen is toegestaan, moet gewerkt worden overeenkomstig de 
DOB-richtlijnen behorende bij de DOB-methode, de methode voor het duurzaam onkruidbeheer op verhardingen, 
vastgesteld door het Plant Research International, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden. De 
DOB-richtlijnen en de DOB-methode zijn verkrijgbaar op www.dobverhardingen.nl.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN

62 12 EISEN EN UITVOERINGEN

62 12 04 BORDEN VOOR TIJDELIJKE OMLEIDINGSROUTES

01 Omleidingsroutes zullen in samenspraak met de afdeling Ruimte van de gemeente geplaatst worden.

02 De aannemer dient omleidingroutes op hoofdwegen 8 weken van te voren aan te leveren in verband met de aan te 
vragen vergunningen.

03 Voor tijdelijke bebording welke langs provinciale wegen wordt geplaatst, dient vooraf contact te worden opgenomen met 
de Provincie Zuid-Holland. Richtlijnen voor verkeersmaatregelen langs provinciale wegen zijn te vinden op: 
http://www.zuid-holland.nl/tvm.  

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de terzake van het verkeer door of vanwege de directievoerder
gegeven opdrachten niet nakomt, inclusief het nalatig zijn bij verkeersmaatregelen bij uitvoering van het werk en het niet 
volgen van de transportroute, zal per geconstateerde overtreding een korting van € 500,00 worden toegepast. Deze 
korting wordt verbeurd verklaard zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

02 Zonder toestemming van de directievoerder mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 15 02 AFDEKKEN VERKEERSMAATREGELEN

www.dobverhardingen.nl
http://www.zuid-holland.nl/tvm
http://www.zuid-holland.nl/tvm
http://www.zuid-holland.nl/tvm
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01 Verkeersvoorzieningen betreffende het werk, die tijdelijk geen dienst doen, dient de aannemer terstond te verwijderen 
c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

02 Het afdekken van verkeersmaatregelen dient deugdelijk te geschieden d.m.v. donker, niet doorlatend materiaal of d.m.v 
afplakken.

03 Voor afplakken van verkeersmaatregelen dient gebruik te worden gemaakt van tape welke geen schade veroorzaakt aan 
de bebording, teksten o.i.d. bij het verwijderen.

04 Schade aan bebording en Verkeersmaatregelen, welke eigendom zijn van de opdrachtgever, en veroorzaakt zijn door het 
afdekken c.q. afplakken door de aannemer, zullen door de aannemer worden hersteld c.q. door nieuwe borden worden 
vervangen zonder dat hiervoor een verrekening plaatsvindt.

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

62 17 03 VERREKENING VAN VOORBEREIDINGEN EN TREFFEN VAN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

03 In afwijking van het gestelde in art. 62.17.03 lid 03 van de Standaard, vindt de verrekening van het opstellen van de 
verkeerstekening(en) en het treffen van de tijdelijke verkeersmaatregelen, plaats op de in het bestek hiervoor opgenomen 
besteksposten.

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING

81 12 02 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 10 mm.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 03 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

04 Tijdens het verwerken van het asfalt mag de onderliggende laag geen nat wegoppervlak vertonen.

05 Indien het geen noodreparatie betreft mag de asfalt toplaag enkel worden aangebracht bij een temperatuur hoger of 
gelijk aan 10º C.

06 Er dient op het werk een asfalt-thermometer aanwezig te zijn.

07 Alle naden in de deklaag tegen een bestaande asfaltdeklaag, moeten worden aanbracht met een naadverwarmer.

81 22 19 EISEN AAN DE UITVOERING: SCHEURREPARATIES

01 Scheuren dienen onder hoge druk met hete lucht te worden uitgeblazen. Daarbij dienen, vocht, (organische) 
verontreinigingen en losse delen in de scheur volledig verwijderd te worden. De bitumen in het asfalt aan de randen van 
de scheur moeten "vloeien" zonder te verbranden.

02 Direct volgend op het uitblazen moet middels toepassing van een zogenaamde "sleepbak" bitumineuze voegvulmassa met 
een temperatuur van minimaal 190º C in de scheur worden gebracht. De voegvulmassa dient de scheur tot aan de 
bovenzijde van de asfaltconstructie geheel te vullen.

03 De bovenzijde van de hete voegvulmassa dient dekkend te worden afgestrooid met steenslag.

04 Voordat een oppervlak waarop scheurreparaties zijn uitgevoerd weer wordt vrijgegeven voor het verkeer, dient de 
voegvulmassa te zijn afgekoeld tot 30º C of lager.

81 26 BOUWSTOFFEN

81 26 04 TOEPASSEN ASFALTMATERIALEN

01 Bij het leveren en aanbrengen van asfaltmaterialen geldt het volgende:
- In onderlagen en tussenlagen mag maximaal 30% PR-asfalt te zijn opgenomen
- In toplagen is geen PR-asfalt toegestaan

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN

83 01 BEGRIPPEN
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83 01 02 BOUWSTOFFEN

02 Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling van de door de aannemer te leveren of af te voeren (secundaire) bouwstoffen 
dient de aannemer uiterlijk de werkdag na levering van de (secundaire) bouwstof de originele digitale 
weegbon/geleidebon aan de directievoerder te overhandigen. (Secundaire) bouwstoffen waarvan binnen de termijn van 
een week geen weegbonnen/geleidebonnen kunnen worden overlegd, worden geacht niet te zijn geleverd c.q. afgevoerd.

83 02 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

83 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 10 mm.

83 02 02 VERDICHTINGSGRAAD

01 Zandbed of ondergrond bij straatwerk verdichten conform art. 22.02.07 van de Standaard. De verdichtingsgraad (3) wordt 
bepaald t.o.v. de maximale proctordichtheid met de normale proctorproef.

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

07 Het zicht aan dorpels moet minimaal 0,02 m bedragen.
Het zicht aan verlaagde banden moet 0,01 m bedragen.
Het afschot richting de kolken bedraagt minimaal 2 %.
Bovenstaande vervalt indien op de tekeningen anders aangegeven en slechts na goedkeuring van de directievoerder.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

08 De aannemer is verplicht een planning te maken op basis van een straatwerkplan. Het straatwerkplan is conform de 
CROW-publicatie `Verantwoord aanbrengen elementverharding'.  

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN

08 Het pasmaken van betonbanden mag alleen geschieden door middel van zagen met water.

09 De aannemer dient vrijkomende hulpstukken, bochtbanden e.d.  te markeren op een dermate wijze dat deze vrijkomende 
materialen weer kunnen worden hergebruikt. Hiertoe op juiste wijze de straal vermelden op de achterkant of kopse kant 
van de banden.

83 12 05 INSTANDHOUDEN TIJDELIJKE BESTRATING

01 De aannemer dient tijdelijke bestratingen stand te houden. Kosten t.b.v. het ophalen van tijdelijke bestrating, welke is 
aangelegd als gevolg van het vervangen/aanleggen van de duikers en/of riolering e.a. worden niet vergoed. 

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

05 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding' 
rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit de hiervoor benoemde CROW-publicatie:
   1 Ruimte:
   - Geen beperkingen
   2 Talud:
   -  plateaus
   3 Verband:
   - diverse verbanden en aansluitingen op bestaande situatie
   4 Materialen:
   - nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is maar beperkt mogelijk. 
   Aannemer dient zelf voor depotruimte te zorgen. Depot in afstemming met de  
   directievoerder.
c. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
   Fasering is afhankelijk van werkwijze aannemer en dient in overleg met de    directievoerder te worden vastgesteld.

06 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directievoerder 
heeft ingediend, houdt de aannemer een bespreking met de directievoerder over het straatwerkplan. De directievoerder 
draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

07 Het totale logboek dient aan het einde van het werk bij het V&G dossier te worden bijgevoegd en overhandigd aan de 



RAW0881-157095 Bladnr. 109 van 109Project: Reconstructie Machtelderf en Gijsberterf
Bestek: 13-2025
Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen

HFD  PAR  ART LID

directievoerder. 

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTING STRAATWERK

83 15 01 ALGEMEEN

04 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige 
straatpotten en tegels of stenen met specifieke aanduidingen.

83 15 04 VRIJKOMENDE MATERIALEN

01 De aannemer is verplicht aan het eind van iedere werkdag alle vrijkomende materialen te hebben opgeborgen in daarvoor 
bestemde containers. Dit geldt met name voor verpakkingsmaterialen en straatpuin e.d.
Losliggend (straat-)puin is niet toegestaan.

83 15 05 AANSTRATEN VERHARDINGEN OP PARTICULIERE GROND

01 Tot de verplichting van de aannemer behoort aanstraten van verharding in particulier eigendom, tot maximaal over een 
lengte van 1,0 m over de volledige breedte van de aansluiting. Bestaande materialen in principe hergebruiken, indien van 
toepassing zullen te kort komende materialen worden verrekend via andere besteksposten voor leveranties of via een van 
de stelposten. 
Ook het aanvullen van teelaarde of zand in particulieren tuinen, tuinpaden, inritten e.d. dient tot maximaal 1,0 m achter 
de erfscheiding te geschieden.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

05 Betonstraatstenen moeten zijn voorzien van KOMO-kwaliteitsverklaring NEN 7000 / BRL 2312 en een facet van 6 x 4 mm. 
Type stenen, standaard keiformaat: 
Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen; type Baleno Struyck-Verwo Infra o.g., afmetingen 210 x 
105 x 80 mm.

83 16 06 BETONTEGELS

01 In aanvulling op artikel 83.16.06 lid 1 van de Standaard 2020, moeten betontegels voldoen aan kwaliteit I en zijn voorzien 
van een vellingkant met normaal facet.

83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

01 In aanvulling op artikel 83.16.07 lid 1 van de Standaard 2020, moeten trottoirbanden voldoen aan kwaliteit I, met 
splintervrije kop en visbekaansluiting (of hol en dol).
Trottoirbanden uitvoeren in de kleur grijs, tenzij anders aangegeven.

02 In aanvulling op artikel 83.16.07 lid 1 van de Standaard 2020, moeten opsluitbanden voldoen aan kwaliteit I en zijn 
voorzien van een vellingkant, normaal facet.
Opsluitbanden uitvoeren in de kleur grijs, tenzij anders aangegeven.

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODE

83 17 03 MEETMETHODE

03 Bij het bepalen van de verwerkte hoeveelheid kantopsluiting worden overgangsbanden toegerekend aan de 
resultaatsverplichting met de grootste afmeting.
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Behoort bij: 13-2025 

Reconstructie Machtelderf en Gijsberterf 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 13-2025 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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Reconstructie Machtelderf en Gijsberterf

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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0 ALGEMENE INFORMATIE

1 GRONDWERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

110010 Uitvoeren in situ milieukundig grondonderzoek. EUR N

110020 Treffen voorzieningen inkalven sleuf. m 100,00 V

12 GROND ONTGRAVEN

121 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

1211 Zand ontgraven uit cunet

121110 Grond ontgraven uit cunet parkeervakken en rijbaan, zand,
d=ca. 0,10m.

m3 25,00 V

1212 grond ontgraven uit cunet

121210 Grond ontgraven uit cunet halfverharding, grond, d=ca. 0,20m. m3 30,00 V

121220 Grond ontgraven uit cunet bodem infiltratiestrook, grond, d=ca.
0,35m.

m3 45,00 V

121230 Grond ontgraven uit cunet talud infiltratiestrook, grond, d=gem.
0,15m.

m3 30,00 V

122 GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF

122110 Zand en grond ontgraven uit sleuf, 2,00 m. m3 2.240,00 V

124 GROND ONTGRAVEN TBV GROEN

124010 Zand ontgraven uit boomplantvak, 0,80 m. m3 30,00 V

124030 Grond ontgraven uit groenvak beplanting, 0,20 m. m3 215,00 V

124040 Grond ontgraven uit groenvak heesters en gazons t.p.v.
bestaande verharding, 0,40 m.

m3 310,00 V

125 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

125010 Grond ontgraven uit ophoging, zand. m3 1.370,00 V

125020 Grond ontgraven uit ophoging, grond. m3 80,00 V

13 GROND VERVOEREN UIT WERK

133 GROND AFVOEREN UIT WERK

133010 Klei afvoeren. m3 1.985,00 V

133020 Grond afvoeren. m3 440,00 V

134 GROND VERVOEREN NAAR DEPOT

134010 Grond vervoeren naar depot, zand. m3 535,00 V

134020 Grond vervoeren naar depot, grond. m3 80,00 V

135 GROND VERVOEREN NAAR WERK

135010 Grond vervoeren in werk, zand. m3 535,00 V

135020 Grond vervoeren naar depot, grond. m3 80,00 V

17 GROND VERWERKEN IN WERK

171 GROND VERWERKEN IN CUNET

1711 Zand verwerken in cunet

171110 Grond verwerken in cunet trottoir en rijbaan. m3 10,00 V

171120 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 100,00 V

1712 Grond verwerken in cunet
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171210 Grond verwerken in cunet speelveld, grond, d=ca. 0,10m. m3 20,00 V

172 GROND VERWERKEN IN SLEUF

1721 Zand verwerken in sleuf

172110 Zand verwerken in sleuf, 1,50 m. m3 3.105,00 V

1722 Drainzand verwerken in sleuf

172210 Drainzand verwerken in sleuf, 0,65 m. m3 90,00 V

1723 Grond verwerken in sleuf

172310 Grond verwerken in sleuf, 0,25 m. m3 60,00 V

174 GROND VERWERKEN TBV GROEN

174020 Lev en aanbr bomengrond in boomplantvak, 0,80 m. m3 30,00 V

174030 Lev en aanbr substraat in groenvak beplanting, 0,20 m. m3 320,00 V

174040 Lev en aanbr teelaarde in groenvak beplanting, 0,40 m. m3 310,00 V

175 GROND VERWERKEN IN DEPOT

175010 Grond verwerken in tijdelijk depot, zand. m3 535,00 V

175020 Grond verwerken in tijdelijk depot, grond. m3 80,00 V

18 GROND LEVEREN

181 ZAND LEVEREN

181010 Leveren zand voor zandbed. m3 1.745,00 V

181020 Leveren drainzand. m3 90,00 V

19 PROFILEREN EN VERDICHTEN

191 STRAATLAGEN

191010 Lev en aanbr straatlaag straatzand. m2 7.250,00 V

192 PROFILEREN EN VERDICHTEN

192010 Afwerken zandbed. m2 7.540,00 V

2 RIOLERING

210010 Opstellen bemalingsplan. EUR N

210020 Aanvragen en melden onttrekking en lozing van grondwater. EUR N

211 OPEN BEMALING

211010 Toepassen open bemaling. EUR N

212 BRONBEMALING

212010 Toepassen bronbemaling. m 100,00 V

212020 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

212030 Opnemen debietmeterstanden. EUR N

212040 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

212050 Opstellen monitoringsplan. EUR N

212060 Monitoring grondwaterstanden, stijghoogten en kwaliteit. EUR N

22 OPNEMEN RIOLERING

224 OPNEMEN KOLKEN EN KOLKLEIDINGEN

224010 Reinigen kolken. st 99,00 V

224020 Rioolslib afvoeren. ton 1,50 V

224030 Verwijderen en afvoeren straatkolk beton/gietijzer. st 49,00 V

224040 Verwijderen en afvoeren trottoirkolk beton/gietijzer. st 50,00 V

224050 Verwijderen kolkleiding PVC ø125. m 250,00 V
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224060 Lev en aanbr eindkap PVC ø125. st 15,00 V

224070 Verwijderen kolkverzamelleiding. m 1.125,00 V

224080 Lev en aanbr eindkap PVC ø160. st 15,00 V

225 OPNEMEN BESCHOEIING

225010 Verwijderen beschoeiingselementen. m 12,00 V

23 AANBRENGEN RIOLERING

230 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

230010 Onderzoek onderheid riool. EUR N

231 AANBRENGEN KUNSTSTOFRIOLERING

231010 Lev en aanbr DT-riool PP ø160. m 145,00 V

231020 Lev en aanbr DT-riool PP ø250. m 245,00 V

231030 Lev en aanbr DT-riool PP ø300. m 425,00 V

231040 Lev en aanbr DT-riool PP ø400. m 225,00 V

231050 Lev en aanbr HWA-riool PVC ø250. m 15,00 V

231060 Lev en aanbr HWA-riool PVC ø315. m 25,00 V

231070 Lev en aanbr HWA-riool PVC ø400. m 25,00 V

231080 Maken inlaat ø125 op nieuw HWA riool, PP. st 66,00 V

231090 Maken inlaat ø160 op nieuw HWA riool, PP. st 2,00 V

231100 Lev en aanbr PVC-hulpstuk, verloopstuk naar PP. st 10,00 V

232 AANBRENGEN PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN

232010 Lev en aanbr slokop van kunststof, PE 800 mm. st 1,00 V

232020 Lev en aanbr put van kunststof, PE 800 mm. st 39,00 V

232030 Lev en aanbr putrand met deksel t.b.v. slokop. st 1,00 V

232040 Lev en aanbr putrand met deksel. st 39,00 V

232050 Lev en aanbr uitstroombak GU-I. st 4,00 V

232060 Lev en aanbr palen onder uitstroombak. st 16,00 V

232070 Voorzieningen werken in den droge. st 4,00 V

233 VERVANGEN PUTRAND

233010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 14,00 V

234 AANBRENGEN BESCHOEIING

234010 Lev en aanbr beschoeiing. m 8,00 V

235 AANBRENGEN KOLKEN, KOLKLEIDINGEN EN
HUISAANSLUITINGEN

235010 Lev en aanbr straatkolk. st 52,00 V

235020 Lev en aanbr straatkolk met paddentrap. st 1,00 V

235030 Lev en aanbr trottoirkolk. st 13,00 V

235040 Lev en aanbr trottoirkolk met paddentrap. st 22,00 V

235050 Lev en aanbr kolkaansluitleiding van PVC ø125. m 250,00 V

235060 Lev en aanbr kolkverzamelleiding van PVC ø160. m 125,00 V

235070 Aanbrengen huisaansluiting PVC ø125. m 70,00 V

235080 Lev en aanbr PVC-hulpstuk, bocht 45° ø125. st 352,00 V

235090 Lev en aanbr PVC-hulpstuk, T-stuk ø125. st 7,00 V

235100 Lev en aanbr PVC-hulpstuk, Y-stuk ø125. st 2,00 V

235110 Lev en aanbr PVC-hulpstuk, diverse bochten ø125. st 25,00 V

235120 Lev en aanbr PVC-hulpstuk, flexbocht 45° ø125. st 96,00 V

235130 Lev en aanbr PVC-hulpstuk, stroom-T-stuk ø125. st 18,00 V

235140 Lev en aanbr PVC-hulpstuk, standpijp ø125. st 53,00 V

235150 Lev en aanbr PVC-hulpstuk, bocht 45° ø160. st 2,00 V

235160 Lev en aanbr PVC-hulpstuk, flexbocht 45° ø160. st 4,00 V

235170 Lev en aanbr PVC-hulpstuk, standpijp ø160. st 2,00 V

235180 Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø125 ontstoppingsstuk. st 17,00 V
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235190 Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø125 eindkap. st 17,00 V

29 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN AAN HET RIOOL

290010 Droogzetten riool t.b.v. reinigen en inspecteren riool. EUR N

291 REINIGEN RIOLERING

291010 DT riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 895,00 V

291020 PVC riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 65,00 V

291030 Rioolput reinigen, kunststof. st 40,00 V

291040 Reinigen kolken. st 88,00 V

291050 Rioolslib vervoeren. ton 5,00 V

292 INSPECTEREN RIOLERING

292010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 960,00 V

3 VERHARDINGEN

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

310010 Uitvoeren funderingsonderzoek. EUR N

32 OPNEMEN VERHARDINGEN

321 OPNEMEN FUNDERINGEN

321010 Verwijderen lavalith, 0,20-0,80 dik. m2 1.745,00 V

321020 Afvoeren lavalith. ton 400,00 V

322 OPNEMEN BETONBANDEN

322010 Opbr en afv opsluitband 60x200, op zand. m 175,00 V

322020 Opbr en afv opsluitband 100x200, op zand. m 1.290,00 V

322030 Opbr en afv opsluitband 100x200, op lava. m 55,00 V

322040 Opbr en afv opsluitband 150x250, op zand. m 15,00 V

322050 Opbr en afv rijwielpadband 40/120x250, op zand. m 500,00 V

322060 Opbr en afv trottoirband 130/150x250, op zand. m 920,00 V

322070 Opbr en afv trottoirband 130/150x250, op lava. m 70,00 V

322080 Opbr en afv inritband 600x180x500. m 65,00 V

322090 Opbr en afv inritband 450x180x500. m 105,00 V

322100 Opbr en afv stootbanden. st 80,00 V

323 OPNEMEN GOTEN EN STREKLAGEN

323010 Opbreken goot. m 140,00 V

323020 Opbreken goot. m 325,00 V

324 OPNEMEN BETONSTRAATSTENEN

324010 Opbr en afv bss kf grijs, rijbaan, 1,5 tot 3,0 m. m2 1.490,00 V

324020 Opbr en afv bss kf grijs, langsparkeervakken en trottoirs, 1,5 tot
3,0 m.

m2 475,00 V

324040 Opbr en afv bss kf grijs, haaksparkeervakken, > 3,0 m. m2 855,00 V

324050 Opbr en afv bss kf grijs, rijbaan, > 3,0 m. m2 4.130,00 V

324060 Opbr en afv bss kf geel, rijbaan, > 3,0 m. m2 30,00 V

325 OPNEMEN BETONTEGELS

325010 Opbr en afv betontegels 300x300x45, grijs, < 1,5 m. m2 170,00 V

325020 Opbr en afv betontegels 300x300x45, grijs, 1,5 tot 3,0 m. m2 960,00 V

325030 Opbr en afv betontegels 300x300x45, grijs, > 3,0 m. m2 660,00 V

325040 Opbr en afv betontegels 300x300x45, rood, > 3,0 m. m2 110,00 V

325060 Opbr en afv betontegels 300x300x80, > 3,0 m. m2 115,00 V

325070 Opbreken betontegels. st 6,00 V

33 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
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333 AANBRENGEN BETONGRANULAAT

333010 Aanbrengen betongranulaat, d=0,15 m. m2 155,00 V

333020 Aanbrengen betongranulaat, d=0,30 m. m2 135,00 V

333030 Aanbrengen lavalith, d=0,40 m, hergebruik. m2 1.745,00 V

34 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

340010 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 21,00 V

340020 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 9,00 V

340030 Lev en aanbr kleeflaag. m2 225,00 V

35 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

351 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

351010 Lev en aanbr opsluitbanden 60x200, op zand, recht. m 340,00 V

351020 Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, op zand, recht. m 770,00 V

351030 Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, op zand, bocht. m 55,00 V

351040 Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, op zand, hoekstuk. m 34,00 V

351050 Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, op specie, recht. m 490,00 V

351060 Lev en aanbr opsluitbanden 100x200, op specie, bocht. m 12,00 V

351070 Lev en aanbr opsluitbanden 150x250, op zand, recht. m 165,00 V

351080 Lev en aanbr opsluitbanden 150x250, op zand, bocht. m 28,00 V

351090 Lev en aanbr opsluitbanden 150x250, op specie, recht. m 400,00 V

351100 Lev en aanbr opsluitbanden 150x250, op specie, bocht. m 61,00 V

351110 Lev en aanbr opsluitbanden 500x160, op zand, recht. m 25,00 V

352 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

352010 Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, op zand, recht. m 255,00 V

352020 Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, op zand, bocht. m 88,00 V

352030 Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, op zand, hoekstuk. m 8,80 V

352050 Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, op zand, verloopband. m 11,00 V

352060 Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, op specie, recht. m 390,00 V

352070 Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, op specie, bocht. m 100,00 V

352080 Lev en aanbr trottoirband 130/150x250, op specie, verloopband. m 15,00 V

352090 Lev en aanbr trottoirband 480/500x160, op zand, recht. m 235,00 V

352100 Lev en aanbr trottoirband 480/500x160, op zand, hoekstuk. m 6,00 V

352110 Lev en aanbr trottoirband 480/500x160, op zand, verloopband. m 7,00 V

353 AANBRENGEN INRITBANDEN

353010 Lev en aanbr inritband 600x160x500, op specie. m 65,00 V

353020 Lev en aanbr inritband 750x180x500, op specie. m 24,00 V

355 AANBRENGEN GOTEN EN STREKLAGEN

355010 Lev en aanbr 5 strekken bss kf bruin, molgoot. m 490,00 V

355020 Lev en aanbr 5 strekken bss kf bruin, schijngoot. m 90,00 V

355030 Lev en aanbr 5 strekken bss kf zwart. m 65,00 V

355040 Lev en aanbr markering 1-1 (0,10), bss kf wit. m 370,00 V

355050 Lev en aanbr markering 3-3 (0,10), bss kf wit. m 315,00 V

355060 Lev en aanbr markering 1-1 (0,10), bss kf wit en zwart. m 28,00 V

355070 Lev en aanbr markering 3-3 (0,10), bss kf wit en zwart. m 130,00 V

357 PASMAKEN BANDEN

357010 Pasmaken betonbanden. EUR N

36 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

361 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

361010 Lev en aanbr bss kf bruin, kv, 1,5 tot 3,0 m. m2 1.490,00 V

361020 Lev en aanbr bss kf bruin, kv, > 3,0 m. m2 1.250,00 V
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361030 Lev en aanbr bss kf rood, kv, > 3,0 m. m2 1.265,00 V

361040 Lev en aanbr bss kf geel, kv, > 3,0 m. m2 25,00 V

361050 Lev en aanbr bss kf bruin, hv, < 1,5 m. m2 915,00 V

361060 Lev en aanbr bss kf bruin, hv, 1,5 tot 3,0 m. m2 80,00 V

361070 Lev en aanbr bss kf zwart, ev, 1,5 tot 3,0 m. m2 265,00 V

361080 Lev en aanbr bss kf zwart, ev, > 3,0 m. m2 850,00 V

361090 Lev en aanbr bss kf zwart / wit, 1,5 tot 3,0 m. m2 50,00 V

361100 Lev en aanbr bss kf grijs, > 3,0 m. m2 30,00 V

361110 Lev en aanbr 5 strekken bss kf grijs. m 15,00 V

363 AANBRENGEN BETONTEGELS

3631 AANBRENGEN BETONTEGELS

363110 Lev en aanbr betontegels 300x300x45 grijs, < 1,5 m. m2 65,00 V

363120 Lev en aanbr betontegels 300x300x45 grijs, 1,5 tot 3,0 m. m2 435,00 V

363130 Lev en aanbr betontegels 300x300x45 grijs, > 3,0 m. m2 200,00 V

363140 Lev en aanbr betontegels 300x300x80 grijs, > 3,0 m. m2 275,00 V

363150 Lev en aanbr betontegels 300x300x80 rood, > 3,0 m. m2 15,00 V

363160 Lev en aanbr stroomlaag betontegels 300x300x80. m 150,00 V

363180 Aanbrengen mozaiektegels 300x300x80. st 6,00 V

3632 AANBRENGEN GRASBETONTEGELS

363210 Lev en aanbr grasbetontegels 400x400x120 grijs, 1,5 tot 3,0 m. m2 185,00 V

363220 Lev en aanbr grasbetontegels 400x400x120 grijs, > 3,0 m. m2 180,00 V

363230 Grasbetontegels vullen met grastegelmengsel. m2 365,00 V

3633 AANBRENGEN SYMBOOLTEGELS

363310 Lev en aanbr symbooltegels 300x300x60, oplaadpunt. st 1,00 V

363320 Lev en aanbr symbooltegel 300x300x60, parkeerplaats. st 77,00 V

363330 Lev en aanbr symbooltegel 300x300x60, containeropstelplaats. st 11,00 V

37 AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN

370010 Aanbrengen halfverharding. m2 155,00 V

39 HERSTRATEN

390010 Herstraten aansluitingen particuliere verhardingen. EUR N

390020 Herstraten verharding t.p.v. sleuven verlichtingskabels. EUR N

390030 Aanstraten t.b.v. fasering. m2 200,00 V

4 STRAATMEUBILAIR

41 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

413 VERWIJDEREN BEBORDING

413010 Verwijderen en vervoeren verkeersborden. st 31,00 V

413020 Verwijderen verkeersbordpalen. st 8,00 V

416 VERWIJDEREN PALEN

416010 Verwijderen paal, hout. st 14,00 V

416040 Verwijderen paal, beton. st 5,00 V

417 VERWIJDEREN OVERIGE TERREINOBJECTEN

417010 Verwijderen bank. st 1,00 V

417020 Verwijderen afvalbak. st 3,00 V

417030 Verwijderen stenen zitrand. m 25,00 V

42 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

423 AANBRENGEN BEBORDING
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423010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 13,00 V

423020 Aanbrengen verkeersborden. st 45,00 V

423030 Leveren verkeersbordpalen. st 5,00 V

423040 Leveren verkeersborden. st 14,00 V

426 AANBRENGEN PALEN

426010 Lev en aanbr paal, hout. st 12,00 V

427 AANBRENGEN OVERIGE TERREINOBJECTEN

427010 Lev en aanbr bank. st 3,00 V

427020 Aanbr bank hergebruik. st 1,00 V

427030 Aanbr afvalbak. st 2,00 V

427040 Lev en aanbr stapstenen. st 6,00 V

427050 Lev en aanbr zwerfkeien. st 52,00 V

427060 Lev en aanbr tafeltennistafel. st 1,00 V

5 OPENBARE VERLICHTING, KABELS EN LEIDINGEN

51 GRONDWERK

510010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf grondkabel. m 1.695,00 V

510020 Aanvullen sleuf t.b.v. sleuf grondkabel. m 1.695,00 V

52 VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING

521 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

521010 Verwijderen verlichtingsobject, h=4,0m. st 20,00 V

521020 Verwijderen verlichtingsobject, h=6,0m. st 18,00 V

522 VERWIJDEREN GRONDKABEL

522010 Verwijderen en afvoeren grondkabel, OV. m 1.340,00 V

53 AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING

531 AANBRENGEN GRONDKABEL

531010 Lev en aanbr energiegrondkabel, 4x10 mm2. m 1.332,00 V

531020 Lev en aanbr energiegrondkabel, 4x6 mm2. m 658,00 V

531030 Lev en aanbr energiegrondkabel, 4x4 mm2. m 83,00 V

531040 Aansluiten grondkabel. st 65,00 V

532 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

532010 Aanbrengen verlichtingsobject, h=4,0m. st 46,00 V

532020 Aanbrengen verlichtingsobject, h=6,0m. st 11,00 V

532030 Leveren verlichtingsarmatuur, Sky_830_V18. st 5,00 V

532040 Leveren verlichtingsarmatuur, Sky_V18_Afskærmet_830. st 5,00 V

532050 Leveren verlichtingsarmatuur, EZL-012-0300-0004-0822-0000-
00R5.

st 36,00 V

532060 Leveren verlichtingsarmatuur, EZL-012-0500-0004-0830-0000-
00S2.

st 8,00 V

532070 Leveren verlichtingsarmatuur, EZL-012-0500-0004-0830-0000-
00S2.

st 3,00 V

532080 Lev en aanbr aansluitvoorziening. st 57,00 V

532090 Leveren lichtmast h=4,0m. st 26,00 V

532100 Omkleuren nulkabel. st 10,00 V

54 MANTELBUIZEN

540010 Leveren en aanbrengen mantelbuis, 110 mm. st 21,00 V

6 GROENVOORZIENINGEN
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61 OPRUIMEN GROEN

612 BEPLANTING

612010 Verwijderen begroeiing. are 11,00 V

613 GRAS

613010 Maaien gras. are 30,00 V

613020 Frezen. are 10,00 V

613030 Grond ontgraven uit gazon. m3 200,00 V

62 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

622 BEWERKEN GROND

622010 Spitten of ploegen. are 17,00 V

63 AANLEG GROENVOORZIENINGEN

630 KEUREN PLANTMATERIAAL

630010 Controle beplanting t.b.v. overname kwaliteit. EUR N

631 BOMEN

6310 Lossen en inkuilen bomen.

631010 Lossen en zo nodig inkuilen bomen met kluit. st 63,00 V

6311 Grondverbetering bomen.

631110 Lev en aanbr beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 63,00 V

6312 Planten bomen in groenvoorziening

631210 Maken plantgat t.b.v. de te planten bomen, bomengrond. st 63,00 V

631220 Planten bomen. st 63,00 V

631230 Lev en aanbr bovengrondse boomverankering. st 63,00 V

631240 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 63,00 V

631250 Leveren en aanbrengen wortelweringsscherm. m 65,00 V

6313 Nazorg bomen

631310 Nazorg bomen. EUR N

632 HAAGPLANTSOEN

6321 Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen

632110 Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen. st 220,00 V

6322 Voorbereidende werkzaamheden

632210 Maken plantgat. st 220,00 V

6323 Planten haagplantsoen

632310 Planten van haagplantsoen. st 220,00 V

6324 Nazorg haagplantsoen

632410 Nazorg haagplantsoen. EUR N

633 HEESTERS

6331 Lossen en zo nodig inkuilen heesters

633110 Lossen en zo nodig inkuilen heesters. st 2.088,00 V

6332 Voorbereidende werkzaamheden

633210 Maken plantgat. st 2.088,00 V
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6333 Planten heesters

633310 Planten van heesters. st 2.088,00 V

6334 Nazorg heesters

633410 Nazorg heesters. EUR N

634 SIERPLANTSOEN

6341 Lossen en zo nodig inkuilen sierplantsoen

634110 Lossen en zo nodig inkuilen sierplantsoen. st 7.850,00 V

6342 Voorbereidende werkzaamheden

634210 Maken plantgat. st 7.850,00 V

6343 Planten sierplantsoen

634320 Planten van vaste planten. st 7.850,00 V

6344 Nazorg sierplantsoen.

634410 Nazorg sierplantsoen. EUR N

635 GRAS- EN KRUIDENVEGETATIES

6351 Aanleggen gazon en bloemrijke bermen

635110 Grond verwerken in cunet gazon. m3 200,00 V

635120 Voorbereiden bermen en gazon. are 34,00 V

635130 Inzaaien bloemrijke bermen. are 29,50 V

635140 Inzaaien gazon. are 4,50 V

6352 Onderhoud gazon

635210 Maaien gazon tot 1 jaar na oplevering. are 108,00 V

635220 Verwijderen en afvoeren blad uit gazon. are 102,00 V

635230 Maaien bloemrijke bermen tot 1 jaar na oplevering. are 88,50 V

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

80 VERKEERSMAATREGELEN

800010 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

800020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

800030 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

800040 Toepassen tekstborden. st 10,00 V

800050 Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin. EUR N

81 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

810010 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N

810020 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

810030 Toepassen stamommanteling tbv bescherming bomen, diam. 0-
50 cm.

st 38,00 V

810040 Toepassen stamommanteling tbv bescherming bomen, diam. 50
-80 cm.

st 18,00 V

810060 Toepassen afrastering - rondom boom (8 st). keer 10,00 V

810070 Inrichten, instandhouden en verwijderen depot. EUR N

82 AANLEVEREN PLANNEN

820010 Straatwerkplan. EUR N

820020 Plan vrijkomende materialen. EUR N

820030 VGM-plan uitvoeringsfase. EUR N

820040 Kwaliteitsplan. EUR N

820050 Werkplanning. EUR N
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820060 Faseringsplan. EUR N

820070 Onderhoudsplan groenvoorzieningen. EUR N

820080 Werkplan bomen. EUR N

83 COMMUNICATIE

830010 Omgevingsmanagement. EUR N

830020 Communiceren met derden, nutsbedrijven. EUR N

830030 Communiceren met derden, overige belanghebbenden. EUR N

84 KABELS EN LEIDINGEN

840010 Graven proefsleuf (WIBON). EUR N

840020 Graven proefsleuf (op aanwijs directie). m 50,00 V

840030 Ondersteunen / ophangen kabels en leidingen. EUR N

840040 Op hoogte brengen opbouwgarnituur, straatpotten. st 45,00 V

85 INZAMELEN HUISVUIL

850010 Inzameling huishoudelijk afval. EUR N

86 REVISIEGEGEVENS

860010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens (algemeen). EUR N

860020 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens, OV. EUR N

88 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

881 INZETTEN WERKNEMERS

881010 Inzetten opperman of grondwerker. uur 40,00 V

881020 Inzetten stratenmaker incl. bus. uur 40,00 V

882 INZETTEN MATERIEEL

882010 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

882020 Inzetten vrachtauto. uur 40,00 V

882030 Inzetten wiellader. uur 40,00 V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ................................... EUR N

910020 ................................... EUR N

910030 ................................... EUR N

910040 ................................... EUR N

910050 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 10.000,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),



 
 

 

Gemeente Waddinxveen
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