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Algemene informatie

Aanbesteding: Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf
Aanbestedende Dienst: Gemeente Waddinxveen
Referentie: 365560
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Bestek Deel 3

Vraag:
01 02 BETALINGSREGELING: AANNEMINGSSOM

In het belang van de gehele keten is een betalingsregeling ontwikkeld die in de praktijk inmiddels 
succesvol is uitgetest en onder andere vanuit het Ministerie van Economische Zaken met een 
toegekende subsidie ‘Beter Aanbesteden 2023’ wordt ondersteund voor daadwerkelijke toepassing 
op infraprojecten. Onder andere de (voormalig) Minister levert daarbij zelf steun en actieve 
bijdrage in de eigen contacten met VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het Rijk. Bent u bekend 
met deze nieuwe betalingsregeling voor de infra ? Zie de informatiefolder [https://mkb-infra.email-
provider.eu/download/smcnhyqsoe/zFkL700ekT?
file=Hervorming+betalingsregeling+brochure+MKB+INFRA.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D.]

Vraag: 
Wilt u deze betalingsregeling ook op onderhavig project van toepassing verklaren? Via bijgevoegde 
contactgegevens (tel. 0318-544905 of secretariaat@mkb-infra.nl) kunt u nadere informatie over en 

 ondersteuning bij toepassing krijgen. Graag vragen naar de werkgroep betalingsregeling.

Antwoord:
De aangegeven betalingsregeling in het bestek blijft gehandhaafd

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 mrt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bestek Deel 3

Vraag:
01 26 03 lid 01 SOCIAL RETURN VERPLICHTING 
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Wij vinden dat 2,5% van de opdrachtwaarde aan te wenden voor SROI niet proportioneel gezien 
het grote aandeel van leveranties binnen de opdrachtsom. 

Vraag: 
 Wij verzoeken u 2,5% SROI inzet te rekenen over het aandeel van de loonsom van de opdracht.

Antwoord:
Conform het Social Return beleid van Aanbestedende Dienst is er rekening gehouden met 
opdrachten met een hoge aandeel leveranties. Derhalve is het SROI percentage op 2% vastgesteld 
van de aanneemsom. Daarnaast kan Social Return breed worden ingezet. Denk aan het (tijdelijk) in 
dienst nemen van de kandidaten uit de doelgroep. Social Return kan ook ingezet worden op 
sociale inkoop, het opzetten van maatschappelijke activiteiten, werkstages aanbieden etc. 
Daarnaast krijgt de winnende Inschrijver een adviseur gekoppeld vanuit het Werkcentrum die 
actief mee gaat denken in het faciliteren van de SROI-verplichting.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 mrt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bestek Deel 3

Vraag:
01 10 03 LV BRO

Vraag: 
 Kunt u een bestekspost opnemen waarin inschrijvers de hierbij horende kosten kunnen afprijzen?

Antwoord:
Wij gaan er vanuit dat artikel 01 01 13 wordt bedoeld. Kosten dienen in de uitvoeringskosten te zijn 
inbegrepen. Hier wordt geen aparte bestekspost voor opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
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 19 mrt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bestek Deel 3

Vraag:
01 10 03 LV BRO 

Vraag: 
Klopt onze aanname dat deze verplichting alleen geld voor de in dit bestek opgenomen uit te 

 voeren grond en funderings onderzoeken?

Antwoord:
Wij gaan er vanuit dat artikel 01 01 13 wordt bedoeld. Dit klopt, en alleen voor die werkzaamheden 
waarbij de Wet basisregistratie ondergrond mogelijk van toepassing is

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 mrt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bestek Deel 3

Vraag:
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 

Waarde en Vorm Zekerheidsstelling: 
Gezien de contractvorm en de uitgevraagde werkzaamheden loopt OG weinig tot geen financieel 
risico, alle materialen zijn immers al verwerkt voordat een termijn ter betaling wordt gesteld aan 
ON. Hierdoor wordt door ON altijd al voorgefinancierd. Een inhouding in de vorm van een 
bankgarantie tot einde werk is dan ook een zware belasting voor een MKB-er.

Vraag: 
Wij verzoeken OG voor deze opdracht en gezien de beperkte doorlooptijd van gevraagde 

 werkzaamheden af te zien van een zekerheidstelling/bankgarantie.

Antwoord:
Voor onderhavige Opdracht wordt de gevraagde Bankgarantie vervangen door de 
“overwaarderegeling”. Dit betekent dat op de alle betaling(en) een inhouding plaats vindt van 5% 
van de desbetreffende factuur. Na oplevering conform bestek wordt het totaalbedrag aan 
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inhoudingen betaalbaar gesteld aan Opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 mrt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bestek Deel 3

Vraag:
01 04 BETALINGSREGELINGEN; RISICOREGELING 

Vraag: 
Wij verzoeken u indexering wel van toepassing te verklaren op dit project. De oplevering staat 
immers gepland op 1 juli 2027 volgens bestek deel 1 Lid 05 Tijdsbepaling Bij een contractduur van 
meer dan een jaar (als vuistregel) is uitsluiten van de Risicoregeling GWW niet redelijk. Eventuele 

 prijsstijgingen die over een jaar (of later) plaatsvinden, zijn niet goed in te schatten.

Antwoord:
Zoals benoemd in 01.04.01 van het bestek, is de risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van 
de Standaard niet van toepassing. Het bestek wordt hier niet op aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 mrt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf

Ref.nr. Onderwerp:
7 Algemene vraag

Vraag:
Geopolitieke spanningen en militaire conflicten (Oost-Europa en Iran):
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De aanneemsom wordt bepaald aan de hand van de inkoopprijzen van o.a. de voor het werk 
benodigde grondstoffen, materialen, lonen en sociale lasten op het moment van inschrijving. 
De voor het werk benodigde grondstoffen en (bouw)materialen worden grotendeels ingekocht 
tijdens het bouwproces.

Vraag:
Indien na het aangaan van een opdrachtverstrekking wij worden geconfronteerd met 
leveringsproblemen en/of prijsstijgingen, die verband houden met het geopolitieke spanningen en 

 conflicten, bent u bereidt tijdens de uitvoering in overleg te treden om tot een oplossing te komen?

Antwoord:
De tijdsbepaling voor dit project is aangegeven. Opdrachtnemer dient er van uit te gaan dat de 
gestanddoeningstermijn voor de prijsbepaling geldt gedurende de looptijd van de opdracht. Bij 
onvoorziene leveringsproblemen kan in overleg met de Aanbestedende Dienst worden getreden 
om hiervoor tot een oplossing te komen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 mrt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf

Ref.nr. Onderwerp:
8 Leidraad

Vraag:
Leidraad 5.5.1 Uitvoering in vergelijkbare zettingsgevoelige gebieden:

In de referentie eis wordt gevraagd naar aantoonbare ervaring met het uitvoeren van 
werkzaamheden in vergelijkbare zettingsgevoelige gebieden. In dit project wordt gewerkt met een 
RAW bestek waarin werkwijze, materialisatie en opbouw specifiek zijn voorgeschreven. Daarnaast 
zien wij in het bestek ook geen speciale toepassingen zoals het werken met lichte 
ophoogmaterialen. Aannemers die actief zijn in de provincie Zuid Holland of de Randstad krijgen in 
de praktijk vrijwel altijd te maken met zettingsgevoelige ondergrond, ook wanneer dit niet expliciet 
in eerdere referenties is benoemd.

Vraag: 
Is de aanbesteder bereid de referentie eis aan te passen naar: “uitgevoerde werken binnen de 
Randstad of de provincie Zuid Holland”, waarmee impliciet ook wordt voldaan aan het criterium 
van zettingsgevoelige werkgebieden? 

Vraag: 
Of kunt u aangeven in de omschrijving van de eis welke gebieden in Nederland voldoen aan het 

 criterium vergelijkbaar zettingsgevoelig voor dit werkgebied?



Nota van inlichtingen

Pagina 6 van 10TN-571519 - 19 mrt 2026

Antwoord:
Deze referentie-eis vervalt

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 mrt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf

Ref.nr. Onderwerp:
9 Leidraad

Vraag:
Leidraad 5.5.1 Aanbrengen van minimaal 3.000 m2 open bestrating in één werk

De referentie eis verlangt het aanbrengen van minimaal 3.000 m² open bestrating binnen één 
werk. Wij verzoeken om deze eis te verruimen naar minimaal 2.000 m², aangezien dit eveneens 
een substantiële hoeveelheid is waarmee een inschrijver zijn relevante ervaring overtuigend kan 
aantonen.

 Vraag: Is de aanbesteder bereid deze aanpassing door te voeren?

Antwoord:
Deze aanpassing wordt niet doorgevoerd. De eis van minimaal 3.000 m2 is redelijk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 mrt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf

Ref.nr. Onderwerp:
10 Kortingen

Vraag:
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 Kunt u een maximum instellen voor de op te leggen kortingen?

Antwoord:
De kortingen worden vastgesteld op een maximum van 10% van de opdrachtwaarde. Dit wordt 
aangepast in het bestek.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 mrt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf

Ref.nr. Onderwerp:
11 Algemeen

Vraag:
Dienen wij precariobelasting af te dragen voor onze benodigdheden (keten, containers etc.) binnen 

 de werkgrenzen?

Antwoord:
Voor de plaatsing van gangbare zaken binnen de werkgrenzen, zoals keten en containers, is 
precario niet van toepassing

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 mrt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf

Ref.nr. Onderwerp:
12 BP122110 & 172110, -210 &-310

Vraag:
We moeten 2240 m3 ontgraven en 3105+90+60 m3 aanbrengen in de rioolsleuf er lijkt hier iets 
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 niet te kloppen in de hoeveelheden, kunt u dit uitleggen?

Antwoord:
De fundering van Lavalith is niet in alle hoeveelheden goed meegenomen. De hoeveelheden van 
meerdere besteksposten worden aangepast om dit te corrigeren. Betreft de besteksposten: 
172010 en 181010

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 mrt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf

Ref.nr. Onderwerp:
13 BP 125010 & 134010

Vraag:
Er wordt verwezen naar BP 635110 voor de ontgraven hoeveelheid, echter is dit een hoeveelheid 

 te verwerken post. Kunt u dit uitleggen?

Antwoord:
De verwijzing is onjuist. Een aantal verwijzingen en hoeveelheden worden aangepast om dit te 
corrigeren. Betreft besteksposten: 124010, 134010 en 135010 en 175010

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 mrt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf

Ref.nr. Onderwerp:
14 BP 232050

Vraag:
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In deze bestekspost wordt uitgegaan van 3 uitstroomvoorzieningen met aansluiting PP Ø400, als ik 
 echter op de tekening zie ik dat de aansluitingen PVC Ø400 moeten zijn. Wat klopt er niet?

Antwoord:
De aansluitingen moeten inderdaad PVC zijn. Bestekspost 232050 wordt aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 mrt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf

Ref.nr. Onderwerp:
15 BP 234010

Vraag:
 Kunnen we ervan uitgaan dat de palen ook van hardhout zijn?

Antwoord:
Palen zijn inderdaad van hardhout. Bestekspost 234010 wordt aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 mrt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf

Ref.nr. Onderwerp:
16 BP 423010

Vraag:
Klopt het dat de hvh ter inlichting een “L” moet zijn? 

 Lijkt mij een “I” te moeten zijn.
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Antwoord:
De ''L'' moet inderdaad een ''I'' zijn. Bestekspost 423010 wordt aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 19 mrt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie Machtelderf-Gijsberterf
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