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1 Revisiegegevens

Versie Datum Wijziging
1.0 01-09-2025 Initiéel document
11 29-09-2025 Gewijzigd: paragraaf 4.2, paragraaf 4.6.2 en SoW-102

Vervallen: SoW-037

Pagina 4 van 41

ProRai]l e —




Document 02 — Statement of Work
Groenbeheer (GB) TN523296, tranche 3, 5 en 6. betreft gebied <<invullen>> | Versie 1.1

2 Algemeen

2.1 Doelstelling van dit document

Dit document beschrijft in aanvulling op de verplichtingen uit de overige Contractdocumenten, de minimale activiteiten die

ProRail opdraagt aan de Opdrachtnemer voor de Overeenkomst Groenbeheer ‘Contractgebied <NAAM>’, inclusief de te
leveren Producten en Diensten. Het uitvoeren van deze activiteiten dient ertoe te leiden dat het ProRailterrein voldoet aan de
door ProRail vereiste condities zoals deze zijn vastgelegd in document 01 — Specificatie Groenbeheer. Daarnaast dient het
uitvoeren van de beschreven activiteiten ertoe te leiden dat ProRail voor haar instandhoudingsbeleid de benodigde informatie

verkrijgt.

2.2  Work-Breakdown-Structure (WBS)

Dit Statement of Work (verder ‘SoW’) bevat werkpakketbeschrijvingen die behoren bij de Work-Breakdown-Structure die
ProRail heeft opgesteld ten behoeve van deze Overeenkomst. Deze WBS geeft de inhoudelijke structuur van dit document
weer, waarbij het laagste niveau van de WBS bestaat uit de werkpakketten die de opdracht vormen voor Opdrachtnemer. De
werkpakketten zijn opgenomen in de verschillende (sub)hoofdstukken van dit SOW en zijn de basis voor het verstrekken van
Deelopdrachten zoals omschreven in Hoofdstuk 4.

2.3 Leeswijzer

De in 2.2 beschreven WBS is uitgewerkt in de navolgende hoofdstukken van dit SoW in de vorm van werkpakketten. Voor
ieder werkpakket is de volgende indeling aangehouden:

1)  Doelstelling: Hierin staat beschreven welke doelen ProRail nastreeft met het betreffende werkpakket, dit ten geleide
voor Opdrachtnemer.

2)  Activiteiten: De activiteiten die gevraagd worden binnen het werkpakket.

3)  Proceseisen: De eisen die gesteld worden aan de wijze van uitvoering van de activiteiten in het betreffende werkpakket.

4)  Producteisen: De eisen die gesteld worden aan de producten die voortkomen uit het uitvoeren van de activiteiten in het
betreffende werkpakket.

5)  Input: De benodigde informatie en/of producten die tenminste van belang zijn voor het uitvoeren van de activiteiten.

6) Te leveren producten en diensten: Hierin wordt benoemd welke diensten en producten concreet worden verlangd als
levering. Waar nodig worden aanvullende specifieke eisen gesteld. Daar waar om producten wordt gevraagd, geldt dat
deze in drievoud hard copy en/of digitaal (native) formaat geleverd dienen te worden.

Daarnaast verklaart ProRail een aantal documenten bindend. Dat betekent dat Opdrachtnemer tevens verplicht is te voldoen
aan de bepalingen die zijn opgenomen in de betreffende documenten.

2.4  Begrippen en afkortingen in dit document

ProRail

In deze Overeenkomst kunnen documentnamen, namen van werkpakketten en producten een beginhoofdletter hebben. De
betekenis van een werkpakket en product volgt uit de inhoud van het werkpakket respectievelijk de eisen aan het product.
Overige gedefinieerde begrippen, met een beginhoofdletter aangeduid, zijn gedefinieerd in de Annex 1 (Begrippenlijst).

Pagina 5 van 41




ProRail

Document 02 — Statement of Work

Groenbeheer (GB) TN523296, tranche 3, 5 en 6. betreft gebied <<invullen>> | Versie 1.1

3  Van toepassing zijnde documenten

3.1 Bindende documenten
Aan eisen gesteld in deze documenten dient voldaan te worden, voor zover van toepassing op de uitvoering van de
Overeenkomst.
Titel Document \Versie Datum |Auteur
nummer
Aanvullingen /verbeteringen op www.railalert.nl
veiligheidsdocumenten
Best Practices uitgegeven door railAlert gepubliceerd www.railalert.nl
op de internetsite www.railalert.nl.
Brancherichtlijnen gepubliceerd op de internetsite www.railalert.nl
www.railalert.nl
Format EBBO-plan 3 05-10-2022 ProRail
Vigerend EBBO-plan
Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor 03-06-2024 ProRail
ProRail, onderdeel Soortbescherming, bestendig
beheer en onderhoud
Handleiding ProRail V&G-dossier HDL00014 7 01-04-2020 ProRail
Installatievoorschrift Netten voor installaties van ISV00117 10 01-10-2022 ProRail
ProRail
Procedure Veilige berijdbaarheid PRC00036 008 01-01-2023 ProRail
Integraal huisreglement ProRail RLN00300 14 01-03-2022 ProRail
Landelijk protocol Aziatische duizendknopen 15-03-2022 lAequator Groen & Ruimte,
Stichting Probos & Geofoxx
milieuexpertise
Meeliftregeling ProRail RLN00309 3 01-11-2015 ProRail
Normenkader Veilig Werken (NVW) 1.2 Okt’13 www.railalert.nl
Waterschapsverordening en legger van het
betreffende waterschap. Voor de Waterschappen in
dit gebied, wordt verwezen naar Map 1.2.
Gebiedsdossier, map 1.2. Eigendomsinformatie en
geodata/overzichtskaarten
Milieu — en natuurverordening van lokale en
regionale overheden
Voorwaarden gebruik Uitvoerportaal Nationale 07-01-2016 BlJ12
Databank Flora en Fauna (NDFF)
3.2 Informatieve documenten
Titel Document \Versie Datum Auteur
hummer
Raakvlak toegangsbeheer PGO-contracten 1.0 14-10-2024
Informatiebladen “invasieve exoten op ProRail-terrein”|RLN00437 01-12- ProRail
2023
Leidraad Reuzenberenklauw 1.1. 2022
lOVS00056-7.4 003 01-12- ProRail
2022
lOVS00056-7.3 004 01-04- ProRail
2023
Voorschrift voor Veilig Werken - aanrijdgevaar trein 1.0 02-04- www.railalert.nl
(Vvw-at) 2024
Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning (VVW HS) 1.0 18-10-2021 www.railalert.nl
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4 Toelichting deelopdrachten

4.1

4.2

ProRail wenst de opdrachtverstrekking voor dit project middels Deelopdrachten onder een Raamovereenkomst uit te voeren.
Onderstaand is dit toegelicht. Dit hoofdstuk heeft een informatief karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

ProRail meent dat de duur van een jaaropdracht loopt van 1 januari t/m 31 december. Het moment van aanvang of afsluiting
in het eerste en laatste contractjaar kan hiervan afwijken.

Deelopdracht Projectbeheersing, voorbereiding en afronding

Type vergoeding: Vaste som

Frequentie: Eenmaal per jaar

Uitvoeringsperiode: Op het moment van aanvang van de Overeenkomst of het eerste kwartaal van het lopende contractjaar
Moment van opdrachtverstrekking: Gelijk na aanvang Overeenkomst, of in het eerste kwartaal van het kalenderjaar

Om de gevraagde dienstverlening goed uit te kunnen voeren, vraagt ProRail aan Opdrachtnemer om aan het begin van het
contract een aantal plannen op te stellen of te actualiseren, namelijk een verificatiematrix, Risicomanagementplan, het V&G
Uitvoeringsfase, het EBBO-plan, het Plan Vrijkomende Materialen, calamiteitenplan en de Planning inclusief termijnstaat.

Deze plannen, m.u.v. de verificatiematrix dienen jaarlijks getipdatet te worden en zijn op alle andere Deelopdrachten van
toepassing.

Voorafgaand aan het contract of de uitvoering heeft Opdrachtnemer de mogelijkheid om het gebied op eigen gelegenheid te
schouwen met inachtneming van de geldende veiligheidsregels voor werken aan en rondom het spoor. ProRail zal melding
maken bij de PGO-aannemer dat derden het contractgebied zullen betreden ten behoeve van de schouw.

Deelopdracht Jaarlijks onderhoud

Type vergoeding: Vaste som

Frequentie: eenmaal per jaar

Uitvoeringsperiode: elk jaar (eventueel beperkt door duur van de Overeenkomst). In het eerste contractjaar hanteert ProRail
1 april als startmoment van deze Deelopdracht.

Moment van opdrachtverstrekking: Gelijk na aanvang Overeenkomst, of in het 4¢ kwartaal van het kalenderjaar.

Deze Deelopdracht omvat de werkzaamheden die benodigd zijn om de ProRailterreinen te allen tijde te laten voldoen aan de
eisen zoals opgenomen in Document 01 — Specificatie Groenbeheer. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de
overige eisen die onder hoofdstuk 5 —Deelopdracht Projectbeheersing, voorbereiding en afronding staan.

Deze Deelopdracht omvat ook de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van de boomveiligheidscontroles. De
werkzaamheden die volgen uit boomveiligheidscontroles, worden in een losse deelopdracht verstrekt en verrekend (zie
paragraaf 4.3)

4.3 Deelopdracht Boomonderhoud

ProRail

Type vergoeding: Regie, op basis van overeengekomen offerte
Frequentie: Nader te bepalen door ProRail
Uitvoeringsperiode: Nader te bepalen door ProRail

Moment van opdrachtverstrekking: Nader te bepalen door ProRail
Deze Deelopdracht omvat de werkzaamheden die volgen uit boomveiligheidscontroles.

Afhankelijk van de urgentie, omvang en prioriteiten kan ProRail ervoor kiezen om gedurende een jaar dit type Deelopdracht
niet, eenmalig of meerdere keren te verstrekken. Deze kosten worden in eerste instantie verrekend vanuit de opgenomen
stelpost.
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4.4 Deelopdracht Extra Groenonderhoud

Type vergoeding: Regie, conform overeengekomen offerte
Frequentie: Nader te bepalen door ProRail

Uitvoeringsperiode: Nader te bepalen door ProRail

Moment van opdrachtverstrekking: Nader te bepalen door ProRail

Deze Deelopdracht omvat de werkzaamheden die benodigd zijn om de ProRailterreinen te laten voldoen aan eisen of wensen
die zijn opgenomen in Document 03 — Specificatie Extra Groenonderhoud. Denk hierbij aan het maaien in zone D, E en/of F,
het verwijderen van struiken en/of boomvormers in zone D, E en/of F, onderhoud aan geluidsschermen, het verwijderen van
andere soorten invasieve exoten dan in de Aanbiedingsbegroting of meer m2’s of het beheren van faunapassages. Daarnaast
kunnen er opdrachten uitgevraagd worden welke niet in Document 03- Specificatie Extra Groenonderhoud vermeld staan.
Voorbeeld hiervan is het omvorming van naaldhout tot loofhout of het verwijderen van laaghangende takken, dode bomen of

naaldbomen in het kader van natuurbrandpreventie.

Afhankelijk van de omvang en prioriteiten kan ProRail ervoor kiezen om gedurende een jaar dit type Deelopdracht niet,

eenmalig of meerdere keren te verstrekken.

Hierbij dient rekening gehouden te worden met de overige eisen die onder hoofdstuk 5 —Projectbeheersing, voorbereiding en
afronding staan.

4.5 Wijze van opdrachtverstrekking

In artikel 5 van de Raamovereenkomst is het proces van de verstrekking van Deelopdrachten toegelicht.

4.6 Fasering

4.6.1

4.6.2

ProRail

Start

ProRail voorziet een ondertekening van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk na definitieve gunning (zie de
Aanbestedingsleidraad voor de planning). Gelijktijdig dan wel kort hierop volgend aan de ondertekening, zal ProRail de
Deelopdracht Projectbeheersing, voorbereiding en afronding en de Deelopdracht Jaarlijks Onderhoud verstrekken. Dit biedt
Opdrachtnemer de tijd om plannen op stellen en haar organisatie voor te bereiden op de daadwerkelijke start van de
uitvoering van de beheers- en onderhoudswerkzaamheden.

Regulier jaar

In het 4¢ kwartaal van een kalenderjaar zal ProRail voor het aankomende jaar zowel de Deelopdracht Projectbeheersing,
voorbereiding en afronding en de Deelopdracht Jaarlijks Onderhoud verstrekken.
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5 Deelopdracht Projectbeheersing, voorbereiding en afronding

5.1 Doelstelling

Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat - na ondertekening van de Overeenkomst, en voor het uitvoeren van de
eerste Onderhoudswerkzaamheden — diverse plannen worden opgesteld, tijdig worden aangeleverd en gedurende de looptijd
van het contract worden geactualiseerd. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid om het gebied op eigen gelegenheid te
schouwen met inachtneming van de geldende veiligheidsregels voor werken aan en rondom het spoor. ProRail zal melding
maken bij de PGO-aannemer dat derden het contractgebied zullen betreden ten behoeve van de schouw. Daarnaast dient de
Opdrachtnemer aan het einde van de Overeenkomst te zorgen voor een beheerste demobilisatie van hemzelf en mobilisatie

van een Opvolgend Opdrachtnemer.

5.2 Verificatie

5.2.1 Doelstelling

Aantonen dat de te leveren Producten en Diensten gevraagd in dit document voldoen aan de gestelde eisen in de

Overeenkomst.

5.2.2  Activiteiten

Borgen kwaliteit van de Producten.

5.2.3  Proceseisen

Opdrachtnemer werkt volgens de volgende proceseisen:

Algemeen

SoW-001 Bij het leveren van de Producten dient te worden aangetoond dat ze voldoen aan:
a.  De product- en proceseisen die in de Vraagspecificatie zijn opgenomen en
b.  De aanvullingen op deze eisen uit de richtlijnen en voorschriften

SowW-002 \Verificatie dient mede te geschieden conform het kwaliteitssysteem van Opdrachtnemer.

SoW-003 Indien een specifieke verificatiemethode is voorgeschreven dient Opdrachtnemer deze te hanteren.

5.2.4 Producteisen

|Algemeen

SowW-004 In elk te leveren Product dient een tabel opgenomen te zijn conform het format, zoals opgenomen in Appendix - 5 (format
\Verificatiematrix).

5.2.5 Input
1.  Vraagspecificatie - opdrachtomschrijving
2. Kwaliteitssysteem Opdrachtnemer
5.2.6 Te leveren producten en diensten

1.  Verificatieresultaten conform model — Appendix 5 — format Verificatiematrix bij oplevering van ieder op te leveren

product en /of te verrichten dienst.

5.3 Risicomanagement

5.3.1 Doelstelling

ProRail verlangt van de Opdrachtnemer dat risicomanagement wordt uitgevoerd op alle aspecten van het uitvoeren van de
Overeenkomst. Risico’s die verbonden zijn aan het succesvol uitvoeren van de Overeenkomst dienen tijdig inzichtelijk te
worden gemaakt en zodanig beheerst dat het voldoen aan alle bepalingen niet belemmerd wordt.
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5.3.2 Activiteiten

1. Opstellen en actueel houden van risicoanalyses en bijhouden in een Risicodossier.
2. Opstellen van beheersmaatregelen en deze implementeren.

3. Het analyseren en aantoonbaar managen van de risico’s zoals omschreven in het Risicodossier.

5.3.3  Proceseisen

Opdrachtnemer werkt volgens de volgende proceseisen:

|Algemeen

SoW-005 Gedurende de looptijd van de overeenkomst dient risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) te worden
uitgevoerd op de aspecten, zoals genoemd in Appendix 2 Formats risicomanagement.

SoW-006 Risico’s dienen zodanig beheerst te zijn dat risico’s boven de kritische grens niet voorkomen. Te gebruiken kwantificering en
lopgaven van de kritische grens is opgenomen in Appendix 2 Formats risicomanagement.

SoW-007 Risicomanagement vindt plaats samen met ProRail die tevens risico’s en beheersmaatregelen noemt.

5.3.4  Producteisen

IAlgemeen

SoW-008 Het Risicodossier dient de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyses te bevatten, en te zijn opgesteld conform het
format opgenomen in Appendix 2 Formats risicomanagement.

SoW-009 De in het Risicodossier opgenomen risicoanalyses dienen een compleet overzicht te bieden van alle actuele en inmiddels
beheerste risico’s en beheersmaatregelen.

5.3.5 Input

1.  Appendix 2 — Format risicodossier.

2.  Risico’s en beheersmaatregelen opgemerkt door ProRail.

5.3.6 Televeren producten en diensten

1. Risicodossier ter acceptatie.

2. Geactualiseerd risicodossier bij wijzigingen, te bespreken tijdens de voortgangsrapportage.
3. Implementatie van de beheersmaatregelen.

5.4 Planningsmanagement

5.4.1 Doelstelling

Het inzicht hebben in de planning voor het halen van mijlpalen, opleverdata, (voorkeurs)periodes en termijnen uit Document
01 - Specificatie Groenbeheer en raakvlakken met andere werkzaamheden en projecten van ProRail.

5.4.2  Activiteiten

1.  Opstellen en actualiseren van de planning;
2. Informeren van ProRail over de planning.

5.4.3  Proceseisen

Opdrachtnemer werkt volgens de volgende proceseisen:

Algemeen
SoW-010 Opdrachtnemer dient Opdrachtgever te informeren over de voortgang van het werk middels een actuele planning.
Sow-011 Planningen dienen beheerst te zijn en nageleefd te worden.

5.4.4 Producteisen

Voor de Producten die Opdrachtnemer oplevert, gelden de volgende eisen:

Planning

SoW-012 De Planning dient:

- Conform een balkenschema te zijn opgezet (netwerkplanning);

- Minimaal weergegeven te zijn in weken;
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- De kritieke momenten inzichtelijk weer te geven;
- Opgesteld te zijn in MS Project of in MS Project ‘lees en bewerkbaar’.

Sow-013

De Planning dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:
- Status (definitief of concept);
- Versienummer en datum versie;
- Printdatum;
- Bedrijfsnaam;
- Paginanummering;
- Documentnaam;

- Titel waaruit blijkt welk contractgebied en welk contractjaar het betreft.

Sow-014

De Planning per Deelopdracht dient minimaal te bevatten:
- Alle mijlpalen, oplevermomenten en producten voortkomend uit de Deelopdrachten;
- Start en afsluiting Deelopdracht;
- Een koppeling tussen de verschillende Deelopdrachten (indien van toepassing);
- Besluitvormingsmomenten;

- Acceptatietermijnen van ProRail zoals opgenomen in de Overeenkomst;

- Een koppeling tussen afhankelijkheden (input/output relaties) tussen eventuele Deelopdrachten.

5.4.5

5.4.6

1. De data genoemd in de Overeenkomst en in de Deelopdrachten;

2. Indien door ProRail verstrekt, een overzicht van projecten die fysieke of materiéle raakvlakken hebben met de
Overeenkomst;
De door ProRail in opdracht gegeven Deelopdrachten;

4.  Reviewtermijnen;
Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail.

Te leveren producten en diensten

1.  Planning;
2.  Geactualiseerde Planning bij wijzigingen in de planning, als onderdeel van de Voortgangsrapportage.

5.5 Communicatiemanagement

5.5.1

5.5.2

ProRail

Doelstelling

ProRail hecht waarde aan een goede relatie met zijn in- en externe doel- en publieksgroepen, met name de directe omgeving
van het betreffende Contractgebied. ProRail heeft een groot aantal externe stakeholders: vervoerders, omwonenden,
gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, etc. etc. Al deze partijen kunnen vragen hebben over de werkzaamheden die
binnen deze overeenkomst uitgevoerd worden. ProRail hecht er waarde aan deze vragen snel en volledig te beantwoorden.

ProRail verwacht informatie-uitwisseling over voortgang en coérdinatie van werkzaamheden en afstemming met de Neven-
Opdrachtnemer voor PGO of Projecten indien nodig. Daarnaast is ProRail verantwoordelijk voor de project- en
hindercommunicatie met de omgeving. De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan deze communicatie door ondersteuning te
bieden in de uitvoering.

Externe partijen die werk nabij het spoor willen uitvoeren dienen in sommige gevallen een vergunning bij ProRail aan te
vragen in het kader van de spoorwegwet. ProRail toetst deze vergunningsaanvragen. ProRail verwacht dat Opdrachtnemer
informatie levert als ProRail die vraagt in het kader van deze toetsing.

Activiteiten

1. Beantwoorden van vragen;

2. Ondersteunen bij het afhandelen van klachten;

3.  Het opstellen en leveren van informatie ten behoeve van communicatie door ProRail zoals beschreven in de ‘Regeling
communicatie bij werkzaamheden’;

4.  Handelen bij calamiteiten.
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5.5.3  Proceseisen

|Algemeen

SoW-015 [Communicatie met derden of ProRail medewerkers in het kader van voorgeschreven procedures worden door
Opdrachtnemer verzorgd.

Beantwoorden van vragen

SoW-016 Opdrachtnemer dient op werkdagen telefonisch en per mail bereikbaar te zijn om vragen van ProRail te beantwoorden.

Toelichting: Deze vragen kunnen vanuit diverse ProRail afdelingen worden gesteld, zoals publieksvoorlichting en
accountmanagement voor het beantwoorden van respectievelijk publieksvragen en klantvragen (vragen vanuit

vervoerders). Daarnaast kunnen vragen gesteld worden die voortkomen uit (de voorbereiding van) projecten. Bijvoorbeeld

over:
- Geschikte locaties om materialen op te slaan, bouwketen op te stellen of tijdelijke infra (slibkabels) aan te
leggen;
- De planning van de groenwerkzaamheden;
- Aanwezige flora en fauna.
SoW-017 Bij werkzaamheden buiten kantoortijden dient Opdrachtnemer een medewerker/loket beschikbaar te hebben die/dat

bereikbaar is en die input levert voor de beantwoording van vragen en klachten die betrekking hebben op de
werkzaamheden die buiten kantoortijden uitgevoerd zijn.

SoW-018 (Opdrachtnemer dient vragen van ProRail binnen een redelijke termijn te beantwoorden, waarbij geldt:

a.  Voor vragen vanuit ProRail n.a.v. vragen of klachten vanuit het publiek geldt dat Opdrachtnemer binnen 3
werkdagen input levert voor de beantwoording door ProRail. Daarnaast moeten deze meldingen worden opgelost
en afgemeld. Het oplossen van meldingen betreft werkzaamheden die binnen de scope Document 01 Specificatie
Groenbeheer vallen.

b.  Voor overige vragen geldt dat Opdrachtnemer ProRail zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen
nadat Opdrachtnemer de melding van een vraag van ProRail ontvangen heeft, schriftelijk een inhoudelijke reactie
op de betreffende vraag stuurt. Deze inhoudelijk reactie bestaat uit een toelichting of antwoord op de vraag en een
eventuele voorgenomen actie.

Het opstellen en leveren van informatie ten behoeve van communicatie door ProRail zoals beschreven in de ‘Regeling
communicatie bij werkzaamheden

Sow-019 Communicatie over de beheer- en onderhoudswerkzaamheden welke overlast (geluid, licht, stof, trillingen) veroorzaken in
het onderhavig Contractgebied verloopt conform de eisen zoals beschreven in HDL0O0044 “Regeling communicatie bij
werkzaamheden”.

SoW-020 Opdrachtnemer levert daarvoor tijdig de benodigde informatie aan, zodat omwonenden rondom het werkterrein in een

straal tot 300 meter vooraf per brief of per mail kunnen worden geinformeerd. Indien hiervan noodzakelijkerwijs moet
worden afgeweken, vindt dit pas plaats na afstemming met de communicatieadviseur van ProRail.

SoW-021 In het geval van grootschalige kap- en snoeiwerkzaamheden die grote invloed hebben op het uitzicht van omwonenden
vindt tijdig afstemming plaats met de communicatieadviseur van ProRail.

Handelen bij calamiteiten

SoW-022 Opdrachtnemer licht bij calamiteiten direct ProRail in.

SoW-023 Opdrachtnemer handelt conform het communicatieplan calamiteiten.

5.5.4  Producteisen

Voor de Producten die Opdrachtnemer oplevert, gelden de volgende eisen:
lOmgevingscommunicatie

Sow-024 Opdrachtnemer kondigt de werkzaamheden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de uitvoering ervan aan via de applicatie
‘Spoorwerk in uw Buurt’ conform HDLO0044 (Regeling communicatie bij werkzaamheden). Indien de beheer- en
onderhoudswerkzaamheden binnen de termijn van vier weken ingepland worden of wijzigen, dan dient Opdrachtnemer
deze zo spoedig mogelijk voorafgaand aan de uitvoering, aan te kondigen, te wijzigen of te verwijderen.

Communicatieplan calamiteiten
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5.6

SoWw-025 Opdrachtnemer levert tijdig een communicatieplan calamiteiten aan dat aansluit bij de omschreven proceseisen en het in
onder hoofdstuk 5.7 Veiligheidsmanagement.
5.5.5 Input

1. HDLO0044: Regeling communicatie bij werkzaamheden;
2. Vragen van ProRail.

3. Alle door Opdrachtnemer opgestelde documentatie in het kader van de Overeenkomst.

5.5.6 Te leveren producten en diensten

1. Diensten zoals genoemd in 5.5.2

Interactie met Opdrachtgever

5.6.1 Doelstelling

Het informeren van elkaar over de voortgang zodat de opdracht beheerst wordt volbracht. Hiervoor is het noodzakelijk dat
beide partijen tijdig, expliciet en open met elkaar communiceren.

5.6.2 Activiteiten

1.  Informeren ProRail over stand van zaken.

2. Maandelijks leveren van een voortgangsrapportage.

5.6.3  Proceseisen

Opdrachtnemer werkt volgens de volgende proceseisen:

Algemeen
Sow-026 Vanwege het oogpunt van efficiéntie is het streven dat de overleggen en de rapportages zien op alle openstaande
Deelopdrachten.
Sow-027 Opdrachtnemer en de door haar in te schakelen derden dienen het gestelde in het Integraal huisreglement ProRail na te
leven In het bijzonder wordt gewezen op het Digitale Veiligheidspaspoort.
Overleggen met ProRail
Sow-028 Partijen wijzen ieder één aanspreekpunt aan voor het bewaken van de voortgang van de opdracht.
SoWw-029 Overleggen worden zover mogelijk gecombineerd met technische inhoudelijke overleggen.
SoW-030 In deze overleggen wordt in ieder geval besproken:
- Algehele stand van zaken met betrekking tot de Overeenkomst;
- De Voortgangsrapportage;
- Stand van zaken met betrekking tot afwijkingen en de te nemen of genomen herstelmaatregelen;
- Acceptatie van documenten;
- Verzoek tot Prestatieverklaring
- Financién;
- Eventuele raakvlakken met Neven-Opdrachtnemer voor PGO;
- Bijzonderheden met betrekking tot omgeving.
SoW-031 In aanvulling op het gestelde in de Codrdinatieovereenkomst A, organiseert ProRail tenminste 1 maal per maand, doch
vaker indien relevant, een codrdinatieoverleg. Hierin worden met Opdrachtnemer, met de Neven-Opdrachtnemer voor
PGO en met eventuele Neven-Opdrachtnemers voor Projecten activiteiten met betrekking werkzaamheden van derden
in het onderhavig Contractgebied besproken.
SoW-032 Overleggen met ProRail vinden, op specifiek verzoek van ProRail, plaats ten kantore van ProRail.
SoW-033 ProRail zit de overleggen voor en zorgt voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen.
Rapporteren
Sow-034 De Voortgangsrapportage beschrijft de status van alle openstaande Deelopdrachten.
SoW-035 De Detail rapportage uitgevoerde werkzaamheden dient als onderbouwing bij de factuur.
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5.6.4 Producteisen

Voor de Producten die Opdrachtnemer oplevert, gelden de volgende eisen:

Voortgangsrapportage

SoW-036 De Voortgangsrapportage dient tenminste de onderstaande elementen te bevatten:

Algehele stand van zaken met betrekking tot de Overeenkomst;

Status en voortgang van de openstaande acties uit voorgaande Voortgangsoverleggen

Geaccepteerde en te accepteren documenten.

Meeliften, bijzonderheden tot de uitvoering en TVP-overzicht.

Bijzonderheden rondom het aanvragen van publiek-en privaatrechtelijke toestemmingen.

Voortgang van de projectbeheersing (denk hierbij aan de planning, het voldoen aan de gestelde eis rondom
zichtlijnen, de voortgang van de uitvoering van Invasieve Exoten etc.).

De Voortgangsrapportage en de Detail rapportage uitgevoerde werkzaamheden dienen in pdf en in een
bewerkbaar MS-Office format (Word, Excel afhankelijk van het bronbestand) aangeleverd te worden.

De Detailrapportage uitgevoerde werkzaamheden beschrijft uitgevoerde werkzaamheden per Deelopdracht,
waarbij deze indien van toepassing zijn gekoppeld aan de geocodes en kilometreringen conform RailMaps en de
opgestelde Planning.

5.6.5 Input

Alle door Opdrachtnemer opgestelde documentatie in het kader van de Overeenkomst;

5.6.6 Te leveren producten en diensten

1.
2.
3.

Voortgangsrapportage, eenmaal per maand of een ander overeengekomen frequentie;
Detail rapportage uitgevoerde werkzaamheden eenmaal per maand of een ander overeen te komen frequentie;
Voortgangsoverleggen, eenmaal per maand of een ander overeen te komen frequentie.

5.7 Veiligheidsmanagement

5.7.1 Doelstelling

Het tot een minimum beperken van de kans op, en gevolgen van, veiligheidsincidenten voortkomend uit zowel het
ontwerpproces als het realisatieproces.

5.7.2  Activiteiten

1. Naleven van Wetgeving en brancherichtlijnen

a.
b.

Naleven van Arbowetgeving, NVW, VVW-at, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving;

Afdoende afwegen van veiligheidsrisico’s in werkmethoden en het implementeren van beheersmaatregelen in lijn
met het NVW, VVW-at, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving;

Het uitvoeren van volledig toezicht op de naleving van alle activiteiten op de locaties waar beheer- en
onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden en aan de werk gebonden locaties die onder de werking van het NVW,
VVW-at, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving vallen;

Borgen dat de meest recente wet- en regelgeving, onder meer op het gebied van veiligheid en Arbo, wordt
toegepast.

2. Actualiseren Veiligheids- & Gezondsheidsdossier (V&G dossier)

3. Opstellen en naleven van Veiligheids- & Gezondheidsplan Uitvoeringsfase (V&Gplan Uitvoeringsfase):

a.  Opstellen en naleven V&Gplan Uitvoeringsfase;

b.  Het organiseren van de nodige veiligheidsmaatregelen en relevante V&G-instructie voor medewerkers,
onderaannemers, leveranciers en bezoekers van locaties waar beheer- en onderhoudswerkzaamheden
plaatsvinden.

4.  Implementeren Veiligheidsmanagementsysteem en uitvoeren interne audit Veiligheids- & Gezondheidsmanagement:

a. Hetimplementeren van een veiligheidsmanagementsysteem;

b.  Uitvoeren van audits op de naleving van het veiligheidsmanagement als bedoeld in dit werkpakket.

5.  Opstellen en naleven calamiteitenplan.

ProRai]l e —
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5.7.3

Proceseisen

Opdrachtnemer werkt volgens de volgende proceseisen:

Naleven van Wetgeving en brancherichtlijnen

SoW-038 Opdrachtnemer dient, tijdens het plannen en realiseren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden, te voldoen aan eisen
en verantwoordelijkheden voortkomend uit het NVW, VVW-at, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving.

SoW-039 Opdrachtnemer zal optreden als enig zaakwaarnemer voor ProRail waar het gaat om het zekeren van alle maatregelen en
lverplichtingen die vereist zijn op basis van het NVW, VVW-at, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving.

SoW-040 Bij het plannen van beheer- en onderhoudswerkzaamheden dienen aantoonbaar de veiligheidsrisico’s verbonden aan de
realisatie beheerst te worden om te voldoen aan het NVW, VVW-at, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving.
lActualiseren van V&G dossier

SoW-041 De V&G - coordinator (van Opdrachtnemer) levert de benodigde informatie ter actualisatie van het V&G-dossier door
ProRail conform artikel 2.30 van het Arbobesluit.

SoW-042 Het V&G dossier is in beheer bij ProRail. Opdrachtnemer dient bij mutaties of afwijkingen informatie te leveren, zodat het
V&G dossier actueel gehouden kan worden.

SoW-043 Opdrachtnemer dient bij wijzigingen in het V&G dossier aan ProRail actuele informatie terug te leveren conform de
lvigerende Handleiding ProRail V&G dossier (HDLO0014).

Opstellen, actualiseren en naleven V&Gplan Uitvoeringsfase

SoW-044 (Opdrachtnemer dient een V&G — codrdinator aan te stellen voor alle activiteiten in het kader van het plannen van beheer-
en onderhoudswerkzaamheden. Deze dient voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader
lvan het NVW, VVW-at, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving door te voeren.

SoW-045 Opdrachtnemer stelt vanuit het V&G-plan ontwerpfase voor de uitvoering van de werkzaamheden een (deel)V&Gplan
Uitvoeringsfase op.

SoW-046 Opdrachtnemer actualiseert zijn V&Gplan Uitvoeringsfase op basis van gewenste verbeteringen, Wijzigingen (inclusief Wet-
en regelgeving) en geconstateerde Afwijkingen.

\Veiligheidsgedrag en -bewustzijn

SoW-047 lOpdrachtnemer voldoet gedurende de looptijd ten minste aan de eisen die zijn gesteld aan het veiligheidsgedrag en -
bewustzijn van de NEN Safety Culture Ladder en bijbehorende documenten bij minimaal laddertrede 2.

SoW-048 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat door hem gecontracteerde zelfstandige hulppersonen voldoen aan het
lveiligheidsgedrag en —bewustzijn op ten minste het vereiste niveau van de NEN Safety Culture Ladder dat ziet op de
werkzaamheden van deze hulppersonen overeenkomstig de risicomatrix ViA, zie de Handreiking ViA op Veiligheid in
lAanbesteding (ViA)

SoW-049 Opdrachtnemer dient tevens te bedingen dat deze zelfstandige hulppersonen vervolgens bedoelde verplichtingen
onverkort doorleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van de uitvoering van
deze Overeenkomst.

5.7.4  Producteisen
Voor de Producten die Opdrachtnemer oplevert, gelden de volgende eisen:
Opstellen, actualiseren en naleven V&Gplan Uitvoeringsfase

SoW-050 Het V&G-dossier is in beheer bij ProRail en te benaderen via
https://prorailbv.sharepoint.com/teams/T2016 0134/SitePages/Introductiepagina.aspx. Opdrachtnemer dient bij mutaties
of afwijkingen in de installatie informatie te leveren, zodat het V&G-dossier actueel gehouden kan worden.

SoW-051 (Opdrachtnemer dient bij wijzigingen in het V&G Dossier aan ProRail actuele informatie terug te leveren conform de
lvigerende HDLO0014: Handleiding ProRail V&G-dossier.

SoW-052 Het V&Gplan Uitvoeringsfase en overige documenten dienen te voldoen aan hetgeen in wet- en regelgeving bepaald is over
IV&G-plan voor de uitvoeringsfase.

\Veiligheidsgedrag en-bewustzijn
SoW-053 (Opdrachtnemer beschikt over een administratie ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst waarmee hij

aantoont dat hij en de door hem ingeschakelde hulppersonen ten minste voldoen aan de eisen ten aanzien van
Leiligheidsgedrag en -bewustzijn. Bij deze administratie kan men voor het beschikken over het vereiste bewijsmiddel

ProRail

Pagina 15 van 41



https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
https://prorailbv.sharepoint.com/teams/T2016_0134/SitePages/Introductiepagina.aspx

Document 02 — Statement of Work
Groenbeheer (GB) TN523296, tranche 3, 5 en 6. betreft gebied <<invullen>> | Versie 1.1

lverwijzen naar de verklaring van de certificerende instelling in het register op
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

SoW-054 \Voor de werkzaamheden is gezien de aard van de werkzaamheden een SCL Certificaat vereist op ten minste het vereiste
niveau 2, dat ziet op de onderneming van Opdrachtnemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, voor elke
onderneming in het samenwerkingsverband.

Calamiteitenplan

SoW-055 Het Calamiteitenplan dient te worden beschreven:
- Geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario's);
- Het tijdig signaleren van calamiteiten;
- Instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
- Codrdinatie van activiteiten tijdens calamiteiten, inclusief aangewezen hulpverleners en codrdinatoren;
- Eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van vervolgschade;
- De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten (ambulance, politie, brandweer, etc.);
- De wijze van hulpverlening;
- De beschikbaarheid van materiaal en materieel;
- Communicatie met ProRail;
- De door ProRail te nemen maatregelen in geval van calamiteiten;
- Communicatie van het calamiteitenplan aan alle betrokkenen.
5.7.5 Input
Voor de Producten die Opdrachtnemer oplevert, gelden de volgende eisen:

1.  Arbowet, Arbobesluit, NVW, VVW-at, brancherichtlijnen (waaronder VVW HS) en onderliggende regelgeving;

2.  Het V&G-plan ontwerpfase plan dat initieel door ProRail geleverd wordt;

3. Het V&G dossier;

4.  Te benaderen via http://www.railmaps.nl en SharePoint documenten V&G dossier;

5.  Toegang aan te vragen via: https://www.prorail.nl/leveranciers/praktische-informatie/applicaties-aanvragen

6. HDL00014: Handleiding ProRail V&G-dossier;

7.  Appendix - 4 (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Voorfase).

5.7.6  Televeren producten en diensten

1.  Voorstel aan te stellen V&G coérdinator;

2. V&Gplan Uitvoeringsfase, inclusief actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie gebaseerd op de veiligheidsanalyse en
relevante info van alle betrokken partijen waaronder onderaannemers, Neven-Opdrachtnemers en leveranciers;

3.  Informatie voor mutaties op het V&G — dossier, binnen 2 weken na constatering en als onderdeel van de
maandrapportage;

4.  Een geldig SCL Certificaat met verklaring van een door NEN erkende Certificerende Instelling;
Calamiteitenplan.

5.8 Meeliften

5.8.1

5.8.2

ProRail

Doelstelling

ProRail eist dat de veiligheid en de functionaliteit van de infrastructuur geborgd is alvorens deze in dienst of buitendienst
worden gesteld en dat de veiligheid van de medewerkers geborgd is. Daarbij wenst ProRail het aantal en duur van de
treinvrije perioden zoveel mogelijk te reduceren. Voorts is het van belang dat werkzaamheden de afgesproken planning niet
overschrijden om hinder voor treinexploitatie te voorkomen.

Indien het voor werkzaamheden noodzakelijk is dat er sprake is van buitendienst gesteld spoor dient dit plaats te vinden in
een Trein Vrije Periode (hierna “TVP”). Deze TVP is aangevraagd door een TVP/WBI-houder. In het kader van deze
Overeenkomst is het Opdrachtnemer uitsluitend toegestaan om mee te liften met een TVP/WBI-houder, bijvoorbeeld de
Neven-Opdrachtnemer voor Prestatiegericht Onderhoud.

Activiteiten

1.  Aanvragen tot Meeliften;
2. Opstellen TVP-overzicht.
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5.8.3  Proceseisen
Opdrachtnemer werkt volgens de volgende proceseisen:
|Algemeen
SoW-056 lAanvragen tot Meeliften dienen conform de Meeliftregeling plaats te vinden.
5.8.4  Producteisen

Voor de Producten die Opdrachtnemer oplevert, gelden de volgende eisen:

JAlgemeen
SoW-057 Een TVP-overzicht van de afgelopen periode met de ingediende, toegekende en afgewezen meeliftverzoeken en de
|gebruikte TVP’s.
SoW-058 Een TVP-overzicht voor komende periode met de ingediende, toegekende en afwezen meeliftverzoeken.
5.8.5 Input
1. RLNO0309: Meeliftregeling.
5.8.6 Te leveren producten en diensten

1.  TVP-overzicht, als onderdeel van de Voortgangsrapportage.

5.9 Voorkomen en beheersen van spoorwegveiligheids-en beschikbaarheidsrisico’s

5.9.1

Doelstelling

ProRail verlangt van Opdrachtnemer dat deze een Veilige Railinfrastructuur borgt, voor zover dit binnen de invloedssfeer van

(o]

5.9.2

5.9.3

o

pdrachtnemer mogelijk is.

Activiteiten

1.  Voorbereiden;
2. Samenwerken met WBI-houder;
3. Melden.

Proceseisen

pdrachtnemer werkt volgens de volgende proceseisen:

|Algemeen

SowW-059

lOpdrachtnemer vult de Appendix -7 (Risico-Inventarisatie en Analyse voorfase) aan met Opdrachtnemer specifieke
maatregelen.

SoW-060

Opdrachtnemer voert de in de RI&A opgenomen maatregelen (zowel de generieke, als de door Opdrachthouder
aangevulde maatregelen) uit.

Voorbereiding WBI/buitendienststelling

Sow-061

(Opdrachtnemer verstrekt het voor de uit te voeren beheer-en onderhoudswerkzaamheden in betreffende WBI van

ltoepassing zijnde deel van de (aangevulde maatregelen) uit.

SoW-062

Op verzoek van de WBI-houder, dient Opdrachtnemer mee te werken aan het opstellen van het Plan Veilige
Berijdbaarheid, zoals omschreven in de PRC00036.

SoW-063

Op verzoek van de WBI-houder, dient Opdrachtnemer mee te werken aan het opstellen van een werkplan conform
JACMO00091 — Format Integraal Draaiboek (dit speelt alleen bij buitendienststellingen langer dan 12 uur of wanneer ProRail

hier richting de WBI-houder specifiek om verzoekt).

SoW-064

Bij de indienststelling van de infrastructuur verstrekt de Opdrachtnemer een ingevulde Checklist acceptatiecriteria per
techniekveld (GBP) aan de WBI-houder.

SoW-065

Indien Opdrachtnemer bij het uitvoeren van werkzaamheden de railinfrastructuur beschadigt, dient Opdrachtnemer direct

een melding te maken bij de Meldkamer Spoor.

‘ Melden

ProRail
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SoW-066 Opdrachtnemer dient gebruik te maken van de door ProRail ter beschikking gestelde Portal Omgevingsschouw ProRail
(webapplicatie) voor het melden van omstandigheden voortkomend uit het onderhoud en de inspecties die afwijkingen
aan de railinfrastructuur (kunnen) veroorzaken en die niet tot de verplichting van de Opdrachtnemer of de Neven-
Opdrachtnemer PGO behoren. Daarbij valt te denken aan, maar niet uitsluitend:
- Meldingen ten aanzien van sporen van de aanwezigheid van gravende dieren zoals konijnen, dassen en
bevers in de railinfrastructuur of direct daaraan grenzend;
- Meldingen ten aanzien van bomen van derden;
Opdrachtnemer dient de betreffende melding binnen 2 weken na constatering in te voeren in het Portal
Omgevingsschouw.
SoW-067 Indien sprake is van overgroei door derden waardoor binnen een termijn van een half jaar sprake zal zijn een
veiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld door de belemmering van zichtlijnen of beperkingen ten aanzien van vluchtwegen, dient

Opdrachtnemer betreffende derde per brief aan te schrijven om binnen een termijn van 6 weken de overgroei te
verwijderen. Opdrachtnemer voegt een afschrift van betreffende brief toe aan de Voortgangsrapportage.

Toelichting: Indien de overgroei niet zal leiden tot veiligheidsrisico’s binnen genoemde termijn geldt SoW-066 1
SoW-068 Indien betreffende derde na een termijn van 10 weken na de verstrekking van de conform SoW-067 verstrekte brief niet
afdoende heeft gehandeld, dient Opdrachtnemer betreffende overgroei te snoeien, zodanig dat de overgroei boven
ProRail terrein wordt verwijderd. Hierbij gelden de eisen ten aanzien van snoeien uit het handboek bomen 2022.

Toelichting: De uitvoering van deze snoeiactiviteiten kunnen worden verrekend middels de opgenomen stelpost.

SoW-069 Opdrachtnemer dient derden aan te spreken wanneer, als gevolg van flora, fauna en/of handelingen op het terrein van
derden, acute veiligheidsrisico’s ontstaan bijvoorbeeld door de belemmering van zichtlijnen, beperkingen ten aanzien van
vluchtwegen of doordat de afscherming van het terrein niet meer voldoet. Tevens dient de Meldkamer Spoor
geinformeerd te worden.

Toelichting: Aangezien Opdrachtnemer frequent het ProRail terrein bezoekt, wenst ProRail de mogelijkheid te benutten
om veiligheidsrisico’s te beperken door de veroorzaker te informeren. De formulering is breed gekozen, zodat een breed
spectrum van veiligheidsrisico’s hier onder kan vallen. Te denken valt aan openstaande weidepoorten, losliggende

afdekzeilen, etc.

5.9.4 Producteisen

Voor de Producten die Opdrachtnemer oplevert, gelden de volgende eisen:

|Algemeen
SoW-070 Conform de betreffende regelgeving van ProRail.
5.9.5 Input

1.  PRCO00036: Procedure Veilige berijdbaarheid.
2. Concept Plan Veilige Berijdbaarheid Uitvoeringsfase.
3. Appendix - 7 (Risico-Inventarisatie en Analyse voorfase).

5.9.6 Te leveren producten en diensten

Aangevulde Appendix - 7 (Risico-Inventarisatie en Analyse voorfase);
(Ingevulde) Plan Veilige Berijdbaarheid Uitvoeringsfase, inclusief Risico-Inventarisatie en Analyse uitvoeringsfase;
(Ingevulde) Checklist acceptatiecriteria per techniekveld (GBP);

Eal ol

Melding via Portal Omgevingsschouw;

5.10 Milieumanagement

Toelichting: Dit aspect projectbeheersing is niet van toepassing op Invasieve Exoten. Hiervoor dient te worden voldaan aan de
eisen zoals genoemd in paragraaf 6.1.3 ” Verwijderen/Bestrijden/beheersen Invasieve Exoten.

5.10.1 Doelstelling

ProRail eist grote zorgvuldigheid bij het naleven van regelgeving op het gebied van milieuaspecten waaronder
bodemaspecten. In aanvulling op dan wel explicitering van deze regelgeving worden te nemen maatregelen beschreven.
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5.10.2 Activiteiten

1.  Opstellen en naleven van een Plan Vrijkomende Materialen voor het omgaan met vrijgekomen materialen niet zijnde
grond en ballast.

2. Vastleggen van daadwerkelijk verrichte handelingen voor vrijgekomen materialen in een
afvalstoffenregistratiesysteem.

3. Melden van onverwachts aangetroffen of door incidenten ontstane bodemverontreinigingen dan wel overige
milieuverontreinigende incidenten.

5.10.3 Proceseisen

Opdrachtnemer werkt volgens de volgende proceseisen:

Opstellen en naleven van een Plan Vrijlkomende Materialen voor het omgaan met vrijgekomen materialen niet zijnde
rond en ballast.
SoW-071 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor wetsconforme afvoer en verwerking van vrijkomende bouw- en afvalstoffen met
in achtneming van alle ter zake geldende (wettelijke en ProRail) voorschriften.
SoW-072 IAfvalstoffen als bedoeld in de milieuwetgeving mogen de plaats waar zij vrijkomen niet verlaten zonder te voldoen aan de
ettelijke registratieverplichtingen. De registratieverplichtingen dienen te worden opgenomen in een door het ministerie
lvan I&W goedgekeurde digitale begeleidingsbrief (met behulp van een elektronische gegevensdrager). De opzet van de
registratie dient voor aanvang van het transport ter goedkeuring en ondertekening, als onderdeel van het plan vrijkomende
materialen, te worden voorgelegd aan ProRail, waarbij Opdrachtnemer instructie omtrent afvoer dient na te leven.
SoW-073 In het kader van het uitvoeren van milieumaatregelen dient een aantoonbaar deskundige co6rdinator aangesteld te
orden met voldoende bevoegdheid om naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.
Milieuverontreiniging
SoW-074 Opdrachtnemer informeert ProRail direct in geval bodem-, grondwater- of opperviaktewaterverontreiniging wordt
lgeconstateerd en markeert de vindplaats op locatie. ProRail zal het Bevoegd Gezag van de melding op de hoogte stellen en
ltoezien op eventuele sanering.
5.10.4 Producteisen
Voor de Producten die Opdrachtnemer oplevert, gelden de volgende eisen:
Plan Vrijkomende Materialen
SoW-075 Het plan vrijkomende materialen bestaat uit het invullen van Appendix 3 — (Format Plan Vrijkomende Materialen) (digitaal
beschikbaar).
|Afvalstromenevaluatie
SoW-076 De afvalstromenevaluatie wordt opgesteld per kalenderjaar.
Sow-077 De afvalstromenevaluatie bestaat uit het Plan vrijkomende materialen waarbij de laatste kolom van Appendix — 3 (Format
Plan Vrijkomende Materialen) correct is ingevuld.
5.10.5 Input
1.  Europese Afvalstoffenlijst (EURAL);
2. Appendix - 3 (Format Plan Vrijkomende Materialen);
3.  Wet- en regelgeving met betrekking tot bodem- en milieuaspecten.
5.10.6 Te leveren producten en diensten

ProRail

1. Eeningevuld afvalstromenplan (Appendix — 3 Format Plan Vrijkomende Materialen)), dit moet uiterlijk 10 dagen voor
aanvang transport ter acceptatie aangeleverd te worden aan ProRail.

2.  Een actuele afvalstromenregistratie (op verzoek).

3. Een afvalstromenevaluatie (uiterlijk binnen 60 dagen na beéindigen afvoer activiteiten en in ieder geval voor
oplevering).

4.  Transportbegeleidingsbrieven, binnen 14 dagen na het betreffende transport, benodigd voor wetsconforme afvoer en
verwerking van afvalstoffen ter inzage.

5.  Melding van onverwachts aangetroffen verontreinigde gebieden of milieu-incidenten.
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5.11 Omgaan met Ontplofbare Oorlogsresten

5.11.1 Doelstelling
Het borgen van de veiligheid van werknemers (inclusief zelfstandig ondernemers) en de omgeving ter zake de mogelijke
aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (voorheen genoemd CE of NGCE) tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
door de Opdrachtnemer.

5.11.2 Activiteiten
1.  Inacht nemen van eventueel door ProRail uitgevoerd onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten;
2. Hetverlenen van medewerking aan het ruimen van Ontplofbare Oorlogsresten.

5.11.3 Proceseisen

Opdrachtnemer werkt volgens de volgende proceseisen:

Algemeen

SoW-078 Bij het spontaan aantreffen van “vermoedelijk “Ontplofbare Oorlogsresten handelt de Opdrachtnemer conform het
protocol “spontaan aantreffen Ontplofbare Oorlogsresten” van ProRail, zie Appendix — 6 (protocol “spontaan aantreffen
Ontplofbare Oorlogsresten”).

SoW-079 Opdrachtnemer verleent voorts alle medewerking aan de opsporing door het EOD of door daartoe gespecialiseerde

(gemeentelijke) bedrijven.

SoW-080 De ruiming van de bommen en/of andere (oorlogs)explosieven dient te geschieden door het Explosieven

Opruimingsdienst Defensie.

5.11.4 Producteisen

<NVT>

5.11.5 Input

. Eventueel aanwezige onderzoeken ProRail naar Ontplofbare Oorlogsresten/NGCE zoals opgenomen in Annex 1
(Gebiedsdossier);

. Meldingen van derden en Bevoegd Gezag;

. Beschikbare gegevens van ProRail in RailMaps;

. Appendix - 6 (Protocol “spontaan aantreffen Ontplofbare Oorlogsresten”).

5.11.6 Te leveren producten en diensten

. Melding van (vermoeden van) een niet gesprongen explosief;
. Verlenen van medewerking aan het ruimen van Ontplofbare Oorlogsresten.

5.12 Archeologie

5.12.1 Doelstelling
ProRail wenst dat Opdrachtnemer de Werkzaamheden zodanig verricht dat een beheerste omgang met archeologische vondsten als
bedoeld in de Erfgoedwet gewaarborgd is.
5.12.2 Activiteiten
1.  Melden van toevalsvondsten of aanwijzingen hierop bij werkzaamheden;
2. In overleg met ProRail activiteiten overeenkomen ingeval van archeologische vondsten.
5.12.3 Proceseisen

Opdrachtnemer werkt volgens de volgende proceseisen:

Algemeen

SoWw-081 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot archeologische vondsten te verrichten in
overeenstemming met het bepaalde in het eisendeel van de Vraagspecificatie en, met betrekking tot toevalsvondsten als
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bedoeld in artikel 5.10 Erfgoedwet, in overeenstemming met het bepaalde in de bijlage “Wat te doen bij een
archeologische toevalsvondst”.

SoW-082

De Werkzaamheden met betrekking tot archeologische vondsten bestaan tenminste uit het volgende:
a.  Archeologische graafwerkzaamheden;
b.  Archeologische begeleiding;

c.  Treffen van fysieke beschermingsmaatregelen.

5.12.4 Producteisen

5.12.5

<NVT>

Input

. Erfgoedwet.

5.12.6 Te leveren producten en diensten

. Werkzaamheden in het kader van archeologische vondsten.

5.13 Werken volgens Gedragscode

Toelichting:

Beschikbare informatie

ProRail laat door gespecialiseerde bedrijven periodiek inspecties uitvoeren, de vijfjaarlijkse natuurwaarde-inventarisaties. De
informatie voortkomend uit de inspecties wordt ter beschikking gesteld aan Opdrachtnemer ten behoeve van het door
Opdrachtnemer uit te voeren Literatuuronderzoek;

ProRail laat bij grote projecten ecologisch onderzoek doen en kan bij deze grote projecten specifieke maatregelen treffen ten
behoeve van flora en fauna. Bij het in beheer geven van deze grote projecten zal ProRail waar mogelijk aanvullend
uitgevoerde ecologische onderzoeken en monitoringsgegevens ter beschikking stellen aan Opdrachtnemer.

Proces
ProRail heeft de goedgekeurde EBBO-plannen 2025 meegestuurd® onderdeel van de Aanbestedingsdocumenten. De
Opdrachtnemer kan dit plan verder aanvullen en actualiseren ten behoeve van het acceptatieproces binnen ProRail.

Werken conform Gedragscode, tenzij

ProRail hanteert de basis om vanuit de Gedragscode te werken. Toch kan het voorkomen dat bepaalde werkzaamheden
daardoor lastig uitvoerbaar zijn. Het staat de Opdrachtnemer vrij om in deze situaties enkel de OmgevingsWet en Zorgplicht
te volgen.

5.13.1 Doelstelling

ProRail verlangt van Opdrachtnemer dat deze bij de uitvoering van de Overeenkomst voldoet aan de wetgeving op het gebied
van flora en fauna en werkt volgens de Gedragscode Omgevingswet flora & fauna voor ProRail (verder te noemen de
Gedragscode) Als voorbereiding op het uit te voeren onderhoud dient Opdrachtnemer daarom een Ecologisch Bestendig
Beheer en Onderhoudsplan (verder EBBO-plan) op te stellen/actualiseren zoals omschreven in betreffende Gedragscode.

5.13.2 Activiteiten

ProRai]l e —

1.  Opstellen en actualiseren EBBO-plan;
2. Werken conform de Gedragscode;
3. Veldonderzoek en invoeren waarnemingen in de NDFF.

5.13.3 Proceseisen

Opdrachtnemer werkt volgens de volgende proceseisen:

" Voor T6 (Neerlands Midden) is geen EBBO plan beschikbaar.
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|Algemeen

SoW-083

Opdrachtnemer dient een EBBO-plan op te stellen conform paragraaf 3.2.2 van de Gedragscode Wet natuurbescherming
lvoor ProRail en conform de bindende instructie die in het Format EBBO-plan staat.

Toelichting: Op het ingediende EBBO-plan is art 25.6.a van de Inkoopvoorwaarden van toepassing.
Toelichting: Dit EBBO-plan dient opgesteld te worden voor de volledige scope van de uit te voeren beheer- en
londerhoudswerkzaamheden.

SoW-084

Opdrachtnemer dient het Veldonderzoek uit te voeren en het EBBO-plan op te laten stellen onder
(eind)verantwoordelijkheid van een Ecologisch Deskundige zoals gedefinieerd in de Gedragscode.

SoW-085

Opdrachtnemer dient voordat met beheer- en onderhoudswerkzaamheden in een bepaald gebied wordt gestart met
behulp van het EBBO-plan vast te stellen of in dat gebied beschermde soorten in de zin van de Omgevingswet aanwezig zijn
en welke beheersmaatregelen Opdrachtnemer volgens het EBBO-plan toe dient te passen.

SoW-086

Opdrachtnemer dient alle voorzorgsmaatregelen zoals omschreven in het EBBO-plan uit te voeren.

SoW-087

Indien onvoorziene werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om de Veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en
beschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur te borgen, dient Opdrachtnemer te handelen volgens paragraaf 2.5 van de
Gedragscode.

SoW-088

Opdrachtnemer actualiseert jaarlijks haar EBBO-Plan op basis van gewenste verbeteringen, benodigde actualisaties,
\Wijzigingen en geconstateerde afwijkingen.

IVeldonderzoeken & invoeren NDFF

Sow-089

Waarnemingen die Opdrachtnemer als onderdeel van het Veldonderzoek doet, bevatten minimaal de noodzakelijke
kenmerken om te kunnen worden ingevoerd in de NDFF zoals opgenomen in de Handleiding Invoerportaal van het NDFF, te
bereiken via Handleiding Invoerportalen en Telmee — NDFF Helpcentrum

(Opmerking: veldonderzoek dient eens per 3 jaar te worden uitgevoerd

SoW-090

(Opdrachtnemer dient waarnemingen van beschermde soorten te ontsluiten via het NDFF-invoeraccount van ProRail:

https://prorail.invoerportaal.nl/ . Binnen twee weken na waarneming dient deze getipload te zijn in het invoerportaal.

Sow-091

(Opdrachtnemer dient binnen twee weken na het moment van waarneming de waarnemingen te hebben gelipload in het

invoerportaal van ProRail.

5.13.4 Producteisen

Voor de Producten die Opdrachtnemer oplevert, gelden de volgende eisen:

|Algemeen

SoW-092

Het EBBO-plan inclusief het Logboek (onderdeel van het EBBO-plan) dienen te voldoen aan hetgeen geéist wordt in de
Gedragscode. Dit betekent dat het EBBO-plan wordt opgesteld onder (eind)verantwoordelijkheid van een Ecologisch
Deskundige.

SoW-093

In het Logboek dienen de volgende gegevens te zijn opgenomen: spoortraject, geocode, km van tot, zijde L/R, GPS
coordinaten (optioneel).

SoW-094

Het EBBO-plan dient het eerste jaar en vervolgens jaarlijks geactualiseerd te worden op basis van het meegestuurde
Concept EBBO-plan van ProRail en dient tenminste 2 weken voor start uitvoering ingediend te worden bij ProRail.

SoW-095

Het Logboek is digitaal toegankelijk voor ProRail.

SoW-096

(Opdrachtnemer dient een EBBO-plan op te stellen conform paragraaf 3.2.2 van de Gedragscode en conform de bindende
instructie die in het Format EBBO-plan staat.

SoW-097

In het EBBO-plan dient de wijze te worden toegelicht waarop Opdrachtnemer invulling geeft aan de eis om

beschermingszones (rond beschermde soorten) te markeren, zoals opgenomen in de Gedragscode. De markeringswijze

mag:
a. Kabels en leidingen niet beschadigen;
b.  De spoorfunctie niet aantasten;
c.  Vlucht- en toegangsroutes niet belemmeren;
d.  (Spoor)onderhoud niet belemmeren.

(Opmerking: Indien Opdrachtnemer permanente markering toepast om invulling te geven aan bovenstaande eis, dient de

RLN000225 gevolgd te worden, zoals van toepassing voor “Waarschuwingsborden”.

ProRail
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5.13.5

Input

1. De Gedragscode;

2. Concept EBBO-plan;

3. Voorwaarden gebruik Uitvoerportaal Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF);
4, Invoeraccount voor de NDFF, door ProRail beschikbaar gesteld;

5. Annex 2 Gebiedsdossier;

6.  Railmaps.

5.13.6 Te leveren producten en diensten

1. (Geactualiseerd) EBBO-plan;
2. Actueel Logboek;
3. Inventarisatiegegevens in de NDFF.

5.14 Verantwoorde uitvoering groenwerkzaamheden

5.14.1 Doelstelling

H

et tijdens de uitvoering in gewenste conditie brengen van ProRail-terrein dient duurzaam en verantwoord te verlopen.

5.14.2 Activiteiten

u
(0]

itvoeren van verantwoorde groenwerkzaamheden zodat ProRail terrein voldoet aan de eisen zoals gesteld in deze
vereenkomst.

5.14.3 Proceseisen

0

pdrachtnemer werkt volgens de volgende proceseisen:

|Algemeen

SoW-098

[Tijdens het in de gewenste conditie brengen van ProRail-terrein is het gebruik van biociden en chemische
Gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan. Uitzondering: bij het bestrijden van Invasieve Exoten is gericht gebruik
alleen conform het wettelijk gebruiksvoorschrift toegestaan. Let op: gebruik is nooit toegestaan in waterwingebieden,
lgrondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones.

SoW-099

ITijdens het in de gewenste conditie brengen van ProRail-terrein is het schade toebrengen aan natuurwaarden niet
toegestaan, daartoe is het verboden te Klepelmaaien. Hierbij geldt dat Partijen nadere afspraken dienen te maken indien
bovenstaande op specifieke locaties of voor specifieke typen Vegetatie niet haalbaar is.

SoW-100

Tijdens het in de gewenste conditie brengen van ProRail-terrein is het niet toegestaan te maaien tijdens extreem droge
periodes waardoor de draagkracht van Vegetatie onvoldoende is.

Sow-101

[Tijdens het in de gewenste conditie brengen van ProRail-terrein dient gebruikt materieel geen insporing te veroorzaken
lgroter dan 4,0 cm. Eventuele overschrijding van de 4,0 cm dient direct na de werkzaamheden hersteld te worden om
bodemverdichting te voorkomen.

SoW-102

Tijdens het in de gewenste conditie brengen van ProRail-terrein dienen geen voertuigen op schouwpaden gebruikt te
worden met karakteristieken die zwaarder zijn dan voertuigen:

- Met een gelijkmatig verdeelde karakteristieke belasting van 2,5 kN/m2

- Met een geconcentreerde last van 10 kN op1 m2

- En waarbij bovenstaande belastingen niet gelijktijdig optreden

Sow-103

Tijdens het in de gewenste conditie brengen van ProRail-terrein dienen geen voertuigen over kabelkokers te rijden die
zwaarder zijn dan verkeersklasse A15 conform NEN-EN 124-1:2015
- Klasse A15 komt overeen met 15 kN

Sow-104

[Tijdens het in de gewenste conditie brengen van ProRail-terrein is het mee maaien van Aziatisch duizendknoop niet

ltoegestaan. Daarnaast is het (mee)maaien van Reuzenberenklauw alleen toegestaan voor de zaadzetting.

5.14.4 Producteisen

5.14.5

ProRail

<NVT>

Input

1. NEN-EN 124-1:2015;
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2. 0VS00056-7.3-V004.

5.14.6 Te leveren producten en diensten

Niet van toepassing

5.15 Demobilisatie

5.15.1 Doelstelling

Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een beheerste demobilisatie en dient medewerking te verlenen aan de mobilisatie
van Opvolgend Opdrachtnemer.

5.15.2 Activiteiten

1. Meewerken aan mobilisatie Opvolgend Opdrachtnemer;
2. Opstellen Demobilisatieplan;
3. Demobiliseren.

5.15.3 Proceseisen

Opdrachtnemer werkt volgens de volgende proceseisen:

Meewerken aan mobilisatie opvolgend opdrachtnemer

SoW-105

Opdrachtnemer is verplicht om toe te staan en te faciliteren dat de Opvolgend Opdrachtnemer mobiliseert
overeenkomstig het door ProRail geaccepteerde Mobilisatieplan van de Opvolgend Opdrachtnemer.

SoW-106

De Opdrachtnemer is in hoedanigheid als voorgaande opdrachtnemer verplicht tot co6rdinatie van de Mobilisatie van de
Opvolgend Opdrachtnemer.

Opstellen Demobilisatieplan

Sow-107

Het Demobilisatieplan geeft een beschrijving van taken en bevoegdheden en communicatielijnen ten tijde van de
demobilisatiefase

SoW-108

Opdrachtnemer dient 6 maanden voor de start van de demobilisatiefase een Demobilisatieplan op te stellen en dit ter
Acceptatie bij ProRail in te dienen.

Sow-109

Het Demobilisatieplan bevat een gedetailleerd draaiboek ten aanzien van:
- Alle contractuele verplichtingen binnen de demobilisatieperiode;
- De overdracht van informatie, documentatie en middelen;
- Voorbereiden op en organiseren van het feitelijke overdrachtsmoment van het Contractgebied;
- Wijze van afronden van beheer- en onderhoudswerkzaamheden;
- Hierbij geldt dat de Opdrachtnemer in ieder geval, maar niet uitsluitend, de volgende informatie dient te
leveren:
Afspraken en overeengekomen activiteiten met derden en aanvragen van derden;
Het risicodossier;
De administratie van vrijgekomen materialen;
Een overzicht van specifieke afspraken omtrent contractgrenzen;

O O O O O

Een overzicht van specifieke afspraken omtrent toegang tot terreinen;
o Een overzicht van specifieke afspraken met overheden en particulieren.

SoW-110

Het Demobilisatieplan bevat tevens de onderstaande elementen:
- Overdrachtsprotocollen;
- Wijze van opleveren documentatie;
- Aanpak m.b.t. openstaande wijzigingsverzoeken;
- Aanpak m.b.t. openstaande Afwijkingen;

Demobiliseren

SoW-111

Opdrachtnemer is verplicht om bij het einde van de looptijd van de Overeenkomst of bij be&indiging van de
Overeenkomst te demobiliseren conform het door ProRail geaccepteerde Demobilisatieplan van de Opdrachtnemer.

SoW-112

Opdrachtnemer dient vanaf het moment dat het besluit tot beéindiging van de Overeenkomst valt tot het moment dat
een Opvolgend Opdrachtnemer gemobiliseerd is te voldoen aan alle bepalingen uit de Overeenkomst en onderliggende

documenten.
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5.15.4 Producteisen

Voor de Producten die Opdrachtnemer oplevert, gelden de volgende eisen:

Demobilisatieplan

Sow-113

Als onderdeel van het op te leveren Demobilisatieplan levert Opdrachtnemer in ieder geval, maar niet uitsluitend, de
volgende informatie:

Een overzicht van alle uitgevoerde en nog uit te voeren inventarisaties;

Een overzicht van alle locaties, grootte en bestrijdingsmethode van invasieve exoten;

Een overzicht van specifieke afspraken met overheden en particulieren;

Een overzicht van alle aanvragen van derden;

Een overzicht van alle klachten, inclusief genomen maatregelen;

Het Risicodossier;

De administratie van vrijgekomen materialen;

Een overzicht van specifieke afspraken omtrent contractgrenzen;

Een overzicht van specifieke afspraken omtrent toegang tot terreinen;

Een overzicht van het gerealiseerde onderhoud om te voldoen aan de eisen uit Document 01 — Specificatie
Groenbeheer;

Een overzicht van alle uitgevoerde Boomveiligheidscontroles inclusief resultaten en planning van toekomstige
Boomveiligheidscontroles.

5.15.5

Input

1. Deelopdracht.

5.15.6 Te leveren producten en diensten

ProRail

1. Demobilisatieplan;
2.  Coordineren met Opvolgend Opdrachtnemer;
3.  Demobiliseren;
4.  Zorg dragen voor een beheerste wisseling met de Opvolgend Opdrachtnemer.
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6 Deelopdracht Jaarlijks onderhoud

6.1.1

Doelstelling

ProRail beheert de hoofdspoorweginfrastructuur waaronder ook de spoorbermen vallen. Voor een veilige berijdbaarheid van het

spoor is het belangrijk dat de spoorbermen goed onderhouden worden. Zo dienen machinisten o.a. bij spoorwegovergangen altijd

een goed zicht te hebben op het spoor en de omgeving (ook wel zichtlijnen genoemd). Vluchtdeuren en technische installaties

dienen via de spoorberm altijd goed bereikbaar te zijn. Vanuit het oogpunt van bereikbaarheid en het voorkomen van

verstoringen is het wenselijk dat direct naast het spoor er geen Bomen en Struiken staan, en dat deze begroeiing kort wordt

gehouden. Daarnaast vereist ProRail dat Opdrachtnemer Boomveiligheidscontroles uitvoert op de Bomen binnen valbereik spoor

of op terrein derden. Dit acht ProRail noodzakelijk om op de hoogte te zijn van de aanwezigheid en status van de Bomen in het

contractgebied. Ten slotte heeft ProRail de doelstelling om het ontstaan van nieuwe groeiplaatsen en/of verdere verspreiding van

Invasieve Exoten te voorkomen en te bestrijden.

6.1.2  Activiteiten
1.  Uitvoeren en vastleggen beheer- en onderhoudswerkzaamheden;
2. Uitvoeren Boomveiligheidscontroles en opstellen van Rapportage;
3. Uitkomsten Boomveiligheidscontroles bespreken in Voortgangsrapportages;
4.  Verwijderen/bestrijden van Invasieve Exoten
5. Markeren Invasieve Exoten
6.  Op de juiste wijze afvoeren van Invasieve Exoten
6.1.3  Proceseisen
Opdrachtnemer werkt volgens de volgende proceseisen:
Uitvoeren beheer-en onderhoudswerkzaamheden
SoW-114 (Opdrachtnemer dient de overeengekomen beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren conform Document 01 -
Specificatie Groenbeheer.
SoW-115 Opdrachtnemer dient het ProRail terrein op een zodanige wijze te onderhouden, dat vanaf 2 maanden na de eerste
lverstrekte Deelopdracht Jaarlijks onderhoud en op elke moment daaropvolgend de prestatie eisen zoals opgenomen in
Document 01 — Specificatie Groenbeheer voldoen. Opdrachtnemer legt de uitgevoerde werkzaamheden vast.
In dit geval betekent dit dat de Opdrachtnemer vanaf 1 juli aan de eisen moet voldoen.
Uitvoeren Boomveiligheidscontroles
SoW-116 Opdrachtnemer dient bij alle Bomen en Boomvormers binnen valbereik spoor of derden een Boomveiligheidscontrole uit te
voeren conform het Handboek Bomen 2022.
Toelichting: Indien bomen in een groep staan, dient alleen voor de buitenste kring bomen een BVC te worden uitgevoerd.
SoW-117 Opdrachtnemer dient er van uit te gaan dat Bomen in de spoorberm gelijk beoordeeld dienen te worden als laan- en
straatbomen in het Handboek Bomen 2022, met daarbij speciale aandacht voor de risico’s voortkomend uit de spoorse
omgeving, bijvoorbeeld kans op belemmeren zichtlijnen, op kortsluiten van de bovenleiding, beschadigingen aan spoorse
infrastructuur (kabelkokers, technische kasten, etc.) en op belemmeren van veilig treinverkeer doordat boomdelen binnen
zone A of B (zie Vvw - at) vallen.
Opdrachtnemer dient de omgevingsrisico classificering specifiek voor het omgevingsgebruik spoor, zoals onderstaand
opgenomen te hanteren bij het invullen van het BVC-formulier.
lOmgevingsrisicoklasse Spoor specifiek
Geen gevaarzetting Bomen die dunner zijn dan 4 cm op 1 m hoogte en/of niet aannemelijk dat
boom(delen) binnen zone B kunnen vallen.
Beperkte gevaarzetting IAfstand tot Zone B >= 30 meter, ingeval van bomen hoger dan 30 meter
Algemene gevaarzetting IAfstand tot Zone B 15 meter tot 30 meter, ingeval van bomen hoger dan
15 m
Verhoogde gevaarzetting IAfstand tot Zone B<=15m
SoW-118 Veiligheidsmaatregelen worden door Opdrachtnemer opgenomen in de Rapportage Boomveiligheidscontroles en
voorgelegd aan ProRail ter Acceptatie via de Voortgangsrapportage. Na acceptatie kan ProRail deze veiligheidsmaatregelen
als separate Deelopdracht in opdracht geven waarna Opdrachtnemer gehouden is de Veiligheidsmaatregelen binnen de
gestelde termijnen uit te voeren.

ProRail
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Verwijderen/Bestrijden/beheersen Invasieve Exoten

Sow-119

Opdrachtnemer dient zodanige maatregelen te treffen dat voorkomen wordt dat als gevolg van beheer- en
londerhoudswerkzaamheden de Invasieve Exoten binnen het Contractgebied worden geintroduceerd en/of verder worden
lverspreid. In deze Deelopdracht betreft het de Aziatische Duizendknoop en Reuzenberenklauw.

SoW-120

Opdrachtnemer dient bij het aantreffen van de (vermoedelijke) Invasieve Exoten:

a. Te melden bij ProRail als onderdeel van de Voortgangsrapportage.

b. Indien het aantal vierkante meter groter is dan het opgegeven aantal m2 in de Aanbiedingsbegroting, dient
Opdrachtnemer een plan op te stellen op welke locaties de invasieve exoten vanuit veiligheidsoogpunt
verwijderd moeten worden. Denk hierbij aan zone B en/of C, of aanwezigheid van exoten in looproutes.
Jaarlijks wordt een totaaloverzicht van de invasieve exoten opgeleverd via de Voortgangsrapportage.

b.  De besmette stukken grond duidelijk zichtbaar te markeren incl. 3 meter rondom de groeiplaats, aangezien het
wortelstelsel namelijk horizontaal verder verspreid kan zijn en er kleine duizendknoopplantjes verborgen kunnen
zitten tussen de andere Vegetatie.

c.  Deze markering dient dusdanig te zijn dat deze de functionaliteit van de grond (w.o. het schouwpad) niet
belemmert, voor andere eventueel door of namens ProRail uit te voeren werkzaamheden snel verwijderd kan
worden en dusdanig duurzaam te zijn dat deze tot het verwijderen van de Invasieve Exoten in stand kan blijven.

d. De markering dient hoog genoeg te zijn, zodat de markering niet overgroeid raakt door Gras of andere
Vegetatie.

o

Sow-121

lOpdrachtnemer dient tijdens het afvoeren:

a. Al het gebruikte materieel (0.a. graafmiddelen, banden, schoenzolen) schoon te maken, voordat het terrein

verlaten wordt, bijv. met stoffer of bezem.

b.  Voordat het materieel op het terrein wordt gebracht, het materieel schoon te hebben gemaakt van het
plantmateriaal van voornoemde exoten dat zich leent voor vermeerdering (stengeldelen, zaden, worteldelen
ed.).

Na uitvoering van de werkzaamheden het ingezette materieel te reinigen om verspreiding te voorkomen.
d.  Opdrachtnemer dient het vrijkomende af te voeren Maaisel en/of plantenresten altijd:
i Direct af te voeren.

iil Afgedekt te vervoeren.

iii. Aan te bieden aan BVOR ‘erkende verwerker invasieve exoten’.

iv. Te vermelden op transport- en stortbonnen dat het gaat om maaisel met Invasieve Exoten.

o

SoW-122

Opdrachtnemer dient ten aanzien van de Aziatische duizendknoop te handelen conform het Infoblad H (van het “Landelijk
protocol ‘omgaan met Aziatische Duizendknopen’) omgaan met duizendknoop op of langs het spoor, § 9 “Verwijderen en
beheersen van duizendknoop op of langs het spoor” (inclusief de Infobladen waarin vanuit Infoblad H verwezen wordt).

Let op: dit betekent onder andere dat het maaien van aziatische duizendknoop vermeden dient te worden

Sow-123

Bij graafwerkzaamheden dient conform ISV00117 gewerkt te worden.

Sow-124

Indien bij het verwijderen van Invasieve Exoten grond wordt afgegraven, dient deze aangevuld te worden met schone

lgrond.

6.1.4

Producteisen

Opdrachtnemer werkt volgens de volgende producteisen:

Boomveiligheidscontroles

SoW-125

Boomveiligheidscontroles dienen te voldoen aan de eisen daaraan gesteld in het Handboek Bomen 2022 en aan het ProRail
standaard BVC-formulier zoals opgenomen in Appendix - 1 (ProRail standaard BVC-formulier).

SoW-126

Rapportages van de Boomveiligheidscontroles dienen minimaal te voldoen aan de eisen in artikel 10.20 uit het Handboek
Bomen 2022.

SoW-127

Het Boomveiligheidsonderzoek dient uitgevoerd te worden conform hoofdstuk 11 — Boomveiligheidsonderzoek van het
Handboek Bomen. Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen het Handboek Bomen en de Overeenkomst, prevaleert
de Overeenkomst

De onderstaande paragrafen van het Handboek Bomen zijn niet van toepassing:
a. 11.5
b. 11.6.a

Toelichting: Specifiek geldt dat een ProRail specifieke omgevingsrisicoclassificering wordt gehanteerd.

SoW-128

Het Boomveiligheidsonderzoek dient uitgevoerd te worden door of onder direct toezicht te staan van een persoon die
beschikt over een geldig certificaat European Tree Technician (ETT).

Invasieve Exoten

SoW-129

Meldingen, als onderdeel van de Voortgangsrapportage.

SoW-130

Melding via Portal Omgevingsschouw.

ProRail
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6.1.5 Input

1.

Overeenkomst en onderliggende documentatie, in het bijzonder:
De Gedragscode;
RailMaps;
Document 01 — Specificatie Groenbeheer;
Document 02 — Statement of Work;
Handboek Bomen 2022;
Appendix - 1 (ProRail standaard BVC-formulier);
Annex 2 Gebiedsdossier;
Deelopdracht;
ISV00117: Installatievoorschrift Netten voor installaties van ProRail;

O O 0O O OO0 O O O

Leidraad beheer Reuzenberenklauw (ter info).

6.1.6 Te leveren producten en diensten

1. Vastlegging uitgevoerde beheer- en onderhoudswerkzaamheden ter inzage.

2. Uitgevoerde Boomveiligheidscontroles;

3. Rapportage Boomveiligheidscontroles conform het ProRail standaard BVC-formulier, als onderdeel van de

Voortgangsrapportage;

4. Uitkomsten Boomveiligheidscontroles, waar nodig, verwerken in Voortgangsrapportage.

ProRail
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7 Deelopdracht Boomonderhoud

Uitvoeren maatregelen n.a.v. Boomveiligheidscontroles

7.1.1  Doelstelling
ProRail verlangt dat Opdrachtnemer Veiligheidsmaatregelen uitvoert naar aanleiding van de Boomveiligheidscontroles. Het hangt
onder andere van de urgentie af wanneer deze Deelopdracht wordt verstrekt.

7.1.2  Activiteiten

1.  Opstellen offerte;
2. Uitvoeren Veiligheidsmaatregelen, inclusief kappen, snoeien of vellen;
3.  Vastleggen uitgevoerde activiteiten.

7.1.3  Proceseisen

Opdrachtnemer werkt volgens de volgende proceseisen:

Algemeen
Sow-131 Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het starten van activiteiten een Offerte op te stellen voor deze activiteiten. Op
verzoek van ProRail dient Opdrachtnemer een detailbegroting te verstrekken.
SoWw-132 Opdrachtnemer dient de prijsaanbieding op te stellen gebaseerd op de reeds in de Aanbieding aangeboden prijzen.
Sow-133 De Overeenkomst wordt geindexeerd conform Artikel 7 in de ROK.

Uitkomsten Boomveiligheidscontrole en uitvoeren Veiligheidsmaatregelen

Sow-134 Opdrachtnemer dient de in opdracht gegeven Veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de Boomveiligheidscontrole op
te nemen in de Voortgangsrapportage.

SoWw-135 Het snoeien, vellen of kappen van bomen dient uitgevoerd te worden conform het Handboek Bomen.

SoWw-136 Eventueel uitgevoerde kap van Bomen dient door Opdrachtnemer gemeld te worden bij ProRail middels de
Bomenkapmonitor. Opdrachtnemer dient bomenkap en eventuele opgelegde herplantplicht direct te registreren nadat
bevoegd gezag gereageerd heeft n.a.v. vergunningaanvraag of melding bij het RVO door de opdrachtnemer. Dit
registreren kan via de bomenkapmonitor:
https://survey123.arcgis.com/share/clce4b1d637e425daea5104585694bd6?portalUrl=https://maps.prorail.nl/portal.

Toelichting: Deze link is voor iedereen en op elk apparaat toegankelijk en er zijn geen inloggegevens benodigd.
iProRail kan zich voorstellen dat er wellicht behoefte is aan toelichting op (de werkwijze van) de registratie. Op verzoek van
Opdrachtnemer via spoorbomen@prorail.nl, kan ProRail daarom een online demo geven of eventuele vragen

beantwoorden.

7.1.4  Producteisen

Voor de producten die de Opdrachtnemer oplevert, gelden de volgende eisen:

Algemeen

Sow-137 Alle prijzen zijn in Euro’s en dienen exclusief BTW te zijn.

SoW-138 Alle prijzen dienen een actueel prijspeil te hebben.

SoW-139 Kosten t.b.v. projectmanagement, ondersteuning en administratie dienen onderdeel te zijn van de beprijzing van de
Deelopdracht.
Offertes

SoW-140 Offertes dienen herleidbaar te zijn.

SoW-141 Onderdelen uit de Aanbieding die onder regie vallen, worden in beginsel als regie geoffreerd, maar kunnen in een Offerte
als Vaste som in onderling overleg worden overeengekomen.

SoW-142 De overeengekomen prijzen uit de Aanbiedingsbegroting moeten worden gevolgd.
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SoW-143 Indien in een Offerte afspraken worden gemaakt over additionele tarieven en/of prijzen ten opzichte van de actuele
Eenheidsprijslijst en/of Tarievenlijst, dan worden deze in de eerstvolgende actualisatie van de Eenheidsprijslijst en

Tarievenlijst toegevoegd aan de Eenheidsprijslijst en/of Tarievenlijst.

SoW-144 Offertes dienen compleet te zijn waarbij alle gevraagde en benodigde Producten en Diensten zijn afgeprijsd.

SoW-145 Offertes dienen inzichtelijk te maken welke onderdelen op basis van Vaste som worden aangeboden en welke onderdelen

op regiebasis.

Detailbegroting

SoW-146 De Detailbegroting dient herleidbaar te zijn.

SoW-147 De eisen aan de Detailbegroting gelden voor alle werkzaamheden en leveringen die in hoofd- en/of

onderaanneming uitgevoerd (gaan) worden;

SoW-148 Offertes voor onderaanneming dienen aangeleverd te worden.

SoW-149 In de Detailbegroting(en) dient ten minste onderscheid gemaakt te worden in de volgende kostenbestanddelen:
a.  Directe kosten

1.  Arbeid;

2. Materiaal;

3.  Materieel;

4. Onderaanneming.
Waarbij de directe kosten nader onderbouwd dienen te zijn in:

. Hoeveelheden met bijbehorende eenheden;
II.  Per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing
verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);
1Il.  Eenheidsprijzen voor manuren diverse functionarissen, materieel en materiaal (indien van toepassing
verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk).
b.  Indirecte kosten
1. Eenmalige kosten;
2. Algemene kosten;
3. Winst en risico.
Alle niet gespecificeerde kosten dienen in de eenheidstarieven te zijn opgenomen, zoals NVW-kosten, reiskosten, klein
mechanisch gereedschap, etc.

Uitvoeren beheer-en onderhoudswerkzaamheden

SoW-150 Opdrachtnemer dient de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren conform onderling overeengekomen afspraken.

7.1.5 Input

1.  Uitgevoerde Boomveiligheidscontroles zoals genoemd in DO 6;
2.  Deelopdracht.
7.1.6  Te leveren producten en diensten

1.  Uitvoeren Veiligheidsmaatregelen;
2.  Vastlegging uitgevoerde activiteiten.
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8 Deelopdracht Extra Groenonderhoud

8.1.1 Doelstelling

ProRail wil de mogelijkheid hebben om aanvullend op Document 01 — Specificatie Groenbeheer bepaalde
groenwerkzaamheden in opdracht te geven. De eisen voor het extra onderhoud zijn te vinden in Document 03 — Specificatie
Extra Groenonderhoud. Naast de genoemde werkzaamheden kunnen het ook andere werkzaamheden betreffen. Indien dat
het geval is geeft ProRail aan welke eisen Opdrachtnemer moet voldoen.

8.1.2  Activiteiten

Opstellen Offerte;

Opstellen plannen ten behoeve van de uitvoering (genoemd in DO Projectbeheersing);
Uitvoeren van werkzaamheden conform de overeengekomen opdracht;

Vastleggen van uitgevoerde beheer en onderhoudswerkzaamheden.

Eall

8.1.3  Proceseisen

Opdrachtnemer werkt volgens de volgende proceseisen:

Algemeen
Sow-151 Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het starten van activiteiten een Offerte op te stellen voor deze activiteiten. Op
verzoek van ProRail dient Opdrachtnemer een detailbegroting te verstrekken.
SoWw-152 Opdrachtnemer dient de prijsaanbieding op te stellen gebaseerd op de reeds in de Aanbieding aangeboden prijzen.
Sow-153 De Overeenkomst wordt geindexeerd conform Artikel 7 in de ROK.

Uitvoeren beheer-en onderhoudswerkzaamheden

SoWw-154 Opdrachtnemer dient de overeengekomen beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren conform Specificatie
Extra Groenonderhoud of volgens onderling overeengekomen afspraken.

8.1.4  Producteisen

Voor de producten die de Opdrachtnemer oplevert, gelden de volgende eisen:

Algemeen

SoW-155 Alle prijzen zijn in Euro’s en dienen exclusief BTW te zijn.

SoW-156 Alle prijzen dienen een actueel prijspeil te hebben.

SoW-157 Kosten t.b.v. projectmanagement, ondersteuning en administratie dienen onderdeel te zijn van de beprijzing van de
Deelopdracht.
Offertes

SoW-158 Offertes dienen herleidbaar te zijn.

SoW-159 Onderdelen uit de Aanbieding die onder regie vallen, worden in beginsel als regie geoffreerd, maar kunnen in een Offerte
als Vaste som in onderling overleg worden overeengekomen.

SoW-160 De overeengekomen prijzen uit de inschrijfstaat moeten worden gevolgd.

SoW-161 Indien in een Offerte afspraken worden gemaakt over additionele tarieven en/of prijzen ten opzichte van de actuele
Eenheidsprijslijst en/of Tarievenlijst, dan worden deze in de eerstvolgende actualisatie van de Eenheidsprijslijst en
Tarievenlijst toegevoegd aan de Eenheidsprijslijst en/of Tarievenlijst.

SoW-162 Offertes dienen compleet te zijn waarbij alle gevraagde en benodigde Producten en Diensten zijn afgeprijsd.

SoW-163 Offertes dienen inzichtelijk te maken welke onderdelen op basis van Vaste som worden aangeboden en welke onderdelen
op regiebasis.

Detailbegroting

SoW-164 De Detailbegroting dient herleidbaar te zijn.
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SoW-165 De eisen aan de Detailbegroting gelden voor alle werkzaamheden en leveringen die in hoofd- en/of
onder aanneming uitgevoerd (gaan) worden;
SoW-166 Offertes voor onderaanneming dienen aangeleverd te worden.
SoW-167 In de Detailbegroting(en) dient ten minste onderscheid gemaakt te worden in de volgende kostenbestanddelen:
a.  Directe kosten
1. Arbeid;
2. Materiaal;
3. Materieel;
4. Onderaanneming.
Waarbij de directe kosten nader onderbouwd dienen te zijn in:
. Hoeveelheden met bijbehorende eenheden;
II.  Per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing
verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);
. Eenheidsprijzen voor manuren diverse functionarissen, materieel en materiaal (indien van toepassing
verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk).
b. Indirecte kosten
1.  Eenmalige kosten;
2. Algemene kosten;
3. Winst en risico.
Alle niet gespecificeerde kosten dienen in de eenheidstarieven te zijn opgenomen, zoals NVW-kosten, reiskosten, klein
mechanisch gereedschap, etc.
Uitvoeren beheer-en onderhoudswerkzaamheden
SoW-168 Opdrachtnemer dient de overeengekomen beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren conform Specificatie
Extra Groenonderhoud of volgens onderling overeengekomen afspraken.
8.1.5 Input
1.  Document 03 Specificatie Extra Groenonderhoud;
2.  Deelopdracht;
3.  Gedragscode;
4.  Gebiedsdossier.
8.1.6 Te leveren producten en diensten
1. Actuele tarievenlijst;
2.  Offertes, wanneer benodigd;
3.  Detailbegroting wanneer benodigd.

ProRail
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Appendix 1 - ProRail standaard BVC-formulier

Separaat opgenomen als xIs
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Appendix 2 — Formats risicomanagement

Score Kans (K) Score | Gevolg geld (G)
0 0 (komt niet voor). 0 Geen kosten.
1 0-0,1% (komt zelden voor). 1 < 5% Maandbedrag?.
2 0,1 - 1% (onwaarschijnlijk). 2 5—10% Maandbedrag.
3 1-10% (kans bestaat, niet groot). 3 10 - 20% Maandbedrag.
4 10 —25% (er is een reéle kans). 4 20 - 30% Maandbedrag.
5 25 —50% (vrijwel zeker). 5 >30% Maandbedrag.
Score Gevolg beschikbaarheid & betrouwbaarheid (B) Score | Gevolg veiligheid (V)
0 Geen. 0 Geen.
1 Tijdelijke snelheidsbeperking, niet kritisch. 1 Mogelijk snelheidsbeperking noodzakelijk.
2 Tijdelijke snelheidsbeperking, Hinder door 2 Zeker snelheidsbeperking noodzakelijk.
vertragingen korter dan 1 uur.
3 Tijdelijke snelheidsbeperking, Hinder door 3 Buitendienst nemen noodzakelijk.
vertragingen langer dan 1 uur.
Stremming 0-1 uur. 4 Kans op gewonden.
Stremming > 1 uur. Doden en gewonden mogelijk.
Score Gevolg kwaliteit eindproduct (Q) Score | Gevolg omgeving (O)
0 Eis wordt gehaald (optie voor restrisico) 0 Geen.
1 Buiten toleranties, onzichtbaar reparabel zodanig 1 Protesten niet belanghebbenden.
dat eis wordt gehaald
2 Buiten toleranties, reparabel, reparatie zichtbaar, 2 Irritatie omgevingspartijen.
eis wordt gehaald
3 Afwijking niet reparabel extra onderhoud nodig 3 Imagoverlies ProRail.
gedurende life-cycle
Afwijking niet reparabel blijvend functieverlies 4 Verstoring relaties belanghebbenden.
Afwijking onacceptabel voor functie opnieuw PPT niet haalbaar, stilleggen werkzaamheden.
uitvoeren object/ activiteit

Kritische grenzen:
o G: alle risico’s waarvan ProRail contractueel eigenaar is.
o B, V, Q, O:risico’s waarvan gevolg een score 3 of hoger kan hebben.

2 Partijen komen vooraf overeen wat de referentiewaarde voor het maandbedrag is. Het maandbedrag omvat de gemiddelde
waarde van de verschillende Deelopdrachten.
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Nr. Risicobeschrijving Kwantificering Beheersmaatregelen Restrisico

Nr. Eis nr. Risico Oorzaak Gevolg K |G |B |V | Q| O | Beschrijving Status K |G |B |V |Q]|O|Eig
Risicodossier Plannen van Onderhoud: Fase: Versie/Datum:

Nr. Risicobeschrijving Kwantificering Beheersmaatregelen Restrisico

Nr. WSBS nr. Risico Oorzaak Gevolg K |G |B |V | Q][O | Beschrijving Status K |G |B |V |Q]|O|Eig
Risicodossier Realiseren van Onderhoud: Fase: Versie/Datum:
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Appendix 3 — Format Plan Vrijkomende Materialen

Separaat opgenomen als xls
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Appendix 4 — Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Voorfase

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie opgenomen als xIs.
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Appendix 5 — Format Verificatiematrix

Werk | Doelstelling: Eis Eis omschrijving Proceseisen Producteisen Product en/of | Toelichting
pakket | Behaald/behaald ID dienst
mits/niet behaald Aantonen dat de Aantonen dat
uitvoering van de het resultaat
werkzaamheden van de
invulling geeft aan de | werkzaamheden
doelstelling. voldoet.
WP 1 1.1.1 | [Omschrijving] [Onderbouwing [Onderbouwing | [Het aan te [Aanvullingen]
aantonen eis] aantonen eis] leveren
product/dienst]
1.1.2
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Appendix 6 - Protocol spontaan aantreffen Ontplofbare Oorlogsresten
Aantreffen “vermoedelijk” explosief

Het object niet beroeren

Afzetten/markeren locatie (ca. 5 meter rondom object)
Informeer directe omgeving en projectleiding

Ter plaatse evt. werkzaamheden staken

De projectleiding informeert de politie (0900-8844)

De politie stuurt een explosievenverkenner ter beoordeling wel/geen explosief

vV V.V VYV V V VY

De politie geeft de melding door aan Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en bepaalt de urgentie voor de ruiming van het
vermoede explosief

\4

De ruimploeg van de EOD komt vervolgens om het explosief onschadelijk te maken
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Appendix 7 - Risico Inventarisatie en Analyse voorfase

RI & A opgenomen als doc.
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Appendix 8 — V&G-plan algemeen

V&G-plan algemeen opgenomen als pdf.
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