
Ref. nr. Perceel Onderwerp Vraag Antwoord
BM1 In de aanbestedingsleidraad onder 3.5 Geschiktheidseisen technische 

bekwaamheid schrijft u ISO-9001: 2025 certificering en ISO14001 Certificering.
Onze organisatie produceert, levert en monteert verlichting al meer dan 30 jaar. 
Een ISO certificering is in al die jaren niet noodzakelijk geweest bij leveringen aan 
klanten (overheid, semi-overheid). Wij beschikken dan ook niet over deze 
certificeringen.
Is een ISO certificering een harde eis voor het meedoen aan de aanbesteding?

Naar aanleiding van de gestelde vragen in de Nota van inlichtingen hebben wij nogmaals de 
gestelde eisen, de vraag en de verwachte kring van potentieel gegadigden bezien. De eisen t.a.v. 
ISO komen te vervallen. 
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Aanvulling op tekst 
PvE&Win 2.4.13

Een gedeelte van de tekst in 2.4.13 komt hiermee deels te vervallen en wordt 
vervangen door:

Vervallen tekst:
Door de installateur van de basisinstallatie wordt 1 gateway per verdieping voorzien op een n.t.b. 
plaats waarop de Zigbee hub (levering en plaatsing opdrachtnemer) dient te worden aangesloten 
om het mesh-netwerk te creëren. Indien blijkt dat 1 gateway per verdieping niet voldoende is 
dient de opdrachtnemer het benodigde aantal voor zijn rekening te nemen en aan te brengen. 
Door de opdrachtnemer dienen de benodigde gateways en Zigbee hub(s) te worden opgenomen 
om in een dekkend mesh-netwerk te voorzien. Deze lampen dienen via het GBS geschakeld te 
kunnen worden, dit zal na gunning worden afgestemd. De voedingspunten en data aansluitingen 
zijn op diverse plaatsen op de verdiepingen aanwezig hierop kunnen de benodigde gateways 
i.o.m. de installateur van de basis installatie worden geplaatst en aangesloten. De benodigde  
gateways en Zigbee hub(s) zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Bevestiging/ 
aansluiting 
hanglampen

Aanvullende informatie t.b.v. de bevestiging en aansluitng 
pendelarmaturen/hanglampen

Daar waar de pendelarmaturen/hanglampen  onder het koel/stroken plafond zijn voorzien 
worden/zijn bevestigingspunten aangebracht d.m.v. een draadeind M8 eindigend 30 mm onder 
de inteco-plafonds, een moer is aan het uiteinde aanwezig overige bevestigingsmaterialen zijn 
voor rekening van de opdrachtnemer. Tevens is er naast het M8 Draadeind voorzien in een 5 
voudige aansluitkabel (Fase/Nul/Aarde/ D2 en D1) aan het uiteinde van de ader is een WAGO 
lasklem voorzien.

DAlI-2 Led driver 
t.b.v. 
pendelarmaturen/ 
hanglampen

DAlI-2 Led driver t.b.v. pendelarmaturen/hanglampen De pendelarmaturen/hanglampen dienen voorzien te worden of zijn van dali-2 led driver. Deze 
led-driver dient in het armatuur geïntegreerd te zijn of in achter de "aansluit plafondkap" bij het 
M8 draadeind te worden aangebracht. Deze plafondkappen dienen ervoor om de led driver als 
deze niet is geïntegreerd uit het zicht te houden aangezien deze niet op het plafond gelegd 
kunnen worden en behoren tot de levering van de opdrachtnemer.

Hoogte 
wandarmaturen

Hoogte wandarmaturen Hoogte wandarmaturen nader te bepalen.
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Pendelarmaturen/ 
hanglampen

Pendelarmaturen/hanglampen Hoogte pendelarmaturen/hanglampen in het werk te bepalen i.o.m. de architect.

Spanningsrail t.b.v. 
de sfeerverlichting

Spanningsrail t.b.v. de sfeerverlichting De spanningsrail t.b.v. de sfeerverlichting komt, indien niet nader aangegeven, op een hoogte van 
3 meter +vl te hangen.

Spanningsrail t.b.v. 
de groeiverlichitng

Spanningsrail t.b.v. de groeiverlichitng De spanningsrail t.b.v. de groeiverlichitng dient 50cm onder het plafond aangebracht te worden.

Spanningsrail Spanningsrail In geval van een spanningsrail welke niet doorgekoppeld kan worden, zoals de driehoek vorm, 
wordt voor iedere rechte rail een apparte aansluiting voorzien.

Dordt lab ruimte  
H0.09.2 

Dordt lab ruimte  H0.09.2 Het Dordt lab H0.09.2 dient i.p.v. 1 rechte rail voorzien te worden van een rail in een rechthoek 
om tafels heen hoogte op 3 meter voorzien van in totaal 10 spots (2+3+2+3) 
(Zie plattegronden AD250281-TE-001-6.0 Verlichting)

Multifunctionele zaal 
H1.03.14

Multifunctionele zaal H1.03.14 In de multifunctionele zaal H1.03.14 komt de spanningsrail met bijbehorende spots te vervallen.
(Zie plattegronden AD250281-TE-001-6.0 Verlichting)

Kolfruimte H4.03.12 Kolfruimte H4.03.12 Pendel armatuur ACL-06c in de kolfruimte H4.03.12 Komt te vervallen.
(Zie plattegronden AD250281-TE-001-6.0 Verlichting)

Pantry op 3e/4e/6e 
en 7e

Pantry op 3e/4e/6e en 7e Aanvullend dienen er op de 3e/4e/6e en 7e  per pantry 3 stuks pendelarmaturen met de code ACL-
16 te komen. 
(Zie plattegronden AD250281-TE-001-6.0 Verlichting)

Armaturenlijst Bijlage X Armaturenlijst Wij hebben een armaturenlijst bijgevoegd waarin merknamen en type lampen zijn opgenomen ter 
referentie. Conform de eisen in het PvE verzoeken wij de levering van gelijkwaardige producten 
die voldoen aan de gestelde technische en estetische specificaties. Uitzondering hierop vormt 
het type ACL‑07; hiervoor vragen wij specifiek dit armatuur uit, aangezien er geen passend 
gelijkwaardig alternatief beschikbaar is.

Prijzenblad Bijlage C4 - Prijzenblad_invullijst sfeer en groei verlichting V3.0 Het prijzenblad is aangepast conform de wijzigingen in aantallen zoals hierboven aangegeven. 
Versie 3.0 is de nieuwe versie.

Catalogus Bijlage 1 - Catalogus Sfeerverlichting aangepast Naar aanleiding van de toevoeging van 12 x ACL-16 hangarmaturen is de catalogus hiermee 
uitgebreid.
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1 Aanbestedingsleidra

ad, blz 35 planning 
en flexibiliteit

In de Aanbestedingsleidraad, blz. 35 wordt geschreven dat er een levervenster 
van 6 weken en installatievenster van 3 weken is. Er wordt gevraagd hoe we 
flexibel omgaan met eventuele verschuivingen zonder dat de harde opleverdatum 
in gevaar komt.

We hebben bij een aantal leveranciers opgevraagd wat de levertijd is voor hun 
producten. Een aantal geeft aan dat dit 6 werk-weken is.

De opdracht wordt op 22 juni verstrekt. Dat is al redelijk dicht op een eventuele 
zomersluiting van leverancier. Dit betekent dat de producten dan niet binnen 6 
weken bij ons (de opdrachtnemer) binnen kunnen zijn.

Is rekening gehouden met levertijd in werkweken of weken bij het vaststellen van 
6+3 weken?
Wat is de harde opleverdatum waarnaar op blz. 35 wordt verwezen?

De aanbestedende dienst heeft in de planning rekening gehouden met een totale doorlooptijd 
van acht tot negen 'weken', waarbij is meegenomen dat binnen deze periode een 
bouwvakperiode van circa drie weken valt.

Uitgaande van een definitieve gunning vanaf 7 juli kunnen de bestellingen worden geplaatst. 
Daarbij is rekening gehouden met een maximale levertijd van zes weken voor specifieke 
armaturen met een langere levertijd.

De richtlijn is om vanaf 1 september te starten met de installatie en programmering; september 
geldt daarmee als installatieperiode. Indien mogelijk kan, afhankelijk van beschikbaarheid, reeds 
gefaseerd worden gestart vóór het verstrijken van de zes weken levertijd.
Uiterlijk 1 oktober dienen alle armaturen volledig geïnstalleerd en geprogrammeerd te zijn.
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2 Extra ronde Nota van 

Inlichtingen
Gezien de hoeveelheid vragen in de eerste ronde, onze interesse die pas na de 
NVI werd gewekt en de complexiteit van dit project, staat u een derde ronde van 
vragen toe waarin er geen beperking is over de inhoud? Dit zal geen/weinig 
vertraging opleveren met betrekking tot de indiening.

De aanbestedende dienst staat een derde vragenronde toe. Deze loopt van 17 april tot en met 23 
april 12:00 uur. Nota van Inlichtingen 3 wordt op 30 april gepubliceerd. De inschrijftermijn wordt 
daardoor verlengd tot 11 mei, 12:00 uur. De aangepaste planning is opgenomen in TenderNed.

3 50 verloopsnoeren U vraagt 50 extra verloopsnoeren. Welk type verwacht u, met welke lengtematen? Zie hiervoor het Programma van Eisen 2.4.14 Aanvullende elementen levering: aansluitsnoeren.
Aanvullend dienen de volgende aansluitsnoeren (Verloop - Wieland® GST18i3 naar vrouwelijke 
euro schuko aansluiting) te worden meegeleverd:
• 25 stuks met een lengte van ca. 50 cm;
• 25 stuks met een lengte van ca. 100 cm;

4 NVI 1 vraag 2 U schrijft dat voedingspunten en data aansluiting aanwezig zijn. Klopt het dat wij 
mogen aangeven waar deze 230V/DALI/data aansluitpunten gerealiseerd moeten 
worden door Schoonderbeek&Van Dorp?

Nee. Zie hiervoor het antwoord op punt 2 van de aanvulling van de aanbestedende dienst in Nota 
van Inlichtingen 1. Deze aansluitingen zijn reeds gerealiseerd en/of worden gerealiseerd door 
Schoonderbeek & Van Dorp. Zie bijlage B.2 van het PvE voor een overzicht van de plaatsing van de 
armaturen.
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1 Deelnamevoorwaard

en Bijlage A - 
Gedragsverklaring

Met betrekking tot de UEA wordt gevraagd om bewijsstukken zoals een 
Gedragsverklaring. Deze hebben we aangevraagd, maar volgens de website van 
Justis kan dit weken duren voordat deze verklaring per post wordt gestuurd. Het 
kan zijn dat we de verklaring niet voor 11 mei binnen hebben en niet kunnen 
aanleveren bij de inschrijving. Is dit een probleem of kunnen we de aanvraag 
meesturen en later de ontvangen verklaring?

Voor de inschrijving volstaat het volledig en naar waarheid ingevulde Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument (UEA). Het overleggen van een Gedragsverklaring Aanbesteden is niet 
vereist bij inschrijving.
De aanbestedende dienst kan de Gedragsverklaring opvragen bij de beoogd opdrachtnemer vóór 
gunning. Het meesturen van een bewijs van aanvraag bij inschrijving is niet noodzakelijk.
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