

Algemene informatie

Aanbesteding: N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI
Aanbestedende Dienst: Provincie Zeeland
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: Uitstel aanbestedingsdatum

Vraag:

Hierbij het verzoek om de inschrijvingsdatum met minimaal twee weken uit te stellen. Met het kerstverlof en de aansluitende gebruikelijke cursusweek blijft er te weinig effectieve tendertijd over voor het maken van een gedegen plan van aanpak. U vraagt ons om kosten te maken voor een plan van aanpak dan vragen wij u om ons voldoende tijd te geven om dit uit te werken.

Antwoord:

Zojuist is de nieuwe planning gepubliceerd, deze is zichtbaar bij documenten. De gehele planning is met twee weken verschoven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI

Beantwoord op: 18 dec 2025

Mededelingen

Ref.nr. M1
Onderwerp: Gewijzigde planning + bestek tekeningen

Inhoud mededeling:

Zojuist is de planning met twee weken opgeschoven, deze treft u bij

documenten. Daarnaast zijn er nieuwe bestek tekeningen gepubliceerd. Deze zijn in de plaats gekomen van de eerder gepubliceerde bestek tekeningen. U dient uit te gaan van de nieuwe tekeningen.

Percelen: P1 N664 Aanleg fietsstraat en vervangen 3 x VRI
Aangemaakt op: 18 dec 2025