

Materiele uitgangspunten Dienstverleningsovereenkomst (DVO) aardwarmteproject

1. Partijen

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen [Project-BV] (Vennootschap) en [Uitvoerende partij] (Opdrachtnemer).

2. Definities

Belangrijke termen zoals Project, WP&B, Ontwikkelfase, Realisatiefase, Productiefase, Overmacht.

3. Scope van Werkzaamheden

Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden die nodig zijn voor de ontwikkeling en realisatie, waaronder ook projectmanagement, vergunningenbeheer, contractstrategie, omgevingsmanagement en rapportages conform WP&B.

4. Vergoeding en Tarieven

Onderbouwde kosten-gebaseerde uurtarieven per functiegroep (bijlage), die zijn gebaseerd op marktconforme kosten, zonder winstmarge. Indexatie per 1 januari (CPI). Facturatie maandelijks, betaling binnen 30 dagen.

5. Aansprakelijkheid en Verzekeringen

Limiet directe schade per gebeurtenis en totaal. Uitsluiting indirecte schade. Verplichte beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering.

6. Duur en Beëindiging

Looptijd: Ontwikkel- en Realisatiefase. Overgang naar O&M-contract bij Productiefase. Opzegging bij tekortkoming, faillissement, intrekking vergunning.

7. Intellectueel Eigendom

IE en knowhow voortvloeiend uit werkzaamheden komen toe aan Vennootschap. Gebruik door Opdrachtnemer toegestaan, vertrouwelijk.

8. Vertrouwelijkheid

Geheimhouding tijdens looptijd en 2 jaar daarna.

9. Overmacht

Geen aansprakelijkheid bij overmacht, melding binnen 48 uur, mitigatieplicht.

10. Toepasselijk recht en Geschillen

Nederlands recht, forumkeuze: rechtbank.

Bijlagen, waaronder: 1) Definities, 2) Personele bezetting, 3) Tarieven, 4) VG Zorgsysteem, 5) Inkoopprocedure, 6) Concept O&M-contract.