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Algemene informatie

Aanbesteding: Renovatie/Onderhoud RWZI Tilburg LTAP VBT’s, NBT’s en BBT’s
Aanbestedende Dienst: Waterschap De Dommel
Referentie: 320974
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Uitstel aanbesteding

Vraag:
Vanwege de omvang van de gevraagde emviplannen en de korte periode incl. paasweekend tot 10 
april, willen wij u vragen om de aanbesteding met minimaal 2 weken uit te stellen. Wij vernemen 

 graag op korte termijn uw reactie.

Antwoord:
Niet akkoord. De uiterste datum voor het indienen van een inschrijving blijft gehandhaafd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 18 mrt 2026

Percelen:
P1 Renovatie/Onderhoud RWZI Tilburg LTAP VBT’s, NBT’s en BBT’s

Ref.nr. Onderwerp:
2 Subgunningscriterium kwaliteit

Vraag:
U vraagt voor de subgunningscriterium kwaliteit dat de plannen worden gemaakt op A4, met 
lettertype Arial en lettergrootte 11. Standaard is lettergrootte 10, kan de letttergrootte aangepast 

 worden naar 10?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 18 mrt 2026

Percelen:
P1 Renovatie/Onderhoud RWZI Tilburg LTAP VBT’s, NBT’s en BBT’s

Ref.nr. Onderwerp:
3 Aannemingsovereenkomst

Vraag:
In de Aannemingsovereenkomst onder H3.5 stelt u een opslagpercentage van 10% vast voor AK, 
W&R. Dit is bijzonder laag een niet markt en tijd conform. Het dekt hiermee niet de daadwerkelijke 

 kosten. Wij stellen een opslagpercentage voor van 20 %. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Niet akkoord. Het genoemde opslagpercentage wordt maximaal 16%.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 18 mrt 2026

Percelen:
P1 Renovatie/Onderhoud RWZI Tilburg LTAP VBT’s, NBT’s en BBT’s

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bouwteamovereenkomst Artikel 18

Vraag:
Contractueel gezien eindigt de Bouwteamovereenkomst ook bij het tot stand komen van de 

 aansluitende Aannemingsovereenkomst. Kunt u dit onder Artikel 18 Lid 1 – e toevoegen?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 18 mrt 2026

Percelen:
P1 Renovatie/Onderhoud RWZI Tilburg LTAP VBT’s, NBT’s en BBT’s

Ref.nr. Onderwerp:
5 Vraag UAV

Vraag:
 Betreft de UAV-2012 de versie 2025?

Antwoord:
Dat is juist.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 18 mrt 2026

Percelen:
P1 Renovatie/Onderhoud RWZI Tilburg LTAP VBT’s, NBT’s en BBT’s

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bijlagen aanbesteding

Vraag:
Bijlage 2 betreft een prestatiemeting als zijnde word-bestand (kopie van bijlage 9 pdf-bestand). 

 Kunt u de juiste bijlage 2 (verklaring Russische betrokkenheid) alsnog verstrekken?

Antwoord:
De juiste bijlage is toegevoegd als document onder de Nota van Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 18 mrt 2026

Percelen:
P1 Renovatie/Onderhoud RWZI Tilburg LTAP VBT’s, NBT’s en BBT’s

Ref.nr. Onderwerp:
7 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
In de Leidraad (par 4.2.3 t/m 4.2.5) wordt voor de kwaliteitsdocumenten een maximaal aantal 
pagina's A4 en het gebruik van lettertype Arial 11 voorgeschreven. Is het, ten behoeve van de 
leesbaarheid en visuele verduidelijking (bijv. in stroomschema's, planningen, organogrammen en 
de 'Project Thermometer'), toegestaan om binnen figuren, tabellen en infographics af te wijken van 
lettertype Arial 11 (bijv. een kleiner of ander lettertype te gebruiken), mits de tekst goed leesbaar 

 blijft?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 30 mrt 2026

Percelen:
P1 Renovatie/Onderhoud RWZI Tilburg LTAP VBT’s, NBT’s en BBT’s

Ref.nr. Onderwerp:
8 Inschrijfsom

Vraag:
In de Aanbestedingsleidraad (paragraaf 2.10, pag. 14) staat de geraamde waarde van de opdracht 
voor de VBT’s, NBT’s en BBT’s vermeld als ca. € 9.000.000,- inclusief btw. In de Aankondiging via 
TenderNed (paragraaf 2.1.3) staat de geraamde waarde echter op € 9.000.000 exclusief btw. Kunt 

 u bevestigen welk van deze twee bedragen leidend is voor de scope van deze aanbesteding?

Antwoord:
De totaal verwachte omvang van de gehele Opdracht voor de VBT's, NBT's en BBT's bedraagt ca. € 
9.000.000,- inclusief btw.
Dit is nadrukkelijk een grofmazige raming gelet op de aard van de opdracht en de fase waarin het 
project zich bevindt. Het is mogelijk dat de opdracht wordt uitgebreid of vertraagd door eventuele 
externe factoren.
Het genoemde bedrag is slechts bedoeld als indicatie. Hier kunnen op geen enkele wijze rechten 
aan worden ontleend.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 30 mrt 2026

Percelen:
P1 Renovatie/Onderhoud RWZI Tilburg LTAP VBT’s, NBT’s en BBT’s

Ref.nr. Onderwerp:
9 Coördinatie aannemers

Vraag:
Volgens de Ontwerpnota DO (Hoofdstuk 8, pag. 19) voert de WTB-aannemer de regie over de 
multidisciplinaire afstemming met de separate E- en PA-opdrachtnemers van het Waterschap, en 
dienen wij gezamenlijk een inbedrijfstelplan op te stellen. Hoewel wij als hoofdaannemer de 
coördinatie proactief zullen borgen, dragen wij geen contractuele verantwoordelijkheid voor de 
capaciteit en prestaties van deze derden. Mogen wij ervan uitgaan dat eventuele vertragingen in 
de planning (en de daaraan gekoppelde boetes o.g.v. de UAV 2012) of negatieve evaluaties in de 
Prestatiemeting (Bijlage 9) die aantoonbaar, uitsluitend en direct te wijten zijn aan het in gebreke 
blijven van de door het Waterschap gecontracteerde E- of PA-partijen, niet aan de WTB-

 hoofdaannemer zullen worden toegerekend?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 30 mrt 2026

Percelen:
P1 Renovatie/Onderhoud RWZI Tilburg LTAP VBT’s, NBT’s en BBT’s

Ref.nr. Onderwerp:
10 Planning

Vraag:
Kunt u een integraal overzicht verstrekken van alle reeds bekende nevenwerkzaamheden, 
projecten van derden en beheer-/onderhoudsactiviteiten die gedurende de uitvoering van deze 
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opdracht op RWZI Tilburg plaatsvinden of voorzien zijn?
Kunt u tevens aangeven: welke werkzaamheden gelijktijdig of overlappend met de VBT-renovatie 

 kunnen plaatsvinden; welke randvoorwaarden of coördinatieafspraken hiervoor al vaststaan?

Antwoord:
Dat is niet mogelijk. Zie voor andere werkzaamheden onder andere ook hoofdstuk 2 van bijlage 8 
Ontwerpnota. Daarnaast vinden er reguliere transporten van onder andere slib en CO2 plaats. Met 
de winnende inschrijver zal bij de start worden besproken welke werkzaamheden er op dat 
moment plaatsvinden en zullen de randvoorwaarden en de coördinatieafspraken worden gemaakt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 30 mrt 2026

Percelen:
P1 Renovatie/Onderhoud RWZI Tilburg LTAP VBT’s, NBT’s en BBT’s

Ref.nr. Onderwerp:
11 Planning/boeteclausule

Vraag:
Vraag (Boeteclausule) "In de Ontwerpnota DO (paragraaf 4.2) wordt de harde 
inbedrijfstellingsdatum van 14 december 2026 geëist. Uit de verstrekte informatie (paragraaf 5.4) 
blijkt echter dat enkel VBT 2 is geïnspecteerd en dat de werkelijke schadestaat van VBT 1 en 3 pas 
na leegpompen en reinigen definitief is vast te stellen (stelpost). Civiel beton- en voegherstel kent 
harde, niet-versnelbare doorlooptijden (zoals uitharding). Mogen wij aannemen dat, indien de 
feitelijke schadestaat van VBT 1 en/of VBT 3 substantieel slechter is dan de referentie (VBT 2) en dit 
aantoonbaar leidt tot meerwerk op het kritieke pad, dit wordt gekwalificeerd als een onvoorziene 
omstandigheid / scopewijziging waarbij de uiterste inbedrijfstellingsdatum naar redelijkheid en 
evenredigheid (conform UAV 2012) wordt verlengd, zónder oplegging van de in Bijlage 11 

 genoemde boeteclausule?"

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 30 mrt 2026
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Percelen:
P1 Renovatie/Onderhoud RWZI Tilburg LTAP VBT’s, NBT’s en BBT’s

Ref.nr. Onderwerp:
12 4.2.4 Onderdeel 3: Kosteneffectiviteit en transparantie

Vraag:
3e bullit:
Met welke concrete maatregelen zorgt Inschrijver ervoor dat de aanbieding voor de gevraagde 
resultaten aantoonbaar marktconform is, waarbij proactief, open en transparant wordt gehandeld 
met betrekking tot prijsopbouw en het prijsvormingsproces. Inschrijver geeft met concrete 
maatregelen aan hoe zij een aanvaardbare prijs-kwaliteitverhouding, kosten efficiëntie en 
marktconformiteit borgt, ook in zijn aanpak na gunning.

 Vraag: welke gunning wordt hier bedoeld?

Antwoord:
Gunning van de opdracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 30 mrt 2026

Percelen:
P1 Renovatie/Onderhoud RWZI Tilburg LTAP VBT’s, NBT’s en BBT’s

Ref.nr. Onderwerp:
13 Plan van Aanpak inschrijving

Vraag:
Mag inschrijver in het plan van aanpak een ander lettertype gebruiken dan u voorschrijft, mits het 

 vergelijkbaar is qua tekengrootte en leesbaarheid?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
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 Beantwoord op:
 30 mrt 2026

Percelen:
P1 Renovatie/Onderhoud RWZI Tilburg LTAP VBT’s, NBT’s en BBT’s
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