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Addendum voor verlenging exploitatie en overdracht laadvoorzieningen geplaatst binnen ‘contract 
laadinfra B1’ 

Tussen: 

1. Vattenfall Incharge, gevestigd te Hoekenrode 8, Amsterdam hierna te noemen Vattenfall en

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon de PROVINCIE NOORD-BRABANT Ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17278718 en zetelende aan de
Brabantlaan 1 te (5216 TV) 's-Hertogenbosch, te dezen op grond van het op datum van ondertekening
van deze overeenkomst geldende Algemeen reglement mandaat en onder mandaat rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de programmamanager Dhr. T. Renner, handelend ter uitvoering van een in
mandaat genomen besluit van Gedeputeerde Staten, optredend namens en in opdracht van de
contractgemeenten hierna te noemen 'Concessieverlener’, gezamenlijk te noemen: 'Partijen',

Overwegende dat: 

• Vattenfall tot 25 januari 2027 Concessiehouder is voor de exploitatie van de huidige
laadvoorzieningen binnen het contract ‘B1’ in de gemeenten;

• De Concessieovereenkomst met Vattenfall niet wordt verlengd;
• De provincie Noord-Brabant en gemeenten de betreffende laadvoorzieningen wensen te

behouden en de provincie Noord-Brabant om die reden een Europese Aanbesteding uitvoert
om de exploitatie van deze laadvoorzieningen opnieuw in de markt te zetten;

• Partijen wensen zeker te stellen dat bepaalde zaken en verantwoordelijkheden op correcte
wijze worden overgedragen;

• Het essentieel is om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, zodat de
laadvoorzieningen ook tijdens de nieuwe concessieperiode vanaf het eerste moment
operationeel en beschikbaar blijven;

• Het betreft alle over te nemen laadvoorzieningen die op het moment geëxploiteerd worden
door Vattenfall binnen concessie met kenmerk fase B1 C2192020

• Overnamepartij verantwoordelijk is om de laadvoorzieningen te laten voldoen aan o.a. de
NKL AC Basis set (oktober 2025), hiervoor zal voor de laadvoorzieningen een upgrade, retrofit
en/of volledige vervanging nodig zijn;

• In geval van strijdigheid tussen de Concessieovereenkomst en dit addendum de bepalingen
van dit addendum prevaleren voor zover deze specifiek betrekking hebben op zaken die in dit
addendum zijn opgenomen;

• De geschillenregeling en de bevoegdheidsbepaling uit de Concessieovereenkomst onverkort
van toepassing zijn op dit addendum.

Partijen zijn het volgende overeengekomen: 

Artikel 1. Algemeen 

1.1 Dit addendum betreft alle over te nemen laadvoorzieningen die in ieder geval tot 25 januari 2027 
worden geëxploiteerd door Vattenfall binnen de concessie Openbaar opladen elektrische 
voertuigen met kenmerk C2192020 (hierna “Concessieovereenkomst”). 

1.2 Dit addendum is van toepassing tijdens de Voorbereidingsperiode en de Overnameperiode. De 
Overnameperiode is gedurende een periode van 6 maanden na afloop van de huidige Concessie, 
en deze loopt van 25 januari 2027 tot 25 juli 2027 (hierna “Overnameperiode”). Indien Overname 
partij nog niet alle Laadvoorzieningen heeft overgenomen op 25 juli 2027, wordt de 
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Overnameperiode van rechtswege verlengd tot aan het moment van feitelijke overdracht van de 
laatste Laadvoorziening. Tenzij partijen na overleg, schriftelijk anders overeenkomen. Zodra de 
laatste Laadvoorziening is overgedragen, eindigt de overeenkomst waarvan dit addendum 
onderdeel uitmaakt van rechtswege zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist. 

1.3 Gedurende de Overnameperiode blijft Vattenfall conform de huidige Overeenkomst 
verantwoordelijk voor alle nog niet overgedragen laadvoorzieningen. 

1.4 De Voorbereidingsperiode loopt vanaf ondertekening contract met de Overnamepartij tot 25 
januari 2027 (hierna “Voorbereidingsperiode”). 

1.5 Vattenfall heeft geen verplichting meer tot medewerking zodra de Overnameperiode is 
verstreken of zoveel eerder als de laatste laadvoorziening is overgenomen, behalve (a) als de 
Vattenfall gebreken bij een Laadvoorziening niet tijdig heeft hersteld, waardoor de 
Laadvoorziening niet kan worden overgenomen, of; (b) als een verlenging van de 
Overnameperiode noodzakelijk is omdat niet alle Laadvoorzieningen binnen de gestelde termijn 
overgenomen zijn. Vattenfall blijft deze Laadvoorzieningen exploiteren indien en voor zover dit 
geen disproportionele  onredelijke kosten oplevert in relatie tot de resterende exploitatietermijn. 
Bij een termijnoverschrijding  en verlengingsoptie treden Partijen in overleg. 

Artikel 2. Kosten herstel 

Vattenfall draagt de kosten van herstel, waaronder begrepen kosten die noodzakelijk zijn om een 
Laadvoorziening in een voor overdracht geschikte staat te brengen, behoudens aantoonbare 
overmachtssituaties. Het is aan Concessieverlener om te oordelen of daadwerkelijk sprake is van 
overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW. Partijen maken in zulks geval schriftelijke afspraken over 
verdeling van eventuele additionele kosten. In geval van artikel 1.3 zijn de kosten voor het herstellen 
van de Laadinfrastructuur voor Vattenfall, tenzij anders overeengekomen met de Overnamepartij.  

Artikel 3. Relatie met Concessieverlener en Overnamepartij 

3.1. Vattenfall en Concessieverlener erkennen dat een goede samenwerking essentieel is voor 
een soepele overdracht. Vattenfall zal haar medewerking niet op onredelijke gronden 
weigeren of vertragen. Vattenfall is daarom tijdens de Voorbereidings- en Overnameperiode 
beschikbaar voor vragen van Concessieverlener en Overnamepartij. Vragen worden binnen 
uiterlijk 5 werkdagen door Vattenfall beantwoord. Vattenfall is hiervoor zowel telefonisch, 
per mail en indien noodzakelijk fysiek beschikbaar. 

3.2. Voor de Voorbereidings- en de Overnameperiode benoemen Vattenfall, Overnamepartij en 
Concessieverlener elk minimaal een contactpersoon en een vervanger voor deze persoon. In 
het geval dat beide personen onverhoopt langer dan veertien dagen niet bereikbaar zijn, 
wijzen partijen een additionele contactpersoon aan die vragen kan beantwoorden en 
anderszins medewerking verleent aan de uitvoering van dit addendum en de onderliggende 
overeenkomst. 

Artikel 4. Voorbereiding overdracht 
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4.1. De Overnamepartij kan op eigen initiatief tijdens de voorbereidingen een inspectie/schouw 
uitvoeren van de over te nemen Laadinfrastructuur. Deze werkzaamheden kunnen vanaf 
start van de Voorbereidingsperiode plaatsvinden. Vattenfall treedt naar aanleiding van de 
gevonden herstelwerkzaamheden in overleg met de Overnamepartij over de 
herstelwerkzaamheden om de Laadinfrastructuur en -locatie op te leveren conform de eisen 
bij de Concessieovereenkomst en of nader gemaakte afspraken tussen Vattenfall en 
Concessieverlener.  

4.2. Zo kort mogelijk na definitieve gunning aan Overnamepartij levert Vattenfall de volgende 
gegevens, indien beschikbaar, zo compleet mogelijk aan: 

a) de uptime per Laadvoorziening (waar mogelijk ook de storingsgeschiedenis van de
Laadinfrastructuur van de afgelopen 365 dagen);

b) alle technische documentatie ten behoeve van het beheer en onderhoud van de
Laadinfrastructuur, waaronder in ieder geval handleidingen, productspecificaties,
beschrijving van de actuele softwareversies en overzichten van onderdelen inclusief
beschrijving;

c) documentatie betreft ook de operationele database en bijbehorende data zoals de
(historische) data van de Laadinfrastructuur, verkeersbesluiten, SAT-documenten,
verplaatsingen en gebruikersdata (geen gegevens herleidbaar naar personen);

De door Vattenfall te verstrekken data en documentatie worden volledig en kosteloos  
aangeleverd in gangbare, open bestandsformaten, zodat deze zonder afhankelijkheid van 
specifieke software kunnen worden gebruikt. 

4.3. Vattenfall werkt mee aan de overdracht van de Laadinfrastructuur. De Overnamepartij 
levert uiterlijk 3 maanden voor ingang van de Overnameperiode een indicatieve 
maandplanning op. Uiterlijk één maand voor start Overnameperiode levert de 
Overnamepartij een weekplanning aan, welke wekelijks wordt geactualiseerd. Definitieve 
planning en volgorde van overdracht zijn nader vast te stellen tussen Vattenfall en 
Overnamepartij. Bij het overeenkomen van de definitieve planning wordt rekening 
gehouden met de looptijd van dit addendum zodat de volledige overdracht uiterlijk op 25 juli 
2027 heeft plaatsgevonden. 

5. Artikel 5. Uitvoering overdracht

5.1. Ongeacht of een upgrade, retrofit of vervanging wordt voorzien, dient de overdracht plaats
te vinden binnen 6 maanden, dus uiterlijk op 25 juli 2027. 

5.2. Per Laadvoorziening verstrekt Vattenfall, conform artikel 4.2, alle aanwezige benodigdheden 
aan de Overnamepartij. 

5.3. Bij de overdracht dienen alle laadvoorzieningen van Vattenfall, die onderdeel zijn van deze 
overeenkomst, in overeenstemming met de eisen uit de Concessieovereenkomst te 
verkeren, behoudens gebruikssporen. Indien bij de overdracht blijkt dat één of meerdere 
laadvoorzieningen niet in een dergelijke staat verkeren, zorgt Vattenfall ervoor dat 
betreffende laadvoorziening aan de eisen van Concessieovereenkomst laadinfra fase B1 en 
nader overeengekomen afspraken voldoet, een en ander in overleg met Overnamepartij 
conform 1.3. Dit lid is enkel van toepassing op laadvoorzieningen die onderdeel uitmaken 
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van de upgrade/retrofit operatie. Bij de laadvoorzieningen waarvan aan de voorkant 
duidelijk is dat deze vervangen moeten worden zijn herstelmogelijkheden door Vattenfall 
mogelijk niet noodzakelijk. Het staat Vattenfall en de Overnamepartij vrij hierover 
aanvullende afspraken te maken.  
 

5.4. Op een nader te bepalen moment na overdracht van elke Laadvoorziening tekent Vattenfall 
een document waarin wordt vastgelegd dat de volgende activiteiten zijn volbracht door 
Overnamepartij:  

a) het vervangen van de simkaart,  
b) het opnieuw bestickeren van de Laadvoorziening,  
c) een foto van de drie meterstanden (inclusief datum en tijd) en van de laadvoorziening, en  
d) het overzetten van de Laadvoorziening naar de backoffice  
e) het simkaartnummer en de laadpaal-ID.  

Indien gekozen wordt voor vervanging vervallen de onderdelen a, b en d. 
 

5.5. Het afmelden in de backoffice van Vattenfall markeert de daadwerkelijk 
eigendomsoverdracht tussen Vattenfall en Overnamepartij. Na dit moment is Vattenfall niet 
meer verantwoordelijk voor de laadvoorzieningen. Dit wordt door Vattenfall en 
Overnamepartij bijgehouden in een gezamenlijk document. 
 

5.6. Indien er voor het overzetten naar de backoffice aanvullende werkzaamheden of producten 
nodig zijn, zoals een specifieke datakabel of anderszins, geeft Vattenfall dit bij de start van 
de Voorbereidingsperiode aan.  
 

5.7. Vattenfall is gedurende de Overnameperiode verantwoordelijk voor het online houden van 
de over te nemen Laadvoorziening.  
 

5.8. Als een Laadvoorziening die voor de komende week in de planning staan ter overdracht, in 
storing is, geeft Vattenfall dat direct door aan de Overnamepartij.  

 
5.9. Behoudens werkzaamheden aan Laadvoorzieningen voortvloeiend uit artikel 4.1 en 5.2 dient 

Vattenfall gedurende de Overnameperiode tot de overdracht van de Laadvoorzieningen 
enkel nog gangbare storingen op te lossen. Indien grote schade plaatsvindt, zoals aanrijding 
van de Laadvoorziening waardoor deze niet meer is te gebruiken en/of een niet gangbare 
storing, is Vattenfall verantwoordelijk voor het veiligstellen van de Laadvoorziening, 
waaronder het verwijderen of afschermen van gevaarlijke c.q. losse onderdelen op 
dusdanige wijze dat nimmer een gevaarlijke (verkeer)situatie ontstaat. Indien Vattenfall 
hiervoor niet (tijdig) zorgdraagt, is zij aansprakelijk voor eventuele directe en indirecte 
schade en vrijwaart zij Concessieverlener ter zake. Vattenfall hoeft deze Laadvoorziening 
en/of de storing na schriftelijke bevestiging van Concessieverlener echter niet meer te 
verhelpen, te vervangen of te repareren. In dit verband vervalt tevens de boetebepaling 
binnen de Concessieovereenkomst.  

 
 
 
 

6. Artikel. 6 Aansprakelijkheid, instandhouding, garanties en verrekening elektriciteit  
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6.1. Vattenfall blijft gedurende de Overnameperiode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen 

tot aan de overname van een Laadvoorziening verantwoordelijk voor de instandhouding van 
een Laadvoorziening, inclusief beheer, onderhoud (ook in geval van schade) en exploitatie, 
conform de voorwaarden uit Concessieovereenkomst en aanvullende afspraken. Tot het 
moment van overname voert Vattenfall de gebruikelijke exploitatie. De inkomsten en kosten 
van de exploitatie van de Laadvoorzieningen zijn tijdens de Overnameperiode tot het 
moment van overname voor Vattenfall. Vattenfall is tevens aansprakelijk voor alle mogelijke 
schadeclaims van derden (waaronder eindgebruikers) die voortvloeien uit het niet 
beschikbaar zijn of niet functioneren van de Laadvoorzieningen tot het moment van 
feitelijke overdracht behoudens een bekend defect als bedoeld in artikel 5.9 van dit 
addendum. Hierbij geldt artikel 9 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van 
Concessieverlener. 
 

6.2. Eventuele garanties op de Laadvoorzieningen en/of onderdelen daarvan worden 
overgedragen door Vattenfall. Vattenfall levert contactgegevens aan van oorspronkelijke 
leveranciers. Naast overdracht van garantiecertificaten werkt Vattenfall op eerste verzoek 
van de Overnamepartij actief mee aan effectuering van garantieclaims bij leveranciers of 
fabrikanten. Dit geldt ook na beëindiging van dit addendum en onderliggende overeenkomst 
voor garantieclaims die op een later ogenblik worden ontvangen maar betrekking hebben op 
de exploitatieperiode van Vattenfall. 
 

6.3. Voor de eindafrekening van elektriciteit tussen Vattenfall en Overnamepartij is de foto van 
de drie meterstanden (inclusief datum en tijd) bij het opleverdocument bij overdracht 
leidend. Daarnaast worden wekelijks de foto’s van de meterstanden van de in die week 
overgenomen Laadvoorzieningen en door de nieuwe concessiehouder verzonden aan 
Vattenfall. T.a.v. de tarieven wordt verwezen naar de Concessieovereenkomst en de nader 
overeengekomen afspraken over de indexatiemethodiek.  

 
 

7. Artikel 7. Overige bepalingen 
 
7.1 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de Concessieovereenkomst en dit 

Addendum prevaleren de bepalingen uit dit Addendum.   
7.2 Dit Addendum is onderdeel van de Concessieovereenkomst na ondertekening. De overige 

bepalingen zoals opgenomen in de Concessieovereenkomst blijven onverkort van toepassing. 
 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,  

te ‘s-Hertogenbosch op d.d. ……………….                                        Te Amsterdam op d.d.…………………..  

 

………………………………….       ……………………………………………  

Naam:                                                                                                       Naam: 

Provincie Noord -Brabant       Vattenfall Incharge                                                                                                                    

13-01-26

Mevr. A. Wessels Boer

13-01-26




