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Ref. Nr. Fase Onderwerp Vraag Antwoord Ontvangen op
1 Inschrijffase Bijlage C: 

plaatsingskosten 
nieuwe 
speeltoestellen

Er worden plaatsingsbedragen gevraagd voor nieuwe speeltoestellen. De indeling PxHxF is niet 
bruikbaar in de branche. Een schommel krijgt dezelfde plaatsingskosten als een groot 
combinatietoestel als je naar aantal poten/hoogte kijkt. Plaatsingskosten worden door de 
leveranciers op de website/algemene prijslijst (veelal in percentage) benoemd. Kan voor de post 
7212 een categorie in waarde van de toestellen worden opgenomen wat leidt tot de waarden voor 
montage?
In de branche omvat deze waarde niet eventuele (los gestorte) betonkosten. Dat is namelijk zeer 
toestel-specifiek. Een kabelbaan heeft 4 staanders en enorm veel beton. In uw categorisering zou 
deze uitkomen op ‘klein toestel’, etc. We nemen aan dat dit ook niet in deze waarde opgenomen 
dient te zijn (of kunt u aangeven hoe dat gedaan zou kunnen worden)? Andere optie zou zijn om 
post 7212 te laten vervallen en de algemene plaatsingskosten van de leverancier van toepassing 
te verklaren.

Post 7212 vervalt en algemene plaatsingskosten leverancier/civiele aannemer worden 
toegevoegd

12-2-2026

2 Inschrijffase Hoofdstuk 4.4 
pagina 21: 
inschrijfsom

Er is een minimale en maximale inschrijfsom aan de orde.
Wilt u punt 4 van de instructies laten vervallen? Als inschrijver wordt veel tijd en geld geïnvesteerd 
in de inschrijving. Het is onwenselijk dat uitsluiting kan plaatsvinden in relatie tot derden-
inschrijvers terwijl binnen het gestelde kader wordt ingeschreven.

akkoord. 12-2-2026

3 Inschrijffase Bijlage C, betekenis 
'P, H en F'

We lezen bij de te verwijderen en plaatsen van toestellen ‘P, H en F’.
Betreft dit aantal ‘Plateau’s, Hoogte toestel, Funderingspoten’?

P = projectie oppervlak, H = Hoogte, F = aantal fundamenten (poeren, 
funderingsblokken, staanders in maaiveld)

12-2-2026

4 Inschrijffase PvE: VCA De werkzaamheden gaan van ‘ontwerp tot en met uitvoering’. Dient de inschrijver die met 
onderaannemers inschrijft dan niet VCA** gecertificeerd te zijn?

zie offerteleidraad paragraaf 4.2.4. 'Het bedrijf dat de werkzaamheden daadwerkelijk 
gaat uitvoeren dient VCA* (of gelijkwaardig)'

12-2-2026

5 Inschrijffase Hoofdstuk 4 pagina 
19 
Vakbekwaamheid 
Projectteam

gevraagd wordt zowel een speelplaatsontwerper als ook een landschapsontwerper. Gezien deze 
aanbesteding voor ‘leveringen en diensten’ willen we u verzoeken om Landschapsontwerper niet 
als harde eis te formuleren. Dat is zeer ongebruikelijk in onze branche. Zou u dit kunnen 
accepteren (of mogelijk kunnen aangeven of werkelijk grootschalige projecten op 
gemeentelijk/provinciaal schaalniveau dienen te worden uitgevoerd)?

De functie van landschapsontwerper blijft een vereiste. Dit kan men bewijzen door een 
CV aan te leveren of door een onderbouwing hoe deze expertise van 
landschapsontwerper anderzijds wordt gewaarborgd. 

Onze ervaring leert dat ontwerpen in de praktijk regelmatig beperkt blijven tot tekenen 
van vlakjes. Wij verzoeken inschrijvers daarom inzichtelijk te maken hoe zij deze 
ontwerpkwaliteit waarborgen binnen hun aanpak.

12-2-2026

6 Inschrijffase Hoofdstuk 4 pagina 
18:  referenties

U beschrijft dat de referentieopdracht vergelijkbaar van aard dient te zijn. We nemen aan dat 
daarmee bedoeld wordt dat het zich om een gemeentelijke opdracht dient te handelen vanuit een 
raamovereenkomst, is dat correct (dus niet een opdracht bij een camping waar een zwemvijver is 
aangelegd)?

Het gaat om vergelijkbare opdrachten van een (integraal) speelplekontwerp met 
participatie tot aan uitvoering.
Niet per se of deze voor een gemeente zijn uitgevoerd of onder een 
raamovereenkomst.

12-2-2026

7 Inschrijffase Hoofdstuk 3 pagina 
15: wachtkamer

we lezen in de eerste zin dat de tweede gecontracteerde partij in de Wachtkamer komt, we nemen 
aan dat dit de inschrijver betreft die op de derde plek eindigt, is dat correct?

ja. 12-2-2026

8 Inschrijffase Hoofdstuk 2 pagina 
8: indexatie

Voor de inschrijfstaat is indexatie regulier. Het is niet gebruikelijk dat de speeltoestellen worden 
geïndexeerd. Het is niet doenlijk om voor alle gemeenten verschillende geïndexeerde prijslijsten 
te hanteren, dit bemoeilijkt ook de participatie. Kunt u accepteren dat voor de speeltoestellen de 
prijzen gelden volgens de algemene geldende prijslijst en website?

Voor de speeltoestellen zal niet worden geindexeerd. De geldende prijslijst van het 
vigerende jaar van de betreffende catalogus zal worden gehanteerd.
Het hanteren van de website is voor de AD echter niet passend. 

12-2-2026

9 Inschrijffase 3.7 Het indienen 
van de Inschrijving

We lezen dat BRL9921 wordt vereist. Deze BRL heet tegenwoordig BGS9921 en betreft een 
branche specifieke certificering.
Waar u beschrijft ‘of gelijkwaardig’ nemen we aan dat de scope van het gelijkwaardige certificaat 
minimaal het ‘leveren en monteren van speeltoestellen’ dient te omvatten (passend bij deze 
aanbesteding), is dat correct?

het certificaat is vereist van het bedrijf dat de werkzaamheden daadwerkelijk gaat 
uitvoeren. de scope van de gelijkwaardigheid heeft betrekking op de proces- en 
kwaliteitseisen van de:
a) plaatsing speeltoestellen, en
b) aanleg ondergrond, en
c) controle speeltoestel en/of ondergrond

12-2-2026



10 Inschrijffase Casus uitwerking In Tenderned staat bij gunningselement Casus het volgende om in te dienen:

'uitwerking casus, o.a. 2 ontwerpen en 2 presentatieposters (zie offerte-leidraad en bijlage O en 
P)'

Bedoelt u dan met '2 ontwerpen':
a. een ontwerppresentatie in 3d (presentatie), en
    een ontwerppresentatie in 2d (technisch met maten)

of:

b. twee volledig van elkaar verschillende ontwerpen voor één en dezelfde casus-locatie?

Er is een wijziging opgetreden in de casus: we eisen één ontwerp i.p.v. twee 
ontwerpen. 
Het ontwerp moet volledig worden aangeleverd, inclusief:

een 3D‑presentatieposter, en
een 2D‑technische uitwerking met maatvoering.

12-2-2026

11 Inschrijffase Offerteleidraad: 
voorblad

Kunt u bevestigen of de genoemde einddatum dient te worden aangepast naar 2030 in plaats van 
2029, aangezien bij een eventuele looptijd van vier jaar inclusief verlengingen wordt uitgegaan van 
2030?

de maximale duur van de raamovereenkomst is 14 mei 2030. 12-2-2026

12 Inschrijffase Offerteleidraad: 
4.2.3

Kunt u aangeven op welke wijze de referenties dienen te worden aangeleverd? Dient één 
referentie alle gevraagde kerncompetenties te bevatten, of mogen de kerncompetenties worden 
verdeeld over twee afzonderlijke referentieopdrachten?

alle gevraagde kerncompetenties dienen in één referentieopdracht zichtbaar zijn, 
zodat duidelijk wordt dat de inschrijver ervaring heeft met het volledige traject.

Indien met 1 referentie de minimale waarde niet bereikt wordt, is het toegestaan een 
tweede referentie aan te leveren om gezamenlijk aan de minimale waarde te voldoen.

12-2-2026

13 Inschrijffase Bijlage P: Casus Kunt u aangeven onder welke categorie (en bijbehorend budget) het verwijderen en opnieuw 
aanbrengen van de ondergronden dient te worden opgenomen? Aangezien deze werkzaamheden 
een aanzienlijk beslag leggen op het beschikbare budget, vernemen wij graag of dit binnen een 
specifieke post valt of ten laste komt van het algemene projectbudget.

Totaalbudget is kaderstellend, dus er is i.o.m. opdrachtgever enige schuifruimte. 
Echter zijn budgetten ketengericht meegegeven voor maatregelen. Het is geen optie 
maatregelen te laten vervallen om elders (veel)meer in te kunnen zetten.

12-2-2026

14 Inschrijffase Offerteleidraad: 4.5 Om u een goed en volledig antwoord te geven op het plan van aanpak, verzoeken we u om het 
aantal A4’tjes uit te breiden. Graag 2 A4 extra, dus 8 A4 in totaal.

Akkoord. Het maximum voor het plan van aanpak wordt uitgebreid naar 8 A4‑pagina’s, 
inclusief voorblad, evt. inhoudsopgave, afbeeldingen, schema’s, bijlagen, etc

12-2-2026

15 Inschrijffase Bijlage C: 
plaatsingskosten 
nieuwe 
speeltoestellen

Bij de posten 1361 voor het verwijderen en plaatsen van speeltoestellen wordt een indeling 
gehanteerd op basis van P, H en F. In de praktijk van de speeltoestellenbranche zijn plaatsings- en 
verwijderingskosten primair afhankelijk van het type toestel en de benodigde 
funderingsconstructie. Deze sluiten niet aan bij de PxHxF-indeling. Hierdoor kunnen toestellen 
met vergelijkbare PxHxF-waarden sterk uiteenlopende uitvoeringskosten hebben, wat kan leiden 
tot onrealistische prijsstellingen of risico-opslagen. Is de opdrachtgever bereid de indeling van 
deze posten aan te passen of te verduidelijken, bijvoorbeeld door uit te gaan van 
toestelcategorieën of een andere kostendrijver die beter aansluit bij de marktpraktijk?

zie antwoord vraag 1. 12-2-2026

16 Inschrijffase Programma van 
Eisen

4.8 Garantie hout, aanvullende eis: In het Programma van Eisen wordt gesteld dat houten 
onderdelen binnen 2 jaar volledig vervangen moeten worden indien er een spleet groter dan 8 mm 
ontstaat. Bij robinia rondhout is het ontstaan van krimpscheuren een natuurlijk verschijnsel, dat 
in veel gevallen geen invloed heeft op de veiligheid of normconformiteit van het toestel. In de 
praktijk kunnen dergelijke situaties vaak op andere wijze worden opgelost, bijvoorbeeld door 
herstelmaatregelen, wat doorgaans duurzamer is dan volledige vervanging. 
Kunt u bevestigen dat het acceptabel is dat dergelijke spleetvorming alleen wordt hersteld of 
vervangen indien het toestel niet meer voldoet aan de geldende normen (o.a. NEN-EN 1176) of 
wanneer sprake is van een aantoonbaar onveilige situatie?

Er dient een passende herstelmaatregel door de leverancier toe komen om te kunnen 
voldoen,  indien dit niet voldoende is zal worden overgegaan op volledige vervanging.

12-2-2026



17 Inschrijffase Programma van 
Eisen

In paragraaf 3.4 Participatie staat dat participatie start met een wensenpeiling via de website van 
de aannemer. Kunt u aangeven op welke wijze deze wensenpeiling wordt gecommuniceerd 
richting bewoners en stakeholders, en welke rol de gemeente en de opdrachtnemer hierin 
hebben?

De Inschrijver dient met een voorstel te komen. Zie eisen pva: communicatie, rollen 
taken, ontzorging. 

12-2-2026

18 Inschrijffase Programma van 
Eisen

2.10 Afvoer- en stortkosten van materialen die naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf gebracht 
worden komen voor rekening van de opdrachtnemer. Wij gaan ervan uit dat dit wel in een nadere 
offerte mag zijn opgenomen. Kunt u dit bevestigen?

Nee, bij het opbreken van het speeltoestel vervalt het speeltoestel aan de aannemer. 
De aannemer dient rekening te houden met de afvoer- en stortkosten. Deze kosten 
moet bij de eenheidsprijs worden ingerekend. 

12-2-2026

19 Inschrijffase Programma van 
Eisen

2.9 Afvoer- en stortkosten van grond en restmaterialen die naar een erkend 
afvalverwerkingsbedrijf gebracht worden komen voor rekening van de Opdrachtnemer. Wij gaan 
ervan uit dat dit wel in een nadere offerte mag zijn opgenomen. Kunt u dit bevestigen?

Nee, kosten voor afvoer- en stortkosten dienen inbegrepen te zijn bij de eenheidsprijs 
van de bestekspost. 

12-2-2026

20 Inschrijffase Programma van 
Eisen

2.6. U schrijft: “In verband met verwachte slijtage worden ook stukken valondergrond 
aangebracht, wat strenger is dan de wettelijke eisen”
Bedoelt u hiermee dat daar waar toestellen in het gras geplaatst mogen worden, tigermulch of 
kunstgras aangebracht wordt op de slijtageplekken (bijvoorbeeld bij schommels, carrousels, 
wippen met een valhoogte van minder dan 150 cm)?

Dat klopt inderdaad. 12-2-2026

21 Inschrijffase Offerteleidraad 3.23 pag 15
U schrijft dat de inschrijver die als tweede is geëindigd gevraagd wordt om een 
wachtkameroveeenkomst te sluiten. 
Bedoelt u hier: “als derde”?

ja. 12-2-2026

22 Inschrijffase Offerteleidraad 4.2.4 pag 20: Geschiktheidseisen: volstaat het dat de uitvoerende partij beschikt over de 
certificaten zoals genoemd in paragraaf 4.2.4B (VCA* en BRL9921 of gelijkwaardig), terwijl de 
andere partij niet over deze certificaten beschikt?

Klopt, zie citaat: ''Het bedrijf dat de werkzaamheden daadwerkelijk gaat uitvoeren 
dient VCA* (of gelijkwaardig),
(inclusief goedgekeurde RI&E) en BRL/BGS 9921 (of gelijkwaardig) gecertificeerd te 
zijn.''

12-2-2026

23 Inschrijffase Offerteleidraad 4.2 Geschiktheidseisen
Kunt u bevestigen dat bij een inschrijving in samenwerking, waarbij de inschrijver een beroep doet 
op de draagkracht van een onderaannemer, het is toegestaan dat de gevraagde certificaten 
verdeeld aanwezig zijn binnen het samenwerkingsverband? Dat wil zeggen: dat een van de 
partijen over de certificaten beschikt?

ja, dit dient wel te worden opgenomen in het UEA. 12-2-2026

24 Inschrijffase Offerteleidraad 4.2.4 
4.2.4 pag 19 Is het toegestaan om de cv’s van de sleutelfunctionarissen geanonimiseerd aan te 
leveren (bijvoorbeeld met functietitel of initialen). Indien dit niet gewenst wordt, volstaat dan de 
vermelding van voornaam en familienaam?

ja, geanonimiseerde CV's zijn toegestaan. 12-2-2026

25 Inschrijffase Offerteleidraad 4.2.4 pag 19: Kunt u bevestigen dat aan de vakbekwaamheidseis ook wordt voldaan als 
sleutelfunctionarissen aantoonbaar betrokken zijn geweest bij projecten die conform BRL9921 of 
een vergelijkbare kwaliteitsborging zijn uitgevoerd?

ja, maar het moet gaan om sleutelfunctionarissen met een rol in de uitvoering 
(projectleider, uitvoerder).

12-2-2026

26 Inschrijffase Offerteleidraad pag. 19 4.2.4 Vakbekwaamheid: In de leidraad staat dat per sleutelfunctionaris relevante 
opleiding(en) en certificeringen moeten worden opgegeven, zoals (indien van toepassing) kennis 
van NEN-EN 1176/1177, ervaring met werkzaamheden onder BRL9921 en/of VCA-certificering.

Kunt u verduidelijken voor welke functies ervaring met werkzaamheden onder BRL9921 of 
vergelijkbaar als relevant wordt beschouwd?
In het bijzonder vernemen wij graag of deze eis met name van toepassing is op de uitvoerende 
rollen (zoals projectleider en uitvoerder/werkverantwoordelijke), en niet op de ontwerpfuncties.

NEN-EN 1176/1177 (veiligheidsnormen speeltoestellen en valdemping) - ontwerper, 
projectleider
BRL/BGS 9921: (beoordelingsrichtlijn voor aanleg, onderhoud en inspectie van 
speeltoestellen) - projectleider, uitvoerder.

12-2-2026



27 Inschrijffase Offerteleidraad 3.7 pag 12 en 4.2.4 pag 20
Het eisen van het kwaliteitsborging BRL9921 certificaat is niet gebruikelijk bij aanbestedingen van 
levering en plaatsing van speeltoestellen. Wij kennen de specifieke eisen daarom niet. 
Kunt u bevestigen, dat gelijkwaardige certificeringen (b.v. VCA**/VCA*, ISO9001 en ISO14001 
met als scope ’leveren en plaatsen van speeltoestellen’, inclusief aanvullende 
werkwijzen/procedures/rapporten) als gelijkwaardig bewijs worden geaccepteerd?

Indien BRL 9921 niet in het bezit is, dient de inschrijver te onderbouwen op welke wijze 
de aanwezige kwaliteitsborging van ISO 9001 gelijk is aan de eisen van BRL/BGS 9921. 

ISO 9001 is een generieke norm, terwijl BRL/BGS 9921 specifiek ingaat op de praktijk 
en daarom wordt de certificering verwacht van de uitvoerende/civiele partij.

12-2-2026

28 Inschrijffase Nadere 
Overeenkomst - 
Artikel 11.2 - 
Rangorde 
documenten

De rangorde van documenten uit artikel 11.2 wijkt af van de volgorde in de leidraad (paragraaf 
3.16) en de Raamovereenkomst (artikel 9.1). In de Nadere Overeenkomst wordt de UAV 2012 wel 
genoemd en de Algemene inkoopvoorwaarden niet. In de andere documenten worden juist de 
Algemene inkoopvoorwaarden wel genoemd, maar de UAV 2012 niet. Kunt u een rangorde geven 
waarin alle relevante documenten zijn opgenomen?

Dit klopt. De nadere overeenkomst heeft betrekking op de uitvoering (het werk) 
waardoor de UAV 2012 van toepassing is. Op de raamovereenkomst zijn de algemene 
Inkoopvoorwaarden van de gemeente van toepassing. (zie paragraaf 2.6 van de 
offerteleidraad). 

13-2-2026

29 Inschrijffase Algemene 
inkoopvoorwaarden - 
Artikel 12.2 - 
Indexeren

Volgens artikel 12.2 van de algemene inkoopvoorwaarden kunnen prijzen tussentijds niet 
geïndexeerd worden. Volgens het bestek (deel 1, artikel 08) kunnen prijzen geïndexeerd worden 
vanaf de eerste dag van het tweede contractjaar. Kunt u aangeven wat juist is?

Na schriftelijke toestemming van de aanbestedende Dienst, en volgens de in 
offerteleidraad en bestek bepaalde indexatie en voorwaarden is het wijzigen van de 
tarieven toegestaan.

13-2-2026

30 Inschrijffase Algemene 
inkoopvoorwaarden - 
Artikel 10.1 - 
Gebruik social 
media/website

Artikel 10.1 kan zo worden opgevat dat foto's, van door de aannemer opgeleverde speellocatie, 
niet gedeeld mogen worden via de social media en/of website van de aannemer. Echter, elke 
aannemer is trots op een mooi resultaat. Kunt u dergelijke foto's toestaan en expliciet vrijstellen 
van artikel 10.1?

Wat de gemeente betreft hebben foto’s van een openbare speelplaats op zichzelf geen 
‘vertrouwelijk karakter’. Zonder dat karakter vallen dergelijke foto’s niet onder het 
regime van art. 10.1.

13-2-2026

31 Inschrijffase Bestek - 
Bestekspostnumme
r 723 - 
Valondergrond

U geeft een aantal posten voor het leveren en aanbrengen van gietrubber. Deze ondergrond staat 
niet als standaardondergrond in de eisen (paragraaf 2.5). Kunt u aangeven of deze ondergrond 
kan komen te vervallen of neemt u deze op in de eisen?

Bestekpost 723 is komen te vervallen. 13-2-2026

32 Inschrijffase Programma van 
Eisen - Paragraaf 4.3 
- Disproportionele 
eis

U eist dat toestellen 'niet demontabel zijn met regulier handgereedschap'. Echter elk toestel is 
demontabel met gereedschap, dat bij een normale bouwmarkt verkrijgbaar is. Graag aanpassen 
in: ' …niet demontabel is zonder gereedschap.'

akkoord 13-2-2026

33 Inschrijffase Programma van 
Eisen - Paragraaf 3.4 
- Verduidelijking eis

U schrijft: "In uitzonderlijke gevallen ziet de opdrachtgever de meerwaarde in het organiseren van 
een fysieke bijeenkomst." Kunt u voorbeelden geven van wat u ziet als 'uitzonderlijke gevallen'?

Voorbeelden kunnen zijn: potentieel gevoelige locaties, nabij scholen, grotere 
wijkvoorzieniningen. 

13-2-2026

34 Inschrijffase Programma van 
Eisen - Paragraaf 3.4 
- Verduidelijking eis

U schrijft: "De ontwerpen worden voorgelegd aan de direct betrokken zijnde omwonenden en de 
opdrachtgever." Bij welke straal rondom de projectlocatie spreekt u van 'direct betrokken zijnde 
omwonenden'?

Dat valt niet vast te geven. Dit kan per locatie verschillen en wordt per keer obv belang 
speelplek in de buurt bepaald.

13-2-2026

35 Inschrijffase Bestek - 
Bestekspostnumme
r 841210 - 
Ontbrekend 
document

Er wordt verwezen naar de standaardtaakomschrijving DNR-STB 2014, maar deze lijkt niet te zijn 
meegeleverd. Kunt u deze alsnog beschikbaar stellen?

ja, deze is toegevoegd. 13-2-2026

36 Inschrijffase Bestek - 
Bestekspostnumme
r 841210 - 
Bewonersbrieven 
i.r.t. participatie

Onder bestekspost 841210 staat: 'Onder participatie wordt verstaan: […] exclusief het opstellen 
en verspreiden van uitnodigingsbrieven voor bewoners en belanghebbenden.' Betekent dit dat 
bewonersbrieven alleen verstuurd mogen worden om werkzaamheden aan te kondigen (conform 
bestekspost 871010) en door de opdrachtgever niet gewenst worden bij het uitnodigen en 
aankondigen van een participatieproces of dat bewonersbrieven maken/verspreiden voor een 
participatieproces door de gemeente wordt uitgevoerd?

Dat klopt, brief voor uitnodiging van de wensenpeiling en ontwerpkeuze wordt door 
opdrachtgever met input opdrachtnemer verzonden. Aankondiging start werk door de 
opdrachtnemer aan direct omwonenden. 

13-2-2026



37 Inschrijffase Raamovereenkomst 
- artikel 4 - Foute 
formulering

In artikel 4 staat: "De Opdrachtgever betaalt de Opdrachtgever conform de Offerteaanvraag. Het 
facturatieproces loopt volgens de ‘Handreiking facturatie’". Dit moet waarschijnlijk zijn: "De 
Opdrachtgever betaalt de Opdrachtnemer conform de Offerteaanvraag. Het facturatieproces 
loopt volgens de ‘Handreiking facturatie’". Kunt u dit aanpassen?

ja. 13-2-2026

38 Inschrijffase Programma van 
Eisen - Paragraaf 2.5 
- Valondergronden

U noemt als standaard 'gras, kunstgras en Tigermulch', daar wordt alleen in overleg met 
projectleider/directie van afgeweken. Kunt u toelichten in welke gevallen van de 
standaardondergronden mag worden afgeweken? Worden alternatieve ondergronden als rubber 
tegels, houtchips e.d. door de opdrachtgever voorgeschreven bij bepaalde locaties, of staan deze 
als optie open voor de opdrachtnemer? Graag duidelijkheid per speelplaats of 
afwijkingscriterium.

Duiding niet te geven en niet van belang. Afwijken is incidenteel en op initiatief 
opdractgever, bv. obv reeds aanwezige valondergronden. Indien aan de orde zal dit in 
de definitieve deelopdracht vd locatie worden meegegeven.

13-2-2026

39 Inschrijffase Programma van 
Eisen - Hoofdstuk 3 
en 4 - Dubbele 
titel/onduidelijke 
verwijzing

Hoofdstuk 3 en 4 heten allebei 'organisatorische eisen'. In paragraaf 2.4 van de offerteaanvraag 
verwijst u impliciet (zonder uitgeschreven verwijzing) naar het 'proces': 'het proces wordt 
beschreven in het Programma van Eisen E'. Verwijst u in hier naar hoofdstuk 4 van het Programma 
van Eisen en was het de bedoeling dat dit hoofdstuk 'Proceseisen' zou heten?

Hoofdstuk 3: organisatorische eisen
Hoofdstuk 4: Proces

13-2-2026

40 Inschrijffase Offerteaanvraag - 
paragraaf 3.23 - 
Ontbrekende 
verwijzing

In paragraaf 3.23 verwijst u naar 'Bijlage …'. Dit moet waarschijnlijk Bijlage H zijn. Kunt u dit 
bevestigen?

ja. 13-2-2026

41 Inschrijffase Offerteaanvraag - 
paragraaf 2.4/3.23 - 
Winnende 
inschrijvers/wachtk
amerovereenkomst

In paragraaf 2.4 schrijft u over 2 winnende inschrijver. Inschrijver 1 krijgt pakket A en inschrijver 2 
krijgt pakket B. In de paragraaf 3.23 schrijft u juist dat de 2e inschrijver een 
wachtkamerovereenkomst krijgt. Ons is niet duidelijk of de inschrijver, die pakket B gegund krijgt, 
ook de wachtkamerovereenkomst van pakket A krijgt of dat deze naar een derde aannemer gaat. 
Ditzelfde geldt voor pakket B. Kunt u verduidelijken hoeveel winnende inschrijvers er straks zijn en 
wie de wachtkamerovereenkomst krijgt?

Inschrijver 1: Pakket A
Inschrijver 2: Pakket B
Inschrijver 3: wachtkamerovereenkomst

13-2-2026

42 Inschrijffase Offerteaanvraag - 
paragraaf 4.6 - 
Vormvereisten 
casus

Als de uitwerking van de casus niet vormvrij is, zou u dan in ieder geval de volgende vormvereiste 
op willen nemen: ontwerp op 2 A1 of 2 A0; stappenplan met proces en toelichting &  de 
ontwerpnotitie op minimaal 4 A4.

Nee. Dergelijk maten zijn onnodig groot. dubbelzijdig A3 is in praktijk voldoende en 
handzaam genoeg  voor een duidelijk ontwerp. Toelichting op ontwerp en planning max 
2 blz A4.

13-2-2026

43 Inschrijffase Offerteaanvraag - 
paragraaf 4.6 - 
Vormvereisten 
casus

In paragraaf 4.5 werkt u de vormvereisten (aantal pagina's, lettertype, lettergrootte) uit voor het 
plan van aanpak (4.5.1 - 4.5.3). Voor de casus geeft u geen restricties mee. Kunnen we er van 
uitgaan dat de uitwerking van de casus vormvrij is?

Plan van aanpak: Het maximum wordt uitgebreid naar 8 A4‑pagina’s, inclusief 
voorblad, evt. inhoudsopgave, afbeeldingen, schema’s, bijlagen, etc
Casus uitwerking: ontwerpposter en civiele tekening 1A3 dubbelzijdig max.). De 
toelichting  (stappenplan en ontwerpnotitie) met uitvoeringsplanning is maximaal 2 A4. 

13-2-2026

44 Inschrijffase Offerteaanvraag - 
paragraaf 4.5 - 
Aantal pagina's Plan 
van aanpak

U geeft aan dat het Plan van aanpak niet meer dan 6 pagina's A4 mag bevatten inclusief voorblad, 
evt. inhoudsopgave, afbeeldingen, schema's en bijlagen. De laatste jaren zien we een 
toenemende trend waarbij voorblad en inhoudsopgave niet mee worden geteld bij het maximaal 
aantal pagina's. De formulering is dan: "Het gehele Plan van Aanpak mag niet meer dan zes (6) A4 
pagina’s in lettertype ‘Arial 10’ bevatten, exclusief voorblad en evt. inhoudsopgave, maar 
inclusief afbeeldingen, schema’s, bijlagen, etc" Bent u bereid deze formulering over te nemen en 
voorblad en inhoudsopgave niet mee te rekenen met het aantal pagina's?

Het maximum aantal pagina's voor het Plan van aanpak wordt uitgebreid naar 8 A4's 
inclusief voorblad, evt. inhoudsopgave, afbeeldingen, schema’s, bijlagen, etc

13-2-2026



45 Inschrijffase Bijlage P 
Deelopdracht 
omschrijving casus, 
pagina 3.

"In de casus wordt aangegeven dat er momenteel geen wateroverlast is, maar dat bij een 
klimaatbui tijdelijk 15 tot 20 cm water op straat kan komen te staan. Daarbij wordt tevens “70 mm 
of meer” genoemd.
Kunt u verduidelijken waar deze 70 mm betrekking op heeft (bijvoorbeeld neerslaghoeveelheid en 
bijbehorende tijdsduur) en welk uitgangspunt hierbij gehanteerd moet worden in de uitwerking 
van de casus? Daarnaast ontvangen wij graag een toelichting of de genoemde 15–20 cm water op 
straat als acceptabel wordt beschouwd dan wel als een grenswaarde waarvoor maatregelen 
worden verwacht.
Tot slot vernemen wij graag onder welke budgetverantwoordelijkheid eventuele maatregelen en 
bijbehorende kosten moeten worden opgenomen, aangezien het beschikbare budget voor 
riolering en water op € 0 is gesteld."

Voor de casus is momenteel geen waterproblematiek bekend. Opdrachtnemer hoeft 
daar geen rekening mee te houden, er is ook geen budget meegegeven.

13-2-2026

46 Inschrijffase Bijlage P 
Deelopdracht 
omschrijving casus, 
pagina 3.

In de casus wordt aangegeven dat twee banken en één prullenbak behouden moeten blijven dan 
wel moeten worden teruggebracht. Kunt u aangeven onder welk budgetverantwoordelijk 
onderdeel deze kosten dienen te worden ondergebracht als deze worden teruggebracht, 
aangezien voor OVL/CTK/Straatmeubilair geen afzonderlijk budget is opgenomen?

Niet, de banken en de prullenbak worden tbs gesteld door opdrachtgever. De kosten 
voor de levering van de banken en prullenbakken worden wel doorbelast op het 
taakstellend budget.  

13-2-2026

47 Inschrijffase Bijlage P 
Deelopdracht 
omschrijving casus, 
pagina 3.

Ten aanzien van de casus constateren wij dat er aparte budgetten zijn opgenomen voor spelen, 
wegen en groen. Kunt u verduidelijken of deze bedragen vaststaand zijn, of dat inschrijvers de 
vrijheid hebben om binnen de totale casusbegroting te schuiven tussen de verschillende 
onderdelen?

Totaalbudget is kaderstellend, dus er is i.o.m. opdrachtgever enige schuifruimte. 
Echter zijn budgetten ketengericht meegegeven voor maatregelen. Het is geen optie 
maatregelen te laten vervallen om elders (veel)meer in te kunnen zetten.

13-2-2026

48 Inschrijffase Offerteaanvraag, 
3.5 planning

"Gezien de uitvraag en de ervaring bij de vorige aanbesteding verwachten wij dat een aanvullende 
vragenronde noodzakelijk zal zijn. In verband hiermee verzoeken wij de aanbestedende dienst om 
eem extra vragenronde toe te voegen en  de indientermijn te verlengen, zodat inschrijvers 
voldoende tijd hebben om eventuele verduidelijkingen zorgvuldig te verwerken in hun inschrijving.
Kunt u aangeven of u hiermee akkoord gaat?"

er wordt een extra vragenronde gepland en inschrijvers krijgen 2 weken extra de tijd 
voor het indienen van een inschrijving. Zie aangepast planning in offerteleidraad en 
Tenderned

13-2-2026

49 Inschrijffase Bijlage O 
Casusuitwerking, 
inschrijfprijs

Wat wij hierin vaak meemaken dat de inschrijving op dit bedrag word geraamd en uiteindelijke de 
prijs niet meer van doorslag gevend effect is. Is het niet eerlijker minimaal en maximaal weg te 
laten bij deze inschrijving?

nee. Inschrijfprijs is fictief en heeft betrekking op de eenheidsprijzen per post, niet op 
het (indicatief) budget per speelplaats. 

13-2-2026

50 Inschrijffase Offerteaanvraag, 
vereiste bijlagen bij 
inschrijving en 
bewijsstukken bij 
verificatie - CO2 
prestatieladder

Indiener beschikt over niveau 3 certificaat. Aangezien de meest inschrijvers al niveau 5 hebben of 
trede 2 van het nieuwe handboek. Is het niet beter meer ambitie vanuit  de gemeente te leggen 
door minimaal niveau 5 of trede 2 te vragen.

nee. in gunningscriterium 2c kan inschrijver toelichten hoe hij zich op het gebied van 
duurzaamheid onderscheidt

13-2-2026

51 Inschrijffase Bijlage O 
Casusuitwerking, 
civieltechnisch 
ontwerp

Wij werken met een vereenvoudigde versie van de civieltechnische tekening voorzien van 
opruimtekening, maatvoeren etc. Is dat voldoende of verwacht opdrachtgever dat op de tekening 
ook max. belastingen etc benoemd worden?

Graag de vraag specificeren. 13-2-2026

52 Inschrijffase Bijlage O 
Casusuitwerking, 
pagina 2

Kunt u aangeven voor wie de participatieposter bedoeld is? Voor zowel kinderen als volwassenen, 
of uitsluitend kinderen?

Beiden, belanghebbenden kunnen ook omwonenden zijn. 13-2-2026

53 Inschrijffase Bijlage O 
Casusuitwerking, 
pagina 2

Inschrijver dient een stappenplan, een civieltechnisch ontwerp en een ontwerpnotitie aan te 
leveren. Kunt u aangeven uit hoeveel pagina’s het stappenplan en de ontwerpnotitie mag 
bestaan? Kunt u eveneens het formaat per onderdeel aangeven. En klopt onze aanname dat dit 
separate documenten zijn?

zie antwoord vraag 43. 13-2-2026



54 Inschrijffase Bijlage P 
Deelopdracht 
omschrijving casus, 
pagina 3.

In de tabel staat zowel Pakket A als Pakket B benoemd. Kunt u aangeven welk pakket van 
toepassing is?

Boogkreek wordt verplaatst naar pakket A en gewisseld met een andere speelplaats: 
Lavasdonk Hysopdonk wordt verplaatst naar pakket B.

13-2-2026

55 Inschrijffase Offerteaanvraag, 
pagina 24.

De beoordelingscommissie bestaat uit minimaal 4 ter zakekundige medewerkers. Welke functies 
hebben deze beoordelaars?

Assetmanager Openbare ruimte, Integraal assetmanager, civiel projectleider, 
opzichter speelplaatsen

13-2-2026

56 Inschrijffase Offerteaanvraag, 
pagina 22

Het gehele Plan van Aanpak mag niet meer dan 6A4 zijn. Gezien de hoeveelheid (sub)vragen, en 
om u een goed en volledig antwoord te kunnen geven, verzoeken we u om dit uit te breiden met 2 
A4. Dus maximaal 8 A4 totaal. Gaat u hiermee akkoord?

akkoord. 13-2-2026

57 Inschrijffase Offerteaanvraag, 
pagina 18.

De referentieopdrachten dienen een omvang van minimaal € 45.000,- te hebben. Is dit per 
referent, of gezamenlijk?

gezamenlijk. 13-2-2026

58 Inschrijffase Offerteaanvraag, 
pagina 18.

Inschrijver dient maximaal twee relevante referentieopdrachten in te dienen waaruit de 
aantoonbare ervaring dient te blijken. Is het toegestaan dat bijvoorbeeld bij 1 referentieopdracht 
de aantoonbare ervaring met ontwerp en aanleg van speelplaatsen en bijv. de verschillende 
materialen en leeftijdsgroepen voor speelplaatsen blijkt en bij de 2e referentieopdracht de 
ervaring met (bewoners)participatie en integrale projecten?

zie antwoord vraag 12. 13-2-2026

59 Inschrijffase Offerteaanvraag, 
paragraaf 3.7, p.12

Mogen we de documenten met een elektronische handtekening van onze rechtsgeldige 
vertegenwoordiger tekenen?

ja. 13-2-2026

60 Inschrijffase Offerteaanvraag, 
paragraaf 3.7, p.12

U noemt geen deadline voor het indienen van de verschillende verificatiedocumenten. Kunt u dit 
nog toevoegen?

dit moet zijn binnen 7 werkdagen na voorlopige gunning. 13-2-2026

61 Inschrijffase Offerteaanvraag U vraagt om een BRL 9921 certificaat. Bedoelt u daarmee dat een teamlid over dit certificaat (of 
vergelijkbaar) moet beschikken?

Zie citaat: ''Het bedrijf dat de werkzaamheden daadwerkelijk gaat uitvoeren dient 
VCA* (of gelijkwaardig), (inclusief goedgekeurde RI&E) en BRL/BGS 9921 (of 
gelijkwaardig) gecertificeerd te zijn.''

13-2-2026

62 Inschrijffase Offerteaanvraag U vraagt om een BRL 9921 certificaat of gelijkwaardig. 
a. Bent u zich ervan bewust dat dit certificaat toegespitst is op speeltoestellenleveranciers? 
b. Kunt u dit certificaat laten vervallen, aangezien dit leidt tot inschrijvingen van hoofdzakelijk 
speeltoestellenleveranciers en u daarmee het level playing field kleiner maakt, terwijl wij op basis 
van de offerteaanvraag verwachten dat dat niet uw bedoeling is?

zie antwoord vraag 27 13-2-2026

63 Inschrijffase Programma van 
 Eisen4.3, p. 12

In het PvE staat bij 4.3: "Per ontwerp heeft de opdrachtnemer een prijsstelling ontvangen van de 
opdrachtnemer. Deze kan nimmer hoger zijn dan het in de werkomschrijving benoemde budget."
Een van beide keren  dat er opdrachtnemer staat, wordt waarschijnlijk opdrachtgever bedoeld. 
Kunt u deze zin corrigeren?

tekst wordt aangepast in Programma van eisen 13-2-2026

64 Inschrijffase Offerteaanvraag, 
paragraaf 3.23, p. 
15

U schrijft: "De Aanbestedende Dienst zal de Inschrijver die als tweede is geëindigd vragen een 
wachtkamerovereenkomst te sluiten (Bijlage…)."
Bedoelt u hier wellicht de derde inschrijver? De tweede inschrijver krijgt namelijk pakket B 
toegewezen.

zie antwoord vraag 41. 13-2-2026

65 Inschrijffase Offerteaanvraag, 
paragraaf 4.2.3, p. 
18

Begrijpen we het goed dat we genoemde vier kerncompetenties moeten aantonen door maximaal 
twee referenties?

ja. 13-2-2026

66 Inschrijffase Programma van 
Eisen, p. 6

In het PvE bij 2.2. staat: "Aan deze eis kan worden indien er producten gebruikt worden die 
beschikken over het Europees Ecolabel voor verven en vernissen. (minimumeis 4 voor duurzaam 
inkopen straatmeubilair)." 
Hier lijkt een woord weggevallen. Kunt u dit toevoegen?

tekst wordt aangepast in Programma van eisen 13-2-2026

67 Inschrijffase Offerteaanvraag, 
paragraaf 4.1.1, p. 
17

Bedoelt u bij paragraaf 4.1.1. kalenderdagen of werkdagen? Werkdagen. 13-2-2026



68 Inschrijffase Offerteaanvraag, 
paragraaf 4.2.3, p. 
18

U schrijft: "B. De referentieopdracht is van vergelijkbare omvang:
Uit maximaal twee referentieopdrachten moet blijken dat uw referentieopdracht(en) een omvang 
van minimaal € 45.000,- heeft."

Begrijpen we het goed dat we moeten aantonen dat we voor minstens 45.000 euro 
speelvoorzieningen hebben ontworpen en gerealiseerd, en dat we dat bedrag bereiken met 
maximaal twee verschillende opdrachten?

ja. 13-2-2026

69 Inschrijffase Offerteaanvraag, 
paragraaf 4.6, p. 24

U schrijft: "Per afgewezen inschrijving kan een vergoeding van €750,- excl. btw toegekend voor het 
indienen van een ontwerp wanneer deze minimaal een redelijke beoordeling heeft gekregen. Die 
Inschrijver dient bij de casus de kosten conform de inschrijving te hanteren."
Kunt u expliciet maken wat u met de laatste zin bedoelt?

de laatste zin is komen te vervallen. 13-2-2026

70 Inschrijffase Bijlage N Werken jullie met een GIS-systeem en zo ja, met welke? Arc-Gis, maar in opbouw 13-2-2026
71 Inschrijffase Offerteaanvraag, 

paragraaf 3.5, p. 10
U vraagt naast het EMVI-plan een uitgebreide casus. We willen u een inschrijving met een hoge 
kwaliteit bieden. Vanwege de voorjaarsvakantie is een deel van ons gespecialiseerde team de 
komende 2 weken achtereenvolgens afwezig (wij werken in meerdere schoolregio's). Kunt u 
daarom de deadline twee weken uitstellen?

akkoord. Zie Tenderned en de offerteleidraad voor de aangepaste planning. 13-2-2026

72 Inschrijffase PvE artikel 4.2 U schrijft dat de onderhoudswerkzaamheden niet door de aannemer worden uitgevoerd. Wie 
voert het onderhoud dan wel uit?

onderhoud is in eigen beheer van de AD of eventueel obv regie. 13-2-2026

73 Inschrijffase Leidraad 4.4 punt 4 
| abnormaal lage 
inschrijvingen

U heeft zelf een minimum en maximum inschrijfwaarde opgegeven. Hiermee sluit u abnormaal 
lage inschrijvingen al uit. U stelt dat een inschrijving van 20% lager dan de volgende eerstvolgende 
laagste inschrijving aangemerkt kan worden als abnormaal lage inschrijving. Stel de volgende 
fictieve situatie voor met vereenvoudigde waardes van minimaal 10 en maximaal 50 euro 
bandbreedte. De laagste inschrijver schrijft in voor 10 euro. De volgende schrijft in voor 11 euro. 
de derde schrijft in voor 20 euro. Dit zou in de huidige werkwijze inhouden dat de inschrijver van 
11 euro uitgesloten wordt terwijl de inschrijver van 10 euro geschikt geacht wordt. We verzoeken 
u gezien de door u gestelde bandbreedte daarom deze eis te laten vervallen.

Akkoord. 13-2-2026

74 Inschrijffase PVE 2.5 en  Bijlage B 
08 | 722 |  
Kunstgras

In het PVE onder 2.5 vermeld u Outdoor Safety grass van leverancier DNA Trading (of 
gelijkwaardig). DNA trading is ons onbekend. In het bestek verwijst u naar kunstgras van KSP of 
gelijkwaardig. We nemen aan dat de laatste leidend is. Kunt u dit bevestigen?

Ja KSP of gelijkwaardig is akkoord. Dit is aangepast in het PVE 13-2-2026

75 Inschrijffase Bijlage B 08 | 
012501

We nemen aan dat deze eis ook verlegd kan worden naar een onderaannemer als inschrijver zelf 
deze functie niet binnen de eigen organisatie ter beschikking heeft. Kunt u dit bevestigen?

akkoord. 13-2-2026

76 Inschrijffase Bijlage B 08 | 
011906-01 
verwijzing

U verwijst naar nlconstruction.info. Deze website bestaat niet. Kunt u de juiste website 
aangeven?

Dit is verwijderd, bijlage wordt aangepast. 13-2-2026

77 Inschrijffase Bijlage B 08 | 
010114 | Present 
performance

U geeft aan te werken met present performance. Wat zijn de consequenties bij een onvoldoende 
score?

Niet van toepassing, present performance is komen te vervallen. 13-2-2026

78 Inschrijffase Bijlage B 08 | 
010114 | past 
performance

U geeft aan te werken met present performance. U verwijst hiervoor naar een bijlage. Wij zien 
deze bijlage niet bijgesloten. Kunt u deze alsnog ter beschikking stellen?

Niet van toepassing, present performance is komen te vervallen. 13-2-2026

79 Inschrijffase Bijlage B 08 | 
841210+ 843210

U geeft bij deze post aan; inclusief ... bestekspostnummer XXX. We nemen aan dat de prijs die 
hier opgegeven wordt exclusief de werkzaamheden in post XXX zijn daar deze bij die post 
afgeprijsd worden. Kunt u dit bevestigen?

dit moet exclusief zijn. Zijn besteksposten 841210 en 843210 zijn aangepast. 13-2-2026

80 Inschrijffase Bijlage B 08 | 
722010+722020 
gelijke beschrijving 
posten

De omschrijving van beide posten is gelijk. gezien de opvolgende posten lijkt het ons dat de post 
722020 25 -100m2 betreft. Klopt dat?

Dit is aangepast. Bestekspostnummer 722020  is aangepast. 13-2-2026



81 Inschrijffase Bijlage B 08|721230 Het lijkt erop dat de cijfers achter P en F per abuis onjuist vermeld zijn. Moet dit P<10 en H<3 en 
F<11 zijn?

Het klopt dat de cijfers per abuis onjuist zijn vermeld, maar deze bestekspost is komen 
te vervallen.

13-2-2026

82 Inschrijffase Bijlage B 08| 590 
missende 
informatie

Bij meerdere regels lijkt informatie te missen. Kunt u dit aanvullen? Aangevuld. 13-2-2026

83 Inschrijffase Bijlage B 08| 244 
t/m 248 
Bodemkwaliteit

Bij de regels besluit bodemkwaliteit lijkt informatie te missen. Kunt u dit aanvullen? Aangevuld. 13-2-2026

84 Inschrijffase Bijlage B 08| 21+22: 
ontgraven

We nemen aan dat de op te geven prijs puur het ontgraven betreft daar de mogelijkheid is dat 
gekozen wordt voor hergebruik op locatie of afvoer. Kunt u dit bevestigen?

ja. 13-2-2026

85 Inschrijffase Bijlage B 08|137. + 
721320 Hekwerk

Kunnen we uitgaan van een maximale hekhoogte van 100cm? De hekhoogte heeft een vaste maatvoering ter hoogte van 100 cm, afwijken alleen in 
opdracht van opdrachtgever.

13-2-2026

86 Inschrijffase Bijlage B 08|124 | 
valondergrond

Klopt het dat de af te geven prijs puur het verwijderen van de valondergrond betreft? ja. 13-2-2026

87 Inschrijffase Bijlage B 08| 
124110+ 
124210+124220.

U geeft hier aan XXm2 verwijderen valdempende ondergrond en vervolgens vermeld u 1 tot 3 per 
locatie. Bedoelt u met: aantal locaties 1 tot 3 per locatie, 1 tot 3 cunetten per locatie?

Ja klopt, met 1 tot 3 per locatie werd bedoeld 1 tot 3 losse valondergronden (cunetten) 
per locatie. De bestekspost is aangepast ter verduidelijking met m2 per locatie.

13-2-2026

88 Inschrijffase Bijlage B 08| 
113010: missende 
informatie

Achter de onderdelen opbouw van de ondergrond en gemiddelde sleufdiepte mist informatie. 
kunt u deze aanvullen?

De informatie is aangevuld. 13-2-2026

89 Inschrijffase Bijlage B 08 | 2.1-
10|rioolwerkzaamh
eden

We nemen aan dat rioolwerkzaamheden zeer beperkt voorkomen. Kunt u dit bevestigen? klopt. 13-2-2026

90 Inschrijffase Bijlage B 08 | 1-08 
|indexatie

U geeft aan dat pas na twee jaar prijzen mogen worden geïndexeerd. In de huidige geopolitieke 
situatie is het onwenselijk om prijzen voor twee jaar te bevriezen. De risico's voor 
opdrachtnemers zijn hierdoor erg groot. We verzoeken u dat de prijzen jaarlijks geïndexeerd 
mogen worden.

De prijzen worden jaarlijks geindexeerd, dit staat ook vermeld in het bestek. De 
indexatie zal in het tweede contractjaar beginnen, voor het eerste jaar geldt de 
inschrijving.

13-2-2026

91 Inschrijffase PVE 4.8 | Kieren 
hout

We begrijpen dat u wilt voorkomen dat kieren in hout bijvoorbeeld leiden tot gevaarlijke situates 
zoals vingerbeknelling. Echter het eisen dat alle houten delen met en kier groter dan 8MM 
vervangen dienen te worden is een disproportionele eis. Geregeld ontstaan kieren op plekken in 
het hout waar dit geen risico oplevert voor de spelende kinderen. Deze onderdelen vervangen is 
verspilling van grondstoffen wat niet past bij de duurzaamheidsambities van de huidige 
maatschappij. Het is tevens in veel situaties mogelijk de kier een cosmetische behandeling te 
geven. De kier zorgt er zo juist voor dat een toestel een nog natuurlijkere uitstraling krijgt. Vanuit 
maatschappelijk belang is dan ook ons verzoek deze eis te nuanceren. Ons voorstel is om de eis 
als volgt aan te passen: Indien het toegepaste hout splijt en er binnen 1 jaar een kier van groter 
dan 8 millimeter ontstaat, dient dit onderdeel zo aangepast te worden dat enig risico voor de 
veiligheid van de kinderen of  de constructieve sterkte van het toestel voorkomen wordt. De 
oplossing hiervoor dient ter goedkeuring aan de aanbestedende dienst voorgelegd te worden. 
Indien geen overeenstemming bereikt wordt en er veiligheidsrisico's zijn dient het onderdeel 
vervangen te worden.

Er dient een passende herstelmaatregel door de leverancier te komen, indien dit niet 
voldoende is zal worden overgegaan op volledige vervanging.

13-2-2026

92 Inschrijffase PVE 4.8 Garantie Kunnen opdrachtnemers ervan uitgaan dat het onderhoud aan de toestellen en ondergronden 
plaatsvindt volgens de onderhoudshandleiding van de producten?

ja. 13-2-2026

93 Inschrijffase PVE 4.8 Garantie Speeltoestellen zijn gebruiksvoorwerpen dus slijtage is aan de orde, zolang de functionaliteit van 
het toestel maar in stand blijft en dus geen onnodige vervanging van onderdelen noodzakelijk is 
(banden van auto’s zullen slijten bij gebruik, zo zal een toestel sporen vertonen van gebruik). Is 
het correct dat normale slijtagesporen en vandalisme niet onder garantie vallen?

eens. 13-2-2026

94 Inschrijffase PVE 4.8 Garantie We nemen aan dat garantie geldt voor materiaal- constructie of installatiegebreken. Is dit 
correct?

Garantie betreft product, fundering, montage en transport, zie PVE hoofdstuk 4.8. 13-2-2026



95 Inschrijffase PVE 3.22 Chain of 
custody

U vraagt het chain of custody certificaat met daarop specifieke informatie. Binnen de FSC 
certificering wordt geëist en geaudit dat het COC nummer op de factuur vermeld wordt. We 
verzoeken u dit als bewijslast toe te staan.

Dit staan wij toe. 13-2-2026

96 Inschrijffase PVE 2.10 
Verwijderen 
materialen.

Het is zeer ongebruikelijk dat de kosten voor afvoer en stort van oude toestellen die eigendom zijn 
van opdrachtnemer voor kosten van opdrachtgever zijn. Hierbij worden in onze branch oude 
toestellen op eigen locaties verzameld en in grote batches aangeboden aan afvalverwerkers. Het 
per project moeten afvoeren van de materialen is zeer kostenverhogend en niet in lijn met de 
duurzaamheidsacties die opdrachtnemers uitvoeren. We verzoeken daarom dat kosten voor 
afvoer en stort doorbelast mogen worden en dat stortbonnen de verzamelbonnen voor de 
betreffende materiaalsoort mogen zijn.

zie antwoord vraag 18. 13-2-2026

97 Inschrijffase PVE 2.7 Normen U verwijst naar de normen EN1176 en EN1177. Zoals het er nu staat moeten alle producten aan 
beide normen voldoen. We nemen aan dat geldt dat speeltoestellen een de EN1176 en 
valondergronden aan de EN1177 normen moeten voldoen. Kunt u dit bevestigen?

klopt. 13-2-2026

98 Inschrijffase PVE 2.1 eerste punt 
maximale hoogte

U eist maximaal 3 meter hoogte voor toestellen. Het is gebruikelijk hiervoor de zichthoogte aan te 
houden omdat veel toestellen langere staanders/een dak hebben waardoor zij boven de drie 
meter uitkomen zonder dat hierdoor inkijk in tuinen ontstaat. Kunt u bevestigen dat dit hier ook 
geldt.

Nee, bestemmingsplannen gaan niet uit van zichthoogte maar bouwhoogte. Eis is 
vervallen en per locatie max. opgeven indien nodig.

13-2-2026 check pve

99 Inschrijffase Bijlage O - 
Casusuitwerking

U geeft onder 2 aan welke producten aangeleverd moeten worden. We zien hier geen calculatie 
van de casussen bij. Klopt het dat deze niet bijgesloten hoeft te worden?

Deze is inderdaad wel nodig. Er wordt bij het ontwerp een calculatie verwacht, zie PVE 
hoofdstuk 4.2.

13-2-2026

100 Inschrijffase Casusuitwerking U geeft de budgetten weer per categorie. Hoeveel % van deze budgetten mag geschoven worden 
tussen de categorieën?

Niet nader te geven. Totaalbudget is kaderstellend, dus er is iom opdrachtgever enige 
schuifruimte. Echter zijn budgetten ketengericht meegegeven voor maatregelen. Het is 
geen optie maatregelen te laten vervallen om elders (veel)meer in te kunnen zetten.

13-2-2026

101 Inschrijffase Casusuitwerking U geeft aan dat de inschrijver een helder en logisch stappenplan, proces van participatie tot en 
met realisatie moet worden uitgewerkt. Bedoelt u hiermee de gunningscriteria Organisatie en 
samenwerking en communicatie en participatie met stakeholders?   Zo niet dan lijkt het alsof 
deze documenten eenmaal generiek voor alle projecten en een keer specifiek voor de casus 
geschreven moeten worden. Kunt u dit verduidelijken?

Klopt, de documenten dienen eenmaal generiek voor alle projecten en een keer 
specifiek voor de casus geschreven te worden.

13-2-2026

102 Inschrijffase Leidraad 4.3  Gelijke 
score

U geeft de werkwijze aan bij een gelijke eerste score. We nemen aan dat deze werkwijze ook geldt 
bij een gedeelde tweede plaats. is dat correct?

ja. 13-2-2026

103 Inschrijffase Leidraad 3.7 en 
4.2.2. KVK

Bij 3.7 geeft u aan dat het KVK uittreksel bij inschrijving ingediend moet worden. Bij 4.2.2. dat dit 
bij verificatie moet. Welke is juist?

4.2.2 staat 'bij inschrijving' 13-2-2026

104 Inschrijffase 3.23 
Wachtkamerregelin
g

U geeft aan dat met de inschrijver die als tweede eindigt een wachtkamerregeling wordt gesloten. 
Aangezien u twee partijen contracteert lijkt het ons dat dit met de derde partij is. Klopt dit?

ja. 13-2-2026

105 Inschrijffase Leidraad - 3.16 
wijzigingen

NVI antwoorden verwerken in aanbestedingsstukken: Antwoorden in de NVI kunnen wijzigingen 
voortbrengen aan de aanbestedingsdocumenten, het contract en de betreffende bijlagen. Omdat 
de NVI niet als hoogste document in de rangorde staat zijn antwoorden die betrekking hebben op 
de hogerliggende documenten, zoals het contract, niet van toepassing zodra het contract 
getekend wordt. We verzoeken u daarom deze antwoorden direct in de betreffende documenten 
te verwerken. Neemt u volledige verantwoording voor het doorvoeren van deze wijzigingen?

Het geldende recht biedt inschrijvers voldoende mogelijkheden om de 
aanbestedende dienst eventueel aan te spreken. De aanbestedende dienst ziet in 
deze vraag, c.q. dit verzoek geen aanleiding om die mogelijkheden voor inschrijvers 
uit te breiden.

13-2-2026

106 Inschrijffase Leidraad 3.9 Verbod 
overleg andere 
ondernemer(s).

We nemen aan dat u hier andere inschrijvers bedoeld. Het is immers normaal om met 
onderaannemers over de aanbesteding te communiceren voor o.a. de prijsvorming.

klopt. 13-2-2026



107 Inschrijffase Leidraad 4.2.4B 
VCA

Binnen de VCA richtlijnen geldt dat bij de uitvoering van werkzaamheden met een onderaannemer 
dat de opdrachtnemer VCA** gecertificeerd moet zijn en de onderaannemer minimaal VCA* 
gecertificeerd moet zijn. We nemen aan dat dit ook voor deze opdracht geldt. Klopt dat?

Het bedrijf dat de werkzaamheden daadwerkelijk gaat uitvoeren dient VCA* (of 
gelijkwaardig), (inclusief goedgekeurde RI&E) gecertificeerd te zijn, ongeacht of dit een 
onderaannemer is of een opdrachtnemer.

13-2-2026

108 Inschrijffase Leidraad 4.2.4B  
BRL9921

De BR9921 is niet meer van toepassing. Hiervoor in de plaats is er nu de SKH-Kwaliteitsverklaring 
BGS9921. We nemen aan dat u deze bedoelt. Klopt dit?

dit klopt inderdaad. 13-2-2026

109 Inschrijffase Leidraad 3.4 
Voertaal

U geeft aan dat de voertaal Nederlands is. Enkele officiële documenten zoals 
verzekeringsbewijzen zijn door onze internationale achtergrond in het Engels opgesteld. Kunt u 
bevestigen dat dit akkoord is?

ja. 13-2-2026

110 Inschrijffase Bijlage Social return 
en Bijlage B

SROI In de aanbestedingspraktijk wordt bij opdrachten in onze branche aansluiting gezocht bij 
CvA-adviezen waarin wordt gewezen op een proportionele SROI-inzet in relatie tot de loonsom 
(2%).  Daar deze opdracht hoofdzakelijk bestaat uit het leveren van producten en materialen en 
maar voor een klein deel bestaat uit een loonsom is het gebruikelijk   2% SROI te eisen zoals u in 
bijlage B heeft opgenomen.  In de bijlage social return noemt u 5%. We verzoeken u het voorbeeld 
van vele andere gemeenten te volgen en de in bijlage B gestelde 2% te hanteren.

Het bepaalde in het aanbestedingsdocument blijft gehandhaafd. De social return 
verplichting van 5% wordt berekend over de totale waarde van de opdracht gedurende 
de gehele looptijd van de overeenkomst.
Er zijn genoeg voorbeelden van soortgelijke leveringen waarbij social return een goede 
bijdrage heeft geleverd. Het gaat om maatwerk, waarover opdrachtgever, na gunning, 
met de ondernemer in overleg gaat.
In Bijlage B staat een typfout dit moet zijn 5%, deze wordt gecorrigeerd, de 
offerteleidraad is leidend

13-2-2026

111 Inschrijffase Leidraad 2.9 prijzen Opdrachtnemer werkt met standaard prijslijst voor haar speeltoestellen.  prijswijzigingen worden 
per 1 januari doorgevoerd. Vanwege de disproportionele administratieve last voor 
opdrachtnemers, die het met zich meebrengt om voor iedere opdrachtgever een andere 
indexering te hanteren, zien steeds meer gemeenten af van jaarlijkse indexering voor de 
toestelprijzen. Wij willen u vragen deze passage te herzien en de jaarlijks geldende vigerende 
prijslijst voor toestelprijzen te handhaven en de indexering alleen op de RAW staat toe te passen.

zie antwoord vraag 8. 13-2-2026

112 Inschrijffase Leidraad 2.8 U geeft aan dat de inschrijver met de beste score op prijs en kwaliteit het pakket met de hogere 
waarde gegund krijgt. We nemen aan dat u hier bedoelt met de beste gezamenlijke score op prijs 
en kwaliteit. Het zou namelijk voor kunnen komen dat de meest voordelige inschrijver op een van 
de twee lager scoort dan de inschrijver op de tweede plek.

klopt. 13-2-2026

113 Inschrijffase Planning Wij verzoeken u om extra tijd op te nemen tussen de publicatie van de (laatste) nota en het 
indieningsmoment. De uitwerking van een casus als deze vergt alle inschrijvers veel tijd en 
afstemming met o.a. onderaannemers. Daarnaast moeten inschrijvers hun plannen rond de 
casus schrijven wat pas kan als het ontwerp gereed is. Om deze reden verzoeken wij u 
indieningstermijn tussen publicatie nota van inlichtingen en indienen met 2 weken te verruimen. 
Op deze wijze kunnen alle inschrijvers een gedegen aanbod doen.

zie antwoord vraag 48. 13-2-2026

114 Inschrijffase Planning Bij aanbestedingen waarin een of meerdere casussen gevraagd worden worden veelal veel vragen 
gesteld in de nota van inlichtingen over de betreffende casus. Dit heeft vaak invloed op de 
uitwerking van de casus waardoor hiermee gewacht moet worden tot de nota van inlichtingen 
gepubliceerd is. Daarbij zorgen vragen en antwoorden uit de eerste nota van inlichtingen bijna 
altijd voor vervolgvragen. We verzoeken u daarom een tweede nota van inlichten toe te voegen 
aan de planning om deze vragen te kunnen stellen.

zie antwoord vraag 48. 13-2-2026

115 Inschrijffase Toepassing 
taakstellend budget 
spelen/wegen/groe
n

In enkele casusdossiers is een taakstellend budget opgenomen dat is uitgesplitst naar drie 
elementen: spelen - wegen - groen

Binnen de Offerteaanvraag is echter niet helemaal duidelijk welke onderdelen wel of niet binnen 
het casusinveseringsbudget moeten worden opgenomen.

Kunt u bevestigen dat uitsluitend de posten spelen, wegen en groen binnen het taakstellend 
casusbudget moeten worden opgenomen en dat overige werkzaamheden (bijv. riolering, 
verlichting, terreinafzettingen, tijdelijke voorzieningen, grondverzet buiten scope, etc.) niet 
hoeven te worden beprijsd, tenzij deze expliciet in de casus zijn vermeld?

Nee, het is een all-in budget waarbij genoemde posten richting geven aan de opgave 
die er per keten liggen. Terreinafzetting/maatregelen zijn vaak nodig en onderdeel van 
de opdracht, financieel dekkend binnen taakstellend budget. Dit valt binnen het 
budget van Spelen.

14-2-2026



116 Inschrijffase Hoeveel A4 zijn 
toegestaan voor de 
drie gevraagde 
casusproducten?

Gunningscriterium 3 vraagt om een casusuitwerking, inclusief onder andere ontwerp, 
participatieposter en toelichting. Voor het Plan van Aanpak geldt een maximum van zes A4 (incl. 
bijlagen). 
Voor de casus gelden echter geen expliciete paginabeperkingen in de leidraad.

Kunt u aangeven:
Hoeveel maximale A4‑pagina’s zijn toegestaan voor de case‑uitwerking?
Geldt voor de casus een apart maximum, of wordt deze volledig buiten het 6‑A4‑maximum van 
het Plan van Aanpak beoordeeld?

zie antwoord vraag 43. 14-2-2026

117 Inschrijffase Betekenis van de 
“participatieposter” 
binnen de casus

In de toelichting op Kwaliteitscriterium 3 wordt gesproken over het aanleveren van een 
participatieposter.
In het PvE staat dat per speelplek twee ontwerpopties moeten worden uitgewerkt en ter 
participatie aangeboden worden. 
Onze vraag:
Kunt u bevestigen wat voor de casus bedoeld wordt met een “participatieposter”?
A) Een poster met twee weergaven van de beoogde nieuwe inrichting (optie A en B) op één 
drager?
of
B) Twee afzonderlijke posters, waarbij iedere poster één ontwerpvariant toont zodat bewoners 
hier een voorkeur op kunnen aangeven?
Wij willen graag zeker weten welk format als conform wordt beschouwd.

De opdracht is mbt de casus aangepast. Inschrijver hoeft slechts 1 ontwerp aan te 
leveren.

B: 1 ontwerp, met een eigen participatieposter en civiele tekening van max. 1 
dubbelzijdig A3. Toelichting op ontwerp en planning max 2 A4.

14-2-2026

118 Inschrijffase Civieltechnisch 
ontwerp – 
verduidelijking 
gevraagde diepgang

In Gunningscriterium 3 (Casus) wordt verwacht dat de inschrijver onder andere laat zien dat het 
ontwerp aansluit op de vraag, de doelgroepen en de wensen van stakeholders. In de toelichting 
op dit criterium wordt gesproken over een civieltechnisch ontwerp als onderdeel van de 
casusuitwerking. 
Kunt u verduidelijken wat de minimale en gewenste civieltechnische diepgang is die u verwacht?
Bijvoorbeeld:
Dient de casus een volledig civiel DO‑niveau te bevatten (cunetopbouw, opsluitingen, detaillering 
verhardingen, fundering), of volstaat een VO‑niveau (principe‑doorsneden, materiaalindicaties, 
globale maatvoering)?
Moet de casus tevens voldoen aan alle eisen uit Hoofdstuk 2 – Technische eisen van het PvE (bijv. 
maaibaarheid, afwatering, opsluitingen, ondergrondkeuzes)? 

Graag vernemen we welk detailniveau u verwacht voor het civieltechnisch deel binnen de 
casusuitwerking.

VO- niveau volstaat. De casus dient te voldoen aan de technische eisen van het PvE. 14-2-2026

119 Inschrijffase Verzoek tot uitstel 
inschrijftermijn / 
verlenging planning

In de Offerteaanvraag is de uiterste termijn voor het indienen van vragen en de sluitingsdatum van 
inschrijving vastgesteld op respectievelijk 16 februari en 16 maart 2026. 
Gezien de omvang van de opdracht (totaal 60 speelplaatsen), de diepgang van de gevraagde 
documenten (Plan van Aanpak, Participatieplan, CV‑structuur, Bewijsstukken) én de uitwerking 
van de casus (Gunningscriterium 3) verzoeken wij u om een verlenging van de inschrijftermijn met 
twee weken.
Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen of een verschuiving van de sluitingsdatum mogelijk is, 
zodat inschrijvers voldoende tijd hebben om de gevraagde kwaliteit optimaal te borgen?

zie antwoord vraag 48. 14-2-2026

120 Inschrijffase Planning Gezien het hoge aantal ingediende NvI‑vragen en de omvang/complexiteit van de verstrekte 
stukken verzoeken wij om het inlassen van een tweede Nota van Inlichtingen‑ronde, zodat alle 
antwoorden zorgvuldig kunnen worden verwerkt.
Daarnaast verzoeken wij, mede vanwege de impact van de beantwoording op het Plan van 
Aanpak, prijsinvulling en casusuitwerking, om een verruiming van de inschrijfdeadline met 
minimaal 2 weken.
Kunt u aangeven of een tweede NvI‑ronde en een redelijke verlenging van de inschrijftermijn kan 
worden ingepland?

zie antwoord vraag 48. 15-2-2026



121 Inschrijffase Casus Boogkreek - 
Wegenpost: 450 m² 
verharding 
meenemen

€30.000 bij gehele verharding (450 m²) meenemen; mogelijkheid tot ontharden. Kunt u 
bevestigen dat “gehele verharding” onderdeel is van ontwerpvrijheid mits binnen wegenbudget 
en dat (deels) ontharden positief wordt gewaardeerd binnen duurzaamheid/klimaatadaptatie?

ja. 15-2-2026

122 Inschrijffase Casus Boogkreek - 
Straatmeubilair en 
hekwerk

In Bijlage P staat dat twee banken en één prullenbak behouden/terugbrengen en het hekwerk 
behouden. Klopt het dat vervanging buiten casusbudget valt, maar demontage/herplaatsing 
binnen scope kan als dit functioneel nodig is?

Nee, ook leveranties zijn onderdeel van het totaalbudget. 15-2-2026

123 Inschrijffase Doorlooptijd 
realisatie & 
beplanting

Maximale uitvoeringsduur per locatie is 4 weken (beplanting uitgezonderd). Hoe wordt omgegaan 
met oplevering buiten het plantseizoen en deeloplevering zonder boetes of termijnoverschrijding?

Graag de vraag specificeren. 15-2-2026

124 Inschrijffase Inschrijvingsstraat / 
RAW

Casusprijzen vs. Inschrijvingsstaat; Moet de casusraming aansluiten op posten/eenheden uit de 
Inschrijvingsstaat (RAW) en zo ja, hoe moeten casusposten worden gemapt 
(participatie/ontwerp/ondergrond)?

In basis wordt gebruik gemaakt van de bestekskosten. Incidentiele kosten die niet in 
het bestek zijn opgenomen kunnen los worden geoffreerd. 
Een post als ondergrond is onderdeel van het speelbudget, ontwerp is onderdeel van 
het bestekspost uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden en opstellen deelopdracht.

15-2-2026

125 Inschrijffase Participatie en 
communicatie

Welke minimale aanleveringen verwacht u uit participatie voor de casus (bijv. 
participatieposter(s), samenvattingsmemo met resultaten en keuzeonderbouwing), en moeten 
resultaten meet- & telbaar zijn (aantallen reacties/stemmen)?

We verwachten niet van Inschrijvers dat er een wensenpeiling uitgezet zal worden voor 
de casus, er is ook geen stemronde. De participatie is na gunning. 

15-2-2026

126 Inschrijffase Participatie en 
communicatie

Het PvE schrijft online participatie voor (wensenpeiling via website aannemer); fysiek alleen bij 
uitzondering. Kunt u bevestigen dat dit leidend is voor casus én PvA, en welk minimumniveau aan 
online tools u verwacht (stemmodule, viewer, reacties)?

Voor de casus is de participatie niet aan de orde. Voor het plan van aanpak verwachten 
we dat de Inschrijver met een voorstel komt. 

15-2-2026

127 Inschrijffase PvE - Klimaatbui & 
water op straat 
(Boogkreek)

Bij klimaatbuien kan 15–20 cm water op straat staan. Verwacht u dat de casus hier 
ontwerptechnisch op anticipeert (hoogteligging, verhang, ontharden) binnen het taakstellend 
budget Wegen/Groen?

Voor de casus is momenteel geen waterproblematiek bekend. Opdrachtnemer hoeft 
daar hier geen rekening mee te houden, er is ook geen budget meegegeven.

15-2-2026

128 Inschrijffase PvE - Knotwilgen 
verwijderen 
(Boogkreek)

Is er reeds een kap-/omgevingsvergunning voor “knotwilgen weg”, of dient de aannemer dit voor 
te bereiden? Welke rol/tijdslijnen ziet u voor vergunningen binnen de casusscope?

Geen vergunningsplicht, wordt bekeken zodra dit aan de orde is. 15-2-2026

129 Inschrijffase PvE - Groenproces & 
beplanting: 
verantwoordelijkhe
den en levertijd

Bevestigt u dat het PvE-proces (aannemer levert ontwerp en beplantingslijst; gemeente bestelt; 
aannemer roept af en plant; aanlevering revisie Shapefiles) ook voor de casus geldt en welke 
doorlooptijd de gemeente hanteert voor bestelling en levering?

Nee, het is een fictieve casus die na gunning verder moet worden uitgewerkt. We 
verwachten dat er met marktconforme prijzen voor de aanschaf van beplanting/bomen 
wordt gerekend. Het uitwerken van de casus dient zo realistisch mogelijk te zijn, dus 
bijkomende kosten zoals 'revisie aanleveren' dienen inbegrepen te zijn bij de prijs. 
Doorlooptijd voor bestellen is één week. Houdt u rekening met een levertijd van 
minimaal 5 werkdagen.

15-2-2026

130 Inschrijffase Programma van 
Eisen - 
Ondergronden: 
standaard vs. casus

Het PvE noemt standaard gras, kunstgras of Tigermulch (afwijking in overleg). Kunt u voor de 
casus bevestigen welke ondergronden in beginsel zijn toegestaan en of afwijken mogelijk is 
wanneer gelijkwaardigheid op veiligheid en onderhoudbaarheid wordt aangetoond?

Zie casus, staat vermeld. In basis wordt niet afgeweken. 15-2-2026

131 Inschrijffase SROI percentage In bijlage B wordt uitgegaan van 2% SROI, passend bij een opdracht die grotendeels uit leveringen 
bestaat. In de social‑returnbijlage wordt echter 5% genoemd. Kunt u bevestigen dat het 
proportionele percentage van 2% (conform gebruikelijke SROI‑toepassing bij productgedreven 
opdrachten) van toepassing is op deze aanbesteding?

Het bepaalde in het aanbestedingsdocument blijft gehandhaafd. De social return 
verplichting van 5% wordt berekend over de totale waarde van de opdracht gedurende 
de gehele looptijd van de overeenkomst.
Er zijn genoeg voorbeelden van soortgelijke leveringen waarbij social return een goede 
bijdrage heeft geleverd. Het gaat om maatwerk, waarover opdrachtgever, na gunning, 
met de ondernemer in overleg gaat.
In Bijlage B staat een typfout dit moet zijn 5%, deze wordt gecorrigeerd, de 
offerteleidraad is leidend

15-2-2026



132 Inschrijffase 2.5 Programma van 
Eisen

U benoemt onder 2.5  Outdoor Safety grass van leverancier DNA Trading, wie of wat is deze partij? 
Wij kunnen hier niets over vinden. Kunnen we hier ook het LSR24 voor toepassen?

zie antwoord vraag 74. 15-2-2026

133 Inschrijffase 4.2.4. 
Offerteleidraad 
BRL9921

U vraagt BRL9921 of gelijkwaardig, wij nemen aan dat ISO9001 als gelijkwaardig ook voldoet? Wij 
hebben daarin ook speelvoorzieningen opgenomen.

zie antwoord vraag 27. 15-2-2026

134 Inschrijffase Bestekpostnummer 
661130

In post 661130 wordt geen leverantie van het mengsel opgenomen.
Kunt u aangeven of het mengsel ter beschikking wordt gesteld, of dat wij deze levering alsnog 
dienen op te nemen?

toegevoegd, leverantie aannemer 16-2-2026

135 Inschrijffase Bestekpostnummer 
661140

In post 661140 wordt geen leverantie van het mengsel opgenomen.
Kunt u aangeven of het mengsel ter beschikking wordt gesteld, of dat wij deze levering alsnog 
dienen op te nemen?

toegevoegd, leverantie aannemer 16-2-2026

136 Inschrijffase Offerteaanvraag 
4.7. 
Beoordelingscommi
ssie

De Beoordelingscommissie bestaat uit minimaal 4 ter zakekundig medewerkers van de 
gemeente. Kunt u aangeven wat de functie van d eleden van de beoordelingscommissie zijn?

zie antwoord vraag 55. 16-2-2026

137 Inschrijffase Offerte aanvraag 
4.5.3. 
Subgunningscriteriu
m 2c. 
Duurzaamheid

Aangezien duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is, stellen wij voor om het verstrekken van 
een EPD per speeltoestel als eis op te nemen. Op deze manier worden de bijbehorende CO₂-
uitstoot en Milieukostenindicator direct inzichtelijk, waardoor dit een aantoonbare toegevoegde 
waarde biedt.

nee. in gunningscriterium 2c kan inschrijver toelichten hoe hij zich op het gebied van 
duurzaamheid onderscheidt

16-2-2026

138 Inschrijffase Offerteaanvraag 
4.2.4. A. 
Vakbekwaamheid 
projectteam

Per sleutelfunctionaris vraagt u een CV bestaande uit 1 pagina. Wanneer een functionaris 2 rollen 
vervuld, mag dit dan op 1 CV toonbaar gemaakt worden?

ja. 16-2-2026

139 Inschrijffase Offerteaanvraag 
4.2.3.: 
Geschiktheidseis 3: 
Technische-en 
beroepsbekwaamh
eid (referentie)

U geeft hier 4 kerncompetenties aan. Begrijpen wij goed dat wij in 1 of 2 referenties mogen 
indienen, die allen voldoen aan de genoemde 4 kerncompetenties, met een totaal van min € 
45.000,- via 1x  bijlage J ?

ja. 16-2-2026

140 Inschrijffase Bijlage O: 
Uitgangspunten

De bestaande rubberen tegels moeten verwijderd en afgevoerd worden. Wanneer dit binnen het 
gestelde budget valt, is de aanname juist dat dit onder het budget 'wegen' valt?

Nee, dit valt formeel onder spelen. In overleg met opdrachtgever per locatie iets te 
schuiven tbv algemene locatiebudget.

16-2-2026

141 Inschrijffase Bijlage O: Casus: 
aan te leveren 
producten

Kunt u aangeven of de opgegeven locatie definitief wordt uitgevoerd?  Onze ervaring leert dat er 
een risico bestaat dat inschrijvingen minder realistisch worden uitgewerkt, met als mogelijke 
motivatie het vergroten van de kans om de aanbesteding te winnen, wanneer de uitvoering van de 
casus onzeker is.

nee dat kan niet op voorhand worden toegezegd. 16-2-2026

142 Inschrijffase Bijlage O: Casus: 
aan te leveren 
producten

In de casus is een kaderstellend budget van € 105.000,- toegekend, echter wordt niet 
gespecificeerd op welke wijze dit budget dient te worden aangetoond. Kunt u aangeven op welke 
manier u de onderbouwing en/of verantwoording van dit budget wenst te ontvangen?

De onderbouwing is conform de besteksposten. De posten moeten worden toegekend 
per keten. De algemene kosten (bijv. opstellen deelopdracht) moeten naar rato 
worden onderverdeeld de ketens groen, spelen en bestrating. 

16-2-2026

143 Inschrijffase Bijilage O: Casus 
Aan te leveren 
producten

U geeft geen restricties weer m.b.t. het te ontvangen ontwerp/ toelichting ontwerp. Kunt u 
aangeven in hoeveel pagina's, lettertype etc. u dit wilt ontvangen?

zie antwoord vraag 43. 16-2-2026

144 Inschrijffase Bijlage O: Casus: 
aan te leveren 
producten - 
Ontwerp

U vraagt om een civieltechnisch ontwerp.  Kunt u aangeven wat u precies wenst te ontvangen? 
Volstaat een ontwerp met separaat een omschrijving vn de civiele werkzaamheden in deze?

VO- niveau volstaat voor het civieltechnisch ontwerp. De casus dient te voldoen aan 
de technische eisen van het PvE.

16-2-2026

145 Inschrijffase Bijlage C: 
Inschrijfstaat

De inschrijfstaat is momenteel in PDF-formaat beschikbaar gesteld. Wij willen graag vernemen of 
het mogelijk is deze ook in Excel-formaat te ontvangen,

akkoord. 16-2-2026



extra vraag 
1

Inschrijffase Bijlage O en P Kunnen we een tekening van de casus locatie in DWG ontvangen? Ja, zal worden aangeleverd.

extra vraag 
2

Inschrijffase PvE 1.3 4 Moet bij de casus ook een beplantingslijst aangeleverd worden? Ja, er moet worden gewerkt zoals het pve stelt.

extra vraag 
3

Inschrijffase Bijlage O Dienen we voor de casus beide opties uit te werken tot een civieltechnisch ontwerp De opdracht is mbt de casus aangepast. Inschrijver hoeft slechts 1 ontwerp aan te 
leveren.

extra vraag 
4

Inschrijffase bestek Bestekpost 841210 is generiek en niet afhankelijk van de omvang van een speeltuin. Uit het 
overzicht van speeltuinen maken we op dat de beschikbare middelen sterk verschillen per 
speeltuin. We denken dat het in uw voordeel is als u deze bestekpost uitsplitst in verschillende 
staffels in m2 speeltuinoppervlakte. Gaat u daarmee akkoord?

nee.

extra vraag 
5

Inschrijffase Bijlage O Gaat u de casus van de winnende inschrijver ook daadwerkelijk uitvoeren? Ja, dit is wel de intentie; mits een laatste stukje participatie na gunning.


