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01 Opdrachtgever
Stadswerk 072 N.V., Herculesstraat 71, 1812 PE Alkmaar, Kamer van Koophandelnummer 59028254
Postadres: Postbus 9009, 1800 GA Alkmaar

02 Directie
In de opdrachtbrief worden een of meer personen aangewezen om de opdrachtgever te vertegenwoordigen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Alkmaar in de wijk Oud Overdie in de volgende straten:
- Anna Bijnsstraat;
- Dathenusstraat;
- Marnixstraat;
- Cornelis Evertsenstraat;
- Cornelis Evertsenplein;
- Uitenboschstraat;
- Jacob van Heemskerckstraat;
- Janvan Galenstraat;
- P.A. de Langeplein;
- Trompstraat;
- Piet Heynstraat;
- Zeglis;
- De Ruijterstraat;
- Kortenaerkade.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
1. Het opbreken van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
Het opbreken en dichtzetten van bestaande riolering;
Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond en zand;
Het leveren en aanbrengen van riolering;
Het leveren en aanbrengen van huis- en kolkaansluitingen;
Het leveren en aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
Het verwijderen van beplanting;
Diverse bijkomende werkzaamheden.

©O~NO A WN

05 Tijdsbepaling
1. Het werk opleveren op 24 september 2027 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur — binnen deze ruim
aangegeven uitvoeringstermijn — in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig
artikel 01.13.07 van de Standaard.

2. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt 0,05 procent van de
aannemingssom met een minimum van EUR 500,00 per dag.

3. De datum van aanvang is conform de UAV 2012 paragraaf 7 lid 1 de vijfde werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen. De "Aanvang van de opdracht" zoals opgenomen op Tenderned is indicatief en
niet rechtsgeldig.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt zes
maanden, met uitzondering van de werkzaamheden met betrekking tot groenvoorzieningen
en openbare verlichting. Deze onderhoudstermijnen bedragen twaalf maanden.
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07 Kwaliteitsborging

08

09

1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Het kwaliteitsplan integreren met het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan uitvoeringsfase) en de

gedetailleerde werkplan(nen) zoals aangegeven in artikel 01.13.06 lid 02 in deel 3 van dit bestek.
3. Tevens dient in het kwaliteitsplan rekening gehouden te worden met de stop-, bijwoon- en
registratiepunten zoals:
Stoppunten:
- goedkeuring van de verdichtingsgraad zandbed
- goedkeuring van de verdichtingsgraad funderingslagen
Bijwoonpunten:
- verwijderen leiding(en)
- aanvullen sleuven
- verdichten zandbed
- verdichten funderingslagen
Registratiepunten:
- vaststellen transportdatum, locatie en hoeveelheden vrijgekomen materiaal:
- boomwortelmateriaal;
- puin;
- PVC materiaal.
- tevens vermelden erkende, be, ver- en eindverwerkingsinstallatie;
- aanvoer zand en grond op werklocaties;
- aanvoer funderingsmateriaal;
- aanvoer bestratingsmateriaal.

Uitvoeringsvolgorde
De aannemer dient de volgende uitvoeringsvolgorde aan te houden:

1. Trompstraat

2. Piet Heynstraat

3. Anna Bijnsstraat

4. Dathenusstraat

5. Marnixstraat

6. Cornelis Evertsenstraat

7. Cornelis Evertsenplein

8. Jacob van Heemskerckstraat
9. P.A.de Langeplein

10. Jan van Galenstraat

Better Performance

Voor het meten en verbeteren van de prestaties en samenwerking maakt Stadswerk072 gebruik van de
CROW Better Performance systematiek. Het doel van Better Performance is het verbeteren en
professionaliseren van de onderlinge samenwerking tussen Stadswerk072 (als opdrachtgever) en

opdrachtnemer. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever

en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'Better Performance’ te komen. Het is een wederzijdse

beoordeling waarbij ook Stadswerk072 wordt beoordeeld. Daarnaast zijn Better Performance beoordelingen

input voor het selecteren van bedrijven bij onderhandse aanbestedingsprocedures. Goed presterende
bedrijven maken meer kans op een uitnodiging.

Stadswerk072 heeft als doel in de praktijk te komen tot:
Een betere relatie met opdrachtnemer
Vertrouwen en inzicht in elkaars belangen

Minder faalkosten

Voorkomen van miscommunicatie

Minder afwijkingen

Minder klachten uit de omgeving

Vastleggen beoordeling

Beoordelingsformulieren legt Stadswerk072 vast via een webtool op https://gfact.nl/. Via deze tool worden de

formulieren digitaal gedeeld met de opdrachtnemer ten behoeve van feedback en accordering. De
beoordelingen komen ook in een gesloten database van het CROW en is alleen ter inzage voor

opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van Better Performance. Algemene informatie is

te vinden op de website

https://www.crow.nl/Onderwerpen/aanbesteden-contracteren/samenwerken-tijdens-bouwprojecten/better-perf

ormance/.

Better Performance en Groslijstsystematiek
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Better Performance is een belangrijk onderdeel binnen de Groslijstsystematiek. Bedrijven binnen een
groslijst (lijst van geinteresseerde bedrijven voor specifieke opdrachten) krijgen een ranking op basis van de
scores. Top-3 bedrijven hebben een grotere kans op een uitnodiging voor een onderhandse aanbesteding.

Processtappen op hoofdlijnen

1. Startoverleg Better Performance

In een apart startoverleg (niet zijnde de reguliere start-bouwvergadering) wordt met elkaar kennis gemaakt en
spreken Stadswerk072 en opdrachtnemer verwachtingen naar elkaar uit en maken afspraken over de
samenwerking. Deze richten zich op de aspecten waar later op wordt beoordeeld. Afspraken worden
vastgelegd in een zogeheten nulmeting (er worden geen scores toegekend).

2. Tussentijdse beoordeling (minimaal 1)

Gedurende de samenwerking vindt minstens één tussentijdse beoordeling plaats. Stadswerk072 en de
opdrachtnemer lezen en bespreken elkaars beoordeling. Na eventuele aanpassing en/of aanvulling wordt de
tussentijdse beoordeling vastgesteld. Bij langdurige opdrachten worden meerdere tussentijdse
beoordelingen gedaan.

3. Eindbeoordeling

Tegen het einde van de samenwerking vindt de eindbeoordeling plaats. Beide partijen geven opnieuw een
score per vraag. Wanneer beide partijen overeenstemming hebben over de eindbeoordeling wordt deze
definitief vastgesteld en gepubliceerd in de landelijke CROW Better Performance database.
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01

02

03

04

05

Tekeningen
Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr. Blad Omschrijving Datum

- STA-22622-U0O-01 opbreek 1van4 Opbreektekening 01-12-2025
- STA-22622-U0O-01 opbreek 2van4 Opbreektekening 01-12-2025
- STA-22622-U0O-01 opbreek 3van4 Opbreektekening 01-12-2025
- STA-22622-U0O-01 opbreek 4 van 4 Opbreektekening 01-12-2025
- STA-22622-U0O-01 opbreek incl. KLIC 1van4 Opbreektekening incl. KLIC 01-12-2025
- STA-22622-U0O-01 opbreek incl. KLIC 2van4 Opbreektekening incl. KLIC 01-12-2025
- STA-22622-U0O-01 opbreek incl. KLIC 3van4 Opbreektekening incl. KLIC 01-12-2025
- STA-22622-U0O-01 opbreek incl. KLIC 4 van 4 Opbreektekening incl. KLIC 01-12-2025
- STA-22622-U0-01 riool 1van4 Riooltekening 01-12-2025
- STA-22622-U0-01 riool 2van4 Riooltekening 01-12-2025
- STA-22622-U0-01 riool 3van4 Riooltekening 01-12-2025
- STA-22622-U0O-01 riool 4 van 4 Riooltekening 01-12-2025
- STA-22622-U0-01 riool incl. KLIC 1van4 Riooltekening incl. KLIC 01-12-2025
- STA-22622-U0O-01 riool incl. KLIC 2van4 Riooltekening incl. KLIC 01-12-2025
- STA-22622-U0-01 riool incl. KLIC 3van4 Riooltekening incl. KLIC 01-12-2025
- STA-22622-U0-01 riool incl. KLIC 4 van 4 Riooltekening incl. KLIC 01-12-2025
- STA-22622-U0O-02 situatie 1van 6 Situatietekening 23-01-2026
- STA-22622-U0-02 situatie 2van6 Situatietekening 23-01-2026
- STA-22622-U0-02 situatie 3van6 Situatietekening 23-01-2026
- STA-22622-U0-02 situatie 4 van 6 Situatietekening 23-01-2026
- STA-22622-U0O-01 situatie dwp 5van 6 Dwarsprofielen 01-12-2025
- STA-22622-U0O-01 situatie dwp 6 van 6 Dwarsprofielen 01-12-2025

Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen ter indicatie
aangegeven. De hoogten zijn aangegeven in meters t.0.v. N.A.P.. De aannemer dient de maatvoering van de
bestaande constructies in het werk te controleren en bij afwijkingen de maatvoering van de nieuw te maken
onderdelen hierop aan te passen, e.e.a. in overleg met de directie. Het onderhoud van de hoofdmaatvoering
is voor rekening van de aannemer.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1 Inschrijvingsleidraad

2 Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan ontwerpfase)
3 Verkennend bodemonderzoek Oud Overdie te Alkmaar

4 Grondbalans

6 Werken rondom bomen

7 Bemalingsadvies (wordt aangeleverd bij Nvl)

8 AERIUS-berekening (wordt aangeleverd bij Nvl)

9 KLIC oriéntatiemelding

10 Kabels en leidingen inventarisatie

11 Handreiking Better performance

12 Voorbeeld inhoudsopgave overdrachtsdossier

13 Voorbeeld formulier Better Performance

14 AVOV 2022 - Algemene Voorwaarden Openbare Verlichting

15.1 828 Standaard revisietekening 20181221 TDR-Voorbeeld huisaansluitingsschets
15.2 828 Standaard revisietekening 20180517 TDR-Overzicht revisie template

15.3 828 Standaard revisietekening 20180517 TDR-Voorbeeld kolkaansluitingsschets
15.4 828 Standaard revisietekening 20180517 TDR-Voorbeeld revisie riolering

15.5 Details riolering

16 Productblad GP - Tuingrond excellent

Ter inzage legging kabels- en leidingen tekening(en).

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 is het KLIC oriéntatieverzoek als bijlage bij
het bestek gevoegd. De kabels en leidingen zoals aangegeven op tekening zijn ter indicatie. Aan deze
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, los- en
laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle andere noodzakelijke gegevens die van
belang zijn voor een goede uitvoering van het werk.
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06 Bereikbaarheid straten

07

08

09

Woningen en bedrijven dienen bereikbaar te zijn voor de brandweer en overige hulpdiensten. De brandweer
en overige hulpdiensten hebben een maximaal bereik van 40 m. Wanneer een werk van beide kanten
bereikbaar is kan dus maximaal 80 m van de straat opgebroken worden. De toegankelijkheid dient
gewaarborgd te blijven.

Opslagterrein

Opslag- en ketenterrein in overleg met de directie bepalen. Het werkterrein is gelegen in/naast openbare
wegen. De aannemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening te houden met het verkeer en
zonodig voorzieningen te treffen voor de verkeersveiligheid.

Aan- en afvoerroute materieel/materiaal
De aan- en afvoerroute's van materieel en materialen dient in overleg met de directie afgestemd te worden.

Leveranties

De aannemer dient bij de leveranties van grond, zand, drainagezand, bomengrond en funderingsmateriaal
de bonnen of ander bewijsmateriaal te voorzien van het volgende kenmerk: "werk: Bestek STA-22622-B" en
dient op de originele leverantie bon te zijn aangegeven. Bonnen voorzien van een geschreven kenmerk of op
een andere wijze later aangebracht worden niet geaccepteerd en zal niet verrekend worden.



. Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V. Bladnr. 9 van 124
STADSWERK(®) Besteknummer: 2025-10-8  Definitief Afdrukdatum:
RAW1455-157108 Project: Herinrichting Oud Overdie te Alkmaar 23-01-2026

2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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..... Anna Bijnsstraat = Bijnsstraat

..... Cornelis Evertsenstraat = Evertsenstraat

..... Cornelis Evertsenplein = Evertsenplein

..... Jacob van Heemskerckstraat =Heemskerckstraat

..... P.A. de Langeplein = Langeplein

..... Jan van Galenstraat = Galenstraat

..... Karel Doormankade = Doormankade
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12

121

1211

121110

121120

121130

1212

121210

721016

721016

721016

321311

VOORBEREIDING- EN OPRUIMINGSWERK
OPNEMEN DIVERSEN

OPNEMEN STRAATMEUBILAIR EN BEBORDING
Straatmeubilair

Verwijderen paal.

Situering: Evertsenstraat, Marnixstraat

Betreft: houten paal

Uit een bestrating

Diamantkoppaal, hout

Afmeting: ca. 150 x 150 x 1400 mm

Inclusief verwijderen fundatie

Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
bevoegd gezag erkende een inrichting

Incl acceptatiekosten

Verwijderen paal.

Situering: Bijnsstraat, Dathenusstraat, Evertsensstraat,
Heemskerckstraat, Trompstraat en Heynstraat
Betreft: kunststof paal

Uit een bestrating

Diamantkoppaal, kunststof

Afmeting: ca. 150 x 150 x 1400 mm

Inclusief verwijderen fundatie

Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
bevoegd gezag erkende een inrichting.

Incl acceptatiekosten

Verwijderen paal.

Situering: Evertsensstraat

Betreft: betonnen paal

Uit een bestrating

Achthoekige paal, beton

Afmeting: ca. 150 x 150 x 1400 mm

Inclusief verwijderen fundatie

Vrijgekomen materialen vervoeren naar door het
bevoegd gezag erkende een inrichting

Incl acceptatiekosten

Bebording

Verwijderen verkeersborden.

Situering: gehele werk.

Betreft: opnemen verkeersborden t.b.v. hergebruik
Afmetingen volgens type |

- Bord CO03;

- Bord C02;

- Bord OB52;

- Bord EO6;

- Bord OB309;

- Bord CO4L;

- Bord EO4;

- Bord OB19;

- Bord OB504.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
buiten werkgrens te verzorgen door aannemer conform
bestekspostnr. 861010

Naderhand verwerken volgens bestekspostnr. 610020
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

st

st

st

st

st
st

st
st
st
st

st

6,00

52,00

3,00

61,00

\

\

7,00
9,00
16,00
11,00
11,00
1,00
2,00
2,00
2,00
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121220 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 24,00V

..... Situering: gehele werk

..... Betreft: opnemen verkeersbordpalen t.b.v. hergebruik
4. .. .. Uit een bestrating

. .1. . . |Paal met vast grondkruis

..... Totale paallengte: van 3 tot4 m

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot

..... buiten werkgrens te verzorgen door aannemer conform

..... bestekspostnr. 861010

..... Naderhand verwerken volgens bestekspostnr. 610010

1213 Oplaadpalen
121310 721015 | Verwijderen oplaadpaal. st 1,00V

..... Situering: parkeerplaats aan Langeplein
..... Betreft: het opnemen van de bestaande oplaadpaal t.b.v.
..... hergebruik.
..... Incl. vooraf afstemmen met betreffende leverancier.
1. .. .. Uit het maaiveld
.1. . . . |Oplaadpaal voor auto
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
. . .1. . |Onstane gaten vullen met zand in zandbed m3 1,00 L
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel
..... - vrijgraven kabel
..... - loskoppelen van oplaadpaal
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
..... buiten werkgrens te verzorgen door aannemer conform
..... bestekspostnr. 861010
..... Naderhand verwerken volgens bestekspostnr. 620010
122 OPNEMEN LICHTMASTEN
..... De werkzaamheden aan lichtmasten/kabels dienen
..... uitgevoerd te worden door CKB-gecertificeerde
..... aannemer.
122010 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 99,00V
..... Afkoppelen lichtmast inclusief aansluitvoorziening
.9. . . . |In-uit-aansluiting t/m 5 x 10 mm2
. .1. . . |Ontkoppelen uit te voeren door: aansluitkabel op
..... eindmof/verbindingsmof te leggen
122020 [340202 Verwijderen lichtmast. st 99,00V
..... Situering: huidige lichtmasten binnen het werkterrein
..... Betreft: het opnemen van de lichtmasten.
1. .. .. Lichtmast
.1. . . . |Nominale masthoogte: t/m 4,00 m
..... Zonder uithouder
. . . .9. |Inclusief de volgende werkzaamheden en leveringen:
..... - Aansluitkabel ontkoppelen van
..... aansluitvoorziening en aanbrengen van eindmof
..... of in geval van in-uit montage aanbrengen van
..... verbindingsmof volgens bestekspostnr(s).
..... 122010.
..... - Demonteren van armatuur
..... - Mastgat uitvullen met schoon en humusvrij
..... cunetzand (indien in bestrating) of met zand
..... tot 25 cm onder maaiveld en grond tot maaiveld
..... (indien in bermen en plantsoenen).
..... Inclusief leveren zand en/of grond.
..... - Binnenzijde grondstuk ontdoen van zand en grond.
..... - Revisiegegevens aanleveren volgens bestekspostnr.
..... 740040.
..... 9|Vrijgekomen masten na demonteren van armatuur st 99,00
..... vervoeren naar erkende verwerker.
..... De aannemer dient voorzieningen te treffen om het
..... beschadigen van de armaturen tijdens de
..... werkzaamheden te voorkomen.
..... De vrijgekomen armaturen na demonteren verwerken st 81,00
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volgens bestekspostnr. 710010
Overige vrijgekomen armaturen vervoeren naar erkende

verwerker.

st 18,00
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2

21

2101

210110

210120

210130

220101

220101

220101

GRONDWERK
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel

GROND ONTGRAVEN
Cunet

Grond ontgraven uit cunet rijpaan en parkeervakken.
Situering: gehele werk

Betreft: cunet voor fundering rijbaan, incl. parkeervakken
en/of inritten woningen

Grondsoort: zand voor zandbed, klasse
Landbouw/natuur (zie bijlage 3 - Verkennend
bodemonderzoek)

Vervoeren volgens bestekspostnr. 220110
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 3,0 tot 10,0 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet rijpaan en parkeervakken.
Situering: noordelijk van Bijnsstraat.

Betreft: verwijderen veenlaag onder rijbaan,
parkeervakken en/of inritten woningen

Grondsoort: veen, klasse Wonen

Vervoeren volgens bestekspostnr. 220310
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 3,5 tot 8,0 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet rijpaan en parkeervakken.
Situering: noordelijk van Bijnstraat, Dathenusstraat,
Marnixstraat en Evertsenstraat.

Betreft: verwijderen klei- en veenlaag onder rijbaan,
parkeervakken en/of inritten woningen (tot vaste
zandlaag)

Grondsoort: zand, klei en veen (zie bijlage 3 -
Verkennend bodemonderzoek)

- zand (d= ca. 0,6 m), klasse Landbouw/natuur

- klei (d= ca. 0,5 m), klasse Landbouw/natuur

- veen (d= ca. 0,3 m), klasse Landbouw/natuur
Vrijgekomen zand waar mogelijk naast het werkvak
deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnrs. 220410 en 220510

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 3,5 tot 8,0 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3

4.050,00

170,00

1.350,00

\

\

\Y

4.050,00

170,00

580,00
480,00
290,00
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210140 220101 Grond ontgraven uit cunet rijpaan en parkeervakken. m3 3.220,00V

..... Situering: Trompstraat (nr. 30 t/m 94) en Heynstraat (nr.
..... 5t/m 17 en 77 t/m 99)

..... Betreft: verwijderen klei- en veenlaag onder rijbaan,
..... parkeervakken en/of inritten woningen (tot vaste
..... zandlaag)

..... Grondsoort: zand, klei en veen (zie bijlage 3 -

..... Verkennend bodemonderzoek)

..... - zand (d= ca. 0,8 m), klasse Landbouw/natuur m3 1.610,00 |
..... - klei (d= ca. 0,5 m), klasse Landbouw/natuur m3 1.005,00 |
..... - veen (d= ca. 0,3 m), klasse Industrie m3 605,00 |

..... Vrijgekomen zand waar mogelijk naast het werkvak
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnrs. 220210 en 220510

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 3,5 tot 9,0 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

2102 Rioolsleuven
210210 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.015,00V
..... Situering: Bijnstraat, Dathenusstraat en Marnixstraat

..... (dwp A-A', B-B', C-C")
..... Betreft: ontgraven rioolsleuf t.b.v. verwijderen en nieuw
..... aan te brengen riool
..... Grondsoort: klei en zand (zie bijlage 3 - Verkennend
..... bodemonderzoek)
..... - klei (d= ca. 0,5), klasse Landbouw/natuur m3 685,00
..... - zand (overig), klasse Landbouw/natuur m3 330,00
..... Taluds 2 : 1

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,20 m
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 220510

210220 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.485,00 V
..... Situering: Evertsenstraat, Heemskerckstraat en
..... Langeplein (dwp D-D' (links), E-E', F-F', G-G' (rechts))
..... Betreft: ontgraven rioolsleuf t.b.v. verwijderen en nieuw
..... aan te brengen riool
..... Grondsoort: klei en zand (zie bijlage 3 - Verkennend
..... bodemonderzoek)

..... - klei (d= ca. 0,3), klasse Landbouw/natuur m3 215,00
..... - zand (overig), klasse Landbouw/natuur m3 1.270,00
..... Taluds 2 : 1

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,20 m
. .5. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 220510
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210230 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 850,00V

..... Situering: Evertsenplei, Langeplein en Galenstraat (dwp
..... D-D' (rechts), G-G' (links), H-H")
..... Betreft: ontgraven rioolsleuf t.b.v. verwijderen en nieuw
..... aan te brengen riool
..... Grondsoort: zand, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 m3 850,00
..... - Verkennend bodemonderzoek)
..... Taluds 2 : 1

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van

..... 0,20 m
. .4. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
210240 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.870,00V
..... Situering: Trompstraat en Heynstraat (dwp N-N', M-M',
..... Q-Q")

..... Betreft: ontgraven rioolsleuf t.b.v. verwijderen en nieuw
..... aan te brengen riool
..... Grondsoort: klei en zand (zie bijlage 3 - Verkennend
..... bodemonderzoek)
..... - klei (d= ca. 0,7), klasse Landbouw/natuur m3 615,00
..... - zand (overig), klasse Landbouw/natuur m3 1.255,00
..... Taluds 2 : 1

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,20 m
. .6. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,60 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 220510

210250 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 55,00V
..... Situering: Trompstraat (dwp L-L')
..... Betreft: ontgraven rioolsleuf t.b.v. verwijderen en nieuw
..... aan te brengen riool (nadat klei- en veenlaag is
..... ontgraven volgens bestekspostnr. 210140
..... Grondsoort: zand, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 m3 55,00
..... - Verkennend bodemonderzoek)
..... Taluds 2 : 1

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,20 m
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

2103 Groen

..... Het afgraven om de bomen moet door middel van
..... grondzuigen gebeuren.

..... Meerkosten hiervoor dienen bij de prijs per eenheid te
..... zijn inbegrepen.
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210310 220101 Grond ontgraven uit groenstrook. m3 490,00 V

..... Situering: gehele werk

..... Betreft: toekomstige groenstrook

..... Grondsoort: humeus zand, klasse Landbouw/natuur (zie

..... bijlage 3 - Verkennend bodemonderzoek)

..... Vervoeren volgens bestekspostnr. 220610 m3 490,00
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 2,0 tot 8,0 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving

210320 220101 Grond ontgraven uit groeiplaatsverbetering, boom. m3 990,00 V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: toekomstige boomvak (16 m3/st)
..... Grondsoort; humeus zand en zand (zie bijlage 3 -
..... Verkennend bodemonderzoek)
..... - Humeus zand (d= ca. 0,4 ), klasse Landbouw/natuur m3 495,00
..... - Zand (d= ca. 0,4 ), klasse Landbouw/natuur m3 495,00
..... Vervoeren volgens bestekspostnrs. 220610 en 220710
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,0 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

22 GROND IN DEPOT
o201 | Zand voor zandbed
220110 220201 | Grond vervoeren. m3 4.050,00V
..... Betreft: vrijgekomen zand voor zandbed vervoeren naar
..... depot
..... Grondsoort: zand voor zandbed, klasse m3 4.050,00 |
..... Landbouw/natuur (zie bijlage 3 - Verkennend
..... bodemonderzoek)
2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr.
..... 210110
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot buiten werkgrens te
..... verzorgen door aannemer conform bestekspostnr.
..... 861010
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving volgens

..... bestekspostnr. 210110

220120 220301 Grond verwerken in depot. m3 4.050,00V
..... Betreft: verwerken zand in depot
..... Grondsoort: zand voor zandbed, klasse m3 4.050,00
..... Landbouw/natuur (zie bijlage 3 - Verkennend
..... bodemonderzoek)

5 .. .. Hoogte maximaal 2,0 m
.1, . . |Taluds 1:1
..... 9/Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan bestekspostnr.
..... 220110

220130 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 3.375,00V
..... Betreft: zand ontgraven uit depot
..... Grondsoort: zand voor zandbed, klasse m3 3.375,00
..... Landbouw/natuur (zie bijlage 3 - Verkennend
..... bodemonderzoek)

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,0 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld post van verwerken
..... volgens bestekspostnrs. 240110, 240120, 240140,
..... 240210, 240220 en 240230
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220140 220201 Grond vervoeren. m3 3.375,00V

..... Betreft: vrijgekomen zand voor zandbed vervoeren naar
..... plaats van verwerking
..... Grondsoort: zand voor zandbed, klasse m3 3.375,00
..... Landbouw/natuur (zie bijlage 3 - Verkennend
..... bodemonderzoek)

2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr.
..... 220130
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld post van verwerken
..... volgens bestekspostnrs. 240110, 240120, 240140,
..... 240210, 240220 en 240230

220150 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 675,00V
..... Betreft: zand ontgraven uit depot t.b.v. afvoeren overtollig
..... zand volgens bestekspostnr. 250010
..... Grondsoort: zand voor zandbed, klasse m3 675,00
..... Landbouw/natuur (zie bijlage 3 - Verkennend
..... bodemonderzoek)

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,0 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld post van vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 220110 minus vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 220140

2202 Veen, klasse Industrie

220210 220201 Grond vervoeren. m3 605,00 V
..... Betreft: vrijgekomen veen vervoeren naar depot
..... Grondsoort: veen, klasse Industrie (zie bijlage 3 - m3 605,00
..... Verkennend bodemonderzoek)

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 210140
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot buiten werkgrens te
..... verzorgen door aannemer conform bestekspostnr.
..... 861010
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 210140

220220 220301 Grond verwerken in depot. m3 605,00V
..... Betreft: verwerken veen in depot
..... Grondsoort: veen, klasse Industrie (zie bijlage 3 - m3 605,00
..... Verkennend bodemonderzoek)

5 .. .. Hoogte maximaal 2,0 m
.1, . . |Taluds 1:1
..... 9/Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan bestekspostnr.
..... 220210

220230 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 605,00V
..... Betreft: veen ontgraven uit depot t.b.v. afvoeren volgens
..... bestekspostnr. 250020
..... Grondsoort: veen, klasse Industrie (zie bijlage 3 - m3 605,00
..... Verkennend bodemonderzoek)

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,0 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld post van vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 220210

2203 | | Veen, klasse Wonen
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220310 220201 Grond vervoeren. m3 170,00 V

..... Betreft: vrijgekomen veen vervoeren naar depot
..... Grondsoort: veen, klasse Wonen (zie bijlage 3 - m3 170,00 |
..... Verkennend bodemonderzoek)
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 210120
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot buiten werkgrens te
..... verzorgen door aannemer conform bestekspostnr.
..... 861010
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving volgens

..... bestekspostnr. 210120

220320 220301 Grond verwerken in depot. m3 170,00V
..... Betreft: verwerken veen in depot
..... Grondsoort; veen, klasse Wonen (zie bijlage 3 - m3 170,00
..... Verkennend bodemonderzoek)

5 . ... Hoogte maximaal 2,0 m
.1, . . |Taluds 1:1
..... 9/Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan bestekspostnr.
..... 220310

220330 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 170,00V
..... Betreft: veen ontgraven uit depot t.b.v. afvoeren volgens
..... bestekspostnr. 250030
..... Grondsoort: veen, klasse Wonen (zie bijlage 3 - m3 170,00
..... Verkennend bodemonderzoek)

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,0 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld post van vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 220310

2204 Veen, klasse Landbouw/natuur

220410 220201 Grond vervoeren. m3 290,00V
..... Betreft: vrijgekomen veen vervoeren naar depot
..... Grondsoort: veen, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 m3 290,00
..... - Verkennend bodemonderzoek)

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 210130
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot buiten werkgrens te
..... verzorgen door aannemer conform bestekspostnr.
..... 861010
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 210130

220420 220301 Grond verwerken in depot. m3 290,00V
..... Betreft: verwerken veen in depot
..... Grondsoort: veen, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 m3 290,00
..... - Verkennend bodemonderzoek)

5 . ... Hoogte maximaal 2,0 m
.1, . . |Taluds 1:1
..... 9/Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan bestekspostnr.
..... 220410

220430 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 290,00V
..... Betreft: veen ontgraven uit depot t.b.v. afvoeren volgens
..... bestekspostnr. 250040
..... Grondsoort: veen, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 m3 290,00
..... - Verkennend bodemonderzoek)

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,0 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld post van vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 220410

2205 Klei, klasse Landbouw/natuur
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220510

220520

220530

2206

220610

220620

220630

220201

220301

220101

220201

220301

220101

Grond vervoeren.

Betreft: vrijgekomen klei vervoeren naar depot
Grondsoort: klei, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 -
Verkennend bodemonderzoek)

Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
bestekspostnrs. 210130, 210140, 210210, 210220 en
210240

Vervoeren naar: tijdelijk depot buiten werkgrens te
verzorgen door aannemer conform bestekspostnr.
861010

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 210130, 210140, 210210, 210220 en
210240

Grond verwerken in depot.

Betreft: verwerken klei in depot

Grondsoort: klei, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 -
Verkennend bodemonderzoek)

Hoogte maximaal 2,0 m

Taluds 1 : 1

Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan bestekspostnr.
220510

Grond ontgraven uit depot.

Betreft: klei ontgraven uit depot t.b.v. afvoeren volgens
bestekspostnr. 250050

Grondsoort: klei, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 -
Verkennend bodemonderzoek)

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,0 m
Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld post van vervoeren
volgens bestekspostnr. 220510

Humeus zand, klasse Landbouw/natuur

Grond vervoeren.

Betreft: vrijgekomen zand vervoeren naar depot
Grondsoort: humeus zand, klasse Landbouw/natuur (zie
bijlage 3 - Verkennend bodemonderzoek)

Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
bestekspostnrs. 210310 en 210320

Vervoeren naar: tijdelijk depot buiten werkgrens te
verzorgen door aannemer conform bestekspostnr.
861010

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 210310 en 210320

Grond verwerken in depot.

Betreft: verwerken zand in depot

Grondsoort: humeus zand, klasse Landbouw/natuur (zie
bijlage 3 - Verkennend bodemonderzoek)

Hoogte maximaal 2,0 m

Taluds 1 : 1

Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan bestekspostnr.
220610

Grond ontgraven uit depot.

Betreft: zand ontgraven uit depot t.b.v. afvoeren volgens
bestekspostnr. 250060

Grondsoort: humeus zand, klasse Landbouw/natuur (zie
bijlage 3 - Verkennend bodemonderzoek)

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,0 m
Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld post van vervoeren
volgens bestekspostnr. 220610

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

2.645,00

2.645,00

2.645,00

985,00

985,00

985,00

\

\

\

\Y

\

\Y

2.645,00

2.645,00

2.645,00

985,00

985,00

985,00
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2207 Zand, klasse Landbouw/natuur
220710 220201 Grond vervoeren. m3 575,00 V
e Betreft: vrijgekomen zand vervoeren naar depot
A Grondsoort: zand, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 m3 575,00 1
e - Verkennend bodemonderzoek)
1. ... Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
. bestekspostnr. 210320 en overtollig zand volgens
A bestekspostnrs. 240130 en 240150
2. .. Vervoeren naar: tijdelijk depot buiten werkgrens te
. verzorgen door aannemer conform bestekspostnr.
e 861010
R Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
S theoretisch profiel van ontgraving volgens
L bestekspostnr. 210310 en 210320
220720 220301 Grond verwerken in depot. m3 575,00V
A Betreft: verwerken zand in depot
. Grondsoort: zand, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 m3 575,00 |
A - Verkennend bodemonderzoek)
5 ... Hoogte maximaal 2,0 m
R Taluds 1 : 1
..... Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan bestekspostnr.
e 220710
220730 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 575,00V
A Betreft: zand ontgraven uit depot t.b.v. afvoeren volgens
e bestekspostnr. 250070
A Grondsoort: zand, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 m3 575,00 |
A - Verkennend bodemonderzoek)
1. ... Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
A0 0. Ontgravingshoogte gemiddeld 2,0 m
..... Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld post van vervoeren
A volgens bestekspostnr. 220710
23 GROND VERVOEREN BINNEN WERKTERREIN
230010 240131 Grond vervoeren. m3 4.050,00 V
e Betreft: zand vervoeren naar depot
e Grondsoort: zand voor zandbed
e Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur
1. . .. Vervoeren naar: tijdelijk depot
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. theoretisch profiel van ontgraving
230020 240131 Grond vervoeren. m3 3.375,00V
e Betreft: zand vervoeren naar depot
e Grondsoort: zand voor zandbed
e Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur
1. . .. Vervoeren naar: plaats van verwerking
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. theoretisch profiel van ontgraving
230030 240131 Grond vervoeren. m3 605,00 V
S Betreft: veen vervoeren naar depot
e Grondsoort: veen
e Bodemkwaliteitsklasse: industrie
1. . .. Vervoeren naar: tijdelijk depot
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
A theoretisch profiel van ontgraving
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230040 240131 Grond vervoeren. m3 170,00 V

..... Betreft: veen vervoeren naar depot
..... Grondsoort: veen
..... Bodemkwaliteitsklasse: wonen

1. .. .. Vervoeren naar: tijdelijk depot
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

230050 240131 Grond vervoeren. m3 290,00V
..... Betreft: veen vervoeren naar depot
..... Grondsoort: veen
..... Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur

1. .. .. Vervoeren naar: tijdelijk depot
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

230060 240131 Grond vervoeren. m3 2.645,00 V
..... Betreft: klei vervoeren naar depot
..... Grondsoort: veen
..... Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur

1. .. .. Vervoeren naar: tijdelijk depot
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

230070 240131 Grond vervoeren. m3 985,00V
..... Betreft: zand vervoeren naar depot
..... Grondsoort: humeus zand
..... Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur

1. .. .. Vervoeren naar: tijdelijk depot
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

230080 240131 Grond vervoeren. m3 575,00V
..... Betreft: zand vervoeren naar depot
..... Grondsoort: zand
..... Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur

1. .. .. Vervoeren naar: tijdelijk depot
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

24 GROND VERWERKEN
o401 | | Rioolsleuven
240110 240122 | Aanvullen sleuf. m3 945,00 V

..... Situering: Bijnsstraat, Dathenusstraat en Marnixstraat

..... (dwp A-A', B-B', C-C')

..... Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr. 210210
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m

.9. . . . |Aanvullen tot onderkant fundering met zand dat naast de m3 685,00

..... sleuf is gedeponeerd

..... Tekortkomend zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 260,00

..... 220140

. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.05 van de

..... Standaard

..... Verdichten in lagen van max. 0,40 meter
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240120 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.355,00V

..... Situering: Evertsenstraat, Heemskerckstraat en

..... Langeplein (dwp D-D' (links), E-E', F-F', G-G' (rechts))

..... Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr. 210220
5., .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,20 m

.9. . . . |Aanvullen tot onderkant fundering met zand dat naast de m3 1.270,00

..... sleuf is gedeponeerd

..... Tekortkomend zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 85,00

..... 220140

. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.05 van de

..... Standaard

..... Verdichten in lagen van max. 0,40 meter

240130 240122 Aanvullen sleuf. m3 790,00V
..... Situering: Evertsenplein, Langeplein en Galenstraat
..... (dwp D-D' (rechts), G-G' (links), H-H")

..... Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr. 210230

4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant fundering met zand dat naast de m3 790,00
..... sleuf is gedeponeerd
. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.05 van de
..... Standaard
..... Verdichten in lagen van max. 0,40 meter
..... 1|Overtollige grond, ca. 60 m3 vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 220710

240140 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.735,00V
..... Situering: Trompstraat en Heynstraat (dwp N-N', M-M',
..... Q-Q')
..... Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr. 210240
6. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,60 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant fundering met zand dat naast de m3 1.255,00 |
..... sleuf is gedeponeerd
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 480,00 |
..... 220140
. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.05 van de
..... Standaard

..... Verdichten in lagen van max. 0,40 meter
240150 240122 Aanvullen sleuf. m3 35,00V

..... Situering: Trompstraat (dwp L-L')

..... Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr. 210250
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m

.9. . . . |Aanvullen tot onderkant fundering met zand dat naast de m3 35,00

..... sleuf is gedeponeerd

. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.05 van de

..... Standaard

..... Verdichten in lagen van max. 0,40 meter

..... 1|Overtollige grond, ca. 20 m3 vervoeren

..... volgens bestekspostnr. 220710

240160 220499 Inwateren rioolsleuf. m3 4.035,00V
..... Betreft: het inwateren van rioolsleuven na

..... grondaanvulling en verdichting van de sleuven volgens
..... bestekspostnrs. 240110 t/m 240150

..... Hierbij moet de sleuf met aan het grondwater te
..... onttrekken water 1 maal 24 uur onderwater worden
..... gezet en onderwater worden gehouden.

..... Met behulp van werkdrains en bemaling volgens
..... bestekspostnrs. 4011

..... Tijdens het inwateren moet de bronnering in bedrijf zijn.

o402 | | Cunet
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240210 220301 Grond verwerken in cunet rijpaan en parkeervakken. m3 170,00V

..... Situering: noordelijk van Bijnsstraat.
..... Betreft: verwerken zand in cunet onder rijbaan,
..... parkeervakken en/of inritten woningen (na verwijderen
..... veenlaag volgens bestekspostnr. 210120)
..... Aanvullen tot onderkant fundering
..... Grondsoort: zand voor zandbed, vervoerd volgens m3 170,00
..... bestekspostnr. 220140

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,70 m
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 3,5 tot 8,0 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 240240
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

240220 220301 Grond verwerken in cunet rijpaan en parkeervakken. m3 1.350,00 V
..... Situering: noordelijk van Bijnsstraat, Dathenusstraat,
..... Marnixstraat en Evertsenstraat.

..... Betreft: verwerken zand in cunet onder rijbaan,
..... parkeervakken en/of inritten woningen (na verwijderen
..... klei- en veenlaag volgens bestekspostnr. 210130)
..... Aanvullen tot onderkant fundering

..... Grondsoort: zand dat naast de sleuf is gedeponeerd het m3 580,00
..... werkvak
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 770,00
..... 220140

1. .. .. Gemiddelde hoogte 1,40 m
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 3,5 tot 8,0 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 240240
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

240230 220301 Grond verwerken in cunet rijpaan en parkeervakken. m3 3.220,00V
..... Situering: Trompstraat (nr. 30 t/m 94) en Heynstraat (nr.
..... 5t/m 17 en 77 t/m 99)

..... Betreft: verwerken zand in cunet onder rijbaan,
..... parkeervakken en/of inritten woningen (na verwijderen
..... klei- en veenlaag volgens bestekspostnr. 210140)
..... Aanvullen tot onderkant fundering

..... Grondsoort: zand dat naast de sleuf is gedeponeerd het m3 1.610,00
..... werkvak
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 1.610,00
..... 220140

1. . . .. Gemiddelde hoogte 1,60 m
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 3,5 tot 9,0 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 240240
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

240240 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 4.740,00V
..... Betreft: cunet aangebracht volgens bestekspostnrs.
..... 240210, 240220 en 240230

..... Grondsoort: zand, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3
..... - Verkennend bodemonderzoek)

..... Hoeveelheidsbepaling: Hoeveelheidsbepaling door
..... vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking
..... volgens 240210, 240220 en 240230

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
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240250 220499 Inwateren cunet m3 4.740,00V

..... Betreft: het Inwateren van cunet na grondaanvulling en
..... verdichting van het cunet volgens bestekspostnrs.
..... 240210, 240220 en 240230

..... Hierbij moet het cunet met aan het grondwater te
..... onttrekken water 1 maal 24 uur onder water worden
..... gezet en onderwater worden gehouden.

..... Met behulp van werkdrains en bemaling volgens
..... bestekspostnrs. 4011

..... Tijdens het Inwateren moet de bronnering in bedrijf zijn.

2403 Groen
240310 220301 Grond verwerken in groenstrook. m3 490,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: groenstrook gegraven volgens bestekspostnr.
..... 210310
..... Grondsoort: tuingrond, geleverd volgens bestekspostnr. m3 490,00
..... 260010
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,40 m
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 2,0 tot 8,0 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 240340
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

240320 220301 Grond verwerken in groenstrook. m3 245,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: toplaag boomvak gegraven volgens
..... bestekspostnr. 210320
..... Grondsoort: tuingrond, geleverd volgens bestekspostnr. m3 245,00
..... 260010

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,20 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 2,0 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 240340
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

240330 220301 Grond verwerken in boomvak. m3 745,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: boomvak gegraven volgens bestekspostnr.
..... 210320
..... Grondsoort: bomengrond, geleverd volgens m3 745,00
..... bestekspostnr. 260020

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,60 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 2,0 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 240340
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

240340 220413 Verdichten grond. m2 550,00 V
..... T.b.v. bestekspostnrs.240310, 240320 en 240330
..... Grondsoort: tuingrond en bomengrond

1. .. .. Oppervlakken: hellingen van 1 : 3 en flauwer
. .2. . . |Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa

5 AFVOEREN GROND
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250010 220201 Grond vervoeren. m3 675,00V

..... Betreft: afvoeren overtollig zand
..... Grondsoort: zand voor zandbed, klasse m3 675,00 |
..... Landbouw/natuur (zie bijlage 3 - Verkennend
..... bodemonderzoek)
2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr.
..... 220150
.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld post van vervoeren

..... volgens bestekspostnr. 220110 minus vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 220140

250020 220201 Grond vervoeren. m3 605,00 V
..... Betreft: afvoeren veen
..... Grondsoort: veen, klasse Industrie (zie bijlage 3 - m3 605,00
..... Verkennend bodemonderzoek)

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 220230
.2. . . . |Vervoeren naar: een erkende inrichting door het
..... bevoegd gezag.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld post van vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 220210

250030 220201 Grond vervoeren. m3 170,00 V
..... Betreft: afvoeren veen
..... Grondsoort: veen, klasse Wonen (zie bijlage 3 - m3 170,00
..... Verkennend bodemonderzoek)

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 220330
.2. . . . |Vervoeren naar: een erkende inrichting door het
..... bevoegd gezag.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld post van vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 220310

250040 220201 Grond vervoeren. m3 290,00V
..... Betreft: afvoeren veen
..... Grondsoort: veen, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 m3 290,00
..... - Verkennend bodemonderzoek)

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 220430
.2. . . . |Vervoeren naar: een erkende inrichting door het
..... bevoegd gezag.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld post van vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 220410

250050 220201 Grond vervoeren. m3 2.645,00V
..... Betreft: afvoeren klei
..... Grondsoort: klei, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 - m3 2.645,00
..... Verkennend bodemonderzoek)

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 220530
.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld post van vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 220510

250060 220201 Grond vervoeren. m3 985,00V
..... Betreft: afvoeren zand
..... Grondsoort: humeus zand, klasse Landbouw/natuur (zie m3 985,00
..... bijlage 3 - Verkennend bodemonderzoek)

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 220630
.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld post van vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 220610
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250070 220201 Grond vervoeren. m3 575,00V

..... Betreft: afvoeren zand
..... Grondsoort: zand, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3 m3 575,00 |
..... - Verkennend bodemonderzoek)
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 220730
.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. .9. . . |Hoeveelheidsbdepaling gelijkgesteld post van
..... vervoeren volgens bestekspostnr. 220710
26 GROND LEVEREN
260010 220321 Leveren grond. m3 735,00V
..... T.b.v. bestekspostnrs.240310 en 240320
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
.7. . . . |Grondsoort: tuinaarde Excellent m3 735,00/ L

..... Overeenkomstig de in bijlage 16 Productblad GP -
..... Tuingrond excellent

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan besteksposten
..... van verwerking

260020 220321 Leveren grond. m3 745,00V
..... T.b.v. bestekspostnr.240330
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
.7. . . . |Grondsoort: bomengrond m3 745,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .9. . |Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan besteksposten
..... van verwerking
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GROEN
BOOMBESCHERMING

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Situering: verspreid over het werk.

Betreft: bestaande bomen.

Boombescherming vooruitlopend op alle andere
werkzaamheden uitvoeren en na afloop van het werk
wederom verwijderen

(e.e.a. in overleg met de directie)

Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer
Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen
Afstand tussen ommanteling en boom middels
drainagebuis fixeren.

Voor bevestiging boomstambekledingslatten bandstaal
0,5 x 15 mm, h.o.h. 500 mm

Toepassen hekwerk t.b.v. bescherming bomen.
Betreft: tijdelijk hekwerk t.b.v. bescherming bomen.
Verplaatsbaar hekwerk in betonnen voeten

Stalen elementen mat gaas gespannen, onderling
stevig verankerd; hoogte ca 2,00 m

Het hekwerk voorzien van afsluitbare toegangspoorten
voor personen indien nodig.

Uitgaande van 4 hekwerken per boom.

Op het hekwerk met een minimum van één per
hekwerkgedeelte, borden plaatsen met daarop
duidelijk leesbaar aangegeven de tekst "Verboden
Toegang"

OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN GROEN

Schonen terrein.

Situering: t.p.v. beplantingsvakken

Te schonen oppervlakte: ca. 12,5 are

Aard van het te verzamelen vuil: Zwerfvuil, puin, etc
Rekening houden met maximaal 1 m3 zwerfvuil, puin, etc
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

VERWIJDEREN BEPLANTING

Verwijderen begroeiing.

Situering: Evertsenplein, Langeplein en Heynstraat.
Betreft: bestaande groenvakken binnen de werkgrens,
welke worden beheerd door Stadswerk072.

E.e.a op aanwijzing van de directie.

Karakter van de begroeiing: struikgewas, lage en hoge
begoeiing.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st

EUR

EUR

are

50,00 V

7,00V
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Verwijderen begroeiing.

Situering: Trompstraat, Heynstraat en Zeglis

Betreft: bestaande grasstroken binnen de werkgrens,
welke opnieuw beplant of verhard worden.

Karakter van de begroeiing: gras

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m

Door middel van frezen, diep 15 cm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

VERWIJDEREN BOMEN

Verwijderen bomen.

Situering: verspreid over het terrein.

Betreft: het kappen van bomen en verwijderen van
bijbehorende wortels binnen zone van 1,0 x 1,0 m.
Boomsoort(en): Sorbus intermedia

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m onder
maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5
m uit de stam

Ontstane gaten vullen met zand in zandbed

Incl. verdichten

Stamhout vervoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting.

Incl. stortkosten

Takhout vervoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting.

Incl. stortkosten

Vrijgekomen stobben vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Incl. stortkosten

TERREINAFWERKING

Profileren van oppervlakken.

Situering: gehele werk

Betreft: profileren groenstrook t.b.v. inzaaien en planten
door derden

Grondsoort: tuingrond

Oppervilakken boven water

Oppervlakken: hellingen van 1 : 5 en flauwer

Breedte oppervlak van 2,0 tot 8,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

are
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RIOLERING, DRAINAGE EN MANTELBUIZEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
BEMALING

Bemaling overeenkomstig de in de bijlage 7

opgenomen bemalingsadvies

Voorbereidende werkzaamheden bemaling

Opstellen van een bemalingsplan.

Betreft het opstellen van een bemalings- en
monitoringsplan voor het toepassen van de
bronbemaling en open bemaling volgens
bestekspostnrs. 401110en 401140

Het bemalingsplan opstellen conform deel 3 van het
bestek en de Standaard art. 21.13.01 en het
bemalingsadvies in bijlage 7.

Het bemalingsplan dient met betrekking op de
bemalingswerkzaamheden minimaal het volgende te
beschrijven:

- Periode van grondwateronttrekking;

- Invloedsfeer;

- Interventie- of signaleringswaarden grondwaterstand;
- Monitoring grondwaterstand, bestaande uit
meetmethode en meetfrequentie;

- Plan met tekeningen met de globale positie van aan te
brengen peilbuizen.

- Hoeveelheid te onttrekken debiet;

- Monstername bij laboratorium;

- Communicatieschema bij overschrijding meetwaarden.
In het bemalingsplan dient aangetoond te worden dat
aan de eisen en randvoorwaarden gesteld aan de
bemaling wordt voldaan.

Melden bevoegd gezag t.b.v. bemaling.

Betreft: melding bij bevoegd gezag voor het onttrekken
van grondwater d.m.v. bemaling volgens bestekspostnr.
401110

Aanbrengen bemaling

Aanbrengen bronbemaling.

Situering: t.p.v. aan te brengen riolering

Betreft: bronbemaling (ca. 1750 m) voorzien van
zandvanger (lozingspunt) overeenkomstig in bijlage 7
opgenomen bemalingsadvies

Verlaging van het freatisch vlak overeenkomstig in
bijlage 7 opgenomen bemalingsadvies

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Verticale filters

Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
allen tijde te dekken is vereist

De overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie dient automatisch te geschieden
Reservepomp(en) opnemen in de installatie

Instandhouden bronbemaling.

Betreft: bemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
401110

Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
van de rioleringswerkzaamheden

Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
401110vermelde niveau

EUR

EUR

EUR

week

60,00
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Verwijderen bronbemaling.

Betreft: bemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
401110

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
zand

Aanbrengen open bemaling.

Situering: t.h.v. Kortenaerkade 14-15

Betreft: bemaling t.b.v. plaatsen uitstroomvoorziening
volgens bestekspostnr. 433010

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Instandhouden open bemaling.

Betreft: bemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
401140

Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
van de rioleringswerkzaamheden

Verwijderen open bemaling.
Betreft: bemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
401140

Drains t.b.v. bemaling

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.

Situering: onder in rioolsleuf

Betreft: werkdrain in maximale lengtes van 50 m in sleuf
aanbrengen en met blinde buis op bemalingspomp
aansluiten volgens bestekspostnr. 401110

PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 80 mm

Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 uym

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: rioolsleuf

Betreft: blinde drain aansluiten op de werkdrain van
bestekspostnr. 401210 t.b.v. bemaling en verdichten
rioolsleuf volgens bestekspostnr. 401110

Na gereedkomen werkzaamheden zanddicht maken
aanzuigopening.

PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 80 mm

Omhuld met polypropeenvezels met 090 450 ym

Bijkomende werkzaamheden bemalingen
Alle peilbuizen voor aanvang van de werkzaamheden
plaatsen. Locaties in overleg met de directie vaststellen.

EUR

EUR

dag

EUR

5,00

1.750,00

135,00
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Nemen monster uit grondwater.

Betreft: te nemen en te bemonsteren watermonster van
de bronbemaling

Grondwaterstand zie bijlage 7 bemalingsadvies
Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard
Grondwatermonster bij lozingspunt bemaling

Analyse van het grondwatermonster dient te geschieden
op onderstaande parameters:

BZV, CzV, Chloride, Sulfaat, Kjehldahl-stikstof,
Ammonium-stikstof, Fosfaat-totaal, |Jzer, Arseen,
droogrest onopgeloste bestanddelen, Zuurgraad, Koper,
Lood, Nikkel, Chroom, Zink en Zuurstofgehalte

E.e.a. conform NEN-EN-ISO 15887-1 en analyse
conform NEN 6426

Monsters op de geéigende wijze verpakken,
conserveren en afleveren bij laboratorium
Aanalyseresultaten ter beschikking stellen aan de de
directie

Aanleveren meetgegevens geloosd afvalwater.

Betreft: Aanleveren meetgegevens van de op het riool
geloosde grondwater ten behoeve van heffing afvalwater
afkomstig van bronnering.

- werkelijke geloosde hoeveelheid grondwater (m3).

- analyseresultaten van de genomen
grondwatermonsters.

Aanleveren meterstanden 1x per week aan de directie.

Aanbrengen debietmeetpunt.

Betreft: aanbrengen debietmeetpunt overeenkomstig de
in de bijlage 7 opgenomen bemalingsadvies
Debietmeetpunt ingebouwd in bronneringspomp.

Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

Toegestane meetfout ten hoogste 10%

Incl. het digitaal registreren en aanleveren van de
meetresultaten.

Aanbrengen waarnemingsput.

Situering: voor locatie en eisen voor het aanbrengen van
de peilbuizen zie bijlage 7 bemalingsadvies i.o.m. de
directie.

Betreft: het aanbrengen van peilbuizen t.b.v.
peilmonitoring (hoogte inmeten t.o.v. NAP)

Inclusief grond- en straatwerk indien noodzakelijk

Na einde werkzaamheden peilbuizen met straatpot
verwijderen en situatie herstellen

Diepte: tot maximaal 6 m minus maaiveld

Van iedere peilbuis dient een boorstaat t.0.v. NAP te
worden verstrekt aan de directie ter controle e.e.a.
conform bemalings- en funderingsadvies

Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 2
mm, inwendige middellijn stijgbuis 50 mm

Zonder filteromstorting

1|Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met een

gietijzeren straatpot met opschrift "peilbuis"
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Monitoring peilbuizen.

Betreft: het monitoren van de peilbuizen
(waarnemingsput) aangebracht volgens bestekspostnr.
401440

Monitoring zie bijlage 7 bemalingsadvies

Monitoren d.m.v. automatische loggers.

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient tweemaal
een nulmeting te worden uitgevoerd.

In 100% van de peilbuizen de grondwaterstand meten
met zelf registrerende meters/divers. De digitale
meetfrequentie dient 5 minuten te bedragen.

Bij overschrijding grenswaarden directie direct
informeren.

Resultaten van opname grondwaterstand in peilbuizen
wekelijks overleggen aan de directie.

Meetresultaten dienen gerapporteerd en digitaal
aangeleverd te worden bij de directie.

Bij overschrijding van de interventie- of
singnaleringswaarden dienen aanvullende maatregelen
te worden getroffen.

Na afloop van de bemaling dienen de
monitoringsgegevens compleet te worden
gerapporteerd en worden overlegd aan de directie.

TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL ALGEMEEN

Afsluiten riolering

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Situering: in/nabij alle te renoveren strengen
Betreft: het droogzetten van de riolering tijdens de
renovatiewerkzaamheden

Aanbrengen afsluitingen

De rioolafvoer waarborgen volgens bestekspostnr.
402060

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken

Opstellen pompplan.

Betreft: het het opstellen van een pompplan voor de
tijdelijke pompinstallaties die aangebracht moet worden
conform post 402060

In pompplan aangeven mogelijke lokatie(s) van tijdelijke
pompinstallaties, hoeveelheid pompen.

Het plan moet voorzien in opvang en transport van
vrijvervalaanbod

Zie hiervoor de situatietekening.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Betreft: het ompompen van huishoudelijk afvalwater en
regenwater (DWA + HWA) tijdens de renovatie- en
rioolwerkzaamheden.

Werkzaamheden omvatten het plaatsen, bedrijfsklaar
opleveren, instandhouden en verwijderen van een
tijdelijke pompinstallatie. Pompinstallatie conform
opgesteld pompplan volgens post 402040

Het plan moet voorzien in opvang en transport van
vrijverval aanbod e.e.a. conform de eisen zoals vermeld
in artikel 25.12.06 in deel 3 van dit bestek.

Pomp voorzien van een geijkte debietmeter

Een reservevoorziening is vereist.

REINIGEN

EUR

EUR

EUR

EUR
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403010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.340,00 V

..... Betreft: het reinigen van de te verwijderen rioolbuizen
..... volgens bestekspostnr. 410010 en 410020.
..... Grootste putafstand: 65 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): 300 mm en 400 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 45,00
..... bestekspostnummer 403060

403020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 345,00V
..... Betreft: het reinigen van de te verwijderen rioolbuizen
..... volgens bestekspostnr. 410030.

..... Grootste putafstand: 75 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): 600 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 25,00
..... bestekspostnummer 403060

403030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 65,00V
..... Betreft: het reinigen van de te verwijderen rioolbuizen
..... volgens bestekspostnr. 410040.

..... Grootste putafstand: 33 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): 800 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 10,00
..... bestekspostnummer 403060

403040 257511 Rioolput reinigen. st 47,00V
..... Betreft: het reinigen van de te verwijderen
..... inspectieputten volgens bestekspostnr. 411010
..... Aard te reinigen oppervlak: beton

1. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . |Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .2. |Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 15,00
..... bestekspostnr. 403060

403050 257521 Reinigen kolken. st 144,00V
..... Betreft: het reinigen van de te verwijderen kolken
..... volgens bestekspostnr. 412010 en 412020.

3. ... Straat- en trottoirkolken
.1. . . . |Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg
. .1. . . |Machinaal reinigen
. . .2. . |Gebrekenregistratie analoog vastleggen
..... 1/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 1,44 |
..... bestekspostnr. 403060

403060 257531 Rioolslib vervoeren. ton 96,44V
..... Betreft: het afvoeren van rioolslib vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 403010, 403020, 403030, 403040 en
..... 403050.

..... Verrekening acceptatiekosten in stelpost 950040

1. .. .. Vervoeren naar: een inrichting
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41 OPBREKEN RIOLERING

..... Alle vrijgekomen kunststofmaterialen afvoeren naar BIS,
..... BIS - Buizen Inzamel Systeem - Recycling -
..... BureauLeiding (www.bureauleiding.nl)
410 OPBREKEN HOOFDRIOOL
410010 251101 Verwijderen betonbuis. m 865,00V
..... Situering: gehele werk.
..... Betreft: het verwijderen van betonbuizen @300mm.
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
410020 251101 Verwijderen betonbuis. m 475,00V
..... Situering: gehele werk.
..... Betreft: het verwijderen van betonbuizen @400mm.
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
410030 251101 Verwijderen betonbuis. m 345,00V
..... Situering: gehele werk.
..... Betreft: het verwijderen van betonbuizen @600mm.
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . |Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800
..... mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
410040 251101 Verwijderen betonbuis. m 65,00V
..... Situering: gehele werk.
..... Betreft: het verwijderen van betonbuizen @800mm.
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.3. . . . |Rond profiel: nominale middellijn 800 mm
. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
411 OPBREKEN PUTTEN
411010 251121 Verwijderen put. st 47,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: verwijderen inspectieputten
..... Aansluiting dichtgezet volgens bestekspostnrs. 402
3. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
..... inw. 800 x 800 mm
1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
411020 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 47,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: verwijderen putranden met deksels
1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

412 OPBREKEN KOLKEN
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Verwijderen kolk.

Situering: gehele werk

Betreft: trottoirkolken

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Trottoirkolk

Constructie: tweedelig

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen kolk.

Situering: gehele werk

Betreft: straatkolken

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk

Constructie: tweedelig

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

OPBREKEN KOLKLEIDINGEN

Algemeen: alle vrijgekomen kunststofmaterialen
afvoeren naar BIS, BIS - Buizen Inzamel Systeem -
Recycling - Bureauleiding (www.bureauleiding.nl)

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: kolkaansluitingen op het hoofdriool.

Betreft: het verwijderen van kolkleidingen.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 125 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

OPBREKEN HUISAANSLUITINGEN

Algemeen: alle vrijgekomen kunststofmaterialen
afvoeren naar BIS, BIS - Buizen Inzamel Systeem -
Recycling - BureaulLeiding (www.bureauleiding.nl)

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: huisaansluitingen op het hoofdriool.

Betreft: het verwijderen van huisaansluitingen.
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 125 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

HOOFDRIOOL
Grondwerk volgens hoofdstuk 2.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Uitvoeren hoogtemetingen hoofdriool.

Betreft: het vaststellen van de bestaande hoogten van de
hoofdriolering waarop aangesloten wordt, zodat
beoordeeld kan worden op welke wijze aangesloten kan
worden op het hoofdriool (verificatiemeting).

Situering: gehele werkterrein

B.o.b. hoogten meten in NAP.

Deze hoogten dienen als uitgangspunt voor de
definitieve hoogten van de riolering. De hoogtemetingen
dienen uitgevoerd te worden voordat de puttenstaat
wordt opgemaakt en inspectieputten worden besteld.
Afwijkingen ten opzichte van de aangegeven hoogten op
de bestekstekeningen melden aan de directie.

Hoogten dienen overgenomen te worden van een
NAP-bout.

Hoogtemeting uitvoeren door middel van gesloten
waterpassing met waterpastoestel of total station. Geen
GPS 'Z' hoogte gebruiken.

st

st
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430020 100111 Melden van het mechanisch verrichten van keer 1,00V

werkzaamheden in de ondergrond.

Betreft: een KLIC melding voor het projectgebied

Voor de start van grondwerkzaamheden dient de ligging
en hoogte aan de hand van de kabels en leidingen
gecontroleerd te worden om eventueel tracé
aanpassingen vast te stellen. Ligging en hoogten van
de kabels en (riool)leidingen vastleggen en overleggen
..... aan de directie.

1. .. .. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
voorkomen aan kabels en leidingen'

430030 (102102 Graven proefsleuf. m 70,00V

..... Betreft: het controleren en vastleggen van de ligging van

..... diverse kabels en (riool)leidingen.

..... Situering: diverse locaties nader te bepalen in overleg

..... met de directie gerekend met 10 stuks van 5 m.

..... Incl. bemaling grondwater.

..... Inmeten met GPS en in CAD tekening verwerken.

..... Opbouw van de ondergrond: zie bodemonderzoek,

..... bijlage 3

..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m

1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.3. . . . |Na het vaststellen van de ligging van kabels en

..... leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde

..... terugbrengen

. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen

430040 |101311 Aanbrengen tijdelijke voorzieningen. EUR N
..... Betreft: het aanbrengen van voorzieningen aan
..... kabels en leidingen die door de werkzaamheden van de
..... aannemer noodzakelijk worden geacht
..... Aantal en totale lengte voorziening(en): ter inschatting
..... van de aannemer
2. .. .. Voorziening(en) ten behoeve van: het ondersteunen van
..... kabels en leidingen bij kruisingen en evenwijdige
..... ligging van de diversen leidingen
. . . .9. |[E.e.a.inoverleg in overleg met de directie en de
..... desbetreffende nutsbedrijven.
..... Incl. codrdinatie met nutsbedrijven
430050 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 50,00V

..... sleuf.

Situering: t.p.v. aan te brengen riolering

..... Betreft: voorziening aan een zijde

9. . . .. Methode van grondkering: ter keuze van de aannemer
en ter goedkeuring van de directie

..... Inclusief instandhouden gedurende de periode van
..... toepassing

.1. . . . |Aan een zijde van de sleuf

. .8. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 3,2 m

. . .6. . [Trillen en spuiten is niet toegestaan

..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
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430060 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 250,00V

..... sleuf.
..... Situering: t.p.v. aan te brengen riolering
..... Betreft: voorziening aan twee zijden
9. . . .. Methode van grondkering: ter keuze van de aannemer
..... en ter goedkeuring van de directie
..... Inclusief instandhouden gedurende de periode van
..... toepassing
..... In ieder geval toepassen bij kastanjeboom in
..... Heemskerckstraat.
.2. . . . |Aan twee zijden van de sleuf
. .8. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,5 tot 3,2 m
. . .6. . [Trillen en spuiten is niet toegestaan
..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

431 AANBRENGEN LEIDING
430 | | Aanbrengen riolering van PVC
431010 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 70,00V

..... Situering: Langeplein
..... Betreft: vuilwaterafvoer
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 70,00/ L
..... Type: Wavin PVC Ultra-3 BR @250 mm o.g.
..... Gelijkwaardigheidseisen:
..... Materiaal:
..... - binnen- en buitenlaag: PVC
..... - tussenlaag: geschuimd gerecycled PVC
..... - Recycore® Technology (minimaal 40% gerecycled
..... materiaal)
..... Kleur: rood/bruin RAL 8023
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
431020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 820,00V
..... Situering: Bijnsstraat, Dathenusstraat, Marnixstraat,
..... Evertsenplein, Trompstraat en Heynstraat.
..... Betreft: vuilwaterafvoer
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 820,00/ L
..... Type: Wavin PVC Ultra-3 BR @315 mm o.g.
..... Gelijkwaardigheidseisen:
..... Materiaal:
..... - binnen- en buitenlaag: PVC
..... - tussenlaag: geschuimd gerecycled PVC
..... - Recycore® Technology (minimaal 40% gerecycled
..... materiaal)
..... Kleur: rood/bruin RAL 8023
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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431030 252201 Aanbrengen PVC-buis m 435,00V

..... Situering: Bijnsstraat, Dathenusstraat, Marnixstraat,
..... Evertsenplein, Galenstraat, Trompstraat en steeg
..... Trompstraat-Ruijterstraat.
..... Betreft: vuilwaterafvoer

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 435,00 L
..... Type: Wavin PVC Ultra-3 BR @400 mm o.g.
..... Gelijkwaardigheidseisen:
..... Materiaal:
..... - binnen- en buitenlaag: PVC
..... - tussenlaag: geschuimd gerecycled PVC
..... - Recycore® Technology (minimaal 40% gerecycled
..... materiaal)
..... Kleur: rood/bruin RAL 8023
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

4311 Aanbrengen riolering van beton

431110 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 15,00V
..... Situering: kruising Doormankade en Ruijterstraat op
..... Kortenaerkade
..... Betreft: vuilwaterafvoer

2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 7,00 L
..... Leverancier: Martens Beton
. .1.2. . |Nominale middellijn 300 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding
..... rubberring

431120 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 310,00V
..... Situering: Evertsenstraat, Heemskerckstraat en
..... Trompstraat
..... Betreft: vuilwaterafvoer
..... Leverancier: Martens Beton

2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 130,00( L
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend st 64,00
..... Diameter inlaat 125 mm
..... Type inlaat;: PVC
. .1.7. . |Nominale middellijn 600 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding
..... rubberring

431130 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 100,00V
..... Situering: Langeplein
..... Betreft: vuilwaterafvoer
..... Leverancier: Martens Beton

2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 42,00 L
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend st 16,00
..... Diameter inlaat 125 mm
..... Type inlaat: PVC
. .1.8. . |Nominale middellijn 700 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding
..... rubberring
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431140

431150

4312

431210

252105

252105

252221

Maken passtuk uit betonbuis.

Situering: kruising Doormankade en Ruijterstraat op
Kortenaerkade.

Betreft: maken passtukken t.b.v. aansluiten
inspectieputten of buizen

Leverancier: Martens Beton

Passtuk rond profiel, ongewapend aangebracht volgens
bestekspostnr. 431110

Nominale middellijn @300mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Maken passtuk uit betonbuis.

Situering: Evertsenstraat, Heemskerckstraat en
Trompstraat

Betreft: maken passtukken t.b.v. aansluiten
inspectieputten

Leverancier: Martens Beton

Passtuk rond profiel, ongewapend aangebracht volgens
bestekspostnr. 431120

Nominale middellijn van 500 tot 700 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen riolering van PP

Aanbrengen PP-buis.

Situering: Langeplein

Betreft: DT-hemelwaterafvoer

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Rechte buis, ringstijtheidsklasse: SN8

Type: Wavin DT-buis met omhulling o.g.
Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld en
gesleufd

Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm

Slueflengte: 30 mm

Aantal sleuven in omtrek: 6 stuks

Bergend volume 58 ltr/m

Kleur: groen (RAL 6024)

Diameter invw./uitw.: 245/282 mm

Ombhulling: polypropyleen vezels

090 waarde (EN ISO 12956): 700 um

Fixatie omhulling met band en netkous

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
steek-/schuifmoffen dan wel een aangevormde mof met
rubbermanchet

st

st

2,00

13,00

65,00

\

\

65,00/ L
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431220 252221 Aanbrengen PP-buis. m 690,00V

..... Situering: Bijnsstraat, Dathenusstraat, Marnixstraat,
..... Evertsenplein, Heemskerckstraat, Langeplein en
..... Heynstraat (85 t/m 91)

..... Betreft: DT hemelwaterafvoer

3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 690,00 L
..... Rechte buis, ringstijtheidsklasse: SN8

..... Type: Wavin DT-buis met omhulling o.g.

..... Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld en
..... gesleufd

..... Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm

..... Slueflengte: 30 mm

..... Aantal sleuven in omtrek: 6 stuks

..... Kleur: groen (RAL 6024)

..... Diameter invw./uitw.: 295/338 mm

..... Ombhulling: polypropyleen vezels

..... 090 waarde (EN ISO 12956): 700 um

. .9.9. . |Nominale middellijn 300 mm

..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
..... steek-/schuifmoffen dan wel een aangevormde mof met
..... rubbermanchet

431230 252221 Aanbrengen PP-buis. m 8,00V
..... Situering: t.h.v. Doormankade 10, Heemskerckstraat 14
..... Betreft: dichte hemelwaterafvoer t.p.v. zinkers

3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 8,00/ L
..... PP-buis, inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben
..... Niet gesleufd

..... Kleur: groen (RAL 6024)

..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

..... Leverantie met KOMO certificaat

. .9.9. . |Nominale middellijn 300 mm

..... 9|Buis leveren met aangevormde mof en rubberring type
..... SBR

431240 252221 Aanbrengen PP-buis. m 705,00 V
..... Situering: Evertsensstraat, Trompstraat en Heynstraat
..... Betreft: DT hemelwaterafvoer

3. . ... Rechte buis, ringstijtheidsklasse: SN 8 m 705,00 L
..... Rechte buis, ringstijtheidsklasse: SN8

..... Type: Wavin DT-buis met omhulling o.g.

..... Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld en
..... gesleufd

..... Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm

..... Slueflengte: 30 mm

..... Aantal sleuven in omtrek: 6 stuks

..... Kleur: groen (RAL 6024)

..... Diameter invw./uitw.: 392/450 mm

..... Ombhulling: polypropyleen vezels

..... 090 waarde (EN ISO 12956): 700 um

..... Leverantie met KOMO certificaat

. .1.8. . |Nominale middellijn 400 mm

..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
..... steek-/schuifmoffen dan wel een aangevormde mof met
..... rubbermanchet
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Aanbrengen PP-buis.

Situering: t.h.v. Trompstraat 94 en Heynstraat 93
Betreft: dichte hemelwaterafvoer t.p.v. zinkers

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

PP-buis, inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben
Niet gesleufd

Kleur: zwart (RAL9005)

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Leverantie met KOMO certificaat

Nominale middellijn 400 mm

Buis leveren met aangevormde mof en rubberring type
SBR

Aanbrengen PP-buis.

Situering: t.h.v. Kortenaerkade 13/15

Betreft: IT hemelwaterafvoer

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

IT-buis, inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben
Gesleufd

Kleur: groen (RAL 6024)

Omwikkeld met geotextiel PP/PE BRL 52250

Kleur: grijs. Stis buis 8 kN/m2

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Leverantie met KOMO certificaat

Nominale middellijn 500 mm

Buis leveren met aangevormde mof en rubberring type
SBR

Aanbrengen PP-buis.

Situering: t.p.v. HWA-DT-Riool

Betreft: aanbrengen blind DT riool t.p.v. aansluiting
DT-riool op inspectieputten

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Type: X-stream buis (EN13476) o0.g.)
Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
Kleur:

Uitwendig: zwart (RAL 9005)

Inwendig: wit/grijs

Diamter:

Inwendig: 245 mm

Uitwendig: 282 mm

Buislengte:3m

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
steek,/schijfmoffen dan wel een aangevormde mof met
rubbermanchet.

Aanbrengen PP-buis.

Situering: t.p.v. HWA-DT-Riool

Betreft: aanbrengen blind DT riool t.p.v. aansluiting
DT-riool op inspectieputten

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

Type: X-stream buis (EN13476) 0.g.)
Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
Kleur:

Uitwendig: zwart (RAL 9005)

Inwendig: wit/grijs

Diamter:

Inwendig: 295 mm

Uitwendig: 338 mm

Buislengte:3m

Nominale middellijn 300mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
steek,/schijfmoffen dan wel een aangevormde mof met
rubbermanchet.

8,00 L

20,00 L

6,00 L

99,00 L
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431290 252221 Aanbrengen PP-buis. m 111,00 V

..... Situering: t.p.v. HWA-DT-Riool
..... Betreft: aanbrengen blind DT riool t.p.v. aansluiting
..... DT-riool op inspectieputten
3. . ... Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 111,00/ L
..... Type: X-stream buis (EN13476) 0.g.)
..... Dubbelwandig: inwendig glad / uitwendig geribbeld
..... Kleur:
..... Uitwendig: zwart (RAL 9005)
..... Inwendig: wit/grijs
..... Diamter:
..... Inwendig: 392 mm
..... Uitwendig: 450 mm
..... Buislengte:3m
. .1.8. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
..... steek,/schijfmoffen dan wel een aangevormde mof met
..... rubbermanchet.
432 AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN
..... De bovenkant van de put 0,35 m beneden
..... (toekomstig) maaiveld of verharding aanbrengen

4321 Aanbrengen kunststof inspectieputten

432110 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 31,00V
..... Situering: verspreid over het werk
..... Betreft: kunststof VWA inspectieputten (toepassen bij
..... kunststof riool en een aanlegdiepte van <2,50m)

2. .. .. Put, nominale middellijn 800 mm st 31,00/ L
..... Type: Tegra @800 Inspectieput, 0.g.
..... Leverancier: Wavin Nederland B.V.
..... Putten leveren met KOMO-keur conform BRL 2017
..... Voorzien van:
..... - hoogteverstelbare telescoopstuk L= 50 cm
..... - draaibare mofaansluitingen tot max.7,5°
..... - vlakke voetplaat
..... Aansluitingen en sparingen volgens tekening en
..... conform de door de aannemer op te stellen puttenstaat.
..... Puthoogte van ca. 1,50 m tot 2,40 m
. .9. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
..... Stroomprofiel met helling banket minimaal 45°
. . .3. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 31,00
..... Voorzien van opening met middellijn 630 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |Mangat afdekken met putafdekking aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 435110
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432120 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 48,00V

..... Situering: verspreid over het werk
..... Betreft: kunststof HWA inspectieputten (toepassen bij
..... een aanlegdiepte van <2,50m)
2. .. .. Put, nominale middellijn 800 mm st 48,00 L
..... Type: Tegra @800 Inspectieput, 0.g.
..... Leverancier: Wavin Nederland B.V.
..... Putten leveren met KOMO-keur conform BRL 2017
..... Voorzien van:
..... - hoogteverstelbare telescoopstuk L= 50 cm
..... - draaibare mofaansluitingen tot max.7,5°
..... - vlakke voetplaat
..... Aansluitingen en sparingen volgens tekening en
..... conform de door de aannemer op te stellen puttenstaat.
..... Puthoogte van ca. 1,70 m tot 2,00 m
. .9. . . |Put met vlakke bodem voorzien van 0,25 m zandvang
. . .3. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 48,00
..... Voorzien van opening met middellijn 630 mm en
..... bijpassende rubberring
. . . .9. |Mangat afdekken met putafdekking aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 435110
4322 Aanbrengen betonnen inspectieputten
..... Richtingverandering/stroomprofiel moet geheel worden
..... opgevangen binnen de put; geen bochtstukken buiten
..... de put toepassen

432210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: t.h.v. Kortenaerkade 14
..... Betreft: betonnen VWA inspectieput 09224

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Onderbak inw. 800x800 mm
..... Aansluitingen en sparingen volgens tekening
..... Te maken aansluitingen:

..... - Bestaande beton 8300 mm: 1 st (haksparing)
..... - Beton 8300 mm: 1 st (aansluiting Martens beton)
..... Exacte schachthoogte en aansluiting en sparingen
..... volgens tekening en conform de door de aannemer op
..... te stellen puttenstaat.

..... Puthoogte ca. 1,60 m

. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,50 L
..... met helling banket minimaal 45°
..... Gerekend met 0,5 m3 per put

. . . .2. |Afdekplaat min. dik 120 mm dik voorzien van mangaten st 1,00/ L
..... t.b.v. putafdekking aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 435110

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
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432220 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00V

..... Situering: zuidelijk van de Trompstraat en Heynstraat.
..... Betreft: betonnen VWA inspectieputten 09227, 09226,
..... 09246 en 09243

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 L
..... Onderbak inw. 2800 mm
..... Aansluitingen en sparingen volgens tekening
..... Te maken aansluitingen:
..... - PVC @125 mm v.z.v putwand inlaat (inboren in werk)
..... - PVC 2315 mm: 8 st
..... Exacte schachthoogte en aansluiting en sparingen
..... volgens tekening en conform de door de aannemer op
..... te stellen puttenstaat.
..... Puthoogte gem. ca. 1,75 m
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 2,00 L
..... met helling banket minimaal 45°
..... Gerekend met 0,5 m3 per put
. . . .2. |Afdekplaat min. dik 120 mm dik voorzien van mangaten st 4,00 L
..... t.b.v. putafdekking aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 435110
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende rubberring

432230 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 14,00V
..... Situering: verspreid over het werk
..... Betreft: betonnen VWA inspectieputten (toepassen bij
..... beton riool en een aanlegdiepte van >2,50m)

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 14,00 L
..... Onderbak inw. 1000x1000 mm
..... Aansluitingen en sparingen volgens tekening
..... Te maken aansluitingen:
..... - Bestaande beton @300 mm: 1 st
..... - Bestaande beton @400 mm: 1 st
..... - Bestaande beton g600 mm: 2 st
..... - Beton 2600 mm: 20 st
..... - Beton 3700 mm: 4 st
..... - Bestaande PVC 2250 mm: 1 st
..... - Bestaande PVC 2315 mm: 2 st
..... - Bestaande PVC 2400 mm: 1 st
..... - PVC: 2250 mm: 1 st
..... - PVC: 2315 mm: 1 st
..... - PVC: 2400 mm: 1 st
..... Exacte schachthoogte en aansluiting en sparingen
..... volgens tekening en conform de door de aannemer op
..... te stellen puttenstaat.
..... Puthoogte ca. van 2,00 tot 3,30 m
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 7,00 L
..... met helling banket minimaal 45°
..... Gerekend met 0,5 m3 per put
. . . .2. |Afdekplaat min. dik 120 mm dik voorzien van mangaten st 14,00 L
..... t.b.v. putafdekking aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 435110
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende rubberring
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432250 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Situering: t.h.v. Kortenaerkade 14-15 (puntnummer
..... 09600)
..... Betreft: betonnen HWA inspectieput volgens
..... hondenhokmethode
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

..... Type: hondenhokput
..... Onderbak inw. 1000x1000 mm
..... Aansluitingen en sparingen volgens tekening
..... Te maken aansluitingen:
..... - PP: 2400 mm: 2 st
..... - PP: 2500 mm: 1 st
..... Exacte schachthoogte en aansluiting en sparingen
..... volgens tekening en conform de door de aannemer op
..... te stellen puttenstaat.
..... Puthoogte ca. 1,60 m
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,00 L
..... Bovenzijde inkomende betonleiding openwerken d.m.v.
..... zagen. Onderzijde handhaven en zijdelings aanstorten
. . . .2. |Afdekplaat min. dik 120 mm dik voorzien van mangaten st 1,00 L
..... t.b.v. putafdekking aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 435110
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
432260 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: t.h.v. Kortenaerkade 14-15
..... Betreft: betonnen HWA stuwput
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Afmeting: inw. 1250 x 1250 mm
..... Aansluitingen en sparingen volgens tekening
..... Te maken aansluitingen:
..... - PVC @500 mm: 2 st
..... Exacte schachthoogte en aansluiting en sparingen
..... volgens tekening en conform de door de aannemer op
..... te stellen puttenstaat
..... Puthoogte ca. 2,70 m
..... Overstortdrempel aanbrengen in fabriek
..... 1,25 x 0,15 m, hoogte -0,60 m NAP
..... Stuw in put aanbrengen volgens bestekspostnr. 432270
. .9. . . |Put met vlakke bodem voorzien van 0,25 m zandvang
. . . .2. |Afdekplaat min. dik 120 mm dik voorzien van mangaten st 1,00/ L
..... t.b.v. putafdekking aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 435110
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpehorende rubberring

432270 471199 Aanbrengen stuw in overstortput. st 1,00V
..... Situering: t.h.v. Kortenaerkade 14-15

..... Betreft: stuw in overstortput aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 432260

..... Regelbereik tussen -0,60 en -1,35 m

..... Drempelhoogte: -0,60 m

..... Kantelstuw type KKS-PPE 304L st 1,00 |
..... Overstortbreedte: 1,00 m

..... Overstorthoogte: 0,75 m

..... Materiaal RVS en HDPE

..... Bediening d.m.v. spindel

..... Leverancier KWT Waterbeheersing o0.g.
..... Inclusief bevestigingsmaterialen

433 UITSTROOMVOORZIENING
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433010 252699 Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton. st 1,00V

..... Situering: t.h.v. Kortenaerkade 14-15
..... Betreft: uitstroombak

..... Uitstroombak:

..... Leverancier: Giverbo B.V., 0.g.
..... Type: GU-I Uitstroombak st 1,00 L
..... Helling: 2 : 3

..... Afmeting (Ixbxh): 1350 x 1000 x 1100 mm
..... Aansluiting: PVC @500mm

..... Toebehoren:

..... - vuilrooster st 1,00 L
..... - terugslagklep st 1,00 L
..... Te fundering op paal Ig. 3000 mm, @150 mm st 4,00 L
..... met kesp 100 x 250 mm st 4,00 L

..... incl. bevestigingsmateriaal

..... Tijdelijke voorziening t.b.v. aanbrengen

..... uitstroomvoorziening verrekenen op stelpostnr. 950030
..... Drooghouden ontgraving volgens bestekspostnr. 401140

435 PUTAFDEKKING EN STRAATPOTTEN
4zst || Aanbrengen putafdekkingen
435110 252701 | Aanbrengen putrand met deksel. st 100,00V

..... Situering: gehele werk.

..... Betreft: nieuw VWA en HWA-riool
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 100,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 kwaliteit GJL 250
..... Leverantie met KOMO-certificaat

..... Type: Basic SR 17 F van fabrikant TBS-SVA Groep 0.g.
..... Hoogte: 170 mm

..... Mangat: @520 mm

..... Zonder ontlichtingsgaten

..... Zonder teksten

..... Afdichtingsring: chloropreen

..... Putdeksel zo plaatsen dat de molgoot niet onderbroken
..... wordt. Maximaal bereik telescoop in Tegraputten
..... benutten.

. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton,
..... gerekend met 200 mm

..... - stelring beton 50 mm (2 st/put) st 200,00 L
..... - stelring beton 100 mm (1 st/put) st 100,00 L
..... Putranden en stelringen platvol dichtvoegen met Poltec kg 200,00 L

..... 700 (2 kg/put)

4352 Op hoogte stellen inspectieputten
435210 1252799 | Leveren putrand met deksel. st 1,00V
..... T.b.v. bestekspostnr.435220
..... Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L

..... klasse D400 volgens NEN-EN 124 kwaliteit GJL 250
..... Leverantie met KOMO-certificaat

..... Type: Basic SR 17 F van fabrikant TBS-SVA Groep 0.g.
..... Hoogte: 170 mm

..... Mangat: @520 mm

..... Afdichtingsring: chloropreen
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435220 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 6,00V

..... Situering: Uitenboschstraat, Evertsenstraat,
..... Evertsenplein, Ruijterstraat en Zeglis
..... Betreft: bestaande putafdekking op hoogte brengen

9. . . .. Bestaande putrand loshakken en opnieuw op hoogte
..... stellen. Eventueel beschadigde putafdekkingen
..... vervangen door nieuw te leveren volgens bestekpostnr.

..... 435210

. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 6,00 |
. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens

..... metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 1 stellagen st 240,00 L

..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen
435230 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 30,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: op hoogte brengen van diverse straatpotten
7. .. .. Ten behoeve van gasafsluiters, waterleidingafsluiters en
..... brandkranen van Liander, PWN en de gemeente Alkmaar
.5. . . . |Straatpot op hoogte brengen
436 AANBRENGEN HUISAANSLUITLEIDINGEN
..... Huisaansluitingen (vuilwaterafvoer) vervangen van
..... hoofdriool tot ontstoppingsvoorziening woningen

4361 Aanbrengen leiding PVC @125 mm, met grondwerk,
VWA-riool
436110 252209 | Aanbr. PVC @125 incl. grondwerk-veel hinder. m 1.650,00 V

..... Situering: gehele werk
..... Betreft: vuilwaterafvoer
436111 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1.650,00
7. . . .. In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,

..... leidingen of boomwortels

.7. . . . |Sleufdiepte 0,80 m

. .3. . . |Sleufbreedte 0,50 m

. . .1. . |Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

436112 252201 Aanbrengen PVC-buis

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... Type: Wavin PVC Ultra-3 BR @125 mm o.g.
..... Gelijkwaardigheidseisen:
..... Materiaal:
..... - binnen- en buitenlaag: PVC
..... - tussenlaag: geschuimd gerecycled PVC
..... - Recycore® Technology (minimaal 40% gerecycled
..... materiaal)
..... Kleur: grijs
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

1.650,00
1.650,00 L

33

436113 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 400,00
..... Grondsoort: zand

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
..... ontgraving

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard

4362 Aanbrengen hulpstukken, VWA-riool
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436210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 365,00V

..... Situering: gehele werk
..... Betreft: huisaansluiting op particulier terrein (waar
..... mogelijk)

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 365,00 L
..... T-stuk met standpijp tot 40cm onder maaiveld.
..... Afsluiten met afsluitkap
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

436220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00V
..... Situering: zuidelijk van Heynstraat en Trompstraat
..... Betreft: bochtstukken t.b.v. aansluiting op inspectieputten
..... T.b.v. bestekspostnr.436112

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 30,00 L
..... Bocht 45°
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

436230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 285,00V
..... Situering: gehele werk, kunststof riool
..... T.b.v. bestekspostnr.436112
..... Aanbrengen op standpijpen aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 436250

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 285,00 L
..... Bocht 88° flex
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

436240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 80,00V
..... Situering: gehele werk, beton riool
..... Aanbrengen op standpijpen aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 436250

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 80,00 L
..... Flexibele bocht 88° met zettingsconstructie
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

436250 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 351,00V
..... Situering: gehele werk
..... T.b.v. bestekspostnr.436112

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 351,00 L
..... Standpijp, PVC rechte buis
..... Leverantie met KOMO-certificaat
..... Gerekend met ca. 0,50 m
..... PVC @125mm, kleur rood/bruin
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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436260

436270

436280

436290

4364

436410

436411

252832

252202

252202

252202

252299

240201

Maken inlaat.

Situering: gehele werk

T.b.v. bestekspostnr.436250

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 125 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis
As-inlaat loodrecht op as-buis, met boorstatief
leverancier boren.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: verspreid over het werk

T.b.v. bestekspostnr.436250

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Knevelinlaat 250x125mm met zettingsconstructie
Leverantie met KOMO-certificaat

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: verspreid over het werk

T.b.v. bestekspostnr.436250

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Knevelinlaat 315x125mm met zettingsconstructie
Leverantie met KOMO-certificaat

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: verspreid over het werk

T.b.v. bestekspostnr.436250

Hulpstuk(ken), stijtfheidsklasse: SN 8

Knevelinlaat 400x125mm met zettingsconstructie
Leverantie met KOMO-certificaat

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen leiding PVC @125 mm, met grondwerk,
HWA-riool

Aanbr. PVC @125 incl. grondwerk-veel hinder.
Situering: gehele werk
Betreft: hemelwaterafvoer

Graven en aanvullen sleuf.

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Sleufdiepte 0,80 m

Sleufbreedte 0,50 m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

st

st

st

st

st

st

st

285,00

11,00

195,00

79,00

1.100,00

\

\

\

\

Vv

11,00 L

195,00 L

79,00 L

1.100,00
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436412

436413

4365

436510

436530

436540

252201

220412 |

252202 |

252202 |

252832 |

Aanbrengen PVC-buis m
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m
Type: Wavin PVC Ultra-3 BR @125 mm o.g.
Gelijkwaardigheidseisen:

- binnen- en buitenlaag: PVC
- tussenlaag: geschuimd gerecycled PVC
- Recycore® Technology (minimaal 40% gerecycled

Kleur: grijs (RAL 7037)

Leverantie met KOMO-certificaat

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de

Aanbrengen hulpstukken, HWA-riool

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van

Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Situering: gehele werk, kunststof riool

T.b.v. bestekspostnr.436412

Aanbrengen op standpijpen aangebracht volgens
bestekspostnr. 436530

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st

Leverantie met KOMO-certificaat

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Situering: gehele werk

T.b.v. bestekspostnr.436412
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st
Standpijp, PVC rechte buis

Leverantie met KOMO-certificaat

Gerekend met ca. 0,50 m

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 125 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Maken inlaat. st
Situering: gehele werk
T.b.v. bestekspostnr.436530

211,00V

211,00V

211,00V

1.100,00
1.100,00 L

265,00

211,00 L

211,00 L
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436550 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 7,00V

..... Situering: Heemskerckstraat

..... Betreft: knevelinlaat t.b.v. kolkleidingen
1. .. .. Hulpstuk st 7,00 L

..... Knevelinlaat 250 x 125 mm met zettingsconstructie

..... Leverantie met KOMO-certificaat

.3. . . . |Hulpstukken, ringstijtfheidsklasse SN 8

. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
436560 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 102,00V

..... Situering: verspreid over het werk

..... Betreft: knevelinlaat t.b.v. kolkleidingen
1. .. .. Hulpstuk st 102,00| L

..... Knevelinlaat 300 x 125 mm met zettingsconstructie

..... Leverantie met KOMO-certificaat

..... Boren met boorstatief leverancier

.3. . . . |Hulpstukken, ringstijtheidsklasse SN 8

. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
436570 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 102,00V

..... Situering: verspreid over het werk

..... Betreft: knevelinlaat t.b.v. kolkleidingen
1. .. .. Hulpstuk st 102,00/ L

..... Knevelinlaat 400 x 125 mm met zettingsconstructie

..... Leverantie met KOMO-certificaat

.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

4368 Aansluitingen nieuwe leidingen op bestaand stelsel

436820 252299 Maken aansluiting nieuwe leiding op bestaande put. st 4,00V
..... Situering: t.h.v. Evertsenplein 18, Ruijterstraat 28 (2 st.)
..... en Uitenboschstraat 58

..... Betreft: nieuw stelsel aansluiten op bestaande
..... inspectieput 09164, 09128 en 96537

..... Onder aansluiten wordt verstaan:

..... - aansluiten PVC/PP-leiding @400 mm aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 431030 en 431230 incl. boren
..... -instorten PP-mof @400 in put 96537

..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 2102

..... Met materiaal van de aannemer

..... Vrijgekomen overtollige materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

436830 252299 Maken aansluiting nieuwe leiding op bestaande put. st 1,00V
..... Situering: t.h.v. Ruijterstraat 50

..... Betreft: nieuw stelsel aansluiten op bestaande
..... inspectieput 09130

..... Onder aansluiten wordt verstaan:

..... -aansluiten betonleiding @300 mm aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 431110Qincl. boren

..... -instorten nieuwe leiding in bestaande put

..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 2102

..... Met materiaal van de aannemer

..... Vrijgekomen overtollige materialen vervoeren naar een
..... inrichting.
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436840 252299 Maken aansluiting nieuwe leiding op bestaande put. st 3,00V
..... Situering: t.h.v. Coornhertkade 104, Uitenboschstraat 58
..... en Zeglis 84

..... Betreft: nieuw stelsel aansluiten op bestaande
..... inspectieput 09160, 96015 en 23173

..... Onder aansluiten wordt verstaan:

..... - aansluiten betonleiding @600 mm aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 431120 incl. boren

..... -instorten nieuwe leiding in bestaande put

..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 2102

..... Met materiaal van de aannemer

..... Vrijgekomen overtollige materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

436850 252299 Maken aansluiting nieuwe leiding op bestaande put. st 1,00V
..... Situering: t.h.v. Doormankade 10

..... Betreft: nieuw stelsel aansluiten op bestaande

..... inspectieput 09101

..... Onder aansluiten wordt verstaan:

..... - aansluiten passtuk betonleiding @700 mm

..... aangebracht volgens bestekspostnr. 431130 incl. boren
..... -instorten nieuwe leiding in bestaande put

..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 2102

..... Met materiaal van de aannemer

..... Vrijgekomen overtollige materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

436860 252299 Maken aansluiting bestaande leiding op nieuwe put. st 1,00V
..... Situering: t.h.v. Kortenaerkade 14

..... Betreft: aansluiting bestaande beton leiding @300 mm
..... op nieuw geplaatste inspectieput 09224 aangebracht
..... volgens bestekspostnrs. 432210

..... Onder aansluiten wordt verstaan:

..... -zagen en reinigen van de bestaande leiding t.b.v.
..... aansluiting nieuwe inspectieput (exacte locatie in het
..... werk te bepalen)

..... -instorten van de bestaande leidingen in de nieuwe
..... inspectieputten.

..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 2102

..... Met materiaal van de aannemer

..... Vrijgekomen overtollig materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

436870 252299 Maken aansluiting bestaande leiding op nieuwe put. st 4,00V
..... Situering: t.h.v. Coornhertkade 77 en 87 en

..... Kotenaerkade 6 en 21

..... Betreft: aansluiting bestaande beton leiding @400 mm
..... op nieuw geplaatste inspectieputten 09205, 09208,
..... 09221 en 09164 aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 432230

..... Onder aansluiten wordt verstaan:

..... - put 09205 en 09208 1x haksparing beton @400 1x
..... instortmof voor pvc @400

..... - put 09221 1x haksparing beton @400

..... 1x instortmof pvc @400

..... - put 09164 = bestaande put nabij Cornelis Evertseplein
..... 18

..... -Put 09247 = Kortenaerkade 21 met 1x haksparing
..... beton @400 en instortmof pvc @400

..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 2102

..... Met materiaal van de aannemer

..... Vrijgekomen overtollig materialen vervoeren naar een
..... inrichting.
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436880 252299 Maken aansluiting bestaande leiding op nieuwe put. st 1,00V

..... Situering: t.h.v. Coornhertkade 31

..... Betreft: aansluiting bestaande beton leiding @500 mm
..... op nieuw geplaatste inspectieputten 09202 aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 432230

..... Onder aansluiten wordt verstaan:

..... -zagen en reinigen van de bestaande leiding t.b.v.
..... aansluiting nieuwe inspectieput (exacte locatie in het
..... werk te bepalen)

..... - put 09202 1x haksparing beton @500

..... 1x instortmof pvc @ 400

..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 2102

..... Met materiaal van de aannemer

..... Vrijgekomen overtollig materialen vervoeren naar een

..... inrichting.
T I I KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN
a1 || KOLKEN
461010 252613 | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 167,00V

..... Situering: verspreid over het werk
..... Betreft: straatkolken in molgoten
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
.2. . . . |Straatkolk, klasse B125 st 167,00/ L
..... Type: M-line $1260/90 GB1
..... Fabrikaat: SVA o.g.
..... Afm. 450x450x900 mm
..... Holling rooster: 7 mm
..... Rooster incl vergrendeling en veilig voor fietsers
..... Flexibele PVC-aansluiting @125 mm spie
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig
461020 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 38,00V
..... Situering: verspreid over het werk
..... Betreft: trottoirkolken langs rijbaan
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse B125 st 38,00/ L
..... Type: P-Line T1271/110 GB1
..... Fabrikaat: SVA o.g.
..... Afm. 450x450x900 mm
..... Rooster incl vergrendeling en veilig voor fietsers
..... Flexibele PVC-aansluiting @125 mm spie
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig
463 KOLKAANSLUITINGEN
..... Huisaansluitingen (vuilwaterafvoer) vervangen van
..... hoofdriool tot ontstoppingsvoorziening woningen

4631 Aanbrengen kolkleidingen

463110 252299 Aanbr. PVC @125 incl. grondwerk-veel hinder. m 420,00 V
..... Situering: gehele werk t.p.v. aangebrachte straat- en
..... trottoirkolken
463111 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 420,00
..... Grondsoort: zand, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3
..... - Verkennend bodemonderzoek)
7. .. .. In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
..... leidingen of boomwortels
.7. . . . |Sleufdiepte 0,80 m
. .3. . . |Sleufbreedte 0,50 m
. . .1. . |Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
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Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Type: Wavin PVC Ultra-3 GR @125 mm
Gelijkwaardigheidseisen:

Materiaal:

- binnen- en buitenlaag: PVC

- tussenlaag: geschuimd gerecycled PVC

- Recycore® Technology (minimaal 40% gerecycled
materiaal)

Kleur: grijs (RAL 7037)

Leverantie met KOMO-certificaat

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3
- Verkennend bodemonderzoek)

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Aanbr. PVC @125 incl. grondwerk-veel hinder.
Situering: (aansluiting op) Zeglis t.p.v. aangebrachte
straat- en trottoirkolken

Graven en aanvullen sleuf.

Grondsoort: zand, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3
- Verkennend bodemonderzoek)

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Sleufdiepte 0,80 m

Sleufbreedte 0,50 m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Type: Wavin PVC Ultra-3 GR @160 mm
Gelijkwaardigheidseisen:

Materiaal:

- binnen- en buitenlaag: PVC

- tussenlaag: geschuimd gerecycled PVC

- Recycore® Technology (minimaal 40% gerecycled
materiaal)

Kleur: grijs (RAL 7037)

Leverantie met KOMO-certificaat

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand, klasse Landbouw/natuur (zie bijlage 3
- Verkennend bodemonderzoek)

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Aanbrengen hulpstukken kolkleidingen

m3

33

m3

420,00
420,00 L

168,00

57,00

57,00
57,00 L

23,00
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463210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 820,00V

..... Situering: kolken en kolkleidingen
..... T.b.v. bestekspostnr.463110

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 820,00 L
..... Bocht 45°
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

463220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 V
..... Situering: kolken en kolkleidingen, op kunststof riool
..... Aanbrengen op standpijpen aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 463250

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 100,00 L
..... PVC bocht 88°
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

463230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00V
..... Situering: Zeglis, beton riool
..... Aanbrengen op standpijpen aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 463250

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 6,00 L
..... Flexibele bocht 88° met zettingsconstructie
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

463240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 41,00V
..... Situering: kolken en kolkleidingen
..... Aanbrengen op standpijpen aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 463250

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 41,00 L
..... PVC T-stuk 88°, 3 x @125 mm
..... Flex stroom t-stuk met zettingsconstructie
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

463250 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 147,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: standpijp t.b.v. kolkleidingen
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 147,00 L
..... Standpijp, PVC rechte buis
..... Lengte ca. 0,50 m
..... Kleur: grijs (RAL 7037)
..... Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
463260 252832 Maken inlaat. st 188,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: maken inlaat op hoofdriool t.b.v. kolkleidingen
7. . ... In PP-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
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463270 252832 Maken inlaat. st 6,00V

..... Situering: Zeglis
..... Betreft: maken inlaat op hoofdriool t.b.v. kolkleidingen
1. .. .. In ongewapende betonbuis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
463280 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 4,00V
..... Situering: verspreid over het werk
..... Betreft: knevelinlaat t.b.v. kolkleidingen
1. .. .. Hulpstuk st 4,00 L
..... Knevelinlaat 250 x 125 mm met zettingsconstructie
..... Leverantie met KOMO-certificaat
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
463290 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 124,00V
..... Situering: verspreid over het werk
..... Betreft: knevelinlaat t.b.v. kolkleidingen
1. .. .. Hulpstuk st 124,00/ L
..... Knevelinlaat 300 x 125 mm met zettingsconstructie
..... Leverantie met KOMO-certificaat
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
463300 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 60,00V
..... Situering: verspreid over het werk
..... Betreft: knevelinlaat t.b.v. kolkleidingen
1. . . .. Hulpstuk st 60,00 L
..... Knevelinlaat 400 x 125 mm met zettingsconstructie
..... Leverantie met KOMO-certificaat
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
47 BUITENWERKING GESTELDE LEIDINGEN EN PUTTEN
470010 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00V
..... Situering: Zeglis
..... Betreft: dicht zetten bestaande kolkleiding
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 6,00 L
..... Afsluitkap
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
48 INSPECTIE, REVISIE EN BEPROEVING
..... De tekening die gebruikt wordt voor de inspectie dient
..... door de directie te worden voorzien van een paraaf t.b.v.
..... juiste putnummers.
483 INSPECTIE RIOLERING
483010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
..... Situering: gehele werk
..... Ten behoeve van rioolinspectie
1. .. .. Aanbrengen afsluitingen door middel van
..... afsluiters en later weer verwijderen
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483020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.078,00V

..... Betreft: nieuw aangelegde riolering met een diameter <

..... 500 mm
..... Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
..... benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor
..... benodigde afsluiters.
..... Traditionele inspectie, geen panorama.
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Tijdens inspectie
..... - hellingshoekmeting uitvoeren;
..... - alle voegen inspecteren;
..... - alle aansluitingen inspecteren;
..... - alle put-buis aansluitingen inspecteren
- alle obstakels inspecteren.
..... Grootste putafstand: 67 m
2. . ... Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.7. . . . |Materiaal riool: beton en kunststof
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: @250 tot @500
. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
..... schademeting(en) uitvoeren
..... - alle inlaten;
..... - alle waargenomen obstakels;
..... - alle waargenomen schadebeelden;
..... - alle put-buis aansluitingen op de put.
..... Verder zoals omschreven in artikel 25.42.03 en 25.42.04
..... van deel 3 van dit bestek.
. . . .2. |Opnamen aanleveren een digitaal opslagmedium
..... compatible met de meest recente Windows.
..... Informatiedragers worden eigendom van de
..... opdrachtgever
..... 9|De rapportage analoog aanleveren in 1-voud en in
..... SUF-bestand. Aanleveren conform de eisen zoals
..... omschreven in artikel 25.43.01 van deel 3 van dit bestek.
..... Op informatiedrager per (suf)bestand:
..... - Ribx
..... - Suf-rmb
..... - Videobeelden
..... - foto's
..... - digitale rapportage in PDF-formaat
..... - revisietekening;
..... - werktekening inspecteur.

483030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 445,00V
..... Betreft: nieuw aangelegde riolering met een diameter >
..... 500 mm
..... Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
..... benedenstroomse rioolstrengen en kosten voor
..... benodigde afsluiters.

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Tijdens inspectie

..... - hellingshoekmeting uitvoeren;

..... - alle voegen inspecteren;

..... - alle aansluitingen inspecteren;

..... - alle put-buis aansluitingen inspecteren

..... - alle obstakels inspecteren.

..... Grootste putafstand: 70 m

2. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.7. . . . |Materiaal riool: beton en kunststof
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: @500 en @600
. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
..... schademeting(en) uitvoeren
..... - alle inlaten;
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- alle waargenomen obstakels;

- alle waargenomen schadebeelden;

- alle put-buis aansluitingen op de put.

Verder zoals omschreven in artikel 25.42.03 en 25.42.04
van deel 3 van dit bestek.

Opnamen aanleveren een digitaal opslagmedium
compatible met Windows Vista, Windows 7, Windows 8
of Windows 10.

Informatiedragers worden eigendom van de
opdrachtgever

De rapportage analoog aanleveren in 1-voud en in
SUF-bestand. Aanleveren conform de eisen zoals
omschreven in artikel 25.43.01 van deel 3 van dit bestek.
Op informatiedrager per (suf)bestand:

- Ribx

- Suf-rmb

- Videobeelden

- foto's

- digitale rapportage in PDF-formaat

- revisietekening;

- werktekening inspecteur.

REVISIE RIOLERING EN MANTELBUIZEN
Revisietekeningen opstellen conform de NLCS 5.0

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Conform artikel 01.26 van deel 3 van dit bestek en
bijlage 15 van dit bestek.

Betreft:

Aangelegde riolering incl. inlaten, uitleggers,
huisaansluitingen, kolkaansluitingen en andere
PVC- en PP-leidingen

Incl. maken gedetailleerde schetsen huisaansluitingen
zoals voorbeeld in bijlage 17.

Aangelegde mantelbuizen, buitenwerking gestelde
leidingen.

Inclusief benoemen van de materialen

Incl. vermelding jaar van aanleg en fabrikant
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
(aard en diameters buizen) vermelden

Gegevens (digitaal) uiterlijk 1 weken na het
gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

EUR
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VERHARDINGEN

OPNEMEN VERHARDING

OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING
Straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen.

Situering: rijbaan t.p.v. kruising Evertsenstraat -
Uitenboschstraat.

Betreft: het opbreken van straatbakstenen geel/paars wf.
Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard waalformaat

Kleur: geel/paars

- elleboogverband

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 512110

Opbreken straatbaksteen.

Situering: rijpaan en parkeerplaatsen aan noordzijde
Evertsenstraat.

Betreft: het opbreken van straatbakstenen bruin/rood wf.
Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard waalformaat

Kleur: bruin/rood

- blokverband

- halfsteensverband

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (hele materialen ca. 80%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting (breuk ca. 20%)

Opbreken straatbaksteen.

Situering: rijpaan en parkeerplaatsen verspreid over
hele terrein.

Betreft: het opbreken van straatbakstenen bruin/rood df.
Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard dikformaat

Kleur: bruin/rood

- keperverband

- halfsteensverband

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (hele materialen ca. 80%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting (breuk ca. 20%)

Opbreken straatbaksteen.

Situering: trottoir Bijnsstraat, Dathenusstraat en
Marnixstraat.

Betreft: het opbreken van straatbakstenen rood df.
Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard dikformaat

Kleur: rood

- halfsteensverband

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen (hele materialen ca. 80%)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting (breuk ca. 20%)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

67,00

90,00

3.635,00

140,00

\

\

\

\

72,00

18,00

2.908,00

727,00

112,00

28,00
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511150 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 4.070,00V

..... Situering: rijpaan en parkeerplaatsen verspreid over

..... hele terrein.

..... Betreft: het opbreken van straatbakstenen bruin/rood kf.
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer

.3. . . . |Straatbaksteen standaard keiformaat

..... Kleur: bruin/rood

..... - keperverband

..... - elleboogverband

..... - halfsteensverband

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 512120

5112 Molgoten straatbakstenen

511210 831706 Opbreken molgoot. m 18,00V
..... Situering: molgoot aan noordzijde Evertsenstraat.
..... Betreft: het opbreken van straatbakstenen bruin/rood wf
..... in molgoot.

4. . . .. Breedte 7 streklagen
. . . .1. |Straatbaksteen standaard waalformaat
..... Kleur: bruin/rood

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m 14,00 |
..... materialen (hele materialen ca. 80%)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een m 4,00 1

..... inrichting (breuk ca. 20%)
511220 831706 Opbreken molgoot. m 835,00V
..... Situering: molgoot langs rijbaan verspreid over gehele

..... terrein.
..... Betreft: het opbreken van straatbakstenen bruin/rood df
..... in molgoot.
3. .. .. Breedte 6 streklagen
. . . .2. |Straatbaksteen standaard dikformaat
..... Kleur: bruin/rood

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m 668,00 |
..... materialen (hele materialen ca. 80%)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een m 167,00 |

..... inrichting (breuk ca. 20%)
511230 831706 Opbreken molgoot. m 290,00V
..... Situering: molgoot langs rijbaan verspreid over gehele

..... terrein.
..... Betreft: het opbreken van straatbakstenen bruin/rood kf
..... in molgoot.
1. .. .. Breedte 4 streklagen
. . . .3. |Straatbaksteen standaard keiformaat
..... Kleur: bruin/rood
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 512120

5113 Betonstraatstenen

511310 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 955,00 V
..... Situering: rijpaan en parkeerplaatsen verspreid over
..... hele terrein.

..... Betreft: het opbreken van betonstraatstenen grijs kf.

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: grijs
..... - keperverband
..... - elleboogverband
..... - halfsteensverband

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 764,00 |
..... materialen (hele materialen ca. 80%)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een m2 191,00 |

..... inrichting (breuk ca. 20%)
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511320 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 75,00V

..... Situering: drempelmarkering in rijpaan verspreid over
..... het terrein.
..... Betreft: het opbreken van betonstraatstenen
..... donkergrijs/wit kf.
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: donkergrijs/wit
..... - drempel
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 60,00 |
..... materialen (hele materialen ca. 80%)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een m2 15,00 |

..... inrichting (breuk ca. 20%)
511330 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 30,00V
..... Situering: parkeervakscheidingen verspreid over gehele
..... terrein.
..... Betreft: het opbreken van betonstraatstenen wit kf.
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: wit
..... - parkeervakscheiding
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 24,00
..... materialen (hele materialen ca. 80%)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een m2 6,00 |
..... inrichting (breuk ca. 20%)

5114 Molgoten betonstraatstenen

511410 831706 Opbreken molgoot. m 27,00V
..... Situering: molgoot aan noordzijde Bijnsstraat en
..... zuidzijde Dathenusstraat.

..... Betreft: het opbreken van betonstraatstenen grijs kf in
..... molgoot.

1. .. .. Breedte 4 streklagen
. . . .6. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: grijs
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m 22,00
..... materialen (hele materialen ca. 80%)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een m 5,00 |
..... inrichting (breuk ca. 20%)

5115 Betontegels
511510 831703 | Opbreken betontegels. m2 5.580,00 VvV

..... Situering: trottoirs verspreid over het werk
..... Betreft: het opbreken van betontegels grijs.

2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. halve tegels
..... in halfsteensverband
..... Kleur: grijs
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 1.250,00
..... bestekspostnr. 512130
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een m2 4.330,00
..... inrichting

5116 Diversen
511610 [832399 Opbreken boomkransen. st 14,00V
..... Situering: Evertsenstraat, Heemskerckstraat en
..... Heynstraat.

..... Betreft: opbreken boomkransenband.

..... Gesloten boomkransen 900 x 900 mm:
..... hoekelement 450 x 450 mm dik 100 mm st 56,00
..... Kleur grijs

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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512 ELEMENTEN ONTDOEN VAN GROND EN VERVOEREN
5121 || Elementen ontdoen van grond
512110 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 67,00V

..... Betreft: stenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 511110

1. .. .. Straatbakstenen: standaard waalformaat
.9. . . . |D.m.v. roltrommel

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 512210

..... (vrijgekomen hele stenen: ca. 80%) m2 54,00 |

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

..... gebroken stenen: ca. 20% m2 13,00/ |
512120 831503 | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 4.190,00V

..... Betreft: stenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 511150en 511230
3. .. .. Straatbakstenen: standaard keiformaat
.9. . . . |D.m.v. roltrommel
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 512220
..... (vrijgekomen hele stenen: ca. 80%) m2 3.350,00
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... gebroken stenen: ca. 20% m2 840,00
512130 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.250,00 V
..... Betreft: tegels vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 511510
7. .. .. Betontegels
.9. . . . |D.m.v. roltrommel
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 512310 en 512320

..... (vrijgekomen hele tegels: ca. 80%) m2 1.000,00 |
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... gebroken tegels: ca. 20% st 250,00 1
5122 Straatbakstenen palleteren en vervoeren
512210 831504 | Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 54,00V

..... Betreft: palleteren, vervoeren naar tijdelijk depot en
..... vervoeren naar plaats van verwerking van de

..... vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. 512110
..... (vrijgekomen hele stenen)

1. .. .. Straatbakstenen waalformaat
..... Gerekend met 10 m2 per pallet
..... 9|Palleteren, vervoeren naar tijdelijk depot en vervoeren
..... naar plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
..... 532250.

512220 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 3.350,00V
..... Betreft: palleteren, vervoeren naar tijdelijk depot en
..... vervoeren naar plaats van verwerking van de
..... vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. 512120
..... (vrijgekomen hele stenen)

1. .. .. Straatbakstenen keiformaat
..... Gerekend met 10 m2 per pallet
..... 9|Palleteren (geschikt voor machinaal hergebruik),
..... vervoeren naar tijdelijk depot en vervoeren
..... naar plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
..... 532210.

5123 Betontegels pakketeren en vervoeren

..... Het pakketeren van de betontegels en vervoeren naar

..... depot binnen een straal van 7,5 km.

..... Fase 1:2026

..... Fase 2: 2027
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512310 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 500,00V

..... Betreft: pakketeren en vervoeren naar gemeente depot
..... van vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr.
..... 512130

..... (vrijgekomen hele stenen)

. .1. . . |Betontegels 300x300x60 mm

..... Gerekend met 10 m2 per pallet

..... 9|Pakketeren van betontegels op plastic pallets en
..... ingepakt met folie.

..... Vervoeren naar gemeente depot binnen een straal van
..... 7,5 km in fase 1.

512320 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 500,00 V
..... Betreft: pakketeren en vervoeren naar gemeente depot
..... van vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr.
..... 512130

..... (vrijgekomen hele stenen)

. .1. . . |Betontegels 300x300x60 mm

..... Gerekend met 10 m2 per pallet

..... 9|Pakketeren van betontegels op plastic pallets en
..... ingepakt met folie.

..... Vervoeren naar gemeente depot binnen een straal van
..... 7,5 km in fase 2.

513 OPBREKEN KANTOPSLUITING
5131 || Opsluitbanden
513110 831711 | Opbreken betonbanden. m 1.550,00 V

..... Situering: verspreid over het werk
..... Betreft: opsluiting van trottoir
. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting
513120 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00V
..... Situering: Zeglis
..... Betreft: opsluiting van rijbaan
. . .6. . |Opsluitbanden 120 x 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting
5132 Trottoirbanden
513210 831711 Opbreken betonbanden. m 3.300,00 V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: opsluiting van trottoir
1. .. .. Inclusief mortellaag
. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting
513220 831711 Opbreken betonbanden. m 175,00 V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: opsluiting van trottoir
1. .. .. Inclusief mortellaag
. . . .9. |Inritbanden 600 x 200 x 300 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting

514 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN
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514010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 245,00V

..... Situering: Evertsensstraat
..... Betreft: fundatie onder rijpaan van slakken
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . |Gemiddelde dikte 400 mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal
..... Hoogovenslak (niet vormgegeven bouwstof, altijd
..... toepasbaar)
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting (ca.
..... 177 ton, gerekend met 1,8 ton/m3)

52 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
521 | | PROFILEREN EN AFWERKEN
521010 830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 18.150,00V

..... verhardingslaag.
..... Betreft: zandbed onder de aan te brengen fundering
..... volgens bestekspostnr. 522010 en straatlaag
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 523020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.
1. .. .. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
..... bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de
..... proctorproef
522 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG
522010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 13.200,00 V
..... steenmengsel.
..... Betreft: fundering onder elementenverharding
2. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
..... gemiddeld 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 6.105,00 L
..... Gerekend met 1,85 ton/m3
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 521010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

523 | | AANBRENGEN STRAATLAAG
523010 831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 13.200,00 V
..... Betreft: straatlaag op fundering.

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 60 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens

..... bestekspostnr. 522010

. .1. . . |Straatzand m3 660,00 |
523020 B31101 | Aanbrengen straatlaag. m2 4.930,00V

..... Betreft: straatlaag op bestaand zandbed.

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 60 mm

.2. . . . |Opeen zandbed dat is voorbewerkt volgens 521010

. .1. . . |Straatzand m3 246,50
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53 ELEMENTENVERHARDING

..... De aannemer dient van alle te leveren elementen
..... minimaal drie monsters te overhandigen aan de
..... opdrachtgever. De elementen pas bestellen nadat de
..... opdrachtgever akkoord gaat met de monsters
..... Inclusief zaag- en knipwerkzaamheden.

532 STRAATBAKSTENEN
5321 | | Leveren straatbakstenen
532110 831602 | Leveren straatbakstenen. st 114.000,00 V
..... T.b.v. bestekspostnrs.532210 en 532410
. . .1. . |Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak st 114.000,00 L

..... voorzien van vellingkant

..... Kleur: bruin/rood genuanceerd

..... Type: Bergerac

..... Kwaliteit: A4-12

..... Fabrikant: Wienerberg o.g.

..... Leveranties straatbakstenen met

..... KOMO-productcertificaat, ISO 14001 milieucertificaat en
..... DUBOkeur keurmerk

..... Ter goedkeuring van de directie

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

532120 831602 Leveren straatbakstenen. st 159.000,00 V
..... T.b.v. bestekspostnr.532220
. . .1. . |Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak st 159.000,00 L

..... voorzien van vellingkant

..... Kleur: geméleerd (geel/rood)

..... Kwaliteit: A4-12

..... Fabrikant: Wienerberg o.g.

..... Leveranties straatbakstenen met

..... KOMO-productcertificaat, ISO 14001 milieucertificaat en
..... DUBOkeur keurmerk

..... Ter goedkeuring van de directie

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

532130 831602 Leveren straatbakstenen. st 336.000,00V
..... T.b.v. bestekspostnrs. 532230 en 532430
. . .9. . |Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder L 336.000,00( L

..... vellingkant en zonder afstandhouder, dik 85 mm
..... Kleur: bruin/oranje

..... Kwaliteit: A4-12

..... Fabrikant: Wienerberger o.g.

..... Leveranties straatbakstenen met

..... KOMO-productcertificaat, ISO 14001 milieucertificaat en
..... DUBOKleur keurmerk

..... Ter goedkeuring van de driectie

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

532140 831602 Leveren straatbakstenen. st 40.000,00 V
..... T.b.v. bestekspostnr.532240
. .1. . . |Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak st 40.000,00 L

..... voorzien van vellingkant

..... Kleur: geméleerd (geel/rood)

..... Kwaliteit: A4-12

..... Fabrikant: Wienerberg o.g.

..... Leveranties straatbakstenen met

..... KOMO-productcertificaat, ISO 14001 milieucertificaat en
..... DUBOkeur keurmerk

..... Ter goedkeuring van de directie

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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532150 831602 Leveren straatbakstenen. st 1.250,00V
..... T.b.v. bestekspostnr.532250
.1. . . . |Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak st 1.250,00 L

..... voorzien van vellingkant

..... Kleur: geel/paars

..... Kwaliteit: A4-12

..... Fabrikant: Wienerberg o.g.

..... Leveranties straatbakstenen met

..... KOMO-productcertificaat, ISO 14001 milieucertificaat en
..... DUBOkeur keurmerk

..... Ter goedkeuring van de directie

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

532160 831602 Leveren straatbakstenen. st 600,00 V
..... T.b.v. bestekspostnr.532260
. .1. . . |Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak st 600,00 L
..... voorzien van vellingkant
..... Kleur: wit

..... Kwaliteit: A4-12

..... Fabrikant: Wienerberg o.g.

..... Leveranties straatbakstenen met

..... KOMO-productcertificaat, ISO 14001 milieucertificaat en
..... DUBOKkeur keurmerk

..... Ter goedkeuring van de directie

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

5322 Aanbrengen straatbakstenen

532210 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 5.740,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: aanbrengen rijbaan.
3. .. .. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 150.750,00
..... straatbaksteen zonder afstandhouders

..... Formaat: keiformaat

..... Kleur: geméleerd (bruin/rood)

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 511150 en 511230.
..... Schoongemaakt volgens bestekspostnr. 512120
..... Tekortkomend materiaal geleverd volgens st 107.550,00
..... bestekspostnr. 532110

..... (Gerekend met 45 st/m2)

.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer

. .3. . . |In keperverband

. . .1. . |Op straatlaag

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

532220 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 3.520,00V
..... Situering: gehele werk
..... Betreft: aanbrengen parkeerplaatsen.
1. .. .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 158.400,00
..... straatbaksteen zonder afstandhouders
..... Formaat: keiformaat
..... Kleur: geméleerd (geel/rood)
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 532120
..... (Gerekend met 45 st/m2)
.2. . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .4. . . |Inelleboogverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand




. Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V. Bladnr. 69 van 124
STADSWERK : Besteknummer: 2025-10-B  Definitief Afdrukdatum:
RAW1455-157108 Project: Herinrichting Oud Overdie te Alkmaar 23-01-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
532230 1831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 4.590,00V

..... Situering: gehele werk
..... Betreft: aanbrengen trottoir
9. . . .. Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtkant zonder st 335.100,00
..... veilingkant en zonder afstandhouders, dik 85 mm
..... Kleur: bruin/oranje

..... Geleverd volgens bestekspostnr. 532130
..... (Gerekend met 73 st/m2)

.9. . . . |Totale breedte van 1,30 tot 3,00 m

. .1. . . |In halfsteensverband

. . .1. . |Op straatlaag

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

532240 831303 Aanbrengen molgoot. m 1.680,00 V
..... Situering: gehele werk

..... Betreft: aanbrengen molgoot

..... Molgoot aanpassen op aanwezigheid putdeksels
..... (e.e.a. in overleg met directie)

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen

. .1. . . |In straatlaag

. . . .2. |Straatbakstenen: standaard dikformaat st 40.000,00
..... Kleur: geméleerd (geel/rood)

..... Geleverd volgens bestekspostnr. 532140
..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand

532250 1831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 67,00V
..... Situering: rijbaan t.p.v. kruising Evertsenstraat -
..... Uitenboschstraat.

..... Betreft: aanbrengen rijbaan

1. .. .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 5.180,00
..... straatbaksteen zonder afstandhouders
..... Formaat: waalformaat
..... Kleur: geel/paars
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 511110
..... Schoongemaakt volgens bestekspostnr. 512110.
..... Tekortkomend materiaal geleverd volgens st 1.250,00
..... bestekspostnr. 532150
..... (Gerekend met 96 st/m2)

.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer

. .4. . . |Inelleboogverband

. . .1. . |Op straatlaag

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

532260 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 250,00V
..... verband aanpassen.
..... Situering: parkeervakken verspreid over het terrein.
..... Betreft: aanbrengen van parkeervakscheidingen.
..... Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand

4. . . .. Verband bestrating: elleboogverband
.1. . . . |Dwarsmarkering: strepen 1-1
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Straatbakstenen, dik 80 mm st 600,00
..... Kleur: wit
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 532160

5324 || Herstraten




STADSWERK (= Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V. Bladnr. 70 van 124

. Besteknummer: 2025-10-B  Definitief Afdrukdatum:
RAW1455-157108 Project: Herinrichting Oud Overdie te Alkmaar 23-01-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
532410 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 700,00V

..... Situering: Uitenboschstraat, Coornhertkade,
..... Evertsenplein, Kortenaerkade, Doormankade,
..... Ruijterstraat en Zeglis
..... Betreft: herstraten aansluitingen
..... Tekort komende materialen leveren volgens st 26.720,00
..... bestekspostnr. 532110 (ca. 6300 st)

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder driehoekstenen
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting
..... (breuk en beschadigd ca. 20%)
. . .2. . |Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

532420 1831401 Herstraten straatbakstenen. m2 30,00V
..... Situering: parkeervakken en rijpaan Coornhertkade,
..... Uitenboschstraat en Doormankade
..... Betreft: herstraten aansluitingen
..... Tekort komende materialen leverantie verrekenen op st 1.785,00
..... stelpostnr. 950010

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting
..... (breuk en beschadigd ca. 20%)

.. .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

532430 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00V
..... Situering: trottoirs verspreid over het werk
..... Betreft: herstraten aansluitingen
..... Tekort komende materialen leveren volgens st 2.970,00
..... bestekspostnr. 532130 (ca. 435 st)

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting
..... (breuk en beschadigd ca. 20%)

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

533 BETONTEGELS
5331 | | Leveren betontegels
533110 831604 | Leveren betontegels. st 130,00 V
..... T.b.v. bestekspostnr.533210
.9. . . . |Betontegels 600 x 400 x 50 mm st 130,00/ L

..... Kleur: standaard lichtgrijs

..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
..... Leverantie met KOMO kwaliteitsverklaring
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

5332 Aanbrengen betontegels




. Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V. Bladnr. 71 van 124
STADSWERK : Besteknummer: 2025-10-B  Definitief Afdrukdatum:
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
533210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 30,00V
..... Situering: Evertsenstraat, Evertsenplein en
..... Kortenaerkade
..... Betreft: uitstapstrook
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. . .9. . |Betontegels 600 x 400 x 50 mm st 126,00 |

..... Kleur: standaard lichtgrijs
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 533110
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5334 Herstraten
533410 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00V
..... Situering: verspreid over het werk

..... Betreft: herstraten trottoirs

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
..... (breuk en beschadigd ca. 20%)

. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

534 OVERIGE ELEMENTENVERHARDING
5341 | | Leverantie overige elementenverharding
534110 831399 | Leveren verkeersdrempel-elementen beton. st 11,00V

..... T.b.v. bestekspostnr.534210

..... Type: Plateaudrempels 100 sinus 8 cm
..... Fabrikant: Struyk Verwo Infra, o.g.
..... Uitvoering:

..... -standaard met witte betonmarkering
..... Afmetingen:

..... - 120/200x500x1000 mm st 11,00 L
..... Leverantie verkeersdrempel-elementen conform CROW
..... publicatie 344: Richtlijn drempels, plateaus en uitritten
..... Kleur: grijs Zelfverdichtend beton

..... Toegestane maatafwijking: max. £ 5 mm

..... Belastingklasse: VOSB-klasse 450

..... Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

..... Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens NEN
..... 6008, kwaliteit B 500

..... Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

..... Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

..... Conform: BRL 2368

..... Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3 Ton




STADSWERK (= Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V. Bladnr. 72 van 124

. Besteknummer: 2025-10-B  Definitief Afdrukdatum:
RAW1455-157108 Project: Herinrichting Oud Overdie te Alkmaar 23-01-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
534120 831399 Leveren verkeersdrempel-elementen beton. st 138,00 V

..... T.b.v. bestekspostnr.534210

..... TType: Plateaudrempels 100 sinus 8 cm
..... Fabrikant: Struyk Verwo Infra, o.g.
..... Uitvoering:

..... -standaard met witte betonmarkering
..... Afmetingen:

..... - 120/200x1000x1000 mm st 138,00| L
..... Leverantie verkeersdrempel-elementen conform CROW
..... publicatie 344: Richtlijn drempels, plateaus en uitritten
..... Kleur: grijs Zelfverdichtend beton

..... Toegestane maatafwijking: max. £ 5 mm

..... Belastingklasse: VOSB-klasse 450

..... Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

..... Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens NEN
..... 6008, kwaliteit B 500

..... Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

..... Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

..... Conform: BRL 2368

..... Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3 Ton

5342 Aanbrengen overige elementenverharding

534210 831399 Aanbrengen verkeersdrempel-elementen beton. st 149,00V
..... Situering: kruisingen verspreid over het werk
..... Betreft: verkeersdrempel binnen 30 km/h zone
..... Op straatlaag

..... Fabrikant: Struyk Verwo Infra, o0.g.

..... Type: Plateaudrempels 100 sinus 8 cm
..... Uitvoering: standaard met witte betonmarkering
..... - 120/200x500x1000 mm st 11,00
..... - 120/200x1000x1000 mm st 138,00
..... Geleverd volgens bestekspostnrs. 534110 en 534120
534220 831399 Pasmaken verkeersdrempel-elementen beton. st 47,00V
..... Betreft: het pasmaken van verkeersdrempel-elementen.
..... Passend maken t.p.v. de bochten van de kruisingen.
..... Waar nodig aanstorten met betonmortel.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

s | KANTOPSLUITING

551 OPSLUITBANDEN

5511 Leveren opsluitbanden

551110 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 285,00V
..... T.b.v. bestekspostnrs.551210 en 551220

1. .. .. Uitgewassen deklaag van 75% aan natuurlijke
..... mineralen, aandeel natuursteengranulaat 100%
..... kleurondersteunend
.9. . . . |Profiel 150 x 250 mm st 285,00/ L
..... Kleur: grijs bont 070 Lavaro
..... Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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. Besteknummer: 2025-10-B  Definitief Afdrukdatum:
RAW1455-157108 Project: Herinrichting Oud Overdie te Alkmaar 23-01-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
551120 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 138,00 V

..... T.b.v. bestekspostnrs.551210 en 551220
1. .. .. Uitgewassen deklaag van 75% aan natuurlijke

..... mineralen, aandeel natuursteengranulaat 100%
..... kleurondersteunend

.9. . . . |Profiel 150 x 250 mm

..... Kleur: grijs bont 070 Lavaro

..... Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.

.9, . L R=2 st 7,00 L
..... R=3 st 12,00 L
..... R=4 st 41,00 L
..... R=5 st 45,00 L
..... R=6 st 11,00 L
..... R=8 st 22,00 L

. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

551130 [831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 2.260,00 V
..... T.b.v. bestekspostnr.551230
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 2.260,00 L

..... Kleur: grijs bont 070 Lavaro

..... Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

551140 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 100,00V
..... T.b.v. bestekspostnr.551230

5. . . . |Profiel 100 x 200 mm

..... Kleur: grijs bont 070 Lavaro

..... Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.

..9. . . |R=0,5 st 50,00 L
..... R=2 st 16,00 L
..... R=4 st 12,00 L
..... R=5 st 6,00 L
..... R=8 st 16,00 L

. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

551150 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 33,00V
..... T.b.v. bestekspostnr.551230
1. . . . |Hoekstuk 90 graden st 33,00/ L

..... Kleur: grijs bont 070 Lavaro

..... Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.

. .5. . . |Behorend bij profiel 100 x 200 mm

. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

5512 Aanbrengen opsluitbanden

551210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 70,00V
..... Situering: verspreid over het werk
..... Betreft: t.p.v. kruisingen en verkeersdrempels langs

..... groenstrook

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,70 1
..... van steunrug van
..... stampbeton m3 1,00 |
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm st 76,00 |

..... Kleur: grijs bont 070 Lavaro
..... Geleverd volgens bestekspostnrs. 551110en 551120
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STADSWERK : Besteknummer: 2025-10-B  Definitief Afdrukdatum:
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551220 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 320,00V
A Situering: verspreid over het werk
R Betreft: t.p.v. kruisingen en verkeersdrempels
e opgesloten door verharding
1. . .. Op straatlaag
.9, Profiel 150 x 250 mm st 347,00 |
S Kleur: grijs bont 070 Lavaro
. Geleverd volgens bestekspostnrs. 551110en 551120
551230 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.360,00 V
. Situering: gehele werk
e Betreft: opsluiting trottoirs
1. . .. Op straatlaag
.5 Profiel 100 x 200 mm st 2.393,00 |
e Kleur: grijs bont 070 Lavaro
. Geleverd volgens bestekspostnrs. 551130, 551140
A 551150
5513 Pasmaken opsluitbanden
551310 831502 Pasmaken van betonbanden. st 50,00V
e T.b.v. bestekspostnrs.551210 en 551220
2. ... D.m.v. zagen
.9.9. . Opsluitband 150 x 250 mm
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
551320 831502 Pasmaken van betonbanden. st 120,00 V
e T.b.v. bestekspostnr.551230
2. ... D.m.v. zagen
2.5, . Opsluitband 100 x 200 mm
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
552 TROTTOIRBANDEN
5521 Leveren trottoirbanden
552110 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 2.945,00V
A T.b.v. bestekspostnrs.552210 en 552220
1. ... Uitgewassen deklaag van 75% aan natuurlijke
R mineralen, aandeel natuursteengranulaat 100%
e kleurondersteunend
3. Profiel 130/150 x 250 mm st 2.945,00 L
A Kleur: grijs bont 070 Lavaro
. Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
e Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... Leveren op plaats van verwerking
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552120 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 580,00V

A T.b.v. bestekspostnrs.552210 en 552220
1. . .. Uitgewassen deklaag van 75% aan natuurlijke
A mineralen, aandeel natuursteengranulaat 100%
A kleurondersteunend
3. .. Profiel 130/150 x 250 mm
S Kleur: grijs bont 070 Lavaro
. Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
e Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
.90 . R=0,5 st 370,00 L
A R=1 st 3,00L
A R=3 st 4,00 L
e R=4 st 45,00 L
e R=5 st 62,00/ L
e R=6 st 23,00/ L
e R=8 st 9,00 L
A R=10 st 41,00 L
A R=15 st 23,00/L
. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... Leveren op plaats van verwerking
552140 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 90,00V
L T.b.v. bestekspostnrs. 552210 en 552220
1. ... Uitgewassen deklaag van 75% aan natuurlijke
R mineralen, aandeel natuursteengranulaat 100%
e kleurondersteunend
A .. Verloopband 130/150 x 250 naar 150 x 250 st 90,00 L
e Kleur: grijs bont 070 Lavaro
e Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
e Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
.30 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... Leveren op plaats van verwerking
5522 Aanbrengen trottoirbanden
552210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.500,00 V
e Situering: verspreid over het werk
e Betreft: opsluiting rijpaan en parkeervakken langs
S groenstrook
6. ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 25,00 |
A van steunrug van
R stampbeton m3 35,00 |
.3 Profiel 130/150 x 250 mm st 2.660,00 |
A Kleur: grijs bont 070 Lavaro
e Geleverd volgens bestekspostnrs. 552110, 552120 en
e 552140
552220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 900,00V
A Situering: gehele werk
A Betreft: opsluiting rijpaan en parkeervakken opgesloten
. door verharding
1. . .. Op straatlaag
R T Profiel 130/150 x 250 mm st 955,00 |
e Kleur: grijs bont 070 Lavaro
L Geleverd volgens bestekspostnrs. 552110, 552120 en
e 552140
5523 Pasmaken trottoirbanden
552310 831502 Pasmaken van betonbanden. st 150,00V
. . . . . |T.b.v. bestekspostnrs.552210 en 552220
2. ... D.m.v. zagen
1.3, . Trottoirband 130/150 x 250 mm
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
553 INRITBANDEN
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5531 Leveren inritbanden
553110 831612 | Leveren inritbanden van beton. m 77,00V
..... T.b.v. bestekspostnr.553210
.9. . . . |Profiel 600 x 200 x 300 mm

..... Kleur: grijs bont 070 Lavaro
..... Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.

. .3. . . |Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 225,00/ L
. . .3. . |Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 16,00 L
. . . .3. |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 16,00 L
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

5532 | | Aanbrengen inritbanden

553210 831306 | Aanbrengen inritbanden van beton. m 77,00V
..... Situering: Bijnsstraat, Galenstraat, Trompstraat en
..... Heynstraat
..... Betreft: 12 inritten

1. .. .. Op straatlaag

. .9. . . |Profiel 600 x 200 x 300 mm
..... Kleur: grijs bont 070 Lavaro
. . .3. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 225,00 |
. . . .3. |Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 16,00 |
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 16,00 |
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 553110

s | BIUKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN

593 | | REVISIE VERHARDINGEN

593010 100141 | Aanleveren van revisiegegevens. keer 1,00V

..... Betreft: revisie van het aangelegde werk
..... Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
..... infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in
..... ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren
..... van de revisietekeningen aan de opdrachtgever
..... revisietekeningen dienen volledig aan te sluiten op de
..... bestaande situatie

1. .. .. Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
..... volgende infrastructuur: bovengrondse infrastructuur
.1. . . . |Reuvisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
..... Gemuteerde objecten in de revisie tekeningen dienen
..... gemeten te zijn volgens de voorwaarden uit het
..... objectenhandboek BGT/IMgeo
. .1. . . |Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de
..... volgende eisen: conform artikel 01.26 van deel 3 van dit
..... bestek
. . .1. . |Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het
..... volgende formaat: SHP en dgn




STADSWERK (= Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V. Bladnr. 77 van 124

. Besteknummer: 2025-10-B  Definitief Afdrukdatum:
RAW1455-157108 Project: Herinrichting Oud Overdie te Alkmaar 23-01-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
6 STRAATMEUBILAIR
o1 || VERKEERSBORDEN
610010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 24,00V

..... Situering: verspreid over het werk
..... Betreft: vrijgekomen palen

4. . . .. In een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 24,00
..... kruis vrijgekomen volgens bestekspostnr. 121220
..... Aanbrengen van voegvulling in voegen rondom
..... verkeersbordpaal verrekenen op bestekspostnr. 630010
. .9. . . |Totale paallengte: van 3 tot 4 m
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

610020 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 61,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: verspreid over het werk

..... Betreft: vrijgekomen borden

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... (aangebracht volgens bestekspostnr. 610010) en
..... bestaande lichtmasten.

. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 61,00
. . . .9. |Borden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 121210
..... - Bord CO03;

..... - Bord C02;

..... - Bord OB52;

..... - Bord EO6;

..... - Bord OB309;

..... - Bord CO4L;

..... - Bord EO4;

..... - Bord OB19;

..... - Bord OB504.

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

62 OPLAADPAAL
620010 722015 Aanbrengen oplaadpaal. st 1,00V

..... Situering: parkeerplaats aan Langeplein

..... Betreft: vrijgekomen oplaadpaal.

..... Incl. vooraf afstemmen met betreffende leverancier.
1. .. .. In het maaiveld

.1. . . . |Oplaadpaal voor auto, vrijgekomen volgens st 1,00 |

..... bestekspostnr. 121310

. .1. . . |Met prefab fundatie

. . .2. . |Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld

. . . .2. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel

..... - graven nieuw kabeltracé;

..... - bestaande kabel verlengen naar nieuwe locatie

..... oplaadpaal d.m.v. verbindingsstukken;

..... - aansluiten van de kabel op de oplaadpaal;

..... - in bedrijf stellen en opleveren met meetrapport.

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

&3 | | DIVERSE

630 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

6300 Onkruidwerende voegvulling
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630010 314799 Leveren en aanbrengen onkruidwerende voegvulling. st 30,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen voegvulling in voegen

..... rondom (verkeersbord)palen in een

..... bestratingsopperviak

..... Ten behoeve van onkruidwering

..... Promac o.g. kg 15,00 L

Betreft blijvend flexibele voegvulling
Voeghoogte ca. 45 mm. voegbreedte variabel
Voeg strak en vol gevuld aanbrengen

Inclusief schoonmaakwerk voorafgaand aan het
aanbrengen van de voegvulling
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7 OPENBARE VERLICHTING

..... De werkzaamheden aan lichtmasten/kabels dienen
..... uitgevoerd te worden door CKB-gecertificeerde

..... aannemer.
7o | LICHTMASTEN AANBRENGEN
710010 340201 | Aanbrengen lichtmast. st 81,00V

..... Situering: verspreid over gehele terrein.

..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe lichtmast met
..... bestaand armatuur.

..... Incl. invoeren kabel en snoer en afmonteren op
..... aansluitkast. Incl monteren aansluitkast in lichtmast,
..... geleverd volgens bestekspostnr. 720030

..... Incl. aanvullen mast met rivierzand tot 100mm boven
..... maaiveld.

1. .. .. Lichtmast van staal , geleverd volgens bestekspostnr. st 81,00
..... 710030
..... Armatuur, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 122020 st 81,00
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . |[Nominale masthoogte: 4,0 m
..... Voorzien van luik aan onderzijde 600 mm t.o0.v. maaiveld
. . .5. . |Zonder uithouder
. . . .1. |Beschermingswijze: verzinkt thermisch

710020 340201 Aanbrengen lichtmast. st 7,00V
..... Situering: Bijnsstraat.

..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe lichtmast met nieuw
..... armatuur.

..... Incl. invoeren kabel en snoer en afmonteren op
..... aansluitkast. Incl monteren aansluitkast in lichtmast,
..... geleverd volgens bestekspostnr. 720030

..... Incl. aanvullen mast met rivierzand tot 100mm boven
..... maaiveld.

1. .. .. Lichtmast van staal , geleverd volgens bestekspostnr. st 7,00 1
..... 710030
..... Armatuur, geleverd volgens bestekspostnr. 710040 st 7,00 |
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . |[Nominale masthoogte: 4,0 m
..... Voorzien van luik aan onderzijde 600 mm t.0.v. maaiveld
. . .5. . |Zonder uithouder
. . . .1. |Beschermingswijze: verzinkt thermisch

710030 340251 Leveren lichtmast. st 88,00V
..... Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 710010 en 710020
..... Leveren: op plaats van verwerking

1. .. .. Lichtmast van staal st 88,00 L
..... Type: paaltop, @60mm
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . |Nominale masthoogte: 4,0 m
..... Voorzien van luik aan onderzijde 600 mm t.0.v. maaiveld
. . .5. . |Zonder uithouder
. . . .1. |Beschermingswijze: verzinkt thermisch

710040 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 7,00V
..... Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 710020
1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 7,00 L

..... voorschakelapparatuur

..... Type: Lightronics, Bart RAL7038, 16 LEDs 1600 lumen
..... Code 7 3000K, frosed kap

.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking

72 KABELWERK
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
720010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 70,00V
..... Situering: te verlengen ov-kabel naar nieuwe locatie
..... lichtmast.
..... Betreft: graven en aanvullen van sleuf t.b.v. te verlengen
..... ov-kabel.

..... Verlengen kabel t.p.v. 35 lichtmasten.
..... Uitgaande van 2,0 m per mast.
3. .. .. In vaste grond
.5. . . . |Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . |Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . .1. [Tijdens het aanvullen het uitgekomen
..... beschermimgsmateriaal opnieuw aanbrengen
..... 3|Boven de kabel waarschuwingslint aanbrengen m 70,00/ L
720020 340701 Aanbrengen aansluitsnoer. st 35,00V
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van de aansluitkabel
..... vanaf de bestaande ov-kabel naar de nieuwe lichtmast.
..... Conform deel 3 artikel 26 in dit bestek en bijlage 17 -
..... AVOV 2022 - Algemene Voorwaarden Openbare
..... Verlichting
1. .. .. Aansluitsnoer: m 245,00 L
..... EO 3 x2,5gmm
..... Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1
..... Lengte van het snoer: 7 m
. .1. . . |Wijze van aansluiten van de snoeren: middels een st 35,00 L
..... wikkelmof
..... Incl. maken lasgat
720030 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 88,00V
..... Betreft: leverantie van de aansluitkast t.b.v.
..... bestekspostnr. 710010 en 710020
1. .. .. Aansluitvoorziening st 88,00 L
..... ELEQ LS94 516069
..... incl 2 stuks 38x10 snelle zekeringen 2A
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

73 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
730010 345002 Aanbrengen objectnummer. st 88,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een objectnummer op
..... lichtmasten.
..... Objectnummer door de directie ter beschikking gesteld.
1. .. .. Aanwezige objectnummer verwijderen
.1. . . . |Voorbereiden oppervlak:
..... door licht opschuren en vetvrij te maken
..... Gepoedercoate lichtmasten niet schuren
..... Gegalvaniseerde lichtmasten voorbehandelen met
..... zinkcompound
. .1. . . |Aanbrengen objectnummer: st 88,00 L
..... Sticker materiaal: industrieel vinyl met UV laminaat er
..... overheen
. . .1. . |Plaats van aanbrengen: op aanwijzing van de directie,
..... op de lichtmast, op een hoogte tussen 2,00 m en 2,20m,
..... Conform bijlage 17 - AVOV 2022 - Algemene
..... Voorwaarden Openbare Verlichting
..... Aanbrengcondities:
..... Aanbrengen bij een temperatuur van ten minste 5°C en
..... bij droog weer
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730020

74

740020

740030

740040

75

750010

750020

314799

341299

341299

344099

349999

349999

Leveren en aanbrengen onkruidwerende voegvulling
Betreft: leveren en aanbrengen voegvulling in voegen
rondom lichtmasten in een bestratingsoppervlak
Ten behoeve van onkruidwering

Promac o.g.

Betreft blijvend flexibele voegvulling

Voeghoogte ca. 10 cm. voegbreedte variabel

Voeg strak en volgevuld aanbrengen

Inclusief schoonmaakwerk voorafgaand aan het
aanbrengen van de voegvulling

Bestrating rondom mast mag enkel bestaan uit hele
stenen/tegels. (aanhelen met stukjes is niet
toegestaan)

TESTEN, MEETRAPPORTEN EN REVISIE

Testen openbare verlichting-installatie.

Betreft: nieuwe en aangepaste openbare
verlichting-installatie voor ingebruikname testen op
aanwijzing van directie.

Testen per eindgroep.

Incl. aanlevering meetrapporten volgens bestekspostnr.
740030

Maken meetrapporten

Betreft het maken van een meetrapport op aanwijzing
van directie.

Meetrapport inhoudende:

- de belasting in Ampére per

eindgroep

Aanleveren van revisiegegevens openbare verlichting
Betreft het inmeten van verwijderde en aangelegde
openbare verlichting, het verwerken van de
revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen
en het aanleveren van de revisietekeningen aan de
opdrachtgever.

Revisie uitvoeren conform de eisen in bepaling 01.26.01
en 01.26.02 van deel 3 van dit bestek en conform IBOV
tekentool.

COORDINATIEVERPLICHTING

Codrdinatieverplichting wzh Openbare Verlichting.
Betreft codrdinatieverplichting bij werkzaamheden aan
de openbare verlichting.

Afstemmen van werkzaamheden installatie aannemer
met werkzaamheden civiele aannemer.

Inclusief meldingsplicht van start en voortgang
installatie werkzaamheden aan 1V-er en OVL van
gemeente Alkmaar.

Betreft: veilig werken aan de installatie en het
zorgdragen van het in- en uitschakelen van de
voedingskast bij de wzh (inclusief openen en sluiten van
de kast).

Aanstellen WV-er Elektrotechnische werkzaamheden
Betreft het aanstellen van een Werkverantwoordelijke

ten behoeve van elektrotechnische werkzaamheden
openbare verlichting.

Conform artikel 34.13.05 van deel 3 van dit bestek WV-er
dient zich te melden minimaal 10 werkdagen voor
aanvang werkzaamheden civiel, t.b.v. start en voortgang
installatiewerk.

Via emailadres:
stedelijkbeheer-OVLVRi@stadswerk072.nl
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8

80

800020

800030

800050

8001

800110

800120

800130

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6
620102 |
1.
3.
2
620103 |
1.
3.
2
623001 |
2. . ...
621023 |
2 ...
3. ..
AT
2
621024 |
3. ...
2
621009 |

WERK VAN ALGEMENE AARD
VERKEERSMAATREGELEN

Toepssen afzetting(en) op
dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

Ten behoeve van: alle werkzaamheden indien de
aannemer dit nodig acht over het gehele werk
Betreft: éénrichtingswegen m.u.v. fietsverkeer
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering', figuurnummer door aannemer op te
stellen verkeersplan volgens bestekpostnr. 800050
(afhankelijk van uitvoeringsmethode en daarbij
benodigde ruimte)

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: alle werkzaamheden indien de
aannemer dit nodig acht over het gehele werk
Situering: tweerichtingsweg Trompstraat

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer door aannemer op te
stellen verkeersplan volgens bestekpostnr. 800050
(afhankelijk van uitvoeringsmethode en daarbij
benodigde ruimte)

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Opstellen verkeersplan.

Betreft: het opstellen van een verkeersplan incl.
verkeerstekeningen

Opzet verkeersplan(nen) dient minimaal 10 werkbare
werkdagen voorafgaand aan de start van de
werkzaamheden ter goedkeuring bij de opdrachtgever te
worden ingediend.

Omleidingen

Aanbrengen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: alle werkzaamheden indien de
aannemer dit nodig acht over het gehele werk
Rekening houden met 20 tekstborden en 30 pijlborden
Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te
vervaardigen tekening(en) gemaakt volgens
bestekspostnr. 800050

Omleidingsroute op enkelbaansweg

De route wordt aangegeven door: tekst- en pijlborden
Inclusief het tijdelijk afplakken van bestaande borden
Toepassen tijdelijke afrastering van dranghekken
volgens bestekpostnrs. 800020 en 800030

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden omleidingsroutes.
Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 800110
Met materialen van de aannemer

Verplaatsen omleidingsroutes.

Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 800110

Met materialen van de aannemer

EUR

EUR

EUR

keer

week

keer

1,00

76,00
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800140

800150

8002

800210

800220

800230

800240

801

801010

801020

801030

81

810010

621026

620399

621010

621011

621099

621013

101415

101499

101435

102399

Verwijderen omleidingsroutes.
Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 800110

Toepassen vooraankondiging omleiding.

Betreft: het met WIU bebording aankondigen van
omleidingsroutes aangebracht volgens bestekpostnr.
800110

Indien de aannemer het toepassen van omleidingroutes
volgens bestekspostnr. 800110 acht.

Rekening houden met 4 vooraankondigingsborden
Aankondigen ca. 4 weken voor aanvang van de
werkzaamheden/omleidingen

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van de vooraankondigingsborden

Met materiaal van de aannemer

Afzettingen

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: alle werkzaamheden in omschreven
dit bestek

Afzetting volgens tekeningnummer(s). gemaakt volgens
bestekspostnr(s). 830010

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 800210

Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 800210

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
800210

TOEGANKELIJKHEID

Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).

Betreft: aanbrengen platen en schotten t.b.v.
voetgangers

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
keuze van de aannemer

Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid
van: alle woningen en bedrijven voor bewoners,
bezoekers en mindervalide mensen

Kunststof plaat: ten minste 1200 mm breed x ten minste
15 mm dik

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden platen of schotten (voetgangers).
Platen of schotten aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 801010

Verwijderen platen of schotten (voetgangers).
Platen of schotten aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 801010

WERKPLANNEN

Opstellen werkplan.

Betreft: het opstellen van een werkplan voor de
uitvoering van het werk conform artikel 01.13 van deel 3
van dit bestek.
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HEID

HOEVEELHEID
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810020

810030

810050

810070

810080

810090

810100

102399

102399

102399

102399

102399

102399

102399

Opstellen straatwerkplan.

In deze bestekspost alle kosten opnemen voor het
opstellen van een straatwerkplan en bijbehorend
logboek conform CROW publicatie 324 en artikel
83.13.02 uit deel 3 van dit bestek.

Opstellen ecologisch werkprotocol.

Betreft: het opstellen van een ecologisch werkprotocol
voor de uitvoering van het werk conform artikel 01.22.03
van deel 3 van dit bestek.

Opstellen puttenstaat.
Betreft: het opstellen van een puttenstaat

Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt.
Betreft: het 3 keer per week verzamelen en aan

de weg zetten van vuilcontainers (groene, blauwe en/of
oranje container) van belendende woningen

Aantal woningen: per werkvak variabel. (max 85
woningen per werkvak)

Gedurende de uitvoeringsperiode op een centrale
lokatie verzamelen i.0.m. de directie en ophaaldienst
Gemiddeld 90 kg "afval" per rolcontainer

De aannemer dient de centrale punten waar de
vuilcontainers opgesteld moeten worden minimaal 2
weken vooraf te bespreken met de huisvuilophaaldienst
Na lediging zet de aannemer de containers weer op
eigen erf van de particulieren en/of bedrijven

Opstellen faseringsplan.
In deze bestekspost worden alle kosten vergoed voor
het opstellen van het faseringsplan

Codrdinatie werken derden.

In deze bestekspost de kosten opnemen voor:

het coordineren van werken van derden, conform art.
01.11.01 van dit bestek

Communicatie omwonenden en belanghebbenden.
De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig
informeren van de omwonenden en belanghebbenden
voor de uitvoering (in overleg met de gemeente).
Tijdstip van uitvoering: voor start uitvoering

Minimaal informeren met een bewonersbrief (ca. 370
adressen), minimaal 3 week voor aanvang van het werk
waarin opgenomen, in ieder geval:

- Algemene werkvolgorde en fasering;

- Algemene tijdsplanning;

- Link naar gemeente websitepagina project;

- Algemene omleidingen en afsluitingen;

- Parkeermogelijkheden;

- Contactgegevens aanspreekpunt/uitvoerder en
toezichthouder.

De aannemer stelt een dagelijks aanspreekpunt t.b.v.
vragen van omwonenden beschikbaar.
Binnengekomen meldingen bij de aannemer worden
door de aannemer geregistreerd en afgehandeld. Het
meldingendossier is op verzoek altijd digitaal
beschikbaar voor de directie

De aannemer levert de fasering en verkeersplan aan
voor publicatie op de website.
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Opstellen opleverdossier.

Betreft: het opstellen van een opleverdossier van het

gehele werk

Het opleverdossier dient te bestaan uit het volgende:

- alle door de aannemer opgestelde en aan te
leveren documenten voor het werk (rapportages,
berekeningen, tekeningen, plannen, foto's, etc.)

- alle certificaten en bonnen van de geleverde
materialen

- alle door de directie beschikbaar gestelde
documenten worden door de directie in het dossier
opgenomen

- elk document voorzien van een bestandsnaam te
beginnen met: STA-22622

- elk document dient in de bestandsnaam na dit
nummer voorzien te zijn van een duidelijke naam
die de inhoud van het document omvat, de
bestandsnaam mag maximaal uit 70 tekens
bestaan

- elk document dient als PDF-bestand opgenomen
te zijn in het dossier

In bijlage 12 is een voorbeeld van de inhoudsopgave

van een opleverdossier weergegeven

Opleverdossier dient aan deze inhoud te voldoen en

dient eenzelfde mappenstructuur te hebben

Opleverdossier voorzien van een inhoudsopgave waarin

aangegeven welke documenten opgenomen zijn in het

dossier

Opleverdossier dient binnen een termijn van 2 weken

nadat de werkzaamheden zijn verricht aan de directie te

worden verstrekt

Opleverdossier digitaal aanleveren

Opstellen objecttekeningen t.b.v. vergunningen.

Betreft: het opstellen van tekeningen t.b.v. de

vergunningsaanvraag volgens de precarioverordening

volgens deel 3 artikel 01 10 03 lid 2.

Tekeningen dienen minimaal te bevatten:

- Welke openbare ruimte in gebruik wordt genomen

met aantal m2

Welke objecten worden geplaatst

- Plaatsingsdatum en datum waarop openbare
ruimte weer wordt vrijgegeven

Tekeningen uiterlijk 6 weken voor ingebruikname

openbare ruimte aan de directie aanleveren.

De aanvraag van de vergunning wordt door de directie

verzorgd.
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Communicatie omwonenden en belanghebbenden.
De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig
informeren van de omwonenden en belanghebbenden
voor de uitvoering van een fase/werkvak (in overleg met
de gemeente).

Tijdstip van uitvoering: voor start betreffende
fase/werkvak

Minimaal informeren met een bewonersbrief (ca. 370
adressen), minimaal 1 week voor aanvang van de
fase/werkvak waarin opgenomen, in ieder geval:

- Gedetailleerde werkvolgorde en fasering;

- Gedetailleerde tijdsplanning;

- Link naar gemeente websitepagina project;

- Gedetailleerde omleidingen en afsluitingen;

- Parkeermogelijkheden;

- Contactgegevens aanspreekpunt/uitvoerder en
toezichthouder.

De aannemer stelt een dagelijks aanspreekpunt t.b.v.
vragen van omwonenden beschikbaar.
Binnengekomen meldingen bij de aannemer worden
door de aannemer geregistreerd en afgehandeld. Het
meldingendossier is op verzoek altijd digitaal
beschikbaar voor de directie

De aannemer levert de fasering en verkeersplan aan
voor publicatie op de website.

Opstellen tekeningen t.b.v. termijnstaat.

Betreft: het opstellen van tekeningen t.b.v. onderbouwing
van termijnstaten

Bij elke termijnstaat een bijbehorende tekening leveren
Tekeningen dienen minimaal te bevatten:

- Arceringen en hoeveelheden te verrekenen werk

- Foto's uitgevoerd werk

Tekeningen tegelijk met een termijnstaat indienen bij de
directie

MKI-AS-BUILT berekening.
Betreft het opstellen van MKI-As-Builtberekeningen
conform artikel 10.07.01 lid 01 van deel 3 van dit bestek

BOUWKUNDIGE OPNAME

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Situering: gehele werk

Uitvoeren bouwkundige opname.

In deze bestekspost de kosten opnemen voor het laten
uitvoeren van een bouwkundige buiten- en
binnenopname van alle aanliggende panden (ca. 370
st.)

Belendingen: overeenkomstig bijlage 7
bemalingsadvies van dit bestek (gehele Bijnsstraat,
Dathenusstraat, Marnixstraat, Evertsenstraat,
Evertsenplein, Heemskerckstraat, Galenstraat,
Trompstraat en Heynstraat en Uitenboschstraat 16, 30,
32, 46, 48 en 58, Coornhertkade 67, 86, 87 en 104,
Kortenaerkade 6, 7, 14, 15 en 21, Zeglis 77 t/m 82,
Ruijterstraat 28 en 29 en Doormankade 10 en 11.
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen
verstrekt de aannemer aan de directie een door een
makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport
van de staat waarin de aanliggende belendingen
verkeren. De opname van het exterieur als het interieur
van aanliggende panden, zoals genoemd in bijlage 7.
Uitvoeren conform de beoordelingsrichtlijn voor het
uitvoeren van bouwkundige vooropname,van BRL5024,
De makelaar, de taxateur of het expertisebureau dient in
het bezit te zijn van een proces-certificaat
overeenkomstig BRL 5024 "Het uitvoeren van
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bouwkundige vooropnames".

Tevens staat de taxateur of het expertisebureau
ingeschreven bij het NIVRE.

Het vaststellen van de toestand van de belendende
percelen moet geschieden in nauw overleg met de
verzekeringsmaatschappij waar de Afbouw- en
Montageverzekering wordt afgesloten.

Inclusief codrdinatieplicht:

- informeren en het inplannen van de
werkzaamheden in overleg met de
bewoners/eigenaren. E.e.a. in overleg met de
directie.

Bevindingen digitaal vastleggen en in bewaring stellen
bij notariskantoor.

Een digitaal kopie van de opnamen verstrekken aan de
opdrachtgever en de bewoners dienen, op verzoek een
kopie van de opname te kunnen ontvangen.

86 AFSCHERMING OPSLAG- en WERKTERREIN

Toepassen hekwerk t.p.v. open rioolsleuf EUR N

Betreft: tijdelijk hekwerk t.b.v. afsluiting
werkterrein t.p.v. open rioolsleuf.

Verplaatsbaar hekwerk in betonnen voeten

Stalen elementen mat gaas gespannen, onderling
stevig verankerd; hoogte ca 2,00 m

Het hekwerk voorzien van de nodige afsluitbare
toegangspoorten voor personen en voertuigen.
Op het hekwerk met een minimum van één per
hekwerkgedeelte, borden plaatsen met daarop
duidelijk leesbaar aangegeven de tekst "Verboden

Toegang"

860040 103199

861 TIJDELIJK DEPOT

Toepassen tijdelijk (grond)depot EUR N

Situering: locatie te bepalen door aannemer e.e.a. in
overleg met directie

Uitgangspunt: depot op maximaal 5 km afstand (enkele
reis) van het werkterrein

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na
afloop weer verwijderen van tijdelijk depot

Voor de duur van de werkzaamheden.

Tijdelijk depot voor grote opslag grond en materialen
t.b.v. hergebruik

Het gehele depot dient voorzien te zijn van

stalen rijplaten en afsluitbare bouwhekken.

Depot uiterlijk 4 weken na gereedkoming van de
werkzaamheden geheel verwijderen. Terrein in
oorspronkelijke staat herstellen

861010 101399

Instandhouden werkdepot. EUR N

Betreft: het dagelijks opruimen van het werkdepot. Het
depot dient na werktijd vrij te zijn van losse materialen.
Materialen geschikt voor (her)gebruik gesloten opslaan

861020 (101399

87 TER BESCHIKKING STELLEN

..... Inzetten van werknemer. uur 40,00V

870010 (100501

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouw & infra): grondwerker
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Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouw & infra): stratenmakerskoppel

Inzetten van een vrachtauto.

Betreft: vrachtauto

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Betreft: vrachtauto, emissieloos

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton

Emissieloos

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: mobiele kraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: mobiele kraan, emissieloos

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

Emissieloos

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader.

Betreft: wiellader

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader.

Betreft: wiellader, emissieloos

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Emissieloos

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)
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Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: minigraver

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,1 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: minigraver, emissieloos

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,1 m3

Emissieloos

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader.

Betreft: minishovel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader.

Betreft: minishovel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

Emissieloos

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

MATERIEEL

Opstellen materieelplan, stikstofuitstoot.

Betreft: opstellen van een werkplan voor het te gebruiken
materieel conform artikel 01.28.01 van deel 3 van dit
bestek.

In te zetten materieel dient te voldoen aan de in bijlage 8
gestelde eisen aan emissie, met als voorbeeld de in
bijlage 8 genoemde materieelinzet (par. 3.2.1)

Werkplan ter goedkeuring aan de directie aanbieden,
rekening houden met een acceptatie termijn van
minimaal 1 week.

Op deze post zijn ook de kosten inbegrepen wanneer
een overtreding plaatsvindt en er een nieuwe
stikstofberekening met rapportage dient te worden
opgesteld, zoals vermeld in artikel 01.28.01 lid 07 van
deel 3 uit dit bestek.

Eventuele voortschrijdende kosten kunnen opgenomen
worden volgens bestekspostnr(s). 880020

Voorzieningen treffen materieel.

In deze bestekspost de kosten opnemen voor alle te
nemen maatregelen en te treffen voorzieningen ten
behoeve van het toepassen van het materieel dat
voldoet volgens het gestelde in artikel 01.28.01 van deel
3 van dit bestek

Een voorbeeld van een te treffen voorziening is het
realiseren van een groene stroomaansluiting voor het
opladen van materieel met elektromotor. Zoals
aansluiting op het net of een mobiele accu (aanhanger)
ter beschikking stellen

ASBESTHOUDENDE KIT
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890010 (111199 Onderzoek asbesthoudende kit, bestaande riolering EUR N

Betreft: het op voorhand onderzoeken van de kitlagen
tussen aansluitingen van de bestaande riolering en
huisaansluitingen.

Locatie onderzoek: minimaal 1x per straat een
verbinding tussen 2 rioolbuizen en 1x verbinding tussen
huisaansluiting controleren.

Indien uit onderzoek blijkt dat de verbindingen
asbesthoudende kit bevat dient dit vooraf aan het
afvoeren verwijderd te worden volgens de geldende wet-
en regelgeving (Asbestverwijderingsbesluit, SC-530).
De kosten voor het verwijderen en afvoeren kunnen
worden verrekend volgens stelpost 950050




STADSWERK (=

RAW1455-157108

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V.
Besteknummer: 2025-10-B  Definitief
Project: Herinrichting Oud Overdie te Alkmaar

Bladnr.

91 van 124
Afdrukdatum:
23-01-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

9

91

910010

910020

910030

910040

910050

910070

910080

910090

95

101101

101102

101199

101199

101199

101199

101199

101199

Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van

de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en

loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
toestand brengen

Alle kabels en leidingen verwijderen

Aan - en afvoer materieel.

Betreft: alle kosten omtrent de aan- en afvoer van
materieel en materiaal die niet zijn opgenomen in de
besteksposten met de op het materieel van toepassing
zijnde werkzaamheden.

V&G-codrdinatie.

Betreft: het gedurende de werkzaamheden aanstellen
van een V&G-coordinator en het actualiseren van het
veiligheids- en gezondheidsplan.

Zie omschrijving deel 3, artikel 01.19.02 van dit bestek.

Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.

Betreft: het aanvullen van het V&G-plan ontwerpfase
zoals als bijlage 2 opgenomen in dit bestek tot een
V&G-plan uitvoeringsfase

Opstellen AERIUS-berekening.

Betreft: het optimaliseren van de vermindering van de
uitstoot op de wijze cf. uitvoeringswijze aannemer
(indien aannemer denkt de uitvoeringsmethodiek aan te
passen t.0.v. de maatregelen in bijlage 8).

Bijhouden emissie administratie stikstof.

Het betreft het bijhouden van een emissieadministratie
gedurende het gehele werk waarbij aannemer aantoont
in welke mate uitstoot heeft plaatsgevonden.

Uit de administratie dient te blijken hoe emissie
gaandeweg het werk heeft plaatsgevonden in relatie tot
de maximaal toegestane emissie.

Tevens blijkt uit de administratie hoe aannemer stuurt
op de emissie in geval van bijvoorbeeld variaties in
materieelinzet.

Opstellen plan voor het omgaan met vrijgekomen
materialen.

Betreft: het opstellen van een plan voor het omgaan met
vrijgekomen materialen volgens artikel 01.17.07 van dit
bestek

Stelposten
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Stelpost kleine werkzaamheden en leveranties.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden

Stelpost melden afwijking K&L.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Melden afwijkende ligging kabels en leidingen.

Stelpost tijdelijke voorziening uitstroomvoorziening.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de
tijdelijke damwand (vervangende waterkering) t.b.v.
aanleg uitstroomput Ruysdaelkade

Inclusief maken (detail) tekeningen en berekeningen
Drooghouden ontgraving volgens bestekspostnr. 401140

Stelpost acceptatiekosten rioolslib

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die
betrekking hebben op het doen van betalingen aan
derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV
2012)

Stelpost verwijderen asbesthoudende Kkit.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Verwijder-, afvoer- en acceptatiekosten van
asbesthoudende kit tussen aansluitingen riolering zoals
onderzocht volgens bestekspostnr. 890010

Stelpost bescherming kastanjeboom

Situering: t.h.v. Heemskerckstraat 2

Betreft: het treffen van maatregelen t.b.v. bescherming
van de bestaande kastanjeboom.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Kosten voor bescherming kastanjeboom. Rekening
houden met de volgende voorwaarden:

Bescherming kastanjeboom i.o.m. door de gemeente
aangestelde ecoloog.

O.a. het opstellen en toepassen van een actie- en
monitoringsplan, (handmatig) graven onder toezicht van
een groenspecialist van Stadswerk072 en voldoen aan
maatregelen volgens bijlage 6 Werken rondom bomen.
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld

in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet
specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
Bomen 2022. En indien van toepassing de Addenda Handboek Bomen 2022.

Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022
prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek
Bomen 2022.

Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling - verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen, De
Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via
www.norminstituutbomen.nl

Overige algemene bepalingen
Bij tegenstrijdigheid tussen inschrijvingsstaat en de beschrijving in deel 2.2. prevaleert deel 2.2
Eisen onderaannemers

In aanvulling op par. 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen
onderaannemer uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de door die onderaannemer uit te voeren
werkzaamheden een eigen verklaring zoals bij dit bestek gevoegd aan de directie overhandigen
evenals alle bijbehorende bewijsstukken.

Als de beantwoording van de vragen van de eigen verklaring onder paragraaf 3 en 4
door een onderaannemer daartoe aanleiding geeft, kan de aanbesteder besluiten dat de door de
inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd.

Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
Verrekening van prijswijzigingen

van toepassing is de CBS indexering grond- weg- en waterbouw er wordt een ondernemersrisico
per bestekspost van 3,5% in mindering gebracht.

Verrekening vindt plaats bij een indexering groter dan 3,5% (dus onder 96,5% en boven 103,5%).
Geen verrekening vindt plaats over de periode tussen aanbestedingsdatum en eerstvolgende
datum/maand genoemd in de tabel.

Voor besteksposten worden onderstaande deelgebieden gehanteerd:

42/43: Grond-, weg- en waterbouw

4211a Wegen met open verharding

4211b Wegen met gesloten verharding

4212 Boven- en ondergrondse spoorwegen

4212a Spoorwegen; Aanleg

4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud

4213 Bruggen en tunnels; bouw van bruggen

4221 Civieltechnische werken en bouw.

4291 Waterbouwkundige werken en bouw.

4312 Bouwrijp maken van terreinen

4321 Elektrische installatie



STADSWERK (=
RAW1455-157108 Project: Herinrichting Oud Overdie te Alkmaar 23-01-2026

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V. Bladnr. 95 van 124
Besteknummer: 2025-10-B  Definitief Afdrukdatum:

HFD PAR ART LID

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

06

06

07

07

08

08

08

09

09

10

01

01

01

02

02

02

05

06

05

01

01

04

05

01

Betalingsregeling: declaraties
Indienen declaraties

Een declaratie, als genoemd in paragraaf 40 lid 6 van de U.A>V. 2012, moet zijn voorzien van het
besteknummer, naam contactpersoon, opdrachtnummer., een beknopte aanduiding van het werk
en het volgnummer van de termijn.

Bij een declaratie moeten de door de aannemer en directie ondertekende stukken als genoemd in
lid 02 zijn gevoegd.

De declaratie voorzien van de volgende gegevens:

- totaalbedrag aanneemsom:

- totaalbedrag reeds gefactureerd;

- totaalbedrag deze termijn;

- totaalbedrag nog te factureren.

De betaling van een termijn kan, in aanvulling van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012

geschieden telkens nadat de aannemer de door de directie goedgekeurde

- weekstaten

- termijnstaat

- facturen welke ten laste van de stelpost komen en binnen die termijn gelden

- vierwekelijkse gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting
per bestekspost, inclusief de daarmee gemoeide bedragen met de onderverdeling naar
periode van betalingstermijnen heeft ontvangen

De aannemer dient de declaratie en bjibehorende bovengenoemde staten, ter goedkeuring, aan te

bieden bij de directie van het werk. Bij afkeuring door de directie moet de aannemer een herziene

declaratie indienen.

Zekerheidstelling, , algemeen en administratief
Waarde en vorm zekerheidstelling

Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012, wordt van de aannemer
verlangd.

Bijdragen, algemeen en administratief

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

Kabels en leidingen, algemeen en administratief
Verplichtingen van de aannemer
In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zich te allen tijde ten

minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake
Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten http://www.kadaster.nl/klic/

Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan
te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, algemeen en administratief
Vergunningen en ontheffingen door/namens opdrachtgever verzorgd

Door of namens de opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen verzorgd:
- kapvergunning

- aanlegvergunning

- toestemming Stadsregie

- depots vergunningen
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Vergunningen en ontheffingen te verzorgen door de aannemer
De volgende vergunningen/meldingen dienen door de aannemer te worden verzorgd:

1. Parkeervergunningen:

De aannemer moet zelf zorgdragen voor een geldige parkeervergunning voor zijn personeel en
materieel t.b.v. het uitvoeren van alle werkzaamheden en bijkomende werkzaamheden, gedurende
de periode als omschreven in dit bestek.l. Parkeervergunningen zijn verkrijgbaar via de balie van
het Stadskantoor, Mallegatsplein 12 te Alkmaar. Informatie Parkeerservice: 033-2473000.

2. Vergunning gebruik openbare buitenruimte:

Voor het gebruik van de openbare buitenruimte, bijvoorbeeld voor het opstellen van materieel en
opslag van materialen, is ontheffing ingevolge artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke
verordening (APV) van toepassing. Uiterlijk 8 weken voor de start van de
uitvoeringswerkzaamheden dient de aannemer een vergunning voor het werkterrein aan te vragen.
Hiervoor dient digitaal vergunning voor te worden aangevraagd. Het digitaal aanvragen van een
vergunning kan via de website van gemeente Alkmaar: www.alkmaar.nl, kies
"direct-regelen/wonen-verhuizen-en-verbouwen/vergunningen/gebruik-openbare-plaats-vergunning
/ll

Informatie kan worden verkregen bij de afdeling Gebruik en Vergunningen Buitenruimte van de
gemeente Alkmaar. Voor informatie of vragen: bel 14072 of mail vergunningen@alkmaar.nl.

3. Het aanvragen van de vergunning gebruik openbare buitenruimte en het inrichten van het
werkterrein zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de aannemer. Per locatie c.q.
werkterrein wordt een vergunning verstrekt, hierbij rekening houdend met de geldende precario en
leges per locatie.

4. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het
werk benodigde (hulp)middelen en veiligheidsvoorzieningen. Het werkterrein dient met
bouwhekken te worden afgesloten. Voorafgaand aan het inrichten van het werkterrein dient de
staat van het werkterrein gemeenschappelijk door de opdrachtgever en de aannemer te worden
vastgesteld.

Voor de prijsvorming uitgaan dat binnen een straal van 100 meter van het betreffende object een
werkterrein kan/mag worden ingericht.

Verband met andere werken, algemeen en administratief
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

Regulier onderhoud Openbare Verlichting / OVL-net
Maatregelen in verband met het verkeer, algemeen en administratief
Algemeen

De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen
enz., nodig voor de uitvoering van het werk. Eén en ander overeenkomstig het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en in overleg met de directie.

De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en in de
UAV par. 30 vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en
bebakening op eerste aanzegging van de directie, de politie of de wegbeheerder herstellen.

De bewoners en bedrijven dienen ten alle tijden hun perceel te kunnen betreden: indien nodig
zullen hiervoor voorzieningen getroffen moeten worden.

De aannemer verzorgt de verspreiding van de bewoners brieven in aanliggende straten inzake
startdatum werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. De desbetreffende brieven worden door de
aannemer opgesteld en aan de directie voorgelegd ter beoordeling. De aannemer vermeldt
duidelijk de contactpersoon van de aannemer.
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Korting

Indien de aannemer ter zake van het verkeer gegevens opdrachten van de directie niet nakomt of
de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft zal per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 500,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan en flexibele uitvoeringstermijn
Algemeen

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

- straatwerkplan waarin respectievelijk mechanisch straten en handmatig straten is opgenomen
conform de bepalingen in 31.43.02 van deel 3 van dit bestek

- het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden, zodanig dat de weg bereikbaar blijft voor
hulpdiensten. Voor de hulpdiensten moet worden aangehouden dat maximaal 80 meter straat per
fase wordt opgebroken. De bewoners dienen te voet hun woning te kunnen bereiken. Het
faseringsplan dient ter goedkeuring aan de veiligheidsregio te worden voorgelegd.

- weekplannen, elke woensdag voorafgaand aan de betreffende week waarin werkzaamheden aan
de openbare verlichting worden uitgevoerd.

Bouwstoffen, algemeen en administratief
Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk.

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
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Procescertificatie

Voor de uitvoering van in het bestek omschreven werkzaamheden is een geldig
KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die
daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor
Accreditatie).

Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de
Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op
werklocatie.

Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces
van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten beoordelen conform
de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe moet de aannemer véér aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs
overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

Vé6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de
verklaring.

Vé6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
Vé6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

Garantie
Algemeen

Er wordt van de aannemer een garantieverklaring verlangd conform paragraaf 22 van de U.A.V.
voor de conservering van kunstwerken voor de duur van 5 jaar

In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V. 2012 dienen de garantieperiode in te gaan op de
datum van oplevering van het gehele werk.

De garantie is als volgt:

- Aansluitende aan de datum van de oplevering zal een garantieperiode van 5 jaar met
afbouwende schaal, op de uitgevoerde conserveringswerkzaamheden ingaan.

- De garantie houdt in dat de conservering gedurende de genoemde tijdsperiode geen
gebreken vertonen.

- Indien gebreken optreden waarvan de herstelkosten meer dan twee procent van de
oorspronkelijk aanneemsom (excl. BTW) bedragen, dan gelden voor de volgende
gezamenlijke maximale kosten van herstel onderstaande percentages van die aanneemsom:
1e jaar 100%
2e jaar 80%
3e jaar 60%
4e jaar 40%
5e jaar 20%

Verzekeringen, algemeen en administratief
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C.A.R.- VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden
afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;
b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of

lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in
verband met de uitvoering van het werk;

c- materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting
van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking
geeft.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein
een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:

a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een

oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de
aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt,
worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen
geen rechten ontleend worden. Een kopie van de dekkingsbevestiging met de
verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden verstrekt.

De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid
Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd
bedrag van € 5.000.000,- p.g.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen aansprakelijkheid.

Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden
tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te
worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

Vrijgekomen materialen, algemeen en administratief
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Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- alle vrijgekomen materialen.

- Let op: prikmasten niet binnen een straal van 1 meter van de lichtmast plaatsen.

Afvoeren restmateriaal

het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen,
ontroesten en schuren van onderdelen ed. in bermen of het opperviaktewater te brengen. De
bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.

Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te geschieden overeenkomstig het Besluit
Aanwijzing Chemische Afvalstoffen (BACA) en/of de Verordening Bedrijfsafvalstoffen (VBA)

De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het afvoeren wordt begonnen, de directie
schriftelijk mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort.

Indien restmaterialen worden afgevoerd naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, dan dient dit
bedrijf voor te komen op de landelijke lijst van Vergunningshouders Chemische afval van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

De aannemer verstrekt de directie:

- een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde aanvraag
formulier en van de bij afgifte ontvangen weegbrief of

- een kopie van het vrijwaringsbedrijf, bij recycling van rest materialen, welke door het bedrijf dat
de recycling uitvoert, wordt afgegeven

De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een gedateerd
en ondertekend overzicht, waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen, Het
overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, wordt per geval en per keer een
korting toegepast van € 500,-

De opdrachtnemer zal volgens de Verordening Bedrijfsafvalstoffen (VBA) een afvalstroomnummer
aanvragen, welke op de geleidebrief dient te worden vermeld.

De stortkosten van de restmaterialen dienen in de aannemingssom begrepen te zijn.
Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor

toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige
materialen.

Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan
en gescheiden vervoeren.

Arbeidsomstandigheden, algemeen en administratief



STADSWERK (=
RAW1455-157108 Project: Herinrichting Oud Overdie te Alkmaar 23-01-2026

Opdrachtgever: Stadswerk 072 N.V. Bladnr. 101 van 124
Besteknummer: 2025-10-B  Definitief Afdrukdatum:

HFD PAR ART LID

01

01

01

01

01

01

19

22

22

25

25

26

02

03

01

03

04

02

03

01

02

03

04

05

06

Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coérdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Te beschermen plant- en diersoorten, algemeen en administratief
Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten
Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.

Graafwerkzaamheden in de nabijheid van te behouden bomen dienen te worden uitgevoerd in het
bijzijn van een groenspecialist van Stadswerk 072.

Vakopleiding, algemeen en administratief
Te werk stellen van leerlingen

De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde
leer-/arbeidsovereenkomst hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan van het
leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor de Praktijkopleiding in de Grond-, water- en
wegenbouw (SPG).

De leerlingen, als bedoeld in lid 01, dienen te werk te worden gesteld als:

a. aankomend straatmaker of straatmaker;

b. GWW-werker of vakkracht GWW.

Het totaal aantal leerlingen dient ten minste 1 te bedragen, gedurende ten minste 100% van de
tijd, dan wel een zelfde aantal mandagen voor het totaal aantal leerlingen gedurende het gehele
werk.

Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de aannemer aan de

directie de volgende gegevens:

a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;

b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;

d. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het SPG heeft
gemaakt om te waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk worden gesteld en
opgeleid.

De leerlingen dienen te worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen
praktijkbegeleider/mentor die ten minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het
leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus praktijk-leermeester/mentor of een
verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het landelijk orgaan van het leerlingwezen.

De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk
aan de opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe door
het SPG aangestelde functionaris ter controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met
de leerling(en) in het bijzijn van de praktijkbegeleider/mentor.

De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring van
SPG kan overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en)
beschikbaar is (zijn).

Informatie, algemeen en administratief
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Revisie

Direct na aanleg dienen alle volgens dit bestek aangelegde kabels en leidingen digitaal met GPS
ingemeten te worden, evenals alle overige elementen die na gereedkomen van het werk niet meer
zichtbaar zijn voor inmeting. Bovendien dient van al het gemaakte werk een (as-built) tekening
aangeleverd te worden.

Uiterlijk zeven kalenderdagen na aanleg van het werk moeten de revisiegegevens digitaal en
analoog ter acceptatie worden aangeboden aan de directie, conform het bepaalde in artikel
01.26.02.

Revisiegegevens

De aannemer dient het in artikel 01.26.01, lid 01 aangelegde werk digitaal met GPS in te meten en
vervolgens in te tekenen volgens de NLCS

De in artikel 01.26.01 genoemde revisietekeningen omvatten de volgende gegevens (alles
voorzien van x-, y-, en z-coordinaten, digitaal ingemeten in het RD-stelsel volgens de
Nauwkeurigheid revisie gegevens volgens de Basisregistratie Grootschalige Topografie
Gegegevenscatalogus BGT 1.2

Kwaliteiseisen volgens BGT/IMGEO objectenhandboek.

Oeverwerken:

- locatie en type van overwerken;

- ankers met type en lengte;

- Speciale voorzieningen zoals bijvoorbeeld fauna uitstappunten;

Riolering algemeen:

- aangelegde leidingen, kolken, putten;

- aangelegde controleputten, erfafscheidingsputten en ontstoppingsstukken;
- aangepaste leidingen;

- buitenbedrijf en volgeschuimde leidingen;

- inlaten met maatvoering vanuit de put;

- type, diameter, kleur en labels van de leidingen;

- type hulpstukken en dwarsverbindingen;

- door de opdrachtgever toegekende nummers aan objecten;
- appendages;

- bijbehorende handleidingsboeken;

- gestuurde boringen;

Kunstwerken.

Openbare verlichting:

- volgens IBOV standaard revisie. (vigerend IBOV tekentool op te vragen bij Beheerder OVL
Alkmaar.)

- uitleg tekenwijze beschreven in bijlage "IBOV tekentool".

Verkeersregelinstallaties:
- volgens programma van eisen Revisietekenwerk VRI Alkmaar, in de bijlage "PVE
Revisiewerk VRI Alkmaar"

Verharding:

- Wegdeel, rijpbaan, verkeersdrempel, inrit

- Wegdeel, fietspad

- Wegdeel, inrit

- Functiescheidingen (vb. busbaan, rabbatstrook, parkeerstrook)
- Verhardingssoort bij elementverharding ook formaat en verband.

Het tekenwerk dient in dgn en pdf bestand vastgelegd te worden, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de werkomgeving van de gemeente Alkmaar. De in de werkomgeving aangegeven levels en
symbolen dienen gebruikt te worden. Er dienen aparte referencebestanden of models gemaakt te
worden van de:

- topografische ondergrond

- riolering;

- openbare verlichting;

- verkeersregelsinstallaties;

- mantelbuizen voor glasvezel,

- kunstwerken.
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De directie verstrekt bij de aanvang van het werk aan de aannemer de digitale ondergrond met de
werkomgeving van de gemeente Alkmaar ten behoeve van de in lid 01 genoemde
revisietekeningen.

De aannemer dient binnen zeven kalenderdagen na aanleg de revisie van het aangelegde werk
per e-mail te verstrekken aan de directie. Tevens dient de aannemer van deze revisie een
kleurenafdruk met schaal 1:200 ter controle aan de directie aan te bieden.

Na voltooiing van het werk dient de aannemer in tweevoud een dataopslag aan te leveren waar de
revisie van het gehele werk op staat, getekend op de in lid 02 en 03 vermelde wijze.

De revisies van de aannemer en opdrachtgever worden tevens gebruikt voor het opstellen van de
meer- en minderwerkstaat.

De revisietekening moet vergezeld gaan van een document waarin is aangegeven welke
landmeetapparatuur is gebruikt en wanneer deze apparatuur voor het laatst is geijkt ( kopieén van
de ijkrapportage dienen te zijn bijgevoegd )

Social return, algemeen en administratief
Algemeen

Opdrachtnemer verplicht zich om 2% van de gefactureerde opdrachtsom in te zetten voor SROI. Dit
percentage is bepaald met meewegen van alle aspecten van de onderhavige Overeenkomst. Voor
de invulling van de SROI-eis wordt in samenspraak met de codrdinator SROI, na gunning een plan
opgesteld. Meer informatie over SROI vindt u op de website van het werkgeversservicepunt:
https://wsp-nhn.nl/sociaal-ondernemen/social-return-on-investment/ Hier vindt u ook de
contactgegevens van de SROI codrdinator voor de regio (Zaffier).

De daadwerkelijke invulling van de SROI-verplichting mag ook breder dan op onderliggende
Overeenkomst worden verwezenlijkt.

Indien Opdrachtnemer aan kan tonen dat binnen zijn bedrijf al 2% of meer van het personeel (in
fte) bestaat uit mensen vanuit de doelgroepen, is daarmee ook aan de SROI-verplichting voldaan.

De Opdrachtgever zal zich via de codrdinator SROI, inspannen om de aanlevering van kandidaten
aan Opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid
van Opdrachtnemer om aan de SROI-verplichting te voldoen.

Indien Opdrachtnemer werkt met derden blijft Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor deze
SROl-verplichting.

De definitieve berekening van het percentage van de gefactureerde opdrachtsom geschiedt aan
het einde van de looptijd van de Overeenkomst.

Door inschrijving verklaart de Leverancier zich akkoord met bovenvermelde bepalingen.
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Werk algemene aard

Werk algemene aard, algemeen

Meet- en verrekenmethoden

MKIl-berekening

01 Bij oplevering toont de opdrachtnemer de gerealiseerde MKI-waarde aan. De opdrachtnemer
dient een aparte MKI-berekening te maken, met behulp van het As-Built format genaamd
"Rekenmodule As-built", dat na opdrachtverstrekking aan de opdrachtnemer door de
opdrachtgever wordt verstrekt.

Bij oplevering dienen daartoe de volgende bewijslasten ingediend te worden:

1.

Excel document "Rekenmodule As-built", waarbij het document is aangevuld met "As-Built"
gegevens zoals:

Toegepaste producten

Toegepaste mengsels

Geleverde hoeveelheden

Transportafstand

Ingezette transportstukken

Ingezette materieelstukken

Indien van toepassing, voor module A1-A3 geverifieerde EPD's/LCA's welke voldoen aan de
vereisten zoals gedefinieerd in paragraaf 1.9 van het "Protocol berekenen en aantonen
MKI-waarde".

Een mappenstructuur met bijbehorende bewijslasten behorende bij het Excel document
"Rekenmodule As-built", waarmee navolgbaar en verifieerbaar de werkelijk gerealiseerde
MKI-waarde kan worden getoetst. In de basis kan hiervoor worden uitgegaan van het
standaard opleverdossier, welke informatie bevat om de berekening te controleren
(aanvoerregistratie, pak-/weegbonnen, dag-/ weekrapportage). Geverifieerde EPD's/LCA's,
tankbonnen & bewijs groene energielevering (indien van toepassing) zijn hier aanvullend op.
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21 Technische bepalingen bemalingen
21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering, bemalingen

21 12 01 Energievoorziening

03 Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de bemalingsinstallatie mag niet hoger zijn
dan:
50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur
45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen
tussen 07.00 uur en 23.00 uur
40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur ter plaatse van de meest nabij gelegen woning gemeten
op 3,00 m hoogte.
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Grondwerken

Grondwerken, algemeen

Bouwstoffen, Grondwerken, algemeen

Te leveren zand

Het zoutgehalte van zand mag maximaal 200 mg ClI- per kg droge stof bedragen.

Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen

Meetapparatuur

In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard wordt bepaald
dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste 0,01 m
en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0,01 m moet bedragen.

Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden dient de aannemer
aan te tonen dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald.

Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de
beheersing van het meetproces zijn beschreven.
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Technische bepalingen drainage
Horizontale drainage

Eisen en uitvoering Horizontale drainage
Dichtheid aanvullingen

Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

Meet- en verrekenmethoden Horizontale drainage
Meting lengte drainreeks
In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de

lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen,
putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.
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Sleuf- en sleufloze technieken

Deelhoofdstuk 24.0

Eisen en uitvoering, Sleuf- en sleufloze technieken
Grondwerk aanvulling

De grond waarmee de sleuven worden gedicht, dient vrij te zijn van materialen die ondergrondse
voorzieningen kunnen beschadigen.

De aangevulde grond dient in lagen te worden verdicht; met een maximale laagdikte van 0,20
meter en met een verdichtinggraad van 20kg/cm?.

Voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven te worden gedicht en losliggende
materialen van het werkterrein te worden verwijderd.

Kabel- of leidingafdekmateriaal en waarschuwingslint

Voor grondkabels van Openbare Verlichtingsinstallaties komen alle leden binnen dit artikel te
vervallen.

Grondwerk, aanvulling
Bij een sleufbedekking van graszoden, de graszoden tijdens het aanvullen van de sleuf onder in de
sleuf deponeren en de sleuf verder aanvullen met de vrijgekomen grond. Indien van toepassing,

op verzoek van de directie de grond inzaaien met graszaad.

De sleuf mechanisch verdichte in lagen van maximaal 0,20 m. met een verdichtingsgraad van
20kg/cm2.

Lid 09, 10 en 11 zijn alleen van toepassing indien het werk Openbare Verlichting en of
Verkeersregel instalaties betreft.

Verdichtingsgraad van zand in grondverbetering

Voor openbare verlichtingsinstallaties komen alle leden binnen dit artikel te vervallen.
Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

Voor openbare verlichtingsinstallaties komen alle leden binnen dit artikel te vervallen.
Grondwerk ten behoeve van openbare verlichtingsinstallaties

Sleuven en gaten ten behoeve van het aanbrengen van openbare verlichtingsinstallaties dienen
voor het einde van een werkweek volledig worden gedicht inclusief straatwerk herstellen..

Bijbehorende verplichtingen, Sleuf- en sleufloze technieken
Indringingsweerstand voor ontgraven

Voor openbare verlichtingsinstallaties komen alle leden binnen dit artikel te vervallen.
Meet- en verrekenmethoden, Sleuf- en sleufloze technieken

Berekening uit te voeren hoeveelheid grondwerk

Indien een vervuiling van de uitkomende grond met meer dan 40% wortels, puin e.d. kan gebruik

worden gemaakt van de bestekspost t.b.v. het graven in "vaste grond vervuild met wortels en puin”.
Bij een lagere vervuilingsgraad dan 40% dient gebruik te worden gemaakt van de bestekspost t.b.v.

het graven in "vaste grond". Eventuele bijkomende kosten t.b.v. het verwijderen van wortels, puin
e.d. dienen in deze bestekpost te zijn inbegrepen.

Lid 02 is alleen van toepassing indien het werk Openbare Verlichting betreft.
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08 De lengte sleuf wordt verrekend door opmeting van de lengte sleuf van de revisietekening.

09 Lid 08 is alleen van toepassing indien het werk Openbare Verlichting betreft.
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Technische bepalingen riolering
Deelhoofdstuk 25.0

Eisen en uitvoering, riolering , algemeen
Verwerken vrijgekomen materialen

Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit
werk gecertificeerde verwerker.

Deelhoofdstuk 25.1
Eisen en uitvoerig, Aanleg rioleringen
Hardschuim voor buitenwerking stellen leidingen

Hardschuim voor buiten werking stellen leidingen dient te zijn Bacel hardschuim RG 22 of
aantoonbaar gelijkwaardig.

Lid 2 niet in bepaling maar in betrefende bestekspost opnemen:

De dichtheid van het hardschuim moet ten minste 22 kg/m3 bedragen. De druksterkte moet 2 x 24
uur na vervaardigen ten minste 0,08 N/mm2 bedragen. De druksterkte volgens moet 90 dagen na
vervaardiging ten minste 0,2 N/mm2 bedragen. De vullingsgraad van de op te vullen leiding dient
ten minste 97% (V/V) te bedragen. Binnen 30 seconden nadat het hardschuim de spuitlans heeft
verlaten moet het hardschuim "breken".

Afsluiten en omleiden afvalwaterstromen

De aanvoer van het bovenstrooms riool mag bij droog weer maximaal 8 uur aaneengesloten uren
worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal het effluent van deze
aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar een ander rioolgedeelte of worden
afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd in de bodem te laten lopen. De
waakhoogte in de omliggende putten bedraagt minimaal 0,50 m1.

gewerkt met een geluidsarme, dubbele pompinstallatie. Bij eventueel noodzakelijke overkluizingen
dient rekening te worden gehouden met een vrije doorgang van 4,20 m1.

De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 2 uur aaneengesloten
uren worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal het effluent van
deze aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar een ander rioolgedeelte of
worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd in de bodem te laten lopen. De
waakhoogte ten opzichte van het straatpeil bedraagt minimaal 0,50 m1. Bij het ontstaan van
overlast of milieuschade zijn alle directe en indirecte kosten voor rekening van de aannemer.

Persleidingen kunnen door opdrachtgever maximaal 8 aaneengesloten uren buiten werking
worden gesteld.

Indien nodig zal het effluent van deze aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid
naar een ander rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd
in de bodem te laten lopen.

Informatie-overdracht, Aanleg rioleringen

Deelhoofdstuk 25.3

Eisen en uitvoering, Rioolreiniging
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25 32 03 Rioolreiniging: algemeen

02 Bij het reinigen van het riool, de streng, stroomprofielen en putten, zand- en slibvrij maken en
verwijderen van materialen die geen deel uitmaken van de constructie van het riool en de put.

03 Het gebruik van aanwezige spindelafsluiters om het riool droog te zetten is toegestaan, echter is
het niet goed functioneren van deze spindelafsluiters voor risico van de aannemer.

04 Aanwezige wortelingroei, omvangrijke vetafzettingen, afzettingen van oer, spoelcement,
concentraties van puin of beton worden in overleg en op aanwijzing door de opdrachtgever
eventueel op een later tijdstip verwijderd.

05 Tijdens de reiniging geconstateerde gebreken aan het riool dienen zowel mondeling als schriftelijk
te worden gemeld aan de toezichthouder van de opdrachtgever.

06 Indien de voortgang van de reiniging ernstig wordt verstoord door de aanwezigheid van
bijvoorbeeld voorwerpen of extreme vervuiling in het riool, meldt de aannemer dit direct bij de
toezichthouder van de opdrachtgever.

07 Het overpompen van rioolwater vanuit bovenstrooms gelegen riolen maakt geen deel uit van de
reiniging.

08 In het riool geen watervulling aanwezig is anders dan afkomstig uit aansluitingen op het riool in
kwestie. In de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig. Waterdiepte ten gevolge van
zonken wordt alleen geaccepteerd indien de begin- en eindput droog staan.

Tijdens neerslagsituaties mag de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in
het te inspecteren riool vrijkomt via kolken, niet groter zijn dan 10% van de buishoogte.

Het niet voldoen aan één van de bovengenoemde criteria in een geinspecteerd riool leidt tot
afkeuring van de uitgevoerde inspectie in het betreffende riool. Het riool zal dan opnieuw gereinigd
en geinspecteerd moeten worden.

09 In aanvulling op bepaalde in artikel 25.32.02 van de Standaard dient de putrandsponning na het
openen van de put zodanig schoon gemaakt te worden dat het deksel weer goed sluit. Na de
reinigingswerkzaamheden eventueel gemorst rioolslib of ander afval direct opruimen

10 Voor het inspecteren dient de riolering schoon en droog opgeleverd te worden. Indien nodig moet
gebruik gemaakt worden van afsluiters zowel boven- als benedenstrooms.

11 De controle van de reiniging vindt plaats aan de hand van de uit te voeren tv-camera-inspectie.
25 32 04 Rioolreiniging: aflaten overtollig water en spoelwater

01 De locatie van aflaten is nabij een gemaal. De directie bepaalt de locatie van het aflaten van
overtollig water en spoelwater.

02 Het overtollig water en spoelwater mag geen vaste delen (zand) bevatten.
25 33 Informatie overdracht, rioolreiniging
25 33 03 Voortgangsrapportage

01 In aanvulling van artikel 25.33.03 lid 01 van de Standaard dienen door de aannemer bij het
reinigen van riolen de volgende punten te worden vermeld:
- straatnamen en plaats waar gewerkt is;
- het aantal niet gereinigde riolen per straat, met reden en opgave van de locatie ervan;
- het aantal afvalstortingen met het aantal tonnage, inclusief bonnummers;
- eventuele bijzondere omstandigheden.

02 De aannemer dient elke maandag voor 17:00 uur een weekrapportage aan de directie aan te
leveren, waarin tenminste zijn opgenomen:
- de dagelijkse rapportages volgens lid 01
- stortbonnen van de voorgaande week.

25 35 Bijbehorende verplichtingen, Rioolreiniging

25 37 Meet- en verrekenmethoden, Rioolreiniging
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Meetmethode tbv het bepalen van de vervuiling in riolen

Indien de vullingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 30%, maakt hij hier
terstond melding van bij de directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de
werkelijke vervuilingsgraad in het bijzijn van de directie bepaald te worden door middel van meten.

Met een peilstok wordt op minimaal drie plaatsen in de inspectieputten de dikte van de laag
vervuiling gemeten en het gemiddelde per put berekend.

Het gemiddelde van de gemiddelden van de begin- en eindput geeft een theoretische
vervuilingslijn. Deze lijn wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend. De hoogte
van de vervuilingslijn ten opzichte van de bodem wordt gerelateerd aan de hoogte van de buis en
uitgedrukt in een percentage. Dit is de vervuilingsgraad.

Meetmethode tbv het bepalen van de vervuiling in putten

Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 30%, maakt hij hier
terstond melding van bij de directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de
werkelijke vervuilingsgraad in het bijzijn van de directie bepaald te worden door middel van meten.

Bepaal van alle op de put aansluitende rioolstrengen de vervuilingsgraad volgens de methode
beschreven in artikel 25.37.02 in deel 3 van deze overeenkomst. Bepaal aansluitend het
gemiddelde van de vervuilingsgraden van de op de put aansluitende rioolstrengen.

Rioolinspectie
Eisen en uitvoering, Rioolinspectie
Rioolinspectie: reguliere inspectie algemeen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de
inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd.

Rioolinspectie: eisen aan het te leveren beeldmateriaal

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 van de Standaard moet de resolutie van de
beelden tenminste ....

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.05 lid 05 van de Standaard moet het aantal frames
per seconde voor te leveren videobeelden tenminste ... frames per seconde bedragen.

Rioolinspectie: eisen aan het te leveren beeldmateriaal

Het door de aannemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende

kwaliteitseisen te voldoen:

- Medium: Harde schijf

- Kleurencamera

- Beeldlijnen minimaal 400 (PAL)

- Resolutie: 720 x 576 (mpeg2), leveren in een ander formaat is alleen toegestaan als hiervoor
toestemming is verleend en/of dit in het bestek is opgenomen

- Bitrate: minimaal 2,4 Mb/s (mpeg2)

- Beeldopbouw (ook van opname): minimaal 25 fps

- Opname zonder geluidsspoor

De harde schijf dient een afspeelprogramma te bevatten om de videobeelden te kunnen afspelen.

Het afspeelprogramma dient te werken onder Windows 11. Het afspeelprogramma dient de

volgende opties te hebben:

- Pauze van een videobeeld

- Afdruk van een videobeeld

- Opslaan van een videobeeld

- Lijst met geinspecteerde strengen

- Lijst met geconstateerde schadebeelden per streng

- Filterselectie van schadebeelden op de lijst met geconstateerde schadebeelden

- Selectie van een videobeeld aan de hand van streng en schadebeeld

- Mogelijkheid om videobeelden full-size weer te geven

De administratieve gegevens in het afspeelprogramma moeten conform de GWSW-RibX indeling

worden opgeslagen en verwerkt.
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Niet te openen putdeksel

Indien putdeksels niet te openen of verdekt zijn dient de aannemer dit in het dagrapport te
vermelden. Indien mogelijk dienen de werkzaamheden via een andere put te worden voortgezet.

Aangetroffen blinde putten dienen bovengronds te worden gemarkeerd.

Indien werkzaamheden in een rioolstreng niet uitgevoerd kunnen worden zullen in onderling
overleg maatregelen worden bepaald en zal er een nieuw tijdstip voor het uitvoeren van de
werkzaamheden in deze rioolstreng worden bepaald.

Informatie-overdracht, Rioolinspectie
Verstrekken van inspectiegegevens

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 van de Standaard moeten de
inspectiegegevens ...

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 02 van de Standaard moeten de
werktekeningen ook analoog worden verstrekt aan de directie.

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 05 van de Standaard hoeft de benodigde codec
voor het bekijken van het beeldmateriaal niet te worden meegeleverd met de inspectiegegevens.

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 06 van de Standaard is het aanbrengen van
wijzigingen in de basisinformatie van de stamgegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt
niet toegestaan.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de
waargenomen toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in
‘RIONED rapport 2019-02’ door de aannemer worden toegevoegd aan de rapportage van de
inspectie (pdf-rapport).

Verstrekken van inspectiegegevens

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 02 van de Standaard dienen op de
werktekeningen de IDnummers van de geinspecteerde objecten, de inspectierichting en
geconstateerde bijzonderheden tijdens de inspectie te worden vermeld. Indien van toepassing
dienen de gemeten bob-hoogtes op de werktekeningen te worden vermeld.

De tekeningen aanleveren in pdf-formaat, welke op het opslagmedium, bij het bijbehorende
RibX-bestand wordt opgeslagen.

Het inspectierapport in pdf-formaat dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

- het bestek- en rapportnummer;

- opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding;

- datum en plaats inspectie;

- dorpskern en straatnaam;

- een voorblad met daarop de straten waarin de geinspecteerde leidingen liggen;

- een informatief overzicht met daarin minimaal het rapportnummer, naam van de
opdrachtgever, de datum, de soort inspectie, de naam van het reinigingsbedrijf, en de naam
van het inspectiebedrijf;

- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straathaam en
oplopend IDnummer.: wijknaam, straatnaam, ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer,
inspectiedatum, strenglengte en inspectielengte, met per straat een totaal van de streng- en
inspectielengte;

- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straathaam en
oplopend IDnummer.:straatnaam, ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer,
bovengelegen type verharding, gemeten b.o.b. t.o.v. putrand in beginput, gemeten b.o.b. t.o.v.
putrand in eindput, vorm, afmetingen breedte en hoogte, type verbinding en materiaal;

- een inlatentabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en
oplopend ID nr.: ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, een overzicht van het aantal
en type inlaten per streng;

- een samengestelde foutentabel met daarin de hoogst waargenomen schade per hoofdcode
per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer;

- per streng een overzicht van de algemene gegevens van de geinspecteerde leiding.

- per streng een opsomming van de waargenomen toestandsaspecten conform NEN-EN
13508-2 en het document "RIONED rapport 2019-01", waarbij tevens de classificatie van de
toestandsaspecten conform het document "RIONED rapport 2019-02" wordt toegevoegd.

- per streng een afdruk van de gemaakte foto's;
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- per streng een grafiek van de resultaten van de hellingmeting;

- doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);

- geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;

- uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is
aangegeven. De tekeningen aanleveren in pdf-formaat, welke op het opslagmedium, bij het
bijbehorende RibX-bestand wordt opgeslagen.

Inspectierapport, Rioolinspectie

De visuele inspectie rapporteren volgens het GWSW-RibX ( versie 1.5.1) inclusief beeldopnamen
en foto's op harddisk met een capaciteit van 2 Terabyte. Harddisk wordt eigendom van
opdrachtgever.

De software die nodig is voor het uitlezen van de digitale gegevens is meegeleverd op de harddisk.
Elk GWSW-RibX-bestand bevat maximaal 100 riool-ID's en elk riool-ID is uniek.

De gehele opname moet in kleur en dermate ftrillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat
toestandsaspecten vanuit het digitale beeldmateriaal eenvoudig zijn te herkennen en te
classificeren.

Vastleggen van de videobeelden moet digitaal plaatsvinden zonder tussenkomst van een analoog
medium.

Het leveren van het digitale beeldmateriaal van de geinspecteerde leidingen op een externe harde
schijf. Aangeleverde bestanden dienen te zijn voorzien van pano viewer. Het beeldmateriaal dient
bij het afspelen gekoppeld te zijn aan de informatie van het RibX bestand. Het opslagmedium
wordt eigendom van de opdrachtgever.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

- In de naam van het inspectiebestand dient minimaal het jaar van inspectie voor te komen.

- Het RibX-bestand en het bijbehorende digitale beeldmateriaal (foto's en video) dienen in één
map op het opslagmedium geplaatst te worden, waarbij de naam van de map overeenkomt
met de naam van het RibX-bestand.

- Van de tijdens de inspectie gebruikte werktekening(en) wordt een pdf in kleur gemaakt, welke
op het opslagmedium wordt opgeslagen.

- Van het rapport inclusief de hellingmeting wordt een pdf gemaakt, welke op het
opslagmedium wordt opgeslagen

Het waarnemingenrapport van de inspectieresultaten dient als (niet beveiligde) pdf meegeleverd te
worden.

Indien niet toegankelijke inspectieputten worden geconstateerd, dienen deze op tekeningen en in
het rapport te worden vermeld.

Ten aanzien van de af te voeren en te storten hoeveelheden rioolspecie, dient de aannemer de
bijbehorende stortbonnen binnen 1 week na storting aan de toezichthouder van de opdrachtgever
aan te leveren.

De aannemer dient direct na het constateren van mogelijk meer- of minderwerk de toezichthouder
van de opdrachtgever in kennis te stellen.

Inspectiecriteria: Het niet voldoen aan één van de criteria van de bepalingen in paragraaf 25 42
leidt tot afkeuring van de inspectie en het niet voldoen aan één van de bovengenoemde criteria
leidt tot afkeuring van de rapportage.

In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit te allen tijde op de
commentaarregel te worden gemeld en beargumenteerd.

De beeldopnamen dienen zodanig te zijn samengesteld dat alle toestandsaspecten door de
opdrachtgever kunnen worden waargenomen zonder de beeldopname vertraagd af te spelen of stil
te zetten. Indien de camera vooruit wordt verplaatst, dient de zichtrichting in de asrichting van het
riool te zijn.

Risicoverdeling en garanties, rioolinspectie
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25 44 04 Stagnatie

01 Verrekening van stagnatie van de inspectie, als gevolg van stagnatie bij de reiniging, vindt niet
plaats.

02 Stagnatie vanwege hoog water in het rioolstelsel, ongeacht wat hiervan de oorzaak is, geeft geen
recht op termijnverlenging en zal geen aanleiding geven tot enige bijbetaling c.q. vergoeding van
stagnatiekosten.

03 Verrekening van extra uren in verband met stagnatie als gevolg van de openingstijden van het stort
vindt niet plaats.

04 Verrekening van extra uren in verband met geparkeerde auto’s op inspectieputten vindt niet plaats.
05 Verrekening van bijzuigen om putten droog te houden vindt niet plaats.

25 45 Bijbehorende verplichting, rioolinspectie

25 45 02 Visuele inspectie

01 Tijdens de inspectiewerkzaamheden moeten alle toestandsaspecten volgens NEN-EN 13508-2
waarneembaar zijn.

03 Alle relevante gegevens van het object / streng dient voorafgaand aan de werkzaamheden te zijn
gecontroleerd en ingevoerd in het geautomatiseerde systeem.

04 De aannemer stelt zich tevoren op de hoogte van de bereikbaarheid van de werklocatie.

05 De aannemer meldt de directie minimaal 3 werkdagen voorafgaande aan de werkzaamheden over
het niet kunnen lokaliseren van putten of het niet toegankelijk zijn van verdekte putten.

06 De rioolinspectie sluit direct aan op de reiniging.
25 45 03 Inspectie team

01 Een inspectieteam moet bestaan uit ten minste 1 persoon die in het bezit is van het diploma
'Inspecteur visuele inspectie riolering' van de stichting Rioned, met aantoonbaar minimaal 2 jaar
werkervaring
De inspectie gaat conform:

- NEN-EN 13508-2;
- Richtlijnen 'Veilig werken in riolen’ en 'Veilig werken langs de weg'

02 De opdrachtgever hecht grote waarde aan een goede inspectie. Eke inspecteur dient de eerste
twee dagen na eerste inspectie deze voor goedkeuring aan de directie te verstrekken. Na
goedkeuring van de directie mag de inspecteur pas zijn inspectiewerkzaamheden voortzetten.
Indien de inspecteur zonder goedkeuring inspecteert, dan neemt deze het risico dat de
inspectiewerkzaamheden worden afgekeurd.

25 45 05 Meetinstrumenten

01 De hellingshoekmeter dient te zijn voorzien van een calibratiecertificaat. Het certificaat mag niet
ouder zijn dan 1 jaar op het moment van meten.

25 45 06 Tekeningen

01 Putnumers dienen overgenomen te worden uit het GWSW-RibX-bestand. Waar sprake is van
ontbrekende putten zal in overleg met de directie een tijdelijk nummer worden aangemaakt.
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Technische bepalingen kabelwerk

Kabelwerk, algemeen

Eisen en uitvoering, kabelwerk

Kabelwerkzaamheden, algemeen

Een eis is dat alle kabelwerkzaamheden aan de Openbare verlichting dienen te worden uitgevoerd
door een erkende CKB Installateur. Dit betekent dat het verwijderen, maar ook het aanbrengen van
kabels enkel en alleen door hen mogen worden uitgevoerd.

Indien een kabel niet verwijderd kan worden, zal dit, met beheerder OVL, overlegd moeten worden,
en pas bij toestemming van de beheerder OVL worden toegestaan. Dit dient schriftelijk in een
bouwverslag te worden opgenomen.

Kabelbuizen en kabelkokers

Indien het werk Openbare Verlichting betreft dient er altijd een boorplan opgesteld te worden.
Kabelbuizen dienen aan weerszijden (circa) 0,5 m buiten de verharding te reiken.

Lid 03 en 04 zijn allen van toepassing indien het werk Openbare Verlichting betreft.

Kabelzegels

Kabelzegels dienen om de 3,0 m te worden aangebracht.

Kabelzegels behoeven niet te worden aangebracht om grondkabels waarbij de buitenmantel grijs
met vier groene strepen is. (EO/EG-YMeKaszh OV).

Afsluiten kabeleinden

Bij een onderbreking van kabelwerkzaamheden van Openbare Verlichting een open kabeleinde
tijdelijk afsluiten met zelfvulcaniserende tape.

Bij een onderbreking van kabelwerkzaamheden van Openbare Verlichting langer dan 1 week een
open kabeleinde afsluiten met een eindmof.

Aanbrengen grondkabels voor verlichtingsinstallaties

In grondkabels (hoofdkabels) voor Openbare Verlichtingsinstallaties mogen geen
verbindingsmoffen worden toegepast.

Lid 01 komt te vervallen indien de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of
als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

Bij toepassing van in lid 01 genoemde verbindingsmoffen mag alleen na overleg van de directie.

De aan te brengen moffen (aftakmoffen en verbindingsmoffen) dienen zoveel mogelijk te worden
gecombineerd.

Bij het aanbrengen van aftakmoffen dienen de aders van de hoofdkabel niet onderbroken te
worden.

Grondkabels (aansluitkabel) van lichtpunten mogen maximaal verlengd worden met 6,0 m.

Alle toe te passen moffen dienen te zijn uitgevoerd als spuit- wikkelmof.

Bijbehorende verplichtingen
Kabelbuizen en -kokers

Tot het aanbrengen van kabelbuizen t.b.v. Openbare Verlichting wordt tevens gerekend het
aanbrengen van een trekkoord welke aan weerszijde van de kabelbuis van voldoende lengte is.
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26 05 07 Verwijderen grondkabels

01 Bij het verwijderen van grondkabels van Openbare Verlichting dient tevens gerekend het ontdoen
van vuil, grond en chemische verontreiniging, en afvoeren naar een erkend voor dit werk
gecertificeerde verwerker.

26 06 Bouwstoffen, Kabelwerk
26 06 01 Keuring moffen en te gebruiken aftakklemmen e.d.

01 Voor de fabricage van verbindingen (moffen) mag alleen gebruik worden gemaakt van klemmen,
moffen en persverbinders welke door de directie zijn goedgekeurd.

26 07 Meet- en verrekenmethoden, Kabelwerk
26 07 01 Meting kabellengte

04 De verwerkte hoeveelheden grondkabel t.b.v. Openbare Verlichting bij nieuw te graven tracé
geschied aan de hand van opname van revisietekening waarbij een overlengte van 3% gerekend

mag worden.
26 1 Deelhoofdstuk 26.1
26 12 Eisen en uitvoering, Energiegrondkabels
26 12 02 Aanbrengen grondkabels

03 Voor grondkabels t.b.v. Openbare Verlichting geldt:
Ter plaatse van een te maken verbinding (mof) een overlap aanbrengen van: 2,00 m
Ter plaatse van een lichtmast een overlengte ondergronds aanbrengen van: 2,00 m
26 12 06 Verwijderen grondkabels
02 Bij het verwijderen van een aansluitkabel van de Openbare Verlichting dient op 0,8 m vanuit de
aftakmof de aansluitkabel op eindmof te worden gelegd. Het restant aansluitkabel moet met
tie-wraps gestrekt langs de hoofdkabel worden bevestigd.
26 13 Informatie-overdracht, Energiegrondkabels
26 13 o1 Revisieschetsen Openbare Verlichting
01 Van alle kabelaanleg dient het revisiewerk ingewonnen te worden volgens:
“Invulinstructie MAATSCHETSEN IBOV-BHAL” en;
“Invulinstructie REVISIE OVL IBOV-BHAL”.
26 15 Bijbehorende verplichtingen, Energiegrondkabels
26 15 02 Afdekken van energiegrondkabels
02 Voor grondkabels van Openbare Verlichting geldt: aan het einde van een werkdag of bij een
onderbreking van de werkzaamheden, kabels bestemd voor verlichtingsinstallaties afdekken met
een laag grond van ten minste 0,10 m.
26 16 Bouwstoffen, Energiegrondkabels
26 16 03 Grondkabels voor verlichtingsinstallatie

01 Grondkabels t.b.v. Openbare Verlichting moeten vrij van halogeen zijn.

02 De buitenmantel van grondkabels voor verlichtingsinstallaties dient grijs met vier groene strepen
(in de lengte richting) te zijn.
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33 Afschermingsvoorzieningen
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Technische bepalingen verlichting

Verlichting

Begrippen

Aansluiting van verlichtingsobjecten

Te verstaan is onder:

a. meervoudige aansluiting: wijze van aansluiten waarbij meer dan één aansluitkabels op het
aansluitpunt van een verlichtingsobject is doorgezet.

Eisen en uitvoering

Aanbrengen van lichtmasten

Na het plaatsen van een lichtmast de element verharding herstellen met alleen hele
tegels/klinkers, de restruimte dient opgevuld te worden met voegmiddel met een dikte van . 0,10 m.

Bij het plaatsen van gietijzeren lichtmasten komt lid 04 te vervallen en dient de elementverharding
op maat te worden hersteld.

Na het plaatsen van de lichtmast de luiksluitingen voorzien van kopercompound montage pasta.
De nummering op lichtmasten aanbrengen in overleg met de Beheerder.

De plaats van de nummering:
Conform de AVOV 2022 - Algemene Voorwaarden Openbare Verlichting

Oude nummering dient te worden verwijderd.
Aansluiten van lichtmasten
De aansluitkabel dient bij de aansluitvoorziening aan de linker zijde afgemonteerd te worden.

Bij in-uit-aansluiting dient de uit-aansluitkabel aan de rechterzijde van de aansluitvoorziening
afgemonteerd te worden.

Er dient een vereffeningsleiding aangebracht te zijn tussen de beschermingsleiding van de
aansluitkabel (aansluitvoorziening) en de lichtmast.

Flexibele leidingen in lichtmasten dienen zodanig te zijn aangebracht dat er geen druipwater in de
aansluitvoorziening kan lopen.

Er mag geen aarde-nul verbinding aangebracht zijn.
Informatie-overdracht, Verlichting
Uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installatie

De aan te wijzen persoon welke de rol als Werkverantwoordelijke zal invullen dient te minste een
middelbaar elektrotechnische niveau verkregen door opleiding en/of ervaring te hebben.

De Installatieverantwoordelijke zal de elektrotechnische bekwaamheid van de aan te wijzen
persoon toetsen.

De aanwijzing als Werkverantwoordelijke zal schriftelijk vastgelegd worden door de
Installatieverantwoordelijke.

De Werkverantwoordelijke zal moeten handelen overeenkomstig met de NEN3140.

Zonder Werkverantwoordelijke mogen er geen werkzaamheden plaatsvinden aan elektrische
installaties van de gemeente.

De Werkverantwoordelijke zal codrdineren met de Installatie verantwoordelijke gemeente Alkmaar
omtrent (0.a.):

a) Verkrijgen van sleutels t.b.v. toegang tot installaties;

b) Elektrotechnische veiligheid en werkzaamheden;

c) Uitschakelen of opnieuw inschakelen van installaties.
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34 14 Risicoverdeling en garanties, Verlichting
34 14 02 Vervangen van defecte lampen

01 De aannemer vervangt voor zijn rekening door hem geleverde lampen als deze binnen 4100
branduren defect zijn geraakt.

34 14 03 Verwijderen armaturen

01 Het te verwijderen wandarmatuur dient op een dusdanige wijze te worden behandeld dat er geen
schade ontstaat aan armatuur en muur. De muren moeten in hun oorspronkelijke staat worden
teruggebracht na verwijdering van het armatuur. De overtollige bevestigingsmiddelen moeten
worden verwijderd.

Eventuele gaten welke zijn ontstaan door het bevestigingsmateriaal van de uithouder, dienen te
worden hersteld door het inmetselen van hele originele bakstenen
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51 Groenvoorzieningen
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen
51 02 Eisen en uitvoering, Groenvoorzieningen, Algemeen
51 02 11 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 5 Bomen
51 52 Eisen en uitvoering, Bomen
51 52 25 Opleiding boomverzorger

01 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen
aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt
afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting
Groenkeur.

51 52 26 Opleiding boomveiligheidscontroleur
01 De boomveiligheidscontroles dienen te worden uitgevoerd door controleurs die aantoonbaar

voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs,
zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.
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Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

Eisen en uitvoering

Algemeen

Eisen en uitvoering, verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, Algemeen

Plaatsen bebording

Rondom lichtmasten mogen binnen een straal van een meter geen prikborden worden toegepast.
Bijbehorende verplichtingen, Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, Algemeen
Maatregelen in het belang van het verkeer

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van vier weken in verband met de
gemeente Alkmaar..

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
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Funderingslagen

Verhardingslagen van steenmengsel

Meet- en verrekenmethoden

Controleren van de Verdichtingsgraad

De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2,
na iedere toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in
de navolgende leden.

Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de
CMC-methode (proef 4), de zandmethode (British Standard B.S. 1377: 1990), de grindmethode

(proef 7), of de nucleaire methode (proef 8).

Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 05,
de eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiént van de droge
dichtheid bepaald volgens lid 05 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster
als bedoeld in lid 06, vermenigvuldigd met 100%.
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Technische bepalingen, Elementenverhardingen

Straatwerk

Eisen en uitvoering

Eisen aan ondergrond voor prefab betonnen verkeersgeleideelementen

De dikte van het legbed voor aanbrengen van prefab betonnen verkeersdrempels,
verkeersplateaus en verkeerskussens dient minimaal 100 mm te bedragen.

De beddingsconstante K van de ondergrond voor aanbrengen van prefab betonnen
verkeersdrempels, verkeersplateaus en verkeerskussens dient minimaal 70 MN/m3 te bedragen.

Het legbed dient op een diepte van minder dan 1,0 meter beneden wegdekniveau een minimale
verdichtingsgraad (proctorwaarde) van 98% te behalen.

Eisen aan plaatsing verkeersgeleideelementen

Direct voor en achter de verkeersdrempels en verkeersplateaus dient de aannemer zorg te dragen
voor voldoende afwatering en drainage.

Bij plaatsing van verkeersdrempel- en verkeersplateau-elementen 5 mm voegbreedte onderling
aanhouden.

Ter voorkoming van indringing van water en opsluiting van verkeersdrempel- en
verkeersplateau-elementen dienen de voegen tussen de elementen te worden afgedicht met een
harde voegvullingsmassa. De voegvulling dient geheel tot onderzijde van de elementen door te
lopen.

Aansluitingen van de verkeersdrempel- en verkeersplateau-elementen op asfalt dienen te worden
afgedicht met bitumineuze voegband.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-10-B

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de

aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te  (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C)

(handtekening)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0
1
12

121
1211
121110
121120
121130
1212

121210
121220

1213

121310

122

122010
122020

2

21

2101

210110
210120
210130
210140

2102

210210
210220
210230
210240
210250

2103

210310
210320

22

2201

220110
220120
220130
220140
220150

2202
220210

220220
220230

ALGEMEEN

VOORBEREIDING- EN OPRUIMINGSWERK
OPNEMEN DIVERSEN

OPNEMEN STRAATMEUBILAIR EN BEBORDING
Straatmeubilair

Verwijderen paal, hout

Verwijderen paal, kunststof.
Verwijderen paal, beton.

Bebording

Verwijderen verkeersborden.
Verwijderen verkeersbordpalen.

Oplaadpalen
Verwijderen oplaadpaal
OPNEMEN LICHTMASTEN

Ontkoppelen grondkabel.
Verwijderen lichtmast

GRONDWERK

GROND ONTGRAVEN

Cunet

Grond ontgraven cunet rijpaan en parkeervakken, d=0,3.
Grond ontgraven cunet rijpaan en parkeervakken, d=0,7.
Grond ontgraven cunet rijpaan en parkeervakken, d=1,4.
Grond ontgraven cunet rijpaan en parkeervakken, d=1,6.
Rioolsleuven

Grond ontgraven t.b.v. sleuf, A-A', B-B', C-C'.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf, D-D', E-E', F-F', G-G".
Grond ontgraven t.b.v. sleuf, D-D', G-G', H-H'.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf, N-N', M-M', Q-Q'.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf, L-L".

Groen

Grond ontgraven uit groenstrook.
Grond ontgraven uit groeiplaatsverbetering, boom.

GROND IN DEPOT

Zand voor zandbed

Grond vervoeren, naar depot, zand voor zandbed.
Grond verwerken in depot, zand voor zandbed.
Grond ontgraven uit depot, zand voor zandbed.
Grond vervoeren, uit depot, zand voor zandbed.

Grond ontgraven uit depot, zand voor zandbed, afvoeren.

Veen, klasse Industrie

Grond vervoeren, naar depot, veen, industrie.
Grond verwerken in depot, veen, industrie.
Grond ontgraven uit depot, veen, industrie, afvoeren.

st
st

st
st

st

st

m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

6,00
52,00
3,00

61,00
24,00

1,00

99,00
99,00

4.050,00

170,00
1.350,00
3.220,00

1.015,00
1.485,00
850,00
1.870,00
55,00

490,00
990,00

4.050,00
4.050,00
3.375,00
3.375,00

675,00

605,00
605,00
605,00

<<<

<<<<< << <<<<<

<<<
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2203

220310
220320
220330

2204

220410
220420
220430

2205

220510
220520
220530

2206

220610

220620

220630

2207

220710
220720
220730

23

230010
230020
230030
230040
230050
230060
230070

230080

24

2401

240110
240120
240130
240140
240150
240160

2402

240210
240220
240230
240240
240250

2403

Veen, klasse Wonen

Grond vervoeren, naar depot, veen, wonen.
Grond verwerken in depot, veen, wonen.
Grond ontgraven uit depot, veen, wonen, afvoeren.

Veen, klasse Landbouw/natuur

Grond vervoeren, naar depot, veen, Landbouw/natuur.
Grond verwerken in depot, veen, Landbouw/natuur.
Grond ontgraven uit depot, veen, Landbouw/natuur,
afvoeren.

Klei, klasse Landbouw/natuur

Grond vervoeren, naar depot, klei, Landbouw/natuur.
Grond verwerken in depot, klei, Landbouw/natuur.
Grond ontgraven uit depot, klei, Landbouw/natuur,
afvoeren.

Humeus zand, klasse Landbouw/natuur

Grond vervoeren, naar depot, humeus zand,
Landbouw/natuur.

Grond verwerken in depot, humeus zand,
Landbouw/natuur.

Grond ontgraven uit depot, humeus zand,
Landbouw/natuur, afvoeren.

Zand, klasse Landbouw/natuur

Grond vervoeren, naar depot, zand, Landbouw/natuur.
Grond verwerken in depot, zand, Landbouw/natuur.
Grond ontgraven uit depot, zand, Landbouw/natuur,
afvoeren.

GROND VERVOEREN BINNEN WERKTERREIN

Grond vervoeren, naar depot, zand voor zandbed.
Grond vervoeren, uit depot, zand voor zandbed.
Grond vervoeren, naar depot, veen industrie.

Grond vervoeren, naar depot, veen wonen

Grond vervoeren, naar depot, veen landbouw/natuur
Grond vervoeren, naar depot, klei landbouw/natuur
Grond vervoeren, naar depot, humeus zand
landbouw/natuur

Grond vervoeren, naar depot, zand landbouw/natuur

GROND VERWERKEN
Rioolsleuven

Aanvullen sleuf, A-A', B-B', C-C'.
Aanvullen sleuf, D-D', E-E', F-F', G-G'.
Aanvullen sleuf, D-D', G-G', H-H".
Aanvullen sleuf, N-N', M-M', Q-Q'.
Aanvullen sleuf, L-L'".

Inwateren rioolsleuf.

Cunet

Grond verwerken cunet rijpaan en parkeervakken, d=0,7.
Grond verwerken cunet rijpbaan en parkeervakken, d=1,4.
Grond verwerken cunet rijpbaan en parkeervakken, d=1,6.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Inwateren cunet.

Groen

m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3

170,00
170,00
170,00

290,00
290,00
290,00

2.645,00
2.645,00
2.645,00

985,00
985,00

985,00

575,00
575,00
575,00

4.050,00
3.375,00
605,00
170,00
290,00
2.645,00
985,00

575,00

945,00
1.355,00
790,00
1.735,00
35,00
4.035,00

170,00
1.350,00
3.220,00
4.740,00
4.740,00
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240310
240320
240330
240340
25

250010
250020
250030
250040
250050
250060

250070

26

260010
260020

3

30

300010

300020

31

310010

312

312010
312020

313

313010

32

320010

4

40

401

4010

401010
401020

4011

401110
401120
401130
401140
401150
401160

Grond verwerken in groenstrook.

Grond verwerken in groenstrook, bomen.
Grond verwerken in boomvak.
Verdichten grond.

AFVOEREN GROND

Grond vervoeren, uit depot, zand voor zandbed, afvoeren.
Grond vervoeren, uit depot, veen, industrie, afvoeren.
Grond vervoeren, uit depot, veen, wonen, afvoeren.
Grond vervoeren, uit depot, veen, Landbouw/natuur,
afvoeren.

Grond vervoeren, uit depot, klei, Landbouw/natuur,
afvoeren.

Grond vervoeren, uit depot, humeus zand,
Landbouw/natuur, afvoeren.

Grond vervoeren, uit depot, zand, Landbouw/natuur,
afvoeren.

GROND LEVEREN

Leveren grond, tuingrond.
Leveren grond, bomengrond.

GROEN

BOOMBESCHERMING

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Toepassen hekwerk t.b.v. bescherming bomen.
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN GROEN
Schonen terrein.

VERWIJDEREN BEPLANTING

Verwijderen begroeiing, beplanting.
Verwijderen begroeiing, gras.

VERWIJDEREN BOMEN

Verwijderen bomen.

TERREINAFWERKING

Profileren van opperviakken.

RIOLERING, DRAINAGE EN MANTELBUIZEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
BEMALING

Voorbereidende werkzaamheden bemaling

Opstellen van een bemalingsplan.
Melden bevoegd gezag t.b.v. bemaling.

Aanbrengen bemaling

Aanbrengen bronbemaling.
Instandhouden bronbemaling.
Verwijderen bronbemaling.
Aanbrengen open bemaling.
Instandhouden open bemaling.
Verwijderen open bemaling.

m3
m3
m3
m2

m3
m3
m3
m3

m3

m3

m3
m3

st

EUR

EUR

are
are

st

m2

EUR
EUR

EUR
week
EUR
EUR
dag

EUR

490,00
245,00
745,00
550,00

675,00
605,00
170,00
290,00

2.645,00
985,00

575,00

735,00
745,00

50,00

7,00
4,10

28,00

1.250,00

60,00

5,00
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4012 Drains t.b.v. bemaling
401210 |Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.750,00V
401220 |Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 135,00V
4014 Bijkomende werkzaamheden bemalingen
401410 |Nemen monster uit grondwater. st 10,00V
401420 |Aanleveren meetgegevens geloosd afvalwater. EUR N
401430 |Aanbrengen debietmeetpunt. st 4,00V
401440 |Aanbrengen waarnemingsput. st 6,00V
401450 |Monitoring peilbuizen. EUR N
402 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL ALGEMEEN
4020 Afsluiten riolering
402030 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
402040 |Opstellen pompplan. EUR N
402060 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
403 REINIGEN
403010 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 300mm m 1.340,00V

en 400mm
403020 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 600mm m 345,00V
403030 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 800mm m 65,00V
403040 |Rioolput reinigen. st 47,00V
403050 |Reinigen kolken. st 144,00V
403060 |Rioolslib vervoeren. ton 96,44V
41 OPBREKEN RIOLERING
410 OPBREKEN HOOFDRIOOL
410010 |Verwijderen betonbuis, 300mm m 865,00V
410020 |Verwijderen betonbuis, 400mm m 475,00V
410030 |Verwijderen betonbuis, 600mm m 345,00V
410040 |Verwijderen betonbuis, 800mm m 65,00V
411 OPBREKEN PUTTEN
411010 |Verwijderen put. st 47,00V
411020 |Verwijderen putrand met deksel. st 47,00V
412 OPBREKEN KOLKEN
412010 |Verwijderen trottoirkolk. st 52,00V
412020 |Verwijderen straatkolk. st 92,00V
413 OPBREKEN KOLKLEIDINGEN
413010 |Verwijderen kunststofbuis, kolkleidingen m 580,00V
414 OPBREKEN HUISAANSLUITINGEN
414010 |Verwijderen kunststofbuis, huisaansluitingen m 1.350,00V
43 HOOFDRIOOL
430 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
430010 |Uitvoeren hoogtemetingen hoofdriool (verificatiemeting). EUR N
430020 |Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 1,00V
430030 |Graven en aanvullen proefsleuf. m 70,00V
430040 |Aanbrengen tijdelijke voorzieningen voor K&L. EUR N
430050 |Treffen voorzieningen inkalven sleuf, enkelzijdig. m 50,00V
430060 |Treffen voorzieningen inkalven sleuf, dubbelzijdig. m 250,00V
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431
4310
431010
431020
431030
4311
431110
431120
431130
431140
431150
4312
431210
431220
431230
431240
431250
431260
431270
431280
431290
432
4321

432110
432120

4322
432210
432220
432230
432250
432260
432270
433
433010
435
4351
435110
4352
435210
435220
435230
436

4361

436110

4362

AANBRENGEN LEIDING

Aanbrengen riolering van PVC

Aanbrengen PVC-buis, VWA @250.
Aanbrengen PVC-buis, VWA @&315.
Aanbrengen PVC-buis, VWA @400.

Aanbrengen riolering van beton

Aanbrengen betonbuis rond profiel, VWA @300.
Aanbrengen betonbuis rond profiel, VWA &600.
Aanbrengen betonbuis rond profiel, VWA &700.
Maken passtuk uit betonbuis @300mm

Maken passtuk uit betonbuis, van @500 tot 700.

Aanbrengen riolering van PP

Aanbrengen PP-buis, HWA @250 DT
Aanbrengen PP-buis, HWA @300,DT.
Aanbrengen PP-buis, HWA @300
Aanbrengen PP-buis, HWA @400, open.
Aanbrengen PP-buis, HWA @400, dicht.
Aanbrengen PP-buis, HWA @500, open.
Aanbrengen PP-buis dicht

Aanbrengen PP-buis dicht

Aanbrengen PP-buis dicht

AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN

Aanbrengen kunststof inspectieputten

Aanbrengen put van kunststof, VWA @&800.
Aanbrengen put van kunststof, HWA @800.

Aanbrengen betonnen inspectieputten

Maken put van beton, VWA, 800x800.
Maken put van beton, VWA, @800.
Maken put van beton, VWA, 1000x1000.

Maken put van beton, HWA, 1000x1000, hondenhok.

Maken put van beton, HWA, 1250x1250, stuwput.
Aanbrengen stuw in overstortput.

UITSTROOMVOORZIENING
Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton.
PUTAFDEKKING EN STRAATPOTTEN

Aanbrengen putafdekkingen

Aanbrengen putrand met deksel.

Op hoogte stellen inspectieputten

Leveren putrand met deksel.
Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Op hoogte brengen opbouwgarnituur.

AANBRENGEN HUISAANSLUITLEIDINGEN

Aanbrengen leiding PVC @125 mm, met grondwerk,
VWA-riool

Aanbr. PVC @125 incl. grondwerk-veel hinder.

Aanbrengen hulpstukken, VWA-riool

333

22333

333333333

st
st

st
st

st
st

st

st

st
st

70,00
820,00
435,00

15,00
310,00
100,00

2,00

13,00

65,00
690,00
8,00
705,00
8,00
20,00
6,00
99,00
111,00

31,00
48,00

1,00
4,00
14,00
1,00
1,00
1,00

1,00

100,00

1,00
6,00
30,00

1.650,00
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436210 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, t-stuk @125. st 365,00V
436220 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125, bocht 45°. st 30,00V
436230 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125, bocht 88°. st 285,00V
436240 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex. bocht 88°. st 80,00V
436250 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125, standpijp. st 351,00V
436260 |Maken inlaat, @125. st 285,00V
436270 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat 250-125. st 11,00V
436280 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat 315-125. st 195,00V
436290 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat 400-125. st 79,00V
4364 Aanbrengen leiding PVC @125 mm, met grondwerk,
HWA-riool

436410 |Aanbr. PVC @125 incl. grondwerk-veel hinder. m 1.100,00V

4365 Aanbrengen hulpstukken, HWA-riool

436510 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125, bocht 88°. st 211,00V

436530 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125, standpijp. st 211,00V

436540 |Maken inlaat, @125. st 211,00V

436550 |Aanbrengen PP-hulpstuk, knevelinlaat 250-125. st 7,00V

436560 |Aanbrengen PP-hulpstuk, knevelinlaat 300-125. st 102,00V

436570 |Aanbrengen PP-hulpstuk, knevelinlaat 400-125. st 102,00V

4368 Aansluitingen nieuwe leidingen op bestaand stelsel

436820 |Maken aansluiting nieuwe leiding op bestaande put, st 4,00V
kunststof @400.

436830 |Maken aansluiting nieuwe leiding op bestaande put, st 1,00V
beton @300.

436840 |Maken aansluiting nieuwe leiding op bestaande put, st 3,00V
beton @600.

436850 |Maken aansluiting nieuwe leiding op bestaande put, st 1,00V
beton @700.

436860 |Maken aansluiting bestaande leiding op nieuwe put, st 1,00V
beton @300.

436870 |Maken aansluiting bestaande leiding op nieuwe put, st 4,00V
beton @400.

436880 |Maken aansluiting bestaande leiding op nieuwe put, st 1,00V
beton @500.

46 KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN

461 KOLKEN

461010 |Aanbrengen straatkolk. st 167,00V

461020 |Aanbrengen trottoirkolk. st 38,00V

463 KOLKAANSLUITINGEN

4631 Aanbrengen kolkleidingen

463110 |Aanbr. PVC @125 incl. grondwerk-veel hinder. m 420,00V

463120 |Aanbr. PVC @160 incl. grondwerk-veel hinder. m 57,00V

4632 Aanbrengen hulpstukken kolkleidingen

463210 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°. st 820,00V

463220 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 88°. st 100,00V

463230 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex. bocht 88°. st 6,00V

463240 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk. st 41,00V

463250 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, standpijp @125. st 147,00V

463260 |Maken inlaat, PP. st 188,00V

463270 |Maken inlaat, beton. st 6,00V

463280 |Aanbrengen PP-hulpstuk, knevelinlaat 160-125. st 4,00V

463290 |Aanbrengen PP-hulpstuk, knevelinlaat 300-125. st 124,00V

463300 |Aanbrengen PP-hulpstuk, knevelinlaat 400-125. st 60,00V
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47
470010
48

483
483010
483020
483030
484
484010
5
51

511
5111
511110
511120
511130
511140
511150
5112
511210
511220
511230
5113

511310
511320

511330

5114
511410
5115
511510
5116
511610
512
5121
512110
512120
512130
5122

512210
512220

BUITENWERKING GESTELDE LEIDINGEN EN PUTTEN
Aanbrengen PVC-hulpstuk.

INSPECTIE, REVISIE EN BEPROEVING

INSPECTIE RIOLERING

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Inspecteren riool < 500 mm

Inspecteren riool > 500 mm

REVISIE RIOLERING EN MANTELBUIZEN

Inmeten en verw. revisiegegevens riolering/mantelbuizen
VERHARDINGEN

OPNEMEN VERHARDING

OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING
Straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen, wf, geel/paars

Opbreken straatbaksteen, wf, bruin/rood

Opbreken straatbaksteen, df, bruin/rood

Opbreken straatbaksteen, df, rood

Opbreken straatbaksteen, kf, bruin/rood

Molgoten straatbakstenen

Opbreken molgoot, straatbakstenen, wf, bruin/rood
Opbreken molgoot, straatbakstenen, df, bruin/rood
Opbreken molgoot, straatbakstenen, kf, bruin/rood

Betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen, kf, grijs

Opbreken betonstraatstenen, kf, drempel,
donkergrijs/wit

Opbreken betonstraatstenen, kf, parkeervakscheiding,
wit

Molgoten betonstraatstenen

Opbreken molgoot, betonstraatstenen, kf, grijs
Betontegels

Opbreken betontegels, 300x300x60, grijs

Diversen

Opbreken boomkransen.

ELEMENTEN ONTDOEN VAN GROND EN VERVOEREN

Elementen ontdoen van grond

Straatbakstenen wf ontdoen van grond.
Straatbakstenen kf ontdoen van grond.
Betontegels ontdoen van grond.

Straatbakstenen palleteren en vervoeren

Vervoeren straatbakstenen wf
Vervoeren straatbakstenen kf

st

EUR

33

EUR

m2
m2

m2
m2

333

m2

m2

m2

st

m2

m2

m2

6,00

3.078,00
445,00

67,00
90,00
3.635,00
140,00
4.070,00

18,00
835,00
290,00

955,00
75,00

30,00

27,00

5.580,00

14,00

67,00
4.190,00
1.250,00

54,00
3.350,00
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5123 Betontegels pakketeren en vervoeren
512310 |Vervoeren betontegels, 300x300mm, 1e fase m2 500,00V
512320 |Vervoeren betontegels, 300x300mm, 2e fase m2 500,00V
513 OPBREKEN KANTOPSLUITING
5131 Opsluitbanden
513110 |Opbreken opsluitbanden,100x200. m 1.550,00V
513120 |Opbreken opsluitbanden,120x250. m 50,00V
5132 Trottoirbanden
513210 |Opbreken trottoirbanden, 130/150x250. m 3.300,00V
513220 |Opbreken inritbanden m 175,00V
514 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN
514010 |Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 245,00V
52 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
521 PROFILEREN EN AFWERKEN
521010 |Afwerken zandbed. m2 18.150,00V
522 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG
522010 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 13.200,00V
523 AANBRENGEN STRAATLAAG
523010 |Aanbrengen straatlaag, op fundering. m2 13.200,00V
523020 |Aanbrengen straatlaag, op zandbed. m2 4.930,00V
53 ELEMENTENVERHARDING
532 STRAATBAKSTENEN
5321 Leveren straatbakstenen
532110 |Leveren straatbakstenen, KF, bruin/rood. st 114.000,00V
532120 |Leveren straatbakstenen, KF, geel/rood. st 159.000,00V
532130 |Leveren straatbakstenen, DF, bruin/oranje. st 336.000,00V
532140 |Leveren straatbakstenen, DF, geel/rood. st 40.000,00V
532150 |Leveren straatbakstenen, WF, geel/paars. st 1.250,00V
532160 |Leveren straatbakstenen, DF, wit st 600,00V
5322 Aanbrengen straatbakstenen
532210 |Aanbrengen straatbakstenen, KF, bruin/rood, keper. m2 5.740,00vV
532220 |Aanbrengen straatbakstenen, KF, geel/rood, elleboog. m2 3.520,00V
532230 |Aanbrengen straatbakstenen, DF, bruin/oranje, halfst. m2 4.590,00V
532240 |Aanbrengen molgoot, DF, 5-streks, geel/rood m 1.680,00V
532250 |Aanbrengen straatbakstenen, WF, geel/paars m2 67,00V
532260 |Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, DF, wit, SBS m 250,00V
5324 Herstraten
532410 |Herstraten straatbakstenen, KF, keper. m2 700,00V
532420 |Herstraten straatbakstenen, DF, elleboog. m2 30,00V
532430 |Herstraten straatbakstenen, DF, halfsteens. m2 50,00V
533 BETONTEGELS
5331 Leveren betontegels
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533110 |Leveren betontegels. st 130,00V
5332 Aanbrengen betontegels
533210 |Aanbrengen betontegels, 600x400x50. m2 30,00V
5334 Herstraten
533410 |Herstraten betontegels. m2 20,00V
534 OVERIGE ELEMENTENVERHARDING
5341 Leverantie overige elementenverharding
534110 |Leveren verkeersdrempel-elementen beton, 500. st 11,00V
534120 |Leveren verkeersdrempel-elementen beton, 1000. st 138,00V
5342 Aanbrengen overige elementenverharding
534210 |Aanbrengen verkeersdrempel-elementen beton. st 149,00V
534220 |Pasmaken verkeersdrempel-elementen beton. st 47,00V
55 KANTOPSLUITING
551 OPSLUITBANDEN
5511 Leveren opsluitbanden
551110 |Leveren rechte opsluitband, 150x250. st 285,00V
551120 |Leveren bochtband opsluitband, 150x250 st 138,00V
551130 |Leveren rechte opsluitband, 100x200. st 2.260,00V
551140 |Leveren bochtband opsluitband, 100x200 st 100,00V
551150 |Leveren hulpstuk opsluitband, 100x200. st 33,00V
5512 Aanbrengen opsluitbanden
551210 |Aanbrengen opsluitbanden, 150x250, met steunrug. m 70,00V
551220 |Aanbrengen opsluitbanden, 150x250. m 320,00V
551230 |Aanbrengen opsluitbanden, 100x200. m 2.360,00V
5513 Pasmaken opsluitbanden
551310 |Pasmaken van betonbanden, 150x250. st 50,00V
551320 |Pasmaken van betonbanden, 100x200. st 120,00V
552 TROTTOIRBANDEN
5521 Leveren trottoirbanden
552110 |Leveren rechte trottoirband, 130/150x250. st 2.945,00vV
552120 |Leveren bochtband trottoirband, 130/150x250. st 580,00V
552140 |Leveren verloop trottoirband, 130/150x250-150x250. st 90,00V
5522 Aanbrengen trottoirbanden
552210 |Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, met steunrug. m 2.500,00V
552220 |Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250. m 900,00V
5523 Pasmaken trottoirbanden
552310 |Pasmaken van betonbanden, 130/150x250. st 150,00V
553 INRITBANDEN
5531 Leveren inritbanden
553110 |Leveren inritbanden van beton. m 77,00V
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5532 Aanbrengen inritbanden
553210 |Aanbrengen inritbanden van beton. m 77,00V
59 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN
593 REVISIE VERHARDINGEN
593010 |Aanleveren van revisiegegevens. keer 1,00V
6 STRAATMEUBILAIR
61 VERKEERSBORDEN
610010 |Aanbrengen verkeersbordpalen (hergebruik). st 24,00V
610020 |Aanbrengen verkeersborden (hergebruik). st 61,00V
62 OPLAADPAAL
620010 |Aanbrengen oplaadpaal st 1,00V
63 DIVERSE

630 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

6300 Onkruidwerende voegvulling

630010 |Leveren en aanbrengen onkruidwerende voegvulling st 30,00V

7 OPENBARE VERLICHTING

71 LICHTMASTEN AANBRENGEN

710010 |Aanbrengen lichtmast, bestaand armatuur st 81,00V

710020 |Aanbrengen lichtmast, nieuw armatuur st 7,00V

710030 |Leveren lichtmast. st 88,00V

710040 |Leveren verlichtingsarmatuur. st 7,00V

72 KABELWERK

720010 |Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 70,00V

720020 |Aanbrengen aansluitkabel. st 35,00V

720030 |Leveren aansluitvoorziening. st 88,00V

73 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

730010 |Aanbrengen objectnummer. st 88,00V

730020 |Leveren en aanbrengen onkruidwerende voegvulling st 60,00V

74 TESTEN, MEETRAPPORTEN EN REVISIE

740020 |Testen openbare verlichting-installatie. keer 10,00V

740030 |Maken meetrapporten keer 10,00V

740040 |Aanleveren van revisiegegevens openbare verlichting keer 10,00V

75 COORDINATIEVERPLICHTING

750010 |Codrdinatieverplichting wzh Openbare Verlichting. EUR N

750020 |Aanstellen WV-er Elektrotechnische werkzaamheden EUR N

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

80 VERKEERSMAATREGELEN

800020 |Toepassen afzetting(en) op EUR N
dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

800030 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

800050 |Opstellen verkeersplan. EUR N
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8001

800110
800120
800130
800140
800150

8002

800210
800220
800230
800240

801

801010
801020
801030

81

810010
810020
810030
810050
810070
810080
810090
810100
810110
810120
810130
810140
810150

82

820010

86

860040

861

861010
861020

87

870010
870020
870030
870040
870050
870060
870070
870080
870090
870100
870110
870120

88

880010

Omleidingen

Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verplaatsen omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.
Toepassen vooraankondiging omleiding

Afzettingen

Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

TOEGANKELIJKHEID

Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).
Instandhouden platen of schotten (voetgangers).
Verwijderen platen of schotten (voetgangers).

WERKPLANNEN

Opstellen werkplan.

Opstellen straatwerkplan.

Opstellen ecologisch werkprotocol.

Opstellen puttenstaat.

Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt.
Opstellen faseringsplan.

Codrdinatie werken derden.

Communicatie voor aanvang werk.

Opstellen opleverdossier

Opstellen objecttekeningen t.b.v. vergunningen.
Communicatie voor start nieuwe fase/werkvak.
Opstellen tekeningen t.b.v. termijnstaat.
MKI-AS-BUILT berekening.

BOUWKUNDIGE OPNAME

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.

AFSCHERMING OPSLAG- en WERKTERREIN
Toepassen hekwerk t.p.v. open rioolsleuf
TIJDELIJK DEPOT

Toepassen tijdelijk (grond)depot
Instandhouden werkdepot.

TER BESCHIKKING STELLEN

Inzetten werknemer, grondwerker.

Inzetten werknemer, stratenmakerskoppel.
Inzetten vrachtauto.

Inzetten vrachtauto, emissieloos.

Inzetten hydraulische graafmachine.

Inzetten hydraulische graafmachine, emissieloos.
Inzetten wiellader.

Inzetten wiellader, emissieloos.

Inzetten hydraulische graafmachine, mini.

Inzetten hydraulische graafmachine, mini, emissieloos.

Inzetten minishovel.
Inzetten minishovel, emissieloos.

MATERIEEL

Opstellen materieelplan, stikstofuitstoot.
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880020 |Voorzieningen treffen materieel. EUR
89 ASBESTHOUDENDE KIT
890010 |Onderzoek asbesthoudende kit, bestaande riolering EUR
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910030 |Aan - en afvoer materieel. EUR N
910040 |V&G-coordinatie. EUR N
910050 |Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
910070 |Opstellen AERIUS-berekening. EUR N
910080 |Bijhouden emissie administratie stikstof EUR N
910090 |Opstellen plan voor omgaan met vrijgekomen materialen EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost, kleine werkzaamheden en leveranties. EUR 25.000,00V
950020 |Stelpost, melden afwijking K&L. EUR 2.000,00v
950030 |Stelpost, tijdelijke voorziening uitstroomvoorziening. EUR 4.000,00V
950040 |Stelpost, acceptatiekosten rioolslib EUR 3.000,00V
950050 |Stelpost verwijderen asbesthoudende Kkit. EUR 20.000,00V
950060 |Stelpost bescherming kastanjeboom EUR 2.500,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

AAannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




