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ARTIKEL 1.

ARTIKEL 2.
1.

DEFINITIES

Het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die het werk opdraagt.
Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, aan wie het werk is
opgedragen.

Directievoerder: de toezichthouder welke door opdrachtgever is aangesteld voor
het werk.

Onderaannemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die voor het werk is ingehuurd
door de opdrachtnemer.

Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, die voorgeschreven bouwstoffen
voor het werk levert.

Offerte: een vrijblijvende prijsopgave van het werk.
Opdracht: een schriftelijke overeenkomst
opdrachtnemer.

Bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen,
installaties, grond van allerlei soort en dergelijke.

tussen opdrachtgever en

ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten,
welke door PBS Vastgoed worden opgesteld.

2. De inhoud van deze voorwaarden is onverkort van toepassing, tenzij in de
aanvraagstukken of overeenkomst anders is bepaald.

3. Wanneer u niet voornemens bent in te schrijven op een aanvraag van PBS
Vastgoed, dan vernemen wij dit graag per omgaande van u.

4. Met het uitbrengen van een offerte of het accepteren van een opdracht gaat u
onverkort akkoord met de inhoud van deze voorwaarden, tenzij u specifiek
anders vermeld in uw offerte. Het staat ons vrij om uw offerte ongeldig te
verklaren, wanneer u in uw offerte afwijkt van deze voorwaarden.

5. Middels het uitbrengen van een offerte, of het accepteren van een opdracht,
verklaart de opdrachtnemer feitelijk op de hoogte te zijn van het werk, het
bouwterrein, alsmede van belang zijnde omgevingsfactoren, die van invioed
kunnen zijn op de prijs en werkwijze van het werk.

ARTIKEL 3. OFFERTE

1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende
omstandigheden.

2.  Offertes worden alleen per e-mail verstrekt.

3. Inde schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:

- de correcte naam van de opdrachtgever, zoals deze staat vermeld in de KvK;

- de plaats van het werk;

- de omvang en omschrijving van het werk;

- volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en
berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

- het tijdstip van aanvang van het werk;

- de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;

- de prijs van het in de offerte omschreven werk, de omzetbelasting daarin
niet in begrepen. De opdrachtnemer vermeldt in de offerte afzonderlijk het
bedrag van de verschuldigde omzetbelasting;

- of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden, zo ja, in
welke termijnen;

- of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;

- of er stelposten in de prijsaanbieding zijn opgenomen, zo ja met welke;

- of er verrekenbare hoeveelheden in de prijsaanbieding zijn opgenomen, en
20 ja welke;

- of er verrekenprijzen in de prijsaanbieding zijn opgenomen, zo ja met welke;

- de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de
daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst.

4.  Offertes worden gestand gedaan voor een periode van 90 dagen na
dagtekening.

5. In de offerte genoemde prijzen dienen parkeer-, precario-, vergunnings-, leges-,
repro-, transport-, verwijderingsbijdragen en overige kosten te zijn begrepen.

6. Alle leveringen en werkzaamheden, welke niet omschreven worden, maar
nodig zijn om tot deugdelijk en bedrijfsklaar werk te komen dienen in uw prijs
inbegrepen te zijn.

7. De in de offerte genoemde kosten en prijzen zijn vast einde werk. Wijzigingen
van loonkosten, materiaalprijzen, brandstofprijzen, huren, vrachten en de in
artikel 3.5 genoemde kosten zijn nimmer verrekenbaar.

ARTIKEL 4. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

1.  Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door
de opdrachtnemer, of in zijn opdracht vervaardigd zijn, worden en blijven
eigendom van de opdrachtgever.

2.  Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door

de opdrachtgever, of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de
opdrachtgever. Zij mogen uitsluitend gebruikt worden voor het uitbrengen van
een offerte, of de uitvoering van het werk.
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VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:

- het gebouw, het terrein of het water, waarop of waarin het werk moet
worden uitgevoerd;

- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen
en hulpmiddelen;

- aansluitingsmogelijkheden  voor
verwarming, gas, perslucht en water.

De benodigde elektriciteit, gas en water

opdrachtgever.

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren

werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de opdrachtnemer

behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk

daarvan geen vertraging ondervindt.

elektrische  machines, verlichting,

zijn voor rekening van de

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem
voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens
hem gegeven orders en aanwijzingen.

Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking
heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten
hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte
schade.

De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van
overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen
dat de opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen
voorzien.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door
hem of in zijn opdracht door derde uitgevoerde werkzaamheden of verrichte
leveringen.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein
verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is
de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk
voortvloeiende gevolgen.

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

De opdrachtnemer is verplicht het werk goed, deugdelijk, bedrijfsklaar en naar
de bepalingen van de overeenkomst en wettelijke voorschriften uit te voeren
en op te leveren.

De opdrachtnemer dient het werk zodanig uit te voeren, waarbij schade aan
personen, bezittingen of milieu voorkomen worden.

De opdrachtnemer is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever
en/of directie gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

De voor het werk benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke dienen
door opdrachtnemer te worden aangevraagd en nageleefd.

Indien het werk geheel, of gedeeltelijk vergunningsplichtig is, draagt de
opdrachtnemer zorg voor de aan- en afmelding van het werk, bij de betreffende
instantie.

Indien het werk geheel, of gedeeltelijk vergunningsplichtig is, overlegt de
opdrachtnemer voor aanvang van het werk een kopie van de benodigde
vergunningen.

De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het
werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.

Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de
opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de opdrachtnemer
zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en
leidingen en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De opdrachtnemer draagt er
zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond of het werk aanwezige
kabels en leidingen op het bouwterrein aanwezig zijn en instrueert uitvoerend
personeel hierover.

De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van
het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van
overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de
naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor
zijn rekening.

De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op
onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven
constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven
orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor
zover de opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden
tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is
toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel, onderaannemers of
leveranciers.
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13. Met betrekking tot de uitvoering van het werk wijst de opdrachtnemer, voor
aanvang van het werk, één persoon als aanspreekpunt aan. Deze persoon
wordt door de opdrachtnemer gemandateerd en vertegenwoordigt de
opdrachtnemer om alle noodzakelijke beslissingen te nemen en afspraken te
maken voor de goede uitvoering van het werk.

14. De opdrachtnemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle
ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende
inlichtingen.

15. De opdrachtnemer draagt zorg voor het leveren en het aanbrengen van
(tijdelijke) voorzieningen die benodigd zijn om schade aan het werk,
werkterrein, bouwstoffen, omgeving, mens en milieu te voorkomen, en/of de
voortgang van het werk zeker te stellen.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIUJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER

1.  Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of
de wet is de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze
schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke
gevolgen waarvan de opdrachtnemer in verband met de aard van het werk
geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou
zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.

2. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en
eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van
het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of
verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel, onderaannemers
of leveranciers.

ARTIKEL 9. UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING EN BOETECLAUSULE
WEGENS TE LATE OPLEVERING
1. De termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd wordt bepaald door
hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal te noemen kalenderdagen.
2. De opdrachtnemer heeft recht op termijn verlenging voor de uitvoering van het

werk, indien:
a. er sprake is van overmacht, buiten de verantwoordelijkheid van de
opdrachtnemer;

b. de uitvoering van het werk vertraagd door, voor rekening en risico van de
opdrachtgever komende, omstandigheden;

c. het saldo van het goedgekeurde meerwerk meer dan 10% van de
oorspronkelijke aanneemsom bedraagt;

d. dit tijdig en schriftelijk aan de directie is voorgelegd.

3. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd
en/of waarbinnen gebreken uit het Procesverbaal van Oplevering zullen worden
hersteld, treedt een boeteclausule in werking.

4. De hoogte van de, onder lid 3 genoemde boeteclausule bedraagt € 100,- per
kalenderdag en zal worden verrekenend, met de laatste termijn van de
opdrachtnemer.

5.  Wanneer de opdrachtgever aantoonbare schade lijdt ten gevolge van te late
oplevering, of te laat herstelde gebreken uit het Procesverbaal van Oplevering,
zal deze schade eveneens verrekend worden met de laatste termijn van
opdrachtnemer.

ARTIKEL 10. OPNEMING EN GOEDKEURING

1. Na voltooiing van het werk meldt de opdrachtnemer het werk schriftelijk
gereed aan de directie, met inachtneming van de onder lid 2 vermelde termijn
voor opneming.

2. De opneming van het werk door de directie geschiedt zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen acht dagen na dagtekening gereed melding.

3. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de directie aan de opdrachtnemer
binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is
goedgekeurd. Wanneer het werk wordt goedgekeurd, behoudens herstel van
geconstateerde gebreken, worden deze gebreken eveneens binnen deze
termijn schriftelijk kenbaar gemaakt aan opdrachtnemer.

4.  Wordt het werk niet binnen acht dagen na gereed melding opgenomen, of
wordt niet binnen acht dagen na opneming schriftelijk medegedeeld of het
werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht op de achtste dag
na de gereed melding, respectievelijk opneming te zijn goedgekeurd.

5. Het staat de opdrachtgever vrij het werk vroegtijdig in gebruik te nemen,
alvorens de opneming. Wanneer de opdrachtgever het werk vroegtijdig in
gebruik neemt, zal de directie dit schriftelijk melden aan opdrachtnemer, met
opgave van de stand van het werk op het moment van ingebruikname.

6. De opdrachtnemer draagt zorg voor de benodigde bereikbaarheids-
voorzieningen ten behoeve van de opneming van het werk door de directie.
Klim- en steigervoorzieningen mogen niet gedemonteerd worden alvorens de
directie het werk geheel- of gedeeltelijk heeft opgenomen. Vanzelfsprekend zal
de directie er zorg voor dragen dat deze voorwaarde niet kostenverhogend zal
uitwerken voor de opdrachtnemer.

ARTIKEL 11. OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het overeenkomstig artikel 10
is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht
wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd
wordt beschouwd.
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De opdrachtnemer is verplicht de in artikel 10, derde lid, bedoelde gebreken zo
spoedig mogelijk te herstellen.

De onderhoudstermijn bedraagt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag
waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt
beschouwd.

De opdrachtnemer is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de
dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering van die waarvoor
de opdrachtgever op grond van artikel 5 en 6 verantwoordelijkheid draagt, of
waarvoor hij op grond van artikel 6, aansprakelijk is.

ARTIKEL12.  AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING

1.

Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de opdrachtnemer niet meer
aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of
enig onderdeel daarvan door schuld van de opdrachtnemer, zijn personeel,
onderaannemers of leveranciers een gebrek bevat dat door de opdrachtgever
redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de opdrachtnemer
van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet
ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken
van de onderhoudstermijn.

Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet
worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt
ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.
Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de
hechtheid van het gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar
brengt.

ARTIKEL13.  SCHORSING, BEEINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT

EN OPZEGGING
De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te
schorsen. Voorzieningen, die de opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing
moet treffen, worden als meerwerk verrekend.
Schade die de opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing lijdt, dient hem te
worden vergoed.
Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet
voor de rekening van de opdrachtnemer, mits hij de opdrachtgever tevoren
schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de opdrachtnemer
bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde
gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op
het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de
opdrachtnemer betaalde bouwstoffen.
Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de
opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beéindigen. In dat
geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te zeggen. De opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de
aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet
voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beéindiging
bespaarde kosten.
De opdrachtnemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening
van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

ARTIKEL 14.  BOUWSTOFFEN

1.

Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt
zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te
keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk
(eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna,
mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De
opdrachtnemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen
vertegenwoordigen.

De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derde te laten onderzoeken. De
daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve in geval van
afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen.
Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te
zijn goedgekeurd.

Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kunnen in geval van afkeuring
van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden
gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.

De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de opdrachtgever heeft
verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te
worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door de opdrachtnemer
afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op grond
van artikel 6, vijfde lid.

Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de opdrachtnemer het risico van
verlies en/of beschadiging.

De in het werk te gebruiken bouwstoffen dienen te allen tijde conform de
voorschriften, certificaten van de leverancier te worden verwerkt.
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ARTIKEL 15.

1.

ARTIKEL 16.

1.

ARTIKEL 17.

1.

Voor zover leverbaar onder kwaliteitsverklaringen moeten bouwstoffen zijn
voorzien van kwaliteitsverklaringen (certificaten, attesten e.d.) van een door de
Raad van Accreditatie erkende certificerende en attesterende instelling, of zijn
voorzien van kwaliteitsverklaringen waarvan de gelijkwaardigheid met
vorenbedoelde kwaliteitsverklaringen door de opdrachtnemer moet worden
getoond.

Documentatie c.q. informatie van alle toegepaste producten, bedienings-, c.q.
instructievoorschriften, onderhoudshandelingen met omschrijving inclusief
overzichten onderhoudsfrequentie met kostenramingen, storingsanalyses e.d.
dienen voor verwerking ter beschikking te worden gesteld aan de opdrachtgever.
Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden
aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in de overeengekomen
werkomschrijving is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat
deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de
opdrachtnemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo
mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste
veiligheidsmaatregelen.

MEER EN MINDER WERK

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. In geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van
uitvoering;

b. in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

c. in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

d. in de gevallen als bedoeld in artikel 13, eerste lid, en artikel 21.

Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen

schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht

laat de aanspraken van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever op

verrekening van meer- en minderwerk onverlet. Bij gebreke van een

schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de

aanspraak maakt.

Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die

aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:

a. het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij;

b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij;

c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst
onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever
nader moeten worden ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop

deze betrekking heeft.

Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van

bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom

begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen

echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van

die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de

stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de opdrachtnemer

redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en

het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de

aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de

stelpost verrekend.

Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en

deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen,

zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of

minder kosten.

in de

BETALINGEN

Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de opdrachtnemer
telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende
termijnfactuur aan de directie toe. De door de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.
Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk 21 dagen na de dag
waarop de directie de termijnfactuur heeft ontvangen.

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de
opdrachtgever het recht de betaling van termijnen geheel of gedeeltelijk op te
schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding
te staan tot de tekortkoming.

EINDAFREKENING

Binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de oplevering
dient de opdrachtnemer de eindafrekening in.

De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en
weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de
eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:

- de aannemingssom;

- een specificatie van het meer- en minderwerk;

- een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de

overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden.

Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo,
voortvloeiend uit het in het vorige lid bedoelde overzicht, hetgeen reeds is
betaald in mindering te brengen. De berekening van de door de opdrachtgever
aan de opdrachtnemer te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.

ARTIKEL 18.
1.

ARTIKEL 19.
1.

ARTIKEL 20.
1.

ARTIKEL 21.
1.

ARTIKEL 22.
1.
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De eindafrekening wordt binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst
beoordeeld door de directie. Goedkeuring of eventuele op- en aanmerkingen op
de eindafrekening worden binnen deze termijn schriftelijk aan de
opdrachtnemer kenbaar gemaakt.

IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de
overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij
daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.

Indien na verloop van 30 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft
plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met
2% verhoogd.

Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtnemer gerechtigd tot
invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever
schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die
betaling is uitgebleven.

Indien de opdrachtnemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De
opdrachtnemer is gerechtigd deze kosten te fixeren op maximaal 10% van de
betreffende verschuldigde termijn.

Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is de opdrachtnemer
gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde
termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om
alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige
zin bepaalde laat onverlet het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van
schade en kosten.

Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilleggen van het werk schade
ontstaat, komt deze niet voor rekening van de opdrachtnemer, mits hij de
opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen
verbonden gevolg.

IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE OPDRACHTNEMER

Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de
voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband
daarmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk aanmanen
om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te
zetten.

De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te laten uitvoeren of
voortzetten, indien de opdrachtnemer na verloop van 7 dagen na ontvangst van
de in het vorige lid bedoelde aanmaning in gebreke blijft. In dat geval heeft de
opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van de
opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten.

De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor de opdrachtnemer
voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen
blijven.

GEWIUZIGDE UITVOERING

Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel
daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden
uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt
in overleg met de andere partij.

De opdrachtnemer wijst de opdrachtgever
consequenties.

Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en minderwerk
verrekend.

daarbij op de financiéle

ONMOGELUKHEID VAN UITVOERING

Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of
waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder
dat dit aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot
een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte
arbeid en gemaakte kosten.

In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever heeft de
opdrachtnemer recht op een bedrag berekend overeenkomstig artikel 13, zesde
lid.

GESCHILLEN

Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen
afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens
ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om
deze in stand te houden en behoudens de in het derde lid omschreven
bevoegdheid.

Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als
zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van
de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage
overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage
voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor het tot stand
komen van de overeenkomst luiden.
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In afwijking van het tweede lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van
de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting
aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

CAR-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTNEMER
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de opdrachtnemer een Constructie
All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn, alle materiéle schade
of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met
terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:951 en 7:952 BW. De keuze
van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de
opdrachtgever.

De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het (de) werk(en) tot en
met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 11, lid 1 als
opgeleverd wordt beschouwd en, in geval van een overeengekomen
onderhoudstermijn, in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen
onderhoudstermijn. De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij
genoemde eigen risico:

- het werk, met een eigen risico van maximaal € 2.500,-.

De polis vermeldt de opdrachtnemer als verzekeringnemer. Als verzekerden
moeten uitdrukkelijk te worden vermeld:

- de opdrachtgever;

- dedirectie;

- de opdrachtnemer(s);

- de architect(en) en adviseur(s);

- de onderaannemer(s).

De verzekering moet primair zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage
bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Het eigen risico
komt ten laste van de partij voor wiens risico de schade is op grond van de
overeenkomst. Het eigen risico geldt per gebeurtenis of reeks van
gebeurtenissen welke uit een en dezelfde oorzaak voortvloeien.

In de polis moet met betrekking tot de rubriek "aansprakelijkheid" een bepaling
zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers,
ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn,
onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

De opdrachtnemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de
verzekering blijkt inclusief betalingsbewijs, voor aanvang van het werk aan de
directie.

WET ARBEID VREEMDELINGEN

Onder verwijzing naar artikel 7, lid 10 wordt de opdrachtnemer geacht bekend te
zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent het
verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning. De opdrachtnemer leeft de bepalingen van de WAV
na, alsmede artikel 24 van deze voorwaarden.

De opdrachtnemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de
WAV nakomt. Bij elke bespreking met de directie in de zin van artikel 01.24 van
dit bestek zorgt de opdrachtnemer ervoor dat "de naleving van de WAV" wordt
geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.

De opdrachtnemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de WAV en
verplicht de onderaannemer de bepalingen van de WAV na te leven en artikel 24
van deze voorwaarden op te nemen in door hem te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten.

Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van
de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van
alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 van de WAV
en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van
deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.

De opdrachtnemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze
documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 van de WAV tot
tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering
plaatsvindt. De opdrachtnemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische
middelen.

De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder
willekeurig moment de naleving door de opdrachtnemer van de WAV en deze
bestek bepaling controleren.

Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen
persoon, zal de opdrachtnemer onverwijld de betreffende administratie en
(opgeslagen) documenten overleggen.

Bij welke overtreding van de WAV dan ook, geconstateerd door de
Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de
opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de opdrachtnemer.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de opdrachtnemer doorbelasten,
overeenkomstig het gestelde in lid 05, en de opdrachtnemer zal deze op eerste
verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze
boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn) betaling(en) door de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de
opdrachtnemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige
rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

ARTIKEL 25.
1.

ARTIKEL 26.
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De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de
opdrachtgever op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de
Identificatieplicht opgelegd mogen krijgen als gevolg van het tewerkstellen van
vreemdelingen door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer vrijwaart de
opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de
Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht
krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze
ingeschakelde onderaannemer of leverancier. De opdrachtnemer ontvangt van
de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen)
en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de
opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De
opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de
boetes aan de opdrachtgever.

Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de
dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen
bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer een boete
verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen de voornoemde termijn
wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de
boete zullen voorts voor rekening van de opdrachtnemer en op eerste verzoek
aan de opdrachtgever worden vergoed.

Wenst de opdrachtnemer zelf of namens zijn onderaannemer(s) en/of
leverancier(s) namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar,
beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke
boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever maar
voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt
van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze
door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en
risico van de opdrachtnemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met
facturen) aan de opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het
anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etc.,
komt geheel voor rekening en risico van de opdrachtnemer. Het niet opkomen
tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden
tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid
en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft
verkregen, zal de door de opdrachtnemer te veel op basis van lid 4 van dit artikel
betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden
voldaan.

De opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de
opdrachtgever/directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in
lid 3 van dit artikel genoemde documenten (waaronder mede te verstaan
voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers) en zal deze
documenten (in kopie) aan de opdrachtgever/directie overhandigen.

ONDERAANNEMERS

Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden onderaannemers c.q.
ingehuurd personeel op het werk worden ingezet, dienen deze voor aanvang van
de werkzaamheden, ter goedkeuring aan de directie te worden voorgesteld.
Indien door de directie goedkeuring wordt gegeven voor het inzetten van
onderaannemers c.q. ingehuurd personeel, dient minimaal 75% eigen personeel
te zijn.

GEDRAGSREGELS

Op het werk dient fatsoenlijk Nederlands gesproken te worden.

Er mag op het werk niet gerookt worden, behalve bij de keet.

Het gebruik van geluidsdragers is niet toegestaan op het werk.

Het is niet toegestaan om onder invloed te zijn van verdovende middelen.

Het gebruik van communicatiemiddelen op het werk is niet toegestaan, behalve
indien dit voor het werk direct noodzakelijk is.

Het uitvoerend personeel dient op het werk herkenbaar gekleed zijn in
bedrijfskleding.

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk,
het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het
werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.
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