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1. Algemeen
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01  Opdrachtgever
Gemeente Landgraaf
Burgerhoes, Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf
Tel: 14-045

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door een nader aan te stellen vertegenwoordiger.
In de opdrachtverlening wordt de vertegenwoordiger gemeld welke als directie zal optreden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen nabij de Dr. Calsstraat en Rouenhofweg te Landgraaf in de
gemeente Landgraaf.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- verwijderen van beplantingen
- ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
- verwijderen en afvoeren verontreinigde grond
- opsporen, identificeren en veiligstellen ontplofbare oorlogsresten
- aanbrengen afrastering
- verwijderen bestaande riolering
- aanbrengen riolering
- aanbrengen en verwijderen tijdelijke grondkering
- aanbrengen bergbezinkbassin
- aanpassen bestaande betonnen overstortmuur
- werkzaamheden gemaal
- aanbrengen grasbetontegels
- bemesting en grondbewerking

05 Tijdsbepaling
Het werk moet uiterlijk in 160 werkbare werkdagen na de datum van aanvang worden
opgeleverd.
Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald op 0,05%
van de aannemingssom, met een minimum van EUR 500,00 per dag.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet
van toepassing.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01

02

03

Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

- Bestaande situatietekening Schaal 1:200 Tekeningnr. 2024-1295 d.d. 27-01-2026
- Situatietekening incl. bouwkuip Schaal 1:200 Tekeningnr. 2024-1296 d.d. 27-01-2026
- Situatietekening Schaal 1:200 Tekeningnr. 2024-1297 d.d. 27-01-2026
- Dwarsprofielen en details Schaal 1:50 Tekeningnr. 2024-1298 d.d. 27-01-2026
- Constructietekening Schaal 1:200 Tekeningnr. 2024-1299 d.d. 27-01-2026

- Sparings- en opstellingstekening  Schaal 1:50 Tekeningnr. 2024-1300 d.d. 27-01-2026

Peilen en hoofdafmetingen

1.  De hoogtematen in dit bestek zijn gegeven ten opzichte van het N.A.P. Het peil wordt
door de aannemer op of nabij het werk aangegeven.

2. Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven.

3. De kosten voor het herstellen van peil- en hoogtematen komen voor rekening van de
aannemer.

4, De aannemer dient vooraf alle maten in het werk te controleren, ook bestaande
hoogten.

5.  Het uitzetten van het werk dient door de aannemer uitgevoerd te worden.

6.  Bij verstoring van (hoofd)punten en/of grenzen zullen de kosten van het extra
uitzetwerk op de aanneemsom worden gekort.

7. De aannemer zorgt tevens zonder verrekening voor de instandhouding en zonodig
voor de verzekering van de piketten en hoogten, welke door de directie worden
aangegeven.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02

van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen,
algemeen tijdschema, (werk)plannen, e.d.;

S2. Controle vlakheid wanden t.b.v. plaatsing spoelkleppen;

S3. Controleren van het uitgezette werk;

S4. Controle waterdichtheid BBB

S5. Controleren van de verdichting van sleuven van door derden aangebrachte kabel- en
leidingen,;

S6. Controleren van de leverantie voor het verwerken van de materialen;

S7. Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte putten en rioleringen;

S8. Controle vlakheid afgevlinderde vioeren;

S9. Controle werking spoel- en leidingsysteem BBB.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02

van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

B1. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen
van de fundering;

B2. In bedrijf zetten ompompvoorzieningen;

B3. In bedrijf zetten bemaling

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02

van de Standaard, rekening houden met de volgende registratiepunten:

R1 Revisiegegevens van mantelbuizen, huis-en kolkaansluitingen, hoofdriool en putten
overdragen aan directie. Uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden;

R2. Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie.
Wijze en tijdstip van registratie ter acceptatie van de directie.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten- en registratie kan de directie bij
de beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en
bijwoonpunten- en registratiepunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen
van het werk.
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04

06

07

08

09

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 1
Verkennend bodemonderzoek MA240664.R01.V1.0 d.d. 23-07-2025
- Bijlage 2
Berekening grondkering GA241663.R02.V2.0
- Bijlage 3
Foto's en film bufferzak en gemaal
- Bijlage 4
Funderingsonderzoek GA241663.R01.V1.0_Funderingsadvies
- Bijlage 5
Tekening gemaal
- Bijlage 6
Wapeningstekening gemaal
- Bijlage 7
Bestaande bergingszak 1
- Bijlage 8
Bestaande bergingszak 2
- Bijlage 9
V&G-plan
- Bijlage 10
Standaarddetails
- Bijlage 11
Flora en Fauna onderzoek
- Bijlage 12
Risico analyse OOOEU25-128-DR-01

Grondwaterstanden
Voor de aanwezigheid van grondwater wordt verwezen naar bijlage 1 en 4.

Grondmechanische gegevens
Voor exacte opbouw van de grondslag zie de boorprofielen in bijlage 1 en 4.

Milieu hygiénischebodemkwaliteit
Voor de bepaling van de milieu hygiénische bodemkwaliteit, bepaling veiligheidsklasse etc.
wordt verwezen naar bijlage 1.

Milieukundige begeleiding

De milieukundige begeleiding zal worden uitgevoerd conform de Beoordelingsrichtlijn
Milieukundige begeleiding en Evaluatie van bodemsaneringen (BRL SIKB 6000). De
inschrijver wordt geacht op de hoogte te zijn van de implicaties hiervan en hiermee rekening
te houden in diens uitvoeringsmethodiek.

De milieukundige begeleiding zal door de aannemer meegenomen moeten worden en
verrekend volgens bestekpostnr. 011310

De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste afstemming van de werkzaamheden met de
milieukundig begeleider(s)., zie bestekspostnr. 011310

Alle door de aannemer te maken kosten als gevolg van het werken onder milieukundige
begeleiding worden geacht onderdeel uit te maken van de inschrijving. De hiertoe te maken
kosten dienen te zijn opgenomen in bestekspostgroep 011320 van deel 2.2 van dit bestek
(inclusief procedures, interne begeleiding van, bij en door de aannemer, e.d.).

De aannemer dient ook rekening te houden met stagnatie van de werkzaamheden i.v.m.
eventuele bemonstering van het te ontgraven gebied door de milieukundig begeleider. kosten
verrekenen volgens bestekpost 011050.
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10 Bodemsaneringen
Een bodemsanering mag alleen worden uitgevoerd door een aannemer conform de
Beoordelingsrichtlijn Uitvoering (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
(BRL SIKB 7000) of gelijkwaardig.

Ontgraving vindt plaats op aanwijzing van een milieukundig begeleider (MIKB'er).

11 Vrijkomende materialen
Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer eigenaar wordt van
vrijlkomende materialen of dat er materialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting
dienen alle transport, acceptatie- en stortkosten van deze materialen te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijs van deze bestekspost.
Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer materialen dient (her) te
gebruiken binnen het werk, dienen alle kosten welke verbonden zijn aan het vervoeren,
laden, lossen en opslaan in een tijdelijk depot binnen het werkterrein hiervan te zijn
inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.

12 000
00O is van toepassing op dit werk. E.e.a. conform bestekposten 021 Ontplofbare
oorlogsresten. Stagnatie verrekenen volgens bestekpostnr. 021210.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAWO0036-157051

Gemeente Landgraaf
Bergingsvoorziening Dr. Calsstraat

Bestek, documentnr. 2025-LAN189-B-01 d.d. 27-01-2026

Bladnr.

9

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

0

00

001

001010

002

002110

003

003110

01

011

0110

011020

102299

102299

102299

220101

Bijzondere posten.
Terrein
0-opname

0-opname terrein.

Betreft: alle kosten t.b.v. maken 0-opname terrein
- werkterrein , depotlocatie

- asfalt weg Rouenhofweg

- kruispunt dr Calsstraat/ Rouenhofweg
0-opname voorzien van foto's en verslag
Voorleggen aan de directie

Voorzieningen asfaltweg

Voorzieningen ter voorkoming schade asfaltweg
Rouenhofweg.

Betreft: alle kosten t.b.v. voorzieningen ter voorkoming
schade asfaltweg Rouenhofweg

M.b.v. rijplaten en straatlaag

Met materiaal van de aannemer

Tijdelijke bouwweg

Aanleg tijdelijke bouwweg.

Betreft: alle kosten t.b.v. aanleg (aanbrengen,
instandhouden en verwijderen) van een tijdelijke
bouwweg

Met materiaal van de aannemer

Inclusief herstellen oorspronkelijke locatie t.p.v. tijdelijke
bouwweg

Verontreinigde grond.

Grond ontgraven t.b.v. verontreiniging.

De grondwerken t.p.v. de verontreiniging.

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in
veiligheidsklasse basishygiéne

Ontgraven verontreinigde grond.

Grond ontgraven uit cunet (in en op slibzak).

Situering: in slibzak t.p.v. te plaatsen BBB

Betreft: het ontgraven van de grond welke in en/of op de
kapotte slibzak is gesitueerd

Grondsoort: niet herbruikbaar, zie onderzoeken
Veiligheidsklasse: basishygiéne

Exacte omvang ontgraving op aanwijs van de
milieukundig begeleider

Met de werkzaamheden mag pas gestart worden nadat
deze door of namens de milieukundige begeleider

zijn uitgezet

Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting
Inclusief stort- en acceptatiekosten

Uitgaande van Niet Toepasbare grond

Verwijderen slibzak volgens bestekpostnr. 011030
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10-1,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

EUR

EUR

EUR

m3

850,00

\
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ICODE
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

011030

011050

0112

011220

0113

011310

011320

02

021

0211

021110

0212

175199

160299

179999

100501

179999

160099

Verwijderen slibzak (verontreinigde grond).

Betreft: het verwijderen van de slibzak

Het verwijderen van de slibzak t.p.v. verontreinigde grond
die is ontgraven volgens bestekpostnr. 011020

Slibzak: Alligator (hdpe), zie bijlage 3, 7 en 8
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Stagnatiekosten vervuilde grond.
Betreft: de kosten t.b.v. stagnatie i.v.m. werkzaamheden
verontreinigde grond

Toepassen materieel

Toepassen materieel, verontreinigde grond

Betreft: het toepassen van materieel t.b.v. werken in
verontreinigde grond e.e.a. conform tabel M4-1 'overzicht
van mogelijke beheersmaatregelen' van CROW
publicatie 400

Materieel behorend bij veiligheidsklasse: basis hygiéne

Toepassen deskundigheid

Betreft bijvoorbeeld inzet veiligheidsdeskundigen,
technische voorzieningen, meetstrategie,
organisatorische aspecten e.d.

Inzetten van werknemer.

Betreft: milieukundig begeleider t.b.v. werkzaamheden
bestekpost 011020 en 011030

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: milieukundig begeleider

Toepassen deskundigheid, vk basis hygiéne

Betreft: Het toepassen van deskundigen t.b.v. werken in
verontreinigde grond e.e.a. conform tabel M4-1 van de
CROW publicatie 400.

Veiligheidsklasse: basis hygiéne

De definitieve veiligheidsklasse, maatregelen en
aansturing dienen te worden vastgesteld door een MVK.
(middelbaar veiligheidskundige)

Toezicht gedurende het werken in verontreinigde grond
dient te worden uitgevoerd door een DLP.

Uitvoering dient te worden begeleid door een
medewerker met basiskennis.

Ontplofbare oorlogsresten.

Ontplofbare oorlogsresten
- rekening houden met boomstronken
- geen hekwerk in de buurt ivm verstoringen

Projectplan

Opstellen projectplan, opsporen, identificeren en
veiligstellen ontplofbare oorlogsresten.

Betreft: het opstellen van een gedocumenteerd plan
waarin de onderlinge relaties tussen de betrokken
partijen, alsmede de (planmatige) voortgang, afspraken,
toezicht, documentatie en procedures zijn vastgelegd
ten einde het project op adequate en veilige wijze uit te
kunnen voeren.

Voor aanvang van de explosievenopsorings-
werkzaamheden dient het projectplan door het Bevoegd
Gezag te zijn goedgekeurd.

Projectplan opstellen door een scope A bedrijf.
Opstellen conform vigerende certificering CS-O00

Opsporen, identificeren en veiligstellen ontplofbare

m2

uur

EUR

uur

EUR

keer

1.000,00

16,00

60,00

1,00

\

\
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021210

021220

021230

021240

160299 |
100513 |

100513 |

100501 |

oorlogsresten

Stagnatiekosten OO0O.
Betreft: de kosten t.b.v. stagnatie i.v.m. werkzaamheden
000

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: het ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine met gladde bak t.b.v.

ondersteuning opsporingsteam realtime detectie met
gelijktijdige benadering

Onder benaderen wordt verstaan: het cyclisch verrichten
van de handelingen detecteren, lokaliseren en
laagsgewijs ontgraven, ten einde de aanwezigheid van
een vermoedelijk explosief veilig en doelmatig te
kunnen vaststellen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Rupsgraafmachine 8-16 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Machinist dient te beschikken over vigerende
certificering basiskennis OOO.

Gemaakte uren dienen dagelijks doorgeven te

worden aan de directie.

Uren dienen aantoonbaar te zijn.

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: het ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine met gladde bak t.b.v.

ondersteuning opsporingsteam realtime detectie met
gelijktijdige benadering

Onder benaderen wordt verstaan: het cyclisch verrichten
van de handelingen detecteren, lokaliseren en
laagsgewijs ontgraven, ten einde de aanwezigheid van
een vermoedelijk explosief veilig en doelmatig te
kunnen vaststellen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Rupsgraafmachine 16 ton of groter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Machinist dient te beschikken over vigerende
certificering basiskennis OOO.

Gemaakte uren dienen dagelijks doorgeven te

worden aan de directie.

Uren dienen aantoonbaar te zijn.

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Opsporingsteam ontplofbare oorlogsresten:

- senior OOO-deskundige

- assistent OOO-deskundige

inclusief detectieapparatuur, gps en overige
gereedschap

uur

uur

uur

uur

16,00

16,00

8,00

16,00

N

\

\
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
021250 (160101 Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie are 35,00V

..... Betreft: Realtime opperviaktedetectie

..... Onder realtime detectie wordt verstaan: detectie,
..... interpretatie data, opstellen objectenlijsten, weergave
..... detectieresultaten op tekening en bespreken
..... detectieresultaten met de adviseur OOO van de

..... opdrachtgever.

2. .. .. Grootte per perceel: van 1000 tot 5000 m2
.3. . . . |Gebiedstype: bos

. .1. . . |Terreinverharding: geen

. . . .1. |Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten
..... volgens bestekspostnr(s) 021220 t/m 021240
021260 160105 Uitvoeren non-realtime dieptedetectie st 1,00V
..... Betreft: Non-realtime oppervlaktedetectie zal gefaseerd
..... worden uitgevoerd. Onder non-realtime detectie wordt
..... verstaan: detectie, interpretatie data, opstellen
..... objectenlijsten, weergave detectieresultaten op tekening
..... en bespreken detectieresultaten met de adviseur OOO
..... van de opdrachtgever.
..... De locaties die verdacht zijn op achtergelaten
..... ontplofbare oorlogsresten vallen buiten het non-realtime
..... oppervlaktedetectie onderzoek.
9. . . .. Grootte per perceel: tot 5000 m2
.1. . . . |Gebiedstype: bebouwd
. .6. . . |Terreinverharding: boomstronken aanwezig
. . .1. . |Dieptedetectie tot 6,0 m
. . . .1. |Positiebepaling van vermoede ontplofbare
..... oorlogsresten met een nauwkeurigheid van 0,10 m

021270 160302 Overdracht ontplofbare oorlogsresten keer 1,00V
..... Betreft: Overdracht van ontplofbare oorlogsresten en
..... strategisch schroot aan de

..... Explosievenopruimingsdienst Defensie (EODD)
021280 (160299 Tijdelijk veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten. dag 2,00V
..... Betreft: inzet VTVS enkel na akkoord opdrachtgever.
..... Inzet veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten

021290 160299 Het plaatsen en verwijderen, inclusief aan- afvoer, van keer 1,00V
..... de VTVS.
..... Plaatsen en verwijderen, inclusief aan- afvoer, van de
..... VTVS.

o213 | | Proces verbaal van oplevering ontplofbare

oorlogsresten

021310 160399 Opstellen proces verbaal van oplevering. EUR N
..... Betreft: het opstellen van een proces verbaal van
..... oplevering na afronding van de opsporings-
..... werkzaamheden

..... In het proces verbaal de resultaten en bevindingen van
..... het onderzoek vermelden.

..... Het proces verbaal omvat ten minste de volgende
..... punten:

..... - Het werk-/opsporingsgebied geprojecteerd op een
..... ondergrond van de omgeving (GBKN ter
..... beschikking gesteld door opdrachtgever) met
..... daarop aangegeven de ligging ten opzichte van
..... het Rijksdriehoeknet (d.m.v. RD-codrdinaten);
..... - Een omschrijving van de opdracht;

..... - Een omschrijving van de gebruikte opsporings-
..... methoden;

..... - De onderzoeksresultaten;

..... - De gegevens die betrekking hebben tot de
..... overdracht en (indien van toepassing) de aard
..... van de verwijderde objecten.

..... Proces verbaal opstellen door een scope A bedrijf.
..... Opstellen conform vigerende certificering CS-O00




RAWO0036-157051

Gemeente Landgraaf
Bergingsvoorziening Dr. Calsstraat

Bestek, documentnr. 2025-LAN189-B-01 d.d. 27-01-2026

Bladnr. 13

BESTEKS-
POST-
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1

10

101

101110

102

104

104320

11

111120

111210

111220

514101

515102

103111

103111

103112

Voorbereidende werken.
Verwijderen beplantingen.
Verwijderen sier- en bosplansoen, hakhout etc.

Verwijderen begroeiing.

Situering: bestaande beplanting, zie tekeningnr.
2024-1295

Karakter van de begroeiing: sierbeplanting

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen bomen.
Verwijderen overige beplantingen.

Verwijderen stobben.

Situering: bestaande stobben, zie tekeningnr.
2024-1295

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,75 m uit de
stam

Ontstane gaten vullen met te leveren zand
Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

Afrasteringen.

Verwijderen afrastering.

Situering: t.h.v. zijkanten terrein, zie tekeningnr.
2025-1295

Stalen palen met horizontale buis en gaas en draad
Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte van 1,25 tot 2,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen afrastering.

Situering: t.h.v. zijkanten terrein, zie tekeningnr.
2025-1295

Betonpalen met gaas , horizontale buis en puntdraden
Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte van 1,25 tot 2,5 m

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 632120, onbeschadigde palen en
puntdraad/spandraad (ca. 55 m)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Verwijderen hek.

Situering: zie tekeningnr. 2025-1295

Beweegbaar hek in afrastering

Lengte 2,00 m

Palen van metaal

Hekwerk van metaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

are

st

m3

st

0,25

300,00

165,00

55,00

2,00

\

\

\

35,00 L
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111310

111320

1115

111510

13

130

1302

130210

130290

131

131110

132

101502

101502

621499

257501

257599

251103

Toepassen tijdelijke afrastering.

Situering: langs gemaal

Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van bouwhekken

Afrastering(en) ten behoeve van: afzetting van
openliggende sleuven

Bouwhek met voet hoog ca. 2,00 m met gaas incl.
fundering en bevestigingsmiddelen

Toepassen tijdelijke afrastering.

Situering: langs gehele werkterrein

Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van bouwhekken

Afrastering(en) ten behoeve van: afzetting werkterrein
Bouwhek met voet hoog ca. 2,00 m met gaas incl.
fundering en bevestigingsmiddelen

Rijplaten.

Aanbrengen, instandhouden, verwijderen rijplaten.
Situering: t.p.v. locaties waar bereikbaarheid nodig is
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
rijplaten

Inclusief voor de duur van het gehele project zonodig
verplaatsen van rijplaten

Verwijderen riolering

Bijkomende werken

Riool reinigen.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: te verwijderen (GVK) rioolleiding, zie
bestekpostnr. 131110

Grootste putafstand: 25 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): 1000 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 130290

Afvoeren verontreiniging uit riolering.

Betreft: het afvoeren van materialen vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 130210 en zoals omschreven
overeenkomstig artikel 01.17.60 lid 01 in deel 3 van dit
bestek.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
inrichting

Inclusief de stort- en acceptatiekosten

Verwijderen buizen.

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: gemaal naar bufferzak , zie tekeningnr.
2025-1296

Incl. aanwezige hulpstukken

Materiaal: GVK

Nominale middellijn(en) 1000 mm

Verbinding door middel van spiegellassen
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen putranden, putten en kolken.

EUR

ton

35,00

320,00

25,00

4,00

25,00

\

\

\Y

\
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. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
132120 251123 Verwijderen putrand met deksel. st
..... Situering: op bestaande put, zie tekeningnr. 2025-1295
1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

132130 251121 Verwijderen put. st
..... Situering: bestaande put V01 (5529), zie tekeningnr.
..... 2025-1295
..... Put inwendig 1,50 x 1,50 m, ca. 2,25 m hoog
9. . . .. Put van metselwerk en/of beton
1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .5. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2

. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1,00

1,00

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
132110 251121 Verwijderen put. st 1,00

..... Situering: bestaande put 5530C, zie tekeningnr.

..... 2025-1296

..... Put inwendig 1,25 x 1,25 m, ca. 2,00 m hoog

9. . . .. Put van metselwerk en/of beton
1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .4. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
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204

Verwijderen open bemaling aangebracht volgens
bestekpostnr. 202111

Proefsleuven.

2 Grondwerken.

20 Bijkomend werk grondwerken.

201 Stempelen sleuven.

201110 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 50,00V
..... sleuf.
..... Situering: t.p.v. aanleg riool

2. .. .. Door middel van stempeling

.2. . . . |Aantwee zijden van de sleuf
. .8. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,50 tot 3,50 m
. . .9. . |Aanbrengen voor dat wordt ontgraven waarbij om
..... beurten het schot een stuk in de grond wordt
..... geduwd en vervolgens de sleuf over de diepte
..... waarover al een schot is aangebracht wordt
..... ontgraven totdat de volledige sleufdiepte is
..... bereikt
..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

202 Bemaling.

2021 Toepassen open bemaling.

202110 210199 Aanbrengen, in stand houden en verwijderen open EUR N
..... bemaling.
..... Situering: t.b.v. rioolsleuven voor riolering
..... Er dienen zodanige voorzieningen getroffen te
..... worden dat het gehalte aan onopgeloste bestanddelen
..... in het bemalingswater op het lozingspunt niet meer
..... bedraagt dan 50 mg/l

202111 210101 Aanbrengen open bemaling.

9. . . .. Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

..... en/of verpompen regenwater
..... incl opzoeken K&L vooraf om beschadigingen te
..... voorkomen
.9. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer waarbij
..... zodanig debietmeter(s) dienen te worden
..... aangebracht zodat het totale op te pompen debiet
..... kan worden afgelezen.
..... Debietmeters geijkt (met ijkrapport van max. 1
..... jaar oud)
. .9. . . |Sleufdiepte van 1,50 tot 3,50 m
. . .9. . |Inclusief alle leidingwerk en voorzieningen t/m
..... punt van lozing. Leidingen zodanig aanbrengen dat
..... geen verkeershinder ontstaat.
..... 1|Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

202112 210102 Instandhouden open bemaling.
..... Periode van instandhouding: totdat het betreffende
..... gedeelte van het werk gereed is

202113 210104 Verwijderen open bemaling.
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204220 102101 Graven proefsleuf. st 3,00V

..... Situering: t.p.v. locaties waar directie het nodig acht om
..... proefsleuven te graven
..... Op aanwijs van de directie
..... Opbouw van de ondergrond: zie boorprofielen
..... Gemiddelde sleufdiepte: ca. 1,20 m
1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . |Na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. .9. . . |- Lengte proefsleuf 2,50 - 5,00 m
205 Tijdelijke grondkering
205110 220199 Berekening tijdelijke grondkering. EUR N
..... Het constructief berekenen van de tijdelijke grondkering
..... cf artikel 24 03 04 en cf de geotechnische
..... uitgangspunten van bijlage 2. Met dien verstande dat de
..... maximale horizontale vervorming binnen het toelaatbare
..... mag afwijken.
205120 220199 Aanbrengen tijdelijke grondkering. EUR N
..... Betreft: het aanbrengen van een tijdelijke grondkering
..... tbv aanleg BBB en riolering
..... Te keren hoogte tussen de 0 - 8,00 m, (e.e.a. cf
..... maaiveldhoogets op tekening)
..... Lengte ca. 205 m
..... - grondkering ter keuze aannemer,
..... - grondparmeters cf bijlage 2 en 4
..... - incl. eventuele benodigd materieel en materiaal
205130 220199 Verwijderen tijdelijke grondkering. EUR N
..... Betreft: het verwijderen van een tijdelijke grondkering tbv
..... aanleg BBB en riolering
..... Kering aangebracht volgens bestekpostnr. 205120
..... Rekening houden met de aangelegde BBB
21 Grond ontgraven.
..... Veiligheidsklasse: basis hygiéne

211 Grond ontgraven t.b.v. riolering.
o111 | Bouwkuip

..... Bij het funderingsniveau rekening houden met het
..... voorkomen van dolle grond vanwege de silthoudende
..... bodem. E.e.a. cf advies Geonius
211110 220101 Grond ontgraven uit bouwkuip. m3 16.500,00 V
..... Situering: bouwkuip BBB
..... Bemaling volgens hoofdstuk 202 en grondkering
..... volgens bestekpost 205120
..... Grondsoort: zie boorprofielen (leem, sterk zandig/grind)
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 4,00 tot 8,00 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 35 tot 75 m
. . .1. . |Taluds :
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 9/Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.
..... 223110

2112 Ontgraven sleuf te verwijderen riool
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211210

213

213110

22

223

223110

23

231

2310

231010

2311

240102

220103

220201

220421

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: ongestempelde enkele rioolssleuf t.b.v. te
verwijderen riool

Grondsoort: zie boorprofielen

Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
bestekspostnr(s). 202

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 5,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
24.05.02 deel 3 van dit bestek

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
223110

Grond ontgraven t.b.v. terrein

Grond ontgraven uit bekleding.

Situering: leeflaag, zie tekeningnr. 2025-1295
Grondsoort: zie boorprofielen

Dikte gemiddeld 0,30 m

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.
223110

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren.
Grond vervoeren naar depot.

Grond vervoeren.

Grondsoort: zie ontgravingsposten grond
Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.'s:
211110- 16.500 m3

211210 - 850 m3

213110- 750 m3

Vervoeren naar: een depot volgens bestekpostnr. 240010

Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst grond
Grond verwerken.

Grond verwerken t.b.v. riolering.
Profileren

Profileren van oppervlakken.

Betreft: ondergrond profileren

Grondsoort: zie boorprofielen

Oppervlakken boven water

Oppervlakken: horizontaal

Breedte opperviak gemiddeld 30 m

Taludlengte gemiddeld 70 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Grondverbetering

m3

m3

m3

m2

850,00

750,00

18.100,00

2.125,00

\

\

\

\
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231110 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 1.100,00 V

..... Situering: onder BBB
..... Op aanwijs van de directie t.p.v. slechte plekken

1. .. .. Kunststofvlies aanbrengen op sleufbodem m2 1.000,00 |
..... volgens bestekpostnr. 231250

.9. . . . |Aanvullen tot onderkant werkvloer

. .1. . . |Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m

.. .1. . |Zand m3 1.100,00 L

..... gem dikte 500mm afm ca 70x30m
..... - e.e.a afhankelijk van de aan te treffen silthoudende
..... bodem
..... - grondverbetering dient de voldoen aan bijlage 5 van
..... het funderingsadvies bijlage 4
. . . .1. |Verdichten
2312 Doek
231250 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.000,00 V
..... Situering: t.p.v. BBB
..... T.p.v. grondverbetering, zie bestekpostnr.231110
..... Grondsoorten: drainagezand
9. . . .. Kunststofvlies aanbrengen (t.p.v. grindlagen) ter m2 1.000,00 L
..... voorkoming van inspoelen in grindlagen)
..... Ter plaatse van naden een overlap aanbrengen van
..... minimaal 0,30 m
..... Doek: Bontec SG18/18 of daarmee overeenstemmend

2313 Grond verwerken t.b.v. riolering.

231310 220301 Grond verwerken in bouwkuip. m3 3.300,00 vV
..... Situering: vullen bouwkuip rondom BBB
..... Grondsoort: vrijgekomen grond uit ontgravingsposten en
..... vervoerd naar depot
..... Rondom en op het BBB gelijkmatig verdelen ivm de
..... maximale toelaatbare belasting op dek.

6. .. .. Hoogte van 0,00 m tot 7,50 m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 0,00 tot 75 m
. .2. . . |Ongelijke taluds: zie tekening
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .9. |Inclusief verdichten
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

231320 240122 Aanvullen sleuf. m3 2.000,00 V
..... Situering: sleuven gegraven volgens
..... bestekspostnr. 211210 en 211110

7. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 5,00 m
.3. . . . |Aanvullen tot maaiveld met te leveren zand m3 2.000,00 L
. . . .1. |De aanvulling verdichten

233 Grond verwerken t.b.v. terrein.

233130 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 565,00V
..... Situering: in groenstroken
..... Grondsoort: teelgrond volgens artikel 51.06.01 m3 565,00 L
..... van de Standaard

1. .. .. Dikte 0,30 m
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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233230

24

240

240010

240050

220302

220299

229999

Grond verwerken in bekleding.

Situering: als leeflaag

Grondsoort: grond vrijgekomen uit depot en vervoerd
volgens bestekpostnr. 243020

Dikte 0,30 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Werkzaamheden depots.

Uit het werk vrijkomende grond afvoeren naar een
depot. Hier zal de grond door of namens de
opdrachtgever/aannemer chemisch en/of fysisch
worden onderzocht d.m.v. het uitvoeren van een AP-04
onderzoek.

Na onderzoek de grond afvoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer.

Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse:

- voldoet aan "Landbouw en natuur" (AW)

Inrichten depot(s).

Inrichten, instandhouden en verwijderen gronddepot
Betreft: gronddepot t.b.v. grond vervoerd volgens
bestekspostnr(s). 223110

Depot voorzien van onder- en bovenafdichting ter
voorkoming van uitloging.

Inclusief aanbrengen van bouwhek om het depot
Depot ter beschikking te stellen door aannemer
vanaf de startdatum tot en met zes maanden na
oplevering.

Eventueel benodigde vergunningen dienen door en
voor rekening van de aannemer verzorgd te worden.

Uitvoeren van een partij-keuring.

Betreft: grond (grond en zand)

Grondsoorten gescheiden houden

Situering: grond opgeslagen in depot en die niet

kan worden verwerkt in het terrein en afgevoerd
moet worden naar een erkende verwerker. De grond
die niet wordt hergebruikt in het werk dient
onderzocht te worden middels een partijkeuring
conform VKB-protocol 1001 (monsterneming grond).
De veldwerkzaamheden en de analyses dienen door
een daartoe gecertificeerd/geaccrediteerd
bedrijf/laboratorium worden uitgevoerd.

Het op te stellen partij-certificaat dient in

drievoud aan de directie te worden verstrekt
alvorens de grond wordt afgevoerd conform
bestekspostnummers 243010.

m3

m3

EUR

st

750,00

2,00

\

750,00
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240110 220499 Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van st 1,00V

..... het DSO = > 25 m3.
..... Betreft: het melden van alle bodemactiviteiten, bij
..... vrijgekomen grond met hoeveelheden > 25 m3 onder de
..... interventiewaarde via het Omgevingsloket van het DSO
..... (Digitaal Stelsel Omgevingswet), als gevolg van de
..... invoering van de nieuwe omgevingswet.
..... En waarbij de aannemer tevens de beschikking c.q.
..... toegang krijgt of heeft over een bodemkwaliteitskaart en
..... of andere informatiesystemen.
..... Bodemactiviteiten: o0.a. het graven in de bodem, saneren
..... van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie
..... en het toepassen van grond, bouwstoffen of
..... baggerspecie etc..
..... Alle hieruit voortvloeiende kosten en administratieve
..... handelingen dienen in deze bestekspostnummer per
..... melding te zijn inbegrepen.
..... E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 06 uit deel 3 van het
..... bestek.
240120 220499 Opstellen rapport/overzicht meldingen bodemactiviteiten. EUR N
..... Betreft: het opstellen en aanleveren van een rapport c.q.
..... overzicht inclusief bijlagen en een overzicht van alle
..... hoeveelheden, zoals aangegeven conform artikel
..... 01.14.06 lid 07 uit deel 3 van dit bestek, van alle
..... uitgevoerde meldingen via het omgevingsloket volgens
..... de bestekspostnr(s). 240110
..... Het rapport dient in tweevoud uiterlijk 10 dagen na st 2,00 L
..... voltooiing van het werk en véér de 1e oplevering ter
..... goedkeuring te zijn ingeleverd bij de directie. Bij het niet
..... tijdig inleveren van het rapport c.q. overzicht inclusief
..... bijlagen en hoeveelheden kan het werk niet worden
..... opgeleverd. E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 08 uit
..... deel 3 van het bestek.
241 Grond verwerken in depot.
241010 220301 Grond verwerken in depot(s). m3 18.100,00 V
..... Afmetingen depots op aanwijzing van de directie
..... waarbij de materialen naar soort gescheiden
..... blijven
..... Grondsoort: zie herkomst grond
2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 3,00 m
. . .4. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
242 Grond ontgraven uit depot.
242010 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 18.100,00 V
..... Situering: betreft gronddepot
..... Ontgraven na beoordeling fysische en chemische
..... herbruikbaarheid
..... Grondsoort: zie herkomst grond
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . . .4. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

243 Grond vervoeren vanuit depot.
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243010

243020

243030

220201

220299

220299

Grond vervoeren.

Grondsoort; zie herkomst grond

Grond vrijgekomen bij bij diverse grondwerkzaamheden
en vervoerd volgens bestekspostnr. 223110

Vervoeren naar: een inrichting

Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse:

- voldoet aan "landbouw en Natuur" (AW)
Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst grond

Bovengrond vervoeren op het werk, hergebruik.
Grondsoort: bovengrond

Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond
Bovengrond terugplaatsen

Vervoeren naar de plaats van verwerking volgens
bestekpostnr. 233230

Grond vervoeren op het werk, hergebruik.
Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond
Grond terugplaatsen

Vervoeren naar de plaats van verwerking volgens
bestekpostnr. 231310

m3

m3

m3

14.050,00

750,00

3.300,00

\

\

\




RAWO0036-157051

Gemeente Landgraaf
Bergingsvoorziening Dr. Calsstraat

Bestek, documentnr. 2025-LAN189-B-01 d.d. 27-01-2026

Bladnr. 23

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

3
30

301110

301120

301130

301140

32

322110

322120

250101

250199

250199

252899

252231

252232

Rioleringswerken.
Bijkomend werk rioleringswerken.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Situering: t.b.v. aanleg BBB en aanpassen bestaande
overstortdrempel in put

Aanbrengen afsluitingen op diverse plaatsen,
waarbij afsluitingen zodanig dienen te zijn dat

bij een afvoer van ondergenoemde hoeveelheden er
geen water in de sleuf terecht komt

De afvoer waarborgen, hiertoe minimaal verpompen:
max debiet is 200 m3/u

Op het werk dienen reserve energievoorzieningen
en reserve pompen aanwezig te zijn om de
energiebehoefte en pompcapaciteit te waarborgen.

Werkzaamheden t.b.v. aanpassingen bestaande externe
overstortdrempel.

Betreft: werkzaamheden gemaal aanpassingen
verlaging overstort.

- werkzaamheden uitvoeren na de aanleg van het BBB
en het riool

Verwijderen drijflaagschot.

Betreft: het verwijderen van drijflaagschot
Drijflaagschot conform tekeningen en bijlage 5

incl. bevestigingsmiddelen

Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting

Aanbrengen RVS mesvormige overlaat.

Situering: bergbezinkbassin op overstortdrempel RVS
mesvormige overlaat: RVS plaatstaal afm. 8 x 250 mm
t.p.v. de bevestiging tegen de zijwanden haaks omgezet,
zie standaarddetail.

Bevestiging: h.o.h. 0,50 m

T.p.v. de bevestiging tegen de zijwand 2 ankers boven
elkaar

Bevestigingsmiddelen: chemische ankers

met RVS draadeind M10, sluitring en moer

Aanbrengen hoofdriool.

Aanbrengen GVK-buis.

Situering: tussen V01 en V02, zie tekening 2025-1297
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 10000 N/m2

Lengte 6,00 m

Drukklasse: PN 1

Nominale middellijn 1250 mm

9|FWC Flexibele koppeling

Vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester
Afdichting door Integraal EPDM-rubber
afdichtingprofielen met stootnok

Aanbrengen GVK-hulpstuk.

Situering: nabij V02, zie tekening 2025-1297
Hulpstukken, stijfheidsklasse: SN 10000
bochtstuk 90gr

Drukklasse: PN 1

Nominale middellijn 1250 mm
9|Vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester
Afdichting door Integraal EPDM-rubber
afdichtingprofielen met stootnok

EUR

EUR

st

33

st

st

1,00

10,00

80,00

1,00

\

\

10,00 L

80,00 L

1,00 L
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322130

322140

322150

322160

322170

322180

252231

252231

252231

252231

252231

252699

Aanbrengen GVK-buis.

Situering: tussen gemaal 5530 en V22, zie tekening
2025-1297

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 10000 N/m2
Drukklasse: PN 1

Nominale middellijn 1000 mm

FWC Flexibele koppeling

Vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester
Afdichting door Integraal EPDM-rubber
afdichtingprofielen met stootnok

Aanbrengen GVK-buis.

Situering: tussen V24 en V22, zie tekening 2025-1297
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 10000 N/m2
Drukklasse: PN 1

Nominale middellijn 1500 mm

FWC Flexibele koppeling

Vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester
Afdichting door Integraal EPDM-rubber
afdichtingprofielen met stootnok

Aanbrengen GVK-buis.

Situering: V02, zie tekening 2025-1297
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 10000 N/m2
Lengte 3,00 m

Putbuis: V02 21250 mm/ 2800mm, h= 3m, incl dekplaat
incl. sparing 700mm

Drukklasse: PN 1

Nominale middellijn 1250 mm

FWC Flexibele koppeling

Vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester
Afdichting door Integraal EPDM-rubber
afdichtingprofielen met stootnok

Aanbrengen GVK-buis.

Situering: V25, zie tekening 2025-1297
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 10000 N/m2
Lengte 3,00 m

Putbuis: V25 1500 mm/ g800mm, h= 5,80m, incl
dekplaat 1,25 x 1,25 m incl. sparing 700mm
Drukklasse: PN 1

Nominale middellijn 1500 mm

FWC Flexibele koppeling

Vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester
Afdichting door Integraal EPDM-rubber
afdichtingprofielen met stootnok

Aanbrengen GVK-buis.

Situering: ledigingsbuis, zie tekening 2025-1297, deels
instorten in BBB

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 10000 N/m2
Drukklasse: PN 1

Nominale middellijn 500 mm

FWC Flexibele koppeling

Vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester

Afdichting door Integraal EPDM-rubber
afdichtingprofielen met stootnok

Leveren en aanbrengen GVK-put

Situering: put V22 (zie tekeningnr. 2024-1297 en detail
2024-1298)

GVK 22.500mm, SN10000, h= ca. 5,50m

- incl. aansluiting 1x 81.500mm/1x 1.000mm/1x @500
(GVK)

- incl. dekplaat 3,5x3,5mx0,25, incl sparing 700mm

- incl. stroomprofiel

st

st

st

st

3,50

10,00

6,00

3,00

13,00

1,00

\Y

Vv

3,50/ L

10,00 L

6,00 L

2,00L

3,00 L

1,00 L

13,00 L

1,00 L
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322190

36

362

362010

362020

364

251199

252602

252602

Uithakken bestaande GVK buis in gemaal.

Betreft: het verwijderen van een GVK-buis uit put
Uithakken bestaande gvk buis in gemaal

GVK-buis ca @ 1000 mm

incl. conserveren vrijliggende wapening
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting

Aanbrengen BBB, putten en toebehoren.
Prefab putten en toebehoren.

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: putnr. V01

Put t.b.v. vrijverval systeem

afmetingen inwendig 1,50 x 1,50 m, hoog ca. 2,25 m
Put voorzien van de benodigde aansluitingen

Hoogte / B.O.B. / diameter / materiaal /
hoekverdraaiingen en eventuele sparingen van de

aan te sluiten leidingen zijn te herleiden van de tekening
Betonbuis @ 1000 mm (2 stuks)

GVK-buis @ 1250 mm (1 stuks) instortmof
Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat voorzien van een mangat afm. 0,70 m, dikte
150 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijpehorende rubberring of twee komponenten kit

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put V28 met( Auma afsluiter die door derden
worden geleverd en aangebracht)

Put t.b.v. vrijverval systeem

afmetingen inwendig 1,50 x 1,50 m, hoog ca. 5,90 m
Put voorzien van de benodigde aansluitingen

Hoogte / B.O.B. / diameter / materiaal /
hoekverdraaiingen en eventuele sparingen van de

aan te sluiten leidingen zijn te herleiden van de tekening
GVK-buis @ 500 mm (2 stuks) instortmof
Geprefabriceerd stroomprofiel

Afdekplaat voorzien van een mangat afm. 0,70 m, dikte
150 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijpehorende rubberring of twee komponenten kit

Bergbezinkbassin

- Deze postgroep betreft het in situ beton van de BBB,
tenzij gemeld prefab beton.

- Circulariteit: de samenstelling van het in het werk te
storten (en aan de eurocode te voldoen) beton dient
aantoonbaar te bestaan uit ten minste 15% afkomstig
uit betonreststromen in Nederland.

Het is aan de opdrachtnemer om boven de 15% een
aantoonbaar geschikt optimum te vinden.

Er mag 30% van het grove toeslagmateriaal
(Dmax>4mm) als gerecycled materiaal (zand, grind,
toeslagmateriaal) toegepast worden in nieuw beton
om aan de eisen te voldoen (KOMO) op “gebruikers
eisen” (Sterkteklasse en milieuklasse).

- Indien berekeningen en tekeningen op last van

de directie rigoreuze aanpassingen moeten

ondergaan, gaat de toetsperiode opnieuw in na

indiening van de aangepaste versie, zonder

verlening van uitstel van de (deel)oplevering.

- voor eisen aan tekenwerk en berekeningen: zie deel 3,

bepaling 65.
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BESTEKS-
POST-
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING
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HOEVEELHEID

364110

364120

364130

364140

420199

820502

420199

252699

Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting en
ondersteuningsconstructie.

Betreft de bekisting van alle in het werk te storten beton
voor ondersteuning en dek(plaat), inclusief de
ondersteuning van de dekbekisting.

Maken berekeningen en tekeningen van bekisting en
ondersteuningsconstructie voor de onderdelen volgens
bestekspostnr. 364140

Berekeningen en tekeningen digitaal (pdf) aanleveren
ter toetsing aan directie UAV, ten minste 4 weken voor
aanvang werkzaamheden.

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Situering: werkvloer BBB incl. verdiept gedeelte
Ongewapende betonverharding

Totale breedte 26,00 m; in 1 keer aan te brengen ( ca. 26
X 66 m)

Verhang van 1:100

Op de grondverbetering volgens bestekpostnr. 231110
Laagdikte 0,10 m

Betonspecie: Milieuklasse XD3

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D(max): C31,5

Sterkteklasse C 20/25 (karakteristieke druksterkte
conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
keuze van de aannemer

Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. BBB.

Betreft: Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. BBB
Met bijbehorende buigstaten.

De tekeningen is inclusief:

- de maatvoering van de elementen;

- de wapening van de elementen.

Berekeningen volgens :

- belasting volgens NEN-EN-1991-2 (Eurocode 1),
hoofdstuk 4.7.3.2.

- betonconstructies volgens NEN-EN-1992 (Eurocode 2)
Speciale aandacht bij de te hanteren belastingen:

- een bovenbelasting op de dekplaat van minimaal 0,50
m en maximaal 1,00 m grond (soortelijk gewicht 1900
kg/m3 droog);

- technische levensduur ten minste 50 jaar;

- grondafdekking met dikte 0,50 m, aan te brengen door
vrachtwagen, graafmachine

- rekening houden met toekomstig onderhoudsvoertuig
(combiwagen) op BBB

- Rekening houden met een gevuld BBB tbv testen
waterdichtheid alvorens grond word aangevuld rond het
BBB volgen bestekposnr. 231310

Berekeningen en tekeningen digitaal (pdf) aanleveren
ter toetsing aan directie UAV, ten minste 4 weken voor
fabricage elementen.

Maken prefab of in het werk gestorte betonnen

bergbezinkbassin.

Situering: zie tekening

Betonnen bergbezinkbassin

Afmetingen en maatvoering:

- Inwendige afmetingen 65,30 x 25,20 x 4,95 m
(Ix b x h).

- Breedte overstortdrempel aan uitstroomzijde van
het bergbezinkbassin 25,20 m, hoogte bovenzijde
mes overstortdrempel 128,35 m + NAP.

De overstortdrempel onder een hoek van 60
afgewerkt.

- Breedte interne overstortdrempel aan de
instroomzijde van het bergbezinkbassin 25,20 m,
hoogte bovenzijde 9mes) overstortdrempel 127,80 m +
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NAP.

In de interne OV-drempel 2x een FFM-stuk instorten en
spoelcompartiment en 2 x conform bestekspostnr
364220 van de vulleiding.

- Het bergbezinkbassin in lengterichting

plaatsen onder een helling van 1:100
- In lengterichting 3 tussenwanden inclusief

2 doorstapopeningen, conform tekening.

- 4 dwarswanden t.b.v. spoelreservoirs, voorzien

van sparingen 4000 x 400 mm.

- Voorzien van alle noodzakelijke sparingen cf sparings
en opstellingstekening
- Voorzien van ledigingsleiding GVK g500mm volgens
bestekpostnr. 322170
- Voorzien van de benodigde stroomprofielen en
opvullingen
Beton:
- Sterkteklasse minimaal C35/45
- Milieuklasse XAS3 (zeer sterk agressief) Betonstaal:
- Staalkwaliteit FeB 500
Bijzonderheden:
- Alle oppervlakken van het bergbezinkbassin
dienen glad afgewerkt te zijn.
- Eventuele in het werk te storten gedeelten van
de vloer dienen gevlinderd te zijn.
- Alle naden waterdicht en glad afwerken.
- Aansluitingen van GVK buizen op het
bergbezinkbassin maken d.m.v.
de daarbijbehorende instortringen/moffen incl.
bezanding
- Rekening te houden met instorten doorvoeringen
in wand t.b.v. kabels en leidingen, cf tekening ESEP
- In geval van een in het werk gestort
bergbezinkbassin worden alle overige
werkzaamheden en leveranties om het bassin te
bouwen geacht te zijn inbegrepen.

Berekening:

- Vloer-, wand- en dekdikte, hoeveelheid en soort
wapening incl. buigstaten conform een door de
aannemer te overleggen constructieberekening en

uitvoeringstekeningen.

De tekeningen inclusief:

- maatvoering van de elementen

- wapening van de elementen

- Bij de berekening van het bergbezinkbassin
uitgaan van:

a. fundering op staal, op basis van
funderingsadvies GA241633.R01.V1.0 d.d.
15-5-2025;

b. - berekening en uitgangspunten volgens 364130

c. een grondgesteldheid zoals is weergegeven
in het geotechnische grondonderzoek en
bodemonderzoek conform
bijlage 4 van het bestek;

d. grondwaterstand NVT

e. maatgevende belasting tijdens aanleg mede
in de berekening beschouwen.

st

3,00 |
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364150 252899 Aanbrengen drijflaagschotten. m 25,20V
..... Situering: in bergbezinkbassin (zie tekening 2025-1295)
..... Drijflaagschotten: hoogte zie tekening m 25,20 L

..... Drijflaagschotten vervaardigd van HDPE platen dik 10
..... mm met aluminium verstevigingsribben en schoor
..... conform standaarddetails (bijlage 10)
..... Ter plaatse van bevestiging aan betonwerk
..... celrubber dikte 5 mm toepassen
..... Bevestiging: h.o.h. 0,50 m
..... Bevestigingsmiddelen: chemische ankers
..... met RVS draadeind M10, sluitring en moer
364210 256101 Beproeven vrijvervalriolering EUR N
..... Situering: bergbezinkbassin incl. dek waarbij het
..... bergbezinkbassin als put wordt beschouwd
9. . . .. Bergbezinkbassin beproeven d.m.v. inwendige
..... waterdruk tot onderkant dek.
..... Rekening houden met planning aanvullen grond
..... rondom BBB
..... Dek beproeven d.m.v. een laag water dik minimaal 0,10
..... boven op het dek
.2. . . . |Voorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur)
..... 3 uur.
. .9. . . |Maximaal waterverlies bergbezinkbassin: geen zichtbaar
..... waterverlies aan de buitenzijde van het
..... bergbezinkbassin
..... Maximaal waterverlies dek: geen zichtbaar waterverlies
..... aan de onderzijde van het dek.
..... Indien de aannemer voornemens is om voor het
..... beproeven water uit openbaar oppervlaktewater of
..... watergang te gebruiken, is dit alleen toegestaan na
..... verwerving door de aannemer van benodigde
..... vergunning(en) bij bevoegde instantie(s).
364220 252299 Aanbrengen vulleiding. st 2,00V
..... Situering: zie tekening 2025-2597
364221 252302 Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 4,00 |
..... Incl. instorten in de overstortwand
1. .. .. Drukklasse: PN 10
.1. . . . |Nodulair gietijzeren hulpstuk st 4,00 L
..... FFM-stuk, lengte 500 mm
. .1.6. . |Nominale middellijn 300 mm
..... 2|Type verbinding: trekvast d.m.v. flens met bijbehorende
..... pakking en thermisch verzinkte bouten

364222 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 6,00 |
..... Situering: t.b.v. aansluiten op ingestort FFM-stuk
2.2. . . . |Hulpstukken, drukklasse: PN 10 voorlasflens van st 6,00 L
..... PE 80
. .2.8. . |Nominale middellijn 315 mm

..... 3|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof
364223 252211 Aanbrengen PE-buis.
2.2. . . . |Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE80 (leiding in
..... groot mogelijke lengtes)
. .2.8. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 3|Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof st 22,00/ L
..... De leiding op steunen h.o.h. 1 m aan de wand van
..... het bergbezinkbassin
..... Beugels: type pipe clips type 060, PP metric st 130,00 L
..... fabr.: George Fischer, te voorzien van RVS bouten incl.
..... RVS bevestigingmiddelen

130,00
130,00
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— —
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364224

364225

364230

364250

365

3651

365120

365130

252899

252899

252899

420199

252701

252701

Aanbrengen PE-hulpstuk.

Situering: vulleiding

Hulpstukken, drukklasse: PN 10 bocht 90 van
PE 80, monteren onder een hoek van 45
Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof

Aanbrengen PE-hulpstuk.

Situering: vulleiding

Hulpstukken, drukklasse: PN 10 bocht 90 van
PE 80, monteren onder een hoek van 45
Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof
t-stuk 45 graden

Aanbrengen drainagemat.

Situering: op bovenkant dek BBB
Drainagemat, type ter keuze aannemer
Aanbrengen op bovenkant dek BBB

Vervaardigen revisie engineeringswerk.
Betreft de revisie van de berekeningen en
tekeningen conform het gestelde in artikel
65 in deel 3 van dit bestek.

Putranden

Putranden leveren

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: t.b.v. BBB, volgens tekening 2024-1297
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Leverancier: SVA type P 700/20 GMB HTR SVA o.g.
Deksel uitvoering: zonder ontluchtingsgaten

zonder vergrendeling

Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat
volgens BRL 9203.

Putrand op hoogte brengen met stellagen van

steens metselwerk en stellen in metselspecie
Metselstenen, gerekend met 3 stellagen
Metselstenen: Categorie |, HD 210x100x50 mm
(NEN-EN 771-1)

Metselspecie: M15-1 (NEN 3835), keldermuren
Binnenzijde berapen en glad opschuren

Buitenzijde berapen

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: t.b.v. putten BBB conform tekening 2024-1297
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Leverancier: SVA type P 700/20 GMB HTR SVA o.g.
met roosterdeksel

Deksel voorzien van tweezijdige rubberoplegging /
opsluiting

Deksel uitvoering: met ontluchtingsgaten

met vergrendeling

Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat
volgens BRL 9203.

Putrand op hoogte brengen met stellagen van

steens metselwerk en stellen in metselspecie
Metselstenen, gerekend met 3 stellagen

Metselstenen: Categorie |, HD 210x100x50 mm
(NEN-EN 771-1)

Metselspecie: M15-1 (NEN 3835), keldermuren
Binnenzijde berapen en glad opschuren

Buitenzijde berapen
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38

380

380110
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382
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257501

257501

257599

Mantelbuis
Aanbrengen conform sparings-opstellingstekening en
aanwijs EM-installateur

Aanbrengen PE-buis.

Situering: mantelbuis g 63 mm

Betreft: 2x 80 m lengte en 1x 60 m lengte (incl. trekkoord)
Incl. benodigde hulpstukken

Incl. benodigd grondwerk (ca. 0,60 m diep)

Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80

Nominale middellijn 63 mm

Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

Aanbrengen PE-buis.

Situering: mantelbuis @ 75 mm (incl. trekkoord)
Incl. benodigde hulpstukken

Incl. benodigd grondwerk (ca. 0,60 m diep)
Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80
Nominale middellijn 75 mm

Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

Controle rioolleidingen.
Reinigen nieuwe riolen.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: nieuw aangebracht kunststof riool (GVK) (voor
inspectie)

Grootste putafstand: 11 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof (PE)
Profielafmeting(en): 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 380190

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: nieuw aangebracht kunststof riool (GVK) (voor
inspectie)

Grootste putafstand: 25 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof (GVK)
Profielafmeting(en): 1000, 1250 en 1500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 380190

Afvoeren verontreiniging uit riolering.

Betreft: het afvoeren van materialen vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 380110 en 380120 en zoals omschreven
overeenkomstig artikel 01.17.60 lid 01 in deel 3 van dit
bestek.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
inrichting

Inclusief de stort- en acceptatiekosten

Video-opnamen.
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257103

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: nieuw hoofdriool van PE

Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand:11 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: kunststof, PE

Rond riool, profielafmetingen: 500 mm

Putafstand volgens tekening

Kleurenopname

Inspectie uitvoeren conform NEN -EN
13508-2:2003+A1:2011

Rapportage in SUF- bestand met fotos in digitaal format
aanleveren op 2 afzonderlijke USB sticks of harde schijf
Foto's maken vanaf monitor, van ieder

geconstateerd schadebeeld 1 foto (kleurenfoto);

met inbegrip van het samenstellen van rapportage

en bestanden in het geldende standaard uitwisselings
formaat voor rioolinspecties

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: nieuw hoofdriool van GVK

Betreft: opleveringsinspectie

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand:25 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: kunststof, GVK

Rond riool, profielafmetingen: 500 mm

Putafstand volgens tekening

Kleurenopname

Inspectie uitvoeren conform NEN -EN
13508-2:2003+A1:2011

Rapportage in SUF- bestand met fotos in digitaal format
aanleveren op 2 afzonderlijke USB sticks of harde schijf
Foto's maken vanaf monitor, van ieder

geconstateerd schadebeeld 1 foto (kleurenfoto);

met inbegrip van het samenstellen van rapportage

en bestanden in het geldende standaard uitwisselings
formaat voor rioolinspecties
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4 Verhardingen.

40 Funderingen.

403 Grond verwerken t.b.v. wegaanleg.

403110 220399 Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m. m2 550,00 V

..... Situering: zand voor zandbed t.p.v. grasbetontegels, zie
..... tekening 2024-1297

403111 220301 Grond verwerken in ophoging. m3 110,00 |
..... Grondsoort: zand volgens artikel 22.06.03 van de m3 110,00/ L
..... Standaard RAW Bepalingen
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,20 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 403112

403112 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 550,00 |
..... Grondsoort: zie bestekspostnr. 403111
1. .. .. Oppervilakken: nagenoeg horizontaal
.9. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
..... den gesteld is de totale aan te brengen laag
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
404 Aanbrengen funderingen.
404340 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 500,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: fundering grasbetontegels, zie tekening
..... 2024-1297
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 231,25L
. .2. . . |Sortering 0/31,5

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
w Aanbrengen kantopsluitingen.
..... De bestekposten voor het aanbrengen van alle
..... kantopsluitingen zijn inclusief het benodigde grondwerk
..... en/of inkassen in fundering.
a2 || Opsluitbanden e.d.
412230 1831305 | Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 320,00V
..... Situering: opsluitingen volgens tekeningnr. 2024-1297
9. . . .. In betonspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 11,20 L
..... zien van steunrug van betonspecie
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm te leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 412250 t/m 412270

412250 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 275,00V
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 275,00/ L
..... kleur: grijs

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

412260 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 49,00V

5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 49,00 |
..... Kleur: Grijs

. .9. . . |Straal:

..... R=3,00 m st 4,00 L
..... R=6,00 m st 12,00 L
..... R=8,00 m st 16,00 L
..... R=15,00 m st 17,00 L

. . . .1. |Werkende lengte 0,78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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412270 1831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 7,00V
9. .. .. Hoekstuk: 90° uitwendig resp. inwendig st 7,00 L
..... kleur: grijs
. .5. . . |Behorend bij profiel 100 x 200 mm

. . . .1. |Werkende lengte 0,80 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
412290 831502 Pasmaken van betonbanden. st 30,00V
2. .. .. D.m.v. zagen

.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
42 Aanbrengen elementenverhardingen.
421 Straatlagen.
421110 1831101 Aanbrengen straatlaag. m2 450,00V
..... Situering: t.p.v. elementenverhardingen zie tekening
..... 2024-1297
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 60 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag
. .3. . . |Brekerzand m3 22,50 L
425 Grasbetontegels
425410 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 450,00V

..... Situering: grasbetontegels, zie tekening 2024-1297
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer

1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .9. . |Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm met st 1.875,00 L

..... grasgroei-openingen van 90 x 90 mm

..... Verhouding beton : gras is 75 : 25

..... 9|Grasbetontegels invegen met bovengrond

..... vrijgekomen uit het werk en inzaaien volgens 562110

..... Inclusief pasmaken van de grasbetontegels
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5

51

511140

512

512110

562

562110

562120

222107

221131

512101

512101

Groenvoorzieningen.
Grondbewerking

Frezen.

Situering: Ter plaatse van aan te brengen gazon,
bermen, zie tekening 2024-1297

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

Egaliseren t.b.v. inzaaien bermen, terreinen e.d.

Egaliseren.

Situering: zie tekening 2024-1297

Grondsoort: bovengrond

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,03 m
Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

Inzaaien terrein.

Zaaien.

Situering: t.b.v. grasbetontegels volgens tekening
2024-1297

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

Zaadmengsel t.b.v.: Recreatieve terreinen
Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2

Mengsel: R1, conform de laatste grasgids.

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

Zaaien.

Situering: Volgens tekening 2024-1297

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel t.b.v.: Recreatieve terreinen
Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2

Mengsel: R1, conform de laatste grasgids.

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

are

are

are

kg

are

kg

23,25

23,25

4,50

18,75

11,25 L

46,88 L
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6 Inrichting.
63 Aanbrengen afrasteringen.
632 Systeem-afrasteringen.
632110 103199 Aanbrengen systeemafrastering. m 255,00V
..... Situering: rondom terrein
..... Leveren en aanbrengen gaashekwerk met bovenbuis m 255,00 |
..... van de firma ABC of daarmee overeenstemmend.
..... METALEN PAAL/FRAME st 85,00/ L

..... Fabricaat: ABC Hekwerk BV.

..... Type: BRB 153.

..... Afstand (h.o.h.) (mm): 3000.

..... Doorsnede (mm):

..... - diameter: 60,3.

..... - wanddikte: 1,75.

..... Hoogte boven maaiveld (mm): 2000.

..... Lengte (mm): 2300.

..... Materiaal: staal.

..... Oppervlaktebehandeling: gecoat.

..... Conservering: verzinkt.

..... Kleur: RAL 6009.

..... Grondverankering: minimaal 80 cm. in ongeroerde
..... grond.

..... METALEN GAASHEK m 255,00 L
..... Fabricaat: ABC Hekwerk BV.
..... Type: BRB 153.

..... Materiaal: staal.

..... Afwerking: gecoat.

..... Kleur: RAL 6009.

..... Conservering: verzinkt.

..... Afmeting(en) (mm):

..... - totale hoogte: 2000.

..... Afmeting(en) gaas (mm):
..... - gaas hoogte: 1500.

..... - gaas afmeting (Ixbxd): 50x50x3.
..... Spandraden:

..... - geplastificeerd.

..... - materiaal: staal.

..... - aantal: 2.

..... - doorsnede (mm): 3,75.
..... Bovenbuis:

..... - materiaal: staal.

..... - conservering: verzinkt.
..... - doorsnede (mm):

..... - diameter: 41,5.

..... Puntdraden: m 765,00 L
..... - geplastificeerd.

..... - materiaal: staal.

..... - aantal: 3 draads.

..... - doorsnede (mm): 2.

..... - puntdraadhouder: recht.

..... Incl. leveren en aanbrengen benodigde hoek- en

..... eindpalen
632120 103199 Aanbrengen systeemafrastering. m 55,00V
..... Situering: zie tekening 2024-1297
..... Aanbrengen gaashekwerk met bovenbuis vrijgekomen m 55,00 |

..... bij bestekpostnr. 111210
..... Totale hoogte ca. 2,00 m
..... Incl. benodigd grondwerk
..... Incl. fundering

..... Incl. bevestigingsmiddelen
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8

81

811110

811130

811210

812210

812230

812320

813110

813220

813230

82

100501

100501

100501

100513

100513

100516

100533

100599

100599

Beschikbaarstelling, directiebehoeften, diversen.
Inzetten personeel en materieel.

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouw & infra): grondwerker wegenbouw

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouw & infra): straatmaker I

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouw & infra): vakman GWW

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton
Rupsgraafmachine: Mini-graver: gewicht minimaal 1,5
ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 16 ton

Hydraulisch kipbaar

Euro V

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een compressor.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

Exclusief bediening

Inzetten trilplaat 180 kg, excl. bediening.
Excl. bediening

Trilplaat 180 kg

Werkbreedte minimaal 0,50 m breed

Inzetten stroomaggregaat.
Aggregaat 230 Volt

Directiebehoeften.

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

40,00

32,00

40,00

40,00

20,00

30,00

16,00

8,00

24,00
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\

\

\

\




RAWO0036-157051

Gemeente Landgraaf
Bergingsvoorziening Dr. Calsstraat

Bestek, documentnr. 2025-LAN189-B-01 d.d. 27-01-2026

Bladnr. 37

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE 1

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

821110

85

851020

851040

851050

853

101201

639999

639999

639999

Gebruik van directieverblijf.

Situering: op een door de aannemer in overleg met

de directie te bepalen plaats.

Normale invorderbare lasten zoals b.v. precario,
waterschapslasten en straatbelasting worden geacht

bij het bedrag voor het gebruik te zijn

inbegrepen.

Voor het aanbrengen en verwijderen van het
directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). 910010
en 910020

Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 30
m2 en een kamer van ca. 18 m2 en een kamer van ca. 4
m2

Kantoorinrichting en inventaris: ter keuze van de
aannemer

Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
aansluiten op de riolering

Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting:
De aannemer dient een voor de directie

toegankelijk beveiligd Wifi-netwerk ter

beschikking te stellen. Het Wifi-netwerk dient
verbinding te hebben met het internet (world wide

web) up-en download snelheid minimaal 30 mb/sec.

De keet aan de buitenzijde voorzien van een
afsluitbare publikatiekast afm. minimaal 0,50 x

1,00 m

1|De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
warme en koude dranken, het schoonhouden, het
verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
waswater, zeep en schone handdoeken

Diversen.

Kosten t.b.v. schoonhouden van de openbare wegen.
Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen
welke door de aannemer worden gebruikt voor de
aan- en afvoer van materieel en materiaal.

Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag;

Indien noodzakelijk, op aanwijzing van de
opdrachtgever / directie, diverse malen per dag.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Uitzetten van het werk.

Uitzetten van het werk inclusief controle hoogtes en het
instandhouden van de uitzetgegevens.

Controle bestaande hoogtes en bepalen nieuw hoogtes.
De aannemer dient bij het uitzetten er rekening mee te
houden dat er aangesloten dient te worden op de
bestaande situatie/hoogtes.

Voordat gestart wordt met de werkzaamheden dient de
aannemer de toezichthouder op de hoogte te

stellen van de nieuwe hoogtes.

Inclusief het maken van benodigde hulpberekenigen

en tekeningen om de volledige werkzaamheden uit

te zetten.

Kosten t.b.v. codrdinatie.

Betreft: de kosten voor de codérdinatie EM-installateur.

. |o.a. planning en afstemming werkzaamheden met

. |[EM-installateur (incl. schone werkomgeving en

. |bereikbaar maken t.b.v. installeren en monteren Auma-
. |schuif en spoelkleppen)

WION.

EUR

EUR

EUR

EUR
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Uitvoeren van een WION- melding / KLIC melding

In het kader van de Wet Informatie Ondergrondse
Netten(WION) dient de opdrachtnemer voorafgaande
aan de werkzaamheden voor zijn graafwerkzaamheden
een melding in het kader van de WION te verrichten. Via
het kadaster wordt de benodigde leiding informatie
elektronisch toegezonden.

De aannemer moet het kaartmateriaal digitaal op het
werk hebben (mobile device).

Revisie.

Inmeten en verwerken revisiegegevens, bovengronds

Betreft: revisie bovengronds.

Werkzaamheden betreffen:

- Het vastleggen van de bovengrondse situatie na
aanleg.

- Revisiegegevens aanleveren voor alle genoemde
onderdelen uit het gehele bestek.

- E.e.a. conform paragraaf 01.30 van deel 3 van
dit bestek.

- Van bovengrondse voorziening niet nader
gespecificeerd in deel 3 van dit bestek dient
exacte ligging, afmeting, materiaal, aard en
bestemming worden vermeld.

- Gegevens te verstrekken op USB-stick (dwg-formaat

en PDF)

- incl. RD-codrdinaten

Inmeten en verwerken revisiegegevens, ondergronds

Betreft: revisie ondergronds.

Werkzaamheden betreffen:

- Het vastleggen van de ondergrondse situatie na
aanleg.

- Revisiegegevens aanleveren voor alle genoemde
onderdelen uit het gehele bestek.

- E.e.a. conform paragraaf 01.30 van deel 3 van
dit bestek.

- Van ondergrondse voorziening niet nader
gespecificeerd in deel 3 van dit bestek dient
exacte ligging, afmeting, materiaal, aard en
bestemming worden vermeld.

- Gegevens te verstrekken op USB-stick (dwg-formaat

en PDF)

- incl. RD-codrdinaten

EUR

EUR

EUR
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Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van

de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 821110

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en

loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
toestand brengen

Alle kabels en leidingen verwijderen

CAR-verzekering.
Alle kosten t.b.v. CAR-verzekering

Aan- en afvoer materieel.

Kosten werkplannen.
Betreft: de kosten t.b.v. maken werkplannen conform
deel 3 van dit bestek

Stelposten

Stelpost

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen leveringen en
werkzaamheden t.b.v. onvoorziene werkzaamheden

Stelpost elektromechanische werkzaamheden.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Ten behoeve van:

de elektro-mechanische werkzaamheden m.b.t. het
bergbezinkbassin:

- inkopen E-M installatie, door de directie aan te geven
leverancier

betreft spoelsysteem, Auma schuif incl. besturing en
hydrauliek, sensors en bekabeling.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

10.000,00

200.000,00
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Overige algemene bepalingen

Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in
woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van
de aannemer moet Nederlands zijn.

Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de
opdrachtgever/wegbeheerder en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke
toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en
met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag
17.00 uur tot maandag 07.00 uur. Tenzij het bestek anders vermeld.

Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de
verkeersmaatregelen, het bewaken van het werk, het bedienen van de middelen tot
het drooghouden van de bouwput en het nathouden van beton en daarnaast andere
eventueel noodzakelijke werkzaamheden.

Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.
Contactpersonen opdrachtnemer:

De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één
contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te
vertegenwoordigen.

Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

De directie houdt vier wekelijks een bouwbespreking met de aannemer, omtrent de
voorgang van het werk. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de
aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit
verzoek vervolg geven.

Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent (ook in avonduren
en weekenden) bereikbaar zijn voor de directie door middel van een
telecommunicatie-middel.

Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden



RAWO0036-157051 Gemeente Landgraaf Bladnr. 42

Bergingsvoorziening Dr. Calsstraat
Bestek, documentnr. 2025-LAN189-B-01 d.d. 27-01-2026

HFD

PAR ART LID

01 03 03
04
05
01 04
01 04 01
04
01 06
01 06 01
04
05
06
01 06 03
01
02
03
04
05
06
01 07

Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien
als de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn
gewijzigd.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

In aanvulling op het bepaalde in par. 36, lid 4 van de UAV 2012 zal het percentage
dat het aandeel uitdrukt van de posten algemene kosten en winst & risico worden
vastgesteld op 14%. Inclusief kosten opstellen afwijking.

Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen
De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

Betalingsregelingen: declaraties

Meer- en minderwerk

In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd
en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar
hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
materiaal.

Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit
niet in behandeling nemen.

Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend.
Indien de aannemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij
schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel
voor rekening van de aannemer.

Betalingsregeling: bestekswijzigingen

Declaraties ten behoeve van bestekswijzigingen dienen in 2-voud gedateerd en
ondertekend op door de opdrachtgever ter beschikking gestelde formulieren bij de
directie UAV te worden ingediend.

De declaraties dienen gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en prijzen per
eenheid onderverdeeld naar arbeid, materiaal en materieel.

De prijzen per eenheid voor arbeid, materiaal en materieel zijn gelijk aan de prijs
per eenheid uit de inschrijvingsstaat. Voor arbeid, materiaal en materieel waarvoor
geen prijs per eenheid uit de inschrijvingsstaat is te herleiden, zullen verrekend
worden tegen bedragen of prijzen die voor de uitvoering van de bestekswijziging of,
indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen opdrachtgever en aannemer
worden overeengekomen.

De toe te passen percentages voor de toeslagen voor algemene kosten, winst &
risico zijn gelijk aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor
algemene kosten, winst & risico

Uitvoeringskosten worden niet vergoed tenzij de bestekswijzigingen aantoonbaar
leiden tot verandering van uitvoeringskosten. Uitvoeringskosten worden in dat geval
tot ten hoogste aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor
uitvoeringskosten vergoed.

Declaraties welke niet voldoen aan het gestelde in de leden 01 tot en met 05 zullen
niet door de directie UAV in behandeling worden genomen.

Zekerheidstelling
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01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling
05 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de
UAV 2012 verlangd.
06 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij
de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 07 02 Model zekerheidstelling
01 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie conform het
in de Standaard 2020 opgenomen model.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijldrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer

03 Bij graafwerkzaamheden is de WION van toepassing.

(Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten en Netwerken).

04 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer
zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding
te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC)
te weten http://www.kadaster.nl/klic/

05 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door
de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen
01 De opdrachtgever heeft de volgende vergunningen aangevraagd c.q. meldingen
gepleegd t.b.v.:
- aanlegvergunning;
- kapvergunning;
- ontgrondingsvergunning;
- boswet;
- aansluiting op riolering;
- lozing van (grond)water op gemeentelijke riolering/open water/sloot
- ontheffingen van het waterschap;
- Toepassen van secundaire bouwstoffen;
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Door de aannemer aan te vragen vergunningen

De aannemer dient over de onderstaande vergunningen te beschikken of aan te

vragen of meldingen te doen:

- onttrekking grondwater voor het drooghouden van de sleuf;

- toestemming te storten op eindverwerkingsinrichting;

- vergunning Waterwet;

De aannemer dient over de onderstaande vergunningen te beschikken of aan te

vragen of meldingen te doen:

- Voor het buiten de beperkingen gestelde gebruik van B-wegen moet de aannemer
ontheffingen aanvragen bij de betreffende wegbeheerder(s);

- Voor het aanvragen van eventuele tijdelijke parkeerverboden of het opheffen
daarvan;

- Voor het gebruik van wegen met transportmiddelen zwaarder dan de ter plaatse
toegestane voertuigsamenstelling, gewichten c.q. aslasten dient de aannemer
ontheffingen aan te vragen bij de betreffende wegbeheerder(s);

Eventuele kosten die verbonden zijn aan het verlenen van deze (tijdelijke)
ontheffingen zijn voor rekening van de aannemer.

Verband met andere werken

Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- het leggen resp. verleggen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven;

- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, bomen,
(half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;

Alle tijd en kosten die de aannemer maakt, c.q. moet maken in verband met deze

coordinatie om de werken goed te laten verlopen c.q. in elkander te laten grijpen

zijn voor rekening van de aannemer.

Ook eventuele voorbereidende gesprekken en vergaderingen die de aannemer in

het belang van het werk moet houden c.q. bijwonen behoren tot de verplichting van

de aannemer en worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

Binnen de gebieden waar de werkzaamheden uitgevoerd worden kunnen door

derden eveneens (onderhouds)werkzaamheden worden uitgevoerd. Mogelijk dat

hierdoor de planning van werkzaamheden moet worden gewijzigd of dat

werkzaamheden tijdelijk moeten worden opgeschort.

Het wijzigen in de planning of het tijdelijk opschorten van werkzaamheden geeft de

aannemer geen recht op verrekening.

Om de werkzaamheden tussen de diverse partijen te codrdineren zal de directie zo

spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als zij dit nodig acht, een

coordinatie bespreking houden. De aannemer dient hierbij aanwezig te zijn. Ook de

(neven)aannemers die overige werkzaamheden verrichten (b.v. aanleg

spoelinstallatie) zullen voor deze bespreking(en) worden uitgenodigd.

Maatregelen in het belang van het verkeer
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Algemeen

De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid van hulpverlenende instanties
zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de
aangrenzende percelen.

De opdrachtgever zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en
poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter
liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die
het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken.

Hij pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of
gebruikers.

Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.
Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

Verwijderen verontreiniging op wegen

In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt de aannemer
erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines
schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere
ongerechtigheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en)
komen.

Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren
materialen plaatsvindt.

Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog
vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid
01 van de Standaard 2020 onverkort van toepassing.

Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van
maai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden
toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

Kwaliteitsplan
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t/m
01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard 2020, verlangd.

Algemeen tijdschema, werkplan

Naast een algemeen tijJdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV

2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf

26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:

- een gedetailleerd tijJdschema in werkdagen met opgave van de algemene
verlofdagen, vakantiedagen en A.T.V. dagen zoals deze door de aannemer binnen
zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;

- per onderdeel de in te zetten arbeiders en materieel incl. aantallen en de
hoeveelheid resultaatsverplichting.

In afwijking van het bepaalde in § 26 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt het

gedetailleerde werkplan c.q. plan van aanpak door de aannemer ingediend bij het

eerste werkoverleg / opstartvergadering.

De directie zal de aannemer binnen 5 werkdagen na dit eerste werkoverleg /

opstartvergadering laten weten of zij akkoord gaat met het door de aannemer

ingediende gedetailleerd werkplan c.q. plan van aanpak.

Indien het door de aannemer ingediende gedetailleerd werkplan c.q. plan van

aanpak niet door de opdrachtgever voor akkoord verklaard wordt, deelt de directie
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de aannemer mede op welke punten het gedetailleerd werkplan c.q. plan van
aanpak niet voldoet.

In overleg met de directie past de aannemer zijn gedetailleerd werkplan c.q. plan
van aanpak aan en dient dit aangepaste plan binnen 5 werkdagen opnieuw in bij de
directie.

Bouwstoffen

MELDING OMGEVINGSLOKET (VOORHEEN BESLUIT BODEMKWALITEIT)
Lid 03 van artikel 01.14.06 van de Standaard wordt aangevuld met:

De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier
waarop aangegeven is:

- de totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond / baggerspecie;

- de naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het
werk en voor de 1e oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

De aannemer dient zelf, met toestemming van de opdrachtgever, de melding via
het omgevingsloket te verrichten. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal
Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze melding dient tenminste 5 werkdagen voor de
feitelijke toepassing te worden uitgevoerd. Het melden van alle bodemactiviteiten
(o.a. het graven in de bodem, saneren van de bodem, het opslaan van grond of
baggerspecie en het toepassen van grond, bouwstoffen of baggerspecie etc..) via
het Omgevingsloket van het DSO komt in de plaats van het Meldpunt
bodemkwaliteit (Besluit bodemkwaliteit) en de meldingsformulieren voor de Wet
bodembescherming (Wbb) en het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Het melden
van het toepassen van grond, bouwstoffen of baggerspecie etc.. blijft de
verantwoordelijkheid van de aannemer.

Naast deze meldingen, zoals genoemd bij lid 06, dient de aannemer een overzicht
van de hoeveelheden aan te leveren van alle bodemactiviteiten (o0.a. het graven in
de bodem, saneren van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie en het
toepassen van grond, bouwstoffen of baggerspecie etc..).

Van alle meldingen via het Omgevingsloket dient de aannemer een rapport c.q.
overzicht inclusief bijlagen op te stellen. Dit rapport en een overzicht van de
hoeveelheden, zoals genoemd bij lid 07, dient uiterlijk 10 dagen na voltooiing van
het werk en vdor de 1e oplevering ter goedkeuring te zijn ingeleverd bij de directie.
Bij het niet tijdig inleveren van het rapport c.q. overzicht inclusief bijlagen kan het
werk niet worden opgeleverd.

De aannemer dient tevens de meldingen via het Omgevingsloket als vast
besprekingsonderwerp / agendapunt in de bouwvergaderingen op te nemen zodat
de voortgang hierin in het belang van het project wordt besproken en genotuleerd.

Verzekeringen
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CAR-verzekering door aannemer

In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor zijn

rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, architect, adviseurs,

constructeurs, onderaannemers(s) en installateur(s) een Constructie All Risk

Verzekering (C.A.R. verzekering) sluiten, dekking biedend tegen:

1. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk waaronder de voor de bouw

bestemde materialen;

2. het risico aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit
voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van
personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk;

3. materiéle schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de
opdrachtgever, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag en explosie.

De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de datum waarop het werk

op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties

van directie en/of opdrachtgever, honorarium van deskundigen, zoals architecten,

adviseurs, inspecteurs, en kosten van toezicht en directiekosten.

Hiertoe dient het op de polis genoemde verzekerde bedrag 125% te zijn van de

aannemingssom conform het inschrijvingsbiljet verhoogd met de B.T.W.

Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van

de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of

vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

Op deze verzekering mogen maximaal per gebeurtenis de volgende eigen risico's

van toepassing zijn:

- EUR 1250,= schade aan het werk;

- EUR 1250,= schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever;

- EUR 1250,= voor aansprakelijkheidsschaden.

Voor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschade geldt

tevens een maximum eigen risico per pand en/of per huisnummer van EUR 1250,=.

Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering beperkt zijn tot

beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:

1. tengevolge van door de verzekerde aannemer verrichte werkzaamheden, welke

voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

2. welke het gevolg is van tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de

uitvoering van het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt

niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in

deze paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade
volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

Een concept van de polis met de verzekeringsvoorwaarden moet de aannemer,

voor aanvang van het werkzaamheden, bij de directie, indienen.

Onverminderd het in de voorgaande leden van deze paragraaf bepaalde, zullen de

aannemer en de mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten

dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke

Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het aannemersmaterieel, bij

de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet

Aansprakelijkheids-verzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen

overeenkomsting de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico

verzekerd te zijn.

Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen

niet voor het werk worden gebruikt.
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Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet
arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende
verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat
betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de
opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand
van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de
Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde
tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling
zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn
gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan
vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het
bepaalde in artikel 23 Wav.

De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van
de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke
bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk"
een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een
lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige
vreemdelingen, alsmede

a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de
melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en
informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks indien
toepasselijk onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de
opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de
verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de
onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en
voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de
opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever
aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van
een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te
worden gesteld voor loonbetaling.
Arbeidsvoorwaarden
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de
geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan
de CAOQ die voor zijn medewerkers van toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van
het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke
wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie

toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan
controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgevertoegang
tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de
Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of
de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten
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behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort
op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het
verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens
bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op
hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de
diensten.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
06 In afwijking op bepaling 01.17.06 lid 03 zijn bij alle materialen die worden afgevoerd
naar een inrichting de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer ook als de
hoedanigheid en de hoeveelheid niet zijn vermeldt.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
02 Een plan voor het omgaan met vriigekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen
in deel 2.2. van dit bestek.

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen
worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506:
"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en
werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken
zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vriikomende materialen als
bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde
vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen
01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden
opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 14 Melden/registreren besluit bodemkwaliteit

01 Het tij[dig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en
bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl)
geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en
bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van
het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid
01 gedane melding.
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Afvoeren van slib naar erkende inrichting

Het afvoeren van slib dient te geschieden middels vrachtwagens met lekvrije dichte
bakken of reinigingsvoertuigen, waarbij de lading tenminste afgedekt dient te zijn
met dekzeilen.

De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met de in te
zetten vrachtwagens als bedoelt in lid 01 met vermelding van kentekens te
overhandigen aan de directie.

Het riool- en kolkenafval dient steekvast te worden aangevoerd.

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard 2020 dienen
de betreffende weegbonnen per vracht aan de directie overhandigd te worden.
Tevens dient op het bewijs van ontvangst het nummer van deze overeenkomst
vermeld te zijn.

Acceptatiekosten voor de baggerspecie verrekenen conform bestekspostnr.
380190.

Arbeidsomstandigheden

Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een
afschrift. De coordinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en
het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

Communicatie

Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat op regelmatige, door de
opdrachtgever te bepalen, tijdstippen overleg over het werk, de voortgang ervan, de
inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen gevoerd dient
te worden.

De plaats waar dit overleg plaats vindt wordt door de opdrachtgever bepaald.
Eventuele kosten die de aannemer moet maken om dit overleg telkens bij te wonen
worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

De datum voor het eerste werkoverleg / de opstartvergadering wordt in overleg met
de aannemer zo spoedig mogelijk na de opdrachtverlening bepaald.

Een vast onderdeel van het overleg zoals aangegeven in lid 02 van dit artikel is de
bespreking van de wijze waarop het plan van aanpak wordt uitgevoerd en nageleefd.
Het behoort tot de verplichting van de aannemer om van de besprekingen die
betrekking hebben op overleg over het werk, de voortgang ervan, de wijze waarop
het plan van aanpak wordt nageleefd, de inspecties, de waarnemingen en de
registratie van de waarnemingen een schriftelijk verslag te maken.

Een kopie van dit schriftelijke verslag levert de aannemer in bij de directie binnen 7
werkdagen nadat de bespreking heeft plaats gevonden.

Eventuele kosten die de aannemer moet maken om deze verslagen op te stellen
en in te leveren worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

In de eerste bouwvergadering (het startoverleg) wordt aangegeven wie namens de
opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger optreedt bij

afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de opdrachtnemer aan wie
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namens de opdrachtnemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie
namens de opdrachtnemer beslissingsbevoegdheid heetft.

De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode
gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. Tevens
zullen de resultaten van de kwaliteitsregistratie en de daaruit voortvloeiende
consequenties worden besproken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang
van het werk. De opdrachtnemer is verplicht de vergadering bij te wonen.

De vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door de directievoerder of diens
vervanger. De notulen van deze vergadering worden zowel door de opdrachtnemer
als door de directie voor akkoord getekend.

Indien de opdrachtnemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is
hij in afwijking van lid 3 van dit artikel verplicht te ondertekenen, doch onder
toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke
redenen hij bezwaar heeft.

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden wet ketenaansprakelijkheid

Begripsomschrijving:

- Sociale premies : Premies geheven op grond van de Wet op de
arbeidsongeschiktheids- verzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de

Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene weduwen- en
wezenwet, de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de Algemene
arbeidsongeschiktheidswet.

Verplichtingen van de aannemer:

1. De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot
heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies na te komen. Ook is de
aannemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde C.A.O. na te leven.

2. Overeenkomstig par. 6 lid 25 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer het werk niet
geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring.

3. In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 is de aannemer, zonder
schriftelijike toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk
gebruik te maken van bij derden ingehuurde arbeidskrachten.

4. Indien in de situaties, genoemd in lid 2.2. en 2.3. van deze paragraaf, van de
opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen, dient het gestelde in deze

paragraaf deel uit te maken van de met de derde te sluiten overeenkomst. De te
sluiten overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtgevende
aannemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats in van de in dit bestek
genoemde opdrachtgever, met dien verstande dat, indien de leden 2.2. en 2.3.
ook met betrekking tot de derde en eventuele volgenden van toepassing zijn,
schriftelijke toestemming van de in dit bestek genoemde opdrachtgever vereist is.

5. De aannemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16
b, lid 10, van de Codrdinatiewet sociale verzekering, na te leven.

6. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een door de
bedrijfsvereniging en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven verklaring
omtrent zijn betalingsgedrag af te geven.

7. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een per
werknemer gespecificeerd overzicht te verstrekken van de in een bepaalde
periode door werknemers aan het werk bestede uren.

8. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q.
te verstrekken:

a. de naam, het adres en de woonplaats van de aannemer;

b. indien dit voor zijn bedrijf vereist is, een vestigingsvergunning;

c. een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren
prestatie;

d. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijffsvereniging met de naam van de
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bedrijfsvereniging en het aansluitingsnummer;

e. het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der
loonbelasting;

f. de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs;

g. het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd
is voor loonbetaling.

03 Betaling:

1. De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de aannemer
verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de
aannemingssom te storten op de G-rekening van de aannemer. Het door de
opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70%
loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto lonen welke zijn
bepaald op 35% van de aannemingssom inclusief alle meer- en minderwerken.
Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de aannemer 24%2%
op de G-rekening worden overgemaakt.

2. De aannemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de
aannemingssom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:

1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de
omzetbelasting. De aannemer dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling
opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te
vermelden:

a. het besteknummer van het werk;

b. opgave van het ingevolge lid 3.1 van deze paragraaf berekende bedrag ad.
24%:% van de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting
en de sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening;

c. de termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de
besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:

1. Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in deze paragraaf
voldoet, geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen
c.g. te beéindigen zonder vergoeding van schade die de aannemer als gevolg
van de schorsing c.q. beéindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van par. 14 van de
U.A.V. 2012.

De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar

evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de aannemer

in te houden.

Bij niet nakoming van zijn, in voorgaande leden genoemde, verplichtingen, zal

ook het verhaalsrecht van de aannemer op de opdrachtgever op basis van artikel

56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de

Coordinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.

Ook verleent de aannemer aan de opdrachtgever het recht zonder rechterlijke

tussenkomst de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer zijn

onderneming aan een ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de
aannemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1. van deze paragraaf geeft de aannemer
aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder een verplichting tot schadevergoeding te ontbinden,
indien de aannemer:

a. de bedrijfsuitoefening staakt;

b. in staat van faillissement wordt verklaard;

C. een aanvraag tot surséance van betaling indient.
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Bouwlawaai en geluidshinder

In aanvulling op het bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai 2012" en van de Minister

van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt het

volgende bepaald voor bouw- en sloopwerkzaamheden:

- de te gebruiken compressoren, laadschoppen, hydraulische graafmachines,
mobiele kranen, aggregaten en andere bouwmachines moeten minimaal voldoen
aan de nationale en/of Europese richtlijnen waarin grenswaarden zijn opgenomen;

- de aanwezige geluidsbelasting op het werk moet voldoen aan de toetsingsnorm
op de gevels van woningen van een Leq van 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

- afhankelijk van de stand der techniek geluidsarme bouwmachines
op het werk inzetten die stiller van aard zijn dan de voorgeschreven richtlijnen.

De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt

gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.

Informeren bewoners

De bewoners dienen door de aannemer minimaal 5 dagen voor het uitvoeren van
de werkzaamheden schriftelijk geinformeerd te worden.

De brief zoals verlangt in lid 01 moet uiterlijk 8 dagen voor uitvoering van de
werkzaamheden ter controle aan de directie worden worden aangeboden.

Schade aan openbare weg, inritten, trottoirs, etc.

De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn
van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan:

de openbare weg, inritten vanaf de openbare weg naar het werkterrein, trottoirs
langs het werkterrein, afrasteringen, etc. op hem verhaald zullen worden.

Het bovenstaande geldt niet als de aannemer door hem geconstateerde schades
aan de hierboven genoemde objecten, onmiddellijk meldt bij de directie en hij
duidelijk kan aantonen dat de schade(s) niet door hemzelf of door een door hem in
te schakelen c.q. te codrdineren bedrijf is veroorzaakt.

De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per m2 tegels;

- vijffentwintig euro (€ 25,-) per m1 kantopsluiting;

- honderd euro (€ 100,-) per m2 bitumineuze verhardingen.

Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een
schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen zoals genoemd in lid
02.

De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen en extra kortingen worden
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Overige verplichtingen van de aannemer

De aannemer dient er rekening mee te houden dat op diverse plaatsen in het
werkterrein brandkranen, afsluiters, rioolputten, kadastrale merkpunten,
aanduidingen van leidingstroken, (rijks)grens stenen en dergelijke kunnen
voorkomen.

Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te
treffen dat al deze objecten en of merktekens niet beschadigd worden en te allen
tijde zichtbaar blijven.

Brandkranen en afsluiters moeten te allen tijde bereikbaar blijven.

Merktekens mogen onder geen enkele voorwaarde verplaatst worden.

Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012
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Afwijkingen van de UAV 2012

Bestekswijziging

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen
aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet
schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan
ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag
door de opdrachtgever is opgesteld of ondertekend.

Bestekswijziging

In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer aanwezig bij de
opneming van het werk.

In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: "dat bij de opneming van
het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt
had moeten worden".

Bestekswijziging

In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer de
opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door
deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de aannemer van het werk
of overeenkomsten daaruit voortvioeiend.

De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt
tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen
worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van
dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of

personeel van de aannemer.
In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer bij constatering
dat verrekenbare hoeveelheden overschreden worden dit voortijdig kenbaar te
maken bij de directie.
In afwijking van paragraaf 5 lid 1a van de U.A.V. 2012 dient de aannemer zelf zorg
te dragen voor het krijgen van eventueel benodigde vergunningen en/of ontheffingen
ten behoeve van werkzaamheden buiten het terrein waarop of waarin het werk
moet worden uitgevoerd.
In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de
opdrachtgever tegen alle aanspraken van uitvoeringsorganen van de sociale
verzekeringen en van de belastingdienst terzake betaling van premies en
belastingen welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer
onbetaald zal hebben gelaten.
In aanvulling op paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 geld dat, indien het maken van
een goed en deugdelijk werk naar oordeel van de directie niet mogelijk is in verband
met weers- en/of terreinomstandigheden, zij bevoegd is het werk of een gedeelte
van het werk stil te leggen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op
enige vergoeding.
In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer, indien hij
gebruik maakt van niet openbare wegen en/of particuliere eigendommen, hiervoor
schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar, of een door de eigenaar
bevoegde beheerder of pachter, en de directie hiervan schriftelijk op de hoogte te
stellen. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en
zonder verrekening worden hersteld.
In aanvulling op paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer alsdan
de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten
gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
In aanvulling op paragraaf 25 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer
verantwoordelijk gesteld voor eventuele verontreinigingen die als gevolg van het
zinken van hulpmiddelen of bouwstoffen zijn ontstaan. De aannemer dient de
ontstane verontreiniging op eerste aanzegging en voor eigen rekening te saneren.
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vindersrecht, wordt bepaald dat schatten die in of op de grond of in bepaalde
gevallen in of aan bestaande gebouwen, worden gevonden geheel eigendom zijn
van de eigenaar van de betreffende grond. In dit verband doet de aannemer afstand
ten behoeve van voornoemde eigenaar van zijn eventuele recht op het gevondene.
Door aanvaarding van de gunning verklaart de aannemer zich mede
verantwoordelijk tot het doen van afstand door degenen die door hem direct en
indirect zijn ingeschakeld t.b.v het werk. Naar aanleiding van de vondst van
voorwerpen kan de directie, in overleg met de bevoegde instantie, besluiten tot
speciale maatregelen. Indien deze maatregelen leiden tot kostenverhogende
omstandigheden, als bedoeld in paragraaf 47 van de U.A.V. 2012, wordt gehandeld
op de wijze zoals aldaar aangegeven.

Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

Paragraaf 8 lid 3 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Een verzoek van de aannemer
om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit
schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de
termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij
de directie is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij
termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij wenst".

Bestekswijzigingen

In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen
wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend
schriftelijk worden

opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd conform artikel
01.06.02 van dit bestek.

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen
aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet
schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan
ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag
door de opdrachtgever is opgesteld of ondertekend.

In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer bij constatering
dat verrekenbare hoeveelheden overschreden worden dit voortijdig kenbaar te
maken bij de directie.

Stelposten

Het bepaalde in paragraaf 37 van de U.A.V. 2012 uitbreiden met lid 13, luidende:
"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer
de prijs heeft gespecificeerd conform lid 03 en hij van de directie schriftelijke
goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen”.

In aanvulling op paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V.2012 geldt dat over het eventueel
niet verwerkte gedeelte van stelposten zal geen 10% vergoeding worden betaald.
De uitgaven ten laste van stelposten dienen gespecificeerd te zijn naar
hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
materiaal.

Indien uitgaven ten laste van stelposten niet zijn gespecificeerd als aangegeven in
lid 03 zal de directie dit niet in behandeling nemen.

Alleen door de directie goedgekeurd uitgaven ten laste van stelposten zullen
worden verrekend. Indien de aannemer start met de uitvoering van
werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de
directie, komt het risico geheel voor rekening van de aannemer.

Revisiegegevens
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Algemeen aan te leveren revisiegegevens

Ten behoeve van een correcte mutatie dienen revisie tekening(en) aangeleverd te
worden, conform het gemaakte / uitgevoerde werk inclusief wijzigingen ten
opzichte of afwijkingen van het definitief ontwerp en het bestek. De revisiegegevens
dienen aangeleverd te worden in:

- Tekeningen in een DWG / DXF formaat en PDF formaat.

- Rapporten, meetgegevens, afwijkingsstaat etc. in een Microsoft Office 2010
formaat en PDF formaat.

De door de aannemer aan te leveren revisiegegevens dienen in 1 compleet pakket
aan de directie te worden overhandigd.

De laatst geldende (bestek)tekeningen en de topografische ondergrond van
gedeelten waar de aannemer revisie van dient aan te leveren, zullen door of
namens de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt (in DWG formaat).

Termijnen van overdracht revisiegegevens

De aannemer dient de inmetingen ten behoeve van de op te stellen revisie
minimaal één week voor inmeting te melden bij de directie.

De revisie uiterlijk twee weken na de uitvoering van het werk ter goedkeuring
overhandigen aan de directie.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de
revisiegegevens en deelt haar beslissing uiterlijk één week na ontvangst aan de
aannemer mede.

Zonder goedkeuring van de revisie door de directie is oplevering van het werk niet
mogelijk.

Revisiegegevens bovengrondse infra

Onder revisiegegevens bovengrondse infra wordt onder andere gerekend:
- Verhardingen (incl. typen),

- Betonbanden (incl. inritvoorzieningen)

- Hekwerken (incl. poorten),

- Groenvoorzieningen (gras)

De tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:
- Situatietekening met daarop de onderdelen zoals genoemd in lid 01.

Revisiegegevens ondergrondse infra
Onder revisiegegevens ondergrondse infra wordt onder andere gerekend:
- Riolering inclusief kolken en putranden,
- Mantelbuizen,
- Overige kabels en leidingen.
Ten behoeve van de riolering dient op tekening tenminste worden vermeld:
a. De hoogte in meters t.o.v. N.A.P. van:
- het stroomprofiel van de put;
- de b.o.b. van de aansluitende leidingen;
- de bovenkant van het midden van de putdeksel;
- de binnen-onderkant, de plaats van de ontstoppingsstukken en het einde van
eventuele uitleggers.
b. De totale lengte tussen twee opvolgende inspectieputten (van hart tot hart).
. Inwendige putafmetingen met materiaalsoort en putrandtype.
. De diameter van de leidingen met materiaalsoort en bijzonderheden.
. De plaats en maten van de inlaten.
De plaats en de maten van eventuele huisaansluitingen op het eindpunt van de
leidingen.
g. De maten t.o.v. vaste punten (zoals gebouwen) van ontstoppingsstukken en
eindpunten van de riolering welke niet van putten zijn voorzien.
h. Bijzondere aspecten.
De toegestane afwijking van de metingen bedraagt 20 mm voor hoogtemetingen en

SO0 Q0
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20 mm voor overige metingen.

04 De tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:

- Situatietekening met daarop de onderdelen zoals genoemd in lid 01.
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10 Werk algemene aard
10 0 Werk algemene aard, algemeen
10 01 Werk algemene aard, begrippen

10 01 06 Toepassen tijdelijke afrastering bouwhekken
01 Onder toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken wordt verstaan het plaatsen
van een systeemhek met gaas, het instand houden van het hek gedurende de
uitvoering en het verwijderen van het hek.

10 02 Werk algemene aard, eisen en uitvoering

10 02 01 Inzetten van werknemers en materieel
02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 10.02.01 lid 01 van de Standaard 2020
dienen de ter beschikking te stellen werknemers in het bezit te zijn van het
certificaat de Wet Natuurbescherming niveau 1.
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22 Grondwerken
22 2 Deelhoofdstuk 22.2
22 22 Eisen en uitvoering

22 22 01 Algemeen
06 Het spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden uitgevoerd. Bij het
spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggende verharding
ongeroerd blijven. De randen langs de verhardingen dienen in handkracht bijgespit
te worden tot een breedte van circa 0,50 m.

22 24 Risicoverdeling en garanties.

22 24 02 Verzamelen en vervoeren van ongerechtigdheden.

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard 2020 na afloop van de
grondbewerkingen het oppervlak van een perceel ontdoen van die
onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen
daaronder begrepen.
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Sleuf- en sleufloze technieken
Deelhoofdstuk 24.0
Eisen en uitvoering

Grondwerk aanvulling

In afwijking van de Standaard 2020 artikel 24.02.03 lid 08 wordt de verdichting bij
'‘aanbrengen grondverbetering' en bij 'aanvullen sleuf' bepaald d.m.v. de indringings-
weerstand.

De indringingsweerstand moet zijn volgens artikel 24.02.06 lid 02 van de Standaard
2020.

Grondwerk: Grindzand in aanvulling dat moet worden verdicht
Voor grindzand in aanvulling dat moet worden verdicht is het gestelde in artikel
24.02.05 van de Standaard 2020 van toepassing.

Informatie-overdracht

Plan t.b.v. treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf

Van de aannemer wordt een plan t.b.v. het treffen van voorzieningen tegen het

inkalven van sleuven en/of putten verlangd.

Dit plan wordt voor het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van sleuven

aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de

U.AV.

2012. Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 dient het plan

t.b.v. het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van sleuven tevens te

bevatten:

a. toe te passen systeem;

b. toe te passen hulpsystemen indien b.v. ten gevolge van de ligging van kabels en
leidingen de bekistingsdelen niet aaneensluitend kunnen worden geplaatst;

c. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

d. door wie en wanneer instructie zal worden gegeven t.b.v. een juiste toepassing
van het te gebruiken systeem en hulpsystemen.

Plan t.b.v. treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf grondkering

Van de aannemer wordt een plan t.b.v. het treffen van voorzieningen tegen het

inkalven van sleuven en/of putten verlangd.

Dit plan wordt voor het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van sleuven

en/of putten aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26,

lid 6 van de U.A.V. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V.

2012 dient het plan t.b.v. het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van

sleuven en/of putten tevens te bevatten:

a. toe te passen systeem;

b. Uiterlijk 14 dagen na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer
volledige berekeningen en tekeningen van het toe te passen systeem in tweevoud
bij de directie in te dienen.

De berekeningen en tekeningen dienen te voldoen aan de randvoorwaarde in het
bestek en aan de door de aannemer gekozen uitvoeringsmethodiek.
Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een toelichting;

c. toe te passen hulpsystemen indien b.v. ten gevolge van de ligging van kabels en
leidingen de bekistingsdelen niet aaneensluitend kunnen worden geplaatst;

d. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

e. door wie en wanneer instructie zal worden gegeven t.b.v. een juiste toepassing

van het te gebruiken systeem en hulpsystemen.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de
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berekeningen, tekeningen en toelichting als bedoeld in lid 01 en deelt haar
beslissing uiterlijk tien werkdagen na ontvangst, aan de aannemer mede.

De goedkeuring betreft slechts de verwerking van de in het bestek vermelde
gegevens in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en toelichting en ontheft de
aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze berekeningen, tekeningen en
toelichting wat de getekende constructies, voorgeschreven werkwijze, maatvoering
en dergelijke betreft.

Ingeval de berekeningen, tekeningen en toelichting als bedoeld in lid 01 niet worden
goedgekeurd, wordt de aannemer met de reden hiervan schriftelijk in kennis
gesteld.

Hieruit voortvloeiende wijzigingen in de in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen
en toelichting dient de aannemer te verwerken en de gewijzigde berekeningen,
tekeningen en toelichting zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien
werkdagen, aan de directie wederom ter goedkeuring over te leggen. Ten aanzien
van de beslissing van de directie is het bepaalde in lid 02 van overeenkomstige
toepassing.

Ingeval van goedkeuring worden beide exemplaren van de berekeningen,
tekeningen en toelichting als bedoeld in lid 01, ook door de directie gedateerd en
ondertekend, waarna een van de exemplaren aan de aannemer wordt
teruggezonden.

Bijbehorende verplichtingen

Sleufdiepte en -breedte

De breedte van sleuven waarin één leiding wordt aangebracht dient, gemeten t.p.v.
de onderzijde van de leiding, minimaal gelijk te zijn aan de waarde volgens tabel 1,
2 of 3. Indien de waarde volgens tabel 3 groter is dan de waarde volgens tabel 1 of
2 is de waarde volgens tabel 3 van toepassing.

Tabel 1: minimum sleufbreedte ongestempelde sleuven in relatie tot de
leidingafmetingen

ODinmm1) |  Minimum sleufbreedte in m

| Talud sleuf | Talud sleuf
| steilerdan | flauwer dan

| 1,75:1 | 1,75:1
<=225 | OD+0,40 | OD +0,40
>225tot<=350 | OD+0,50 | OD + 0,40
>350 tot <=700 | OD+0,70 | OD + 0,40
>700 tot <=1200 | OD +0,85 | OD + 0,40
>1200 | OD+1,00 | OD+0,40

1) OD is de uitwendige buisdiameter (resp. breedte voor niet ronde leidingen) in mm

Tabel 2: minimum sleufbreedte gestempelde sleuven in relatie tot de
leidingafmetingen

ODinmm1) | Minimum sleufbreedte in m 2)
<=225 | OD + 0,80
>225 tot <=350 | OD + 0,90
>350 tot <=700 | oD +1,10
>700 tot <=1200 | oD+ 1,25
>1200 | OD + 1,40



RAWO0036-157051 Gemeente Landgraaf Bladnr. 62
Bergingsvoorziening Dr. Calsstraat
Bestek, documentnr. 2025-LAN189-B-01 d.d. 27-01-2026

HFD PAR ART LID

1) OD is de uitwendige buisdiameter (resp. breedte voor niet ronde leidingen) in mm
2) sleufbreedte incl. ruimte benodigd voor de stempeling

Tabel 3: minimum sleufbreedte in relatie tot sleufdiepte

Sleufdiepte in m | Minimum sleufbreedte in m
<1,00 | geen eisen t.a.v. sleufbreedte
>=1,00 tot <=1,75 | 0,80

>1,75 tot <=4,00 | 0,90

>4,00 | 1,00

03 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten
t.p.v. de onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 72
sleufbreedte voor ieder van beide leidingen (volgens tabel 1 of 2) en de h.o.h.
afstand van de leidingen als aangegeven in deel 2.2 van dit bestek.

24 05 06 Taludhelling sleuven
01 De taluds van sleuven mogen niet steiler zijn dan de waarde volgens tabel 4.

Tabel 4: maximaal toelaatbare taludhellingen sleuven

Grondsoort | Diepte | Talud niet
| sleufinm | steiler dan

Zand of leem | <1,00 | telood
| 1,00tot1,50| 3 :1
| 1,50tot 2,50 1%:1
I

2,50tot 4,00 | 1% :1

Klei incl. 16ss | <1,00 | te lood
| 1,00tot1,50| 5 :1

| 1,50tot2,50| 1% :1
I

2,50tot4,00| 1 :1

24 05 07 Tijdelijke hulpconstructie k&l.
01 De aannemer is verplicht om tijdelijke hulpconstructies te gebruiken t.b.v. kabels en
leidingen i.v.m. werkzaamheden aan rioolsleuven en aanleg nieuwe leidingen.

24 05 08 Grond naast sleuf
01 Indien, naar mening van de aannemer, het geheel of gedeeltelijk deponeren van
grond naast de sleuf niet mogelijk is dient de aannemer een alternatieve locatie te
verzorgen. Indien uit dit alternatief kosten voortvioeien, bijvoorbeeld: vervoers-,
verwerkings- en/of depotkosten zijn deze voor rekening aannemer.

24 07 Meet- en verrekenmethoden
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Bepaling uitgevoerde hoeveelheden

In afwijking van het gestelde in de Standaard 2020 artikel 24.07.05 lid 03 vindt de
hoeveelheidsbepaling van uit de sleuf gekomen, af te voeren grond plaats aan de
hand van de in het bestek vermelde gegevens. Indien hiermee geen juiste
hoeveelheidsbepaling mogelijk is, worden de desbetreffende hoeveelheden bepaald
door meting in het werk.

In afwijking van het gestelde in de Standaard artikel 24.07.05 lid 04 vindt de bepaling
van de geleverde hoeveelheden zand voor grondverbetering, aanvulling of

zandbed alsmede voor straatzand plaats aan de hand van de in het bestek
vermelde gegevens. Indien hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling mogelijk is,
worden de desbetreffende hoeveelheden bepaald door meting in het werk.
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25 Riolering

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 02 Riolering algemeen, Eisen en uitvoering
25 02 03 Verwerken vrijgekomen materialen

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden
afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1
25 12 Aanleg riolering, Eisen en Uitvoering

25 12 05 Rioolaanleg; fundering

01 De sleuf en de sleufbodem dienen ten minste over een in het navolgende lid
vermelde diepte vrij te zijn van voorwerpen welke beschadigingen aan, dan wel
piekspanningen in de leiding kunnen veroorzaken.

02 De grond ter plaatse van de onderkant van de te leggen buizen over een zodanige
breedte loswerken dan wel niet verdichten, dat een gelijkmatige verdeling van de
oplegspanning wordt verkregen. De diepte waarover de grond los moet zijn,
bedraagt:

-0,10 m voor ronde buizen met een nominale middellijn tot 300 mm,;

-0,15 m voor ronde buizen met een nominale middellijn van 300 tot 500 mm;
-0,25 m voor ronde buizen met een nominale middellijn van 500 tot 900 mm;
-0,30 m voor ronde buizen met een nominale middellijn van 900 mm en meer.

03 Putten, kolken en buizen met vlakke bodem over het gehele bodemopperviak
dragend aanbrengen.

25 13 Aanleg riolering, Informatie-overdracht

25 13 03 Plan m.b.t. tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
01 Van de aannemer wordt een plan verlangd m.b.t. het treffen van tijdelijke
voorzieningen (incl. ompompplan) t.b.v. het afsluiten van het riool.
Dit plan wordt voor het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het
riool aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6
van de U.A.V. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012
dient het plan t.b.v. het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het
riool tevens te bevatten:
a. afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);
b. lozingspunten;
c. soort en type pomp met bijbehorende Q-H kromme;
d. vrij doorlaat van de pomp;
e. bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en
dynamisch verlies;
f. wijze van inschakeling (schakelpeilen);
g. wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit.

25 14 Aanleg riolering, risicoverdeling en garanties rioleringen
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Prefab betonnen putelementen

Met de productie van prefab putelementen mag niet worden aangevangen zolang
de betonberekening niet door de directie is goedgekeurd. De directie beslist zo
spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de betonberekeningen als bedoeld in
dit lid en deelt haar beslissing uiterlijk tien werkdagen na ontvangst, aan de
aannemer mede.

De goedkeuring betreft slechts de verwerking van de in het bestek vermelde
gegevens in de berekeningen en ontheft de aannemer niet van zijn
verantwoordelijkheid voor deze berekeningen.

Met de productie van prefab putelementen mag niet worden aangevangen zolang
de puttenstaat niet door de directie is goedgekeurd. De directie beslist zo spoedig
mogelijk omtrent de goedkeuring van de puttenstaat als bedoeld in dit lid en deelt
haar beslissing uiterlijk tien werkdagen na ontvangst, aan de aannemer mede.
De goedkeuring betreft slechts de verwerking van de in het bestek vermelde
gegevens in de puttenstaat en ontheft de aannemer niet van zijn
verantwoordelijkheid voor juistheid van de maatvoering etc. in de puttenstaat.

Prefab betonnen bergbezinkbassin

Met de productie van elementen t.b.v. het prefab betonnen bergbezinkbassin mag
niet worden aangevangen zolang de betonberekening en de funderingsberekening
incl. controle tegen opdrijven niet door de directie is goedgekeurd.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de
berekeningen, tekeningen en toelichting als bedoeld in dit lid en deelt haar
beslissing uiterlijk tien werkdagen na ontvangst, aan de aannemer mede.

De goedkeuring betreft slechts de verwerking van de in het bestek vermelde
gegevens in de berekeningen, tekeningen en toelichting en ontheft de aannemer
niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze berekeningen, tekeningen en toelichting
wat de getekende constructies, voorgeschreven werkwijze, maatvoering en
dergelijke betreft.

Aanleg riolering, bijbehorende verplichtingen rioleringen

Prefab betonnen putelementen

De aannemer dient van alle toe te passen prefab putelementen een
betonberekening bij de directie ter goedkeuring in te dienen.

De aannemer dient van alle toe te passen prefab putelementen een puttenstaat bij
de directie ter goedkeuring in te dienen.

Prefab betonnen bergbezinkbassin

De aannemer dient van het prefab betonnen bergbezinkbassin een
betonberekening en een funderingsberekening incl. controle tegen opdrijven bij de
directie ter goedkeuring in te dienen.

Bij de controleberekening tegen opdrijven dient te worden uitgegaan van de
maatgevende situatie tijdens of na de uitvoering, waarbij tevens dient te worden
aangegeven onder welke omstandigheden tijdens de uitvoering (b.v. uitvallen
bemaling) gevaar voor opdrijven ontstaat.

De berekeningen baseren op de in deel 2.2 van dit bestek bij de desbetreffende
onderdelen aangegeven randvoorwaarden.

Onderbreking werkzaamheden
Bij het onderbreken van legwerkzaamheden, de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat
daarin geen verontreinigingen of andere ongewenste voorwerpen kunnen komen.
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25 15 06
01

02

03

25 15 07
01

25 15 08
01

25 15 09
01

25 16

25 16 03
01

02

03

Aansluiten op bestaande riolen, putten e.d.

Bij het aansluiten van nieuwe leidingen op bestaande riolen, putten e.d. dienen door

de aannemer alle bestaande relevante hoogtes van de riolen, putten e.d.
gecontroleerd te worden.

De in lid 01 genoemde controle uitvoeren voordat gestart wordt met de
aanlegwerkzaamheden zodat afwijkingen tussen op tekeningen resp. in het bestek
aangegeven hoogtes en daadwerkelijk geconstateerde hoogtes gecorrigeerd
kunnen worden.

Ten aanzien van geconstateerde verschillen is het gestelde in paragraaf 29 lid 2
van de U.A.V. 2012 van toepassing.

Eisen aan stroomprofielen
Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op de tekeningen is

aangegeven de stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de grootste

aansluitende buis. De bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder
een helling van 1 : 3 afwaterend afwerken.

Transport boven rioolleidingen

Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de
sleuven volledig zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de
verhardingslaag van steenmengsel is aangebracht.

Putten metselwerk/betoncombinatie
Het metselwerk t.b.v. putten uit te voeren in staand verband.

Aanleg riolering, bouwstoffen rioleringen

Prefab betonnen putelementen

Bij de betonberekening van prefab betonnen putten en putelementen, in te dienen
bij de directie conform artikel 25.14.02 lid 01 van dit bestek, de volgende
uitgangspunten hanteren:

- verkeersklasse 45;

- sterkteklasse beton minimaal C 20/25;

- milieuklasse XA3;

- staalkwaliteit wapening minimaal FeB 400;

- grondwaterstand tot aan maaiveld

- volumegewicht grond = 19 kN/m3;

- effectieve hoek van inwendige wrijving 32,5 graden;

- inwendige druk = 0;

- veiligheidsklasse 3 conform NENEN 1991-1-1;

- een gronddekking conform tekening verhoogd met 1 m.

In de berekening de volgende gegevens in onderstaande volgorde vermelden resp.

aan de berekening toevoegen:

1. de normen waarop de berekening is gebaseerd;

2. de uitgangspunten die voor de berekening zijn gehanteerd, ook indien de
uitgangspunten zijn gehanteerd zoals deze in lid 01 staan vermeld;

3. per onderdeel een verwijzing naar norm en artikelnummers;

4. geschematiseerd mechanicamodel en belastingsschema's;

5. volledige formules (niet alleen de invulling daarvan), verklaring van gebruikte
symbolen en dimensies;

6. kopieén van computerberekeningen etc. inclusief verklarende tekst t.b.v. het
lezen van de computerberekeningen.

De berekeningen indienen in Nederlandse taal en machineschrift.
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33 05
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42 01
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Prefab putelementen
De putten uitvoeren conform de volgens artikel 25.14.02 lid 01 van dit bestek
goedgekeurde berekening.

Twee komponenten kit
Twee komponenten kit t.b.v. voegverbinding geprefabriceerde elementen moet zijn
Plastikol SKN of daarmee overeenstemmend.

Metselbakstenen
Metselbakstenen moeten zijn Categorie |, HD. 210x100x50 mm volgens NEN-EN
771-1.

Prefab betonnen bergbezinkbassin

In de berekeningen, in te dienen bij de directie conform artikel 25.14.03 van dit

bestek, de volgende gegevens in onderstaande volgorde vermelden resp. aan de

berekening toevoegen:

1. de normen waarop de berekening is gebaseerd;

2. de uitgangspunten die voor de berekening zijn gehanteerd, ook indien de
uitgangspunten zijn gehanteerd zoals deze in deel 2.2 van het bestek staan
vermeld;

3. per onderdeel een verwijzing naar norm en artikelnummers;

4. geschematiseerd mechanicamodel en belastingsschema's;

5. volledige formules (niet alleen de invulling daarvan), verklaring van gebruikte
symbolen en dimensies;

6. kopieén van computerberekeningen etc. inclusief verklarende tekst t.b.v. het
lezen van de computerberekeningen.

De berekeningen indienen in nederlandse taal en machineschrift.

Metselbaksteen t.b.v. rioleringswerken

Monsters van metselbakstenen t.b.v. rioleringswerken die bij de directie worden
ingediend dienen vergezeld te gaan van een volledig ingevuld specificatieformulier.
Het specificatieformulier dient te zijn conform formulier 01234 (BRL 1007) van
NEN-EN 771-1.

Deelhoofdstuk 25.3
Rioolreiniging, informatie-overdracht

Water voor rioolreiniging

In afwijking van het gestelde in artikel 25.33.05 van de Standaard 2020 dient de
aannemer zorg te dragen voor een plaats voor het verkrijgen van water voor
rioolreiniging. Indien voor de het verkrijgen van water voor rioolreiniging kosten
verschuldigd zijn zijn deze voor rekening van de aannemer.

Deelhoofdstuk 25.4
Rioolinspectie, eisen en uitvoering

Visuele inspectie

De in artikel 25.42.01 lid 01 bedoelde opnamen worden als niet gemaakt
beschouwd indien er toestandsaspecten worden waargenomen overeenkomstig de
NEN-EN13805-2+A1:2011, gebruik makende van de "Leidraad voor het visueel
inspecteren van buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2" en het "Model
programma van eisen visuele inspectie", bijlage 2.
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Vervaardigen berekeningen en tekeningen
Deelhoofdstuk 65.0
Algemeen

Algemeen
Onder berekeningen en tekeningen worden verstaan alle berekeningen en
tekeningen benodigd voor het te maken werk m.u.v. de tekeningen en berekeningen
van hulpwerken en hulpconstructies.
Met berekeningen en tekeningen worden de volgende disciplines onderscheiden:
a. Staalbouw en betonbouw:
die berekeningen en tekeningen die nodig zijn voor de uitwerking en detaillering
van onderdelen die genoemd in dit bestek.
b. Civiel:
alle overige berekeningen en tekeningen die nodig zijn voor de uitwerking en
detaillering van onderdelen genoemd in dit bestek.

Eisen en uitvoering

Tekeningen, algemeen

Niet van toepassing.

Alle op- en bijschriften op de tekeningen moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld.
Voor het uitwerken van de tekeningen, bestemd voor de uitvoering van het werk,
uitgaan van de bestekstekeningen. De aannemer draagt de volledige
verantwoording voor de maatvoering en de detaillering. Het tekenwerk dusdanig
uitvoeren dat tevens alle van belang zijnde aangrenzende constructies of delen
daarvan op de betreffende tekening zijn weergegeven.

Op elke tekening een tekeninghoofd aanbrengen in de rechteronderzijde van de
tekening, met maximale afmetingen 180 x 180 mm. De tekeninghoofden en
tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen. Voor zover relevant
tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende
berekeningen respectievelijk bijoehorende tekeningen.

De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in overleg met de
directie nader bepalen.

Soort en kwaliteit van de door de aannemer te gebruiken bouwstoffen en
materialen, alsmede de afmetingen dienen op de tekeningen vermeld te worden.

Berekeningen, algemeen

Berekeningen moeten logisch opgebouwd, overzichtelijk en gemakkelijk
toegankelijk zijn. Aan de berekeningen een lijst toevoegen met berekeningsfilosofie,
uitgangspunten,randvoorwaarden en toegepaste voorschriften.

In overleg met de directie vooraf de te beschouwen belastingen, de
belastingscombinaties, berekeningswijze en schematisatie vaststellen.
Berekeningen zodanig inrichten dat zij op zichzelf staand en controleerbaar zijn.
Ter verduidelijking van de sterkteberekeningen moeten deze van tekeningen worden
voorzien, waarin is aangegeven hoe het te berekenen onderdeel is
geschematiseerd. In de berekeningen moet van elk onderdeel vermeld worden
welke normen, voorschriften en literatuur zijn aangehouden.

Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer, hierbij een toelichting
voegen waaruit voldoende duidelijk blijkt op welke mechanica-principes en
rekenmethoden het computerprogramma berust. Bovendien bij deze berekeningen
een duidelijk overzicht voegen van de relevante in- en uitvoergegevens van de
computerberekeningen. Geschiktheid en deugdelijkheid van te gebruiken
computerprogramma's vooraf aantonen. Computerberekeningen op essentiéle
onderdelen controleren d.m.v. handmatig gemaakte controle berekeningen.
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De afmetingen die in de sterkteberekeningen gebruikt worden moeten in
overeenstemming zijn met die welke op tekening vermeld staan.

De gebruikte eenheden en symbolen moeten in overeenstemming zijn met NEN
999. De schrijfwijze van grootheden, eenheden en getallen moet in
overeenstemming zijn met NEN 30609.

In aanvulling op de normen moeten in de berekeningen de onderstaande eenheden
worden gehanteerd:

- kracht en belasting - kN, kN/m, kN/m2
- gewicht :N, kN
- spanning : N/mm2

- moment (buiging, torsie) : kNm, Nm, Nmm
Zowel voor de in lid 02 bedoelde controles, als ten behoeve van een adequate
overdracht, opslag en behandeling van (electronische) digitale informatie
waaronder mede begrepen computerberekeningen en tekeningen worden de
volgende eisen gesteld:
- teksten, invoergegevens, berekeningsresultaten,
tabellen, grafieken e.d. toeleveren in standaard Windows Office applicatie of pdf;
- alle digitale informatiedragers dienen voorzien te zijn
van labels, waarop vermeld dient te zijn:
- naam van het werk;
- projectcode;
- bestandsnaam;
- status document;
- type bestand (aanduiding van de gebruikte programmatuur en versie). Indien
bestanden zijn gecomprimeerd moet dit worden vermeld en moet tevens een
decompressieprogramma worden meegeleverd;
- onderwerp van betreffende bestanden.
Er dient vermeld te worden met welk commando de gegevens zijn te lezen.
Alle tekst in berekeningen moet in de Nederlandse taal zijn gesteld.

Bijbehorende verplichtingen

Revisie tekeningen en berekeningen
Op alle gemaakte berekeningen en tekeningen de revisiegegevens verwerken en
alle tekeningen en berekeningen voorzien van een aanduiding "REVISIE"

Tekeningen en berekeningen, algemeen

Indien de tekening gewijzigd wordt, moet, indien van toepassing, de berekening
worden aangepast. Dit geldt eveneens in omgekeerde volgorde.

Bij het aanbrengen van wijzigingen op tekeningen met aanduiding "Geen bezwaar"
alle wijzigingen voorzien van eenduidelijk herkenbaar merkteken en het
tekeningnummer voorzien van een wijzigingsletter en datum-aanduiding. De
wijziging(en) niet eerder op tekening aanbrengen dan

nadat de directie haar goedkeuring aan de betreffende wijziging(en) heeft gegeven.
Bij het aanbrengen van wijzigingen in berekeningen met aanduiding "Geen
bezwaar" alle wijzigingen voorzien van eenduidelijk herkenbaar merkteken en het
nummer voorzien van een wijzigingsletter en datum-aanduiding. De wijziging(en)
niet eerder in de berekening aanbrengen dan nadat de directie haar goedkeuring
aan de betreffende wijziging(en) heeft gegeven.

Tot het maken van tekeningen behoort tevens het maken van detailberekeningen
voor kleine onderdelen.
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80 Funderingslagen
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel
80 12 Verhardingslagen van steenmengsel, eisen en uitvoering

80 12 03 Hoogteligging
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.
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83 Elementenverhardingen
83 1 Straatwerk
83 12 Straatwerk, eisen aan de uitvoering

83 12 04 Nieuwe en gebruikte materialen combineren
01 Bij het aanbrengen van bestratingen waarbij zowel vrijgekomen materialen als
nieuwe materialen worden verwerkt de nieuwe en gebruikte materialen zo min
mogelijk mengen.

83 13 Straatwerk, informatie-overdracht

83 13 03 Straatwerkplan en logboek bestratingswerk

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een
straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in
overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van
het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6
van de U.A.V. 2012.

03 bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening
houden met de volgende randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage |
(de matrix) van CROW-publicatie 324:
1 Ruimte
Beperking in ruimte door:
- zie hoofdstuk 4 in deel 2.2. van dit bestek
2 Talud
- er is geen beperking
3 Verband:
- zie hoofdstuk 4 in deel 2.2. van dit bestek
4 Materialen:
- zie hoofdstuk 4 in deel 2.2. van dit bestek

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is aanwezig

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
zie deel 1 paragraaf 5 van dit bestek

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet
de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

06 van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in
de vorm van een logboek bestratingswerk verlangd.

83 15 Straatwerk, bijbehorende verplichtingen
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Algemeen

Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten van een bestrating behoort
tevens het op de juiste hoogte stellen van de in de bestrating aanwezige
straatpotten en merkstenen.

Straatwerk, bouwstoffen

Cement voor schraal beton en cementspecie

Cement voor betonspecie moet zijn volgens artikel 83.16.09 van de Standaard.
Parelgrind voor betonspecie moet zijn met korrelgroep 4/11 volgens artikel 4.1.3
tabel A van NEN6240.

Betonspecie t.b.v. het stellen van betonnen en gebakken bestratingsmaterialen
moet zijn C20/25 met parelgrind.

Het zand moet voldoen aan de eisen van fijn toeslagmateriaal volgens NEN 5905
'"Toeslagmaterialen voor beton - Materialen met een volumieke massa van ten
minste 2.000 kg/m3".
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Behoort bij: 2025-LAN189-B-01
Bergingsvoorziening Dr. Calsstraat

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2025-LAN189-B-01

voor Bergingsvoorziening Dr. Calsstraat

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op
De inschrijver(s)

A)

C)

(datum), te (plaats).

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2025-LAN189-B-01
Bergingsvoorziening Dr. Calsstraat

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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001 0-opname

001010 |0-opname terrein. EUR N

002 Voorzieningen asfaltweg

002110 |Voorzieningen ter voorkoming schade asfaltweg EUR N
Rouenhofweg.

003 Tijdelijke bouwweg

003110 |Aanleg tijdelijke bouwweg. EUR N
01 Verontreinigde grond.
011 Grond ontgraven t.b.v. verontreiniging.

0110 Ontgraven verontreinigde grond.

011020 |Grond (in en op slibzak) ontgraven uit cunet, 0,10 tot m3 850,00V
1,00 m.

011030 |Verwijderen slibzak (verontreinigde grond). m2 1.000,00V

011050 |Stagnatiekosten vervuilde grond.. uur 16,00N

0112 Toepassen materieel

011220 |Toepassen materieel, verontreinigde grond EUR N

0113 Toepassen deskundigheid

011310 |Inzetten werknemer, milieukundig begeleider. uur 60,00V
011320 |Toepassen deskundigheid, vk basis hygiéne EUR N
02 Ontplofbare oorlogsresten.
021 Ontplofbare oorlogsresten

0211 Projectplan

021110 |Opstellen projectplan, opsporen, identificeren en keer 1,00V
veiligstellen ontplofbare oorlogsresten.

0212 Opsporen, identificeren en veiligstellen ontplofbare
oorlogsresten

021210 |Stagnatiekosten OOO. uur 16,00N
021220 |Inzetten hydraulische graafmachine t.b.v. NGE, 8-16 ton. uur 16,00V
021230 |Inzetten hydraulische graafmachine t.b.v. NGE, >16 ton. uur 8,00V
021240 |Inzetten opsporingsteam ontplofbare oorlogsresten. uur 16,00V
021250 |Uitvoeren realtime opperviaktedetectie are 35,00V
021260 |Uitvoeren non-realtime dieptedetectie, tot 5000 m2. st 1,00V
021270 |Overdracht ontplofbare oorlogsresten. keer 1,00V
021280 |Tijdelijk veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten. dag 2,00V
021290 |Het plaatsen en verwijderen, inclusief aan- afvoer, van keer 1,00V
de VTVS.

0213 Proces verbaal van oplevering ontplofbare
oorlogsresten

021310 |Opstellen proces verbaal van oplevering. EUR N
1 Voorbereidende werken.

10 Verwijderen beplantingen.

BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO

0 Bijzondere posten.

00 Terrein
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[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID

NUMMER ERPLICHTING IN EURO

101 Verwijderen sier- en bosplansoen, hakhout etc.

101110 |Verwijderen begroeiing, tot 0,50 m. are 0,25V

102 Verwijderen bomen.

104 Verwijderen overige beplantingen.

104320 |Verwijderen stobben, @ 0,25 - 0,50 m. st 300,00V

11 Afrasteringen.

111120 |Verwijderen afrastering met stalen palen en horizontale m 165,00V
stalen buizen.

111210 |Verwijderen systeemafrastering, verwerken. m 55,00V

111220 |Verwijderen poort, 2,00 m lang, afvoeren st 2,00V

111310 |Toepassen tijdelijke afrastering, bouwhekken langs m 35,00V
gemaal.

111320 |Toepassen tijdelijke afrastering, bouwhek, werkterrein. m 320,00V

1115 Rijplaten.

111510 |Aanbrengen, instandhouden, verwijderen rijplaten. EUR N

13 Verwijderen riolering

130 Bijkomende werken

1302 Riool reinigen.

130210 |Te verwijderen kunststof (GVK) rioolleiding 500-700 mm m 25,00V
reinigen.

130290 |Rioolslib vervoeren. ton 4,00V

131 Verwijderen buizen.

131110 |Verwijderen kunststofbuis @ 1000 mm, GVK. m 25,00V

132 Verwijderen putranden, putten en kolken.

132110 |Verwijderen gehele put: opp. 1,50 - 2,00 m?, put 5530C. st 1,00V

132120 |Verwijderen putrand met deksel, afvoeren. st 1,00V

132130 |Verwijderen gehele put: opp. 2,00 - 4,00 m?, VO1. st 1,00V

2 Grondwerken.

20 Bijkomend werk grondwerken.

201 Stempelen sleuven.

201110 |Treffen voorz. tegen inkalven sleuf, stempelen. m 50,00V

202 Bemaling.

2021 Toepassen open bemaling.

202110 |Aanbrengen, in stand houden en verwijderen open EUR N
bemaling.

204 Proefsleuven.

204220 |Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m. st 3,00V

205 Tijdelijke grondkering

205110 |Berekening tijdelijke grondkering. EUR N

205120 |Aanbrengen tijdelijke grondkering. EUR N

205130 |Verwijderen tijdelijke grondkering. EUR N
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21

211

2111

211110

2112

211210

213

213110

22

223

223110

23

231

2310

231010

2311

231110

2312

231250

2313

231310
231320

233
233130
233230
24

240
240010
240050
240110
240120
241
241010
242

242010

Grond ontgraven.

Grond ontgraven t.b.v. riolering.
Bouwkuip

Grond ontgraven uit bouwkuip, t.b.v. BBB.

Ontgraven sleuf te verwijderen riool

Ontgraven sleuf ongestempeld enkel riool, grond
afvoeren.

Grond ontgraven t.b.v. terrein

Bovengrond ontgraven uit leeflaag, 0,30 m, afvoeren
naar depot.

Grond vervoeren.

Grond vervoeren naar depot.
Grond vervoeren naar depot.
Grond verwerken.

Grond verwerken t.b.v. riolering.
Profileren

Profileren van oppervlakken.
Grondverbetering

Aanbrengen grondverbetering, zand.
Doek

Aanbrengen inlage van kunststof.

Grond verwerken t.b.v. riolering.

Grond verwerken in bouwkuip, t.b.v. BBB.
Aanvullen sleuf riolering, met te leveren zand.

Grond verwerken t.b.v. terrein.

Grond verwerken in groenstroken 0,30 m, leveren.
Bovengrond verwerken in groenstroken 0,30 m,
vrijgekomen.

Werkzaamheden depots.

Inrichten depot(s).

Inrichten, instandhouden en verwijderen gronddepot
Uitvoeren van een partij-keuring, grond.

Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van
het DSO = > 25 m3.

Opstellen rapport/overzicht meldingen bodemactiviteiten.
Grond verwerken in depot.

Grond verwerken in depot(s).

Grond ontgraven uit depot.

Grond ontgraven uit depot(s).

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m3
m3

m3

m3

EUR
st
st

EUR

m3

m3

16.500,00

850,00

750,00

18.100,00

2.125,00

1.100,00

1.000,00

3.300,00
2.000,00

565,00
750,00

2,00
1,00

18.100,00

18.100,00

<

<

<<

p4 <ZZ

<




RAWO0036-157051

Gemeente Landgraaf

Bergingsvoorziening Dr. Calsstraat

Bestek, documentnr. 2025-LAN189-B-01 d.d. 27-01-2026

Bladnr. 5

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

243

243010
243020
243030
3
30

301110
301120

301130
301140

32
322110
322120
322130
322140
322150
322160
322170
322180
322190
36

362
362010

362020

364
364110
364120
364130
364140
364150
364210
364220
364230
364250
365
3651

365120
365130

366

366110
366120

38

380

380110

Grond vervoeren vanuit depot.

Grond vervoeren naar elders.
Bovengrond vervoeren op het werk, hergebruik.
Grond vervoeren op het werk, hergebruik.

Rioleringswerken.
Bijkomend werk rioleringswerken.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Werkzaamheden t.b.v. aanpassingen bestaande externe
overstortdrempel.

Verwijderen drijflaagschot.

Aanbrengen RVS mesvormige overlaat.

Aanbrengen hoofdriool.

Aanbrengen GVK-buis, g 1250 mm.

Aanbrengen GVK-hulpstuk, bochtstuk 90gr. @ 1250 mm.
Aanbrengen GVK-buis, g 1000 mm.

Aanbrengen GVK-buis, g 1500 mm.

Aanbrengen GVK-putbuis, g 1250 mm, g 800 mm.
Aanbrengen GVK-putbuis, g 1500 mm, @ 800 mm.
Aanbrengen GVK-buis, @ 500 mm, ledigingsbuis.
Leveren en aanbrengen GVK-put g 2500 mm.
Uithakken bestaande GVK buis in gemaal.

Aanbrengen BBB, putten en toebehoren.
Prefab putten en toebehoren.

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,50 x 1,50 m, putnr. VO1.

Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen
afm. 1,50x1,50 m, put extra met AUMA afsluiter.

Bergbezinkbassin

Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting.
Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
Berekeningen en tekeningen t.b.v. BBB.

Maken prefab of in het werk gestorte betonnen
bergbezinkbassin.

Aanbrengen drijflaagschotten.

Beproeven vrijvervalriolering.

Aanbrengen vulleiding.

Aanbrengen drainagemat op bovenkant dek BBB.
Vervaardigen revisie engineeringswerk.

Putranden

Putranden leveren

Aanbrengen putrand met deksel, leveren.
Aanbrengen putrand met roosterdeksel, leveren.

Mantelbuis

Leveren en aanbrengen mantelbuis PE-buis @ 63 mm.
Leveren en aanbrengen mantelbuis PE-buis @ 75 mm.

Controle rioolleidingen.
Reinigen nieuwe riolen.

Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie,
kunststof, PE, 500 mm.

m3
m3
m3

EUR
EUR

st

st

EUR
m2
EUR
st

EUR
st

EUR

st
st

33

14.050,00
750,00
3.300,00

<<<

1,00
10,00

<Z pr-4

80,00
1,00
3,50

10,00
6,00
3,00

13,00
1,00

Z<<<<<<<<

<

1,00

<

1,00

1.725,00
1,00
25,20

2,00
1.645,00

Z<<Z< <Z<Z

17,00V
11,00V

220,00V
15,00V

11,00V
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380120

380190

382

382110
382120

4

40

403

403110

404

404340

41

412
412230
412250
412260
412270
412290
42

421
421110
425
425410
5
51
511140
512
512110
562

562110
562120

6

63

632

632110
632120

8

Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie,
kunststof, GVK, 1000-1250 en 1500 mm.

Rioolslib vervoeren.

Video-opnamen.

Video-opnamen vanuit PE-riool, oplevering, 500 mm.
Video-opnamen vanuit GVK-riool, oplevering, 500 mm.

Verhardingen.

Funderingen.

Grond verwerken t.b.v. wegaanleg.
Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m.
Aanbrengen funderingen.

Menggranulaat fundering dik 0,25 m, leveren, 2,00 m en
breder.

Aanbrengen kantopsluitingen.

Opsluitbanden e.d.

Opsiluitband 100 x 200 mm in betonspecie.
Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.
Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm.
Leveren hoekstuk opsluitband 100 x 200 mm.
Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm.
Aanbrengen elementenverhardingen.
Straatlagen.

Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.
Grasbetontegels

Aanbrengen grasbetontegels.
Groenvoorzieningen.

Grondbewerking

Frezen.

Egaliseren t.b.v. inzaaien bermen, terreinen e.d.
Egaliseren.

Inzaaien terrein.

Zaaien, tpv grasbetontegels
Zaaien, terreinen.

Inrichting.
Aanbrengen afrasteringen.
Systeem-afrasteringen.

Aanbrengen systeemafrastering, gaas met puntdraden.
Aanbrengen systeemafrastering, vrijgekomen.

Beschikbaarstelling, directiebehoeften, diversen.

ton

33

m2

m2

st

st
st

m2

m2

are

are

are
are

33

103,00

30,00

11,00
103,00

550,00
500,00
320,00
275,00

49,00

7,00
30,00

450,00

450,00

23,25

23,25

4,50
18,75

255,00
55,00

<

<<<<<
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81

811110
811130
811210
812210
812230
812320
813110
813220
813230

82
821110
85
851020
851040
851050
853
853010
87

870010
870020

Inzetten personeel en materieel.

Inzetten werknemer, groep B, straatmaker II.
Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.
Inzetten. hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m?.
Inzetten hydraulische graafm. mini-graver 1,5 ton.
Inzetten vrachtauto 8 x 4.

Inzetten compressor, excl. bediening.

Inzetten trilplaat 180 kg, excl. bediening.

Inzetten stroomaggregaat.

Directiebehoeften.

Gebruik keet.

Diversen.

Kosten t.b.v. schoonhouden van de openbare wegen.
Uitzetten van het werk en controle hoogtes.

Kosten t.b.v. codrdinatie.

WION.

Uitvoeren van een WION- melding / KLIC melding

Revisie.

Inmeten en verwerken revisiegegevens, bovengronds
Inmeten en verwerken revisiegegevens, ondergronds

SUBTOTAAL

Inzetten werknemer, groep B, grondwerker wegenbouw.

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR
EUR

40,00
32,00
40,00
40,00
20,00
30,00
16,00

8,00
24,00

<<<<<<<<<K<

Z2Z22Z
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De inschrijver(s),
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POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910040 |CAR-verzekering. EUR N
910050 |Aan- en afvoer materieel. EUR N
910060 |Kosten t.b.v. werkplannen. EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
951110 |Stelpost leveringen en werkzaamheden. EUR 10.000,00V
951120 |Stelpost t.b.v. elektromechanische werkzaamheden. EUR 200.000,00Vv
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..




