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Nr Document Hoofdstuk Vraag Antwoord
1 Selectieleidraad 1.1. In de Gunningsfase wordt het taakstellend budget gedeeld. Is uit dit budget op

te maken wat het aandeel voor de inrichting van de buitenruimte is?
Nee, deze onderverdeling is te maken door het integrale ontwerpteam.

2 Leidraad 1.1.1. Productinnovatie met TRL-score 5-7 binnen de focus van het Leerlab.
Is dit iets waarvoor we een voorstel moeten maken in de Gunningsfase of, na
gunning, gezamenlijk met de school?

Dit is een verplichting vanuit de subsidieregeling. Gezamenlijk met de twee andere schoolbesturen in het leerlab is
er recentelijk een oproep geweest om marktpartijen uit te nodigen voor een pitchdag. Dit heeft helaas niet geleid
tot enige (serieuze) respons. In overleg met Ruimte-OK (subsidieverlener) wordt momenteel besproken hoe
hiermee om te gaan. Mogelijk dat hier gezamenlijk in op getrokken wordt met de architect.

3 Leidraad 1.1.1. Productinnovatie met TRL-score 5-7 binnen de focus van het Leerlab.
Kunt u vertellen wat u precies van het ontwerpteam verwacht? Kunt u een
voorbeeld geven?

Zie voorgaand antwoord.

4 selectieleidraad 1.2. Voor het integraal ontwerpteam vraagt u om Veiligheidsexpertise. Kunt u
aangeven wat deze werkzaamheden zijn?

Het gaat hierbij om de rol van Veiligheidscoordinator ontwerpfase, een adviserende rol omtrent veiligheid in het
ontwerpteam en een toetsende rol in het toetsing- en acceptatieteam.

5 Leidraad 1.2. U noemt wilt in het ontwerpteam ook de disciplines Veiligheidsexpertise en
Vergunningenmanagement. Wat e/o welke werkzaamheden bedoelt u
hiermee?

Zie voor de discpline Veiligheidsexpertise het eerdere antwoord.
Vergunningsmanagement betreft het inventariseren in de VO+-fase van de benodigde vergunningen voor de
nieuwbouw inclusief verwachte doorlooptijden, indieningsvereisten en eventueel vooroverleg met het bevoegd
gezag. Het aanvragen van de vergunning ligt bij de EBM-aannemer.

6 Leidraad 1.2. Bedoelt u met de disciplines Veiligheidsexpertise en
Vergunningenmanagement dat een V&G plan moet worden aangeleverd en
vergunningsaanvragen moeten worden ingediend?
Zo ja, dan gaan wij ervan uit dat dit ook door de architect mag worden gedaan.
Klopt dat?

Zie voorgaand antwoord.
En als aanvulling op dat antwoord: er wordt inderdaad verwacht dat er een V&G-plan Ontwerpfase plus dossier
wordt opgeleverd. U hoeft de vergunningen niet aan te vragen, deze taak ligt bij de EBM-aannemer. Hoe de rollen
verdeeld worden, is aan de inschrijver. Het is voorstelbaar dat deze rollen door de architect worden uitgevoerd.

7 Selectieleidraad 1.2. Kunt u nader toelichten waarom is gekozen voor een UAV-GC contractvorm
voor de Engineer, Build & Maintain-aannemer, terwijl het integraal ontwerpteam
reeds verantwoordelijk is voor het opstellen van een integraal Structuur
Ontwerp en een aanbestedingsgereed VO+? Hoe wordt in deze opzet de
ontwerpverantwoordelijkheid tussen ontwerpteam en aannemer beoogd te
worden verdeeld?

Een UAV-GC contractvorm is een verplichting vanuit de subsidieregeling. Gelijktijdig wenst OMO en de school
zolang mogelijk vrijheid te hebben in het ontwerptraject. Hierdoor leent een Design & Build zich minder goed,
immers vindt hierbij vroegtijdig prijsvorming plaats op basis van harde kaders en prestatie-eisen. Derhalve is er
gekozen voor een Engineer, Build & Maintain, waarbij aanbesteden op basis van een VO+ het maximaal
toegestane was van de subsidieverstrekker.

8 Selectieleidraad 1.2. Het integraal ontwerpteam werkt het ontwerp uit tot een aanbestedingsgereed
VO+. In hoeverre verwacht de aanbestedende dienst dat de Engineer, Build &
Maintain-aannemer het ontwerp nog optimaliseert of wijzigt na contractering?
En hoe wordt in dat geval omgegaan met de ontwerpverantwoordelijkheid van
het ontwerpteam ten opzichte van de ontwerpverantwoordelijkheid van de
aannemer binnen de UAV-GC 2025?

In basis wordt het plan niet geoptimaliseerd, maar slechts nader uitgewerkt (geëngineerd) binnen de kaders van
het VO+. De ontwerpverantwoordelijkheid van het VO+ ligt bij het integraal ontwerpteam, bij de daaropvolgende
fases ligt die bij de EBM-aannemer.

9 Selectieleidraad 1.2. Kunt u toelichten hoe de risicoverdeling is voorzien tussen het integraal
ontwerpteam en de toekomstige Engineer, Build & Maintain-aannemer, met
name voor ontwerpkeuzes die in het VO+ worden vastgelegd maar in de
realisatie onder UAV-GC worden uitgevoerd?

De EBM-aannemer werkt het VO+ nader uit (Engineering) en neemt vervolgens daarmee vervolgens op den duur
de ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid over. Doordat de EBM-aannemer onder andere ook het
Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) maakt, wordt feitelijk gesteld dat het ontwerp geschikt (gereed) is voor uitvoering.
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1.2. In paragraaf 1.2 van de selectieleidraad wordt naast het opstellen van het SO
en VO+ ook een adviserende rol tijdens de prijs- en contractvormingsfase en
een rol als Toets- en Acceptatieteam na aanbesteding van de Engineer, Build &
Maintain-aannemer genoemd.

Kunt u verduidelijken of het de bedoeling is dat het integraal ontwerpteam ook
ná afronding van het VO+ betrokken blijft bij het project?
Indien dat het geval is, verzoeken wij u aan te geven:

-of deze vervolgwerkzaamheden onderdeel zijn van dezelfde opdracht;
-in welke fase deze inzet is voorzien;
-en op welke wijze deze contractueel wordt vormgegeven.

Ja het is de bedoeling dat het integraal ontwerpteam ook ná afronding van het VO+ betrokken blijft bij het project.
Voor een illustratie van de werkzaamheden van de voorliggende opdracht is de DNR Takenlijst bijgevoegd bij
deze Nota. Contractueel is het overzicht als volgt:

11 Selectieleidraad 1.2. Kan de aanbestedende dienst toelichten welke specifieke veiligheidsaspecten
worden bedoeld bij de discipline Veilighiedsexpertise tijdens de VO+ fase.
Bijvoorbeeld: Gebruiksveiligheid en sociale veiligheid van het schoolgebouw,
bouwveiligheid tijdens realisatie, security (toegangscontrole,
incidentmanagement) of andere vormen van integrale veiligheid?

Zie voorgaande antwoorden.

12 Selectieleidraad 1.2. Kan de aanbestedende dienst toelichten wat met de discipline
Vergunningmanagement bedoeld wordt? Het strategisch begeleiden van
vergunningprocedures en afstemming met bevoegd gezag of het daadwerkelijk
opstellen en indienen van vergunningaanvragen?

Zie voorgaande antwoorden.

13 leidraad 1.6.3 kunt u een overzicht aanleveren van welke bewijsstukken ook door de
onderaannemer moeten worden aangeleverd?

Het gaat hierbij om de bewijsmiddelen voor de uitsluitingsgronden (paragraaf 3.1.1. en 3.1.2.) dus:
- Een door de minister van Veiligheid en Justitie afgegeven Gedragsverklaring aanbesteden (GVA), die op het
tijdstip van indienen van het verzoek tot deelneming niet ouder is dan twee jaar.
- Een verklaring van de belastingdienst die op het tijdstip van indienen van het verzoek tot deelneming niet ouder
is dan zes maanden.
- Een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van indienen van het verzoek tot deelneming niet ouder is
dan zes maanden.

14 1.6.3 mag een onderaannemer met meerdere Gegadigden meedoen? Ja, dit is toegestaan (de penvoeder kan zich logischerwijs maar één keer inschrijven).
15 Leidraad 1.6.3. Mogen de adviseurs zich met meerdere gegadigde architecten aanmelden? Ja, dit is toegestaan (de penvoeder kan zich logischerwijs maar één keer inschrijven).

16 Selectieleidraad 1.6.3. Kunt u bevestigen of een derde / onderaannemer zich tegelijkertijd aan
meerdere gegadigden mag verbinden in deze aanbestedingsprocedure?

Ja, dit is toegestaan (de penvoeder kan zich logischerwijs maar één keer inschrijven).

17 Leidraad 2.3. Gunningsfase
In voorschrift 3.8A Gids Proportionaliteit is bepaald dat een aanbestedende
dienst een vergoeding aanbiedt in het geval inschrijver aanzienlijke kosten
moet maken om een inschrijving te kunnen indienen. U vraagt in de
gunningsfase een Schetsontwerp en Plan van Aanpak wat een aanzienlijke
inspanning van de architect met zich meebrengt. Wordt er in de offertefase een
vergoeding verstrekt aan de gegadigden die de opdracht niet verwerven? Zo ja,
wat is de hoogte van deze vergoeding?

Ja, alle inschrijvende partijen die een volwaardige inschrijving hebben ingediend, maar de opdracht niet gegund
krijgen, ontvangen een vergoeding van € 10.000,-- exclusief btw per inschrijver.
Overigens is het onjuist dat er een Schetsontwerp wordt gevraagd, zoals beschreven staat in paragraaf 2.3.2.
wordt er een visie op de opgave gevraagd.

18 selectieleidraad 2.3.1. Hoe wordt de prijs in de guningsfase beoordeeld? Kunt u de berekening
duidelijk maken. Is 0 punten de bovengrens en 20 de ondergrens? Of wordt het
gerelateerd aan de prijs die andere consortia indienen?

De methodiek is inderdaad als volgt: 0 punten bij de bovengrens en 20 bij de ondergrens.

19 selectieleidraad 2.3.1. U heeft een boven- en ondergrens opgegeven voor het maken van een VO+.
Kunt u aangeven hoe u tot deze bedragen bent gekomen? Kunt u een
kruisjeslijst ter beschikking stellen van de werkzaamheden zodat wij een
inschatting kunnen maken of de genoemde bedragen passen bij de
inspanningen?

De hoogte van het honorarium is bepaald aan de hand van een regressiemodel gebaseerd eerdere, vergelijkbare
projecten en passend bij de voorliggende uitvraag.

Voor een illustratie van de werkzaamheden van de voorliggende opdracht is de DNR Takenlijst bijgevoegd bij
deze Nota. Let op, deze is puur indicatief en kan nog gewijzigd worden. De definitieve versie wordt verstrekt
tijdens de gunningsfase.

20 Leidraad 2.3.1. Hoe komt u tot de bandbreedte tussen € 475.000,- en € 625.000,- ? De hoogte van het honorarium is bepaald aan de hand van een regressiemodel gebaseerd eerdere, vergelijkbare
projecten en passend bij de voorliggende uitvraag.



21 Leidraad 2.3.1.
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Kunt u toelichten hoe de genoemde bandbreedte van het honorarium tot stand
is gekomen? Op basis van de huidige informatie lijkt deze aan de lage kant. In
deze fase ontvangen wij graag aanvullende inhoudelijke informatie over de
scope, ambities en randvoorwaarden, zodat wij goed kunnen beoordelen of
deelname voor ons passend is.

De hoogte van het honorarium is bepaald aan de hand van een regressiemodel gebaseerd eerdere, vergelijkbare
projecten en passend bij de voorliggende uitvraag.

22 Leidraad 2.5.2. Mogen de andere disciplines dan de architect eigen beelden aanleveren of
moeten de beelden van eerdere met het ontwerpteam gezamenlijk uitgevoerde
projecten zijn?

Elke discipline mag zijn of haar eigen beelden aanleveren, mits voldaan wordt aan de eisen zoals omschreven in
paragraaf 5.3.2.

23 Selectieleidraad 3.3. Wij beschikken momenteel nog niet over de financiële cijfers en het jaarverslag
over boekjaar 2025. Het jaarverslag 2025 kan op dit moment ook nog niet in
concept worden aangeleverd. Is het toegestaan om voor de beoordeling de
cijfers over de jaren 2022, 2023 en 2024 aan te leveren, inclusief het
jaarverslag van 2024?

Ja, dit is akkoord.

24 selectieleidraad 3.3.1. De jaarcijfers over 2025 (ook de voorlopige) zijn voor ons bedrijf nog niet
beschikbaar. We gaan ervan uit dat we in de plaats hiervan 2022 mogen
aanleveren?

Ja, dit is akkoord (dus 2022, 2023 en 2024).

25 3.3.1. Financiele beoordeling: er worden cijfers gevraagd over jaren 2023 t/m 2025.
Jaarcijfers 2025 hebben we nog niet. Is het voldoende om de cijfers van 2022
t/m 2024 aan te leveren?

Ja, dit is akkoord.

26 Selectieleidraad 3.4. Bij competentie I wordt gevraagd om ervaring met een nieuwbouwproject van
een Energie Neutraal Gebouw (ENG). De laatste jaren merken we dat van
deze eis bij veel projecten wordt gezien, omdat het raakt aan de problematiek
van de netcongestie. Kan de eis aangepast worden naar BENG? Of aangepast
worden naar ervaring met de afweging tussen ENG en BENG in de ontwerp-
fase?  

Deze eis wordt aangepast naar BENG, waarbij in ieder geval de afweging voor ENG gemaakt is door de
inschrijver.

27 Leidraad 3.4.1 Competentie G
Voldoet een project waarbij na TO/Bestek de aannemer een UAV-GC contract
heeft afgesloten en wij onder dit contract in de UO-fase onder de aannemer
vielen, maar waarbij wij de esthetische begeleiding onder contract van de
gemeente hebben uitgevoerd?

Nee dit volstaat niet. Aanbesteder is namelijk op zoek naar gegadigden die ervaring hebben met een UAV-GC
project (aan opdrachtgever- of opdrachtnemerzijde), omdat dit een wezenlijk andere contractvorm is dan
bijvoorbeeld een tradtioneel proces of bouwteam en dus specifieke expertise benodigd is. De beschreven rol in uw
vraag is te mager om te voldoen aan de gevraagde competentie.

28 selectieleidraad 3.4.1. Competentie G Gegadigde heeft ervaring met geïntegreerde contractvorm (op
basis van de UAV-GC 2005), bijvoorbeeld als onderaannemer of in de
voorbereidingsfase.' Wij hebben diverse projecten gerealiseerd in design &
build vorm in opdracht van een aannemer. Echter op deze projecten was geen
UAV-GC van toepassing. De contracten waren gebaseerd op een D&B
overeenkomst naar model van bouwend Nederland. Waarbij het
ontwerpdeel onder de DNR valt. De UAV is bij deze projecten niet specifiek van
toepassing verklaard. Volstaat deze contractvorm voor kerncompetentie G op
basis van gelijkwaardigheid?

Nee dit volstaat niet. Aanbesteder is namelijk op zoek naar gegadigden die ervaring hebben met een UAV-GC
project (aan opdrachtgever- of opdrachtnemerzijde), omdat dit een wezenlijk andere contractvorm is dan
bijvoorbeeld een tradtioneel proces of bouwteam en dus specifieke expertise benodigd is. De beschreven
contractvorm in uw vraag voldoet niet aan de gevraagde competentie.

29 Selectieleidraad 3.4.1. Voor competentie I wordt ervaring gevraagd met een nieuwbouwproject van
een Energie Neutraal Gebouw. We hebben een project, opgeleverd in 2023,
dat een EPC score heeft van -0,13. Mogen we dit project als passend
beschouwen, immers (B)ENG-eisen waren bij het doorlopen van dit project nog
geen wettelijke verplichting? Aangezien er nog nog maar weinig projecten zijn
die aan de ENG eis voldoen (is namelijk nog niet wettelijk van kracht), vragen
wij ons af of door deze strenge eis het level playing field niet onnodig beperkt.

Deze eis wordt aangepast naar BENG, waarbij in ieder geval de afweging voor ENG gemaakt is door de
inschrijver.

30 Selectieleidraad 3.4.1. Bij 3.4.1' Ervaring met vergelijkbare projecten' wordt als eis aan de projecten
genoemd: de gegadigde heeft de afgelopen vijf jaar opdrachten uitgevoerd
en/of er is met de uitvoering van het ontwerp gestart (VO minimaal
goedgekeurd). Mogen we ervan uitgaan dat het project in de afgelopen vijf jaar
is opgeleverd of  dat de bouw is gestart?

Ja dit is correct.

31 annex 3 3.4.1.
bouwkosten

kunnen wij voor kerncompetentie C volstaan met de installatiekosten ipv de
bouwkosten?

Ja dit is akkoord, het verzoek is wel om dit er expliciet bij te zetten.

32 leidraad 3.5.2 competentie C u vraagt om een referentie van een installatietechnisch ontwerp
van een nieuwbouwproject van een onderwijsgebouw van minimaal 4.000 m2.
Mag dit ook een project zijn met een combinatie van renovatie en nieuwbouw?

Ja, mits het een onderwijsgebouw betreft.

33 leidraad 3.5.2 Indien Gegadigde (architect) een project op het moodboard gebruikt dat
gezamenlijk met installatie adviseur en constructeur is uitgevoerd, nemen wij
aan dat het volstaat deze 1x toe te voegen (en tekstueel toe te lichten dat alle 3
de disciplines hierin een rol hadden).

Ja, dit is correct.

34 leidraad 3.5.2 wat verwacht u precies te zien van de installatie adviseur op het moodboard?
Iets technisch inhoudelijks?

De uitwerking van respectievelijk het installatietechnische ontwerp in de praktijk.

35 leidraad 3.5.2 waarom wordt er van de bouwfysisch adviseur geen bijdrage verwacht voor het
moodboard?

Omdat de bouwfysisch adviseur in de regel geen ontwerpende rol heeft, maar adviserend aan het ontwerpteam is.
Het subgunningscriterium heeft betrekking op de ontwerpvaardigheden.

36 selectieleidraad 3.5.2. U vraagt om een moodboard welke aansluit bij de huisvestingsambities van het
Mill Hill College, en noemt vervolgens een viertal criteria. Eerdere ervaring leert
dat er verschillend gedacht kan worden over wat veilig is, wat goed is et cetera.
Hieronder per criterium een vraag om verduidelijking:

Zie onderstaande antwoorden.

37 3.5.2. De medewerkers en leerlingen een veilige en stimulerende omgeving
bieden om te leren en te werken. Wat is voor u veilig?

De fysieke en sociale omgeving moet zodanig ingericht worden dat elke leerling zich veilig, geborgen en welkom
voelt. Er dient rekening gehouden te worden met leerlingen die extra gevoelig zijn voor prikkels, door ruimten te
voorzien van mogelijkheden voor rust en concentratie. Er moeten ruimten worden gecreëerd waarin leerlingen zich
thuis voelen en waarin het welzijn centraal staat, bijvoorbeeld met rustige hoekjes, gezellige ontmoetingsplekken
en persoonlijke ruimten. De inrichting moet ontmoetingen en sociale contacten tussen leerlingen stimuleren om het
gevoel van gemeenschap en inclusie te versterken. Ruimtelijke situaties zijn inschatbaar en voorspelbaar, er zijn
geen onoverzichtelijke hoeken of doodlopende gangen. Er zijn duidelijke zones in de school, zowel ruimtelijk als
functioneel.

38 3.5.2. Een goed geoutilleerd, modern en flexibel gebouw is, om goed onderwijs
te kunnen blijven bieden, onontbeerlijk. Kunt u aangeven wat volgens u
modern is? En wat vindt u goed geoutilleerd?

Het ontwerp dient op te gaan in de groene natuurlijke omgeving, binnen en buiten dienen met elkaar verbonden te
zijn.
Diversiteit aan multifunctioneel inzetbare ruimten, die flexibel inzetbaar zijn voor verschillende werkvormen. Deze
ruimtes liggen direct naast of tussen onderwijsruimten, zodat ze snel toegankelijk zijn voor groepswerk, extra
ondersteuning, coaching of projectmatig leren.

39 3.5.2. Aan het einde van de schoolplanperiode dient Mill Hill te beschikken over
een modern, toekomstbestendig gebouw met ‘up-to-date’ voorzieningen en
een flexibele inrichting die past bij de gemaakte onderwijskundige keuzes.
Welke onderwijskundige keuzes zijn gemaakt? Kunt u het programma van
eisen ter beschikking stellen om meer inzicht hierin te krijgen?

Het Mill Hill College biedt onderwijs waarin leerlingen begrijpen waarom ze leren en werken aan ‘krachtige kennis’
die hen voorbereidt op actief wereldburgerschap. Leerlingen krijgen steeds meer zelfstandigheid, maken eigen
keuzes in hun leerproces en ontwikkelen creativiteit, waarbij leerdoelgericht werken centraal staat. Ervaren,
experimenteren en keuzes maken zijn belangrijke onderdelen van het leerproces. Daarbij doen we een beroep op
het creatieve vermogen van de leerling.
De school ziet zichzelf als een gemeenschap waarin leerlingen worden uitgedaagd, geïnspireerd en voorbereid op
een dynamische wereld, met een breed aanbod aan vakken en activiteiten. Het onderwijs bestaat uit vakgericht,
projectmatig en extra-curriculair leren, waarbij kennis en vaardigheden in samenhang worden aangeboden en
toegepast in realistische contexten.

Het Mill Hill College biedt naast het reguliere onderwijs ook een bijzondere onderwijsvorm: Team X. Team X biedt
gepersonaliseerd en contextrijk onderwijs, met veel aandacht voor feedback, vaardigheden en persoonsvorming.
Leerlingen werken op hun eigen niveau, zonder cijfers maar met gerichte feedback, en worden begeleid in het
maken van keuzes en het reflecteren op hun leerproces.
Het programma van eisen wordt in dit stadium nog niet in zijn geheel gedeeld.

40 3.5.2. Een duurzame school met een goede staat van onderhoud in een mooie
en groene omgeving. Hoe beoordeelt u een goede staat van onderhoud?

We zoeken balans tussen onderhoudsgemak, de verwachte intensiteit van het gebruik en een uitstraling die past
bij de gebruikers van het gebouw.

41 Leidraad 3.5.2. Moodboard
Begrijpen wij het goed dat voor de beelden de datum van de referenties niet
beperkt is tot 5 jaar?

Ja, dit begrijpt u goed.

42 selectieleidraad 3.5.2. Mag de gevraagde tekstuele toelichting bij het moodbord op een apart A4
worden aangeleverd?

Nee, dit dient onderdeel te zijn van het moodboard.



43 selectieleidraad 3.5.2. U vraagt referentiebeelden van de constructeur en installatieadviseur. Welke
kwaliteiten wilt u op deze beelden specifiek beoordelen?

De uitwerking van respectievelijk het constructieve en installatietechnische ontwerp in de praktijk.

44 selectieleidraad 3.5.2. Ook in een integraal ontwerp wordt de uiteindelijke sfeer van beelden
grotendeels beïnvloed door de architectuur. Hoe voorkomt u dat in de beelden
van de constructieadviseur c.q. installatieadviseur niet uiteindelijk de door de
architect gecreëerde sfeer wordt beoordeeld?

Dit wordt voorkomen doordat de inschrijver per referentiebeeld dient aan te geven op welke ontwerpdiscipline
(architectuur, constructie en/of installaties) het beeld betrekking heeft.

45 selectieleidraad 4.2 Bestaat de beoordelingscommissie uit drie personen? Hebben deze alle drie
een gelijke stem?

Nee, de beoordeling kan bestaan uit meerdere vertegenwoordigers per organisatie. Deze hebben allen een gelijke
stem.

46 Selectieleidraad algemeen In de aanbestedingsstukken is niet duidelijk of er in de gunningsfase een
vergoeding wordt toegekend aan inschrijvers die deelnemen aan deze fase
maar uiteindelijk niet worden geselecteerd voor gunning.
Kunt u aangeven of er een onkostenvergoeding beschikbaar is voor de
inschrijvers die niet als winnaar uit de procedure komen, maar wel
inspanningen hebben geleverd in de gunningsfase?

Ja, alle inschrijvende partijen die een volwaardige inschrijving hebben ingediend, maar de opdracht niet gegund
krijgen, ontvangen een vergoeding van € 10.000,-- exclusief btw per inschrijver.

47 Selectieleidraad algemeen Kan er een bomenanalyse (VTA) beschikbaar worden gesteld? Deze is momenteel nog niet beschikbaar.
48 Selectieleidraad algemeen Kan er een ecologische inventarisatie beschikbaar worden gesteld? Deze wordt in de gunningsfase beschikbaar gesteld.
49 Selectieleidraad algemeen Wordt bij de gunning een inmeting van het terrein beschikbaar gesteld? Ja, naar verwachting wel.
50 Leidraad Annex 3 Is er nog een maximum gesteld aan de hoeveelheid tekst ter beschrijving van

de Kenmerken en Werkzaamheden/rol ?
Nee, maar het verzoek is om het bondig te houden. U hoeft alleen te omschrijven waarom referentie voldoet aan
de gestelde voorwaarden.

51 Leidraad Bijlage Financiele bedrijfssituatie
De concept-cijfers over 2025 zijn op de datum van indiening van de
aanmelding hoogstwaarschijnlijk nog niet volledig.
Bent u ook akkoord met overlegging van de cijfers 2022-2023-2024?

Ja, dit is akkoord.

52 selectieleidraad Er is gekozen voor UAV-GC. Na het VO+ zal een aannemer de
verantwoordelijkheid voor het ontwerp overnemen, met een 'eigen'architect.
Wat is de rol van ons als architect in het vervolgproces? Wij hebben een
vergelijkbaar proces doorlopen en daarin werd ons een rol beloofd, die achteraf
niet werd toegekend. Dat heeft teleurstellende resultaten opgeleverd. Om de
kwaliteit van ons ontwerp te kunnen waarborgen, willen we langer dan VO+
betrokken blijven, bjivoorbeeld door esthetische controle namens de
opdrachtgever. Graag horen we hoe en of u de vervolgrol ziet. En hoe u de
honorering van die rol zou zien. Mocht die er niet (duidelijk) zijn, dan zal dat
een reden voor ons zijn om niet in te schrijven.

De toepassing van de UAV-GC is een verplichting vanuit de subsidieregeling en is derhalve niet aanpasbaar. Het
integrale ontwerpteam blijft betrokken bij de rest van het project, zie hierover ook eerdere beantwoording.
Voor een illustratie van de werkzaamheden van de voorliggende opdracht is de DNR Takenlijst bijgevoegd bij
deze Nota. Let op, deze is puur indicatief en kan nog gewijzigd worden. De definitieve versie wordt verstrekt
tijdens de gunningsfase.

53 selectieleidraad Ziet u toch mogelijkheden om de architect/het ontwerpteam wel
werkzaamheden te laten verrichten voor de engineer, Built & maintain-
aannemer?

Nee.
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In de selectieleidraad wordt gevraagd om een integraal Total Engineering-team
met disciplines over de volle breedte, waaronder ook disciplines die in de
praktijk veelal pas vanaf de DO-fase intensief betrokken zijn. Tegelijkertijd kent
de term VO+ in de markt verschillende interpretaties. Verder staat in de
leidraad dat in de gunningsfase een complete lijst van de benodigde
werkzaamheden conform de DNR Takenlijst en de exacte scope van de
werkzaamheden worden verstrekt.

Kunt u, om onjuiste verwachtingen in deze fase te voorkomen en om een juiste
inschrijving te kunnen doen, nader verduidelijken wat in deze aanbesteding
onder VO+ wordt verstaan?

Wij ontvangen daarbij graag reeds in deze fase een nadere afbakening van de
per discipline verwachte werkzaamheden, bijvoorbeeld in de vorm van een
takenlijst, kruisjeslijst of een schriftelijke toelichting.

Voor een illustratie van de werkzaamheden van de voorliggende opdracht is de DNR Takenlijst bijgevoegd bij
deze Nota. Let op, deze is puur indicatief en kan nog gewijzigd worden. De definitieve versie wordt verstrekt
tijdens de gunningsfase.

55 Kunt u aangeven of er een onderwijsvisie beschikbaar is voor het Mill Hill
College, en zo ja, of deze met de gegadigden kan worden gedeeld?

In de gunningsfase wordt er meer informatie beschikbaar gesteld over de onderwijsvisie en het Programma van
Eisen. Zie verder antwoord 39.

56 Kunt u nader toelichten welke ambities en randvoorwaarden gelden ten
aanzien van duurzaamheid binnen dit project?

De nieuwbouw moet ENG worden, overige duurzaamheidsambities dienen nader uitgewerkt te worden.


