



Toelichting start aanbesteding Raamovereenkomst vernieuwen bediening en besturing Maasobjecten, zaaknummer 31121609

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud

Avenue Ceramique 125
6221 KV Maastricht
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 41 50
F 088 797 41 51
www.rijkswaterstaat.nl
Contactpersoon

memo

Inleiding

Na een intensieve periode van voorbereiding start de aanbesteding van de Raamovereenkomst vernieuwing bediening en besturing Maasobjecten. Deze Raamovereenkomst is de tweede Raamovereenkomst die gebruik maakt van de contractuele portfolio-aanpak voor de Vernieuwingsopgave met het bijbehorende contractmodel.

Datum
2 februari 2026


Bijlagen
-

Aangezien op het moment van de start van de aanbesteding nog niet het gehele contractdossier beschikbaar is, wordt hieronder een korte toelichting gegeven op het contractdossier, het deel van het dossier dat beschikbaar is ten behoeve van de selectiefase en het vervolgproces.

Contractopzet- en structuur

Een toelichting op hoofdlijnen van de portfolio-aanpak is opgenomen in de aanbestedingsleidraad. Hieronder is een overzicht gegeven van opzet en structuur van de contractdocumenten die horen bij de portfolio-aanpak:

Een deel van dit dossier wordt t.b.v. de selectiefase beschikbaar gesteld (zie hieronder, in het paars aangegeven). Het overige deel volgt bij de aanvang van de dialoofase (in het blauw aangegeven).



Dossier selectiefase

Ten behoeve van selectiefase worden de volgende documenten beschikbaar gesteld op basis waarvan marktpartijen kunnen bepalen of zij zich willen aanmelden voor deze aanbesteding:

- Aanbestedingsleidraad, incl. concept Inschrijfstaat;
- Raamovereenkomst;
- Bijlage 01 bij de Raamovereenkomst: Definities;
- Bijlage 03 bij de Raamovereenkomst: Overzicht Portfolio.

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud

Datum
2 februari 2026

Vervolgproces

Parallel aan de selectiefase wordt het overige deel van het contractdossier afgerond. Een aantal belangrijke werkzaamheden die hiervoor gedaan worden hebben betrekking op:

- Inbedden van een opstartfase aan het begin van de Raamovereenkomst om de samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vorm te geven en systemen en processen op te zetten;
- Nader uitwerken en invullen van het prijsmechanisme;
- Het inbedden van de onderhoudsopgave in het contract.

Het volledige contractdossier wordt beschikbaar gesteld aan de gegadigden die vanaf eind maart 2026 deelnemen aan de dialoofase. In dit dossier zijn/worden onder andere, dus niet uitputtend, opgenomen:

- Model Nadere overeenkomst Portfoliomanagement;
- Model Nadere overeenkomst Object;
- Model Nadere overeenkomst Onderhoud.

Proces contractmodellen portfolio-aanpak

De ontwikkeling van het contractmodel voor de portfolio-aanpak vindt plaats in overleg met Platform V&R, onderdeel van de Taskforce Infra. Daarnaast worden de leerervaringen van de koploperprojecten meegenomen in de ontwikkeling van de modelcontracten.

Marktpartijen kunnen met vragen over de (ontwikkeling van) het modelcontract terecht bij de vertegenwoordigers van de brancheverenigingen in Platform V&R.