TILBURG

Engineeringsdiensten
Routekaart 3.0 “Naar een
duurzame
gebouwenexploitatie”

Inlichtingenbijeenkomst 20 maart 2026
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» \astgoedbedrijf gemeente Tilburg
* Routekaart 3.0 in het kort

* Aanpak en Samenwerking

Raamovereenkomst
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Procedure

« \ragen en/of opmerkingen



Vastgoedbedrijf gemeente Tilburg

« Team Grond; vastgoedbeleid en
portefeuillemanagement

« Team Gebouwen; eigenaarsonderhoud van
de permanente gebouwen in de
gebouwenexploitatie. Huurdersonderhoud
voor interne huurders

* Binnen Team gebouwen; team Routekaart
3.0
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Vastgoedbedrijf, team Routekaart 3.0
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Routekaart 3.0 in het kort

* Periode 2026-2030; integrale verduurzaming van 32 gebouwen
* Passend binnen de gemeentelijke doelstellingen

* Tilburg klimaatneutraal in 2030 met als tussendoel 93% CO,-
reductie in 2030

* Een volledig circulaire gemeente in 2043 met als tussendoel om in

2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken ten opzichte
van 2010

* In 2050 een klimaatadaptieve stad



Tilburg klimaatneutraa

> - ¥ S tu oel om in 2030 50% minder primaire
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In 2050 ee! naatadaptieve stad

Routekaart 3.0 — Duurzaamheidsaanpak

Doelstellingen
Duidelijk meetbare doelen

In 2030 25% minder CO,- door t.o.v. 2025

Nieuwbouw
- Zero Emission Buildings (2E8) bij op te starten nieuwbouw vanaf 2026

- Energiebesparende maatregelen vormen de basis
= 100% gasioos, tenzij het vanwege netcongestie niet mogelijk is

In 2030 het gr ff met 50% t.o.v. 2010

Nieuwbouw en renovatie

- Implementeren van de actuele richtlijnen van Het Nieuwe Normaal
Indicatoren HNN nieuwbouw 1.1;

Milieu Prestatie Gebouw (MPG)

Materisaigebonden CO, uitstoot (kg CO;-eq / m? BVO)

- Opstelien bij en

Gehele portefeville
- Toepassen van duurzame circulaire materialen waar dat kan en bicbased bouwen

Speerpunten

Richtinggevende us

mnm
Toepassen van doeltreffende oplossingen mhmummﬂm

- anhuwemmwnmmmms
- Wegeven 2an passieve

Nieuwbouw en renovatie
mmmmmmmm
- Toepassen en kwaliteit van de te

wasrborgen, zoals regenwater benutten waar dat kan en hergebruik van drinkwater
onderzoeken

L il als voor het meetbaar maken van verbeteringen

Monnorlu
Startanalyse project

Gebruiksgerichte nazorg
Structurele periodieke -mhsn en jaarversiagen
Gefaseerde implementatie energiemonitoringssysteem




Routekaart 3.0 in het kort

* [oelstellingen voor energie en circulariteit worden in samenhang
uitgewerkt met de speerpunten klimaatadaptatie en natuurinclusief en
met gezondheid en drinkwater

* Monitoring wordt een belangrijke pijler



Opgave

Jaartal van start
voorbereiding

2026 (tranche1)

2027 (tranche?2)

2028 (tranche3)

2029 (tranche4)

Object

Kantine en waskleedgebouw Jong Brabant

Waskleedgebouw WSJ

Waskleedgebouw Willem Il amateurs

Waskleedgebouw ZIGO
Waskleedgebouw OVC'26
Waskleedgebouw Were Di
Waskleedgebouw Gudok
Sportcomplex Drieburcht
Wijkcentrum 't Sant
Milieustraat Tilburg
Wijkcentrum De Ypelaer
Zwembad Sportcentrum Reeshof
Onderkomen begraafplaats
Factorium

Kantoor

Sportcomplex T-Kwadraat

Sporthal 't Ruiven

Kantine Sporthal de Blaak
Sporthal de Blaak
Dierenpark De Oliemeulen
Opvang Oekraiense ontheemden
Stichting Ateliers

Stichting Broodnodig
Cultuurverzamelgebouw
Cultuurverzamelgebouw
Verzamelgebouw
Trouwzaal

MFA De Dirigent

MFA De Symfonie

MFA "t Spoor (Theresia Loven-Besterd)

MFA Kruispunt

MFA Zuiderkwartier

Adres

Berkelseweg 14
Centaurusweg 80a
Heikantlaan 110

Jac van Vollenhovenstraat 304
Matterhornstraat 5
Moerenburgseweg 4
Spaubeekstraat 201
Wagnerplein 1
Beneluxlaan 74
Caledoniastraat 13
Corellistraat 10
Heereveldendreef 8
Hoflaan 150
Koningsplein 11a
Norbertijnerpoort 1
Olympiaplein 382
Vlierakkerweg 4
Grebbe 63

Grebbe 65

Reitse Hoevenstraat 30-30a
Ringbaan West 227
Stedekestraat 1-3
Stedekestraat 5-7
Wilhelminapark 53
Wilhelminapark 54
Wilhelminapark 55
Slimstraat 2
Dirigentenlaan 17
Eilenbergstraat 250
Schaepmanstraat 34-36
Sinopelstraat 1

Wassenaerlaan 38



Aanpak en Samenwerking

« Verduurzamingsmaatregelen uitwerken tot D0/TO afhankelijk van de
complexiteit van de gebouwen, als input voor de business case

» Jaarlijkse aanvraag voorbereidingskrediet voor de volgende tranche
gebouwen

» Jaarlijkse aanvraag uitvoeringskrediet voor de daadwerkelijke realisatie
van de verduurzamingsmaatregelen



Aanpak en Samenwerking

* [oelstellingen en speerpunten in samenhang uitwerken in een
Programma van Eisen met ook aandacht voor functionele verbeteringen
en toekomstbestendigheid. PvE bij elke fase overgang herijken, conform
het Vastgoedprotocol van de gemeente

* (Gezamenlijke opgave waarin samenwerking en afstemming belangrijk
Zijn



Raamovereenkomst

* Voor de duur van 4 jaar

* Eerste deelopdracht wordt uitgeschreven in Programma van Eisen tijdens
de gunningsfase met op hoofdlijnen een overzicht van activiteiten

* Vervolg deelopdrachten worden gezamenlijk samengesteld



Planning

Actie
SELECTIEFASE

Datum / periode

Uiterste moment voor het stellen van vragen door
geinteresseerde ondernemers over de
IAanbestedingsstukken via TenderNed (indienen van vragen
ten behoeve van de Nota van Inlichtingen)

24-03-2026 10.00u

Uiterste datum van publicatie door Aanbestedende dienst
van de antwoorden op de gestelde vragen (verzenden Nota
lvan Inlichtingen via TenderNed)

07-04-2026

Sluiting aanmeldtermijn (uiterste moment voor het
indienen van Aanmelding via TenderNed)

23-04-2026, 09.00 uur

Eventueel: loting

28-04-2026, 13.00 uur

Selectiebeslissing 01-05-2026
Opschortende termijn 20 dagen
Definitieve selectie 21-05-2025

GUNNINGSFASE

Verstrekken Inschrijvingsleidraad en bijbehorende bijlagen

21-05-2026

Uiterste moment voor het stellen van vragen door
geinteresseerde ondernemers over de
IAanbestedingsstukken via TenderNed (indienen van vragen
ten behoeve van de Nota van Inlichtingen)

29-05-2026 10.00u

Uiterste datum van publicatie door Aanbestedende dienst
van de antwoorden op de gestelde vragen (verzenden Nota
lvan Inlichtingen via TenderNed)

06-06-2026

Sluiting inschrijftermijn (uiterste moment voor het
indienen van Inschrijvingen via TenderNed)

06-06-2026 10:00u

Gunningbeslissing (voorlopige gunning)

13-07-2026

Opschortende termijn

Minimaal 20 dagen




Procedure

* Niet-openbare procedure --> selecteren 5 partijen

» Middels uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria
* Selectiecreteria als K.O --> voldoen vs niet-voldoen

* Loting



Geschiktheidseisen

* [S09001 (kwaliteit) of EN900O certificaat
e [S014001 (milieu) of EMAS certificaat
* Beroepsaansprakelijkheidsverzekering



Selectiecriteria

1. Integrale verduurzaming (5 projecten)

Aantoonbare ervarin[[] verduurzaming van maatschapﬁelijk vastgoed in de
afgelopen 5 jaar (multidisciplinair, complex bestuurlijk sémi-overheid), waarvan:

* Min. 1keer rijksmonument
* Min. Tkeer BVO > 5.000 m?

2. Duurzaamheidsaspecten (max. 3 projecten)

* Minimaal 1keer ervaring in de afgelope_n o jaar met: GPR Gebouw,
materialenpaspoort, MPG, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen



Vragen en/of opmerkingen
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