

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Engineersdiensten Routekaart 3.0  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Tilburg  
**Referentie:** 2026\_001\_VGB\_SF  
**Toelichting:**  
-

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
85 Afgeronde referentieopdracht

**Vraag:**

In uw reactie op de antwoorden 4 en 30 geeft u aan dat referentieopdrachten op de datum van aanmelding afgerond dienen te zijn.

Kunt u verduidelijken wat u onder afgerond verstaat?

Bedoelt u dat het gebouw volledig opgeleverd moet zijn, of volstaat het dat de engineering- en advieswerkzaamheden binnen de referentieopdracht zijn afgerond?

**Antwoord:**

Met 'afgerond' wordt bedoeld dat de engineering- en advieswerkzaamheden binnen de referentieopdracht op de datum van aanmelding zijn afgerond. Het is niet noodzakelijk dat het gebouw of werk volledig is opgeleverd. Doorslaggevend is dat uit de referentie blijkt dat de relevante engineering- en adviestrajecten volledig zijn uitgevoerd en toetsbaar zijn.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

13 apr 2026

**Percelen:**

P1 Engineersdiensten Routekaart 3.0

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
86 Fatale termijnen

**Vraag:**

In artikel 11.6 (bijlage 3a) wijkt u af van de standaard de DNR 2011. In deze afwijking stelt u dat fatale termijnen van toepassing zijn op deze opdracht. Dit betekent dat u gelijk aanspraak kan maken op remedies als schadevergoeding en ontbinding, wanneer de termijn wordt overschreden. U bent blijkens uw antwoorden op NvI vragen #26, #60 en #67 niet bereid hiervan af te wijken, terwijl meerdere marktpartijen hier wel om hebben verzocht.

Het hanteren van fatale termijnen bij dit project, is risicovol voor inschrijver. Wij willen u er daarnaast graag op wijzen dat het kunnen halen van de gestelde termijnen afhankelijk is van veel factoren, die ook buiten de scope van opdrachtnemer kunnen liggen. Het lijkt ons niet redelijk en niet proportioneel om opdrachtnemer in te laten staan voor dergelijke (externe) factoren die in beginsel niet in de risicosfeer van opdrachtnemer behoren te liggen. Vandaar dat de wet ook eerst een redelijke termijn tot nakoming stelt, alvorens schadeplichtigheid of een ontbindingsmogelijkheid ontstaat.

Wij conformeren ons graag aan de wettelijke bepalingen aangaande verzuim en krijgen graag de kans toerekenbare tekortkomingen binnen een door u schriftelijk gestelde redelijke termijn te herstellen (bijvoorbeeld twee weken). Kunt u alsnog toezeggen dat u eerst een ingebrekestelling zal versturen waarin een redelijke termijn tot herstel wordt geboden?

**Antwoord:**

Ja, vanaf het moment van fatale termijn geven we een redelijke termijn tot herstel zodat Opdrachtnemer alsnog kan nakomen, tenzij blijkt dat Opdrachtnemer blijvend onmogelijk kan nakomen, daarmee is Opdrachtnemer dan meteen in verzuim.

**Fase:**

Aanmeldfase

**Inschrijfronde:**

-

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

13 apr 2026

**Percelen:**

P1 Engineersdiensten Routekaart 3.0