
 

 

 
 

BIJLAGE 1  CONCEPT 

AANNEMINGSOVEREENKOMST 

 

 

NIEUWBOUW 

AFVALOVERSLAGLOCATIE  

MIDDELBURG 

 

 

 

 

 

 

Versienummer: 1.0 

Status: Concept 

Datum: 9-2-2026 

Auteur: Edwin Bergman 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjx6cPNx-HbAhXO6qQKHTs8DOkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.behance.net/gallery/21007331/Zeeuwse-ReinigingsDienst-(ZRD)-huisstijl&psig=AOvVaw1Gb58KdV_7DqQ0vdF2Px8X&ust=1529560653827107


 

 

Bijlage 1 - Concept aannemingsovereenkomst.Nieuwbouw Afvaloverslaglocatie Middelburg.versie.1.0     9-2-2026       pagina 2/12 

 

Inhoudsopgave  

 

1. Rechtskarakter van deze Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden ......................... 4 

2. Opdracht ............................................................................................................................ 4 

3. Contractdocumenten ........................................................................................................ 4 

4. Het Werk en bouwterrein ................................................................................................. 5 

5. Directie en toezicht ............................................................................................................ 5 

6. Gevolmachtigde van de Aannemer .................................................................................. 5 

7. Coördinatie werkzaamheden en veiligheid ..................................................................... 5 

8. Garanties ............................................................................................................................ 5 

9. Aanneemsom en termijnen .............................................................................................. 6 

10. Meer-  en minderwerk ....................................................................................................... 7 

11. Datum start en oplevering van de uitvoering ................................................................. 7 

12. Korting wegens te late oplevering .................................................................................... 7 

13. Bouwvergaderingen .......................................................................................................... 8 

14. Ketenaansprakelijkheid ..................................................................................................... 8 

15. Verzekeringen en aansprakelijkheid ................................................................................ 8 

16. Intellectuele en industriële eigendom ............................................................................. 9 

17. Overdracht ......................................................................................................................... 9 

18. Geheimhouding ................................................................................................................. 9 

19. Opschorting/ontbinding/beëindiging ............................................................................ 10 

20. Overmacht ........................................................................................................................ 11 

21. Rechtsopvolging ............................................................................................................... 11 

22. Toepasselijk recht en geschillen ..................................................................................... 11 

23. Bijlagen ............................................................................................................................. 12 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bijlage 1 - Concept aannemingsovereenkomst.Nieuwbouw Afvaloverslaglocatie Middelburg.versie.1.0     9-2-2026       pagina 3/12 

 

ONDERGETEKENDEN: 

 

 

Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. 

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. P.R. Marinissen 

Koegorsstraat 36 

4538 PK  Terneuzen 

KvK-nummer 22051692   

 

 

hierna te noemen: “Opdrachtgever” 

 

en 

 

[bedrijfsnaam] 

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam] 

[Adres] 

[postcode] [plaats] 

[KvK-nummer] 

 

hierna te noemen: “Aannemer” 

 

gezamenlijk hierna te noemen: “Partijen” 

 

OVERWEGENDE DAT:  

 

(a) Opdrachtgever voornemens is om het  “Nieuwbouw afvaloverslaglocatie Middelburg” te doen 

realiseren (hierna te noemen het Werk);  

(a) de Opdrachtgever daarvoor een STABU-bestek inclusief tekeningen, bijlagen en Inschrijfbiljet 

heeft opgesteld; 

(b) Opdrachtgever voor het Werk een openbare Europese aanbestedingsprocedure, met 

gunningcriterium laagste prijs, heeft gevolgd conform het ARW 2016;  

(c) dat Aannemer in het kader van die aanbestedingsprocedure [dd. xx-xx-xxxx] een inschrijving 

met [kenmerk] heeft gedaan; 

(d) Opdrachtgever gelet op de aanbieding van de Aannemer thans voornemens is die realisatie 

op te dragen aan de Aannemer middels deze schriftelijke overeenkomst (hierna te noemen: 

“Overeenkomst”). 
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VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

1. Rechtskarakter van deze Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden 

1. Partijen verklaren de Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming 

van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

2. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 

uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 versie 2025 (hierna: “UAV 2012”). 

Partijen verklaren met de inhoud van de UAV 2012 bekend te zijn. 

3. Eventuele algemene voorwaarden van of door de Aannemer gebruikt, worden uitdrukkelijk 

verworpen en zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst, noch op eventuele aanvullende 

werkzaamheden of overeenkomsten. 

 

2. Opdracht 

1. Opdrachtgever draagt hierbij aan Aannemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden en 

te realiseren, het Werk dat is omschreven in artikel 4 zonder aanspraak op verrekening, 

bijbetaling of schadevergoeding, één en ander behoudens op te dragen meer – of minder 

werk.  

2. Aannemer zal het Werk binnen de in artikel 11 van deze Overeenkomst aangegeven 

uitvoeringstermijn uitvoeren, overeenkomstig de in deze Overeenkomst neergelegde 

bepalingen, tegen betaling van de in deze Overeenkomst in artikel 9 overeengekomen 

aanneemsom.  

3. Aannemer is zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet gerechtigd om 

verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen aan derden. 

 

3. Contractdocumenten 

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en 

verplichtingen, die voor Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien: 

 

(a) Deze Aannemingsovereenkomst versie 1.0 [dd. xx-xx-xxxx]; 

(b) Bijlage X Verslag van het verificatieoverleg (optioneel), [dd. xx-xx-xxxx]; 

(c) Bijlage X Nota van Inlichtingen 2, [dd. xx-xx-xxxx]; 

(d) Bijlage X Nota van Inlichtingen 1, [dd. xx-xx-xxxx]; 

(e) Bijlage X STABU-bestek 2602SB001 en bijlagen versie 1.0 dd. 6-2-2026; 

(f) UAV 2012 (versie 2025); 

(g) Bijlage X Inschrijving van de Aannemer met [kenmerk] , [dd. xx-xx-xxxx]. 

 

2. Indien contractdocumenten bij artikel 3 lid 1 onderling tegenstrijdig zijn, geldt de rangorde 

waarbij de inhoud van het hoger genoemde document prevaleert boven de inhoud van het 

lager genoemde document. 
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4. Het Werk en bouwterrein 

1. Zie STABU-bestek 01.02.15. 

5. Directie en toezicht 

1. Zie STABU-bestek 01.02.03. 

 

6. Gevolmachtigde van de Aannemer 

1. Als gevolmachtigde van de Aannemer in de zin van § 4 UAV 2012 zal optreden namens 

Aannemer, [Dhr/Mevr. Xxxxx]   

7. Coördinatie werkzaamheden en veiligheid 

1. De Aannemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste coördinatie van de 

werkzaamheden tussen Aannemer en de door hem ingeschakelde onderaannemers, 

leveranciers, installateurs etc. Het niet tijdig presteren van een onderaannemer, leverancier, 

installateur etc., leidt niet tot aanpassing van de termijn in artikel 11, tenzij Partijen schriftelijk 

anders overeenkomen. 

2. De Opdrachtgever heeft het recht zich op de hoogte te stellen van de voortgang en wijze van 

realisatie van het Werk en kan de Aannemer in voorkomende gevallen informeren over de 

door de Opdrachtgever gesignaleerde problemen. Door van dit recht gebruik te maken trekt 

de Opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid naar zich toe voor 

de deugdelijke en tijdige voltooiing van het Werk, onverminderd haar verantwoordelijkheden 

en/of aansprakelijkheden voortvloeiende uit de contractdocumenten of UAV 2012.  

3. De Aannemer is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van het Werk, zodanig dat 

schade of letsel aan personen – ongeacht of deze personen bij hem in dienst zijn – worden 

voorkomen.  

4. Aannemer is verplicht om de personen die onder zijn toezicht worden ingeschakeld om het 

Werk te realiseren, te controleren of zij in het bezit zijn van een geldig diploma Basisveiligheid 

VCA of een gelijkwaardig certificaat. Daarnaast dienen alle personen met een leidinggevende 

functie in het bezit te zijn van het VOL-VCA certificaat of een gelijkwaardig certificaat. Zie ook 

STABU-bestek 01.02.06-26. 

5. De Aannemer is verplicht om de Veiligheids- & Gezondheidsplan na te leven. Voorts zal de 

Aannemer alle overige toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheids- en 

arbeidsomstandigheden naleven. Zie ook STABU-bestek 01.06.10. 

8. Garanties 

1. Zie STABU-bestek 01.02.22.  
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9. Aanneemsom en termijnen 

1. De Aanneemsom bedraagt [EUR. xxx.xxx,- excl. BTW],  zegge: [xxxxxx euro exclusief 

omzetbelasting]. Deze Aanneemsom is vast tot en met einde Werk. Zie ook STABU-bestek 

01.04.10. 

2. Facturatie geschiedt als volgt: 

➢ Na ontvangst van een bankgarantie ter waarde van 5% van de aanneemsom. De 

bankgarantie geldt voor de duur van het Werk en komt te vervallen na afloop van de 

onderhoudstermijn. 

➢ 100% pro rato, waarbij als termijnbedrag wordt gehanteerd de tot dan toe gemaakte 

kosten; 

➢ De termijnbetaling zal eenmaal per maand worden verrekend; 

➢ Het termijnbedrag dient zodanig gespecificeerd te zijn dat op te maken valt op welk 

onderdeel van het Werk de factuur betrekking heeft; 

➢ De laatste 2 termijnen zijn beiden 5% van de aanneemsom, namelijk: 

➢ De opleveringsbetalingstermijn (5%) wordt uitbetaald ná de oplevering, als alle 

opleveringspunten zijn afgehandeld, alle revisiebescheiden (conform 01.02.09-97 en 

01.05.10-97) zijn ontvangen en nadat de Aannemer aan al zijn verplichtingen heeft 

voldaan. 

➢ De onderhoudsbetalingstermijn (5%) wordt uitbetaald ná de onderhoudstermijn, als 

de Aannemer heeft voldaan aan zijn herstelverplichting in de onderhoudstermijn 

conform 01.02.11. Te verdelen in:  

- 3 % na onderhoudstermijn bouwkundig werk 

- 2 % na onderhoudstermijn installatiewerk. 

3. De op de termijnen betrekking hebbende facturen zullen door de Aannemer ter goedkeuring 

aan de Opdrachtgever worden ingezonden, die deze zo spoedig mogelijk zal beoordelen.  

4. De facturen dienen aangeleverd te worden met de volgende gegevens: 

 

➢ Digitaal factureren kan (alleen originele PDF, geen scan) naar : invoices@ZRD.nl 

➢ Onder vermelding van projectcode: [xxxxxxxxxxxxxxx] 

➢ NAW gegevens + bankrekeningnummer van de Aannemer; 

➢ Btw-identificatienummer van de Aannemer; 

➢ factuurdatum; 

➢ G-rekeningnummer Aannemer t.b.v. het afstorten van percentage voor 

onderaannemers van Aannemer. 

5. Bij iedere factuur wordt een termijnstaat gevoegd die op iedere pagina voorzien is van een 

paraaf van de Directie en de gemachtigde van de Aannemer.  

6. De betaling van de termijnfacturen dient telkens plaats te vinden binnen 30 kalenderdagen na 

de factuurdatum, mits is voldaan aan hetgeen vermeld in het vorige lid. Zolang niet aan dat lid 

is voldaan, is de Opdrachtgever met betrekking tot die factuur niet tot betaling gehouden. Zie 

ook STABU-bestek 01.02.40-19. 

mailto:invoices@ZRD.nl
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7. Aannemer stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de 

Overeenkomst een bankgarantie van 5% van de Aanneemsom. De bankgarantie van 5% van 

de aanneemsom blijft staan gedurende de gestelde onderhoudstermijn.   

 

10. Meer-  en minderwerk 

1. Onverminderd artikel 5, derde lid, kunnen bestekwijzigingen als bedoeld in § 36 UAV 2012 

slechts door de Opdrachtgever worden opgedragen. Deze opdrachten dienen schriftelijk via 

een ondertekende aanvullende opdracht door Opdrachtgever verstrekt te worden. 

2. Voor zover niet is voldaan aan het gestelde in het eerste lid is de Opdrachtgever niet 

gehouden dergelijk meerwerk te vergoeden.  

3. Indien Partijen meerwerk overeenkomen en op dat moment vanwege dat meerwerk geen 

termijnverlenging schriftelijk overeenkomen, geldt onverkort de termijn genoemd in artikel 11, 

tweede lid van deze overeenkomst dan wel de termijn die Partijen schriftelijk zijn 

overeengekomen vóórdat dat meerwerk is overeengekomen en schriftelijk in opdracht is 

gegeven door Opdrachtgever. 

4. Het saldo van goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend met de betaling van 

de eerstvolgende betalingstermijn. 

5. Als grondslag voor de verrekening van meer en minder werk op basis van bestekwijzigingen 

als bedoeld in § 36 lid 4 UAV 2012 geldt, voor zover mogelijk en redelijk, de open begroting       

(inschrijfbegroting) van de Aannemer. Deze inschrijfbegroting maakt echter geen onderdeel 

van deze Overeenkomst. 

6. Zie ook STABU-bestek 01.02.35, 01.02.36, 01.02.37 en 01.02.38. 

 

11. Datum start en oplevering van de uitvoering  

1. De planning van de uitvoering van het Werk is als volgt bepaald:  

 

• Aanvang bouw van de hallen en het personeelsgebouw 1-6-2026. 

• Oplevering bouw van de hallen en het personeelsgebouw 31-3-2027. 

• De definitieve datum van aanvang en oplevering zal door de opdrachtgever, in overleg met de 

Aannemer, worden bepaald en in de aannemingsovereenkomst worden vastgelegd. 

 

2. De Aannemer is gehouden de Opdrachtgever tijdig en adequaat bericht te geven van een 

eventuele dreiging van overschrijding van de opleverdatum. 

3. Het eigendom van het Werk gaat over naar de Opdrachtgever op het moment van Oplevering. 

 

12. Korting wegens te late oplevering 

1. Het bedrag van de korting als bedoeld in § 42 lid 2 UAV bedraagt per werkdag dat de 

Oplevering vertraagd is EUR. 2.500,- excl. BTW  per werkdag dat de Oplevering vertraagd is. 

2. Ten aanzien van de korting zoals bedoeld in het vorige lid is geen ingebrekestelling en/of 

aanmaning  vereist. Opdrachtgever behoudt het recht aanvullende schade te vorderen voor 

zover die het bedrag van de korting overstijgt. 
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13. Bouwvergaderingen 

1. Zie STABU-bestek 01.02.27. 

 

14. Ketenaansprakelijkheid 

1. Voor zover van toepassing vrijwaart de Aannemer de Opdrachtgever voor aanspraken van de 

bedrijfsvereniging of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door de 

Aannemer of diens onderaannemers van Loonbelasting, premies volksverzekeringen en 

premies sociale verzekeringen die zij verschuldigd wordt in verband met dit Werk. 

2. In dit verband zal de Aannemer de daarmee verband houdende gedeelten van facturen van 

zijn onderaannemers uitsluitend storten op G-rekeningen van zijn onderaannemers, dan wel – 

indien zulks tussen hen is overeengekomen – direct voldoen aan de Uitvoeringsinstantie 

Sociale Verzekeringen dan wel de Ontvanger – en hij zal er op toezien dat de onderaannemers 

hun onderaannemers op eenzelfde wijze zullen betalen.  

3. Aannemer dient zich aan de Wet arbeid vreemdelingen te houden. Mocht er desondanks een 

boete worden opgelegd aan Opdrachtgever in dit kader, dient Aannemer alles in het werk te 

stellen de boete te voorkomen, te beperken  en ultimo de Opdrachtgever de boete te laten 

verrekenen. 

4. In het kader van de Wet aanpak schijnconstructies, althans ter waarborging dat aan alle 

betrokkenen bij de uitvoering van het Werk het aan hen verschuldigde loon wordt betaald, 

gelden voor Aannemer de navolgende verplichtingen:  

➢ Aannemer houdt zich in de uitvoering van het Werk aan geldende wet- en 

regelgeving en een van toepassing zijnde cao; 

➢ Aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 

uitvoering van het Werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast; 

➢ Aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of 

loonvalidatie; 

➢ Aannemer verschaft desgevraagd aan de Opdrachtgever toegang tot deze 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband 

met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande 

verrichte arbeid ten behoeve van het Werk; alsmede, 

➢ Aannemer gaat in het kader van de uitvoering van het Werk alleen contracten aan 

met Partijen die zijn geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel (in Nederland of in het buitenland). 

5. De Aannemer is verplicht om alle in het vorige lid staande contractverplichtingen onverkort op 

te leggen aan alle Partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van 

het Werk. Tevens is Aannemer verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze Partijen 

vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij 

aangaan ten behoeve van de uitvoering van het Werk.  

6. Zie ook STABU-bestek 01.02.06-26, 01.02.06-33, 01.02.06-41 en 01.02.06-42. 

 

15. Verzekeringen en aansprakelijkheid 

1. Zie STABU-bestek 01.03. 
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16. Intellectuele en industriële eigendom 

1. De Aannemer staat er voor in dat (het gebruik van) het geleverde geen inbreuk maakt op enig 

recht van intellectuele of industriële eigendom of overige rechten van derden. Hij zal de 

Opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden en schade en kosten van de 

Opdrachtgever hiervoor voor zijn rekening nemen. 

2. Indien sprake is van inbreuk op enig recht van intellectuele of industrieel eigendom of overige 

rechten van derden, dan draagt de Aannemer er zorg voor dat de Opdrachtgever het 

eeuwigdurend onbeperkt gebruiksrecht verkrijgt ten einde de inbreuk op te heffen, zonder 

dat daar voor de Opdrachtgever additionele vergoedingen voor verschuldigd zijn. De 

Opdrachtgever heeft het recht op kosten van de Aannemer het gebruiksrecht rechtstreeks 

met de desbetreffende derde(n) overeen te komen. 

3. Tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, modellen, berekeningen, werkwijzen, gereedschappen, 

etc., die door de Opdrachtgever worden verstrekt of in verband met de Overeenkomst door of 

vanwege de Aannemer worden gemaakt en de intellectuele en industriële gebruiksrechten 

met betrekking daartoe, komen uitsluitend toe aan de Opdrachtgever, die ook als maker en 

ontwerper zal worden aangemerkt, alles ongeacht of een en ander separaat aan de 

Opdrachtgever in rekening wordt gebracht. Voor zover nodig worden de betreffende rechten 

hierdoor overgedragen aan de Opdrachtgever door de Aannemer. De Aannemer zal voorts al 

datgene doen dat nodig is of dienstig is om de Opdrachtgever gerechtigd te doen zijn als hier 

bedoeld.  

17. Overdracht  

1. De Aannemer mag de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, geheel noch 

gedeeltelijk, niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te 

verbinden. 

2. Het is de Aannemer verboden zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever de 

fysieke uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of 

uit te besteden. 

18. Geheimhouding 

1. De Aannemer is gehouden alle van de Opdrachtgever afkomstige informatie en in het kader 

van de uitvoering van de Overeenkomst te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie 

geheim te houden tenzij anders wordt overeengekomen met Opdrachtgever.  

2. De Aannemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de Overeenkomst en 

gebruikt de naam van de Opdrachtgever niet als referentie dan na schriftelijke voorafgaande 

toestemming van de Opdrachtgever. 
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19. Opschorting/ontbinding/beëindiging 

1. De Opdrachtgever heeft de bevoegdheid haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te 

schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen (hierna: 

ontbinden) door middel van een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling, in geval van surseance van betaling of faillissement van de Aannemer, beslag 

op (een deel van) diens bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de 

Overeenkomst en stillegging of liquidatie van diens onderneming of enige daarmee 

vergelijkbare toestand.  

2. Indien en zodra de Aannemer niet voldoet aan enige verplichting jegens de Opdrachtgever, 

heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden 

nadat hij de Aannemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft 

geboden om alsnog na te komen. 

3. In geval de Opdrachtgever of de Aannemer door overmacht langer dan 30 dagen verhinderd is 

Overeenkomst na te komen, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst door middel van 

een schriftelijke verklaring aan de andere partij met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke 

tussenkomst te ontbinden tegen vergoeding van de pro rato prijs voor het reeds geleverde 

Werk.  

4. In de hieronder omschreven gevallen bestaat het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door: 

 

➢ de Opdrachtgever,  indien de overschrijding van de datum van Oplevering 30 dagen heeft 

geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan 30 dagen zal duren; 

➢ de Opdrachtgever, wanneer de Aannemer enige overige verplichting uit deze 

Overeenkomst niet nakomt, welke van zo een wezenlijk belang is dat de Opdrachtgever 

(ongewijzigde) handhaving van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verlangd 

en de Aannemer nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk de geëigende 

stappen te nemen om dit te corrigeren. 

5. Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt bij aangetekende brief. Indien één der Partijen de 

Overeenkomst ontbindt op basis van wat hiervoor in dit artikel is bepaald, is de partij die tot 

ontbinding overgaat een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds geleverde Werk, mits 

dit Werk voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk, onverkort de 

schadevergoedingsplicht die rust op de tekortschietende. 

6. Bij ontbinding door de Opdrachtgever heeft de Opdrachtgever het recht om betalingen op te 

schorten en voorts om de uitvoering van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor 

rekening van de Aannemer aan derden op te dragen. 

7. Zie ook STABU-bestek 01.02.46. 
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20. Overmacht 

1. De Aannemer is niet aansprakelijk voor het tekortschieten in de nakoming van zijn verplichting 

voor zover hij kan bewijzen: 

➢ dat het tekortschieten is toe te schrijven aan een gebeurtenis waarop de Aannemer geen 

invloed kon uitoefenen en dat redelijkerwijs niet van de Aannemer verwacht kon worden 

dat hij ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst rekening hoefde te houden met een 

dergelijke gebeurtenis; 

➢ dat hij redelijkerwijs de gebeurtenis niet zou hebben kunnen voorkomen dan wel deze 

gebeurtenis of tenminste de gevolgen ervan zou hebben kunnen ondervangen. 

2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte 

van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van zaken, wanprestatie door de 

Aannemer ingeschakelde derden en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de 

Aannemer. 

3. De Aannemer heeft niet het recht een beroep te doen op het onder lid 1 van dit artikel gestelde 

indien de overmacht voortvloeit uit een handeling of nalatigheid van de Aannemer. 

4. Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van een pandemie een omstandigheid vormen 

die de tekortschietende partij niet kan worden toegerekend, echter met inachtneming van het 

bepaalde in lid 1 van dit artikel. Dat betekent dat de tekortschietende partij voor ieder 

individueel gevolg van een pandemie waarvoor zij zich wenst te beroepen op overmacht, 

deugdelijk onderbouwd aan de andere partij dient aan te tonen dat zij al hetgeen heeft gedaan 

voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kon worden om de gevolgen te voorkomen, dan wel 

tot een minimum te beperken. Alleen dan zal sprake zijn van overmacht en rechtsgeldig een 

beroep kunnen worden gedaan op de rechten in de zin van dit artikel. 

5. In geval van overmacht worden de verplichtingen waarop de overmacht betrekking heeft van 

zowel Opdrachtgever als de Aannemer opgeschort voor de duur van de overmacht situatie. 

 

21. Rechtsopvolging 

1. In het geval van een wijziging in de rechtspositie van de Opdrachtgever dan wel van de 

Aannemer zullen alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige Overeenkomst 

onverkort van kracht blijven en worden overgenomen door de betrokken nieuwe 

rechtsopvolger, welke voldoende waarborgen dient te bieden tot vervulling van onderhavige 

contractverplichtingen. 

 

22. Toepasselijk recht en geschillen 

1. In afwijking van het bepaalde van paragraaf 49, tweede lid UAV 2012, is uitsluitend de civiele 

rechter van de Rechtbank Zeeland–West-Brabant,  bevoegd tot het beslechten van geschillen 

tussen Partijen.  

2. Deze Overeenkomst evenals daarmee samenhangende overeenkomsten, verklaringen en 

andere uit de wet voortvloeiende verbintenissen die samenhangen met of gerelateerd zijn aan 

de Overeenkomst, zijn onderworpen aan Nederlands recht. 

3. In geval van een geschil mag de Aannemer onder geen beding haar Werk aan de Opdrachtgever 

opschorten, tenzij de redelijkheid zich hiertegen verzet. 
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4. In het geval dat een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig mochten blijken of nietig 

mochten worden verklaard, blijft de Overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde 

voorwaarden voor het overige ongewijzigd in stand. 

23. Bijlagen 

 

23.1 De volgende bijlagen zijn onlosmakelijk onderdeel van deze Overeenkomst: 

 

• Bijlage X Verslag van het verificatieoverleg (optioneel), [dd. xx-xx-xxxx]; 

• Bijlage X Nota van Inlichtingen 2, [dd. xx-xx-xxxx]; 

• Bijlage X Nota van Inlichtingen 1, [dd. xx-xx-xxxx]; 

• Bijlage X STABU-bestek 2602SB001 en bijlagen versie 1.0 dd. 6-2-2026; 

• Bijlage X Inschrijving van de Aannemer met [kenmerk] , [dd. xx-xx-xxxx]. 

 

 

 

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt, per pagina geparafeerd en ondertekend,  

 

Datum: ___________________    Datum: _______________________ 

 

Plaats:  Terneuzen     Plaats:_________________________ 

 

Zeeuwse Reinigingsdienst B.V.    [Aannemer] 

Dhr. P.R.  Marinissen     [Naam] 

Directeur      [Functie] 

______________________________    ______________________________ 


