

Algemene informatie

Aanbesteding: Uitvoering SpUk LAI middelen (Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie)
Aanbestedende Dienst: Gemeente Hattem
Referentie: -
Toelichting: -

Vraag en antwoord

Ref.nr. 37
Onderwerp: Nvl 1: vraag 15

Vraag:

Uit uw antwoord op deze vraag blijkt dat de vraag nog onvoldoende duidelijk geformuleerd was. Bij het bereiken van het maximum budget van dat jaar, zal de opdrachtnemer de dienstverlening moeten stoppen. Bijvoorbeeld: voorjaar 2027 is een succes en er zijn veel aanmeldingen voor de drie routes. Er worden kosten gemaakt om deze bewoners te ondersteunen en het budget van € 50.000 is op. In de huidige opzet kan dan in het najaar van 2027 geen ondersteuning worden aangeboden. Opdrachtnemer kan ten slotte pas weer vanaf 1 januari 2028 betaald worden (uit de dan vrijgekomen € 50.000). Het momentum wordt hiermee verloren en bewoners raken teleurgesteld. Bij deze dus nogmaals het verzoek: we adviseren de aanbestedende dienst sterk om één maximum budget voor de gehele opdracht te hanteren en dit niet per jaar op te delen. Zo kan de dienstverlening doorlopen en helpen we bewoners die klaar zijn voor een maatregel.

Antwoord:

Gemeente Hattem stelt een bedrag van € 50.000 per jaar extra beschikbaar voor de projectkosten, zodat er meer subsidie overblijft voor de maatregelen die inwoners kunnen treffen. Dit komt bovenop de reguliere subsidiebedragen die beschikbaar gesteld zijn. Het extra budget voor de projectkosten wordt door de gemeente beschikbaar gesteld en zijn per jaar begroot. Deze jaarlijkse budgetten kunnen daarom niet naar voren gehaald worden of overgeheveld worden naar andere jaren. De opdrachtgever dient rekening te houden in het plan van aanpak dat als het bedrag van €50.000,- overschreden wordt, dus als er meer projectkosten zijn, dit bekostigd moet worden uit de tranchegelden, waarbij rekening moet worden gehouden met het gemiddelde bedrag per woning.)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Uitvoering SpUk LAI middelen (Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie)

Ref.nr. 43
Onderwerp: Vraag 13

Vraag:

In uw antwoord op vraag 13 geeft u aan dat de opdrachtnemer eindverantwoordelijk blijft voor de afhandeling van gebreken, ondanks dat de uitvoering bij derden ligt.

Kunt u verduidelijken:

- hoe deze eindverantwoordelijkheid zich verhoudt tot het feit dat opdrachtnemer optreedt als intermediair en geen contractpartij is bij de uitvoering;
- en of aansprakelijkheid voor gebreken primair bij de uitvoerende partij blijft liggen?

Antwoord:

De opdrachtnemer treedt in de uitvoering op als intermediair en is zelf geen contractpartij bij de feitelijke uitvoering door derden. Dit laat echter onverlet dat de opdrachtnemer richting de uitvoerende partij optreedt als eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk is voor de coördinatie en bewaking van een tijdige en correcte afhandeling van gebreken.

De eindverantwoordelijkheid zoals bedoeld in het antwoord op vraag 13 ziet daarmee primair op de regiefunctie en het borgen van de afgesproken prestaties (waaronder de hersteltermijn van 10 werkdagen), en niet op het zelfstandig uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

De aansprakelijkheid voor de feitelijke gebreken en de uitvoering van herstelwerkzaamheden blijft in beginsel liggen bij de uitvoerende partij (de leverancier/aannemer), die hiervoor ook de gevraagde garantie afgeeft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Uitvoering SpUK LAI middelen (Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie)