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DEELI: OVEREENKOMST

Partijen:

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN,

te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
namens deze, de integraal projectverantwoordelijke, de heer P. Kalter.

Hierna te noemen: Opdrachtgever

en

[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS],
hierna te noemen: de adviseur,

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw [NAAM],

Komen het volgende overeen:



Artikel

1.

Artikel

1.

1 Projectgegevens en tijdschema

De opdrachtgever draagt hierbij aan de adviseur op, en de adviseur aanvaardt deze opdracht,
ten behoeve van het project "29354 | Directievoering en toezicht voor de Nederlandse Voedsel-
en Warenautoriteit te Wageningen” de volgende werkzaamheden: directievoering en toezicht
voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te Wageningen conform de UAV 2012, nader
omschreven in de bijlagen bij deze overeenkomst.

. De uitvoering van de opdracht loopt uiterlijk tot 72 maanden na opdrachtverstrekking en dient

met inachtneming van het in de bijlagen bij deze overeenkomst opgenomen tijdschema door de
adviseur te zijn uitgevoerd.

. De fasering van de uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats volgens paragraaf 1.2 van

het document 29354 ABAA DNR 2011 bijlage 1 opdrachtomschrijving”

2 Toepasselijke voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de opdracht:

a) De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en
adviseur DNR 2011 (hierna te noemen: "DNR 2011"), en

b) De Algemene Bepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en
Adviseurs (hierna te noemen “"ABAA DNR 2011").

. Algemene voorwaarden van de adviseur zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Opdrachtdocumenten

1.

De volgende opdrachtdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en
verplichtingen die voor partijen uit de opdracht voortvloeien:
a) De door partijen ingevulde overeenkomst, met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en
proces-verbalen van aanwijzing;
b) De volgende bijlagen:
1. Projectinformatie, kaders en aanvullingen
2. Kruisjeslijst STB 2014
c) De DNR 2011;
d) De ABAA DNR 2011;
e) De Aanbieding van de adviseur.

. Indien opdrachtdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit

de opdracht voortvloeit, de volgende rangorde:

a) De door partijen ingevulde overeenkomst, met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en
proces-verbalen van aanwijzing;

b) De ABAA DNR 2011;

c) De DNR 2011;

d) De aanbieding van de adviseur.

Artikel 4 Gegevens, informatie en goederen door de opdrachtgever ter beschikking te stellen

1.

Naast het programma van eisen stelt de opdrachtgever de volgende gegevens en informatie ter
beschikking: zie overzicht bijlagen

. De opdrachtgever stelt aan de adviseur geen goederen ter beschikking:

. De opdrachtgever verschaft de adviseur toegang tot Geertjesweg 15 te Wageningen, onder

voorwaarden van de van toepassing zijnde huisregels.



Artikel 5 Vertegenwoordiging

1.

De opdrachtgever wijst met betrekking tot de opdracht de heer P. Kalter aan om hem jegens de
adviseur te vertegenwoordigen.

De adviseur wijst met betrekking tot de opdracht [NAAM] aan om hem jegens de opdrachtgever
te vertegenwoordigen.

Wijzigingen in, of aanvullingen op, de in artikel 5, lid 2 van deze overeenkomst genoemde
persoon dient aan de opdrachtgever te worden voorgelegd.

Artikel 6 Advieskosten

1.

De aan adviseur te betalen advieskosten worden vastgesteld op een vast bedrag ad €
[BEDRAG], exclusief BTW, zegge [BEDRAG], exclusief btw.

. De advieskosten bestaan uit de volgende componenten:

a) Honorarium
b) Bijkomende kosten

De advieskosten, als bedoeld in artikel lid 1 van dit artikel, zijn als volgt opgebouwd:
Directievoering & Toezicht Realisatie Bodemenergiesysteem

a) TO-fase incl. Bestek € [BEDRAG] excl. BTW
b) Realisatiefase € [BEDRAG] excl. BTW
c) Nazorgfase € [BEDRAG] excl. BTW
Directievoering & Toezicht Renovatie HQTh

d) TO-fase incl. Bestek € [BEDRAG] excl. BTW
e) Aanbestedingsfase realisatie € [BEDRAG] excl. BTW
f) Realisatiefase € [BEDRAG] excl. BTW
g) Nazorgfase € [BEDRAG] excl. BTW

De uurtarieven zoals van directievoering en toezicht zoals opgenomen in ‘29354 Rekenmodel
D&T NVWA inschrijvingsprijs’ (hierna: Rekenmodel) worden jaarlijks geindexeerd op basis van
CBS-index, “"CAO lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100),
categorie bedrijfstakken/branches (SBI 2008): 711 Architecten- en ingenieursbureaus”.
Indexatie vindt jaarlijks plaats vanaf 1 januari 2028. Hiervoor wordt de volgende formule
gehanteerd:

Nieuw - Oud
Index % = -----------m--mm- x 100
Oud

Onderdeel Toelichting onderdeel

formule

Index % Percentage waarmee de uurtarieven als opgegeven op de
inschrijvingsstaat kan worden geindexeerd.

Index Indexcijfer van structurele kostenontwikkeling maandcijfers op basis van
CBS-index: “"CAO-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur;
indexcijfers (2020=100), categorie bedrijfstakken/ branches (SBI
2008): 711 Architecten- en ingenieursbureaus”.

Oud Index op de 1° van de maand volgend op de datum van
opdrachtverstrekking.

Nieuw Index op 1 januari 2028, 1 januari 2029, 1 januari 2030 etc.

5. Voor de verrekening van de bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel 50, lid 4, DNR 2011, is

een vast bedrag afgesproken. Dit bedrag is € 0,00.



6.

8.

De betaling van de opdrachtsom geschiedt per opgedragen fase. Bij afronding van de
werkzaamheden zal na goedkeuring door het Rijksvastgoedbedrijf de opdrachtsom worden
betaald.

. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De adviseur dient de factuur voor het

Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het
[inkoopordernummer ] (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.

Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter.

Artikel 7 Omschrijving werkzaamheden

1.

De opdracht behelst de Directie UAV en Toezicht voor het project, hiermee wordt bedoeld;
- Directie overeenkomstig het gestelde in de UAV en de wet- en regelgeving.
- Zorgdragen voor het uitvoeren van de bepalingen in het bestek.

. In de opdracht zijn de volgende functies te onderscheiden:

- Directie UAV: de directie in de zin van paragraaf 3 UAV 2012 die de opdrachtgever ter
plaatse van het werk vertegenwoordigd. (NB in afwijking op de UAV 2012 is de
Directievoerder niet bevoegd zelfstandig opdrachten tot meerwerk op te dragen)

- Toezichthouders zowel voor bouwkundig als installatietechnisch.

Het is niet toegestaan dat de persoon die de taak Directie UAV vervult, tevens de taak van
toezichthouder vervult.

. Tenminste de volgende uren aan houden wat betreft het bijwonen van overleggen:

- Bouwvergadering: 1 x per 4 weken, duur, ca. 2 uur,
- Directieoverleg: 1 x per 4 weken, duur ca. 1 uur.
- Werkoverleg: 1 x per 2 weken, duur ca. 1 uur.

Alle overleggen vinden plaats op de bouwlocatie van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,
Geertjesweg 15 te Wageningen.

. Eisen aan de medewerkers

- De medewerker met de functie van directie UAV moet tenminste voldoen aan de volgende
minimale opleidings-en ervaringseisen:
o Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als Directie UAV
o Tenminste een afgeronde Hbo-opleiding
o Goede communicatieve vaardigheden in schrift en spraak.
- De medewerkers met de functie van Toezicht moeten tenminste voldoen aan de volgende
minimale opleidings-en ervaringseisen:
o Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als Toezicht
o Tenminste een afgeronde Mbo-opleiding in een relevante studierichting
o Goede communicatieve vaardigheden in schrift en spraak.

Voor deze opdracht geldt tevens dat de in te zetten medewerkers een VOG moeten kunnen
overleggen. Deze dienen binnen twee weken na opdrachtverstrekking op verzoek van het
Rijksvastgoedbedrijf te worde getoond worden.

. Rapportage

De directie UAV rapporteert 4-wekelijks aan de opdrachtgever over de voortgang van het

project op alle hiervoor van toepassing zijnde aspecten zoals, maar niet uitsluitend:

- Financién, inclusief termijnstaat, meer- en minderwerken, signaleringen

- Risico’s en risicobeheersing

- Planning, inclusief stand van het werk, planningsverwachting, planning inzet derde en
adviseurs van de opdrachtgever

- Veiligheid

- Kwaliteit, inclusief bevindingen toezichthouders, afwijkingen

- Behoefteschema aannemer


https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter

Artikel 8 Herzieningsclausules

Gedurende de looptijd van de basisovereenkomst zijn er drie herzieningsclausules van
toepassing:

A. Herzieningsclausule 1: Verlenging looptijd directievoering en toezicht
Indien de door het Rijksvastgoedbedrijf ingeschatte looptijd per fase (in maanden) zoals
opgenomen in het Rekenmodel wordt overschreden door uitloop van de werkzaamheden
van derden of het Rijksvastgoedbedrijf, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst
eenzijdig te verlengen met een termijn die gelijk staat aan de uitloop. Verlenging vindt
plaats onder gelijkblijvende voorwaarden als opgenomen in de oorspronkelijke
overeenkomst.
Deze herzieningsclausule is ook van toepassing op herzieningsclausule 2 en 3 nadat deze
zijn gelicht.

B. Herzieningsclausule 2: Directievoering en toezicht bodemenergiesysteem Kassencomplex
Deze herzieningsclausule ziet toe op het uitbreiden van de opdracht ten behoeve van
directievoering en toezicht voor de modulaire uitbreiding van het bodemenergiesysteem
voor het Kassencomplex en het aansluiten van het systeem op de nog te realiseren
renovatie van het Kassencomplex op de locatie. Dit is een optioneel werk in de opdracht
van de realisatie van Warmte-Koude Opslag.

Tijdens de aanbestedingsfase heeft de Adviseur voor deze herzieningsclausule een

prijsaanbieding gedaan op basis van uitgangspunten van het Rijksvastgoedbedrijf en de

uurtarieven van de Adviseur. De definitieve prijs van deze optie komt als volgt tot stand:

1. De ‘doorlooptijd per fase in maanden’ wordt in het Rekenmodel aangepast op basis van
de planning van de aannemer;

2. Op basis van de uitvoeringsscope van de aannemer komen de Adviseur en het
Rijksvastgoedbedrijf de ‘uren per maand’ van de directievoering en toezicht overeen.
De verhouding van de uren per maand tussen de 'Directievoering & Toezicht
bodemenergiesysteem Kassencomplex’en deze optie, zoals opgenomen in het
Rekenmodel, geldt als uitgangpunt. Deze verhouding is bepaald op basis van
opdrachtramingen van het Rijksvastgoedbedrijf en wordt op basis van de
inschrijvingssommen van aannemers gewijzigd. De ‘uren per maand’ kunnen op basis
van deze aangepaste verhouding maximaal 25% naar boven worden bijgesteld;

3. De uurtarieven per directievoering en toezicht van de Adviseur zoals opgenomen in het
Rekenmodel worden toegepast:.

A. Herzieningsclausule 3: Directievoering en toezicht Kassencomplex, calamiteiten lab en
terreininrichting
Deze herzieningsclausule ziet toe op het uitbreiden van de opdracht ten behoeve van
directievoering en toezicht voor de renovatie/ nieuwbouw van het Kassencomplex,
calamiteiten lab en terreininrichting. Dit project bevindt zich ten tijde van aanbesteding nog
in een voorbereidende fase. Het proces van de contractafweging is voor dit project nog niet
doorlopen. Indien het werk als een geintegreerd project (bijvoorbeeld een D&B op basis
van de UAV-GC 2025) wordt aanbesteed dan kan deze herzieningsclausule niet gelicht
worden.

Tijdens de aanbestedingsfase heeft de Adviseur voor deze herzieningsclausule een
prijsaanbieding gedaan op basis van uitgangspunten van het Rijksvastgoedbedrijf en de
uurtarieven van de Adviseur. De definitieve prijs van deze optie komt als volgt tot stand:

1. De ‘doorlooptijd per fase in maanden’ wordt in het Rekenmodel aangepast op basis van de
planning van de aannemer;

2. Op basis van de uitvoeringsscope van de aannemer komen de Adviseur en het
Rijksvastgoedbedrijf de ‘uren per maand’ van de directievoering en toezicht overeen. De
verhouding van de uren per maand tussen de 'Directievoering & Toezicht Renovatie HQTh’
en deze optie, zoals opgenomen in het Rekenmodel, geldt als uitgangpunt. Deze
verhouding is bepaald op basis van opdrachtramingen van het Rijksvastgoedbedrijf en

1 Op deze uurtarieven is gedurende de gehele contractfase een indexeringsregeling van toepassing. Zie Basisovereenkomst Artikel 6 lid 4.



wordt op basis van de aangepaste ramingen of inschrijvingssommen van aannemers
gewijzigd. De ‘uren per maand’ kunnen op basis van deze aangepaste verhouding
maximaal 25% naar boven worden bijgesteld;

3. De uurtarieven per directievoering en toezicht van de Adviseur zoals opgenomen in het
Rekenmodel worden toegepast3.

Artikel 9 Overleg en informatieoverdracht

1.

Artikel

In de bijlagen bij deze overeenkomst leggen partijen vast met welke frequentie en in welke
vorm informatie wordt overgedragen en overleg wordt gepleegd, en aan wie en in welke vorm
en welk aantal documenten door de adviseur ter beschikking worden gesteld alsmede onder
welke voorwaarden.

. De termijn als bedoeld in artikel 12, lid 3.1 ABAA DNR 2011, waarbinnen de opdrachtgever de

door de adviseur vervaardigde documenten zal beoordelen, bedraagt: 10 werkdagen.

10 Veiligheid en gezondheid

. Het V&G-managementproces in de ontwerpfase, waarvoor de Opdrachtgever volgens wetgeving

verantwoordelijk is, maakt deel uit van deze opdracht. Het doel van dit proces is een ontwerp te
maken dat zodanige ontwerpkeuzen bevat (bouwkundig, technisch en organisatorisch), dat het
project veilig uitgevoerd en later veilig onderhouden en gesloopt kan worden. Het gaat hierbij
om arbeidsveiligheid (Arbeidsomstandighedenbesluit) en omgevingsveiligheid (Bouwbesluit).

De adviseur stelt een V&G-codrdinator ontwerpfase (VGCO) aan. De taken van de VGCO staan
beschreven in modeldocument G, keuze 1, dat deel uitmaakt van deze overeenkomst. De VGCO
dient te beschikken over aantoonbare kennis (middels relevant certificaat) en kunde (middels
relevante referenties) op het gebied van V&G en omgevingsveiligheid.

RI&E

De Opdrachtgever heeft in de definitiefase een project specifieke RI&E opgesteld, waarin de
(ontwerp)keuzen van deze fase zijn vastgelegd en de restrisico’s zijn opgenomen. Deze RI&E
maakt onderdeel uit van de overeenkomst en wordt na gunning van de opdracht ‘warm’
overgedragen aan de VGCO.

De adviseur dient in de ontwerpfase zodanige bouwkundige, technische en organisatorische
keuzen te maken en deze vast te leggen in de RI&E, dat deze risico’s worden geélimineerd of
gereduceerd.

V&G-plan

De restrisico’s uit de RI&E worden opgenomen in het door de adviseur op te stellen V&G-plan,
zodanig dat tijdens de realisatiefase de risico’s beheerst kunnen worden door de aannemer van
het project. Voor het V&G-plan moet model B worden gebruikt.

V&G-dossier

De adviseur dient een V&G-dossier op te stellen, zodanig dat de specifieke arbeids- en
omgevingsrisico’s voor toekomstige onderhoudsactiviteiten en sloop in beeld zijn gebracht en
informatie over eventuele voorzieningen voor veilig onderhoud beschikbaar is.

Het V&G-dossier wordt opgesteld in het format van model C en eventueel op basis van een
bestaand V&G-dossier van het bouwwerk.

Bij de start van de uitvoeringsfase wordt een warme overdracht georganiseerd tussen de VGCO
en de V&G-codrdinator uitvoeringsfase (VGCU), waarbij de restrisico’s worden besproken en
toegelicht, waar de uitvoerende partij beheersmaatregelen voor moet treffen en op moet nemen
in de RI&E. De overdracht wordt door de VGCO vastgelegd in het overdrachtsmodel V&G
standaard.

Artikel 11 Veiligheidsgedrag en —bewustzijn

1.

De adviseur voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema
Veiligheidsladder.



Artikel

1.

Artikel

1.

De adviseur verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een SCL Light
statement op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de adviseur of, in
het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband
of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project.

. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking

ViA, worden verricht door onderopdrachtnemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van
de aannemer geldt het volgende:

de adviseur dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of leveranciers
beschikken over een bewijsmiddel conform de risicomatrix.

dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of leveranciers
voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.

de adviseur kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op:
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

12 Toegangsregeling
De toegangsregeling Huisregels NVWA Wageningen zijn van toepassing.
13 Samenwerking met derden-adviseurs

De opdrachtgever verleent wel de volgende derden-adviseurs opdracht voor door dezen te
verrichten, in de bijlagen bij deze overeenkomst, werkzaamheden:

a) IF Technology Ontwerp WKO installatie
b) ABT Ontwerp Facilitair gebouw H
c) Nader te bepalen ontwerp bureau Ontwerp hoofdgebouw, Q-lab, tijdelijke huisvesting

De opdrachtgever wijst de Directie aan als verantwoordelijk voor de afstemming van de
werkzaamheden van en met de verschillende derden-adviseurs.

Artikel 14 Wet arbeid vreemdelingen

1.

Adviseur wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning. De adviseur leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze
contractbepaling.

. De adviseur wijst iedere andere als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, door hem bij de

uitvoering van de opdracht gecontracteerd, schriftelijk op de bepalingen van de Wav en
verplicht de derde de bepalingen van de Wav na te leven en deze contractbepaling op te nemen
in door hem te sluiten overeenkomsten met derden, in het kader van deze opdracht. Alle aan de
(niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de adviseur. De adviseur
stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van voor hem voor deze opdracht in
Nederland werkzame vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en
geldigheid. De adviseur bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze documenten
in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van
het kalenderjaar waarin de opdracht is beéindigt. De adviseur kan hierbij gebruikmaken van
elektronische middelen.

De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment
de naleving door de adviseur van de Wav en deze contractbepaling controleren. Op eerste
verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de adviseur
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke
overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan,

10


http://www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de adviseur en
vrijwaart de adviseur de opdrachtgever ter zake.

. De opdrachtgever zal deze boetes aan de adviseur doorbelasten en de adviseur zal deze op

eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de adviseur
te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar
of beroep van de adviseur tegen de opgelegde boete.

. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

Artikel 15 Wet aanpak schijnconstructies

1.

De adviseur houdt zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op
het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is.

. De adviseur legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het

werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

. De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.

De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door
hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke
afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering
van het werk.

. De adviseur is verplicht om deze contractbepaling in eventueel door hem af te sluiten

overeenkomsten met anderen, als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, op te nemen en dezen
te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten overeenkomsten, in het kader
van deze opdracht, op te nemen.

Artikel 16 Belangenverstrengeling, omkoping en contracten

1.

De adviseur zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden,
aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning,
compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige
praktijk.

Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van
medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan
wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.

. Indien blijkt dat de adviseur in strijd heeft gehandeld met voornoemde, kan de opdrachtgever

de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang
ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 17 Slotbepalingen

1.

Geschillen voortvloeiend uit deze opdracht worden beslecht door de burgerlijke rechter te ‘s-
Gravenhage.
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DEEL II:

Bijlagen:

w N

Nou &

BIJLAGEN

Bijlage 1: Opdrachtomschrijving

Bijlage 2: Kruisjeslijst STB 2014

Algemene Bepalingen Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en
Adviseurs (ABAA DNR)

Huisregels/toegangsregeling

Overall tijdlijn planning dd.5-3-26

Leeswijzer contractstukken Bodem Energie Systeem (BES)

29354 NVWA Documentenlijst Ontwerp renovatie Hoofdgebouw Quarantaine Lab
inclusief Tijdelijke huisvesting (deze wordt z.s.m. verstrekt zodra deze beschikbaar
is)
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BIJLAGE ALGEMENE BEPALINGEN RIJKSVASTGOEDBEDRIJF
VOOR OPDRACHTEN AAN ARCHITECTEN EN ADVISEURS
(ABAA DNR)

Deze bijlage is als apart document bij de opdracht verstrekt.
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