

EG041 Base-units

Base-units inclusief Verplaatsingsdienst ten behoeve van Verkeershandhaving met Flexflitsers

ROK Bijlage 7

Dossier Financiële Afspraken (DFA)

Versie 1.1, 17 april 2026

OPENBAAR MINISTERIE

OPENBAAR MINISTERIE

Revisiehistorie

Dit document is een bijlage van Raamovereenkomst EG041.

Versie	OMSCHRIJVING	DATUM	Type*
1.0	Definitieve versie voor publicatie	03-03-2026	
1.1	De volgende vragen in de NvI van 17 april 2026 hebben betrekking op dit document: vragen 25, 26, 49, 65 en 86.	17-04-2026	Tekstueel

* *Wijziging*: Aanpassing heeft geleid tot een wijziging van de afspraken.

Tekstueel: Aanpassing heeft geleid tot een tekstuele verduidelijking van de afspraken.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Openbaar Ministerie.

Onderhavige uitgave mag uitsluitend gebruikt worden door ontvanger in het kader van de aanbestedingsprocedure inzake *Base-units inclusief Verplaatsingsdienst ten behoeve van Verkeershandhaving met Flexflitsers (EG041)*. Enigerlei overige toepassing is nadrukkelijk niet toegestaan.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Vergoedingenstructuur	5
2.1	PT - Producttest	5
2.2	BU – Leveringsprijs Base-unit	6
2.3	VPK - Vaste periodieke kostenvergoeding	6
2.4	HHP – Handhaafprijs	7
2.5	LI – Locatie-inrichting	7
2.6	VV – Vervangende vergunning	8
2.7	VP - Verplaatsingsprijs	8
2.8	EO – Extra onderhoud	8
2.9	MW – Meerwerkvergoeding	9
2.10	Prijsopgavetabel	9
3	Indexatie	10
4	Bonus/malus-systematiek	11
4.1	Bonus/Malus tijdens Implementatie	11
4.1.1	Bonusregeling Leverprestatie eerste tranche	11
4.1.2	Malusregeling Inzetsnelheid nieuwe Flexflitsers	11
4.2	Bonus/Malus tijdens Exploitatie	11
5	Facturatie	13
5.1	Enkele factuur	13
5.1.1	Facturatie PT	13
5.1.2	Facturatie MW	14
5.2	Verzamelfactuur	14
5.2.1	Factuurspecificatie	14
5.3	Periodieke factuur	15
5.3.1	Factuurspecificatie	15
6	Bijlagenoverzicht	16

1 Inleiding

Dit Dossier Financiële Afspraken (hierna te noemen 'DFA') beschrijft de afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot de financiële vergoedingen voor de Implementatie en Exploitatie van Base-units onder Raamovereenkomst EG041.

Het DFA vormt een samenhangend geheel met de SLA en het DAP. De SLA beschrijft de service levels en KPI's, d.w.z. de meetbare kwaliteitsniveaus waaraan de dienstverlening moet voldoen. Het DAP bevat de procedures en afspraken tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdens Implementatie en Exploitatie.

Dit DFA beschrijft de vergoedingenstructuur voor de Diensten tijdens Implementatie en Exploitatie (hoofdstuk 2), richtlijnen met betrekking tot indexatie van de vergoedingen (hoofdstuk 3), de bonus/malus-systematiek die, gebaseerd op de geleverde prestaties, van toepassing is op de vergoedingen (hoofdstuk 4), en tenslotte de wijze van facturatie (hoofdstuk 5).

Eventueel in dit document genoemde bedragen zijn exclusief btw.

2 Vergoedingenstructuur

In dit hoofdstuk worden de verschillende prijscomponenten beschreven ter vergoeding van de kosten van de Implementatie en de Exploitatie.

Implementatiefase

De twee hoofdactiviteiten van de Implementatiefase vertalen zich in de vergoedingenstructuur naar bijbehorende prijscomponenten.

De prijscomponent **producttest (PT)** is een eenmalige vergoeding voor de kosten van de gelijknamige activiteit.

De tweede prijscomponent is de **leveringsprijs van een Base-unit (BU)**, die geldt voor elke Geleverde en Geïntegreerde Base-unit.

Exploitatiefase

De Exploitatiefase van de Opdracht is gericht op het Beheer en Onderhoud van de Base-units en de uitvoering van de Verplaatsingsdienst van Flexflitsers. De vergoedingenstructuur sluit hier op aan.

Vanaf de start van de Exploitatiefase is de **vaste periodieke kostenvergoeding (VPK)** van toepassing voor de kostencomponenten van de Exploitatie die onafhankelijk zijn van het aantal operationele Base-units c.q. Handhaafclusters.

De Verplaatsingsdienst wordt afgenomen per Base-unit c.q. per Handhaafcluster. Voor elk operationeel Handhaafcluster is een periodieke **handhaafprijs (HHP)** voor de vaste kosten van toepassing.

De variabele kosten van de Verplaatsingsdienst vallen uiteen in de kostencomponenten **locatie-inrichting (LI)** of **vervangende vergunning (VV)** en **verplaatsingsprijs (VP)**.

In voorkomende gevallen kan Opdrachtgever de Inzetperiode op een Locatie verlengen en opdracht geven tot werkzaamheden die worden vergoed uit de kostencomponent **extra onderhoud (EO)**.

Meerwerk

Tenslotte vergoedt Opdrachtgever het door hem in opdracht gegeven **meerwerk (MW)**, dat zowel tijdens de Implementatiefase als tijdens de Exploitatiefase aan de orde kan zijn. Bij Meerwerk kan sprake zijn van extra standaardwerkzaamheden, waarvoor de betreffende prijscomponent geldt, maar ook van maatwerk. Voor maatwerkopdrachten wordt een uniform uurtarief gehanteerd. In voorkomende gevallen valt ook Minderwerk onder deze prijscomponent.

2.1 PT - Producttest

De PT is een eenmalige vergoeding ten behoeve van de uitvoering van de Producttest. Feitelijk omvat deze vergoeding alle eenmalige kosten die gerelateerd zijn aan de activiteiten van Opdrachtnemer om te komen tot Acceptatie Producttest, met uitzondering van de aanschafkosten van de eerste Base-unit.

In de PT zijn minimaal, doch niet limitatief, de volgende componenten verdisconteerd:

Organisatorisch

- Inrichten projectorganisatie
- Projectuitvoering
- Rapportage en overleg
- Samenwerking met HHU-leverancier

Productontwikkeling

- Ontwerp- en ontwikkelingskosten
- Documentatiekosten (Productontwerp)
- Kosten constructieberekeningen
- Kosten gepaard met montage HHU's
- Uitvoeringskosten testwerkzaamheden en demonstratie

NB: de aanschafprijs van de eerste Base-unit en alle componenten wordt vergoed onder prijscomponent BU, direct na Acceptatie Producttest.

Overig

- Kosten m.b.t. het opstellen van Leveringsplan, Exploitatieplan, Roulatieschema en Risicoregister
- Eventuele kosten m.b.t. het opstellen van herstelplannen

De PT wordt afgerekend in termijnen, die samenhangen met de mijlpalen van de Producttest. Het facturatieschema wordt beschreven in paragraaf 5.1.1.

2.2 BU – Leveringsprijs Base-unit

De prijscomponent BU betreft de eenmalige vergoeding van de kosten die betrekking hebben op de Levering en Integratie van een Base-unit. Hieronder vallen, niet limitatief:

- Productiekosten van de Base-unit
- Aanschafkosten van componenten en onderdelen
- Assemblagekosten
- Kosten m.b.t. de Integratie met een HHU
- Kosten m.b.t. het opstellen van het Opleverrapport Base-unit en de Integratieverklaring
- Eventuele kosten m.b.t. ondersteuning Acceptatieprocedure
- Oplevering in Opslag

De BU wordt telkens afgerekend na verkrijging van Acceptatie Flexflitser voor de betreffende Base-unit. In de praktijk zal het praktisch zijn om batches van Geleverde en Geïntegreerde Base-units in één keer tegelijk te factureren. Zie par. 5.2.

2.3 VPK - Vaste periodieke kostenvergoeding

Vanaf inwerkingtreding van de Nadere overeenkomst Exploitatie is de VPK van toepassing. Dit is een periodieke vergoeding voor de kostencomponenten die betrekking hebben op de Exploitatie, maar onafhankelijk zijn van het aantal Base-units dat in Beheer en Onderhoud is en waarmee de Verplaatsingsdienst in Handhaafclusters wordt uitgevoerd. In de VPK zijn minimaal, maar niet limitatief, de volgende componenten verdisconteerd:

Basisdienstverlening

- Instandhouding van de serviceorganisatie; training, opleiding en certificering van personeel;
- Uitvoering van alle processen en procedures zoals beschreven in het [DAP], waaronder contract- en prestatiebeheer, Incidentmanagement, risicomangement, voorraadbeheer, beschikbaar stellen van bewakingscamerabeelden;
- Actualiseren en periodiek verspreiden van het Roulatieschema;
- Afstemming, rapportage, overleg, etc. met Opdrachtgever en ondersteuning bij kwaliteitsaudits;
- Relatiebeheer met HHU-leveranciers, Wegbeheerders en politie;
- Instandhouding privacy, informatiebeveiliging en verwerkersafspraken;
- Opstellen en uitvoeren van eventuele herstelplannen;
- Actualiseren van documentatie en ontwerpen;

- SROI-uitvoering;
- Verduurzaming;
- Rapportage m.b.t. SROI en duurzaamheid;

Onderhoud van bedrijfssystemen

- Instandhouding van de backoffice-systemen incl. licentiebeheer;
- In stand houden van de benodigde infrastructuur t.b.v. communicatie tussen de Base-units en de backoffice (netwerkverbindingen, koppelvlakken, beveiliging, etc.);
- Onderhoud van software;

De VPK loopt door gedurende de looptijd van de NOK Exploitatie en wordt elk kalenderkwartaal achteraf gefactureerd. De procedure met betrekking tot de periodieke facturering is beschreven in paragraaf 5.3.

2.4 HHP – Handhaafprijs

De Handhaafprijs wordt aanvullend op de VPK per operationeel Handhaafcluster in rekening gebracht en betreft alle Exploitatiekosten die direct te relateren zijn aan een Handhaafcluster [\[NvI vraag 26\]](#). Hierin zijn minimaal, maar niet limitatief, de volgende componenten verdisconteerd:

- Alle kosten voor de operationele instandhouding van de Base-unit in het Handhaafcluster, zodat deze conform de eisen in de [ProdSpec] en de service levels en prestatienormen in de [SLA] beschikbaar is voor de Verplaatsingsdienst;
- Onderdelenvoorraad (per Base-unit);
- Kosten voor dataverbruik (per Handhaafcluster);
- Opslagkosten indien de Flexflitser op verzoek van Opdrachtgever tijdelijk niet in het Handhaafcluster kan worden ingezet;

De Handhaafprijs van een Handhaafcluster start vanaf Acceptatie Flexflitser, wat inhoudt dat vanaf dat moment de Verplaatsingsdienst start op de eerste Locatie van het betreffende Handhaafcluster (d.w.z. de eerste Plaatsing in dat Handhaafcluster). Ze eindigt zodra de looptijd van de Exploitatie in dat Handhaafcluster wordt beëindigd.

Op de HHP is een bonus/malusregeling van toepassing, zie par. 4.2.

De HHP over alle operationele Handhaafclusters en de bonus/malus worden per kalenderkwartaal opgenomen in een periodefactuur en achteraf gefactureerd conform de procedure als beschreven in par. 5.3.

2.5 LI – Locatie-inrichting

Voorafgaand aan de eerste Inzet van een Flexflitser op een Locatie, wordt de Locatie ingericht. De prijscomponent LI betreft de eenmalige kosten die hiermee gepaard gaan. De LI is een vaste prijs, die is gebaseerd op de gemiddelde kosten over alle Locatie-inrichtingen [\[NvI vraag 25\]](#). De LI is ook van toepassing op extra Locatie-inrichtingen, die als Meerwerk in opdracht worden gegeven.

Deze prijscomponent omvat, niet limitatief, de volgende elementen:

- Kosten voor organisatie van en deelname aan de Opstelschouw;
- Reiskosten;
- Opstellen Schouwrapport;
- Kosten voor het verkrijgen van de vergunning/ontheffing om de Base-unit/Flexflitser gedurende de contractperiode te mogen Plaatsen op en Verwijderen van de Locatie.

De LI wordt telkens per kalenderkwartaal achteraf gefactureerd, waarbij alle Locatie-inrichtingen uitgevoerd in dat kwartaal in een verzamelfactuur worden opgenomen. Hierbij dient de procedure uit par. 5.2 te worden gevolgd.

2.6 VV – Vervangende vergunning

In het geval van bestaande Handhaafclusters (in het kader van tranche 1) is het niet nodig om voor de daarin reeds opgenomen Locaties een Locatie-inrichting uit te voeren. Opdrachtnemer hoeft in dit geval uitsluitend te zorgen voor het verkrijgen van een vervangende vergunning voor die reeds door de Wegbeheerder aan de EG038 leverancier was verleend.

Voor de kosten van de vervangende vergunning kan Opdrachtnemer de prijscomponent VV in rekening brengen. De VV is een vaste prijs, die is gebaseerd op de gemiddelde kosten van alle vervangende vergunningen [\[NvI vraag 25\]](#).

De VV wordt telkens per kalenderkwartaal achteraf gefactureerd, waarbij alle vervangingen van vergunningen uitgevoerd in dat kwartaal in een verzamelfactuur worden opgenomen. Hierbij dient de procedure uit par. 5.2 te worden gevolgd.

2.7 VP - Verplaatsingsprijs

De Verplaatsingsprijs betreft een vaste vergoeding, gebaseerd op de gemiddelde kosten per Verplaatsing, voor de Verplaatsingen die conform het Roulatieschema binnen een Handhaafcluster worden uitgevoerd. De VP is ook van toepassing op extra Verplaatsingen op verzoek van Opdrachtgever (als onderdeel van Meerwerk).

In de Verplaatsingsprijs zijn minimaal, maar niet limitatief, de volgende kostencomponenten verdisconteerd:

- Afstemming met de Wegbeheerder, waaronder de meldingen van Plaatsingen en Verwijderingen;
- Tijdelijke Verkeersmaatregelen bij Verwijdering en Plaatsing;
- Verwijdering vanaf de Locatie of vanuit de Opslaglocatie;
- Plaatsing op de Locatie of in de Opslaglocatie;
- Alle transportkosten;
- Afstemming en samenwerking met de HHU-leverancier t.b.v. uitrichten en configureren van de Handhavingsunit na Plaatsing;
- Bijvullen, bijladen of verwisselen van de Energievoorziening;
- Gereedmelding bij Servicedesk Opdrachtgever;

De VP wordt telkens per kalenderkwartaal achteraf gefactureerd, waarbij alle Verplaatsingen uitgevoerd in dat kwartaal in een verzamelfactuur worden opgenomen. Hierbij dient de procedure uit par. 5.2 te worden gevolgd.

2.8 EO – Extra onderhoud

Van Extra onderhoud is sprake als de Inzetperiode van een Flexflitser op een Locatie op verzoek van Opdrachtgever wordt verlengd. In dat geval zijn werkzaamheden op Locatie nodig die vallen onder de kostencomponent EO. Dit zijn onder andere, maar niet limitatief:

- Afstemming met de Wegbeheerder, waaronder de melding van werkzaamheden;
- Transportkosten;
- Eventuele Tijdelijke Verkeersmaatregelen;
- Bijvullen, bijladen of verwisselen van de Energievoorziening;
- Gereedmelding bij Servicedesk Opdrachtgever;

De EO is een vaste vergoeding per extra onderhoudsronde, die is gebaseerd op de gemiddelde kostprijs. De EO wordt telkens per kalenderkwartaal achteraf gefactureerd, waarbij alle Extra onderhoud van dat kwartaal in een verzamelfactuur wordt opgenomen. De facturatieprocedure is beschreven in par. 5.2.

2.9 MW – Meerwerkvergoeding

Meerwerk is aanvullend werk ten opzichte van de overeengekomen reguliere dienstverlening, dat Opdrachtgever middels een wijzigingsverzoek aan Opdrachtnemer verzoekt uit te voeren. Meerwerk kan zowel tijdens Implementatie als tijdens Exploitatie aan de orde zijn.

Voor alle Meerwerk geldt de procedure als beschreven in [DAP] paragraaf 6.3. Meerwerk kan betrekking hebben op levering van Diensten met vooraf vastgestelde standaardvergoedingen (LI, VP en EO), maar ook van maatwerkopdrachten. De kosten voor maatwerkopdrachten bestaan uit eenmalige specifieke materiële kosten en personeelskosten. Voor inzet van Personeel van Opdrachtnemer wordt gewerkt met een uniform uurtarief (dus zowel voor eigen personeel van Opdrachtnemer als van personeel van onderaannemers en toeleveranciers). In voorkomende gevallen kan ook sprake zijn van Minderwerk.

Meerwerk in de vorm van extra standaardwerkzaamheden (Locatie-inrichting, Verplaatsing, extra onderhoud) wordt afgerekend per kalenderkwartaal achteraf middels een verzamelfactuur, zoals beschreven in par. 5.2.

Voor in opdracht gegeven maatwerkopdrachten wordt de MW ineens afgerekend na afronding van het Meerwerk. Facturatie kan niet eerder plaatshebben dan na verstrekking van een Prestatieverklaring van Opdrachtgever. Zie par. 5.1.2.

2.10 Prijsopgavetabel

Opdrachtnemer vermeldt alle hierboven genoemde prijscomponenten in bijlage E van het Beschrijvend document (na gunning wordt dit ROK Bijlage 8), Prijsopgavetabel.

De in de Prijsopgavetabel vermelde prijzen gelden voor alle door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden in de Implementatie- en Exploitatiefase, met uitzondering van werkzaamheden die voortkomen uit een (wijzigings)opdracht op basis van de herzieningsclausule (Art. 6.1 ROK).

De Prijsopgavetabel wordt jaarlijks door Opdrachtnemer geactualiseerd, nadat met Opdrachtgever overeenstemming is bereikt over de prijsindexatie (zie volgende hoofdstuk).

3 Indexatie

De bij Inschrijving geoffreerde prijzen zoals opgenomen in de Prijsopgave Opdrachtnemer in bijlage E van het Beschrijvend document (na gunning wordt dit ROK bijlage 8) zijn vast tot en met december 2026. De prijzen worden vervolgens jaarlijks, voor het eerst met ingang van 1 januari 2027, verhoogd met de jaarmutatie van het voorlaatste kalenderjaar van de Dienstenprijsindex (DPI), zoals door het CBS gepubliceerd in de tabel 'Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport'. Met deze werkwijze wordt voorkomen dat de jaarmutatie nog niet beschikbaar is op het moment dat moet worden geïndexeerd.

Op het moment van eerste publicatie van dit document (versie 1.0) is de geldige tabel 'Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100'.

Voorbeeld: De prijzen van contractjaar 2027 worden vastgesteld door de prijzen van 2026 te verhogen met de jaarmutatie (afgerond in tienden procenten) van de DPI 2025 en gaan in per 1 januari 2027. In de tabel wordt e.e.a. verder uitgewerkt:

Jaar	Indexatie o.b.v. jaar	DPI	Jaarmutatie	Ingangsdatum
2023	2021	109,3	2,0 %	n.v.t.
2024	2022	116,0	6,1 %	n.v.t.
2025	2023	112,5	5,6 %	n.v.t.
2026	2024	117,0	4,0 %	n.v.t.
2027	2025	n.t.b.	n.t.b.	1-1-2027
2028	2026	n.t.b.	n.t.b.	1-1-2028
etc.				

Bron:

[StatLine - Dienstenprijzen: commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100](#)

Jaarlijks, vóór 1 november, stelt Opdrachtnemer een onderbouwd indexatievoorstel op met een nieuwe versie (en datum) van zijn Prijsopgave in ROK bijlage 8, die vanaf 1 januari van het nieuwe kalenderjaar geldt, en biedt deze ter goedkeuring aan Opdrachtgever aan. De goedkeuring van Opdrachtgever behelst een verificatie of de voorgestelde prijswijziging conform de juiste DPI index en –jaarmutatie is. Na schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever worden de nieuwe prijzen (afgerond op hele centen) met ingang van 1 januari van kracht.

De prijscomponent PT en reeds in opdracht gegeven Meerwerk worden bij een jaarovergang niet geïndexeerd.

4 Bonus/malus-systematiek

Op sommige vergoedingen voor de dienstverlening van Opdrachtnemer is een bonus/malus-regeling van toepassing die samenhangt met de geleverde prestaties, zoals deze zijn beschreven in de SLA. Dit is van toepassing zowel tijdens de Implementatie als de Exploitatie.

4.1 Bonus/Malus tijdens Implementatie

Tijdens de fase van Implementatie zijn twee regelingen van kracht, die hieronder worden toegelicht.

4.1.1 Bonusregeling Leverprestatie eerste tranche

Een belangrijke doelstelling voor Opdrachtgever is de spoedige vervanging van de Base-units uit contract EG038 door nieuwe. Om dit kracht bij te zetten stimuleert Opdrachtgever de voortvarendheid van Opdrachtnemer met een bonusregeling die is gekoppeld aan de KPI Leversnelheid (zie [SLA] par. 5.1), als volgt:

Voor elke volle week die, vanaf het moment waarop Opdrachtnemer voor een Base-unit uit de eerste tranche Acceptatie Flexflitser verkrijgt, voorafgaat aan 1 maart 2027, keert Opdrachtgever een bonus uit ter hoogte van 1% van de leveringsprijs (BU) van de betreffende Base-unit, met een maximum van 20%.

[\[NvI vraag 49, 65, 86\]](#)

Voorbeeld:

Opdrachtnemer verkrijgt op 13 januari 2027 Acceptatie Flexflitser. Deze datum ligt 6 weken en 5 dagen vóór 1 maart 2027. Opdrachtgever keert in dit geval een bonus uit van 6% van de BU.

4.1.2 Malusregeling Inzetsnelheid nieuwe Flexflitsers

In [SLA] par. 5.2 is de KPI Inzetsnelheid nieuwe Flexflitsers gedefinieerd. Deze KPI heeft betrekking op de tijd die verstrijkt tussen het moment van Acceptatie Flexflitser en de eerste Inzet van de betreffende Flexflitser in de Verplaatsingsdienst. Om te stimuleren dat de nieuwe Flexflitsers binnen 2 weken na Acceptatie Flexflitser worden ingezet in een nieuw Handhaafcluster in de Verplaatsingsdienst, geldt de volgende malusregeling:

Voor elke Werkdag die vanaf de tiende Werkdag na Acceptatie Flexflitser verstrijkt tot de dag waarop de betreffende Flexflitser wordt Ingezet in het bijbehorende Handhaafcluster, brengt Opdrachtgever een malus in rekening van 1% van de leveringsprijs (BU) van de betreffende Base-unit.

Voorbeeld:

Opdrachtgever verleent op donderdag 5 november 2026 Acceptatie Flexflitser.

- De tiende Werkdag daarna is donderdag 19 november.
- Plaatst Opdrachtnemer deze Flexflitser na die datum, dan is er voor elke extra verstreken Werkdag sprake van een malus van 1% van de BU.
- Plaatsing op vrijdag 27 november 2026 bijvoorbeeld levert een malus op van 6% van de BU.

4.2 Bonus/Malus tijdens Exploitatie

Tijdens de Exploitatie zijn de volgende KPI's op de Verplaatsingsdienst van belang: Planningskwaliteit, Uitvoeringskwaliteit en Uitvalratio (zie [SLA], hoofdstuk 6). Op deze KPI's is een gemeenschappelijke bonus/malusregeling van toepassing.

Na elk kwartaal wordt over het afgelopen kwartaal bepaald hoe de geleverde prestaties op deze KPI's zich verhouden tot de normen in de [SLA]. Hiertoe worden er RAG-niveaus (Rood, Amber Groen) van de KPI's over het afgelopen kwartaal van alle Handhaafclusters tezamen bepaald, conform de beschrijvingen in par. 6.1 t/m 6.3 van de [SLA]. Opdrachtgever maakt hiervan een prestatierapportage op, zie de bijlage.

Op basis van deze prestatierapportage wordt vastgesteld of er voor dat kwartaal een bonus of malus van toepassing is volgens het volgende schema:

RAG	Conditie	Bonus of malus
	Eén of meerdere KPI's scoren Rood	10% malus op de gesommeerde HHP in het betreffende kwartaal
	Eén of meer KPI's scoren Amber en geen scoort Rood	Geen bonus of malus
	Alle KPI's zijn groen	10% bonus op de gesommeerde HHP in het betreffende kwartaal

Tot en met het *tweede* volle kwartaal na de start van de Exploitatiefase wordt de Exploitatiebonus/malus wel berekend, maar nog niet verrekend in de factuur. Hierdoor krijgt Opdrachtnemer gelegenheid voor finetuning van de KPI's.

5 Facturatie

Dit hoofdstuk beschrijft de facturatie van de eerder genoemde vergoedingen en de bonus/malus.

Het proces van facturatie start met de schriftelijke melding van Opdrachtnemer dat het geleverde werk gereed is. Indien akkoord, verstrekt Opdrachtgever een **Prestatieverklaring**. Na ontvangst van de Prestatieverklaring legt Opdrachtnemer een pro-forma factuur ter akkoord aan Opdrachtgever voor, waar de inkoopopdracht en de Prestatieverklaring zijn bijgevoegd. Indien de pro-forma-factuur akkoord is, kan de definitieve e-factuur inclusief genoemde bijlages worden ingediend. Er mogen geen financiële verschillen zijn tussen de goedgekeurde pro-forma factuur en de definitieve factuur.

Op de factuur wordt per opdracht ten minste weergegeven:

- Referentinummer;
- Titel of omschrijving van de opdracht;
- Bestelnummer van de Inkooporder van Opdrachtgever;
- Dagtekening van de Prestatieverklaring.

Er worden drie factuurtypes onderscheiden: facturatie van eenmalige vergoedingen in een enkele factuur, facturatie van eenmalige vergoedingen in een verzamelfactuur en facturatie van periodieke vergoedingen. Alle vergoedingen worden achteraf gefactureerd na verstrekking van de Prestatieverklaring.

Alle (definitieve) facturen moeten worden aangeboden via e-facturatie hetgeen is beschreven op de website: <https://www.helpdesk-efactureren.nl/e-facturen-versturen>

Voor het Openbaar Ministerie geldt:

Het OIN-nummer is 4000000034000.
 Factuuradres:
 Openbaar Ministerie
 Financieel Dienstencentrum SSC DJI-581
 Postbus 90829
 2509 LV Den Haag
ssc.gvka@dji.minjus.nl

Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de definitieve factuur.

5.1 Enkele factuur

De vergoedingen voor PT en MW bij maatwerkopdrachten worden in gedeelten per mijlpaal of in één keer achteraf gefactureerd, na ontvangst van de Prestatieverklaring.

Facturen voor eenmalige vergoedingen behoeven geen vast facturatieschema te hebben en kunnen in principe onmiddellijk worden opgemaakt na ontvangst van de Prestatieverklaring en dienen in ieder geval binnen 30 kalenderdagen daarna door Opdrachtgever te zijn ontvangen.

5.1.1 Facturatie PT

De Producttest wordt op basis van de volgende mijlpalen gefactureerd:

#	Mijlpaal	Deel
I.	Acceptatieverklaring Productontwerp	20%
II.	Acceptatieverklaring Leveringsplan	15%
III.	Acceptatieverklaring Exploitatieplan	15%

IV.	Acceptatieverklaring Product Base-unit	20%
V.	Acceptatieverklaring Producttest (onder voorbehoud)	20%
VI.	Acceptatieverklaring Producttest (zonder voorbehoud)*	10%
	Totaal	100%

* na oplossing van de niet-Blokkerende Bevindingen conform de betreffende herstelplannen (bij een Acceptatieverklaring Producttest onder voorbehoud). Indien er direct sprake is van Acceptatie zonder voorbehoud worden mijlpalen V en VI ineens gefactureerd.

Voor dit schema geldt dat elk van de mijlpalen moet zijn bereikt vóór het verstrijken van de Fatale termijn voor de Producttest (zie art. 2.2 ROK). Ná verstrijken van de Fatale termijn worden geen Acceptatieverklaringen meer afgegeven en kunnen de bijbehorende termijnen niet meer worden gefactureerd.

5.1.2 Facturatie MW

Meerwerk, inclusief inzet van Personeel van Opdrachtnemer, wordt in één keer achteraf gefactureerd op basis van de inkoopopdracht. De inkoopopdracht is gebaseerd op een goedgekeurde Offerte.

5.2 Verzamelfactuur

Verzamelfacturen zijn bedoeld om regelmatig terugkerende vergoedingen met vaste tarieven efficiënt te kunnen verrekenen. Dit betreft de leveringsprijs voor Base-units (BU), de Locatie-inrichtingsprijs (LI), de prijs voor vervangende vergunningen (VV), de Verplaatsingsprijs (VP) en standaard Meerwerk (extra LI, VP of EO). Een verzamelfactuur wordt binnen twee weken na afloop van elk kwartaal opgemaakt voor genoemde vergoedingen in het betreffende kalenderkwartaal. De pro-forma factuur bestaat uit een factuurblad en een factuurspecificatie. Bij akkoord van Opdrachtgever verstrekt deze een Prestatieverklaring, waarna Opdrachtnemer de definitieve factuur inclusief de Prestatieverklaring, volgens de werkwijze zoals beschreven in de inleiding van dit hoofdstuk, binnen 30 dagen indient.

5.2.1 Factuurspecificatie

De verzamelfactuur wordt voorzien van een factuurspecificatie in Microsoft Excel. In deze specificatie is een opsomming gedaan van het geleverde werk in het afgelopen kalenderkwartaal. De specificatie bevat ten minste de volgende gegevens:

- A. Specificatie van het aantal Geleverde en Geïntegreerde Base-units;
- B. Aantal Locatie-inrichtingen, gespecificeerd per Handhaafcluster;
- C. Aantal vervangende vergunningen, gespecificeerd per Handhaafcluster
- D. Aantal Verplaatsingen, gespecificeerd per Handhaafcluster;
- E. Meerwerk, specificatie van
 - o extra Locatie-inrichtingen
 - o extra Verplaatsingen
 - o Extra Onderhoud
- F. Totaal, voor transport naar de factuur.

Deze Excel-specificatie is niet met wachtwoorden beveiligd of op enige andere wijze voorzien van beperkingen die inzicht in de onderliggende formules en berekeningen zouden kunnen beperken. De Excel-specificatie is geschikt gemaakt voor afdruk of PDF-export, zodanig dat daarin geen gegevens ontbreken of het resultaat onoverzichtelijk wordt.

Zie de bijlage voor een voorbeeld van deze specificatie.

5.3 Periodieke factuur

Facturatie van periodieke vergoedingen vindt per kalenderkwartaal achteraf plaats. De pro-forma factuur bestaat uit een factuurblad en een factuurspecificatie. Bij akkoord verstrekt Opdrachtgever een Prestatieverklaring, die Opdrachtnemer bijvoegt bij de definitieve factuur. Onder periodieke vergoedingen vallen de VPK en de HHP en de voor de HHP geldende bonus of malus, zie hoofdstukken 2 en 4. Tenzij anders aangegeven geldt hierbij dat de kwartaalprijs een vierde is van de jaarprijs.

Voor periodieke vergoedingen is geen gereedmelding nodig. Het proces start met de verstrekking door Opdrachtgever van de prestatierapportage (conform het sjabloon in bijlage 1 bij dit document), normaliter in de eerste week na afloop van een kwartaal. Opdrachtnemer baseert hierop de factuurspecificatie en legt deze binnen twee weken voor aan Opdrachtgever ter controle. Indien de factuurspecificatie akkoord is, legt Opdrachtnemer vervolgens een pro-forma-factuur voor aan Opdrachtgever. Deze pro-forma is gebaseerd op en inclusief de geaccordeerde factuurspecificatie. Indien deze pro-forma akkoord is, dan verstrekt Opdrachtgever een Prestatieverklaring. Opdrachtnemer dient vervolgens binnen 30 dagen een definitieve e-factuur in, met de factuurspecificatie en Prestatieverklaring als bijlagen. Er mogen geen financiële verschillen zijn tussen de goedgekeurde pro-forma en de definitieve factuur.

5.3.1 Factuurspecificatie

Zoals aangegeven wordt de periodieke factuur voorzien van een factuurspecificatie in Microsoft Excel, conform het sjabloon in bijlage 2 bij dit document. In deze specificatie is een opsomming gedaan van de VPK, de HHP, de RAG-niveaus van de KPI's conform de door Opdrachtgever aangeleverde prestatierapportage, en de daaruit volgende berekening van de bonus/malusbedragen.

Indien in het lopende kwartaal er in een nieuw Handhaafcluster voor het eerst is gestart met de Verplaatsingsdienst, dan geldt de HHP naar rato van het aantal dagen in dat kwartaal. Indien de Exploitatie van de Base-unit van een betreffend Handhaafcluster gedurende het kwartaal wordt beëindigd, dan geldt de HHP ook naar rato van het aantal dagen in dat kwartaal. Op analoge wijze wordt de VPK naar rato bepaald aan het begin en einde van de Verplaatsingsdienst.

De factuurspecificatie bevat ten minste de volgende gegevens:

- VPK conform de (jaarlijkse geïndexeerde) Prijsopgave;
- HHP per Handhaafcluster conform de (jaarlijkse geïndexeerde) Prijsopgave;
- eventuele herberekening naar VPK of HHP per kwartaal (d.w.z. een vierde ($\frac{1}{4}$) van de prijs op jaarbasis);
- Begin- en einddatum (in het kwartaal) van VPK en HHP;
- Herberekening van de HHP en VPK naar rato van het aantal dagen, indien de Verplaatsingsdienst in het Handhaafcluster gedurende het betreffende kwartaal start of eindigt;
- Gesommeerde HHP als basis voor berekening van het bonus of malusbedrag;
- het bonus of malusbedrag;
- Totaal voor transport naar de factuur.

NB: Alle bedragen in Euro, exclusief en inclusief btw.

Deze Excel-specificatie is niet met wachtwoorden beveiligd of op enige andere wijze voorzien van beperkingen die inzicht in de onderliggende formules en berekeningen zouden kunnen beperken. De Excel-specificatie is geschikt gemaakt voor afdruk of PDF-export, zodanig dat daarin geen gegevens ontbreken of het resultaat onoverzichtelijk wordt.

6 Bijlagenoverzicht

Nummer	Titel
Bijlage 1	Voorbeeld Prestatierapportage
Bijlage 2	Voorbeelden Factuurspecificaties