
Ref. Nr. Fase Onderwerp Vraag Antwoord Ontvangen op
1 Inschrijffase Kwalitatieve onderdeel Wij lezen dat het kwalitatieve onderdeel van de inschrijving dient te bestaan uit het onderdeel " het plan van aanpak" en het 

onderdeel " risico's". Het plan van aanpak moet bestaan uit 4 onderdelen en in totaal 13 subonderdelen (max  pagina's a4). 
Daarnaast moet er bij de inschrijving het onderdeel risico's nader worden uitgewerkt en moet voldaan worden aan de gewenste 
referentie-eisen. Deze inschrijflast is vrij fors in relatie tot de inschrijving en de gevraagde werkzaamheden. Aangezien de 
inschrijving conform een openbare procedure plaatsvindt is ook de kansrijkheid beperkt. Daarom willen wij u vragen om de 
inschrijflast te verlichten. Graag horen wij van u of u daartoe bereid bent.

Wij hebben de inschrijflast verlicht door de gunningscriteria 'plan van aanpak' en 'risico's' te vereenvoudigen. Minder 
subonderdelen zijn gevraagd, het subonderdeel planning is vereenvoudigd en  het aantal uit te werken risico's is verminderd tot 
drie. 

20-2-2026

2 Inschrijffase Referentie 2. 	In paragraaf 3.2.8. wordt gevraagd om 1 referentie (project) die alle 5 genoemde onderdelen bevatten. Dit is echter dermate 
specifiek dat wij hieraan niet kunnen voldoen. Is het akkoord als we per onderdeel een referentie indienen om onze ervaring aan te 
tonen. Tevens horen / zien wij dan graag per onderdeel wat de gewenste opdrachtsom dan is geweest (nu staat voor het totaal 
minimaal EUR 125.000,00) genoemd

Het referentieproject is aangepast, inschrijver mag gebruik maken van maximaal drie referentieprojecten om aan alle onderdelen 
te kunnen voldoen.

20-2-2026

3 Inschrijffase Inschrijfstaat In de inschrijving dienen wij voor de prijscomponent een inschrijfsstaat (bijlage 3) in te vullen met all-in tarieven. De gevraagde 
werkzaamheden bestaan echter als combinatie van verschillende functies met verschillende eenheidstarieven.  Is het daardoor 
akkoord als wij een vrij format hanteren met de uitgevraagde  werkzaamheden maar wel met een nadere uitsplitsing met functies, 
uurtarieven en uren? Ons inziens is hiermee namelijk een betere controle te doen op marktconformiteit van de tarieven.

Wij hebben het format aangepast zodat een uitsplitsing in functies kan worden gedaan. 20-2-2026

4 Inschrijffase Trade-off matrix Er is gevraagd om een trade-off matrix. Uit welke onderdelen dient deze trade-off te bestaan en met hoeveel alternatieven moet 
rekening worden gehouden?

Wij verwachten maximaal drie alternatieven in de trade-off matrix. In de tabel op pagina 15, van Programma van Eisen,  staan de 
volgende afwegingscriteria: impact op aangrenzende tuinen, financieel en stabiliteit.  Deze lijst is niet limitatief, mogelijk blijken 
tijdens de opdracht nog andere criteria relevant.

24-2-2026

5 Inschrijffase Sonderingen Zijn er voldoende relevante sonderingen voorhanden die als basis kunnen dienen voor de funderingsberekeningen t.b.v. de 
geluidswanden, zettingsberekeningen voor de grondwal of dienen sonderingen deel uit te maken van een funderingsonderzoek?

In twee onderzoeken zijn sonderingsgegevens opgenomen: "Notitie tbv maatvastheid constructieve elementen", Nepocon en 
"Uitgangspuntennotitie Keerconstructie voor Eerbeek 't Haagje", TAUW.  Wij gaan ervanuit dat er geen aanvullende sonderingen 
nodig zijn. 

24-2-2026

6 Inschrijffase Constructieve berekening Bij de documenten die horen bij de vergunning is een constructieve berekening voor de beekbakken gevoegd. Echter, dit is slechts 
indicatief op basis van ‘expert judgement’. Verwacht aanbesteder dat er aanvullende constructieberekeningen incl. fundering 
worden gemaakt of kan worden volstaan met het uitgangspunt dat de beekbakken op staal worden gefundeerd en dat de aangegeven 
maatvoering constructief voldoet?

Ja, bij verdere detaillering van het ontwerp moet ook de constructie (inclusief fundering) opnieuw worden berekend. 24-2-2026

7 Inschrijffase Programma van Eisen In het Programma van eisen verwijst u naar een website waar de vergunningen en bijbehorende documenten staan. Dit zijn echter 
zéér veel bestanden, waarvan een groot deel volgens ons niet relevant is voor deze opdracht. Wij verzoeken de aanbesteder enkel de 
voor dit project relevante documenten bij de nota voegen.

Wij geven u graag richting naar de meest relevante documenten voor deze opdracht. De basis vormen het inpassingsplan en de 
vergunningen voor de openbare ruimte. Onderstaand volgt een (niet limiatieve) lijst van de documenten die naar ons oordeel het 
meest relevant zijn voor de aanbesteding:
1. De meest relevante documenten voor deze opdracht staan bij de omgevingsvergunning openbare ruimte in het mapje 
'Aanvraag'. Hier vindt u ontwerptekeningen, het archeologisch onderzoek, waterhuishoudkundige berekeningen, constructieve 
berekeningen en sonderingsgegevens. 
2. De ecologische onderzoeken vindt u in het mapje 'Aanvraag'bij de  ontheffing wet natuurbescherming cluster 2. 
3. Ook verwijzen we naar het bodemonderzoek bij het milieueffectrapport: Bijlage 19 Nader bodemonderzoek en verkennend 
abestonderzoek 20220928. 
4. De  juridische achtergrond van het project leest u in het inpassingsplan en een aantal bijlagen hierbij, deze documenten zijn niet 
strikt noodzakelijk voor de aanbieding maar bieden informatie die nodig is tijdens de uitvoering van de opdracht. We verwijzen 
naar de bijlagen bij de toelichting: bijlage 1 (nut en noodzaak), bijlage 2 (van alternatieven naar een VKA), bijlage 3 (notitie 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat) en bijlage 4 (verantwoordingsnotitie participatie)

24-2-2026

8 Inschrijffase Schetsontwerp Voor het juist inschatten van benodigde werkzaamheden en het opstellen van een goede aanbieding helpt het ons als het 
beschikbare schetsontwerp in plattegrond digitaal wordt gedeeld. Wij verzoeken aanbesteder deze bij de nota beschikbaar te 
stellen.

Nee, het dwg bestand wordt na opdrachtverlening beschikbaar gesteld. 24-2-2026

9 Inschrijffase PvA en planning Bij het plan van aanpak wordt een gedetailleerde planning gevraagd. Wat voor de één een gedetailleerde planning is is voor een 
ander niet gedetailleerd genoeg. Daarbij merken we op dat een gedetailleerde planning niet hetzelfde is als een realistische 
planning. 
•	Kan aanbesteder concreter aangeven welke mate van gedetailleerd gewenst is? 
•	Kan aanbesteder aangeven wat de toetscriteria van de planning zijn?

De tekst is aangepast in de uitvraag, een detailplanning is niet meer nodig. 24-2-2026

10 Inschrijffase Competenties Aanbesteder vraagt veel verschillende competenties aan te tonen. Er zijn maar weinig projecten waar al deze competenties in voor 
komen. Mogen meerdere referenties worden ingediend om de gevraagde competenties aan te tonen?

Het referentieproject is aangepast, inschrijver mag gebruik maken van drie referentieprojecten om aan alle onderdelen te kunnen 
voldoen.

24-2-2026

Toegevoegde/gewijzigde bijlage
Doc Fase Dcoument titel Document datum 
1 Inschrijffase 20260303 Leidraad FBE_NVI1 3-3-2026
2 Inschrijffase 20260303 Bijlage 3 bij leidraad Inschrijfstaat FBE_NVI1 3-3-2026
3 Inschrijffase 20260303 Bijlage 6 bij leidraad invulformulier referentieproject_NVI1 3-3-2026
4 Inschrijffase NVI1_Overzicht Vraag en Antwoord_20260303_TN 568475 3-3-2026


