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Nota van inlichtingen III - Stadspas met d.d. 24 maart 2026 met kenmerk I260200001 

Bij het beantwoorden van de vragen voor de 2e nota van inlichtingen zijn twee vragen per ongeluk niet beantwoord. Onderstaand de beantwoording van de 

betreffende vragen. 

 

Vraagnr. Verwijzing Vraag Antwoord 

1.  NVI 1 vraag 5 Het is inschrijver onduidelijk welke indexatie wijze u toepast. 

Kunt u aangeven wat de indexatie methodiek is, welke 

richtlijn houdt u vast? 

De ON mag jaarlijks op 01 januari de prijzen voor de 

dienstverlening indexeren overeenkomstig het CBS-

prijsindexcijfer Cao-lonen per uur inclusief bijzondere 

beloningen zakelijke dienstverlening oktober. 

Ook in het geval van een negatieve indexering moet de 

herziening van de prijzen worden doorgevoerd. 

De prijzen worden geïndexeerd op de meest recente 

tijdsbasis met als basis 2010 is 100. Een eerste indexering 

kan niet eerder plaatsvinden dan op 01 januari 2028. 

Indexering gebeurt op basis van de cijfers van de maand 

januari. Tariefswijzigingen dienen uiterlijk een maand voor 

de ingangsdatum door ON schriftelijk aan de OG te worden 

medegedeeld onder vermelding van de grondslag en 

berekeningswijze. Het resultaat van de berekening dient 

rekenkundig afgerond te worden op 2 cijfers achter de 

komma. Indexering kan enkel plaatsvinden na schriftelijke 

toestemming van de OG. 

2.  NVI 1 vraag 6 De verwerkersovereenkomst mist in de rangorde van artikel 

6.1 Kunt u dit herzien? 

In de definitieve overeenkomst zal de 

verwerkersovereenkomst opgenomen worden in de 

rangorde. 
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Planning: 

Op verzoek wordt de sluitingsdatum opgeschoven. 

 

Activiteit Data 

Publicatie nota van inlichtingen II (TenderNed), uiterlijk 19 maart 2026 

Sluitingsdatum en –tijdstip indienen inschrijving, uiterlijk 09 april 2026 om 10:00 uur 

Opening kluis TenderNed Na sluiting 

Demonstratie 13 en/of 14 april 2026 

Uitslag beoordeling inschrijvingen en voorgenomen 

gunning, uiterlijk (daarna standstill periode van 20 dagen) 

22 april 2026 

Definitieve gunning vanaf 13 mei 2026 

Start uitvoering werkzaamheden Zo spoedig mogelijk 

Oplevering platform  01 januari 2027 (liefst eerder) 

 


